

CONTRATO Nº. 4672-2016 - Livro 08 - Folhas nº. 11373 a 11376

Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, representado pelo Prefeito Municipal Sr. **MARCELO FORTES BARBIERI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.085.064-9 e CPF nº 022.782.708-26, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado, o consórcio **AEROCARTA-TECNOSIG**, formado pelas empresas **AEROCARTA S.A. ENGENHARIA AEROLEVANTAMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 31.332.778/0001-21, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o n.º 193.213/16-3 em 02 de Maio de 2016, estabelecida à Rua Michigan, nº 561, Brooklin Paulista, CEP 04566-905, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 5543-6466, neste ato representada pelo Sr. **MASSAYOSHI ASSANO**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.186.000 SSP/SP e CPF nº 478.277.698-53 e pelo Sr. **SAINT-CLER SOARES**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.579.439-5 SSP/SP e CPF nº 061.429.908-04; **TECNOSIG TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.805.228/0001-72, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 314.493/11-6 em 25 de Agosto de 2016, estabelecida à Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, nº 384, Centro, CEP 12955-000 na cidade de Bom Jesus Perdões/SP, telefone (11) 5908-2014, neste ato representada pela Sra. **ROSELI D'AVANSO**, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade RG nº 7.181.064 SSP/SP e CPF nº 995.238.848-91 e pelo Sr. **RICARDO ISAO IKEDA**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.097.834 SSP/SP e CPF nº 674.772.248-53, doravante denominada **CONTRATADA**, contrato este, que obedecerá às seguintes cláusulas ou condições que mutuamente se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Em virtude do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016** do CONTRATANTE, levado a efeito através do Processo Lic. Nº **4341/2016** de 08 de setembro de 2016, visando a **Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva visando a atualização das bases cadastrais físicas e fiscais do Município de Araraquara/SP, conforme termo de referência anexo**, fica o referido objeto ADJUDICADO à CONTRATADA por decisão da Administração através do despacho de 05 de Outubro de 2016, publicado em 06 de Outubro de 2016; de conformidade com as demais especificações contidas no EDITAL;

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO(S) MATERIAL OU DA REALIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) E VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 2.1. Conforme descrito no Anexo I e demais anexos.
- 2.2. Vigência: 12 (doze) meses

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES

- 3.1. O valor do presente importa em **R\$ 5.970.000,00 (cinco milhões novecentos e setenta mil reais)**.
- 3.2. O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias fora o mês da execução de cada etapa, conforme cronograma físico-financeiro.
 - 3.2.1. O primeiro pagamento dependerá da entrega dos seguintes dados à Tesouraria da Prefeitura: o nome do favorecido; o banco (nome e número); a agência; o número da conta corrente da empresa; o C.N.P.J para pagamento dos serviços contratados através de depósito bancário.

- 3.3. REAJUSTE: Não incidirá qualquer conduta de reajuste no presente ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

- 4.1. A Contratada ficará obrigada a entregar o (s) material (is) e/ou executar o(s) serviço(s) conforme estabelecido neste Edital e em seus Anexos.
- 4.2. O recebimento será efetuado por servidor responsável, estando sujeito à conferência quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para a aceitação final e dará em conformidade com o artigo 73 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA

- 5.1. Será exigida a prestação de garantia de 2% (dois por cento) do respectivo valor contratual cabendo à Contratada optar por quaisquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 6.1. A adjudicatária será expressamente convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data da convocação, assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente.
- 6.2. Responsabiliza-se a Licitante, pelas informações constantes em sua proposta comercial, devendo mantê-las atualizadas junto à Administração.
- 6.3. Havendo a convocação para assinatura do Contrato ou retirada de instrumento equivalente, e restando esta frustrada pela inexatidão das informações contidas na proposta comercial ou em razão da desatualização dos dados nela constantes, configurar-se-á a hipótese prevista no subitem 17.2 deste Edital.
- 6.4. Qualquer meio de comunicação escrito (fax, e-mail, correspondência, etc.), é mecanismo hábil para a convocação da adjudicatária.
- 6.5. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 16.1, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
- 6.6. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 16.1 ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à adjudicação para as demais Licitantes, observada a ordem de classificação das propostas.
- 6.7. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais e nos preços unitários finais, já aplicado o desconto auferido nos lances, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados.
- 6.8. Para assinatura do Contrato será cobrado preço público, de acordo com a legislação municipal vigente.
- 6.9. A Contratada ficará responsável pelo pagamento integral dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e outros que decorrerem dos compromissos assumidos com a Prefeitura, não se obrigando a mesma a fazer restituições ou reembolsos de valores principais e/ou acessórios despendidos com esses pagamentos.
- 6.10. As Licitantes obrigam-se a manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições exigidas nos aspectos jurídicos e de qualificação técnica, econômica e financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitações, sob pena de retenção do referido pagamento até sua efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e Lei de Licitações. A regularidade dos encargos sociais será comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros expedida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão Negativa/Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, na época da apresentação das notas fiscais e pagamento.
- 6.11. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão, nos casos previstos no art. 78, no modo previsto pelo art. 79, com as consequências previstas no art. 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, e subsidiariamente no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, e demais normas pertinentes, a seguir indicadas:
- 7.2. Advertência;
- 7.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos indicados no subitem 17.12.1;
- 7.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 7.5. Multa.

7.6. A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido neste Edital será de 10% (dez por cento) do valor da proposta comercial, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PMA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

7.7. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a PMA a partir do 10º dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.8. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela PMA, garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.9. Multa por inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inexecutada.

7.10. Multa por inexecução total do Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

7.11. Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.12. Perda da garantia oferecida se houver, em caso de culpa pela rescisão contratual.

7.13. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

7.14. Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 17.2, será a Contratada intimada da intenção da PMA quanto à aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87, §2º e §3º da Lei 8.666/93.

7.15. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o indeferimento da mesma quando interposta, a PMA providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei no 8.666/93.

7.16. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da garantia prestada, ou sendo esta insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. Não havendo prestação de garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que porventura haja.


7.17. Não havendo tais possibilidades, o valor será inscrito em dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

7.18. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a ocorrência das hipóteses a seguir listadas, acarretará a aplicação da penalidade especificada.

7.19. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato ou deixar de retirar o instrumento equivalente, deixar de entregar documentação exigida para a sessão pública ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores desta PMA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas com a execução do objeto descrito no Anexo I deste Edital onerarão a(s) dotação (ões) consignada(s) no orçamento deste Exercício, e em orçamento(s) futuro(s), quando necessário.





CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.01. Este contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de liquidação ou dissolução, concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação judicial extrajudicial e decretação de falência da contratada.

9.02. O contrato também será rescindido de pleno direito na hipótese de reorganização empresarial, por via de fusão, cisão ou incorporação, sem que os sócios / quotistas da CONTRATADA mantenham o mesmo CNPJ, e no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa resultante da reorganização, desde que coloque em risco a execução do contrato.

9.03. O contrato poderá ser rescindido, assegurada a ampla defesa, nos seguintes casos:

9.04. Inadimplemento das cláusulas contratuais.

9.05. Razões de interesse público, devidamente comprovado.

9.06. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada.

9.07. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, nos casos supra enumerados, ou amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte da Administração, ou ainda judicialmente, nos termos da Legislação.

9.08. A rescisão contratual, por culpa da contratada, poderá acarretar a aplicação de multa equivalente a 3% do valor do contrato, independentemente das penalidades administrativas a serem impostas.

9.09. Em todos os casos de penalizações, será facultada à contratada ampla defesa, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas instrumentárias.


Araraquara, 17 de Outubro de 2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 MARCELO FORTES BARBIERI


CONSÓRCIO AEROCARTA-TECNOSIG
 MASSAYOSHI ASSANO


CONSÓRCIO AEROCARTA-TECNOSIG
 SAINT-CLER SOARES

TESTEMUNHAS:

1) - 
 DJALMA GOMES
 Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
 CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - 
 EDSON SANTOS DA SILVA
 Rg nº. 14.719.837 SSP/SP
 CPF/MF nº. 074.008.678-22

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4763-2017 - Livro 08 - Folha nº. 11567**CONTRATANTE:**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, n.º 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:

Consórcio **AEROCARTA-TECNOSIG**, formado pelas empresas **AEROCARTA S.A. ENGENHARIA AEROLEVANTAMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 31.332.778/0001-21, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o n.º 193.213/16-3 em 02 de Maio de 2016, estabelecida à Rua Michigan, nº 561, Brooklin Paulista, CEP 04566-905, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 5543-6456, neste ato representada pelo Sr. **MASSAYOSHI ASSANO**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.186.000 SSP/SP e CPF nº 478.277.698-53 e pelo Sr. **SAINT-CLER SOARES**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.579.439-5 SSP/SP e CPF nº 061.429.908-04; **TECNOSIG TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.805.228/0001-72, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 314.493/11-6 em 25 de Agosto de 2013, estabelecida à Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, nº 384, Centro, CEP 12955-000 na cidade de Bom Jesus Perdões/SP, telefone (11) 5908-2014, neste ato representada pela Sra. **ROSELI D'AVANSO**, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade RG nº 7.181.064 SSP/SP e CPF nº 995.238.848-91 e pelo Sr. **RICARDO ISAO IKEDA**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.097.834 SSP/SP e CPF nº 674.772.248-53.

I - DO OBJETO:


Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva visando a atualização das bases cadastrais físicas e fiscais do Município de Araraquara/SP, conforme termo de referência anexo.


II - DO ADITAMENTO

Trata-se o presente de aditamento do contrato 4672/2016, com amparo no Guichê nº 021.235/2017, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 levado à efeito através do PROCESSO Nº. 4341/2016 de 08 de Setembro de 2016 e tem por finalidade a redução do valor contratual em 10%. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.


Araraquara, 17 de Abril de 2017.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI


CONSÓRCIO AEROCARTA-TECNOSIG
MASSAYOSHI ASSANO


CONSÓRCIO AEROCARTA-TECNOSIG
SAINT-CLER SOARES

TESTEMUNHAS:

1) - 
DJALMA GOMES
 Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
 CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - 
EDSON SANTOS DA SILVA
 Rg nº.24.219.753-X SSP/SP
 CPF/MF nº. 287.561.818-09

CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 4886-2017 - Livro 08 - Folha nº. 11844**CONTRATANTE:**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.276.128/0001-10, com sede na Rua São Bento, nº 840, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Gestão e Finanças Sr. **DONIZETE SIMIONI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 14.139.306-3 e CPF nº 026.399.848-70.

CONTRATADA:

Consórcio **AEROCARTA-TECNOSIG**, formado pelas empresas **AEROCARTA S.A. ENGENHARIA AEROLEVANTAMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 31.332.778/0001-21, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 193.213/16-3 em 02 de Maio de 2016, estabelecida à Rua Michigan, nº 661, Brooklin Paulista, CEP 04566-905, na cidade de São Paulo/SP, telefone (11) 5543-6466, neste ato representada pelo Sr. **MASSAYOSHI ASSANO**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.186.000 SSP/SP e CPF nº 478.277.698-53 e pelo Sr. **SAINT-CLER SOARES**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.579.439-5 SSP/SP e CPF nº 061.429.908-04; **TECNOSIG TECNOLOGIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.805.228/0001-72, com contrato registrado na JUNTA COMERCIAL sob o nº 314.493/11-6 em 25 de Agosto de 2016, estabelecida à Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, nº 384, Centro, CEP 12955-000 na cidade de Bom Jesus Perdões/SP, telefone (11) 5908-2014, neste ato representada pela Sra. **ROSELI D'AVANSO**, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da cédula de identidade RG nº 7.181.064 SSP/SP e CPF nº 995.238.848-91 e pelo Sr. **RICARDO ISAO IKEDA**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.097.834 SSP/SP e CPF nº 674.772.248-53.

I - DO OBJETO:

Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva visando a atualização das bases cadastrais físicas e fiscais do Município de Araraquara/SP, conforme termo de referência anexo.

II - DO ADITAMENTO


Trata-se o presente de aditamento do contrato 4672/2016, com amparo no Guichê nº 073.261/2017 e no Parecer da Comissão Permanente de Licitação nº 152/2017, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 levado à efeito através do PROCESSO Nº. 4341/2016 de 08 de Setembro de 2016 e tem por finalidade a prorrogação por mais 07 (sete) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes.

III - DA GARANTIA


Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado a, no ato da assinatura do presente aditivo, a fazer o depósito da caução ou renovação de carta de Fiança Bancária, no valor de **R\$ 107.460,00 (cento e sete mil quatrocentos e sessenta reais)**, a qual deverá ser apresentada na tesouraria desta Prefeitura, por ocasião da assinatura deste contrato.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas e a tudo presente.


Araraquara, 16 de Novembro de 2017.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DONIZETE SIMIONI


CONSORCIO AEROCARTA-TECNOSIG
MASSAYOSHI ASSANO


CONSORCIO AEROCARTA-TECNOSIG
SAINT-CLER SOARES

TESTEMUNHAS:

1) - 
DJALMA GOMES
 Rg nº. 23.949.904-9 SSP/SP
 CPF/MF nº. 127.229.968-63

2) - 
EDSON SANTOS DA SILVA
 Rg nº. 24.219.753-X SSP/SP
 CPF/MF nº. 287.561.818-09

EMPRESA: CONSÓRCIO AEROCARTA - TECNOSIG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FÍSICAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONTRATO: 4.672/2016

AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO				
Nº EMPENHO	DATA	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
7.619	12/04/2017	935.807,90	546.606,41	389.201,49
15.789	02/08/2017	871.968,57	0,00	871.968,57
SOMA		1.807.776,47	546.606,41	1.261.170,06

TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.				
Nº EMPENHO	DATA	EMPENHADO	PAGO	SALDO A PAGAR
12.381	09/06/2017	156.564,10	156.564,10	0,00
15.742	31/07/2017	54.165,00	54.165,00	0,00
15.788	02/08/2017	3.354.494,41	160.080,00	3.194.414,41
SOMA		3.565.223,51	370.809,10	3.194.414,41

TOTAL GERAL		5.372.999,98	917.415,51	4.455.584,47
--------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Credores

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Credor: 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

CPF / CNPJ: 31.332.778/0001-21

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Orçamentária						
12/04/2017	Empenho Nº.7619/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	1.146.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	Estorno Nº.14681 Ref. ao Emp nº 7619/2017	-156.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	Liquidação nº.13754/2017 Ref Emp. 7619/2017	0,00	79.687,75	0,00	0,00	79.687,75
13/06/2017	Elaboração de OP nº.14762/2017 Processo nº /	0,00	0,00	79.687,75	0,00	79.687,75
14/06/2017	Baixa da OP nº.14762/2017 Num. Pagto.7332 Baixa 23090	0,00	0,00	0,00	79.687,75	0,00
11/07/2017	Liquidação nº.16949/2017 Ref Emp. 7619/2017	0,00	242.008,54	0,00	0,00	242.008,54
28/07/2017	Liquidação nº.18024/2017 Ref Emp. 7619/2017	0,00	54.165,00	0,00	0,00	296.173,54
31/07/2017	Estorno Nº.14838 Ref. ao Emp nº 7619/2017	-54.165,00	0,00	0,00	0,00	296.173,54
31/07/2017	Estorno Nº.5234 Ref. a Liquidação nº.18024/2017	0,00	-54.165,00	0,00	0,00	242.008,54
02/08/2017	Empenho Nº.15789/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	871.968,57	0,00	0,00	0,00	242.008,54
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20925/2017 Processo nº /	0,00	0,00	50.000,00	0,00	242.008,54
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20931/2017 Processo nº /	0,00	0,00	87.511,33	0,00	242.008,54
09/08/2017	Cancelamento de OP nº.20925/2017 Processo nº /	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	242.008,54
10/08/2017	Baixa da OP nº.20925/2017 Num. Pagto.9841 Baixa 31096	0,00	0,00	0,00	50.000,00	192.008,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Credores

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Credor: 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

CPF / CNPJ: 31.332.778/0001-21

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
10/08/2017	Baixa da OP nº.20931/2017 Num. Pagto.9843 Baixa 31097	0,00	0,00	0,00	87.511,33	104.497,21
10/08/2017	Cancelamento de Baixa da OP nº.20925/2017 Num. Pagto.9841 Baixa 31096	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	154.497,21
06/10/2017	Elaboração de OP nº.27409/2017 Processo nº /	0,00	0,00	154.497,21	0,00	154.497,21
09/10/2017	Baixa da OP nº.27409/2017 Num. Pagto.12646 Baixa 39453	0,00	0,00	0,00	154.497,21	0,00
14/11/2017	Liquidação nº.30106/2017 Ref Emp. 7619/2017	0,00	614.111,61	0,00	0,00	614.111,61
14/11/2017	Liquidação nº.30107/2017 Ref Emp. 15789/2017	0,00	191.760,10	0,00	0,00	805.871,71
29/12/2017	Elaboração de OP nº.38133/2017 Processo nº /	0,00	0,00	224.910,12	0,00	805.871,71
	Total Orçamentária :	1.807.776,47	1.127.568,00	546.606,41	321.696,29	805.871,71
Extraorçamentária						
11/07/2017	Elaboração de OP Extra nº.17879/2017	0,00	0,00	26.620,94	0,00	26.620,94
17/07/2017	Cancelamento de OP Extra nº.17879/2017	0,00	0,00	-26.620,94	0,00	0,00
	Total Extraorçamentária :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Credor:	1.807.776,47	1.127.568,00	546.606,41	321.696,29	805.871,71
	Total Orçamentária:	1.807.776,47	1.127.568,00	546.606,41	321.696,29	805.871,71
	Total Extraorçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	1.807.776,47	1.127.568,00	546.606,41	321.696,29	805.871,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 1.146.537,00

Empenho : 7619/2017 Data : 12/04/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 31.332.778/0001-21

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FÍSICAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. GUICHÊ: 021.235/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
12/04/2017	Empenho Nº.7619/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	1.146.537,00	0,00	0,00	0,00	1.146.537,00	
09/06/2017	Estorno Nº.14681 Ref. ao Emp nº 7619/2017	-156.564,10	0,00	0,00	0,00	989.972,90	0,00
12/06/2017	Liquidação nº.13754/2017 Docto nº.1528	0,00	79.687,75	0,00	0,00	910.285,15	79.687,75
13/06/2017	Elaboração de OP nº.14762/2017	0,00	0,00	79.687,75	0,00	910.285,15	79.687,75
14/06/2017	Pagamento nº.7332 Empenho nº. 7619 O.P nº.14762/2017 Baixa 23090	0,00	0,00	0,00	79.687,75	910.285,15	0,00
11/07/2017	Liquidação nº.16949/2017 Docto nº.1532	0,00	242.008,54	0,00	0,00	668.276,61	242.008,54
28/07/2017	Liquidação nº.18024/2017 Docto nº.157	0,00	54.165,00	0,00	0,00	614.111,61	296.173,54
31/07/2017	Estorno Liquidação nº.18024/2017	0,00	-54.165,00	0,00	0,00	668.276,61	242.008,54
31/07/2017	Estorno Nº.14838 Ref. ao Emp nº 7619/2017	-54.165,00	0,00	0,00	0,00	614.111,61	242.008,54
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20925/2017	0,00	0,00	50.000,00	0,00	614.111,61	242.008,54
09/08/2017	Cancelamento de Op nº.20925/2017	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	614.111,61	242.008,54
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20931/2017	0,00	0,00	87.511,33	0,00	614.111,61	242.008,54
10/08/2017	Pagamento nº.9841 Empenho nº. 7619 O.P nº.20925/2017 Baixa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	614.111,61	192.008,54
10/08/2017	Cancelamento de Pagamento nº.9841 O.P nº.20925/2017 Baixa	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	614.111,61	242.008,54
10/08/2017	Pagamento nº.9843 Empenho nº. 7619 O.P nº.20931/2017 Baixa 31097	0,00	0,00	0,00	87.511,33	614.111,61	154.497,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 1.146.537,00

Empenho : 7619/2017 Data : 12/04/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 31.332.778/0001-21

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/10/2017	Elaboração de OP n°.27409/2017	0,00	0,00	154.497,21	0,00	614.111,61	154.497,21
09/10/2017	Pagamento n°.12646 Empenho n°. 7619 O.P n°. 27409/2017 Baixa 39453	0,00	0,00	0,00	154.497,21	614.111,61	0,00
14/11/2017	Liquidação n°.30106/2017 Docto n°.17	0,00	614.111,61	0,00	0,00	0,00	614.111,61
29/12/2017	Elaboração de OP n°.38133/2017	0,00	0,00	224.910,12	0,00	0,00	614.111,61
Total Empenho:		935.807,90	935.807,90	546.606,41	321.696,29	0,00	614.111,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 07/03/2018

Valor: 614.111,61

Empenho : 7619/2017 Data : 01/01/2018 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 31.332.778/0001-21

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FÍSICAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. GUICHÊ: 021.235/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.7619/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	614.111,61	0,00	0,00	0,00	614.111,61	
01/01/2018	Liquidação nº.30106/2017 Docto nº.17	0,00	614.111,61	0,00	0,00	0,00	614.111,61
01/01/2018	Elaboração de OP nº.38133/2017	0,00	0,00	224.910,12	0,00	0,00	614.111,61
18/01/2018	Pagamento nº.1031 Empenho nº. 7619 O.P nº.38133/2017 Baixa 3288	0,00	0,00	0,00	224.910,12	0,00	389.201,49
Total Empenho:		614.111,61	614.111,61	224.910,12	224.910,12	0,00	389.201,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 871.968,57

Empenho : 15789/2017 Data : 02/08/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 31.332.778/0001-21

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FISCAIS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
02/08/2017	Empenho Nº.15789/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	871.968,57	0,00	0,00	0,00	871.968,57	
14/11/2017	Liquidação nº.30107/2017 Docto nº.17	0,00	191.760,10	0,00	0,00	680.208,47	191.760,10
Total Empenho:		871.968,57	191.760,10	0,00	0,00	680.208,47	191.760,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 07/03/2018

Valor: 871.968,57

Empenho : 15789/2017 Data : 01/01/2018 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10077 - AEROCARTA S/A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 31.332.778/0001-21

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FISCAIS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
01/01/2018	Empenho Nº.15789/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	871.968,57	0,00	0,00	0,00	871.968,57	
01/01/2018	Liquidação nº.30107/2017 Docto nº.17	0,00	191.760,10	0,00	0,00	680.208,47	191.760,10
Total Empenho:		871.968,57	191.760,10	0,00	0,00	680.208,47	191.760,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Credores

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Credor: 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

CPF / CNPJ: 05.805.228/0001-72

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
09/06/2017	Empenho Nº.12381/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	156.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	Liquidação nº.13750/2017 Ref Emp. 12381/2017	0,00	156.564,10	0,00	0,00	156.564,10
12/06/2017	Liquidação nº.13755/2017 Ref Emp. 12381/2017	0,00	156.564,10	0,00	0,00	313.128,20
12/06/2017	Estorno Nº.5107 Ref. a Liquidação nº.13750/2017	0,00	-156.564,10	0,00	0,00	156.564,10
13/06/2017	Elaboração de OP nº.14763/2017 Processo nº /	0,00	0,00	156.564,10	0,00	156.564,10
14/06/2017	Baixa da OP nº.14763/2017 Num. Pagto.7333 Baixa 23092	0,00	0,00	0,00	156.564,10	0,00
31/07/2017	Empenho Nº.15742/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	54.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2017	Liquidação nº.18298/2017 Ref Emp. 15742/2017	0,00	54.165,00	0,00	0,00	54.165,00
02/08/2017	Empenho Nº.15788/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	3.354.494,41	0,00	0,00	0,00	54.165,00
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20926/2017 Processo nº /	0,00	0,00	54.165,00	0,00	54.165,00
10/08/2017	Baixa da OP nº.20926/2017 Num. Pagto.9841 Baixa 31096	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,00
10/08/2017	Baixa da OP nº.20926/2017 Num. Pagto.9842 Baixa 31095	0,00	0,00	0,00	54.165,00	-54.165,00
10/08/2017	Cancelamento de Baixa da OP nº.20926/2017 Num. Pagto.9841 Baixa 31096	0,00	0,00	0,00	-54.165,00	0,00
17/10/2017	Liquidação nº.27064/2017 Ref Emp. 15788/2017	0,00	160.080,00	0,00	0,00	160.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Credores

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Credor: 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

CPF / CNPJ:

05.805.228/0001-72

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28054/2017 Processo nº /	0,00	0,00	160.080,00	0,00	160.080,00
18/10/2017	Baixa da OP nº.28054/2017 Num. Pagto.13208 Baixa 40792	0,00	0,00	0,00	160.080,00	0,00
	Total Orçamentária :	3.565.223,51	370.809,10	370.809,10	370.809,10	0,00
	Total Credor:	3.565.223,51	370.809,10	370.809,10	370.809,10	0,00
	Total Orçamentária:	3.565.223,51	370.809,10	370.809,10	370.809,10	0,00
	Total Extraorçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	3.565.223,51	370.809,10	370.809,10	370.809,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 156.564,10

Empenho : 12381/2017 Data : 09/06/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 05.805.228/0001-72

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,CONF.NF:153
OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI DE Nº 7619/17-- INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONSORCIO QUE ENTRE SI FAZEM AEROCARTA S.A- ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS E TECNOSIG TECNOLOGIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA.

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
09/06/2017	Empenho Nº.12381/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	156.564,10	0,00	0,00	0,00	156.564,10	
12/06/2017	Liquidação nº.13750/2017 Docto nº.153	0,00	156.564,10	0,00	0,00	0,00	156.564,10
12/06/2017	Estorno Liquidação nº.13750/2017	0,00	-156.564,10	0,00	0,00	156.564,10	0,00
12/06/2017	Liquidação nº.13755/2017 Docto nº.0153	0,00	156.564,10	0,00	0,00	0,00	156.564,10
13/06/2017	Elaboração de OP nº.14763/2017	0,00	0,00	156.564,10	0,00	0,00	156.564,10
14/06/2017	Pagamento nº.7333 Empenho nº. 12381 O.P nº.14763/2017 Baixa 23092	0,00	0,00	0,00	156.564,10	0,00	0,00
Total Empenho:		156.564,10	156.564,10	156.564,10	156.564,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 54.165,00

Empenho : 15742/2017 Data : 31/07/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 05.805.228/0001-72

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FÍSICAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME NF: 157

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
31/07/2017	Empenho N°.15742/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	54.165,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	
31/07/2017	Liquidação n°.18298/2017 Docto n°.157	0,00	54.165,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00
09/08/2017	Elaboração de OP n°.20926/2017	0,00	0,00	54.165,00	0,00	0,00	54.165,00
10/08/2017	Pagamento n°.9841 Empenho n°. 15742 O.P n°.20926/2017 Baixa 31095	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,00	0,00
10/08/2017	Cancelamento de Pagamento n°.9841 O.P n°.20926/2017 Baixa 31095	0,00	0,00	0,00	-54.165,00	0,00	54.165,00
10/08/2017	Pagamento n°.9842 Empenho n°. 15742 O.P n°.20926/2017 Baixa 31095	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,00	0,00
Total Empenho:		54.165,00	54.165,00	54.165,00	54.165,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 3.354.494,41

Empenho : 15788/2017 Data : 02/08/2017 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 05.805.228/0001-72

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FISCAIS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
02/08/2017	Empenho Nº.15788/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	3.354.494,41	0,00	0,00	0,00	3.354.494,41	
17/10/2017	Liquidação nº.27064/2017 Docto nº.160	0,00	160.080,00	0,00	0,00	3.194.414,41	160.080,00
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28054/2017	0,00	0,00	160.080,00	0,00	3.194.414,41	160.080,00
18/10/2017	Pagamento nº.13208 Empenho nº. 15788 O.P nº.28054/2017 Baixa 40792	0,00	0,00	0,00	160.080,00	3.194.414,41	0,00
Total Empenho:		3.354.494,41	160.080,00	160.080,00	160.080,00	3.194.414,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 07/03/2018

Valor: 3.194.414,41

Empenho : 15788/2017 Data : 01/01/2018 Dotação : 14704 - 28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.

Credor : 10071 - TECNOSIG TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO LTDA.

Processo : 4341/2016 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 05.805.228/0001-72

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A ATUALIZAÇÃO DAS BASES CADASTRAIS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
01/01/2018	Empenho N°.15788/2017 Ficha :14704-28.02.4.4.90.39.04.123.0021.1.507.01.000000.	3.194.414,41	0,00	0,00	0,00	3.194.414,41	
31/01/2018	Liquidação nº.1850/2018 Docto nº.164	0,00	472.111,93	0,00	0,00	2.722.302,48	472.111,93
Total Empenho:		3.194.414,41	472.111,93	0,00	0,00	2.722.302,48	472.111,93