

AVENIDA JOAQUIM PINTO PEREIRA DE ALMEIDA nº 387, CEP 14820-474
VILA CERQUEIRA - AMÉRICO BRASILIENSE-SP
FONE: (16) 99739-5879



PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA 010/2024.

DADOS DO LICITANTE

Denominação: PAVÃO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 28.774.680/0001-10
Endereço: AVENIDA JOAQUIM PINTO PEREIRA DE ALMEIDA, 387 – CEP 14.820-474
VILA CERQUEIRA – AMÉRICO BRASILIENSE-SP
Dados Bancários: Banco 0260 (Nu Bank), Agência 0001, Conta Corrente 13210397-0
Favorecido: Pavão Engenharia Ltda.

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

Preço Total Geral por extenso com BDI: R\$ 645.777,99 (Seiscentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Preço Total Geral por extenso SEM BDI: R\$ 508.486,61 (Quinhentos e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Prazo de execução das obras: O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

Prazo do contrato: O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 16 de Julho de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Dados do representante habilitado:

RAFAEL AUGUSTO PAVÃO, Brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SP 5070429299, RG:47.820.048-1, CPF:394.708.628-80, nascido em 19/02/1991 residente à Avenida Professor Gustavo Fleury Charmillot, nº 240 – Residencial Jardim Paraíso CEP 14.804-012 – Araraquara-SP


Email pessoal: rafaelpavao7@gmail.com
Email institucional: pavaoengenharia7@gmail.com

Américo Brasiliense (SP), 15 de maio de 2024.



PAVÃO ENGENHARIA LTDA
28.774.680/0001-10
RAFAEL AUGUSTO PAVÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

PAVÃO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 28.774.680/0001-10 / Fones: (16) 99739-5879
Avenida Joaquim Pinto Pereira de Almeida, nº 387 - Vila Cerqueira - CEP. 14.820-474
Américo Brasileiro-SP

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CI. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

ORÇAMENTO BÁSICO

Table with columns: Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total. Includes items 1.1 through 1.15 with descriptions of services like 'Placa de identificação para obra', 'Engenheiro junior de civil', etc.

Handwritten signature/initials at the bottom left.

164

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1.16	05.08.060	CDHU	SERVIÇO	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	28,22	R\$ 25,87	R\$ 730,02

Total do item 1 R\$ 90.350,10

FUNDAÇÕES

2								
2.1	12.05.010	CDHU	SERVIÇO	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	R\$ 2.862,07	R\$ 2.862,07
2.2	12.05.020	CDHU	SERVIÇO	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	230,00	R\$ 53,51	R\$ 12.307,30
2.3	06.01.020	CDHU	SERVIÇO	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,36	R\$ 56,01	R\$ 468,24
2.4	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	0,63	R\$ 240,93	R\$ 151,06
2.5	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f'k = 500 MPa	KG	421,17	R\$ 13,77	R\$ 5.799,52
2.6	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f'k = 600 MPa	KG	140,39	R\$ 14,24	R\$ 1.999,16
2.7	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, f'ck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,29	R\$ 678,36	R\$ 4.947,28
2.8	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,29	R\$ 188,98	R\$ 1.378,23

Total do item 2 R\$ 29.912,86

FORMAS DE CONCRETO ARMADO

3								
3.1	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f'k = 500 MPa	KG	618,33	R\$ 13,77	R\$ 8.514,39
3.2	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f'k = 600 MPa	KG	206,11	R\$ 14,24	R\$ 2.935,00
3.3	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, f'ck = 25 MPa - para bombeamento	M3	18,02	R\$ 678,36	R\$ 12.222,69
3.4	09.01.030	CDHU	SERVIÇO	Forma em madeira comum para estrutura	M2	90,09	R\$ 194,93	R\$ 17.561,24
3.5	09.01.160	CDHU	SERVIÇO	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	90,09	R\$ 9,11	R\$ 820,72
3.6	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,02	R\$ 130,53	R\$ 2.351,89

Total do item 3 R\$ 44.405,93

ALVENARIA - PAREDES INTERNAS

4								
4.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Avenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	285,00	R\$ 89,85	R\$ 25.607,25
4.2	32.16.010	CDHU	SERVIÇO	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	142,50	R\$ 23,75	R\$ 3.384,38
4.3	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	570,00	R\$ 8,01	R\$ 4.565,70
4.4	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	570,00	R\$ 26,62	R\$ 15.173,40
4.5	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	570,00	R\$ 14,86	R\$ 8.470,20

Reproducible

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4.6	14.20.010	CDHU	SERVIÇO	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	R\$ 2.165,31	R\$ 3.246,02
Total do item 4							R\$ 60.446,95	

ALVENARIA - PLATIBANDA								
5.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Avenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	79,20	R\$ 100,38	R\$ 7.950,10
5.2	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	158,40	R\$ 8,01	R\$ 1.268,78
5.3	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	158,40	R\$ 26,62	R\$ 4.216,61
5.4	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	158,40	R\$ 14,86	R\$ 2.353,82
Total do item 5							R\$ 15.789,31	

PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA								
6								
6.1	33.02.060	CDHU	SERVIÇO	Massa corrida a base de PVA	M2	135,00	R\$ 16,94	R\$ 2.286,90
6.2	33.10.060	CDHU	SERVIÇO	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	135,00	R\$ 150,14	R\$ 20.269,90
Total do item 6							R\$ 22.555,80	

PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
7								
7.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	830,00	R\$ 32,79	R\$ 27.215,70
Total do item 7							R\$ 27.215,70	

PINTURA DE PAREDES - EXTERNA								
8								
8.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	308,40	R\$ 38,82	R\$ 11.972,09
Total do item 8							R\$ 11.972,09	

PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
9								
9.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	210,00	R\$ 38,82	R\$ 8.152,20
Total do item 9							R\$ 8.152,20	

PISO E CONTRAPISO - INTERIOR								
10								
10.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra brilha	M3	6,30	R\$ 240,93	R\$ 1.517,86
10.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micron	M2	126,00	R\$ 5,63	R\$ 709,38
10.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	223,78	R\$ 14,41	R\$ 3.224,61
10.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	10,08	R\$ 613,24	R\$ 6.181,46
10.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	10,08	R\$ 94,49	R\$ 952,46

Repullar

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10.6	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,52	R\$ 908,74	R\$ 2.290,02
10.7	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,00	R\$ 71,89	R\$ 9.058,14
10.8	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	140,00	R\$ 10,25	R\$ 1.435,00
10.9	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,00	R\$ 52,97	R\$ 6.674,22
10.10	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	140,00	R\$ 5,30	R\$ 742,00
10.11	33.09.021	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	30,00	R\$ 4,88	R\$ 146,40
10.12	19.01.062	CDHU	SERVIÇO	Pelotil e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,20	R\$ 196,01	R\$ 431,22
Total do item 10							R\$ 33.362,77	

PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR								
11								
11.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastró de pedra britada	M3	1,95	R\$ 240,93	R\$ 469,81
11.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micrón	M2	65,00	R\$ 5,63	R\$ 365,95
11.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,44	R\$ 14,41	R\$ 1.663,49
11.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,25	R\$ 613,24	R\$ 1.993,03
11.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,25	R\$ 94,49	R\$ 307,09
11.6	54.08.001	CDHU	SERVIÇO	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	65,00	R\$ 0,58	R\$ 37,70
Total do item 11							R\$ 4.837,07	

PISO - REFORMA								
12								
12.1	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,30	R\$ 908,74	R\$ 2.090,10
12.2	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,50	R\$ 71,89	R\$ 9.094,09
12.3	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	134,20	R\$ 10,25	R\$ 1.375,55
12.4	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,50	R\$ 52,97	R\$ 6.700,71

Robert Paul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12.5	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	134,20	R\$ 5,30	R\$ 711,26
12.6	18.11.032	CDHU	SERVIÇO	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	93,50	R\$ 119,44	R\$ 11.167,64
Total do item 12							R\$ 31.139,35	

FORRO E COBERTURA								
13								
13.1	22.03.070	CDHU	SERVIÇO	Forro em lâmina de PVC	M2	126,00	R\$ 118,62	R\$ 14.946,12
13.2	15.01.320	CDHU	SERVIÇO	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	126,00	R\$ 38,15	R\$ 4.806,90
13.3	16.13.070	CDHU	SERVIÇO	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	126,00	R\$ 163,50	R\$ 20.601,00
13.4	16.33.022	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m	M	55,00	R\$ 129,27	R\$ 7.109,85
13.5	16.03.300	CDHU	SERVIÇO	Cunheira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	20,00	R\$ 118,64	R\$ 2.372,80
Total do item 13							R\$ 49.836,67	

ESQUADRIAS - PORTAS								
14								
14.1	23.13.064	CDHU	SERVIÇO	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão	UN	10,00	R\$ 1.097,90	R\$ 10.979,00
14.2	33.12.011	CDHU	SERVIÇO	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	20,79	R\$ 55,80	R\$ 1.160,08
Total do item 14							R\$ 12.139,08	

ESQUADRIAS - JANELAS								
15								
15.1	24.01.070	CDHU	SERVIÇO	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	25,27	R\$ 1.122,92	R\$ 28.376,19
Total do item 15							R\$ 28.376,19	

BATE-MACAS								
16								
16.1	27.04.050	CDHU	SERVIÇO	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	110,00	R\$ 141,75	R\$ 15.592,50
Total do item 16							R\$ 15.592,50	

PNE								
17								
17.1	30.01.030	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00	R\$ 207,43	R\$ 622,29
17.2	30.01.020	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	3,00	R\$ 159,80	R\$ 479,40

Responsável

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17.3	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	R\$ 477,99	R\$ 1.433,97
17.4	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	R\$ 477,99	R\$ 1.433,97
17.5	30.08.040	CDHU	SERVIÇO	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	R\$ 2.222,21	R\$ 6.666,63
17.6	30.08.060	CDHU	SERVIÇO	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	R\$ 1.717,21	R\$ 5.151,63
17.7	30.06.080	CDHU	SERVIÇO	Placa de identificação em alumínio para W.C., com desenho universal de acessibilidade	UN	3,00	R\$ 43,18	R\$ 129,54
17.8	30.06.064	CDHU	SERVIÇO	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	R\$ 851,76	R\$ 2.555,28
17.9	44.20.280	CDHU	SERVIÇO	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	R\$ 60,87	R\$ 182,61
17.10	44.03.510	CDHU	SERVIÇO	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	3,00	R\$ 709,61	R\$ 2.128,83
17.11	47.04.050	CDHU	SERVIÇO	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 581,34	R\$ 1.744,02
Total do item 17							R\$ 22.528,17	

AR CONDICIONADO	
18	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h
18.1	43.07.330 CDHU SERVIÇO
Total do item 18	
R\$ 27.891,12	

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM	
19	Torneira de boia, DN= 3/4"
19.1	48.05.010 CDHU SERVIÇO
19.2	47.02.020 CDHU SERVIÇO
19.3	46.02.050 CDHU SERVIÇO
19.4	46.02.060 CDHU SERVIÇO
19.5	46.02.070 CDHU SERVIÇO
19.6	46.01.050 CDHU SERVIÇO
19.7	46.01.020 CDHU SERVIÇO
19.8	48.02.400 CDHU SERVIÇO
19.9	49.04.010 CDHU SERVIÇO

Populacao

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19.10	49.01.016	CDHU	SERVIÇO	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	R\$ 101,75	R\$ 305,25
19.11	16.33.052	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	R\$ 181,34	R\$ 9.973,70
Total do item 19							R\$ 23.000,01	

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO

20								
20.1	39.02.010	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 3,86	R\$ 579,00
20.2	39.02.016	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 4,78	R\$ 717,00
20.3	39.02.020	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	250,00	R\$ 7,43	R\$ 1.857,50
20.4	39.02.030	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 10,03	R\$ 1.003,00
20.5	39.02.040	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	50,00	R\$ 14,86	R\$ 743,00
20.6	40.04.480	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	11,00	R\$ 41,29	R\$ 454,19
20.7	40.04.470	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	16,00	R\$ 43,76	R\$ 700,16
20.8	40.04.460	CDHU	SERVIÇO	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	9,00	R\$ 38,29	R\$ 344,61
20.9	38.13.020	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	30,00	R\$ 12,93	R\$ 387,90
20.10	38.19.030	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00	R\$ 19,80	R\$ 1.980,00
20.11	41.31.040	CDHU	SERVIÇO	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	10,00	R\$ 411,24	R\$ 4.112,40
20.12	41.13.102	CDHU	SERVIÇO	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90° para lâmpada LED	UN	10,00	R\$ 322,64	R\$ 3.226,40
20.13	37.03.210	CDHU	SERVIÇO	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 799,97	R\$ 799,97
20.14	37.13.600	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	R\$ 36,87	R\$ 184,35
20.15	37.13.610	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00	R\$ 49,42	R\$ 148,26
20.16	37.13.650	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	R\$ 193,38	R\$ 386,76
20.17	37.24.043	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp=75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	1,00	R\$ 9.857,49	R\$ 9.857,49
20.18	37.17.080	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	R\$ 408,15	R\$ 1.224,45
20.19	37.10.010	CDHU	SERVIÇO	Barramento de cobre nu	KG	1,00	R\$ 148,22	R\$ 148,22
20.20	36.03.130	CDHU	SERVIÇO	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	3,00	R\$ 292,63	R\$ 877,89
20.21	40.07.040	CDHU	SERVIÇO	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	10,00	R\$ 21,58	R\$ 215,80
20.22	40.04.090	CDHU	SERVIÇO	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	1,00	R\$ 51,10	R\$ 51,10
20.23	40.04.096	CDHU	SERVIÇO	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	R\$ 90,21	R\$ 180,42
20.24	40.02.600	CDHU	SERVIÇO	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	R\$ 42,44	R\$ 212,20
Total do item 20							R\$ 30.392,07	

Requib

OK

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------------	------	------------------------	---------	------------	----------------	-------------

21				BRISES PARA USF				
20.1	22.06.240	CDHU	SERVIÇO	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	R\$ 1.142,58	R\$ 52.810,05
						Total do item 21		R\$ 52.810,05

22				LIMPEZA DA OBRA				
22.1	55.01.070	CDHU	SERVIÇO	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	R\$ 7,68	R\$ 3.072,00

Tabela de referência: CDHU - Boletim Referencial de Custos (COM DESONERAÇÃO) - Tabelas de Serviços e Insurnos - Versão 192 - Novembro de 2023
 BDI = 27,00%. Data de entrega: 15 de fevereiro de 2024.

Total do item 22		R\$ 3.072,00
TOTAL GERAL		R\$ 645.777,99

Roberto Augusto Bezerra

PAVÃO ENGENHARIA LTDA
 RAFAEL AUGUSTO PAVÃO
 Eng. Civil - CREA-SP-5070429299
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Américo Brasiliense, 15 de Maio de 2024

[Handwritten signatures]

121



PAVÃO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J. 28.774.680/0001-10 / Fones: (16) 99739-5879
Avenida Joaquim Pinto Pereira de Almeida, nº 387 - Vila Cerqueira - CEP. 14.820-474
Américo Brasiliense-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAISSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
OBRA	645.777,99	78.376,70	56.960,23	73.400,77	132.476,27	155.367,90	81.829,20	61.918,42	5.448,50
	100%	12%	9%	11%	21%	24%	13%	10%	1%
SERVIÇOS PRELIMINARES	39.999,04	26.024,35	6.845,21	-	2.376,50	-	2.376,50	-	2.376,50
	100%	65%	17%	0%	6%	0%	6%	0%	6%
FUNDAÇÕES	27.912,06	-	27.912,06	-	-	-	-	-	-
	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUTURAS	44.405,93	-	22.202,96	22.202,96	-	-	-	-	-
	100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
HIDRÁULICA	9.223,76	-	-	-	2.675,46	2.675,46	3.872,85	-	-
	100%	0%	0%	0%	29%	29%	42%	0%	0%
SANITÁRIO	29.649,97	-	-	-	8.824,55	8.824,55	12.000,87	-	-
	100%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%
ELÉTRICA	60.838,47	-	-	-	15.196,04	15.196,04	16.500,84	13.945,56	-
	100%	0%	0%	0%	25%	25%	27%	23%	0%
ALVENARIA	76.236,26	-	-	15.247,25	60.989,00	-	-	-	-
	100%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%
REVESTIMENTO	99.877,81	-	-	14.981,67	24.969,45	24.969,45	14.981,67	19.975,56	-
	100%	0%	0%	15%	25%	25%	15%	20%	0%
FECHAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PINTURA	69.896,30	-	-	20.968,89	-	48.927,41	-	-	-
	100%	0%	0%	30%	0%	70%	0%	0%	0%
PEÇAS SANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ESQUADRIAS	93.324,32	-	-	-	-	37.329,72	27.997,30	27.997,30	-
	100%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%
COBERTURA	34.890,55	-	-	-	-	17.445,28	17.445,28	-	-
	100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
MÃO DE OBRA	52.352,35	52.352,35	-	-	-	-	-	-	-
	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.099,17	-	-	-	-	-	4.099,17	-	-
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
LIMPEZA	3.072,00	-	-	-	-	-	-	-	3.072,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Rafael Augusto Pavao
 PAVÃO ENGENHARIA LTDA
 RAFAEL AUGUSTO PAVÃO
 Eng. Civil - CREA-SP:50744202/09
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Américo Brasiliense, 15 de Maio de 2024

[Handwritten signatures and initials]



OBRA:- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: Av. José Carlos Temponi nº 0, Área Institucional 1, Cj.
Hab. Elias Jorge Abi Rached Filho - Araraquara-SP.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA:

Construção e Reforma de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**) (***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,88
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				27,00

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Américo Brasiliense, 15 de maio de 2024

Rafael Augusto Pavao
PAVÃO ENGENHARIA LTDA
RAFAEL AUGUSTO PAVÃO
 Eng. Civil- CREA-SP:5070429299
 SÓCIO ADMINISTRADOR

173

**PAVÃO ENGENHARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA C**

**** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA *****

09:46 16/05/2024 @18987 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES



124



PROPOSTA COMERCIAL

**Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria de Planejamento e Finanças**

Concorrência Pública N° 010/2024

Duffel Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 18.616.981/0001-61


Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 – Cj. 1808

Vila São Francisco – SP/Capital

(11) 5600-0713


SUMÁRIO – PROPOSTA COMERCIAL

1. Carta de Apresentação da Proposta.....	002
2. Planilha	004
3. Cronograma Físico-Financeiro	008
4. Composição BDI.....	010
5. Termo de Encerramento	013




126

1. CARTA DE
APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA



02

177



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

**CONCORRÊNCIA N.º 010/2024
PROCESSO N.º 5601/2024**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

A empresa DUFFELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº18.616.981/0001-61, vem por meio desta, apresentar a sua Proposta Comercial, segundo exigências do Edital de Concorrência. Esta Proposta Comercial tem validade de 60 dias, a contar da data de abertura dos envelopes. Os preços ofertados são apresentados adiante, em planilha, conforme o ANEXO III – Modelo de Proposta. Segundo Cronograma, também apresentando adiante, foram previstos para a execução da obra, um prazo de 120 dias, a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, no caso de ser essa empresa a vencedora da Licitação.

Araraquara, 16 de maio de 2024

DUFFEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Marcos Xavier dos Santos

Sócio/Representante

RG n. 34.651.255 SSP/SP e CPF n. 293.594.698-74

03

178

2. **PLANILHA
(ANEXO III)**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DA PROPOSTA	SUBTOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de identificação para obra	M2	12,00	895,18	10.742,17	
1.2	Arquiteto junior	H	640,00	48,96	31.347,46	
1.3	Engenheiro junior de civil	H	80,00	51,58	4.126,19	
1.4	Engenheiro junior de elétrica	H	40,00	55,02	2.200,69	
1.5	Engenheiro junior de mecânica	H	40,00	46,44	1.857,69	
1.6	Arquiteto senior	H	160,00	59,21	9.473,96	
1.7	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	37,50	22,40	840,11	
1.8	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	310,00	3,87	1.200,01	
1.9	Locação de obra de edificação	M2	310,00	15,34	4.754,47	
1.10	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	1222,55	7.335,30	
1.11	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,57	69,15	592,50	
1.12	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	115,00	10,37	1.192,37	
1.13	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,00	5,18	440,66	
1.14	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	122,00	2,60	316,83	
1.15	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	28,22	102,23	2.884,90	
1.16	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	28,22	19,96	563,32	79.868,53
2	FUNDAÇÕES					
2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	2208,53	2.208,53	
2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	230,00	51,35	11.810,96	
2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,36	43,22	361,30	
2.4	Lastro de pedra britada	M3	0,63	185,92	116,57	
2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	421,17	10,62	4.474,18	
2.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	140,39	10,99	1.542,30	
2.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,29	523,46	3.817,57	
2.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,29	145,82	1.063,49	25.394,90
3	FORMAS DE CONCRETO ARMADO					
3.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,33	10,62	6568,64	
3.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	206,11	10,99	2264,28	
3.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	18,02	523,46	9431,65	
3.4	Forma em madeira comum para estrutura	M2	90,09	227,51	20496,11	
3.5	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas com tábuas	M2	90,09	7,03	633,03	
3.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,02	100,72	1814,85	41.208,56
4	ALVENARIA - PAREDES INTERNAS					
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	285,00	77,46	22075,87	
4.2	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	142,50	18,33	2611,46	
4.3	Chapisco	M2	570,00	6,18	3524,77	
4.4	Emboço comum	M2	570,00	20,54	11708,26	
4.5	Reboco	M2	570,00	11,47	6535,62	
4.6	Vergas, contra vergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	1670,87	2504,80	48.960,78
5	ALVENARIA - PLATIBANDA					
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	79,20	77,46	6134,77	
5.2	Chapisco	M2	158,40	6,18	979,51	
5.3	Emboço comum	M2	158,40	20,54	3253,66	
5.4	Reboco	M2	158,40	11,47	1816,21	12.184,15
6	PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA					
6.1	Massa corrida a base de PVA	M2	135,00	13,07	1764,88	
6.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	135,00	115,86	15640,51	17.405,39
7	PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE					
7.1	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	830,00	29,96	24865,64	24.865,64
8	PINTURA DE PAREDES - EXTERNA					
8.1	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	308,40	29,96	9239,23	9.239,23
9	PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE					
9.1	Tinta acrílica antimfo em massa, inclusive preparo	M2	210,00	29,96	6291,31	6.291,31
10	PISO E CONTRAPISO - INTERIOR					
10.1	Lastro de pedra britada	M3	6,30	185,92	1.171,27	
10.2	Lona plástica - 150 micron	M2	126,00	4,34	547,02	
10.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	223,78	11,12	2.489,06	
10.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	10,08	473,21	4.769,98	

180



PLANILHA DE PREÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DA PROPOSTA	SUBTOTAL
10.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	10,08	72,91	734,95	
10.6	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,52	701,23	1.767,10	
10.7	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,00	55,48	6.990,20	
10.8	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	140,00	7,91	1.107,20	
10.9	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,00	40,88	5.150,35	
10.10	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	140,00	4,09	572,12	
10.11	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	30,00	3,76	112,90	
10.12	Peitoni e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,20	154,34	339,55	25.751,70
11	PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR					
11.1	Lastro de pedra britada	M3	1,95	185,92	362,54	
11.2	Lona plástica - 150 micron	M2	65,00	4,34	282,19	
11.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,44	11,12	1.284,04	
11.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,25	473,21	1.537,94	
11.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,25	72,91	236,96	
11.6	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	65,00	0,45	29,30	3.732,97
12	PISO - REFORMA					
12.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,30	701,23	1.612,83	
12.2	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,50	55,48	7.017,94	
12.3	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	134,20	7,91	1.061,33	
12.4	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,50	40,88	5.170,79	
12.5	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	134,20	4,09	548,42	
12.6	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	93,50	92,17	8.617,80	24.029,11
13	FORRO E COBERTURA					
13.1	Forro em lâmina de PVC	M2	126,00	91,53	11.533,03	
13.2	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	126,00	29,44	3.709,34	
13.3	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	126,00	169,04	21.299,07	
13.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	55,00	99,75	5.486,48	
13.5	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	20,00	91,55	1.831,03	43.858,95
14	ESQUADRIAS - PORTAS					
14.1	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão	UN	10,00	847,20	8.472,00	
14.2	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	20,79	43,06	895,24	9.367,24
15	ESQUADRIAS - JANELAS					
15.1	Caixa em ferro de correr, sob medida	M2	25,27	866,51	21.896,61	21.896,61
16	BATE-MACAS					
16.1	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	110,00	151,47	16.661,57	16.661,57
17	PNE					
17.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00	160,06	480,19	
17.2	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	3,00	123,31	369,94	
17.3	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	368,84	1.106,53	
17.4	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	368,84	1.106,53	
17.5	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	1714,77	5.144,32	
17.6	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	1325,09	3.975,26	
17.7	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	3,00	33,32	99,96	
17.8	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	657,27	1.971,80	
17.9	Tapa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	46,97	140,91	
17.10	Torneira de parede antivandalismo DN= 3/4"	UN	3,00	547,58	1.642,73	

06



PLANILHA DE PREÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DA PROPOSTA	SUBTOTAL
17.11	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UN	3,00	448,60	1.345,79	17.383,96
18	AR CONDICIONADO					
18.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	6,00	3587,05	21.522,27	21.522,27
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM					
19.1	Tomadeira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	99,48	99,48	
19.2	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	1,00	103,18	103,18	
19.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	40,14	1.204,22	
19.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	20,00	63,19	1.263,81	
19.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	69,09	3.454,50	
19.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	25,00	45,90	1.147,58	
19.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	45,00	27,35	1.230,83	
19.8	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	930,32	930,32	
19.9	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	5,00	76,38	381,91	
19.10	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	78,52	235,55	
19.11	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	139,93	7.696,38	17.747,76
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO					
20.1	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	2,98	446,88	
20.2	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	3,68	552,72	
20.3	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00	5,73	1.433,25	
20.4	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	7,74	774,20	
20.5	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	11,47	573,30	
20.6	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	11,00	31,86	350,46	
20.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	16,00	33,77	540,33	
20.8	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	9,00	29,55	265,92	
20.9	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	30,00	9,98	299,29	
20.10	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00	15,28	1.527,82	
20.11	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	10,00	317,33	3.173,34	
20.12	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90° para lâmpada LED	UN	10,00	248,97	2.489,69	
20.13	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	617,30	617,30	
20.14	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	28,45	142,25	
20.15	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00	38,13	114,40	
20.16	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	149,22	298,45	
20.17	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	1,00	7606,56	7.606,56	
20.18	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	314,95	944,85	
20.19	Barramento de cobre nu	KG	1,00	114,38	114,38	
20.20	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	3,00	225,81	677,43	
20.21	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	10,00	16,65	166,50	
20.22	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	1,00	39,44	39,44	
20.23	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	69,61	139,22	
20.24	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	32,75	163,76	23.451,76
21	BRISES PARA USF					
20.1	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	1048,63	48.467,65	48.467,65
22	LIMPEZA DA OBRA					
22.1	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	5,93	2.371,60	2.371,60
				VALOR:	R\$ 541.661,63	541.661,63
				BDI:	27,00%	
				VALOR TOTAL:	R\$ 697.910,27	

182



[Handwritten initials]

3. CRONOGRAMA

[Handwritten signatures and initials]

LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONINº 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAISO

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	TOTAIS ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
	TOTAL GERAL	687.910,27	87.737,96	65.127,16	79.811,18	136.956,73	163.223,89	84.108,67	65.603,79	5.340,89
		100%	13%	9%	12%	20%	24%	12%	10%	1%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.195,55	25.500,48	6.708,20	-	2.328,96	-	2.328,96	-	2.328,96
		100%	65%	17%	0%	6%	0%	6%	0%	6%
2	FUNDAÇÕES	32.251,52	-	32.251,52	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	ESTRUTURAS	52.334,87	-	26.167,44	26.167,44	-	-	-	-	-
		100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
4	HIDRÁULICA	9.039,06	-	-	-	2.621,82	2.621,82	3.795,42	-	-
		100%	0%	0%	0%	29%	29%	42%	0%	0%
5	SANITÁRIO	29.056,84	-	-	-	8.648,01	8.648,01	11.760,82	-	-
		100%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%
6	ELÉTRICA	59.621,19	-	-	-	14.891,86	14.891,86	16.170,83	13.666,64	-
		100%	0%	0%	0%	25%	25%	27%	23%	0%
5	ALVENARIA	77.654,06	-	-	15.473,87	62.180,19	-	-	-	-
		100%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%
8	REVESTIMENTO	103.769,64	-	-	16.065,02	25.758,93	25.527,01	15.258,48	21.160,19	-
		100%	0%	0%	15%	25%	25%	15%	20%	0%
9	PINTURA	73.407,99	-	-	22.104,85	-	51.303,15	-	-	-
		100%	0%	0%	30%	0%	70%	0%	0%	0%
10	ESQUADRIAS	101.259,01	-	-	-	-	39.705,09	30.776,96	30.776,96	-
		100%	0%	0%	0%	0%	39%	30%	30%	0%
11	COBERTURA	41.053,92	-	-	-	20.526,96	20.526,96	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
12	MÃO DE OBRA	62.237,48	62.237,48	-	-	-	-	-	-	-
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.017,20	-	-	-	-	-	4.017,20	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
14	LIMPEZA	3.011,93	-	-	-	-	-	-	-	3.011,93
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

184



4. COMPOSIÇÃO BDI

Handwritten blue ink marks and signatures are present on the page. There are several scribbles and lines, including a large one on the left and several smaller ones on the right, some of which appear to be initials or signatures.

185

ANEXO VII

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU,
REFERENCIAL DO MUNICÍPIO

CONCORRÊNCIA N.º 010/2024
PROCESSO N.º 5601/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

A DUFFELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.616.981/0001-61, representada pelo Sr. Marcos Xavier dos Santos portador da carteira de identidade nº 34.651.255 SSP/SP e do CPF nº 293.594.698-74, apresenta a seguir a Composição Analítica do BDI, conforme ACORDÃO 2622/2013 TCU, referencial do município.

Item	Descrição	Valores de Referência			BDI Adotado %
		Mínimo	Máximo	Média	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,88
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				27,00

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013, onde:

186




- AC = taxa de rateio da Administração Central; S = taxa de seguros;
- R = taxa de risco e imprevistos;
- G = garantias exigidas em edital; DF = taxa das despesas financeiras; L = taxa lucro bruto;
- I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 16 de maio de 2024

DUFFEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Marcos Xavier dos Santos
Sócio/Representante
RG n. 34.651.255 SSP/SP e CPF n. 293.594.698-74


187



5. TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered around the title, including a large signature to the left and several smaller ones below.]

188



TERMO DE ENCERRAMENTO

**CONCORRÊNCIA N.º 010/2024
PROCESSO N.º 5601/2024**


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

Prezados Senhores,

Declaramos que nossa Proposta Comercial compõe-se de um total de 14 páginas, numeradas sequencialmente.

Araraquara, 16 de maio de 2024


DUFFEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Marcos Xavier dos Santos
Sócio/Representante
RG n. 34.651.255 SSP/SP e CPF n. 293.594.698-74



189

DUFFELL ENGENHARIA E C
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
ENVELOPE
PROPOSTA CO



***** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AROAZONA
09:42 16/05/2024 018078 SEC. ADMINIST. DIV.





190

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO nº 5.601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

PROPOSTA COMERCIAL

A **MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.122.520/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Miguel Jorge Marum Junior**, portador da Carteira de Identidade nº 25.100.001-1 e do CPF nº 167.060.518-37, vem pela presente apresentar sua proposta de preços para execução do objeto licitado, conforme descrição abaixo;

Valor Total R\$ 700.000,92 (Setecentos mil reais e noventa e dois centavos)

Validade de proposta: 60 dias da data de abertura dos envelopes


Prazo da Obra: 120 Dias

Araraquara, 15 de maio de 2024.

**MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837**

Assinado de forma digital
por MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.15 17:56:25
-03'00'

MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Jorge Marum Junior
Sócio Diretor
CPF: nº 167.060.518-37
RG nº 25.100.001-1



PROPOSTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

ORÇAMENTO BÁSICO								
Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	CDHU	SERVIÇO	Placa de identificação para obra	M2	12,00	1156,97	R\$ 13.883,64
1.2	B.01.000.020113	CDHU	INSUMO	Arquiteto junior	H	640,00	63,30	R\$ 40.512,00
1.3	B.01.000.020115	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de civil	H	80,00	66,66	R\$ 5.332,80
1.4	B.01.000.020116	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de elétrica	H	40,00	71,10	R\$ 2.844,00
1.5	B.01.000.020117	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de mecânica	H	40,00	60,02	R\$ 2.400,80
1.6	B.01.000.020114	CDHU	INSUMO	Arquiteto senior	H	160,00	76,52	R\$ 12.243,20
1.7	02.03.090	CDHU	SERVIÇO	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	37,50	28,95	R\$ 1.085,63
1.8	02.09.040	CDHU	SERVIÇO	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	310,00	5,00	R\$ 1.550,00
1.9	02.10.020	CDHU	SERVIÇO	Locação de obra de edificação	M2	310,00	19,82	R\$ 6.144,20
1.10	02.02.140	CDHU	SERVIÇO	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	1580,08	R\$ 9.480,48
1.11	03.02.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,57	89,37	R\$ 765,76
1.12	03.04.020	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	115,00	13,40	R\$ 1.541,00
1.13	03.03.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,00	6,70	R\$ 569,50
1.14	03.04.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	122,00	3,36	R\$ 409,92
1.15	05.07.040	CDHU	SERVIÇO	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	28,22	132,13	R\$ 3.728,53
1.16	05.08.060	CDHU	SERVIÇO	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	28,22	25,80	R\$ 728,04
Total do item 1								R\$ 103.219,50

FUNDAÇÕES								
2.1	12.05.010	CDHU	SERVIÇO	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	2854,40	R\$ 2.854,40
2.2	12.05.020	CDHU	SERVIÇO	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	230,00	66,37	R\$ 15.265,10
2.3	05.01.020	CDHU	SERVIÇO	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,36	55,85	R\$ 466,91
2.4	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	0,63	240,28	R\$ 150,66
2.5	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	421,17	13,73	R\$ 5.782,67
2.6	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	140,39	14,20	R\$ 1.993,54
2.7	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,29	676,54	R\$ 4.934,01
2.8	11.16.040	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,29	188,47	R\$ 1.374,51
Total do item 2								R\$ 32.821,80

FORMAS DE CONCRETO ARMADO								
3.1	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,33	13,73	R\$ 8.489,66
3.2	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	206,11	14,20	R\$ 2.926,76
3.3	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	18,02	676,54	R\$ 12.189,90
3.4	09.01.030	CDHU	SERVIÇO	Forma em madeira comum para estrutura	M2	90,09	294,04	R\$ 26.490,06
3.5	09.01.160	CDHU	SERVIÇO	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	90,09	9,08	R\$ 818,02
3.6	11.16.060	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,02	130,18	R\$ 2.345,58
Total do item 3								R\$ 53.259,98

ALVENARIA - PAREDES INTERNAS								
4.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	285,00	100,11	R\$ 28.531,35
4.2	32.16.010	CDHU	SERVIÇO	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	142,50	23,68	R\$ 3.374,40
4.3	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	570,00	7,98	R\$ 4.548,80
4.4	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	570,00	26,54	R\$ 15.127,80
4.5	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	570,00	14,82	R\$ 8.447,40
4.6	14.20.010	CDHU	SERVIÇO	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	2159,51	R\$ 3.237,32
Total do item 4								R\$ 63.266,87

ALVENARIA - PLATIBANDA								
5.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	79,20	100,11	R\$ 7.928,71
5.2	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	158,40	7,98	R\$ 1.264,03
5.3	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	158,40	26,54	R\$ 4.203,94
5.4	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	158,40	14,82	R\$ 2.347,49
Total do item 5								R\$ 16.744,17

MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.15 17:57:54
-03'00'

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6								
PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA								
6.1	33.02.060	CDHU	SERVIÇO	Massa corrida a base de PVA	M2	135,00	16,89	R\$ 2.280,15
6.2	33.10.060	CDHU	SERVIÇO	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	135,00	149,73	R\$ 20.213,55

Total do item 6 R\$ 22.493,70

7								
PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
7.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	830,00	38,71	R\$ 32.129,30

Total do item 7 R\$ 32.129,30

8								
PINTURA DE PAREDES - EXTERNA								
8.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	308,40	38,71	R\$ 11.938,16

Total do item 8 R\$ 11.938,16

9								
PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
9.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	210,00	38,71	R\$ 8.129,10

Total do item 9 R\$ 8.129,10

10								
PISO E CONTRAPISO - INTERIOR								
10.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	6,30	240,28	R\$ 1.513,76
10.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micron	M2	126,00	5,61	R\$ 706,86
10.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	223,78	14,37	R\$ 3.215,66
10.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	10,08	611,59	R\$ 6.164,83
10.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	10,08	94,23	R\$ 949,84
10.6	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,52	906,30	R\$ 2.283,88
10.7	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,00	71,69	R\$ 9.032,94
10.8	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	140,00	10,22	R\$ 1.430,80
10.9	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,00	52,82	R\$ 6.655,32
10.10	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	140,00	5,28	R\$ 739,20
10.11	33.09.021	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	30,00	4,86	R\$ 145,80
10.12	19.01.062	CDHU	SERVIÇO	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,20	195,48	R\$ 430,06

Total do item 10 R\$ 33.268,95

11								
PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR								
11.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	1,95	240,28	R\$ 468,55
11.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micron	M2	65,00	5,61	R\$ 364,65
11.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,44	14,37	R\$ 1.658,87
11.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,25	611,59	R\$ 1.987,67
11.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,25	94,23	R\$ 306,25
11.6	54.08.001	CDHU	SERVIÇO	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	65,00	0,57	R\$ 37,05

Total do item 11 R\$ 4.823,04

12								
PISO - REFORMA								
12.1	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,30	906,30	R\$ 2.084,49
12.2	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,50	71,69	R\$ 9.068,79
12.3	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	134,20	10,22	R\$ 1.371,52
12.4	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,50	52,82	R\$ 6.681,73
12.5	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	134,20	5,28	R\$ 708,58
12.6	18.11.032	CDHU	SERVIÇO	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	93,50	119,12	R\$ 11.137,72

Total do item 12 R\$ 31.052,83

13								
FORRO E COBERTURA								
13.1	22.03.070	CDHU	SERVIÇO	Forro em lâmina de PVC	M2	126,00	118,30	R\$ 14.905,80
13.2	16.01.320	CDHU	SERVIÇO	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	126,00	38,04	R\$ 4.793,04
13.3	16.13.070	CDHU	SERVIÇO	Talhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	126,00	218,47	R\$ 27.527,22
13.4	16.33.022	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, alfin em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	55,00	128,92	R\$ 7.090,60
13.5	16.03.300	CDHU	SERVIÇO	Cumeleira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	20,00	118,32	R\$ 2.366,40

Total do item 13 R\$ 56.683,06

14								
ESQUADRIAS - PORTAS								
14.1	23.13.064	CDHU	SERVIÇO	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade FIM RU , para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão	LIN	10,00	1094,95	R\$ 10.949,50
14.2	33.12.011	CDHU	SERVIÇO	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	20,79	55,65	R\$ 1.156,96

Total do item 14 R\$ 12.106,46

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
 JUNIOR:16706051837
 Dados: 2024.05.15 17:57:43 -03'00'

MARENG Engenharia e Construções LTDA

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
ESQUADRIAS - JANELAS								
15.1	24.01.070	CDHU	SERVIÇO	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	25,27	1119,91	R\$ 28.300,13

Total do Item 15 **R\$ 28.300,13**

BATE-MACAS								
16.1	27.04.050	CDHU	SERVIÇO	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	110,00	195,76	R\$ 21.533,60

Total do Item 16 **R\$ 21.533,60**

PNE								
17.1	30.01.030	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00	206,87	R\$ 620,61
17.2	30.01.020	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	3,00	159,37	R\$ 478,11
17.3	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	476,70	R\$ 1.430,10
17.4	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	476,70	R\$ 1.430,10
17.5	30.08.040	CDHU	SERVIÇO	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	2216,25	R\$ 6.648,75
17.6	30.08.060	CDHU	SERVIÇO	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	1712,61	R\$ 5.137,83
17.7	30.06.080	CDHU	SERVIÇO	Placa de identificação em alumínio para WVC, com desenho universal de acessibilidade	UN	3,00	43,06	R\$ 129,18
17.8	30.06.064	CDHU	SERVIÇO	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	849,47	R\$ 2.548,41
17.9	44.20.280	CDHU	SERVIÇO	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	60,70	R\$ 182,10
17.10	44.03.510	CDHU	SERVIÇO	Tomeira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	3,00	707,70	R\$ 2.123,10
17.11	47.04.050	CDHU	SERVIÇO	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UN	3,00	579,78	R\$ 1.739,34

Total do Item 17 **R\$ 22.467,63**

AR CONDICIONADO								
18.1	43.07.330	CDHU	SERVIÇO	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	6,00	4636,07	R\$ 27.816,42

Total do Item 18 **R\$ 27.816,42**

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS/DRENAGEM								
19.1	48.05.010	CDHU	SERVIÇO	Tomeira de bola, DN= 3/4"	UN	1,00	128,57	R\$ 128,57
19.2	47.02.020	CDHU	SERVIÇO	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	1,00	133,36	R\$ 133,36
19.3	46.02.050	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	51,88	R\$ 1.556,40
19.4	46.02.060	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	20,00	81,67	R\$ 1.633,40
19.5	46.02.070	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	89,30	R\$ 4.465,00
19.6	46.01.050	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	25,00	59,33	R\$ 1.483,25
19.7	46.01.020	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	45,00	35,35	R\$ 1.590,75
19.8	48.02.400	CDHU	SERVIÇO	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	1202,39	R\$ 1.202,39
19.9	49.04.010	CDHU	SERVIÇO	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	5,00	96,71	R\$ 493,55
19.10	49.01.016	CDHU	SERVIÇO	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	101,47	R\$ 304,41
19.11	16.33.052	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, rfnis em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	180,85	R\$ 9.946,75

Total do Item 19 **R\$ 22.937,83**

INSTALAÇÕES ELETRICAS E DE INFORMACAO								
20.1	39.02.010	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	3,84	R\$ 576,00
20.2	38.02.016	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	4,76	R\$ 714,00
20.3	39.02.020	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00	7,41	R\$ 1.852,50
20.4	39.02.030	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	10,00	R\$ 1.000,00
20.5	39.02.040	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	14,82	R\$ 741,00
20.6	40.04.480	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	11,00	41,17	R\$ 452,87
20.7	40.04.470	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	16,00	43,64	R\$ 698,24
20.8	40.04.460	CDHU	SERVIÇO	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	9,00	38,18	R\$ 343,62
20.9	38.13.020	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	30,00	12,89	R\$ 386,70
20.10	38.19.030	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00	19,74	R\$ 1.974,00
20.11	41.31.040	CDHU	SERVIÇO	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	10,00	410,13	R\$ 4.101,30
20.12	41.13.102	CDHU	SERVIÇO	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	10,00	321,77	R\$ 3.217,70
20.13	37.03.210	CDHU	SERVIÇO	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	797,82	R\$ 797,82
20.14	37.13.600	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	36,77	R\$ 183,85
20.15	37.13.610	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00	49,26	R\$ 147,84
20.16	37.13.650	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	192,86	R\$ 385,72
20.17	37.24.043	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	1,00	9831,09	R\$ 9.831,09
20.18	37.17.080	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	407,05	R\$ 1.221,15
20.19	37.10.010	CDHU	SERVIÇO	Barramento de cobre nu	KG	1,00	147,82	R\$ 147,82
20.20	36.03.130	CDHU	SERVIÇO	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	3,00	291,84	R\$ 875,52

MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837

Autêntico de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024-05-15 17:57:26 -0100

194

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20.21	40.07.040	CDHU	SERVIÇO	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	10,00	21,52	R\$ 215,20
20.22	40.04.090	CDHU	SERVIÇO	Tornada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	1,00	50,96	R\$ 50,96
20.23	40.04.096	CDHU	SERVIÇO	Tornada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	89,96	R\$ 179,92
20.24	40.02.600	CDHU	SERVIÇO	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	42,32	R\$ 211,60

Total do item 20	R\$ 30.306,42
-------------------------	----------------------

21		BRISES PARA USF						
20.1	22.06.240	CDHU	SERVIÇO	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	1355,30	R\$ 62.641,97

Total do item 21	R\$ 62.641,97
-------------------------	----------------------

22		LIMPEZA DA OBRA						
22.1	55.01.070	CDHU	SERVIÇO	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	7,65	R\$ 3.060,00

Total do item 22	R\$ 3.060,00
-------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	R\$ 700.000,92
--------------------	-----------------------

Valor Proposta - R\$ 700.000,92 (Setecentos mil reais e noventa e dois centavos)
 Validade da Proposta: 60 dias após a abertura dos envelopes
 Prazo de execução: 120 Dias

Araraquara, 15 de maio de 2024

MIGUEL JORGE
 MARUM
 JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital
 por MIGUEL JORGE MARUM
 JUNIOR:16706051837
 Dados: 2024.05.15 17:57:12
 +03'00'

Miguel Jorge Marum Junior
 CPF nº 167.060.518-37 / RG nº 25.190.001-1 SSP/SP
 sócio Titular



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
OBRA	700.000,92	26.516,40	59.689,53	99.137,53	104.808,00	100.893,67	99.399,45	115.753,82	93.802,52
	100%	4%	8%	14%	15%	14%	14%	17%	13%
SERVIÇOS PRELIMINARES	103.219,50	10.321,95	10.321,95	15.482,93	15.482,93	15.482,93	15.482,93	10.321,95	10.321,95
	100%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	10%	10%
FUNDAÇÕES	32.821,80	8.205,45	16.410,90	8.205,45	-	-	-	-	-
	100%	25%	50%	25%	-	-	-	-	-
FORMAS DE CONCRETO ARMADO	53.259,98	7.989,00	26.629,99	18.640,99	-	-	-	-	-
	100%	15%	50%	35%	-	-	-	-	-
ALVENARIA - PAREDES INTERNAS	63.266,87	-	6.326,69	31.633,44	25.306,75	-	-	-	-
	100%	-	10%	50%	40%	-	-	-	-
ALVENARIA - PLATIBANDA	15.744,17	-	-	7.872,09	7.872,09	-	-	-	-
	100%	-	-	50%	50%	-	-	-	-
PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA	22.493,70	-	-	-	-	5.623,43	6.748,11	6.748,11	3.374,06
	100%	-	-	-	-	25%	30%	30%	15%
PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE	32.129,30	-	-	-	-	8.032,33	8.032,33	8.032,33	8.032,33
	100%	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%
PINTURA DE PAREDES - EXTERNA	11.938,16	-	-	-	-	1.193,82	4.775,26	4.775,26	1.193,82
	100%	-	-	-	-	10%	40%	40%	10%
PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE	8.129,10	-	-	-	-	2.032,28	2.032,28	2.032,28	2.032,28
	100%	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%
PISO E CONTRAPISO - INTERIOR	33.268,95	-	-	-	-	6.653,79	6.653,79	3.326,90	-
	100%	-	-	-	-	20%	20%	10%	-
PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR	4.823,04	-	-	-	-	1.446,91	964,61	964,61	482,30
	100%	-	-	-	-	30%	20%	20%	10%
PISO - REFORMA	31.052,83	-	-	-	-	6.210,57	6.210,57	6.210,57	3.105,28
	100%	-	-	-	-	20%	20%	20%	10%
FORRO E COBERTURA	56.683,06	-	-	-	-	28.341,53	-	-	-
	100%	-	-	-	-	50%	-	-	-
ESQUADRIAS - PORTAS	12.106,46	-	-	-	-	3.631,94	3.631,94	3.631,94	1.210,65
	100%	-	-	-	-	30%	30%	30%	10%
ESQUADRIAS - JANELAS	28.300,13	-	-	-	-	8.490,04	8.490,04	8.490,04	2.830,01
	100%	-	-	-	-	30%	30%	30%	10%
RATF-MACAS	21.533,60	-	-	-	-	-	6.460,08	7.536,76	7.536,76

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
PME	100%								
	22.467,63						6.740,29	7.863,67	7.863,67
	100%						30%	35%	35%
AR CONDICIONADO	27.816,42							13.908,21	13.908,21
	100%							50%	50%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM	22.937,83			4.587,57	4.587,57	4.587,57	4.587,57	2.293,78	2.293,78
	100%			20%	20%	20%	20%	10%	10%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO	30.306,42			6.061,28	6.061,28	6.061,28	6.061,28	3.030,64	3.030,64
	100%			20%	20%	20%	20%	10%	10%
BRISES PARA USF	62.641,97						12.528,39	25.066,79	25.066,79
	100%						20%	40%	40%
LIMPEZA DA OBRA	3.060,00							1.530,00	1.530,00
	100%							50%	50%

Valores Quinzenais (R\$)	R\$ 26.516,40	R\$ 59.689,53	R\$ 99.137,53	R\$ 104.809,00	R\$ 100.993,67	R\$ 99.399,45	R\$ 115.763,82	R\$ 93.802,52
Valores Acumulados Quinzenais (R\$)	R\$ 26.516,40	R\$ 86.205,92	R\$ 186.343,45	R\$ 290.151,45	R\$ 391.045,12	R\$ 490.444,58	R\$ 606.198,40	R\$ 700.000,92
Valores Mensais (R\$)	R\$ 86.205,92	R\$ 86.205,92	R\$ 203.945,53	R\$ 203.945,53	R\$ 200.293,13	R\$ 200.293,13	R\$ 209.556,34	
Valores Acumulados Mensais (R\$)	R\$ 86.205,92	R\$ 86.205,92	R\$ 290.151,45	R\$ 290.151,45	R\$ 490.444,58	R\$ 490.444,58	R\$ 700.000,92	
Medições Quinzenais (%)	3,79%	8,53%	14,16%	14,97%	14,41%	14,20%	16,54%	13,40%
Medições Mensais (%)	12,32%	12,32%	29,14%	28,61%	28,61%	28,61%	29,94%	
Medições Acumuladas Mensais (%)	12,32%	12,32%	41,45%	41,45%	70,06%	70,06%	100,00%	

Ataraquara, 16 de maio de 2024

MIGUEL JORGE MARUM
 JUNIOR:16706051837
 Assinado de forma digital por
 MIGUEL JORGE MARUM
 JUNIOR:16706051837
 Dados: 2024.05.16 08:13:59 -03'00'

Miguel Jorge Marum Junior
 CPF nº 167.060.518-37/ RG nº 25.100.001-1 SSP/SP
 Sócio Titular

(Handwritten signatures and initials)



197

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO nº 5.601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622-2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - %
		MÍNIMO	MAXÍMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,88
7.1	TRIBUTOS + INSS	Considerando 4,5% sobre o VI			11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				27,00

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de risco e imprevistos;
G = garantias exigidas em edital;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro bruto;
I = taxa de tributos (PIS, COFINS e ISS).

Araraquara, 15 de maio de 2024.

MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.15 17:56:05
-03'00'

MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Jorge Marum Junior
CPF nº 167.060.518-37
RG nº 25.100.001-1
Sócio Diretor



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO nº 5.601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE


DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE (inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133 / 21	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (%)
MATERIAL	30,00%
MÃO DE OBRA	20,00%
INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,00%
IMPOSTO MÃO DE OBRA	14,00%
IMPOSTO MATERIAL	4,00%
B.D.I.	27,00%
TOTAL	100,00%

Araraquara, 15 de maio de 2024.

MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.15 17:56:44
-03'00'

MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Jorge Marum Junior
Sócio Diretor
RG nº 25.100.001-1
CPF nº 167.060.518-37





A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO nº 5.601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.122.520/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. Miguel Jorge Marum Junior, portador da Carteira de Identidade nº 25.100.001-1 e do CPF nº 167.060.518-37, **DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (X) ou empresa de pequeno porte (), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Araraquara, 15 de maio de 2024.

MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.16 07:32:41 -03'00'

MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Jorge Marum Junior
Sócio Diretor
RG nº 25.100.001-1
CPF nº 167.060.518-37

MARIA ODILA
GRIFFI:00070464804

Assinado de forma digital por
MARIA ODILA GRIFFI:00070464804
Dados: 2024.05.15 19:43:19 -03'00'

Maria Odila Griffi
Função: Técnica de Contabilidade
CPF nº 000.704.648-04
TC/CRC nº 1SP117151/0-7



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO nº 5.601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

A **MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.122.520/0001-60**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Miguel Jorge Marum Junior**, portador da Carteira de Identidade nº 25.100.001-1 e do CPF nº 167.060.518-37, **DECLARA**, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA CC 010/2024**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- REENQUADRAMENTO**

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Araraquara, 15 de maio de 2024.

MIGUEL JORGE
MARUM
JUNIOR:16706051837

Assinado de forma digital por
MIGUEL JORGE MARUM
JUNIOR:16706051837
Dados: 2024.05.15 17:55:17
-03'00'

MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Jorge Marum Junior
Sócio Diretor
RG nº 25.100.001-1
CPF nº 167.060.518-37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *

= MATRIZ DE RISCO =

OBRA:- Reforma e Ampliação da U.B.S. Jd. Paraíso

LOCAL:- Avenida José Carlos Temponi nº 0, Área Institucional 1, Cj. Hab. Elias Jorge
Abi Rached filho - Araraquara-SP

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto

Class.	Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
	Descritor	Descrição	Descritor	Descrição
A	0 a 10%	Evento extraordinário	Muito Baixo	Sem alteração significativa
B	11 a 30%	Evento casual e inesperado	Baixo	Alteração mínima nos objetivos
C	31 a 50%	Evento esperado, baixa frequência	Moderado	Impacto mediano, possível recuperação
D	51 a 70%	Evento usual	Alto	Impacto significativo, possível recuperação
E	71 a 90%	Evento constante	Muito Alto	Impacto máximo, sem recuperação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

*** SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ***

Tabela 02: Classificação do Risco

Probabilidade	71 a 90%	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	51 a 70%	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	31 a 50%	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto
	11 a 30%	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	0 a 10%	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	
Impacto						

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta os Riscos referentes a esta obra.

LUCIANO DA COSTA
 CAVICCHIONI:
 26099246827

Assinado digitalmente por
 LUCIANO DA COSTA
 CAVICCHIONI:26099246827
 Data: 2024-03-07 09:41:02

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
 ENG. CIVIL CREA 5060906137
 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *

06	Erro de Projeto	Inexistência de elemento necessário para a entrega do produto final.	Ineficácia do produto final da obra.	A	D	Médio	Revisão do projeto para acréscimo do elemento.	Contratante
07	Erro de Projeto	Quantitativo previsto diferente do necessário.	Falta ou sobra de material ou serviço.	A	C	Baixo	Correção do quantitativo para execução correta da obra.	Contratante
08	Álea Extraordinária	Paralisação da Obra.	Atraso no cronograma.	A	D	Médio	Análise do motivo da paralisação e execução de medidas para evitar grande impacto no cronograma.	Contratada e/ou Contratante
09	Álea Extraordinária	Armazenamento inadequado de materiais.	Roubo ou perda de qualidade de materiais.	B	D	Médio	Realização de Boletim de Ocorrência junto à autoridade responsável e mudança dos métodos de armazenamento.	Contratada
10	Álea Extraordinária	Eventos climáticos.	Perda de materiais, atraso no cronograma.	C	C	Médio	Reposição de materiais ou prorrogação de prazo de obra	Contratada

39

BB

SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

205

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA Nº 010/2.024 PROC. L

ENVELOPE Nº 02 - PRO

Proponente: MARENG ENGENHARIA E C

CNPJ: 26.122.520/0001

E-mail: mareng.miguel@gmail.com T

Data e Horário de Entrega: 16/05/2024

Paço Municipal

Rua São Bento, nº 840, 3º Andar - Centr

***** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

09:42 16/05/2024 018979 SEC. ADMINIST. DTU. COMPRAS

**YTOARA**

engenharia & comércio

OBRA: Reforma e ampliação da UBS do Jardim Paraíso –
ARARAQUARA - SP

Concorrência Nº 010/2024

PROPOSTA



YTOARA
engenharia & comércio

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


Concorrência nº 010/2024
Ref.: Reforma e ampliação da UBS do Jardim Paraíso – Araraquara SP

Ytoara Engenharia e Comércio Ltda, cadastrada nesta prefeitura e qualificada tecnicamente, vem apresentar-lhes a proposta para a execução dos serviços referenciados acima, conforme as condições abaixo:

- A - PREÇO: R\$ 701.725,85 (Setecentos e hum mil, setecentos e vinte e cinco reais, oitenta e cinco centavos).
- B- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- C- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos.
- D- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com item XIV do edital.
- E- REAJUSTE : Não serão concedidos.
- F- Em anexo cronograma físico financeiro.
- G- Estão inclusas todas as despesas com uniformes, transporte, alimentação, convênio médico, seguro pessoal e quaisquer outros materiais ou equipamentos destinados ao bom desempenho dos serviços.

Atenciosamente,

Araraquara, 16 de Maio de 2024


Ytoara Engenharia e Comércio Ltda
Rubens Tositto Junior – Eng. Civil – CREAS/SP 0601195883



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MODELO DE PROPOSTA

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS**

Empresa : Ytoara Engenharia e Comércio Ltda

Endereço : Av. José do Patrocínio 50 - Araraquara - SP

CNPJ : 57.221.749/0001-86

Concorrência nº 010/2024

Data Base do orçamento : Maio/2024

BDI : 27%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de identificação para obra	M2	12,00	1160,00	R\$ 13.920,00
1.2	Arquiteto junior	H	640,00	63,45	R\$ 40.608,00
1.3	Engenheiro junior de civil	H	80,00	66,80	R\$ 5.344,00
1.4	Engenheiro junior de elétrica	H	40,00	71,25	R\$ 2.850,00
1.5	Engenheiro junior de mecânica	H	40,00	60,10	R\$ 2.404,00
1.6	Arquiteto senior	H	160,00	76,70	R\$ 12.272,00
1.7	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	37,50	29,00	R\$ 1.087,50
1.8	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	310,00	5,00	R\$ 1.550,00
1.9	Locação de obra de edificação	M2	310,00	19,80	R\$ 6.138,00
1.10	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	1584,30	R\$ 9.505,80
1.11	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,57	80,60	R\$ 690,62
1.12	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	115,00	13,40	R\$ 1.541,00
1.13	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,00	6,70	R\$ 569,50
1.14	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	122,00	3,30	R\$ 402,60
1.15	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	28,22	132,45	R\$ 3.737,56
1.16	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	28,22	25,85	R\$ 729,45
Total do item 1					R\$ 103.350,03

2 FUNDAÇÕES

Rua José do Patrocínio, 50 - Vila Xavier - CEP: 14810-150 - Araraquara-SP - Fone: +16 3301-2290
ytoara@ytoara.com.br - www.ytoara.com.br



Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	2862,05	R\$ 2.862,05
2.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	230,00	66,50	R\$ 15.295,00
2.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,36	56,00	R\$ 468,16
2.4	Lastro de pedra britada	M3	0,63	240,90	R\$ 151,04
2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	421,17	13,70	R\$ 5.770,04
2.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	140,39	14,20	R\$ 1.993,54
2.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,29	678,35	R\$ 4.947,21
2.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,29	188,95	R\$ 1.378,01

Total do item 2	R\$ 32.865,05
------------------------	----------------------

3 FORMAS DE CONCRETO ARMADO					
3.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,33	13,75	R\$ 8.502,03
3.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	206,11	14,20	R\$ 2.926,76
3.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	18,02	678,30	R\$ 12.221,61
3.4	Forma em madeira comum para estrutura	M2	90,09	294,80	R\$ 26.558,53
3.5	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	90,09	9,10	R\$ 819,82
3.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,02	130,50	R\$ 2.351,35

Total do item 3	R\$ 53.380,10
------------------------	----------------------

4 ALVENARIA - PAREDES INTERNAS					
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	285,00	100,35	R\$ 28.599,75
4.2	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	142,50	23,70	R\$ 3.377,25
4.3	Chapisco	M2	570,00	8,00	R\$ 4.560,00
4.4	Emboço comum	M2	570,00	26,60	R\$ 15.162,00
4.5	Reboco	M2	570,00	14,85	R\$ 8.464,50
4.6	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	2165,30	R\$ 3.248,00

Total do item 4	R\$ 63.409,50
------------------------	----------------------

5 ALVENARIA - PLATIBANDA					
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	79,20	100,35	R\$ 7.947,72
5.2	Chapisco	M2	158,40	8,00	R\$ 1.267,20
5.3	Emboço comum	M2	158,40	26,60	R\$ 4.213,44
5.4	Reboco	M2	158,40	14,85	R\$ 2.352,24

Total do item 5	R\$ 15.780,60
------------------------	----------------------

6 PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA					
6.1	Massa corrida a base de PVA	M2	135,00	16,90	R\$ 2.281,50
6.2	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	135,00	150,10	R\$ 20.263,50

Total do item 6	R\$ 22.545,00
------------------------	----------------------

7 PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE					
7.1	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	830,00	38,80	R\$ 32.204,00



Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Total do item 7					R\$ 32.204,00

8 PINTURA DE PAREDES - EXTERNA					
8.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	308,40	38,80	R\$ 11.965,92
Total do item 8					R\$ 11.965,92

9 PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE					
9.1	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	210,00	38,80	R\$ 8.148,00
Total do item 9					R\$ 8.148,00

10 PISO E CONTRAPISO - INTERIOR					
10.1	Lastro de pedra britada	M3	6,30	240,90	R\$ 1.517,67
10.2	Lona plástica - 150 micron	M2	126,00	5,60	R\$ 705,60
10.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	223,78	14,40	R\$ 3.222,37
10.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	10,08	613,20	R\$ 6.181,06
10.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	10,08	94,45	R\$ 952,06
10.6	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,52	908,70	R\$ 2.289,92
10.7	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,00	71,85	R\$ 9.053,10
10.8	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	140,00	10,20	R\$ 1.428,00
10.9	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,00	52,90	R\$ 6.665,40
10.10	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	140,00	5,25	R\$ 735,00
10.11	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	30,00	4,80	R\$ 144,00
10.12	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,20	196,00	R\$ 431,20
Total do item 10					R\$ 33.325,38

11 PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR					
11.1	Lastro de pedra britada	M3	1,95	240,90	R\$ 469,76
11.2	Lona plástica - 150 micron	M2	65,00	5,60	R\$ 364,00
11.3	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,44	14,40	R\$ 1.662,34
11.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,25	613,20	R\$ 1.992,90
11.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,25	94,45	R\$ 306,96
11.6	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	65,00	0,55	R\$ 35,75
Total do item 11					R\$ 4.831,71

12 PISO - REFORMA					
12.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,30	908,70	R\$ 2.090,01
12.2	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,50	71,85	R\$ 9.089,03
12.3	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	134,20	10,20	R\$ 1.368,84

Rua José do Patrocínio, 50 - Vila Xavier - CEP: 14810-150 - Araraquara-SP - Fone: +16 3301-2290
 ytoara@ytoara.com.br - www.ytoara.com.br

211



YTOARA
engenharia & comércio

Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12.4	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,50	52,90	R\$ 6.691,85
12.5	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	134,20	5,25	R\$ 704,55
12.6	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	93,50	119,40	R\$ 11.163,90

Total do item 12 R\$ 31.108,18

13 FORRO E COBERTURA					
13.1	Forro em lâmina de PVC	M2	126,00	118,60	R\$ 14.943,60
13.2	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	126,00	38,10	R\$ 4.800,60
13.3	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	126,00	219,00	R\$ 27.594,00
13.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	55,00	129,25	R\$ 7.108,75
13.5	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	20,00	118,60	R\$ 2.372,00

Total do item 13 R\$ 56.818,95

14 ESQUADRIAS - PORTAS					
14.1	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão	UN	10,00	1097,85	R\$ 10.978,50
14.2	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	20,79	55,75	R\$ 1.159,04

Total do item 14 R\$ 12.137,54

15 ESQUADRIAS - JANELAS					
15.1	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	25,27	1122,90	R\$ 28.375,68

Total do item 15 R\$ 28.375,68

16 BATE-MACAS					
16.1	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	110,00	196,25	R\$ 21.587,50

Total do item 16 R\$ 21.587,50

17 PNE					
17.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00	207,40	R\$ 622,20
17.2	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	3,00	159,75	R\$ 479,25
17.3	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	477,90	R\$ 1.433,70
17.4	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	3,00	477,90	R\$ 1.433,70
17.5	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	2222,00	R\$ 6.666,00
17.6	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida » capacidade de 6 litros	UN	3,00	1717,15	R\$ 5.151,45
17.7	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	3,00	43,15	R\$ 129,45
17.8	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	851,75	R\$ 2.555,25
17.9	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	60,85	R\$ 182,55
17.10	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	3,00	709,60	R\$ 2.128,80
17.11	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UN	3,00	581,30	R\$ 1.743,90

Rua José do Patrocínio, 50 - Vila Xavier - CEP: 14810-150 - Araraquara-SP - Fone: +16 3301-2290
ytoara@ytoara.com.br - www.ytoara.com.br



Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	------------------------	---------	------------	----------------	-------------

Total do item 17	R\$ 22.526,25
------------------	---------------

18 AR CONDICIONADO					
18.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	GJ	6,00	4648,50	R\$ 27.891,00

Total do item 18	R\$ 27.891,00
------------------	---------------

19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM					
19.1	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	128,90	R\$ 128,90
19.2	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" x linha especial	UN	1,00	133,70	R\$ 133,70
19.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	52,00	R\$ 1.560,00
19.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	20,00	81,85	R\$ 1.637,00
19.5	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	89,50	R\$ 4.475,00
19.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	25,00	59,45	R\$ 1.486,25
19.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	45,00	35,40	R\$ 1.593,00
19.8	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	1205,60	R\$ 1.205,60
19.9	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	5,00	98,95	R\$ 494,75
19.10	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	101,70	R\$ 305,10
19.11	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	181,30	R\$ 9.971,50

Total do item 19	R\$ 22.990,80
------------------	---------------

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO					
20.1	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	3,85	R\$ 577,50
20.2	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	4,70	R\$ 705,00
20.3	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00	7,40	R\$ 1.850,00
20.4	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	10,00	R\$ 1.000,00
20.5	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	14,85	R\$ 742,50
20.6	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	11,00	41,25	R\$ 453,75
20.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	16,00	43,75	R\$ 700,00
20.8	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	9,00	39,25	R\$ 353,25
20.9	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	30,00	12,90	R\$ 387,00
20.10	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00	19,75	R\$ 1.975,00
20.11	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	10,00	411,20	R\$ 4.112,00
20.12	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	10,00	322,60	R\$ 3.226,00
20.13	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	799,95	R\$ 799,95
20.14	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	36,85	R\$ 184,25
20.15	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00	49,40	R\$ 148,20
20.16	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	193,35	R\$ 386,70
20.17	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, limp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	1,00	9857,45	R\$ 9.857,45
20.18	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	408,10	R\$ 1.224,30
20.19	Barramento de cobre nu	KG	1,00	148,20	R\$ 148,20

Rua José do Patrocínio, 50 - Vila Xavier - CEP: 14810-150 - Araraquara-SP - Fone: +16 3301-2290
 ytoara@ytoara.com.br - www.ytoara.com.br



YTOARA
engenharia & comércio

Item	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20.20	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	3,00	292,60	R\$ 877,80
20.21	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	10,00	21,50	R\$ 215,00
20.22	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	1,00	51,05	R\$ 51,05
20.23	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	90,20	R\$ 180,40
20.24	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	92,40	R\$ 462,00

Total do item 20 R\$ 30.617,30

21		BRISES PARA USF			
20.1	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	1358,90	R\$ 62.808,36

Total do item 21 R\$ 62.808,36

22		LIMPEZA DA OBRA			
22.1	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	7,65	R\$ 3.060,00

Total do item 22 R\$ 3.060,00

TOTAL GERAL R\$ 701.726,85

Importa o valor deste orçamento em R\$ 701.726,85 (Setecentos e um mil, setecentos e vinte e seis reais, oitenta e cinco centavos)

Ytoara Engenharia e Comércio Ltda
Rubens Tositto Junior - Eng. Civil CREA/SP 0601195883

Rua José do Patrocínio, 50 - Vila Xavier - CEP: 14810-150 - Araraquara-SP - Fone: +16 3301-2290
ytoara@ytoara.com.br - www.ytoara.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:- "Reforma e ampliação da UBS do Jardim Paraíso "
LOCAL:- Av. José C. Temponi - Jd. Paraíso - Araraquara-SP
Prazo de execução = 120 (cento e vinte) dias
 Execução das Obras : Tempo em dias

SERVIÇOS	30	60	90	120	%	VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	83.449,31	13.563,52	3.168,60	3.168,60	14,73%	R\$ 103.350,03
2 FUNDAÇÕES	32.865,05				4,68%	R\$ 32.865,05
3 FORMAS DE CONCRETO ARMADO		53.380,10			7,61%	R\$ 53.380,10
4 ALVENARIA		63.409,50			9,04%	R\$ 63.409,50
5 ALVENARIA PLATIBANDA		15.780,60			2,25%	R\$ 15.780,60
6 PINTURA PAREDES INTERNA NOVA ALA				22.545,00	3,21%	R\$ 22.545,00
7 PINTURA PARDEDES TETOS				32.204,00	4,59%	R\$ 32.204,00
8 PINTURA PAREDES EXTERNAS				11.965,92	1,71%	R\$ 11.965,92
9 PINTURA PAREDES EXTERNAS - REFORMA				8.148,00	1,16%	R\$ 8.148,00
10 PISO e CONTRA PISO			33.325,38		4,75%	R\$ 33.325,38
11 PISO e CONTRAPISO EXTERIOR			4.831,71		0,69%	R\$ 4.831,71
12 PISO REFORMA			31.108,18		4,43%	R\$ 31.108,18
13 FORRO e COBERTURA			56.818,95		8,10%	R\$ 56.818,95
14 ESQUADRIAS PORTAS			12.137,54		1,73%	R\$ 12.137,54
15 ESQUADRIAS JANELAS			28.375,68		4,04%	R\$ 28.375,68
16 BATE MACAS				21.587,50	3,08%	R\$ 21.587,50
17 PNE				22.526,25	3,21%	R\$ 22.526,25
18 AR CONDICIONADO			27.891,00		3,97%	R\$ 27.891,00
19 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			11.495,40	11.495,40	3,28%	R\$ 22.990,80
20 INSTALAÇÕES ELETRICAS			15.308,65	15.308,65	4,36%	R\$ 30.617,30
21 BRSES USF			31.404,18	31.404,18	8,95%	R\$ 62.808,36
22 LIMPEZA DA OBRA	765,00	765,00	765,00	765,00	0,44%	R\$ 3.060,00
Medições Mensais (R\$)	117.079,36	146.898,72	256.630,27	181.118,50		
Medições Acumuladas (R\$)	117.079,36	263.978,08	520.608,35	701.726,85		
Percentual das medições (%)	16,68%	20,93%	36,57%	25,81%		
Percentuais de medições acumuladas (%)	16,68%	37,62%	74,19%	100,00%		R\$ 701.726,85

(Handwritten signatures and notes)


Ytoara Engenharia e Comércio Ltda
 Rubens Tosito Junior - Eng. Civil - CREA/SP 0601195683

215



YTOARA

engenharia & comércio

Objeto : Reforma e ampliação da UBS do Jardim Paraíso		
Endereço : Av. José Carlos Temponi - Jd. Apraíso - Araraquara SP		
Concorrência 010/2024		
Data base do orçamento : Maio/2024		
CÓDIGO	ÍTEM COMPONENTE DO BDI	PARCELA ADOTADA
AC	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,90%
S + G	TAXAS REPRESENTATIVAS DE SEGUROS E GARANTIAS	0,80%
R	TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS	1,20%
DF	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	8,91%
I *	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	8,65%
$BDI = \frac{((1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) - 1) \times 100}{(1 - I)}$		27,00%
IMPOSTOS CONSIDERADOS		
IMPOSTOS (I *)		%
ISS		5,00
PIS		0,65
COFINS		3,00
Contribuição Previdenciária sobre Receita bruta (CPRB) - Lei 12.844/13 da união		11,15
TOTAL		19,80
Araraquara, 16 de Maio de 2024		
 Ytoara Engenharia e Comércio Ltda Rubens Tositto Junior - Eng. Civil - CREA/SP 0601195883		

S



YTOARA

engenharia & comércio

216

Prefeitura do

Geré

Rua São B

Araraquara

Concorrência nº 010

Envelope nº

Abertura: 16 de

***** PREFEITURA DO MU
09:43 16/05/2024 0189



PROPOSTA COMERCIAL



www.florestana.com.br



contato@florestana.com.br



(11) 4701-7072
(11) 4701-2070

Catanduva
Rua Humaitá, 155 - B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 15803-085

Sorocaba
Rua Antonio Antunes
de Almeida, Nº 96
JD. Prestes de Barros
Sorocaba- SP
CEP: 18021-190

Osasco
Rua Lázaro Suave, nº 02
jardim City Bussocaba
Osasco
CEP: 06040-470

São Paulo
Rua Ester Samara, nº 227
Jardim Claudia
São Paulo - SP
CEP: 05546-005

Taboão da Serra
Rua Santos Dumont, 258
Jardim Pazini
Taboão da Serra - SP
CEP: 06753-105

PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Florestana Construções e Serviços Ltda.

CNPJ: 53.591.103/0001-30

Inscrição Estadual: 675.052.769.117

Inscrição Municipal: 12.950 (Município de Taboão da Serra/SP)

Endereço: Rua Santos Dumont, 258 – Jd. Pazzini – CEP 06753-105 – Taboão da Serra/SP

E-mail: contato@florestana.com.br

Website: www.florestana.com.br

Tel./Fax: (11) 4701-4795 / 4701-2770

DADOS DA LICITAÇÃO:

Contratante: Prefeitura do Municipal de Araraquara

Processo Licitatório: 5601/2024

Modalidade da licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA – nº 010/2024.

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

Catanduva

Rua Humaita, 155 – B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 15803-085

Sorocaba

Rua Antonio Antunes
de Almeida, Nº 96
JD Prestes de Barros
Sorocaba - SP
CEP: 13021-190

Pátio São Paulo

Avenida Antônio Ramiro
da Silva, nº 102
Butantã
São Paulo - SP
CEP: 05397-000

São Paulo

Rua Ester Samara, nº 227
Jardim Claudia
São Paulo - SP

Taboão da Serra

Rua Santos Dumont, 258
Jardim Pazzini
Taboão da Serra - SP

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ANEXO III - PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAÍSO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

Proponente: Florestana Construções e Serviços Ltda.
Endereço: Rua Santos Dumont, 258
Bairro: Jardim Pazini CEP: 06753-105
Cidade: Taboão da Serra Estado: SP
CNPJ: 53.591.103/0001-30 Inscrição Estadual: 675.052.769.117
E-mail: licitacoes@florestana.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAÍSO

Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	CDHU	SERVIÇO	Placa de identificação para obra	M2	12,00	R\$ 1.160,08	R\$ 13.920,96
1.2	B.01.000.020113	CDHU	INSUMO	Arquiteto junior	H	640,00	R\$ 63,47	R\$ 40.620,80
1.3	B.01.000.020115	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de civil	H	80,00	R\$ 66,84	R\$ 5.347,20
1.4	B.01.000.020116	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de elétrica	H	40,00	R\$ 71,30	R\$ 2.852,00
1.5	B.01.000.020117	CDHU	INSUMO	Engenheiro junior de mecânica	H	40,00	R\$ 60,19	R\$ 2.407,60
1.6	B.01.000.020114	CDHU	INSUMO	Arquiteto senior	H	160,00	R\$ 76,73	R\$ 12.276,80
1.7	02.03.060	CDHU	SERVIÇO	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	37,50	R\$ 29,03	R\$ 1.088,63
1.8	02.09.040	CDHU	SERVIÇO	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	310,00	R\$ 5,02	R\$ 1.556,20
1.9	02.10.020	CDHU	SERVIÇO	Locação de obra de edificação	M2	310,00	R\$ 19,88	R\$ 6.162,80
1.10	02.02.140	CDHU	SERVIÇO	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00	R\$ 1.584,33	R\$ 9.505,98
1.11	03.02.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	8,57	R\$ 89,61	R\$ 767,82
1.12	03.04.020	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	115,00	R\$ 13,44	R\$ 1.545,60
1.13	03.03.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	85,00	R\$ 6,72	R\$ 571,20
1.14	03.04.040	CDHU	SERVIÇO	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	122,00	R\$ 3,37	R\$ 411,14
1.15	05.07.040	CDHU	SERVIÇO	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	28,22	R\$ 132,49	R\$ 3.738,69
1.16	05.08.060	CDHU	SERVIÇO	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	28,22	R\$ 25,87	R\$ 730,02
Total do Item 1								R\$ 103.503,44
FUNDAÇÕES								
2.1	12.05.010	CDHU	SERVIÇO	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	R\$ 2.862,07	R\$ 2.862,07
2.2	12.05.020	CDHU	SERVIÇO	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	230,00	R\$ 66,55	R\$ 15.306,50
2.3	06.01.020	CDHU	SERVIÇO	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,36	R\$ 56,01	R\$ 468,24
2.4	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	0,63	R\$ 240,93	R\$ 151,06
2.5	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	421,17	R\$ 13,77	R\$ 5.799,52
2.6	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	140,39	R\$ 14,24	R\$ 1.999,16
2.7	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	7,29	R\$ 678,36	R\$ 4.947,28
2.8	11.16.040	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,29	R\$ 188,98	R\$ 1.378,23

Catanduva
Rua Nacional, 135 - B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 13603-095

Sorocaba
Rua Anselmo Antônio
R. Almeida, Nº 90
32 - Freguesia de Barros
Sorocaba - SP
CEP: 13611-150

Palio São Paulo
Rua das Américas
da Silva, Nº 102
Bela Vista
São Paulo - SP
CEP: 05514-020

São Paulo
Rua Ester Lenora Nº
Jardim Cláudia
São Paulo - SP
CEP: 05544-005

Taboão da Serra
R. Santos Dumont, 258
Jd. Floresta
Taboão da Serra - SP
CEP: 06753-105

								Total do item 2	R\$ 32.912,06
3	FORMAS DE CONCRETO ARMADO								
3.1	10.01.040	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	618,33	R\$ 13,77	R\$ 8.514,39	
3.2	10.01.060	CDHU	SERVIÇO	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	206,11	R\$ 14,24	R\$ 2.935,00	
3.3	11.01.290	CDHU	SERVIÇO	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	18,02	R\$ 678,36	R\$ 12.222,69	
3.4	09.01.030	CDHU	SERVIÇO	Forma em madeira comum para estrutura	M2	90,09	R\$ 294,83	R\$ 26.561,23	
3.5	09.01.160	CDHU	SERVIÇO	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	90,09	R\$ 9,11	R\$ 820,72	
3.6	11.16.060	CDHU	SERVIÇO	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	18,02	R\$ 130,53	R\$ 2.351,89	
								Total do item 3	R\$ 53.405,92
4	ALVENARIA - PAREDES INTERNAS								
4.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	285,00	R\$ 100,38	R\$ 28.608,30	
4.2	32.16.010	CDHU	SERVIÇO	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	142,50	R\$ 23,75	R\$ 3.384,38	
4.3	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	570,00	R\$ 8,01	R\$ 4.565,70	
4.4	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	570,00	R\$ 26,62	R\$ 15.173,40	
4.5	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	570,00	R\$ 14,86	R\$ 8.470,20	
4.6	14.20.010	CDHU	SERVIÇO	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	1,50	R\$ 2.165,31	R\$ 3.246,02	
								Total do item 4	R\$ 63.448,00
5	ALVENARIA - PLATIBANDA								
5.1	14.04.210	CDHU	SERVIÇO	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	79,20	R\$ 100,38	R\$ 7.950,10	
5.2	17.02.020	CDHU	SERVIÇO	Chapisco	M2	158,40	R\$ 8,01	R\$ 1.268,78	
5.3	17.02.120	CDHU	SERVIÇO	Emboço comum	M2	158,40	R\$ 26,62	R\$ 4.216,61	
5.4	17.02.220	CDHU	SERVIÇO	Reboco	M2	158,40	R\$ 14,86	R\$ 2.353,82	
								Total do item 5	R\$ 15.789,31
6	PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA								
6.1	33.02.060	CDHU	SERVIÇO	Massa corrida a base de PVA	M2	135,00	R\$ 16,94	R\$ 2.286,90	
6.2	33.10.060	CDHU	SERVIÇO	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	135,00	R\$ 150,14	R\$ 20.268,90	
								Total do item 6	R\$ 22.555,80
7	PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
7.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	830,00	R\$ 38,82	R\$ 32.220,60	
								Total do item 7	R\$ 32.220,60
8	PINTURA DE PAREDES - EXTERNA								
8.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	308,40	R\$ 38,82	R\$ 11.972,09	
								Total do item 8	11.972,09
9	PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE								
9.1	33.10.030	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	210,00	R\$ 38,82	R\$ 8.152,20	
								Total do item 9	R\$ 8.152,20
10	PISO E CONTRAPISO - INTERIOR								
10.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	6,30	R\$ 240,93	R\$ 1.517,86	
10.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micron	M2	126,00	R\$ 5,63	R\$ 709,38	
10.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	223,78	R\$ 14,41	R\$ 3.224,61	
10.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	10,08	R\$ 613,24	R\$ 6.181,46	
10.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	10,08	R\$ 94,49	R\$ 952,46	
10.6	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,52	R\$ 908,74	R\$ 2.290,02	
10.7	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,00	R\$ 71,89	R\$ 9.058,14	
10.8	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	140,00	R\$ 10,25	R\$ 1.435,00	
10.9	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,00	R\$ 52,97	R\$ 6.674,22	
10.10	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	140,00	R\$ 5,30	R\$ 742,00	
10.11	33.09.021	CDHU	SERVIÇO	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	30,00	R\$ 4,88	R\$ 146,40	

Catanduva
Rua Francisco 150 - B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 13421-085

Sorocaba
Rua Antônio Antônio
de Almeida, Nº 90
Jd. Príncipe de Barmes
Sorocaba - SP
CEP: 13507-100

Patro São Paulo
Rua...
de Silva, Nº 192
Buzina
São Paulo - SP
CEP: 05044-000

São Paulo
Rua...
de...
São Paulo - SP
CEP: 05044-000

Taubaté Serra
Rua...
de...
Taubaté - SP
CEP: 13210-000

10.12	19.01.062	CDHU	SERVIÇO	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	2,20	R\$ 196,01	R\$ 431,22
Total do item 10								R\$ 33.362,77
11	PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR							
11.1	11.18.040	CDHU	SERVIÇO	Lastro de pedra britada	M3	1,95	R\$ 240,93	R\$ 469,81
11.2	11.18.060	CDHU	SERVIÇO	Lona plástica - 150 micron	M2	65,00	R\$ 5,63	R\$ 365,95
11.3	10.02.020	CDHU	SERVIÇO	Armadura em tela soldada de aço	KG	115,44	R\$ 14,41	R\$ 1.663,49
11.4	11.03.090	CDHU	SERVIÇO	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,25	R\$ 613,24	R\$ 1.993,03
11.5	11.16.020	CDHU	SERVIÇO	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,25	R\$ 94,49	R\$ 307,09
11.6	54.08.001	CDHU	SERVIÇO	Nivelamento e regularização de superfície e desempenho mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	65,00	R\$ 0,58	R\$ 37,70
Total do item 11								R\$ 4.837,07
12	PISO - REFORMA							
12.1	17.01.020	CDHU	SERVIÇO	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,30	R\$ 908,74	R\$ 2.090,10
12.2	18.06.182	CDHU	SERVIÇO	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	126,50	R\$ 71,89	R\$ 9.094,09
12.3	18.06.183	CDHU	SERVIÇO	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	134,20	R\$ 10,25	R\$ 1.375,55
12.4	18.07.200	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M2	126,50	R\$ 52,97	R\$ 6.700,71
12.5	18.07.300	CDHU	SERVIÇO	Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	M	134,20	R\$ 5,30	R\$ 711,26
12.6	18.11.032	CDHU	SERVIÇO	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	93,50	R\$ 119,44	R\$ 11.167,64
Total do item 12								R\$ 31.139,35
13	FORRO E COBERTURA							
13.1	22.03.070	CDHU	SERVIÇO	Forro em lâmina de PVC	M2	126,00	R\$ 118,62	R\$ 14.946,12
13.2	15.01.320	CDHU	SERVIÇO	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	126,00	R\$ 38,15	R\$ 4.806,90
13.3	16.13.070	CDHU	SERVIÇO	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	126,00	R\$ 219,06	R\$ 27.601,56
13.4	16.33.022	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	55,00	R\$ 129,27	R\$ 7.109,85
13.5	16.03.300	CDHU	SERVIÇO	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	20,00	R\$ 118,64	R\$ 2.372,80
Total do item 13								R\$ 56.837,23
14	ESQUADRIAS - PORTAS							
14.1	23.13.064	CDHU	SERVIÇO	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	10,00	R\$ 1.097,90	R\$ 10.979,00
14.2	33.12.011	CDHU	SERVIÇO	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	20,79	R\$ 55,80	R\$ 1.160,08
Total do item 14								R\$ 12.139,08
15	ESQUADRIAS - JANELAS							
15.1	24.01.070	CDHU	SERVIÇO	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	25,27	R\$ 1.122,92	R\$ 28.376,19
Total do item 15								R\$ 28.376,19
16	BATE-MACAS							
16.1	27.04.050	CDHU	SERVIÇO	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm	M	110,00	R\$ 196,29	R\$ 21.591,90
Total do item 16								R\$ 21.591,90
17	PNE							

Catanduva
Rua Horácio, 155 - B
Via Paulista
Catanduva - SP
CEP: 13.604-095

Sorocaba
Rua Antônio Antônio
de Almeida, nº 96
2º Prédio de Santos
Sorocaba - SP
CEP: 13.501-140

Paulista Paulista
Rua Antônio Antônio
de Almeida, nº 102
Bairro
Sorocaba - SP
CEP: 13.501-100

São Paulo
Rua Ezequiel de Almeida, nº 227
Jardim Cláudia
São Paulo - SP
CEP: 05344-005

Taboão da Serra
Rua São João Coutinho, 208
Jardim São João
Taboão da Serra - SP
CEP: 13.133-100

17.1	30.01.030	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	3,00	R\$ 207,43	R\$ 622,29
17.2	30.01.020	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	UN	3,00	R\$ 159,80	R\$ 479,40
17.3	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	UN	3,00	R\$ 477,99	R\$ 1.433,97
17.4	30.01.050	CDHU	SERVIÇO	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	UN	3,00	R\$ 477,99	R\$ 1.433,97
17.5	30.08.040	CDHU	SERVIÇO	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00	R\$ 2.222,21	R\$ 6.666,63
17.6	30.08.060	CDHU	SERVIÇO	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00	R\$ 1.717,21	R\$ 5.151,63
17.7	30.06.080	CDHU	SERVIÇO	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	3,00	R\$ 43,18	R\$ 129,54
17.8	30.06.064	CDHU	SERVIÇO	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00	R\$ 851,76	R\$ 2.555,28
17.9	44.20.280	CDHU	SERVIÇO	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	3,00	R\$ 60,87	R\$ 182,61
17.10	44.03.510	CDHU	SERVIÇO	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4'	UN	3,00	R\$ 709,61	R\$ 2.128,83
17.11	47.04.050	CDHU	SERVIÇO	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2'	UN	3,00	R\$ 581,34	R\$ 1.744,02
Total do item 17								R\$ 22.528,17
18	AR CONDICIONADO							
18.1	43.07.330	CDHU	SERVIÇO	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	6,00	R\$ 4.648,52	R\$ 27.891,12
Total do item 18								R\$ 27.891,12
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM							
19.1	48.05.010	CDHU	SERVIÇO	Torneira de bola, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 128,92	R\$ 128,92
19.2	47.02.020	CDHU	SERVIÇO	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	1,00	R\$ 133,72	R\$ 133,72
19.3	46.02.050	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	30,00	R\$ 52,02	R\$ 1.560,60
19.4	46.02.060	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	20,00	R\$ 81,89	R\$ 1.637,80
19.5	46.02.070	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	R\$ 89,54	R\$ 4.477,00
19.6	46.01.050	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	25,00	R\$ 59,49	R\$ 1.487,25
19.7	46.01.020	CDHU	SERVIÇO	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	45,00	R\$ 35,45	R\$ 1.595,25
19.8	48.02.400	CDHU	SERVIÇO	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00	R\$ 1.205,62	R\$ 1.205,62
19.9	49.04.010	CDHU	SERVIÇO	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	5,00	R\$ 98,98	R\$ 494,90
19.10	49.01.016	CDHU	SERVIÇO	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	3,00	R\$ 101,75	R\$ 305,25
19.11	16.33.052	CDHU	SERVIÇO	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	R\$ 181,34	R\$ 9.973,70
Total do item 19								R\$ 23.000,01
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO							
20.1	39.02.010	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 3,86	R\$ 579,00
20.2	39.02.016	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 4,78	R\$ 717,00
20.3	39.02.020	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00	R\$ 7,43	R\$ 1.857,50
20.4	39.02.030	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	R\$ 10,03	R\$ 1.003,00
20.5	39.02.040	CDHU	SERVIÇO	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	50,00	R\$ 14,86	R\$ 743,00

20.6	40.04.480	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	11,00	R\$ 41,29	R\$ 454,19	
20.7	40.04.470	CDHU	SERVIÇO	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	16,00	R\$ 43,76	R\$ 700,16	
20.8	40.04.460	CDHU	SERVIÇO	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	9,00	R\$ 38,29	R\$ 344,61	
20.9	38.13.020	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	30,00	R\$ 12,93	R\$ 387,90	
20.10	38.19.030	CDHU	SERVIÇO	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	100,00	R\$ 19,80	R\$ 1.980,00	
20.11	41.31.040	CDHU	SERVIÇO	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	10,00	R\$ 411,24	R\$ 4.112,40	
20.12	41.13.102	CDHU	SERVIÇO	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	10,00	R\$ 322,64	R\$ 3.226,40	
20.13	37.03.210	CDHU	SERVIÇO	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	R\$ 799,97	R\$ 799,97	
20.14	37.13.600	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	5,00	R\$ 36,87	R\$ 184,35	
20.15	37.13.610	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00	R\$ 49,42	R\$ 148,26	
20.16	37.13.650	CDHU	SERVIÇO	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	R\$ 193,38	R\$ 386,76	
20.17	37.24.043	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, limp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs - classe 1	UN	1,00	R\$ 9.857,49	R\$ 9.857,49	
20.18	37.17.080	CDHU	SERVIÇO	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos	UN	3,00	R\$ 408,15	R\$ 1.224,45	
20.19	37.10.010	CDHU	SERVIÇO	Barramento de cobre nu	KG	1,00	R\$ 148,22	R\$ 148,22	
20.20	36.03.130	CDHU	SERVIÇO	Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão Concessionárias	UN	3,00	R\$ 292,63	R\$ 877,89	
20.21	40.07.040	CDHU	SERVIÇO	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	10,00	R\$ 21,58	R\$ 215,80	
20.22	40.04.090	CDHU	SERVIÇO	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	1,00	R\$ 51,10	R\$ 51,10	
20.23	40.04.096	CDHU	SERVIÇO	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	2,00	R\$ 90,21	R\$ 180,42	
20.24	40.02.600	CDHU	SERVIÇO	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	R\$ 42,44	R\$ 212,20	
								Total do Item 20	R\$ 30.392,07
21	BRISES PARA USF								
20.1	22.06.240	CDHU	SERVIÇO	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	R\$ 1.358,94	R\$ 62.810,21	
								Total do Item 21	R\$ 62.810,21
22	LIMPEZA DA OBRA								
22.1	55.01.070	CDHU	SERVIÇO	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	R\$ 7,68	R\$ 3.072,00	
								Total do Item 22	R\$ 3.072,00
								TOTAL GERAL	R\$ 701.936,59

Valor global por extenso: R\$ 701.936,59 (setecentos e um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Com Desoneração

BDI: 27,00%

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes.

O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais.

FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 53.591.103/0001-30
Luciano Rodrigues
 Administrador - CRA-SP 114442

53.591.103 / 0001 - 30
 I.E.: 675.052.769.117
FLORESTANA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 Rua Santos Dumont, 258
 Jd. Pazini - CEP 06753-105
TABOÃO DA SERRA - SP

Taboão da Serra, 16 de maio de 2024.

- Catanduva**
Rua Humano, 155 - B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 13824-085
- Sorocaba**
Rua Antonio Antônio
de Almeida, nº 96
Cj. Francisco de Barros
Sorocaba - SP
CEP: 13511-140
- Pátio São Paulo**
Avenida Antônio Barreto
da Silva, nº 102
Buzina
São Paulo - SP
CEP: 05591-000
- São Paulo**
Rua Estor Santana, nº 227
Jardim Paulista
São Paulo - SP
CEP: 05564-000
- Taboão da Serra**
Rua Santos Dumont, 258
Jd. Pazini
Taboão da Serra - SP
CEP: 06753-105

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO									
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP									
SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
OBRA	R\$ 701.936,59	R\$ 89.528,75	R\$ 66.460,23	R\$ 81.440,65	R\$ 139.750,26	R\$ 166.540,65	R\$ 85.825,01	R\$ 66.942,57	R\$ 5.448,50
	100%	13%	9%	12%	20%	24%	12%	10%	1%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.999,04	R\$ 26.024,35	R\$ 6.845,21	R\$ 0,00	R\$ 2.376,50	R\$ 0,00	R\$ 2.376,50	R\$ 0,00	R\$ 2.376,50
	100%	65%	17%	0%	6%	0%	6%	0%	6%
FUNDAÇÕES	R\$ 32.912,05	R\$ 0,00	R\$ 32.912,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RUTURAS	R\$ 53.405,92	R\$ 0,00	R\$ 26.702,96	R\$ 26.702,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
HIDRÁULICA	R\$ 9.223,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675,46	R\$ 2.675,46	R\$ 3.872,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	29%	29%	42%	0%	0%
SANITÁRIO	R\$ 29.549,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.824,55	R\$ 8.824,55	R\$ 12.000,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%
ELÉTRICA	R\$ 60.838,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.196,04	R\$ 15.196,04	R\$ 16.500,84	R\$ 13.945,56	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	25%	25%	27%	23%	0%
ALVENARIA	R\$ 79.237,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.789,31	R\$ 63.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%
REVESTIMENTO	R\$ 105.877,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.392,58	R\$ 26.284,17	R\$ 26.038,89	R\$ 15.569,68	R\$ 21.591,90	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	15%	25%	25%	15%	20%	0%
FECHAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PINTURA	R\$ 74.900,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.555,80	R\$ 0,00	R\$ 52.344,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	30%	0%	70%	0%	0%	0%
PEÇAS SANITÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ESQUADRIAS	R\$ 103.325,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.515,27	R\$ 31.405,11	R\$ 31.405,11	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	0%	39%	30%	30%	0%
COBERTURA	R\$ 41.891,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.945,56	R\$ 20.945,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%
MÃO DE OBRA	R\$ 63.504,40	R\$ 63.504,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.099,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.099,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
LIMPEZA	R\$ 3.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Taboão da Serra, 16 de maio de 2024.

FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 53.591.103/0001-30
Luciano Rodrigues
Administrador - CRA-SP 114442

53.591.103 / 0001 - 30
I.E.: 675.052.769.117
FLORESTANA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Rua Santos Dumont, 258
Jd. Pazini - CEP 06753-105
TABOÃO DA SERRA - SP

Colanduvá
Rua Dumont, 150 - B
Vila Pazini
Caranduvá - SP
CEP: 13823-000

Sorocaba
Rua Antonio Augusto
dos Anjos, 14 - B
Cj. Avenida de Santos
Sorocaba - SP
CEP: 13502-100

Patro São Paulo
Rua Antônio Gomes
de Sá, 107 - B
Bela Vista
São Paulo - SP
CEP: 05053-000

São Paulo
Rua Ezequiel de Moraes, 107 - B
Jardim Paulista
São Paulo - SP
CEP: 05448-000

Taboão da Serra
Rua Santos Dumont, 258
Jardim Pazini
Taboão da Serra - SP
CEP: 06753-105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ANEXO VII - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2369/2011 TCU PLENÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5601/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO		
TIPO DE OBRA		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
1	Administração Central	3,90%
2	Lucro	6,16%
3	Despesas Financeiras	0,59%
4	Seguro e Garantia	0,80%
5	Risco	0,97%
6	TRIBUTOS + INSS	11,15%
6.1	ISS (**)(***)	3,00%
6.2	PIS	0,65%
6.3	COFINS	3,00%
6.4	INSS (CPRB)	4,50%
7	BDI (COM DESONERAÇÃO)	27,00%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC = taxa de rateio da Administração Central;
 - S = taxa de seguros;
 - R = taxa de risco e imprevistos;
 - G = garantias exigidas em edital;
 - DF = taxa das despesas financeiras;
 - L = taxa de lucro bruto;
 - I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Taboão da Serra, 16 de maio de 2024.

53.591.103 / 0001 - 30
 I.E.: 675.052.769.117
FLORESTANA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 Rua Santos Dumont, 258
 Jd. Pazini - CEP 06753-105
TABOÃO DA SERRA - SP

FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 53.591.103/0001-30
Luciano Rodrigues
 Administrador - CRA-SP 114442

- Catanduva
Rua Humaitá, 155 - B
Vila Paulista
Catanduva - SP
CEP: 13803-085
- Sorocaba
Rua Antonio Antunes
de Almeida, N.º 96
Jd. Prestes de Barros
Sorocaba - SP
CEP: 13021-190
- Patió São Paulo
Avenida Antonio Ramiro
de Silva, nº 102
Butantã
São Paulo - SP
CEP: 05397-000
- São Paulo
Rua Ester Samara, nº 227
Jardim Cláudia
São Paulo - SP
CEP: 05546-005
- Taboão da Serra
Rua Santos Dumont, 258
Jd. Pazini
Taboão da Serra - SP
CEP: 06753-105

226

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAGUARI


09:44 16/05/2024 018983 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITACOES

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PROPOSTA

Concorrência N° 010/2024
Processo N° 5601/2024


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a signature with 'ma' below it, and several other initials and marks.

Concorrência N° 010/2024

Processo N° 5601/2024

PROPOSTA

- Carta Proposta
- Planilha de Proposta de Preços
- Cronograma Físico-Financeiro
- Composição Analítica do BDI



À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024
 PROCESSO Nº 5601/2024

OBJ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAÍSO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA-SP."

TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede neste Município, à Avenida Espanha, 761, sala 03, neste ato representada por sua sócia-proprietária, BEATRIZ MASSAFERA, RG nº 35.136.700-7 e CPF nº 346.815.958-70, abaixo assinado, em atendimento ao item VI, subitens 6.1 ao 6.7, da Concorrência supra, vem apresentar sua proposta:

- a)- Preço: R\$ 701.936,59 (setecentos e um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
- b)- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, da data de abertura dos envelopes.
- c)- Prazo de execução da obra: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados nas formas da lei.
- d)- Cronograma Físico-financeiro de execução rubricado e assinado pelo engenheiro responsável técnico pela obra.
- e)- Condições de pagamento: conforme medições mensais de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado.

Araraquara, 16 de Maio de 2024.


 TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 ROBERTO MASSAFERA
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0600216800


 Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.
 Beatriz Massafra
 Sócia-proprietária

PROPOSTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

Table with columns: Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total. It is divided into sections: SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÕES, FORMAS DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA - PAREDES INTERNAS, ALVENARIA - PLATIBANDA, and PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA.

Table 7: PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 8: PINTURA DE PAREDES - EXTERNA. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 9: PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 10: PISO E CONTRAPISO - INTERIOR. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 11: PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 12: PISO - REFORMA. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 13: FORRO E COBERTURA. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 14: ESQUADRIAS - PORTAS. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table 15: ESQUADRIAS - JANELAS. Includes columns for Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, and Preço Total.

Table with 8 columns: Item, Código, Referência, Tipo, Natureza dos Trabalhos, Unidade, Quantidade, Preço Unitário, Preço Total. Row 15.1: Caixaão em ferro de correr, sob medida.

Summary row for item 15: Total do item 15, 28.376,19

Table with 8 columns. Row 16.1: Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm.

Summary row for item 16: Total do item 16, 21.591,90

Table with 8 columns. Rows 17.1-17.11: PNE (Parque de Necessidades Especiais) items including support bars, lavatory, sink, and alarm system.

Summary row for item 17: Total do item 17, 22.528,17

Table with 8 columns. Row 18.1: Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12 000 BTU/h.

Summary row for item 18: Total do item 18, 27.891,12

Table with 8 columns. Rows 19.1-19.11: INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS/DRENAGEM items including traps, pipes, and reservoirs.

Summary row for item 19: Total do item 19, 23.000,01

Table with 8 columns. Rows 20.1-20.23: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO items including cables, switches, and protection devices.



Item	Código	Referência	Tipo	Natureza dos Trabalhos	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20.24	40.02.600	CDHU	SERVIÇO	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm	UN	5,00	42,44	212,20
Total do item 20								30.392,07
				BRISES PARA USF				
20.1	22.06.240	CDHU	SERVIÇO	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	M2	46,22	1.358,94	62.810,21
Total do item 21								62.810,21
				LIMPEZA DA OBRA				
22.1	55.01.070	CDHU	SERVIÇO	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	400,00	7,68	3.072,00
Total do item 22								3.072,00
TOTAL GERAL								701.936,59

Araraquara, 16 de maio de 2024



 Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.
 CNPJ nº 00.539.962/0001-13
 Beatriz Massafra
 Sócia-proprietária



 TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 ROBERTO MASSAFERA
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0600216800



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO
LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS
OBRA	701.936,69	89.528,75	66.460,23	81.440,66	139.760,26	166.540,65	85.825,01	66.942,57	5.448,50
	100%	13%	9%	12%	20%	24%	12%	10%	1%
SERVIÇOS PRELIMINARES	39.999,04	26.024,35	6.845,21	-	2.376,50	-	2.376,50	-	2.376,50
	100%	65%	17%	0%	6%	0%	6%	0%	6%
FUNDAÇÕES	32.912,06	-	32.912,06	-	-	-	-	-	-
	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUTURAS	53.405,92	-	26.702,96	26.702,96	-	-	-	-	-
	100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
HIDRÁULICA	9.223,76	-	-	-	2.675,46	2.675,46	3.872,85	-	-
	100%	0%	0%	0%	29%	29%	42%	0%	0%
SANITÁRIO	29.649,97	-	-	-	8.824,55	8.824,55	12.000,87	-	-
	100%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%
ELÉTRICA	60.838,47	-	-	-	15.196,04	15.196,04	16.500,84	13.945,56	-
	100%	0%	0%	0%	25%	25%	27%	23%	0%
ALVENARIA	79.237,31	-	-	15.789,31	63.448,00	-	-	-	-
	100%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%
REVESTIMENTO	105.877,21	-	-	16.392,58	26.284,17	26.038,99	15.569,68	21.591,90	-
	100%	0%	0%	15%	25%	25%	15%	20%	0%
FECHAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PINTURA	74.900,69	-	-	22.555,80	-	52.344,69	-	-	-
	100%	0%	0%	30%	0%	70%	0%	0%	0%
PEÇAS SANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ESQUADRIAS	103.325,48	-	-	-	-	40.515,27	31.405,11	31.405,11	-
	100%	0%	0%	0%	0%	39%	30%	30%	0%
COBERTURA	41.891,11	-	-	-	-	20.945,56	-	-	-
	100%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%
MÃO DE OBRA	63.504,40	63.504,40	-	-	-	-	-	-	-
	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.099,17	-	-	-	-	-	4.099,17	-	-
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
LIMPEZA	3.072,00	-	-	-	-	-	-	-	3.072,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Roberto Massafra
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0600216800

Araraquara, 16 de maio de 2024

Roberto Massafra
 Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.
 CNPJ nº 00.939.962/0001-13
 Beatriz Massafera
 Sócia-proprietária

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 010/2024
PROCESSO Nº 5601/2024

OBJ: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAÍSO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS ABIRACHED FILHO – ARARAQUARA-SP.”

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,90
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				6,65
6.1	ISS (**)(***)		Conforme legislação específica		3,00
6.2	PIS		Conforme legislação específica		0,65
6.3	COFINS		Conforme legislação específica		3,00
7	BDI (SEM DESONERAÇÃO)	20,34	25,00	22,12	20,88
7.1	TRIBUTOS + INSS		Considerando 4,5% sobre o VI		11,15
8	BDI (COM DESONERAÇÃO)				27,00

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC = taxa de rateio da Administração Central;
 - S = taxa de seguros;
 - R = taxa de risco e imprevistos;
 - G = garantias exigidas em edital;
 - DF = taxa das despesas financeiras;
 - L = taxa de lucro bruto;
 - I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 16 de Maio de 2024.


TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ROBERTO MASSAFERA
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0600216800


Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.
Beatriz Massafra
 Sócia-proprietária

236

À Prefeitura Municipal de Araçatuba
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2024
PROC. LIC. nº 5601/2024
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COM
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 00.539.962/0001



Tecnocon Engenharia e Construções Ltda. Av. Espanha, 761 - Sala 3 - Centro - C
e-mail: tecnocon.engenhariaeconstrucao@gmail.com - CNPJ 00.539.962/0001



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
NIRE 35239899562	CNPJ 47.924.951/0001-10	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35239899562	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/09/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 13/09/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:55:26	CODIGO DE CONTROLE 178795525
AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

[Handwritten signatures and initials]



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizada diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
02

Protocolo Redesim

SPP223097666E

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 01265
COMPLEMENTO BLOCO A SALA 1901	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO LUIZ	CEP 14020273
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP
E-MAIL CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS
NOME GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - Sócio-Administrador		DARE R\$ 182,23
DATA ASSINATURA:		DARF Isento
ASSINATURA:		


JUCES
ESCRITÓRIO R
BARRET
12 SET.
PROTOD

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

<p>ESCRITÓRIO REGISTRAL BARRETOS</p> <p>12 SET. 2022</p> <p>PROTOD</p>	<p>OBSERVAÇÕES:</p>
--	---------------------

DOCUMENTOS NÃO RETRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §9º, DECRETO 1.800/96



Certifico o registro de constituição sob a NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP223097666E. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo, GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Cartidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal ao final assinado:

GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil com registro no CREA-SP sob nº 5061121864, natural de Mirassol, Estado de São Paulo, onde nasceu em 18/11/1978, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.835.000-8 SSP/SP, expedida em 22/10/2004 e CPF nº. 316.991.398-06, residente e domiciliado à Avenida Giuseppe Cilento, nº. 1110 – Bairro: Jardim Botânico – Cep: 14021-650, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos do Código Civil e em obediência ao contido no Art. 1.052, § 1º, IN DREI Nº 81, DE 2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal girará sob a razão social de "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA".

CLÁUSULA II – DA SEDE

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal terá sede e domicílio nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Vargas, nº. 01265 - Bloco A - Sala 1901 – Bairro: Jardim São Luiz – Cep: 14020-273, ficando eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal tem por objetivo social a "CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESENHO TECNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRACAO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA, URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FUNDACOES, PREPARACAO DO TERRENO, INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS E MEIOS DE TRANSPORTE, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PISOS, AZULEJOS, ARGAMASSAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS".

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616
Website: www.wdcontabilidade.com.br



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230970666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucasponline.sp.gov.br.



Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente no país no ato e distribuídas para o sócio:

QUOTISTAS	%	QUOTAS	VALOR EM R\$
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO	100	500.000	500.000,00
TOTAL	100	500.000	500.000,00

CLÁUSULA V – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal será exercida pelo sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO já qualificado, a quem são atribuídos plenos poderes de representá-la, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente.

CLÁUSULA VII – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O início das operações se dará na data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VIII – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Somente o sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO poderá retirar a título de Pró-labore, uma quantia mensal nunca inferior a um salário mínimo, até o máximo suportável pelas finanças da empresa quantia esta que será levada a débito da conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA IX – DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação do sócio.

CLÁUSULA X – DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616
Website: www.wdcontabilidade.com.br



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, Protocolo nº 153 o nº SPP2230976866. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"

CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO


O administrador GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade, conforme Novo código Civil, art 1011 § 1.

Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para solucionar qualquer questão judicial decorrente deste contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.


Ribeirão Preto/SP. 31 de Agosto de 2022.

Seguem-se as assinaturas:



Guilherme Lopes Ferraz Affonso
Rg nº. 27.835.000-8 SSP/SP - CPF nº. 316.991.398-06

Testemunhas



Willian Henrique Ramos
RG/nº. 40.767.211-4 SSP/SP
CPF nº. 324.131.388-38



Deisi Maria Caiel Ramos
RG nº. 12.788.429-4 SSP/SP
CPF nº. 060.017.898-60





DECLARAÇÃO

Eu, GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, portador do Documento de Identificação nº 278350008, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 31699139806, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 01265 BLOCO A SALA 1901 - Bairro: JARDIM SAO LUIZ, Ribeirão Preto - SP CEP 14020273, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

x 
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (Sócio-Administrador)
278350008




Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA protocolado sob o nº SPP 2230976666. Autenticação validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Cartidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
À Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME					
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRO			Casado (a)		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
31699139806	Branca	278350008	22/10/2004	SSP	SP
DOMICILIADO (A)				NUMERO	
GIUSEPPE CILENTO				1110	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
JARDIM BOTANICO				14021650	
COMPLEMENTO					
MUNICIPIO					UF
Ribeirão Preto					SP
Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.					
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL					
LOCALIDADE	Ribeirão Preto	DATA	31/08/2022		
NOME	GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO	ASSINATURA	X		



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899502 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SP2230976866. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230976666

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ *****
--	----------------------------------

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

INDICAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO	
101 Inscricao de primeiro estabelecimento Quadro de Sócios e Administradores - QSA	
Número de Controle: SP87361415 - 00031699139806	

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO	CPF 316.991.398-06
LOCAL <i>Fibranas Polo/SP</i>	DATA 22/08/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 324.131.388-38

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2230976666** da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Norman Lilian Moreira Pires**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666

13/09/2022

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239809562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

246



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2230976666** de Constituição Normal e Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**


Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Norman Lilian Moreira Pires.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666.

13/09/2022 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2230976666** em **13/09/2022**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35239899562**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, protocolado sob o nº **SPP2230976666**. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. **GISELA SIMIEMA CESCHIN** - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por **GISELA SIMIEMA CESCHIN** – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35239899562		13/09/2022	31/08/2022	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
47.924.951/0001-10		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		01265	BLOCO A		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
ARDIM SAO LUIZ	RIBEIRAO PRETO		SP	14020-273	R\$	500.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO							
ENDEREÇO				NUMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA GIUSEPPE CILENTO				1110			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG		
JARDIM BOTANICO	RIBEIRAO PRETO		SP	14021-650	278350008		
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
16.991.398-06	SÓCIO E ADMINISTRADOR					500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NUMERO	
13/09/2022	843.220/22-3	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239899562	
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/07/2023	

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

249



documento assinado digitalmente

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 211877746, segunda-feira, 3 de julho de 2023 às 16:31:02.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Página 2 de 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.924.951/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV BRAZ OLAIA ACOSTA	NÚMERO 727	COMPLEMENTO SALA 1009 TORRE B
------------------------------------	---------------	----------------------------------

CEP 14.026-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CALIFORNIA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@WDCONTABILIDADE.COM.BR	TELEFONE (17) 3321-2222
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2024 às 15:13:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.924.951/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BRAZ OLAIA ACOSTA	NÚMERO 727	COMPLEMENTO SALA 1009 TORRE B
------------------------------------	---------------	----------------------------------

CEP 14.026-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CALIFORNIA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO@WDCONTABILIDADE.COM.BR	TELEFONE (17) 3321-2222
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2024 às 15:13:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS
- Cadesp

Código de controle da consulta: 40dea7ae-7896-40f7-93a9-c4b53fdaa914

Estabelecimento	
<p>IE: 797.959.322.114</p> <p>CNPJ: 47.924.951/0001-10</p> <p>Nome Empresarial: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>Nome Fantasia:</p> <p>Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: AVENIDA BRAZ OLAIA ACOSTA</p> <p>Nº: 727</p> <p>CEP: 14.026-040</p> <p>Município: RIBEIRAO PRETO</p> <p>Complemento: SALA 1009 TORRE B</p> <p>Bairro: JARDIM CALIFORNIA</p> <p>UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativa</p> <p>Ocorrência Fiscal: Ativa</p> <p>Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO</p> <p>Data da Situação Cadastral: 13/09/2022</p> <p>Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO</p> <p>Atividades Econômicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Construção de edifícios Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Impermeabilização em obras de engenharia civil Obras de acabamento em gesso e estuque Serviços de pintura de edifícios em geral Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores Outras obras de acabamento da construção Obras de fundações Administração de obras Obras de alvenaria Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista de materiais de construção em geral Compra e venda de imóveis próprios Serviços de arquitetura Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Locação de automóveis sem condutor Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Atividades paisagísticas 	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 15/09/2022</p> <p>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total</p> <p>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
 FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Nome: WILHELMO LOPES TEODORO AFFONSO

Local: PIRACANGA, SP

Data de Nascimento: 12/03/1978

Nome: JOSE REYNALDO AFFONSO

Nome: CARMEN SILVEIA L. D. AFFONSO

CPF: 02121578230

Data de Emissão: 08/02/2022

Data de Validade: 07/02/2027

Valor Nacional: 2354102053



PROIBIDO PLASIFICAR
 2354102053

Local: PIRACANGA, SP

Data de Emissão: 08/02/2022

Local: PIRACANGA, SP

Data de Emissão: 08/02/2022

CPF: 02121578230

Data de Validade: 07/02/2027

SÃO PAULO

[Handwritten Signature]

123877
 AUTENTICAÇÃO
 AU0863AF0945880

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR



MATHEUS HENRIQUE HIDALGO

REG. IDENTIFIC. DO ENGENHEIRO / A
48365881 SSP/SP

CNPJ 372.724.048-25 DATA DE EMISSÃO 19/11/1990

FILIAÇÃO JOSE CARLOS HIDALGO

ELIS FERNANDA GALVAO H IDALGO

PERMISSÃO ACE CAT. HABILITACAO

TP REGISTRO VALIDADE 14/05/2009

CODERVAÇÔES

Matheus Henrique Hidalgo

LUGAR RIBEIRAO PRETO, SP DATA EMISSAO 05/02/2019

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Daltan-SP 34164086356 SP964472493

SÃO PAULO

[Handwritten signature]

123877 AUTENTICAÇÃO AU0863AF0945879



[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

PROCURAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Araraquara/SP

Ref.: Concorrência 010/2024

OUTORGANTE:

Polo Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 47.924.951/0001-10 com sede na Avenida Presidente Vargas, 1265, Bloco A, Sala 1901, Jardim São Luiz, CEP. 14020-273, no município de Ribeirão Preto/SP, neste ato representada por seu sócio **Guilherme Lopes Ferraz Affonso**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 316.991.398-06, Cédula de Identidade nº 27.835.000-8, órgão expedidor SSP/SP, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 1265, Jd São Luiz, Ribeirão Preto/SP.

OUTORGADO:

Matheus Henrique Hidalgo, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 372.724.048-25, residente Rua Manoel Marques da Nóbrega 86, Planalto Verde Ribeirão Preto/SP.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado ao qual confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para participar de licitações públicas e particulares, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpõem recursos ou ressalvas, renunciar a interposição, assinar declarações em todas as etapas do processo licitatório, incluindo credenciamento, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Ribeirão Preto/SP 14 de Maio de 2024

ferraz **2º TABELIÃO**

E
g
g

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Guilherme Lopes Ferraz Affonso

RG Nº 27.835.000-8 SSP-SP

CPF sob nº 316.991.398-06

SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS
Av. Prof. João Figueira, 970 - Rib. Preto-SP
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado. Em 16.
RIB. PRETO SP **13 MAIO 2024**
Dina Julhian de Toledo Bená - Escrevente
Shadad Medeiros da Silva - Escrevente
Selos pagos por verba

VALIDO SOMENTE SOMO
123877
AU0863AA0635657

TABELIÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
AV. PROFESSOR JOÃO FIGUEIRA, 970 - CEP 14025-320 - ALTO DA BOA VISTA - TEL/FAX: 3802-4222
DANIEL PAES DE ALMEIDA - TABELIÃO
Reconheço por semelhança 1 Firma(s) COM VALOR ECONOMICO de: (1) GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Ribeirão Preto, 13/05/2024. Em test. da Verdade
Dina Julhian de Toledo Bená - ESCRIVENTE
Valor: R\$ 12,60 Selos(s): 0863AA635657
Dina Julhian de Toledo Bená
Escrevente
RIBEIRÃO PRETO-SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

257

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 47.924.951/0001-10 **Data Abertura:** 18/08/2022

Inscrição Municipal: 20151321

Endereço: AV BRAZ OLAIA ACOSTA, Nº 727 - TORRE B SL 1009

CNAE Principal: 4120400 - Construção de edifícios

CNAE(s) Secundários(s): 4211102, 4213800, 4299501, 4299599, 4313400, 4319300, 4321500, 4322301, 4330401, 4330403, 4330404, 4330405, 4330499, 4391600, 4399101

Sócios e Administradores: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROZ AFFONSO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:26h do dia 03/05/2024 - Código de controle: 3532454



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

258

CND

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 47.924.951/0001-10

Inscrição Municipal: 20151321

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:26h do dia 03/05/2024 - Código de controle: 3532451



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050277154-07
Data e hora da emissão	08/05/2024 09:16:49
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.924.951/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:54 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **24A1.4256.08E1.5889**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 614694

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.924.951/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de maio de 2024.

PEDIDO Nº: 0075147315



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 47.924.951/0001-10
Razão Social: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 01265 / JARDIM SAO LUIZ / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-273

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 2024041919475037565316

Informação obtida em 22/04/2024 15:15:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.924.951/0001-10
Certidão nº: 6615637/2024
Expedição: 29/01/2024, às 09:45:42
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.924.951/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 006/ 2024

Certificamos que a Empresa: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 47.924.951/0001-10 **Inscrição Estadual:** 797.959.322.114

ENDEREÇO: Av. Braz Olaia Acosta, n.º 727– Jd. Califórnia **CIDADE:** Ribeirão Preto **UF:** SP

CEP: 14.026-040 **TEL:** (16) 3236-8915 **E-MAIL:** matheus.hidalgo@poloengenharia.com

Capital Social: **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais)

Objeto Social: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA, URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ACABAMENTOS EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, (vide verso)**

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 31 de janeiro de 2024.

VALIDADE: 31 / JANEIRO / 2025

01/02/2024

PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE

01/02/2024

EDSON SANTOS DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

01/02/2024

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:

CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
<u>CONJUNTA/INSS:</u>	01 / 05 / 2024	_____
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	16 / 02 / 2024	_____
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	27 / 07 / 2024	_____
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.:</u>	13 / 02 / 2024	_____
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	29 / 07 / 2024	_____
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	27 / 07 / 2024	_____

E


Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Continuação:

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES, PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MEIOS DE TRANSPORTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PISOS AZULEJOS, ARGAMASSAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.



g

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3173411/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

Número de registro no CREA-SP: 5061121864
Registro Nacional do Profissional: 2611596883

Expedido em: 18/01/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 316.991.398-06

Endereço: Avenida CARLOS CONSONI, 1110 CONDOMÍNIO MILANO - CASA 12
JARDIM CANADA
14021650 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 0731276

Expedido em: 27/12/2005

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/02/2013

Razão Social: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2412526

Expedido em: 31/10/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 31/10/2022

(Handwritten signatures and initials)

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Página 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3173411/2023 Página 02

Código de controle da certidão: 397dc8a1-d0f2-4f02-af49-f9dfc8db0d57

Situação cadastral extraída em: 27/10/2023 13:47:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3173415/2023

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de registro no CREA - SP: 2412526

Data do registro: 31/10/2022

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061121864 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2611596883

Data de início da responsabilidade técnica: 31/10/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 84e89a8e-cb76-4b66-825d-42a2c6f1ac0c

Situação cadastral extraída em: 27/10/2023 14:05:57

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3173415/2023 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2023

E

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3346012/2024

Válida até: 31/05/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Endereço: Avenida PRESIDENTE VARGAS, 1265 BLOCO A. SALA 1901.
JARDIM SÃO LUIZ
14020273 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 2412526

Data do registro: 31/10/2022

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, serviços de Engenharia e Arquitetura, desenho relacionados à Arquitetura e Engenharia, administração de obras, obras de Engenharia, urbanização, ruas, praças e calçadas, acabamento em gesso e estuque, obras de acabamento da construção, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de terraplenagem, fundações, preparação de terreno, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias em pistas rodoviárias e aeroportos, atividades paisagísticas, locação de automóveis e meio de transporte, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, compra e venda de imóveis próprios, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio varejistas de materiais de construção, pisos, azulejos, argamassas,

271



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3346012/2024 Página 02

ferragens e ferramentas.....

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061121864

Registro Nacional: 2611596883

Data de início da responsabilidade técnica: 31/10/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a388b131-0af0-493b-8602-e8f89f9e750d

Situação cadastral extraída em: 03/05/2024 10:20:34

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Maio de 2024

272



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA
DE PROFISSIONAL**

Número da Certidão: CI - 3173410/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

Número de registro no CREA-SP: 5061121864
Registro Nacional do Profissional: 2611596883

Expedido em: 18/01/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 316.991.398-06

Endereço: Avenida CARLOS CONSONI, 1110 CONDOMÍNIO MILANO - CASA 12
JARDIM CANADA
14021650 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: CONSTRUTORA FERRARA LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 0729670

Expedido em: 19/01/2005

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/01/2005

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 05/09/2005

Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 0731276

Expedido em: 27/12/2005

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 27/12/2005

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 30/06/2011

Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 0731276

Expedido em: 27/12/2005

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/02/2013

Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3173410/2023 Página 02

Razão Social: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2412526

Expedido em: 31/10/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 31/10/2022

Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 625df7d5-d2d8-459c-91fc-c08d9a2ba64e

Situação cadastral extraída em: 27/10/2023 13:46:56

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Outubro de 2023

274



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3346010/2024

Válida até: 31/05/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO

Número de registro no CREA-SP: 5061121864
Registro Nacional do Profissional: 2611596883

Expedido em: 18/01/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 316.991.398-06

Endereço: Avenida CARLOS CONSONI, 1110 CONDOMÍNIO MILANO - CASA 12
JARDIM CANADA
14021650 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

- ANUIDADE: 2007** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206654585 - quitada em 28/12/2006
- ANUIDADE: 2008** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208933333 - quitada em 25/01/2008
- ANUIDADE: 2009** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492254467137 - quitada em 18/01/2013
- ANUIDADE: 2010** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492254467137 - quitada em 18/01/2013
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690160731905 - quitada em 19/12/2016
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA 3\6 NR. REC. 492271769766 - quitada em 30/01/2017
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA 4\6 NR. REC. 492271769863 - quitada em 23/02/2017
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA 5\6 NR. REC. 492271769960 - quitada em 27/03/2017
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA 6\6 NR. REC. 492271770063 - quitada em 25/04/2017
- ANUIDADE: 2013** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690170870870 - quitada em 22/05/2017
- ANUIDADE: 2014** - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690160731905 - quitada em 19/12/2016
- ANUIDADE: 2014** - PARCELA 3\6 NR. REC. 492271769766 - quitada em 30/01/2017

225



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3346010/2024 Página 02

- ANUIDADE: 2014** - PARCELA 4\6 NR. REC. 492271769863 - quitada em 23/02/2017
- ANUIDADE: 2014** - PARCELA 5\6 NR. REC. 492271769960 - quitada em 27/03/2017
- ANUIDADE: 2014** - PARCELA 6\6 NR. REC. 492271770063 - quitada em 25/04/2017
- ANUIDADE: 2014** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690170870870 - quitada em 22/05/2017
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690160731905 - quitada em 19/12/2016
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA 3\6 NR. REC. 492271769766 - quitada em 30/01/2017
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA 4\6 NR. REC. 492271769863 - quitada em 23/02/2017
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA 5\6 NR. REC. 492271769960 - quitada em 27/03/2017
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA 6\6 NR. REC. 492271770063 - quitada em 25/04/2017
- ANUIDADE: 2015** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690170870870 - quitada em 22/05/2017
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690160731905 - quitada em 19/12/2016
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA 3\6 NR. REC. 492271769766 - quitada em 30/01/2017
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA 4\6 NR. REC. 492271769863 - quitada em 23/02/2017
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA 5\6 NR. REC. 492271769960 - quitada em 27/03/2017
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA 6\6 NR. REC. 492271770063 - quitada em 25/04/2017
- ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690170870870 - quitada em 22/05/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA 1\5 NR. REC. 29202690170917996 - quitada em 31/07/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA 2\5 NR. REC. 29202690170917997 - quitada em 31/08/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA 3\5 NR. REC. 29202690170917998 - quitada em 26/09/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA 4\5 NR. REC. 29202690170917999 - quitada em 27/10/2017
- ANUIDADE: 2017** - PARCELA 5\5 NR. REC. 29202690170918000 - quitada em 27/11/2017
- ANUIDADE: 2018** - PARCELA 1\5 NR. REC. 29202690180096586 - quitada em 23/04/2018
- ANUIDADE: 2018** - PARCELA 2\5 NR. REC. 29202690180096587 - quitada em 25/05/2018
- ANUIDADE: 2018** - PARCELA 3\5 NR. REC. 29202690180096588 - quitada em 25/06/2018
- ANUIDADE: 2018** - PARCELA 4\5 NR. REC. 29202690180096589 - quitada em 20/07/2018

e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3346010/2024 Página 03

- ANUIDADE: 2018** - PARCELA 5\5 NR. REC. 29202690180096590 - quitada em 27/08/2018
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA1\4 NR. REC. 28027180190076311 - quitada em 30/01/2019
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA2\4 NR. REC. 28027180190117111 - quitada em 27/02/2019
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA3\4 NR. REC. 28027180190162572 - quitada em 28/03/2019
- ANUIDADE: 2019** - PARCELA4\4 NR. REC. 28027180190203572 - quitada em 29/04/2019
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 1\6 NR. REC. 29202690200122198 - quitada em 24/08/2020
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 2\6 NR. REC. 29202690200122199 - quitada em 28/09/2020
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 3\6 NR. REC. 29202690200122200 - quitada em 26/10/2020
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 4\6 NR. REC. 29202690200122201 - quitada em 30/11/2020
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 5\6 NR. REC. 29202690200122202 - quitada em 28/12/2020
- ANUIDADE: 2020** - PARCELA 6\6 NR. REC. 29202690200122203 - quitada em 25/01/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA1\6 NR. REC. 1779968-28027180210101257 - quitada em 25/01/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA2\6 NR. REC. 2028421-28027180210343622 - quitada em 22/02/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA3\6 NR. REC. 2140649-28027180210453598 - quitada em 29/03/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA4\6 NR. REC. 2384379-28027180210690119 - quitada em 26/04/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA5\6 NR. REC. 2541451-28027180210843621 - quitada em 24/05/2021
- ANUIDADE: 2021** - PARCELA6\6 NR. REC. 2656295-28027180210955814 - quitada em 29/06/2021
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA1\6 NR. REC. 3738767-28027180220157140 - quitada em 24/01/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA2\6 NR. REC. 3960603-28027180220365067 - quitada em 25/02/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA3\6 NR. REC. 4426848-28027180220822187 - quitada em 04/04/2022

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

277



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3346010/2024 Página 04

- ANUIDADE: 2022** - PARCELA4\6 NR. REC. 4523923-28027180220915484 - quitada em 28/04/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA5\6 NR. REC. 4689016-28027180221074755 - quitada em 24/05/2022
- ANUIDADE: 2022** - PARCELA6\6 NR. REC. 4892232-28027180221271032 - quitada em 27/06/2022
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA1\6 NR. REC. 6219533-28027180230382471 - quitada em 31/01/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA2\6 NR. REC. 6554528-28027180230700958 - quitada em 27/02/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA3\6 NR. REC. 6777956-28027180230916355 - quitada em 31/03/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA4\6 NR. REC. 6930441-28027180231062845 - quitada em 02/05/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA5\6 NR. REC. 7002311-28027180231132772 - quitada em 29/05/2023
- ANUIDADE: 2023** - PARCELA6\6 NR. REC. 7323169-28027180231447034 - quitada em 03/07/2023
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA1\6 NR. REC. 8503265-28027180240329107 - quitada em 22/01/2024
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA2\6 NR. REC. 8791561-28027180240607893 - quitada em 26/02/2024
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA3\6 NR. REC. 9057970-28027180240866650 - quitada em 25/03/2024
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA4\6 NR. REC. 9280891-28027180241086271 - quitada em 29/04/2024

E

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 70217c7d-a975-43d8-8e5f-f64f12e65d74

Situação cadastral extraída em: 03/05/2024 10:24:50

Emitida via Serviços Online.

(Handwritten signatures and marks)

278



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3346010/2024 Página 05

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Maio de 2024

Página 05



279

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Registro: 5061121864-SP RNP: 2611596883
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230358718 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023Baixada em: 20/03/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S/A
ESTRADA MUNICIPAL DIÓGENES BREDA FILHO No.:
Complemento: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 155 - BAGUAÇU.... Bairro: FAZENDA CRUZ ALTA
Cidade: Olimpia UF: SP CEP: 15409600 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 20/09/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 980.053,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA MUNICIPAL DIÓGENES BREDA FILHO No.:
Complemento: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 155 BAGUAÇU.... Bairro: UNIDADE INDUSTRIAL CRUZ ALTA- ZONA RURAL
Cidade: UF: . CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 20/09/2022 Conclusão Efetiva: 28/02/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução. Execução de obra, de edificação, de alvenaria, 320,11000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO CORPORATIVO DA UNIDADE DE OLÍMPIA/SP. (Protocolo nº 19642 de 14/03/2023 - Processo nº 3535/2022/GOVADM).....

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002477
24/03/2023 08:34:10
Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gylYUBUkgnC

E
[Handwritten signatures]

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 47.924.951/0001-10, registro no CREA-SP nº 2412526, com sede na Avenida Presidente Vargas, 1265 Bloco A – Sala 1901, Bairro Jardim São Luiz, CEP: 14020-273, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, executou para **TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A**, CNPJ nº 47.080.619/0011-99 localizada na Rodovia Assis Chateaubriand, Km 155 – Unidade Industrial Cruz Alta – Zona Rural, CEP 15.109-600, na cidade de Olímpia, estado de São Paulo, os serviços referentes à **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO CORPORATIVO DA UNIDADE** conforme informações abaixo e planilha anexa:

VALOR DO CONTRATO: R\$ 980.053,20 (Novecentos e oitenta mil, cinquenta e três reais e vinte centavos)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil Guilherme Lopes Ferraz Affonso
 CREA/SP: 5061121864
 CREA NACIONAL: 2611596883

ENDEREÇO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

Rodovia Assis Chateaubriand, Km 155 – Unidade Industrial Cruz Alta – Zona Rural, CEP 15.409-.00, na cidade de Olímpia/SP.

QUANTIFICAÇÃO:

Execução da edificação do prédio do Escritório Corporativo..... 320,11m²

PERÍODO: De 20/09/2022 a 28/02/2023

Página 1 de 14



Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões e normas exigidos, não existindo nada que desabone a empresa.

Olimpia, 03 de março de 2023

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ: 47.080.619/0011-99
Ailton Ricardo Mello
CPF: 043.872.468-20
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ: 47.080.619/0011-99
Eng. Civil João Henrique Lameira Filho
CREA/SP nº 5063551017

[Handwritten mark]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyE0Cnk6yTl33gylyUBUKgnC.

1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE OLIMPIA
 Titular João Lameira Filho e Ailton Ricardo Mello
 R. São João, 100 - Centro - OLIMPIA - SP - CEP: 13.050-000 - Fone: (13) 3381.1122 - Email: atendimento@olimpia.com.br

Atestado por assinatura, a(s) firma(s) de: AILTON RICARDO DE MELLO(391), JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO(34884), Odu fe. Olimpia-SP, 06 de março de 2023. Em test. da verdade.
 IRINEU DOS SANTOS JUNIOR - ESCRIVÃO AUTORIZADO Total: R\$24,90, COM VALOR ECONÔMICO E VÁLIDO BOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

112219
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 2
 C20664AA0028941

OLIMPIA-SP

[Handwritten marks]



IMPLANTAÇÃO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDA DE	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01		DEMOLIÇÕES		
1.01.1	CDHU 03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m ²	26,35
1.02		LIMPEZA DE TERRENO		
1.02.1	CDHU 02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS DE ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	m ²	1600,55
1.03		TERRAPLENAGEM		
1.03.1	CDHU 07.10.020	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPATAÇÃO SEM CONTROLE	m ³	320,11
1.04		PLACA DE OBRA		
1.04.1	CDHU 02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	10
2.0		ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
2.01		FECHAMENTO DE SETORIZAÇÃO		
2.01.1	FDE 16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	m	301,00
2.01.2	FDE 16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	m	27,43
3.0		ESQUADRIAS METÁLICAS		
3.01	FDE 16.01.098	PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM)	unidade	1
3.02	FDE 16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	m ²	10,8
4.0		PISOS		
4.01		PISO EM CONCRETO LISO POLIDO		
4.01.1	CDHU 06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m ³	28,77
4.01.2	CDHU 11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m ³	14,39
4.01.3	CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM	M ²	340,00



	17.05.100	CONTROLE DE FCK = 25 Mpa		
4.01.4	CDHU 17.12.060	PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM	m ²	176,49
4.01.5	CDHU 10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	388,28
4.02		PISO TÁTIL DIRECIONAL		
4.02.1	CDHU 30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25x25x2,5cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	m ²	7,56
4.03		PISO ASFÁLTICO		
4.03.1	CDHU 54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m ²	321,32
4.03.2	CDHU 54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	48,2
4.03.3	CDHU 54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	321,32
4.03.4	CDHU 54.03.200	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	m ³	32,13
4.03.5	CDHU 54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m ³	16,07
4.04		GUIAS E SARJETAS		
4.04.1	CDHU 54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	151,00
4.04.2	CDHU 54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	32,00
5.0		PINTURA		
5.01	FDE 16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	unidade	2
5.02	CDHU 33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatorias	m	127,89
6.0		PAISAGISMO		
6.01	CDHU 34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m ²	2.100,00
7.0		LIMPEZA GERAL		
7.01	CDHU 55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	595,38

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCYB0Cnk6yTI33gyUUBUkgnC.



Empreendimento:	CONSTRUÇÃO – ESCRITÓRIO CORPORATIVO				
Item	Código	Serviços	Un	Qtde	
1261		CONSTRUÇÃO			
1261.01		INFRAESTRUTURA			
1261.01.01		FUNDAÇÃO PROFUNDA			
1261.01.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	320,11	
1261.01.01.02	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada 25 ou 30	TX	1,00	
1261.01.01.03	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	570,00	
1261.01.01.04	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	41,63	
1261.01.01.05	07.10.020	Espalhamento de solo em boca-fora com compactação sem controle	M3	41,63	
1261.01.02		BLOCOS E VIGAS BALDRAMES			
1261.01.02.01	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	102,62	
1261.01.02.02	08.01.040	Escoramento de solo descontínuo	M2	170,93	
1261.01.02.03	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	80,32	
1261.01.02.04	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	22,30	
1261.01.02.05	07.10.020	Espalhamento de solo em boca-fora com compactação sem controle	M3	22,30	
1261.01.02.06	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	5,51	
1261.01.02.07	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,51	
1261.01.02.08	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	16,80	
1261.01.02.09	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	16,80	
1261.01.02.10	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	192,00	
1261.01.02.11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2016,00	
1261.01.02.12	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	105,00	
1261.02		SUPERESTRUTURA			
1261.02.01		ESTRUTURA DE CONCRETO			
1261.02.01.01	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	101,88	
1261.02.01.02	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,47	
1261.02.01.03	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	8,47	
1261.02.02		CONTRAPISO			
1261.02.02.01	11.18.060	Lona plástica	M2	226,71	
1261.02.02.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.016,40	
1261.02.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	11,34	
1261.02.02.04	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,34	
1261.02.03		VEDOS			
1261.02.03.01	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	860,00	
1261.02.03.02	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	33,31	
1261.02.03.03	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	68,31	
1261.02.03.04	11.05.040	Argamassa graute	M3	11,95	
1261.02.03.05	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,95	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yT133gytUBUkgnC.



1261.02.04		LAJES		
1261.02.04.01	13.01.150	Laje pré-moldada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - IT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	215,00
1261.02.05		FERRAGENS		
1261.02.05.01	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.285,00
1261.02.05.02	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	228,30
1261.03		RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR		
1261.03.01		LIXEIRAS		
1261.03.01.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	17,42
1261.03.01.02	11.18.060	Lona plástica	M2	10,55
1261.03.01.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,99
1261.03.01.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,99
1261.03.01.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,70
1261.03.01.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,70
1261.03.01.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,29
1261.03.01.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	85,00
1261.03.02		MEDIDORES E GERADOR		
1261.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	21,48
1261.03.02.02	11.18.060	Lona plástica	M2	9,22
1261.03.02.03	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,93
1261.03.02.04	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,93
1261.03.02.05	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,49
1261.03.02.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,49
1261.03.02.07	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,08
1261.03.02.08	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	60,00
1261.04		IMPERMEABILIZACAO		
1261.04.01		EXTERNO		
1261.04.01.01	33.03.760	Hidrorrepelente incolor para fachada a base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	39,95
1261.04.02		INTERNO		
1261.04.02.01	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	67,48
1261.05		ESTRUTURA METALICA		
1261.05.01		ESTRUTURA METALICA COBERTURA		
1261.05.01.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	5.600,00
1261.05.01.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A572 Grau 50, sem pintura	KG	1.417,00
1261.05.02		ESTRUTURA METALICA RECEPCAO		
1261.05.02.01	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.600,00
1261.05.02.02	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	2.296,67
1261.05.03		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA		
1261.05.03.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	245,69
1261.05.04		ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO		
1261.05.04.01	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	125,19
1261.05.05		TELHAMENTO		
1261.05.05.01	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	53,22

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gytYUBUKgnC.



1261.05.05.02	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	285,27
1261.05.06		CALHA, RUFOS E AFINS		
1261.05.06.01	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	47,00
1261.05.06.02	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	63,00
1261.05.06.03	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	6,75
1261.05.06.04	16.30.020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	M2	6,61
1261.05.06.05	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	106,99
1261.06		REVESTIMENTOS AREA INTERNA		
1261.06.01		REVESTIMENTO PISO AREA INTERNA		
1261.06.01.01	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	6,80
1261.06.01.02	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	310,00
1261.06.01.03	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	296,50
1261.06.01.04	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	226,71
1261.06.01.05	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	296,50
1261.06.01.06	19.03.290	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bla, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	210,00
1261.06.02		REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA		
1261.06.02.01	17.02.020	Chapisco	M2	410,00
1261.06.02.02	17.02.120	Emboço comum	M2	61,42
1261.06.02.03	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	410,00
1261.06.02.04	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	61,42
1261.06.02.05	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	310,00
1261.06.02.06	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	397,80
1261.06.02.07	33.10.051	AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPOXI COR BRANCO	M2	80,00
1261.06.03		REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA		
1261.06.03.01	17.02.020	Chapisco	M2	196,67
1261.06.03.02	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	196,67
1261.06.03.03	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	196,67
1261.07		ESQUADRIA METALICA		
1261.07.01		PORTAS METALICAS		
1261.07.01.01	25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	21,00
1261.07.02		CAIXILHOS METALICOS		
1261.07.02.01	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	157,16
1261.07.02.02	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,92
1261.07.02.03	25.01.410	Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar	M2	24,70
1261.07.02.04	25.01.510	Janelas metálicas completo	M2	36,00
1261.08		ESQUADRIAS EM VIDRO		
1261.08.01		VIDROS CAIXILHOS		
1261.08.01.01	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	33,92



1261.08.01.02	26.01.060	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,24
1261.09		ESQUADRIAS EM MADEIRA		
1261.09.01		PORTAS MADEIRA		
1261.09.01.01	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	12,00
1261.09.01.02	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00
1261.09.01.03		Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UM	7,00
1261.09.01.04	23.08.160	Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm	CJ	1,00
1261.09.01.05	23.08.320	Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura	M2	5,08
1261.09.01.06	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN	4,00
1261.09.01.07		Porta chapa metálica completo	M2	45,00
1261.09.02		ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA		
1261.09.02.01	33.12.011	Esmalte a base de água em madeira, inclusive preparo	M2	95,71
1261.09.03		FECHADURAS		
1261.09.03.01	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	15,00
1261.09.03.02	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	2,00
1261.09.03.03	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	4,00
1261.10		PORTAS PNE		
1261.10.01		PORTAS PNE		
1261.10.01.01	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr cu deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1,00
1261.10.01.02	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2,00
1261.10.02		ACABAMENTOS PORTAS PNE		
1261.10.02.01	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	5,60
1261.10.02.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	7,20
1261.11		LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS		
1261.11.01		LOUCAS E AFINS		
1261.11.01.01	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	12,00
1261.11.01.02	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	UN	12,00
1261.11.01.03	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1'	UN	12,00
1261.11.01.04	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00
1261.11.01.05	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	2,00
1261.11.01.06	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00
1261.11.01.07	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	1,00
1261.11.01.08	44.20.640	Valvula de metal cromado de 1 1/2'	UN	1,00
1261.11.01.09	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	3,18
1261.11.01.10	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	5,90
1261.11.02		METAIS E ACESSORIOS		
1261.11.02.01	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	5,00
1261.11.02.02	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00
1261.11.02.03	44.20.620	Válvula americana	UN	5,00
1261.11.02.04	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	5,00
1261.11.02.05	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gylyUBUkgnC.



1261.11.02.06	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	2,00
1261.11.03		DIVISORIAS		
1261.11.03.01	14.30.860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	M2	5,70
1261.11.04		PORTAS DIVISORIAS		
1261.11.04.01	23.04.590	Porta em laminado fenolico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm	UN	4,00
1261.12		ACESSIBILIDADE AREA INTERNA		
1261.12.01		BARRAS DE APOIO		
1261.12.01.01	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatorio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	8,00
1261.12.01.02	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	5,00
1261.12.02		SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS		
1261.12.02.01	30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,38
1261.13		ELETRICA		
1261.13.01		INSTALACOES		
1261.13.01.01	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00
1261.13.01.02	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	17,00
1261.13.01.03	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00
1261.13.01.04	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,00
1261.13.01.05	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	UN	18,00
1261.13.01.06	39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm ²	UN	57,00
1261.13.01.07	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	495,00
1261.13.01.08	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, limp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UN	1,00
1261.13.01.09	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	170,00
1261.13.01.10	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1 100,00
1261.13.01.11	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	700,00
1261.13.01.12	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	44,00
1261.13.01.13	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	93,00
1261.13.01.14	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2	UN	24,00
1261.13.01.15	40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	3,00
1261.13.01.16	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	19,00
1261.13.01.17	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	2,00
1261.13.01.18	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	78,00
1261.13.01.19	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00
1261.13.01.20	41.20.000	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	44,00
1261.13.01.21	SINAPI 97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Af_02/2020	UN	44,00
1261.13.01.22	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	M	30,00
1261.13.01.23	41.14.510	Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W	UN	8,00



1261.13.01.24	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	8,00
1261.13.01.25	40.06.040	Condulete metálico de 3/4"	CJ	3,00
1261.13.01.26	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	6,00
1261.13.01.27	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	UN	6,00
1261.13.01.28	37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00
1261.13.01.29	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	3,00
1261.13.01.30		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO. H = 7 M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	12,00
1261.13.01.31		POSTE ORNAMENTAL CONTEMPORÂNEO VENUS COM 2 LÂMPADAS LED 20W INCLUSAS	UN	10,00
1261.13.02		TELEFONIA		
1261.13.02.01	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	120,00
1261.13.02.02	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	7,00
1261.13.02.03	69.03.340	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6	UN	7,00
1261.13.02.04	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	UN	7,00
1261.13.02.05	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00
1261.13.02.06	66.08.100	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00
1261.13.02.07	66.20.150	Guia organizadora de cabos para rack, 19 1 U	UN	1,00
1261.13.02.08	69.20.230	Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN	1,00
1261.13.02.09	69.20.248	Painel frontal cego - 19" x 1 U	UN	2,00
1261.13.02.10	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	1,00
1261.13.02.11	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	8,00
1261.13.02.12	SINAPI 98261	Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos	M	140,00
1261.13.02.13	69.03.400	Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico	CJ	1,00
1261.13.02.14	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	45,56
1261.13.02.15	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	10,00
1261.13.02.16	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	2,00
1261.13.03		SPDA		
1261.13.03.01	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	140,00
1261.13.03.02	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"	M	260,00
1261.13.03.03	29.03.030	Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6.35 mm)	M	1,00
1261.13.03.04	42.01.098	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	UN	14,00
1261.14		HIDRAULICA		
1261.14.01		AGUA FRIA		
1261.14.01.01	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00
1261.14.01.02	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00
1261.14.01.03	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	88,80
1261.14.01.04	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	48,50
1261.14.01.05	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	20,00
1261.14.01.06	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	4,00
1261.14.01.07	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	8,00
1261.14.01.08	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00

Página 10 de 14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gyUJBUkgnC.



1261.14.01.09	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	4,00
1261.14.01.10	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	4,00
1261.14.02		ESGOTO		
1261.14.02.01	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto sêr e normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	47,70
1261.14.02.02	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	24,90
1261.14.02.03	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	34,40
1261.14.02.04	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	15,30
1261.14.03		CAIXAS E RALOS		
1261.14.03.01		CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM		
1261.14.03.01.01	07.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69
1261.14.03.01.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,69
1261.14.03.01.03	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação	M3	0,50
1261.14.03.01.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19
1261.14.03.01.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03
1261.14.03.01.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21
1261.14.03.01.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54
1261.14.03.01.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01
1261.14.03.01.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28
1261.14.03.01.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66
1261.14.03.01.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,05
1261.14.03.01.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04
1261.14.03.01.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,01
1261.14.03.01.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24
1261.14.03.01.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56
1261.14.03.01.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01
1261.14.03.01.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	9,78
1261.14.03.01.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00
1261.14.03.02		CAIXA DE INSPECAO 30 x 30x 40CM		
1261.14.03.02.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	3,38
1261.14.03.02.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,38
1261.14.03.02.03	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação	M3	1,00
1261.14.03.02.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,38
1261.14.03.02.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,06
1261.14.03.02.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,42
1261.14.03.02.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	1,02
1261.14.03.02.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,03
1261.14.03.02.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,56
1261.14.03.02.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	3,33
1261.14.03.02.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,10
1261.14.03.02.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,08
1261.14.03.02.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02
1261.14.03.02.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,48
1261.14.03.02.15	17.02.020	Chapisco	M2	1,12
1261.14.03.02.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03



1261.14.03.02.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,96
1261.14.03.02.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	704,00
1261.14.03.03		CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM		
1261.14.03.03.01	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1,69
1261.14.03.03.02	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava ate 1,5 m	M3	0,69
1261.14.03.03.03	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,50
1261.14.03.03.04	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	0,19
1261.14.03.03.05	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,03
1261.14.03.03.06	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,21
1261.14.03.03.07	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	0,54
1261.14.03.03.08	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,01
1261.14.03.03.09	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	0,28
1261.14.03.03.10	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,66
1261.14.03.03.11	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,06
1261.14.03.03.12	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,04
1261.14.03.03.13	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,02
1261.14.03.03.14	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,24
1261.14.03.03.15	17.02.020	Chapisco	M2	0,56
1261.14.03.03.16	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,01
1261.14.03.03.17	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	0,48
1261.14.03.03.18	32.07.110	Junta a base de asfalto oxidado a quente	CM3	352,00
1261.14.03.04		CAIXA SIFONADA E RALO SECO		
1261.14.03.04.01	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00
1261.14.03.04.02	49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	5,00
1261.14.04		ÁGUAS PLUVIAIS		
1261.14.04.01	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,40
1261.14.05		COMBATE A INCENDIO		
1261.14.05.01	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	1,00
1261.14.05.02	50.10.110	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	1,00
1261.14.05.03	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	1,00
1261.14.05.04	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate a incêndio e alarme	UN	3,00
1261.15		AREA EXTERNA		
1261.15.01		REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA		
1261.15.01.01	33.03.750	Verniz acrílico	M2	245,06
1261.15.01.02	34.05.36	Gradil para portão tela eletrosoldado, malha 5 x 15cm	M2	157,00
1261.15.01.03	98522	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 100MM FIO12, COM POSTE CURVO 0,10X0,10X2,90 COM ALTURA UTIL 2,50 COM 3 FUIROS NA PARTE SUPERIOR EM GRAU PARA PASSAGEM DOS 3FIOS DE ARAMES FARPADOS; INCLUSO MURETA 0,30X0,10 (FORMA CONCRETO E ARMAÇÃO).	M	250,00
1261.16		ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA		
1261.16.01		PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)		
1261.16.01.01	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,76
1261.16.02		ESCALADA MARINHEIRO		
1261.16.02.01	24.03.060	Escala marinheiro (galvanizada)	M	1,90
1261.16.02.02	24.03.080	Escala marinheiro com guarda corpo (degrau em T)	M	4,50
1261.16.02.03	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	10,90



1261.17		VENTILACAO PERMANENTE		
1261.17.01		VENEZIANA INDUSTRIAL		
1261.17.01.01	24.01.120	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	37,28
1261.18		PAVIMENTO EXTERNO		
1261.18.01		REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO		
1261.18.01.01	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	2,99
1261.18.01.02	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,99
1261.18.01.03		Bloquete piso de concreto intertravado , espessura 4 a 8	M2	393,00
1261.19		ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA		
1261.19.01		SINALIZACOES		
1261.19.01.01	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	7,06
1261.19.01.02	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	2,00
1261.19.01.03	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	1,00
1261.19.01.04	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	1,00
1261.20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1261.20.01	06.03.061	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	7,20
1261.20.02	06.03.062	CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	34,60
1261.20.03	06.03.063	CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	13,20
1261.21		LIMPEZA		
1261.21.01		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1261.21.01.01	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	320,11



[Handwritten Signature]

TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
 CNPJ: 47.080.619/0011-99
 Ailton Ricardo Mello
 CPF: 043.872.468-20
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE OLÍMPIA

Titular: Ailton Ricardo Mello
 Endereço: Rua dos Santos Juniors, 100 - Jd. Primavera - Campinas/SP - CEP: 13060-000 - Fone: (19) 3211-1111 - (19) 3211-2121 - E-mail: ailton@tereos.com.br

Reconheço por assinatura, a(s) firma(s) de **AILTON RICARDO DE MELLO**, Dono de
 Olímpia-SP, 06 de março de 2023. Em feat. da verdade.
IRINEU DOS SANTOS JUNIOR - ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: R\$12,40.COM VALOR ECONÔMICO E ÚNICO CORRENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE &



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gyUjBUkgnC.



[Handwritten signature]

TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ: 47.080.619/0011-99
Eng. Civil João Henrique Lameira Filho
CREA/SP nº 5063551017

1ª TABELA DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE OLIMPIA

Reconhecido por semelhança, a(s) firma(s) de: JOAO HENRIQUE LANEIRA FILHO (34004), 800 fe.

Olimpia-SP, 06 de março de 2023. Em test. *[Signature]* da verdade.

IRINEU DOS SANTOS JUNIOR, ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: R\$12,40, COM VALOR ECONOMICO E VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

112219
PRIMA
C10854AA0101479

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyyk5JCYB0Cnk6yTt33gylyUBUkgnc.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Registro: 5061121864-SP RNP: 2611596883
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230925218 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/06/2023Baixada em: 27/06/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: USINA VERTENTE LTDA
FAZENDA DAS POSSES No.:
Complemento: ESTRADA VICINAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Guaraci UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 02/10/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.677.290,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:FAZENDA DAS POSSES No.:
Complemento: ESTRADA VICINAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Guaraci UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/10/2022 Conclusão Efetiva: 16/06/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de serviço técnico, de fundações profundas, em estacas de concreto pré-moldado. 450,00000 metro. 2) Execução, Execução de serviço técnico, de obras de terra, terraplenagem. 465,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de edificação, de alvenaria. 880,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO INDUSTRIAL DA USINA VERTENTE LTDA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes de ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230007439
06/07/2023 11:39:31
Autenticação Digital: 0TAJyBBAlxGyUsnsUxK1AJFyy661T53I

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Atestado Técnico

Fl. 01/06

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 47.924.951/0001-10, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 01265, Bloco A, Sala 1901 – Jardim São Luiz, CEP: 14.020-273, na cidade de Ribeirão Preto/SP, devidamente registrada no CREA-SP sob nº 2412526, executou para a **USINA VERTENTE LTDA.**, CNPJ 05.242.560/0001-76, localizada na Fazenda das Posses, Estrada Vicinal – Zona Rural, CEP: 15.420-000, na cidade de Guaraci/SP, a obra de execução de construção do prédio industrial, conforme informações abaixo e planilha abaixo:

Endereço da Obra: Fazenda das Posses, Estrada Vicinal – Zona Rural, na cidade de Guaraci/SP

Período de execução: de 02/10/2022 a 16/06/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
 CREA/SP 5061121864
 RNP nº 2611596883

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 2.677.290,00 (Dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa reais).

QUANTIFICAÇÕES:

- Terraplenagem: 465,00 m³
- Edificação do prédio industrial: 880,00 m²
- Fundações profundas – Estacas: 450,00 m

USINA VERTENTE LTDA
 CNPJ nº 05.242.560/0001-76
 FAZENDA DAS POSSES, ESTRADA VICINAL ZONA RUAL – GUARACI-SP
 CEP: 15420-000 – TEL: (17) 3285-9100



Fl. 02/06

Atestamos, também, que os serviços foram realizados de maneira satisfatória e dentro dos prazos e padrões exigidos.

Guaraci/SP, 19 de junho de 2023

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Ailton Ricardo Mello
CPF: 043.872.468-20
GERENTE ADMINISTRATIVO

2º TABELÃO

[Handwritten signature]

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Eng. Civil e Eng. Industrial João Henrique Lameira Filho
CREA/SP nº 5063551017



USINA VERTENTE LTDA
CNPJ nº 05.242.560/0001-76
FAZENDA DAS POSSES, ESTRADA VICINAL ZONA RUAL - GUARACI-SP
CEP: 15420-000 - TEL: (17) 3285-9100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230007439 - 06/07/2023 11:39:31 - Autenticação Digital: 0TAJyBBAlxGyUsnsUxK1AJFyy661T53I.

PLANILHA – PRÉDIO INDUSTRIAL

MATERIAL / SERVIÇOS	UN	QUANT	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES			15.000,00
Instalação provisório do canteiro de obra	VB	1,00	10.000,00
Locação Topografia	VB	1,00	5.000,00
LIMPEZA DO TERRENO			4.400,00
Raspagem e limpeza do terreno	M2	880,00	4.400,00
TERRAPLENAGEM			18.600,00
Nivelamento , aterro , corte e compactação de terra	M3	465,00	18.600,00
FUNDAÇÕES PROFUNDAS			80.290,00
Estaca escavada mecanicamente diametro 25cm , 30 cm e 40cm	M	450,00	54.450,00
Arrasamento cabeça estacas	UN	196,00	7.840,00
Mobilização externa de equipamentos e maquinários para estacas escavadas	UN	1,00	18.000,00
INFRA-ESTRUTURA - SERVIÇOS GERAIS			265.543,00
Escavação manual de vala em solo 1º categoria com profundidade até 2m	M3	60,00	6.300,00
Apiloamento de fundo de vala	M2	123,00	4.305,00
Lastro de brita sem apiloado	M3	6,00	1.386,00
Alvenaria de embasamento com tijolo comum aplicado com argamassa 1:2:8	M3	23,00	8.188,00
Forma reta em compensado resinado de 12mm para fundações com utilizações 3 X	M2	210,00	20.580,00
Armadura em aço CA50 e CA60	KG	18.000,00	216.000,00
Concreto estrutura usinado com fck 25mpa E fck 30 mpa	M3	18,00	8.370,00
Bota fora de material excedentes em fundações	M3	18,00	414,00
SUPERESTRUTURA			462.220,00
Concreto estrutura bombeavel usinado com fck 25mpa	M3	19,00	10.640,00
Armadura em aço CA50	KG	19.000,00	313.500,00
Forma em madeira compensado resinado de 12mm para estrutura com utilizações	M2	256,00	30.720,00
Laje treliçada em lajota e=12cm a 16 cm com concreto	M2	880,00	107.360,00
PAREDES E PAINÉIS			127.230,00
Alvenaria de bloco concreto 14x19x29cm com argamassa mista com cal hidratada e=15cm	M2	452,00	74.580,00
Alvenaria de bloco ceramico 9 furos com argamassa mista com cal hidratada e=15cm	M2	390,00	52.650,00
ESQUADRIAS DE MADEIRAS			10.400,00
Porta madeira c/revestimento em laminado malaminico almond 0,90x2,10m inclusive ferragens	UN	8,00	10.400,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230007439 - 06/07/2023 11:39:31 - Autenticação Digital: 0TAJyBBAlxGyUsn5UxK1AJFy661f7531.

ESQUADRIAS METALICAS			46.455,00
Porta metalica chapa lisa chapa completo	M2	9,00	7.200,00
Janela metalica max-ar completa	M2	38,50	25.025,00
Porta metalica dupla de abrir em chapa lisa de 1,60x2,10 m inclusive ferragens	M2	4,00	1.120,00
Corrimão tubular de parede e escada em tubo aço galvanizado 1 3/4"	M	18,00	3.600,00
Corrimão de aço inox 1 3/4"	M	16,00	5.600,00
Alçapão caixa d'agua com requadro , medindo 1,00x1,00 m	UN	1,00	900,00
Escada marinheiro com proteção de guarda corpo h=3,20m	UN	1,00	3.000,00
ESQUADRIAS DE ALUMINIOS			58.500,00
Esquadrias de aluminio com vidros temperados	M2	65,00	58.500,00
COBERTURA			359.250,00
Estrutura em madeira , vigotas, terças , tesouras e ripamento	M2	560,00	131.600,00
Estrutura metalica de cobertura	m2	320,00	112.000,00
Telha CRFS ondulado (amianto) acentamento	M2	500,00	49.000,00
Telha ceramico tipo romana com acentamento	M2	320,00	41.600,00
Calha de aço galvanizado desenvolvimento 33	M	100,00	8.000,00
Rufo de aço galvanizado desenvolvimento 33	M	140,00	11.200,00
Condutor em PVC com conectores aguas pluviais	M	130,00	5.850,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS			198.400,00
Chapisco em paredes internas com argamassa de 1:3	M2	2.100,00	21.000,00
Reboco em paredes internas com argamassa de 1:2:9	M2	2.100,00	136.500,00
Peitoril em granito largura 25cm e=1,50cm acentado com argamassa	M2	25,00	2.500,00
Emboço para azulejos c/arg. Mista cal hidrat. Traço 1:4	M2	256,00	7.680,00
Azulejo junta a prumo branco inclusive arg. Cimento cola e rejuntas	M2	256,00	30.720,00
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			119.000,00
Chapisco em paredes com argamassa de 1:3	M2	1.700,00	8.500,00
Reboco externo em paredes com argamassa 1:2:9	M2	1.700,00	110.500,00
EDIFICAÇÃO E PISO			217.280,00
Edificação e Regularização geral de piso	M2	880,00	35.200,00
Piso porcelanato padrão assentado argamassa colante	M2	952,00	133.280,00
Contra piso magro e=5cm	M2	880,00	26.400,00

 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230007439 - 06/07/2023 11:39:31 - Autenticação Digital: 0TAJyBBAixGyUensUxk1AJFyy66IT531.

Piso ladrilho hidraulico externo	M2	320,00	22.400,00	
FORRO			88.200,00	
Forro de gesso completo	M2	450,00	58.500,00	
Forro PVC em placas completo	M2	330,00	29.700,00	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			80.000,00	
Instalações hidraulicas basica completa	UN	1,00	80.000,00	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			73.187,00	
Lavatorio Celite fc Saveiro Pergamon - Lavat. Suspenso , ref. 91038 , Azaleia cor branco , 01 conj. Fixação p/ lavat ref. 00964, Vaiv. Escoamento p/lavatorio ref 1602C e sifão p/ lavat. Ref. 1680C DECA	UN	9,00	1.899,00	
Bacia c/cx. Acopl. Celite Azaleia Pergamon 059 -bacia c/cx. Acopl. Azaleia ref. 91353/cx ref. 13570 cor branco, anel de ved. Para bacia ref 00951/cj de fix. p/ bacia /cx ref. 00964 , lig. Flex. Deca	UN	10,00	3.090,00	
Assento deca ravena ref. 90981 cor branco	UN	10,00	250,00	
Torneira Decamatic ref. 1170C automatica ref. 1173C , lig. Flex. Ref. 4607C 40cm Deca	UN	9,00	1.980,00	
Torneira Deca mesa com bica movel ref. 1167 C40CR , lig. Flex. 4607C 40cm Deca	UN	1,00	205,00	
Torneira para tanque ref. 1154 c39 deca	UN	3,00	225,00	
Barra para deficiente Deca 2310EBR linha conforto ref. 2305EBR 52cm branca Deca	UN	1,00	442,00	
Papeleira Lateka ref. 44230 linha Midi, branca	UN	10,00	820,00	
Ducha higienica manual activa com registro prata CR ref. 1984 CS0 ACT deca	UN	9,00	1.980,00	
Tubulações , Conexões e adaptadores , registros e valvulas	VB	1,00	48.000,00	
Reservatorios de Agua capacidade de 1000litros de Polileno	UN	6,00	2.736,00	
Bacia convencional deca conforto p51 ref 91303 , com anel vedação conj. Fixação e tubo ligação	UN	1,00		
Bancada Cozinha Terreo 2,10 x 0,60 m com uma cuba nº 40 500x400x200mm inclusive valvulas e sifão ref. 1623 e 1680 Deca	UN	1,00	2.820,00	
Bancada Cozinha Terreo 3,50 x0,30 m com frontão e engrosso de bordas	UN	1,00	563,00	
Bancada Cantina 6,50x0,40m com frontão e engrosso de bordas	UN	1,00	1.876,00	
Bancada Caixa 3,50x0,50m com frontão e engrosso de bordas	UN	1,00	1.256,00	
Bancada Souvenir 4,00 X0,50m com frontão e engrosso de bordas	UN	1,00	1.345,00	
Anéis pre moidado em concreto para reservatorio	M	12,00	2.520,00	
Tanque de louca 30 litros ref. 51262/coluna ref. 51203 branco, conjunto fix. Ref. 00965 Celite, valvula ref. 1605 , sifão ref. 1680 Deca	UN	3,00	1.425,00	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

PINTURA			142.176,00
Emassamento com massa corrida duas demãos	M2	1.700,00	34.000,00
Latex acrilico em paredes internas e externas com duas demãos	M2	3.200,00	105.600,00
Esmalte sintético duas demãos em esquadrias metálicas	M2	32,00	736,00
Demarcação de vagas estacionamento	M2	80,00	1.840,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			121.964,00
Instalações elétrica básica, tomadas, luminárias simples, interruptor	VB	1,00	121.964,00
INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO			105.000,00
Tubulações (Infra estrutura) para instalações de ar condicionado, tipo split	VB	1,00	60.000,00
Porta metálica de enrolar automática padrão convencional	un	3,00	45.000,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			84.195,00
Grama esmeralda inclusive plantio e adubação	m2	630,00	12.600,00
Muro de arrimo completo e impermeabilizado	M2	56,00	10.080,00
Muro em alvenaria bloco concreto revestido em chapisco, pintura latex acrílico altura de 4m	M	80,00	32.800,00
Pintura piso em tinta epox	M2	450,00	18.900,00
Canaleta de águas pluviais em concreto larguras 15, 20 e 30 cm	M	151,00	9.815,00
TOTAL DA OBRA			R\$ 2.677.290,00

[Handwritten signature]

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Ailton Ricardo Mello
CPF: 043.872.468-20
GERENTE ADMINISTRATIVO

2º TABELIAÇÃO

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Eng. Civil e Eng. Industrial João Henrique Lameira Filho
CREA/SP nº 5063551017

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DE GUARACI
 Registro Civil e Tabelionato de Notas
 Rua: ...
 Fone: (11) 3301-1111 / 3301-1112

Protocolo nº 119487
FIRMA 1
 S10350AA0049341

ALVARÃO DE NOTAS
 Rua: ...
 Fone: ...

Reconheço as firmas por SEMELHANÇA sem valor econômico de
JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO
 São José do Rio Preto/SP, 22 de Junho de 2023 / 12.17.24

Em test. da verdade
ORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA ESCHWEINTE
 São José do Rio Preto/SP, 22 de Junho de 2023 / 12.17.24

2º TABELIAÇÃO DE NOTAS
 João Guilherme Garcia de Almeida
 Escrevente Autônomo
 CREA/SP nº 5063551017

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 Autenticação Digital: 0TAJyBBAIxGyUsnsUxK1AJFyy661T531.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Registro: 0061121864-SP RNP: 2611506883
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231158640. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/07/2023 Baixada em: 28/07/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231149354
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: USINA VERTENTE S/A No.
FAZENDA DAS POSSES
Complemento: ESTRADA VICINAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Guaraci UF: SP CEP: 15420000. PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 05/02/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.598.202,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço FAZENDA DAS POSSES No.
Complemento: ESTRADA VICINAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Guaraci UF: SP CEP: 15420000. PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2023 Conclusão Efetiva: 27/07/2023 Coordenadas Geográficas:
Fidelidade: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de serviço técnico, de edificação, 1000,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de serviço técnico, de estrutura metálica, para edificação, 6000,00000 quilograma. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 620,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CALDA PRONTA.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230008980
07/08/2023 11:01:32
Autenticação Digital: 3zCys0fC3Tnn8yzB6BK06gKzsTaa6kx5

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade profissional do profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou estiver a ser inscrito no seu quadro técnico por meio da habilitação e quando no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Atestado Técnico

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 47.924.951/0001-10, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 01265, Bloco A, Sala 1901 – Jardim São Luiz, CEP: 14.020-273, na cidade de Ribeirão Preto/SP, devidamente registrada no CREA-SP sob nº 2412526, executou para a **USINA VERTENTE LTDA**, CNPJ 05.242.560/0001-76, localizada na Fazenda das Posses, Estrada Vicinal – Zona Rural, CEP: 15.420-000 na cidade de Guaraci/SP, a obra de execução de construção do prédio calda pronta, conforme informações e planilha abaixo.

Endereço da Obra: Fazenda das Posses, Estrada Vicinal – Zona Rural, na cidade de Guaraci/SP

Período de execução: de 05/02/2023 a 27/07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil **GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**
CREA/SP 5061121864
RNP nº 2611596883

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.598.202,00 (Um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e dois reais).

QUANTIFICAÇÕES:

- Estrutura metálica para edificação: 6.000,00 Kg
- Edificação do prédio calda pronta: 1000,00 m²
- Funções profundas – Estacas: 020,00 m

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

USINA VERTENTE LTDA
 CNPJ nº 05.242.560/0001-76
 FAZENDA DAS POSSES, ESTRADA VICINAL ZONA RUAL – GUARACI-SP
 CEP: 15420-000 – TEL: (17) 3285-9100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 PAT. Nº: 2670230008980 - 07/08/2023 11:01:32 - Autenticação Digital: 3zGys0tC3TnnBy2B6BK06KgZsTaa6kk5.



Tereos

Atestamos, também, que os serviços foram realizados de maneira satisfatória e dentro dos prazos e padrões exigidos.

Guaraci/SP, 27 de julho de 2023

1º TABELÃO OLIMPÍAS

[Handwritten signature]

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Ailton Ricardo Mello
CPF: 043.872.468-20
GERENTE ADMINISTRATIVO

2º TABELÃO

[Handwritten signature]

USINA VERTENTE LTDA.
CNPJ 05.242.560/0001-76
Eng. Civil e Eng. Industrial João Henrique Lameira Filho
CREA/SP nº 5063551017

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor Econômico de
JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO.

São José do Rio Preto/SP, 28 de Julho de 2023 / 13:44:33
Em 1381 de verdade

ILBERTO ZÉSAR MARANGON MONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO
Sede N.º 0607AA0678044 - OTOM RSR 11

Stamp: TABELÃO DE NOTAS, FIRMA 1, S10997AA0678044

USINA VERTENTE LTDA
CNPJ nº 05.242.560/0001-76
FAZENDA DAS POSSES - ESTRADA VICINAL ZONA RURAL - GUARACI-SP
CEP: 15420-000 - TEL: (17) 3285-9100

Vertical text on the right side: 303, 9594AA0088849, 19/07/2023 11:01:32 - Autenticação Digital - 3zCys0fC3TnnByz6BK06gKzsTaa6kk3, O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	
SERVIÇOS PRELIMINARES			
	MOBILIZAÇÃO de equipe/equipamentos/máquinas	VB	1
	CONSTRUÇÃO completa do canteiro de obras	M2	1000
	TOPOGRAFIA para elementos de obra	UNI	1
	NIVELAMENTO do terreno espessura até 20cm	M2	2500
INFRA ESTRUTURA -			
Estaqueamento			
	TAXA de mobilização para estaca escavada	UNI	1,00
	ESTACA ESCAVADA CONCRETO ARMADO, Ø 30 cm ou 25 cm , incluso perfuração, aço, concreto e pota-fora. Seguir projetos executivos	M	620,00
	CORTE e preparo de cabeça de estacas	UNI	45,00
	CARGA, transporte e descarga de terra em caminhão basculante, distância até 1 km (qtd. sem empolamento)	M3	6,00
Blocos/baldrames			
	ESCAVAÇÃO manual/mecânica de vala em solo de 1ª categoria	M3	35,00
	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	M2	9,00
	LASTRO de concreto magro e=5 cm	M2	6,00
	FORMA de madeira/metálica para fundação, inclusive desenforma	M2	156,00
	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50	KG	6.000,00
	CONCRETO estrutural dosado em central, 25 MPa	M3	63,00
	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	63,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO de fundação com tinta asfáltica	M2	52,00
	GRAUTEAMENTO dos nichos	M3	9,00
	REATERRO de vala apiloado com maço ou sapo mecânico em camadas de 20 cm	M3	12,00
	CARGA, transporte e descarga de terra em caminhão basculante, distância até 1 km (qtd. sem empolamento)	M3	12,00
2.3 SUPERESTRUTURA			
	CONCRETO estrutural dosado em central, 25 MPa	M3	6,00
	FORMA de madeira/metálica para fundação, inclusive desenforma	M2	40,00
	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50	KG	672,00
	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M3	6,00
3.2 Fechamentos/Revestimentos/Esquadrias/Acabamentos/Pisos			
	ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14cm x 19 cm x 39 cm, espessura da parede 9 cm	M2	440,00
	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	860,00

USINA VERTENTE LTDA
CNPJ nº 05.242.550/0001-75
FAZENDA DAS POSSES, ESTRADA VICINAL ZONA RURAL - GUARACI-SP
CEP: 15420-000 - TEL: (17) 3255-9100



13.2.3	REBOCO para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 25 mm	M2	880,00
13.2.4	LIQUIDO selador/preparador para paredes	M2	380,00
13.2.5	PINTURA com tinta látex acrílica padrão PREMIUM SUPERLAVÁVEL em parede externa e interna, com três demãos, sem massa corrida	M2	380,00
13.2.6	PISO de concreto fck 25Mpa com fibra de polipropileno (CONCREFIBER Fortrand Fiber ou FORTA-FERRO, 2,5 kg/m³ de concreto) e= 15 cm, incluindo fôrmas, desempenamento mecânico e juntas serradas	M2	1.000,00
13.2.7	Piso em porcelanato completo com argamassa de assentamento	M2	280,00
13.2.8	Azulejo cerâmico liso com assentamento	M2	352,00
13.2.9	Portão em chapa metálica 3,2x3,340m completo	M2	33,00
13.2.10	Calçada externa, piso em concreto fck 20mpa espessura 7cm desempenada	M2	280,00
13.2.11	ESTRUTURA METÁLICA para cobertura em aço laminado a frio (chapas dobradas), inclusive montagem (Barras com seção transversal "U" dobrado e cantoneiras	M2	1.000,00
13.2.12	TELHA AÇO GALVANIZADA SANDUICHE ,galvalume perfil trapezoidal e=0,5 mm, incluindo arruelas porcas e parafusos auto-protetores	M2	600,00
13.2.13	TELHA AÇO GALVANIZADA , galvalume perfil trapezoidal e=0,50mm incluindo arruelas	M2	400,00
13.2.14	Rufo em chapa galvanizada colocada	M	190,00
13.2.15	Calha ou agua furtada em chapa aço galvanizado	m	130,00
13.2.16	Fôrro em PVC completo depósito inflamáveis	M2	400,00
13.2.17	Fôrro em gesso acartonado com estrutura metálica -escritorio e banheiro	m2	240,00
13.2.18	Cobertura em teia tipo francesa colocado - escritorio e banheiros	M2	240,00
13.2.19	Canaleta Perfil U posto metálica 80x80mm	m	150,00
13.2.20	Instalações Hidraulicas, inclusive avcb conforme projetos	VB	1,00
13.2.21	Anéis pre-moldado em concreto armado	m2	20,00
13.2.21	Instalações Eletricas e spda conforme projetos	VB	1,00
13.2.22	LIMPEZA geral das edificações com remoção de entulho para local apropriado	UNI	1,00

Guaraci/SP, 27 de julho de 2023


USINA VERTENTE LTDA.
 CNPJ 05.242.560/0001-76
 Ailton Ricardo Mello
 CPF: 043.872.468-20
 GERENTE ADMINISTRATIVO

2º TABELÃO

USINA VERTENTE LTDA.
 CNPJ 05.242.560/0001-76
 João Henrique Lameira Filho
 Eng. Civil e Eng. Industrial
 CREA/SP nº 5063551017

USINA VERTENTE LTDA
 CNPJ nº 05 242 560/0001-76
 FAZENDA DAS FOSSES - ESTRADA VICINAL ZONA RUAL - GUARACI-SP
 CEP: 16420-000 - TEL: (17) 3285-9100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 C.A1 No. 7620230008980 - 07/08/2023 11:01:32 - Autenticação Digital: 37Cys8tC3TrmByz86BK06gKsTaa6lxt5.

307

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35239899562	CNPJ 47.924.951/0001-10
NOME EMPRESARIAL POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47924951000110	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:47924951000110	833105879537356286 3	18/08/2023 a 18/08/2024	Sim
Contador	15614187812	DEUSDEDIT IBA JUNIOR:15614187812	870078622356960985 9	20/12/2023 a 19/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.
61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2024 às 13:59:47

34.1A.AC.EA.AB.A4.CC.
D6 19.48.10.5A.F4.AF.2D.
A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 47.924.951/0001-10
Numero de Ordem do Livro:	2	
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.569.982,24	R\$ 1.813.463,76
CIRCULANTE		R\$ 1.569.982,24	R\$ 1.313.463,76
DISPONIVEL		R\$ 941.079,10	R\$ 167.629,30
DEPOSITO BANCARIOS A VISTA		R\$ 79,10	R\$ 128,30
Banco do Brasil SA - C/C		R\$ 79,10	R\$ 128,30
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 941.000,00	R\$ 167.500,00
Banco do Brasil SA - Aplic		R\$ 941.000,00	R\$ 167.500,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 251.195,66
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 251.195,66
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 251.195,66
OUTROS CREDITOS		R\$ 493.227,95	R\$ 840.576,66
CREDITO COM COLICADAS E SOCIOS		R\$ 493.227,95	R\$ 840.576,66
Emprest. Mutuo Socios (Cp)		R\$ 493.227,95	R\$ 395.579,66
Polo 17 Engenharia e Loc		R\$ 0,00	R\$ 445.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Lucros/Socios		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 15.675,19	R\$ 94.063,14
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 15.675,19	R\$ 94.063,14
INSS a recuperar		R\$ 15.423,82	R\$ 44.473,93
IRRF Aplicacoes		R\$ 251,37	R\$ 0,00
COFINS a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 9.589,21
VAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPREST. MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Emprest. Mutuo Socios (Lp)		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
PASSIVO		R\$ 1.569.982,24	R\$ 1.813.463,76
CIRCULANTE		R\$ 426.225,18	R\$ 1.313.463,76
FORNECEDORES		R\$ 24.510,15	R\$ 9.487,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 24.510,15	R\$ 9.487,28
Fornecedores Diversos		R\$ 24.510,15	R\$ 9.487,28
CREDORES DIVERSOS		R\$ 353.891,36	R\$ 1.227.063,66
CREDORES DIVERSOS		R\$ 353.891,36	R\$ 1.227.063,66
Adiantamentos de Clientes		R\$ 353.891,36	R\$ 1.227.063,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 22.119,31	R\$ 55.785,91
TRIBUTOS PROPRIOS A RECOLHER		R\$ 1.663,27	R\$ 9.570,65
PIS a Recolher		R\$ 296,20	R\$ 1.704,35
COFINS a Recolher		R\$ 1.367,07	R\$ 7.866,30
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 442,45	R\$ 703,63
IRRF s.trabalho Assalariado		R\$ 442,45	R\$ 703,63
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 20.007,69	R\$ 45.491,43
Prov. p. Imposto Renda		R\$ 10.888,05	R\$ 25.972,15
Prov. p. Contribucao Social		R\$ 9.119,54	R\$ 19.819,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV		R\$ 25.710,36	R\$ 21.146,91
OBRIGACAO COM PESSOAL		R\$ 12.807,82	R\$ 10.523,99
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 12.807,82	R\$ 6.140,48
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 4.383,51
OBRIGACOES SOCIAIS E		R\$ 7.939,13	R\$ 5.943,46
INSS a Recolher		R\$ 6.444,32	R\$ 4.970,96
FGTS a Recolher		R\$ 1.315,47	R\$ 818,26
Contrib. Sind.Assist. a Recolher		R\$ 179,34	R\$ 154,24
PROVISAO TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 4.963,41	R\$ 4.679,46
Provisao de Férias		R\$ 2.059,61	R\$ 3.420,67
Provisao INSS s/férias		R\$ 593,18	R\$ 985,15
Provisao FGTS s/férias		R\$ 164,75	R\$ 273,64
Provisao 13º Salario		R\$ 1.569,63	R\$ 0,00
Provisao INSS s/13º Salario		R\$ 451,76	R\$ 0,00
Provisao FGTS s/13º Salario		R\$ 129,48	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.143.757,06	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Social		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 643.757,06	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIOS		R\$ 643.757,06	R\$ 0,00
Lucro do Exercício		R\$ 1.492.874,24	R\$ 0,00
(-) (-) Prejuizos Exercício Ant.		R\$ (849.117,18)	R\$ 0,00

E







Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 645.677,06	R\$ 1.211.986,45
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 764.440,80	R\$ 1.402.777,68
RECEITA BRUT DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 844.402,11	R\$ 1.526.891,10
Receitas com Prestacao de Servicos		R\$ 844.402,11	R\$ 1.526.891,10
Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		R\$ 844.402,11	R\$ 1.526.891,10
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (81.113,88)	R\$ (159.948,13)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (81.113,88)	R\$ (159.948,13)
(-) (-) ISS		R\$ (30.285,90)	R\$ (50.612,68)
(-) (-) PIS		R\$ (5.488,33)	R\$ (9.924,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (25.332,06)	R\$ (45.806,74)
(-) (-) IRPJ s/Lucro Presumido		R\$ (10.888,05)	R\$ (33.784,65)
(-) (-) CSLL s/Lucro Presumido		R\$ (9.119,54)	R\$ (19.819,28)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.152,57	R\$ 35.834,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.152,57	R\$ 35.834,71
Rendimentos Aplicacoes		R\$ 1.152,57	R\$ 35.834,71
(-) CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (83.760,44)	R\$ (103.082,45)
(-) Custos da Prestacao de Servicos e Materiais		R\$ (83.760,44)	R\$ (103.082,45)
(-) Custos Da Prestacao de Servicos e Materias Privadas		R\$ (83.760,44)	R\$ (103.082,45)
(-) Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		R\$ (83.760,44)	R\$ (103.082,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.003,30)	R\$ (87.708,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.722,43)	R\$ (85.008,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (31.672,63)	R\$ (78.472,97)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (18.598,00)	R\$ (40.920,98)
Alimentacao Funcionarios		R\$ 22,50	R\$ 37,50
(-) 13º Salario		R\$ (1.568,63)	R\$ (6.771,96)
(-) Ferias		R\$ (2.226,92)	R\$ (8.664,23)
(-) INSS		R\$ (6.645,86)	R\$ (14.243,98)
(-) FGTS		R\$ (1.805,90)	R\$ (5.188,45)
(-) Horas extras		R\$ (849,80)	R\$ (2.720,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.049,80)	R\$ (6.535,64)
(-) Servicos Profissionais PJ		R\$ (889,80)	R\$ (59,80)
(-) Assessoria Contabil-fiscal		R\$ (1.160,00)	R\$ (6.475,84)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (31,10)	R\$ (1.054,99)
(-) CONTRIBUICOES e TAXAS		R\$ (31,10)	R\$ (1.054,99)
(-) IOF		R\$ (31,10)	R\$ (804,99)
(-) Contribuicoes e Taxas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.249,77)	R\$ (1.645,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.249,77)	R\$ (1.645,18)
(-) Despesas Bancarias Diversas		R\$ (120,75)	R\$ (20,50)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.129,02)	R\$ (1.624,68)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 NIRE 35239899562
 CNPJ 47.924.951/0001-10
 Número de Ordem 2
 Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
 Município RIBEIRAO PRETO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/09/2022
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 2730

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Natureza do Livro DIÁRIO GERAL
 Número de ordem 2
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 2730
 Data de inicio 01/01/2023
 Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 47.924.951/0001-10

ÍNDICES	Resultados	2.023
Liquidez Corrente	Ativo Circulante R\$ 1.313.463,76	=
Liquidez Imediata	Disponível R\$ 167.628,30	=
Liquidez Seca	Ativo Circulante R\$ 1.313.463,76 - Estoques R\$ 0,00	= 1,94
Liquidez Geral	Ativo Circulante R\$ 1.313.463,76 + Realizável a Longo Prazo R\$ 500.000,00	=
Índice de Endividamento	Passivo Circulante R\$ 86.400,10 + Exig. Longo Prazo R\$ 0,00	= 1,38
Índice de Solvência Geral	Ativo Circulante R\$ 1.313.463,76	= 0,05
Índice de Imobilização	Investimento + Imobilizado R\$ 0,00 + Intangível + diferido R\$ 0,00	= 15,20
	Patrimônio Líquido - R\$ 500.000,00	= -
ANÁLISE ESTRUTURA PATRIMONIAL		
Participação de Terceiros	Patrimônio Líquido R\$ 489.700,00	= 0,00%
Composição das Exatibidades	Capital de Terceiros R\$ 0,00	= 0,00%
Imobilização dos Recursos Próprios	Patrimônio Líquido R\$ 500.000,00	= 100,00%
Capitalização	Ativo Médio R\$ 1.313.463,76	= 27,56%
ANÁLISE ECONÔMICA		
Margem Líquida	Vendas Líquidas R\$ 2.203.842,72	= 84,22%
Rentabilidade do Ativo	Lucro Líquido R\$ 1.156.581,88	= 160,48%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Médio R\$ 489.850,00	= 374,32%
Produtividade = Giro	Ativo Médio R\$ 1.156.581,88	= 1,91

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE FREITAS:3001710187
CARLOS EDUARDO DE FREITAS:3001 5
 7101875
 Dados: 2024.04.25 09:48:54 -03'00'

Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO DE FREITAS
 Data: 25/04/2024 10:21:12 0300
 Verifique em <http://validar.br.gov.br>



Documento assinado digitalmente
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
 Data: 25/04/2024 11:38:28 0300
 Verifique em <https://validar.br.gov.br>



[Handwritten signature]

311

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos Exercício Ant.		AJUSTES	1120 01/2023 AJUSTE 1	R\$ 300,00	C
01/01/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		AJUSTES	1120 01/2023 AJUSTE 1	R\$ 300,00	D
03/01/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 01/2023 honorarios 1	R\$ 270,00	C
03/01/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 01/2023 honorarios 1	R\$ 270,00	D
05/02/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS	1120 02/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	C
05/02/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS	1120 02/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
31/03/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		PREJUIZO PREJUIZO	1120 03/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	C
31/03/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 03/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	C
31/03/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos Exercício Ant.		PREJUIZO PREJUIZO	1120 03/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	D
31/03/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuízos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 03/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	D
04/03/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 03/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	C
04/03/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 03/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
03/04/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBAMARTINS	1120 04/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	C
03/04/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBAMARTINS	1120 04/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
06/05/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 05/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	C
06/05/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 05/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
30/06/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		PREJUIZO PREJUIZO	1120 06/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 06/2023	R\$ 810,00	C
30/06/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	C
30/06/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		PREJUZO PREJUZO	1120 06/2023	R\$ 810,00	D
04/06/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 810,00	D
04/06/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA	1120 06/2023	R\$ 270,00	C
17/07/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA	HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
17/07/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 07/2023	R\$ 319.640,40	C
17/07/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	FISCAL/1120 1	R\$ 319.640,40	D
17/07/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 1,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 07/2023	R\$ 12.785,62	C
17/07/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 1,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	FISCAL/1120 2	R\$ 12.785,62	D
17/07/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 1,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 07/2023	R\$ 10.548,13	C
31/07/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 1,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	FISCAL/1120 3	R\$ 10.548,13	D
31/07/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5472.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	1120 07/2023	R\$ 3.273,00	C
31/07/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5472.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	FISCAL/1120 4	R\$ 3.273,00	D
31/07/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 296252.AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.#CNPJ#	1120 07/2023	R\$ 241,20	C
06/07/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 296252.AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.#CNPJ#	FISCAL/1120 5	R\$ 241,20	D
				PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS	1120 07/2023	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS	1120 07/2023 HONORARIOS 1	R\$ 270,00	D
31/07/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 07/2023 impostos 1	R\$ 2.077,66	C
31/07/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 07/2023 impostos 1	R\$ 2.077,66	D
31/07/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 07/2023 impostos 2	R\$ 9.589,21	C
31/07/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 07/2023 impostos 2	R\$ 9.589,21	D
31/07/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 072023	1120 07/2023 impostos 3	R\$ 12.785,62	C
31/07/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 072023	1120 07/2023 impostos 3	R\$ 12.785,62	D
31/07/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 072023	1120 07/2023 impostos 4	R\$ 12.785,62	C
31/07/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 072023	1120 07/2023 impostos 4	R\$ 12.785,62	D
28/08/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 1	R\$ 53,76	C
28/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 1	R\$ 53,76	D
28/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 2	R\$ 10,08	C
28/08/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 2	R\$ 10,08	D
28/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 3	R\$ 8,54	C
28/08/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 3	R\$ 8,54	D
29/08/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 4	R\$ 24,42	C
29/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 4	R\$ 24,42	D
29/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 5	R\$ 4,74	C
29/08/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 5	R\$ 4,74	D
29/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 6	R\$ 3,12	C
29/08/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 6	R\$ 3,12	D
30/08/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 7	R\$ 172,00	C

BB

[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023	1120 08/2023 aplicacao 7	R\$ 172,00	D
30/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 8	R\$ 34,80	C
30/08/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023	1120 08/2023 aplicacao 8	R\$ 34,80	D
30/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 9	R\$ 17,20	C
30/08/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023	1120 08/2023 aplicacao 9	R\$ 17,20	D
01/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA	1120 08/2023 BANCO 1	R\$ 296.306,65	C
01/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA	1120 08/2023 BANCO 1	R\$ 296.306,65	D
03/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB	1120 08/2023 BANCO 2	R\$ 280.000,00	C
03/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB	1120 08/2023 BANCO 2	R\$ 280.000,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 08/2023 BANCO 3	R\$ 6.500,00	C
03/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SP NORTE MAQ RIO PRETO	1120 08/2023 BANCO 3	R\$ 6.500,00	D
03/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 08/2023 BANCO 4	R\$ 270,00	C
03/08/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 08/2023 BANCO 4	R\$ 270,00	D
04/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 08/2023 BANCO 5	R\$ 989,00	C
04/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 08/2023 BANCO 5	R\$ 989,00	D
10/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 08/2023 BANCO 6	R\$ 69,00	C
10/08/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 08/2023 BANCO 6	R\$ 69,00	D
11/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA	1120 08/2023 BANCO 7	R\$ 400.581,70	C
11/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA	1120 08/2023 BANCO 7	R\$ 400.581,70	D
17/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 08/2023 BANCO 8	R\$ 29,90	C
17/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 08/2023 BANCO 8	R\$ 29,90	D

Handwritten signatures and initials.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais PJ		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 08/2023 BANCO 8	R\$ 29,90	D
23/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB	1120 08/2023 BANCO 9	R\$ 409.000,00	C
23/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB	1120 08/2023 BANCO 9	R\$ 409.000,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 08/2023 BANCO 10	R\$ 3.300,00	C
28/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 08/2023 BANCO 10	R\$ 3.300,00	D
28/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 08/2023 BANCO 11	R\$ 3.322,00	C
28/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 08/2023 BANCO 11	R\$ 3.322,00	D
28/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 12	R\$ 7.000,00	C
28/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 12	R\$ 7.000,00	D
28/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 13	R\$ 35,14	C
28/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 13	R\$ 35,14	D
29/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PIX	1120 08/2023 BANCO 14	R\$ 123,48	C
29/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PIX	1120 08/2023 BANCO 14	R\$ 123,48	D
29/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PIX	1120 08/2023 BANCO 15	R\$ 123,48	C
29/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PIX	1120 08/2023 BANCO 15	R\$ 123,48	D
29/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MA FEITA MADEIREIRAS LTDA	1120 08/2023 BANCO 16	R\$ 3.436,00	C
29/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MA FEITA MADEIREIRAS LTDA	1120 08/2023 BANCO 16	R\$ 3.436,00	D
29/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 17	R\$ 3.000,00	C
29/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 17	R\$ 3.000,00	D
29/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 18	R\$ 16,56	C
29/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 18	R\$ 16,56	D
30/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PIX GUILHERME LOPES FERRAZ	1120 08/2023 BANCO 19	R\$ 20.000,00	C

R

[Signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		AFFONSO	1120 08/2023 BANCO 19	R\$ 20.000,00	D
30/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		PIX GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO	1120 08/2023 BANCO 20	R\$ 20.000,00	C
30/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 20	R\$ 20.000,00	D
30/08/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 21	R\$ 120,00	C
30/08/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 08/2023 BANCO 21	R\$ 120,00	D
11/08/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO	1120 08/2023 conciliacao	R\$ 106.235,20	C
11/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		EMPAGTO DA NOTA FISCAL 02 - 11/08/2023 (PAGO A MAIOR)	1		
20/08/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO	1120 08/2023 conciliacao	R\$ 106.235,20	D
20/08/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO	1120 08/2023 conciliacao	R\$ 500,00	C
01/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO	1120 08/2023 conciliacao	R\$ 500,00	D
01/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 40181,PROSEGUANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 65,00	C
03/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 40181,PROSEGUANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 65,00	D
03/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3675,SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 4.547,00	C
09/08/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3675,SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 4.547,00	D
09/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 2,LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 303.450,00	C
09/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 2,LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 303.450,00	D
09/08/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 2,LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 9.103,50	C
09/08/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 2,LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 9.103,50	D

317

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3682 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 11	R\$ 159,95	C
11/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3682 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 11	R\$ 159,95	D
11/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3683 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 12	R\$ 598,50	C
11/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3683 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 12	R\$ 598,50	D
16/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5270 TELES & TELES LTDA - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 2.800,00	C
16/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5270 TELES & TELES LTDA - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 2.800,00	D
18/08/2023	4.1.01.002.001	Receltas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 175.742,80	C
18/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 175.742,80	D
18/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 7.029,71	C
18/08/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 7.029,71	D
18/08/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 5.799,51	C
18/08/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 5.799,51	D
21/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3694 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 13	R\$ 1.939,85	C
21/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3694 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 13	R\$ 1.939,85	D
22/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3695 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 14	R\$ 564,00	C
22/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3695 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 14	R\$ 564,00	D




LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 55322, RIOMAR DE OLIVEIRA - EPP, #CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 347,00	C
30/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 55322, RIOMAR DE OLIVEIRA - EPP, #CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 347,00	D
30/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 55329, RIOMAR DE OLIVEIRA - EPP, #CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 1.606,40	C
30/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 55329, RIOMAR DE OLIVEIRA - EPP, #CNPJ#	1120 08/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 1.606,40	D
31/08/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 1	R\$ 2.502,45	C
31/08/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 1	R\$ 2.502,45	D
31/08/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 082023	1120 08/2023 FOLHA 2	R\$ 25,01	C
31/08/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 082023	1120 08/2023 FOLHA 2	R\$ 25,01	D
31/08/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 082023	1120 08/2023 FOLHA 3	R\$ 203,13	C
31/08/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 082023	1120 08/2023 FOLHA 3	R\$ 203,13	D
31/08/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		alimentacao	1120 08/2023 FOLHA 4	R\$ 7,50	C
31/08/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		alimentacao	1120 08/2023 FOLHA 4	R\$ 7,50	D
31/08/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO 082023	1120 08/2023 FOLHA 5	R\$ 500,00	C
31/08/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO 082023	1120 08/2023 FOLHA 5	R\$ 500,00	D
31/08/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 082023	1120 08/2023 FOLHA 6	R\$ 720,69	C
31/08/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 082023	1120 08/2023 FOLHA 6	R\$ 720,69	D
31/08/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 082023	1120 08/2023 FOLHA 7	R\$ 200,20	C
31/08/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 082023	1120 08/2023 FOLHA 7	R\$ 200,20	D
31/08/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 8	R\$ 195,83	C
31/08/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 8	R\$ 195,83	D
31/08/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 9	R\$ 56,40	C
31/08/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 9	R\$ 56,40	D

319

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 10	R\$ 15,66	C
31/08/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023	1120 08/2023 FOLHA 10	R\$ 15,66	D
31/08/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 11	R\$ 261,11	C
31/08/2023	5.7.03.001.006	Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 11	R\$ 261,11	D
31/08/2023	2.1.07.005.002	Provisao INSS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 12	R\$ 75,20	C
31/08/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 12	R\$ 75,20	D
31/08/2023	2.1.07.005.003	Provisao FGTS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 13	R\$ 20,88	C
31/08/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023	1120 08/2023 FOLHA 13	R\$ 20,88	D
31/08/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO conf REINFxDCFTWEB	1120 08/2023 FOLHA 14	R\$ 923,82	C
31/08/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO conf REINFxDCFTWEB	1120 08/2023 FOLHA 14	R\$ 923,82	D
31/08/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 08/2023 impostos 1	R\$ 3.114,47	C
31/08/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 08/2023 impostos 1	R\$ 3.114,47	D
31/08/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 08/2023 impostos 2	R\$ 14.375,78	C
31/08/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 08/2023 impostos 2	R\$ 14.375,78	D
31/08/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 082023	1120 08/2023 impostos 3	R\$ 16.133,21	C
31/08/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 082023	1120 08/2023 impostos 3	R\$ 16.133,21	D
31/08/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 082023	1120 08/2023 impostos 4	R\$ 16.133,21	C
31/08/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 082023	1120 08/2023 impostos 4	R\$ 16.133,21	D
31/08/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 547-CONSTRULOG ESC E CONSTRUCAO LTDA	1120 08/2023 NOTA SERVICOS ENTRAD 1	R\$ 14.250,00	C
31/08/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 547-CONSTRULOG ESC E CONSTRUCAO	1120 08/2023 NOTA SERVICOS ENTRAD 1	R\$ 14.250,00	D

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		LTDA	1120 09/2023	R\$ 76,00	C
01/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 76,00	D
01/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 16,48	C
01/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR.R.F. S/ APLICAO CF. 092023	1120 09/2023	R\$ 16,48	D
01/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IR.R.F. S/ APLICAO CF. 092023	1120 09/2023	R\$ 2,24	C
01/09/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICAO IOF S/ APLICAO 092023	1120 09/2023	R\$ 2,24	D
08/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 5,66	C
08/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 5,66	D
08/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 1,27	C
08/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR.R.F. S/ APLICAO CF. 092023	1120 09/2023	R\$ 1,27	D
11/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 294,50	C
11/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 294,50	D
11/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 66,00	C
11/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR.R.F. S/ APLICAO CF. 092023	1120 09/2023	R\$ 66,00	D
22/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 182,62	C
22/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 182,62	D
22/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 40,94	C
22/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		IR.R.F. S/ APLICAO CF. 092023	1120 09/2023	R\$ 40,94	D
25/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 334,56	C
25/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 334,56	D
25/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICAO FINANCEIRA 092023	1120 09/2023	R\$ 75,03	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		APLICACAO CF. 092023	1120.09/2023 APLICA 11	R\$ 75,03	D
29/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023	1120.09/2023 APLICA 12	R\$ 9,05	C
29/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 092023	1120.09/2023 APLICA 12	R\$ 9,05	D
29/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 092023	1120.09/2023 APLICA 13	R\$ 2,03	C
29/09/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023	1120.09/2023 APLICA 13	R\$ 2,03	D
30/09/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 645.677,06	C
30/09/2023	4.1.103.005.011	(-) IRPJ s/Lucro Presumido		LUCRO LUCRO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 10.888,05	C
30/09/2023	4.1.103.005.012	(-) CSLL s/Lucro Presumido		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 9.119,54	C
30/09/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 844.402,11	C
30/09/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 5.488,33	C
30/09/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 25.332,06	C
30/09/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 30.285,90	C
30/09/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 1.152,57	C
30/09/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 1.160,00	C
30/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 83.760,44	C
30/09/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 18.598,00	C
30/09/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 1.568,63	C
30/09/2023	5.7.03.001.006	Ferias		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 2.226,92	C
30/09/2023	5.7.03.001.007	INSS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 6.645,88	C
30/09/2023	5.7.03.001.008	FGTS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 1.805,90	C
30/09/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120.09/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 849,80	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Numero de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1		
30/09/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais PJ		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 22,50	C
30/09/2023	5.7.09.001.001	IOF		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 889,80	C
30/09/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 31,10	C
30/09/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 120,75	C
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.129,02	C
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		LUCRO LUCRO	1120 09/2023	R\$ 645.677,06	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 10.888,05	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 9.119,54	D
30/09/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 844.402,11	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 5.488,33	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 25.332,06	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 30.285,90	D
30/09/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.152,57	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.160,00	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 83.760,44	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 18.598,00	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.568,63	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 2.226,92	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 6.645,88	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.805,90	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 849,80	D





LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1		
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 22,50	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 889,80	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 31,10	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 120,75	D
30/09/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 09/2023	R\$ 1.129,02	D
01/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 1	R\$ 4.547,00	C
01/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 1	R\$ 4.547,00	D
01/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEDRAMICA STA MARTA	1120 09/2023 bancos 2	R\$ 3.300,00	C
01/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEDRAMICA STA MARTA	1120 09/2023 bancos 2	R\$ 3.300,00	D
01/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 01/09/2023	1120 09/2023 bancos 3	R\$ 8.000,00	C
01/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 01/09/2023	1120 09/2023 bancos 3	R\$ 8.000,00	D
04/09/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA VERTENTE	1120 09/2023 bancos 4	R\$ 162.835,58	C
04/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA VERTENTE	1120 09/2023 bancos 4	R\$ 162.835,58	D
04/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 04/09/2023	1120 09/2023 bancos 5	R\$ 57,28	C
04/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 04/09/2023	1120 09/2023 bancos 5	R\$ 57,28	D
04/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE HONORARIO MARTINS	1120 09/2023 bancos 6	R\$ 270,00	C
04/09/2023	5.7.03.015.004	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO DE HONORARIO MARTINS	1120 09/2023 bancos 6	R\$ 270,00	D




LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	1120 09/2023 bancos 7	R\$ 158.000,00	C
05/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	1120 09/2023 bancos 7	R\$ 158.000,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BLOMETAL IND	1120 09/2023 bancos 8	R\$ 3.273,00	C
05/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BLOMETAL IND	1120 09/2023 bancos 8	R\$ 3.273,00	D
05/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIOMAR	1120 09/2023 bancos 9	R\$ 1.606,40	C
05/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIOMAR	1120 09/2023 bancos 9	R\$ 1.606,40	D
08/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIOMAR	1120 09/2023 bancos 10	R\$ 347,00	C
08/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIOMAR	1120 09/2023 bancos 10	R\$ 347,00	D
08/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 11	R\$ 504,39	C
08/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 11	R\$ 504,39	D
11/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 12	R\$ 25.228,50	C
11/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 12	R\$ 25.228,50	D
11/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 13	R\$ 159,95	C
11/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 13	R\$ 159,95	D
11/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 14	R\$ 598,50	C
11/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 14	R\$ 598,50	D
11/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 09/2023 bancos 15	R\$ 51,75	C

Handwritten signature and date: 2.1.03.001.001

Handwritten signature and date: 1.1.01.002.002

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 09/2023 bancos 15	R\$ 51,75	D
13/09/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO			
13/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA BARRETOS	1120 09/2023 bancos 16	R\$ 291.936,00	C
14/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA BARRETOS	1120 09/2023 bancos 16	R\$ 291.936,00	D
14/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 09/2023 bancos 17	R\$ 5.600,00	C
15/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 09/2023 bancos 17	R\$ 5.600,00	D
15/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELES TELES	1120 09/2023 bancos 18	R\$ 2.800,00	C
15/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELES TELES	1120 09/2023 bancos 18	R\$ 2.800,00	D
15/09/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais P J		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 09/2023 bancos 19	R\$ 29,90	C
18/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 09/2023 bancos 19	R\$ 29,90	D
18/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 20	R\$ 5.600,00	C
18/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 20	R\$ 5.600,00	D
18/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 21	R\$ 5.600,00	C
18/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 21	R\$ 5.600,00	D
18/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 22	R\$ 813,59	C
18/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ACONSTRULOC	1120 09/2023 bancos 22	R\$ 813,59	D
18/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 22	R\$ 813,59	D


[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ACONSTRULOC	1120 09/2023 bancos 23	R\$ 190.000,00	C
19/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	1120 09/2023 bancos 23	R\$ 190.000,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		APLICACOES EFETUADAS N/ MES CF	1120 09/2023 bancos 24	R\$ 100.000,00	C
19/09/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		GUILHERME LOPES FERRAZ	1120 09/2023 bancos 24	R\$ 100.000,00	D
19/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		GUILHERME LOPES FERRAZ	1120 09/2023 bancos 25	R\$ 25,01	C
19/09/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA SIND CONSTR	1120 09/2023 bancos 25	R\$ 25,01	D
20/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 26	R\$ 350,00	C
20/09/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABIL	1120 09/2023 bancos 26	R\$ 350,00	D
20/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 27	R\$ 830,00	C
20/09/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais PJ		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PATRIUM ASSESSORIA EMPRESARIAL	1120 09/2023 bancos 27	R\$ 830,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 28	R\$ 564,00	C
21/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 28	R\$ 564,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 29	R\$ 654,00	C
21/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOC BEM LOCACAO	1120 09/2023 bancos 29	R\$ 654,00	D
21/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 09/2023 bancos 30	R\$ 1.939,85	C
21/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 09/2023 bancos 30	R\$ 1.939,85	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 09/2023 bancos 31	R\$ 10.507,85	C
22/09/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 09/2023 bancos 31	R\$ 10.507,85	D
22/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 09/2023 bancos 32	R\$ 2.276,69	C
22/09/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 09/2023 bancos 32	R\$ 2.276,69	D
22/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 33	R\$ 11.641,68	C
22/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 33	R\$ 11.641,68	D
25/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 09/2023 bancos 34	R\$ 3.114,76	C
25/09/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 09/2023 bancos 34	R\$ 3.114,76	D
25/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 09/2023 bancos 35	R\$ 14.375,78	C
25/09/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 09/2023 bancos 35	R\$ 14.375,78	D
25/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 36	R\$ 3.300,00	C
25/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA	1120 09/2023 bancos 36	R\$ 3.300,00	D
25/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 37	R\$ 20.759,53	C
25/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 37	R\$ 20.759,53	D
29/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTRULOG BARRETOS	1120 09/2023 bancos 38	R\$ 1.000,00	C
29/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTRULOG BARRETOS	1120 09/2023 bancos 38	R\$ 1.000,00	D
29/09/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 39	R\$ 507,02	C
29/09/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.	1120 09/2023 bancos 39	R\$ 507,02	D
14/09/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA, QUE NESTA DATA O SOCIO	1120 09/2023 capital 1	R\$ 500.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	2.4.01.001.001	Capital Social		GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - CEDE E TRANSFERE PARA NOVA SOCIA LARISSA S. QUEIROS AFFONSO 95% (R\$ 475000,00) DAS SUAS COTAS, PERMANECENDO COM 5% (R\$ 25000,00) ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA , QUE NESTA DATA O SOCIO GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - CEDE E TRANSFERE PARA NOVA SOCIA LARISSA S. QUEIROS AFFONSO 95% (R\$ 475000,00) DAS SUAS COTAS, PERMANECENDO COM 5% (R\$ 25000,00) ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA , QUE NESTA DATA O SOCIO GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - CEDE E TRANSFERE PARA NOVA SOCIA LARISSA S. QUEIROS AFFONSO 95% (R\$ 475000,00) DAS SUAS COTAS, PERMANECENDO COM 5% (R\$ 25000,00)	1120 09/2023 capital 1	R\$ 500.000,00	D
14/09/2023	2.4.01.001.001	Capital Social		ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA , QUE NESTA DATA O SOCIO GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - CEDE E TRANSFERE PARA NOVA SOCIA LARISSA S. QUEIROS AFFONSO 95% (R\$ 475000,00) DAS SUAS COTAS, PERMANECENDO COM 5% (R\$ 25000,00)	1120 09/2023 capital 2	R\$ 500.000,00	C
14/09/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA , QUE NESTA DATA O SOCIO GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - CEDE E TRANSFERE PARA NOVA SOCIA LARISSA S. QUEIROS AFFONSO 95% (R\$ 475000,00) DAS SUAS COTAS, PERMANECENDO COM 5% (R\$ 25000,00)	1120 09/2023 capital 2	R\$ 500.000,00	D
05/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 3	R\$ 60,46	C
05/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 3	R\$ 60,46	D
05/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 4	R\$ 1.632,30	C
05/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 4	R\$ 1.632,30	D
05/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE FRANCISCO	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 5	R\$ 74,05	C
05/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE FRANCISCO	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 5	R\$ 74,05	D
10/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 11	R\$ 103,98	C
10/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		LIQUIDO RESCISAO LIQUIDO RESCISAO	1120 09/2023 DIVERSOS PAGTOS 11	R\$ 103,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	DIVERSOS PAGTOS 11 1120 09/2023	R\$ 211,26	C
12/09/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	DIVERSOS PAGTOS 1 1120 09/2023	R\$ 211,26	D
12/09/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS ATRASO	DIVERSOS PAGTOS 2 1120 09/2023	R\$ 11,06	C
12/09/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS ATRASO	DIVERSOS PAGTOS 2 1120 09/2023	R\$ 11,06	D
13/09/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	DIVERSOS PAGTOS 10 1120 09/2023	R\$ 44.279,84	C
13/09/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	DIVERSOS PAGTOS 10 1120 09/2023	R\$ 44.279,84	D
20/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO ELIAS	DIVERSOS PAGTOS 6 1120 09/2023	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO ELIAS	DIVERSOS PAGTOS 6 1120 09/2023	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE APARECIDO	DIVERSOS PAGTOS 7 1120 09/2023	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE APARECIDO	DIVERSOS PAGTOS 7 1120 09/2023	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO MAYCON	DIVERSOS PAGTOS 8 1120 09/2023	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO MAYCON	DIVERSOS PAGTOS 8 1120 09/2023	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE FRANCISCO	DIVERSOS PAGTOS 9 1120 09/2023	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE FRANCISCO	DIVERSOS PAGTOS 9 1120 09/2023	R\$ 500,00	D
05/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 266422, RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 18.050,00	C
05/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 266422, RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 18.050,00	D
06/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 86915, NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA, #CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 5.000,00	C
06/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 86915, NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA, #CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 4.LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 45.568,91	C
12/09/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 4.LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 45.568,91	D
12/09/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 4.LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 1.367,07	C
12/09/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 4.LUMA BARRETOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 1.367,07	D
15/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3737.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 2.693,08	C
15/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3737.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 2.693,08	D
15/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3738.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 2.939,46	C
15/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3738.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 2.939,46	D
18/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 18047 . CERAMICA SANTA MARTA LTDA.,.#CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 8.900,00	C
18/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 18047 . CERAMICA SANTA MARTA LTDA.,.#CNPJ#.	1120 09/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 8.900,00	D
21/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3748.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 2.672,00	C
21/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3748.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 2.672,00	D
21/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3749.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 1.614,00	C
21/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3749.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ -ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 1.614,00	D
26/09/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3751.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ	1120 09/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 564,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		- ME.#CNPJ# VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3751 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ#	1120 09/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 564,00	D
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. 092023	1120 09/2023 folha polo 1	R\$ 17.765,93	C
30/09/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. 092023	1120 09/2023 folha polo 1	R\$ 17.765,93	D
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		SALDO DE SALARIO SALDO DE SALARIO 092023	1120 09/2023 folha polo 2	R\$ 169,96	C
30/09/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		SALDO DE SALARIO SALDO DE SALARIO 092023	1120 09/2023 folha polo 2	R\$ 169,96	D
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 092023	1120 09/2023 folha polo 3	R\$ 849,80	C
30/09/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 092023	1120 09/2023 folha polo 3	R\$ 849,80	D
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS 292023	1120 09/2023 folha polo 4	R\$ 167,31	C
30/09/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Férias		FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS 292023	1120 09/2023 folha polo 4	R\$ 167,31	D
30/09/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 092023	1120 09/2023 folha polo 5	R\$ 179,34	C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 092023	1120 09/2023 folha polo 5	R\$ 179,34	D
30/09/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. 092023	1120 09/2023 folha polo 6	R\$ 2.000,00	C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. 092023	1120 09/2023 folha polo 6	R\$ 2.000,00	D
30/09/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 092023	1120 09/2023 folha polo 7	R\$ 1.564,07	C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 092023	1120 09/2023 folha polo 7	R\$ 1.564,07	D
30/09/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 092023	1120 09/2023 folha polo 8	R\$ 442,45	C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 092023	1120 09/2023 folha polo 8	R\$ 442,45	D
30/09/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO 092023	1120 09/2023 folha polo 9	R\$ 1.840,34	C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO 092023	1120 09/2023 folha polo 9	R\$ 1.840,34	D
30/09/2023	5.7.02.001.003	Alimentacao Funcionarios		ALIMENTACAO ALIMENTACAO 092023	1120 09/2023 folha polo 10	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
 CNPJ: 47.924.951/0001-10
 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		ALIMENTACAO ALIMENTACAO 092023	1120 09/2023 folha polo 10	R\$ 15,00	D
30/09/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 092023	1120 09/2023 folha polo 11	R\$ 4.880,25	C
30/09/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 092023	1120 09/2023 folha polo 11	R\$ 4.880,25	D
30/09/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 092023	1120 09/2023 folha polo 12	R\$ 1.315,47	C
30/09/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 092023	1120 09/2023 folha polo 12	R\$ 1.315,47	D
22/09/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		encargos	1120 09/2023 imposto 5	R\$ 199,32	C
22/09/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		encargos	1120 09/2023 imposto 5	R\$ 199,32	D
22/09/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		encargos	1120 09/2023 imposto 6	R\$ 918,64	C
22/09/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		encargos	1120 09/2023 imposto 6	R\$ 918,64	D
30/09/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 092023	1120 09/2023 imposto 1	R\$ 296,20	C
30/09/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 092023	1120 09/2023 imposto 1	R\$ 296,20	D
30/09/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 092023	1120 09/2023 imposto 2	R\$ 1.367,07	C
30/09/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 092023	1120 09/2023 imposto 2	R\$ 1.367,07	D
30/09/2023	2.1.05.003.001	Prov. pl/ Imposto Renda		PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ 092023	1120 09/2023 imposto 3	R\$ 10.888,05	C
30/09/2023	4.1.03.005.011	(-) IRPJ s/Lucro Presumido		PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ 092023	1120 09/2023 imposto 3	R\$ 10.888,05	D
30/09/2023	2.1.05.003.002	Prov. pl/ Contribuicao Social		PROVISAO CSLL PROVISAO CSLL 092023	1120 09/2023 imposto 4	R\$ 9.119,54	C
30/09/2023	4.1.03.005.012	(-) CSLL s/Lucro Presumido		PROVISAO CSLL PROVISAO CSLL 092023	1120 09/2023 imposto 4	R\$ 9.119,54	D
30/09/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 092023	1120 09/2023 imposto 7	R\$ 1.367,07	C
30/09/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 092023	1120 09/2023 imposto 7	R\$ 1.367,07	D
30/09/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 092023	1120 09/2023 imposto 8	R\$ 1.367,07	C
30/09/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 092023	1120 09/2023 imposto 8	R\$ 1.367,07	D
30/09/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 1	R\$ 1.965,81	C
30/09/2023	5.7.03.001.006	Ferías		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 1	R\$ 1.965,81	D




LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2.1.07.005.002	Provisao INSS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 2	R\$ 517,98	C
30/09/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 2	R\$ 517,98	D
30/09/2023	2.1.07.005.003	Provisao FGTS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 3	R\$ 143,87	C
30/09/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023	1120 09/2023 PROVISOES 3	R\$ 143,87	D
30/09/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 4	R\$ 1.372,80	C
30/09/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 4	R\$ 1.372,80	D
30/09/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 5	R\$ 395,36	C
30/09/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 5	R\$ 395,36	D
30/09/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 6	R\$ 109,82	C
30/09/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023	1120 09/2023 PROVISOES 6	R\$ 109,82	D
31/10/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		VALORES ADTO	1120 10/2023 AJUSTE CTAS A RECEBE 1	R\$ 291.581,22	C
31/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALORES ADTO	1120 10/2023 AJUSTE CTAS A RECEBE 1	R\$ 291.581,22	D
31/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 102023	1120 10/2023 APLIC 1	R\$ 369,19	C
31/10/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 102023	1120 10/2023 APLIC 1	R\$ 369,19	D
31/10/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 102023	1120 10/2023 APLIC 2	R\$ 1.644,42	C
31/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 102023	1120 10/2023 APLIC 2	R\$ 1.644,42	D
05/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS	1120 10/2023 banco 1	R\$ 6.016,66	C
05/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS	1120 10/2023 banco 1	R\$ 6.016,66	D
05/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 2	R\$ 6.000,00	C
05/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 2	R\$ 6.000,00	D
05/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 3	R\$ 92,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 3	R\$ 92,40	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO LUCIANO	1120 10/2023 banco 4	R\$ 3.000,00	C
06/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO LUCIANO	1120 10/2023 banco 4	R\$ 3.000,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID SILVA DE FREITAS	1120 10/2023 banco 5	R\$ 2.550,00	C
06/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID SILVA DE FREITAS	1120 10/2023 banco 5	R\$ 2.550,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON AL BORGES	1120 10/2023 banco 6	R\$ 2.500,00	C
06/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON AL BORGES	1120 10/2023 banco 6	R\$ 2.500,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE DOS SANTOS	1120 10/2023 banco 7	R\$ 4.518,00	C
06/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE DOS SANTOS	1120 10/2023 banco 7	R\$ 4.518,00	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 10/2023 banco 8	R\$ 40,15	C
06/10/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 10/2023 banco 8	R\$ 40,15	D
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 9	R\$ 250,00	C
06/10/2023	5.7.09.001.008	Contribuicoes e Taxas Diversas		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 9	R\$ 250,00	D
06/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 10	R\$ 13.204,88	C
06/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 10	R\$ 13.204,88	D
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROS	1120 10/2023 banco 11	R\$ 8.000,00	C
09/10/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Op)		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROS	1120 10/2023 banco 11	R\$ 8.000,00	D
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PAGO EM DUPLICIDADE	1120 10/2023 banco 12	R\$ 11.138,81	C
09/10/2023	1.1.06.001.006	COFINS a recuperar		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PAGO EM DUPLICIDADE	1120 10/2023 banco 12	R\$ 11.138,81	D
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 13	R\$ 120,00	C
09/10/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 13	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 14	R\$ 0,50	C
09/10/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 14	R\$ 0,50	D
09/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 15	R\$ 19.000,00	C
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 15	R\$ 19.000,00	D
09/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 17	R\$ 305,90	C
09/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 17	R\$ 305,90	D
10/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	1120 10/2023 banco 16	R\$ 291.581,20	C
10/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		LUMA BARRETOS	1120 10/2023 banco 16	R\$ 291.581,20	D
10/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	1120 10/2023 banco 18	R\$ 179,34	C
10/10/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA SIND. CONSTRUCAO	1120 10/2023 banco 18	R\$ 179,34	D
10/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA SIND. CONSTRUCAO	1120 10/2023 banco 19	R\$ 1,00	C
10/10/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 19	R\$ 1,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 20	R\$ 291.000,00	C
11/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 20	R\$ 291.000,00	D
11/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 21	R\$ 580,00	C
11/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 21	R\$ 580,00	D
13/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	1120 10/2023 banco 22	R\$ 624.609,09	C
13/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO	1120 10/2023 banco 22	R\$ 624.609,09	D
13/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 23	R\$ 2.693,08	C
13/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 23	R\$ 2.693,08	D
13/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 24	R\$ 90.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	1.1.05.001.003	Afiandamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 24	R\$ 90.000,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 25	R\$ 518.500,00	C
16/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 25	R\$ 518.500,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 10/2023 banco 26	R\$ 5.600,00	C
16/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA STA MARTA	1120 10/2023 banco 26	R\$ 5.600,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 27	R\$ 2.939,46	C
16/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 27	R\$ 2.939,46	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		TATIELE DOS SANTOS	1120 10/2023 banco 28	R\$ 95,41	C
16/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		TATIELE DOS SANTOS	1120 10/2023 banco 28	R\$ 95,41	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOVASA DISTR	1120 10/2023 banco 29	R\$ 5.000,00	C
16/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOVASA DISTR	1120 10/2023 banco 29	R\$ 5.000,00	D
16/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 30	R\$ 1,50	C
16/10/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 30	R\$ 1,50	D
20/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 31	R\$ 5.094,30	C
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 31	R\$ 5.094,30	D
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 32	R\$ 1.360,00	C
20/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 32	R\$ 1.360,00	D
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE	1120 10/2023 banco 33	R\$ 350,00	C
20/10/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 33	R\$ 350,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE	1120 10/2023 banco 34	R\$ 500,00	C
20/10/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ELIAS LUIS	1120 10/2023 banco 34	R\$ 500,00	D
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ELIAS LUIS	1120 10/2023 banco 35	R\$ 500,00	C
20/10/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. JOSE APARECIDO	1120 10/2023 banco 35	R\$ 500,00	D
20/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. MAYCON BORGES	1120 10/2023 banco 36	R\$ 500,00	C
20/10/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. MAYCON BORGES	1120 10/2023 banco 36	R\$ 500,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 37	R\$ 2.672,00	C
23/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 37	R\$ 2.672,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 38	R\$ 1.614,00	C
23/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 38	R\$ 1.614,00	D
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 10/2023 banco 39	R\$ 1.367,07	C
23/10/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 10/2023 banco 39	R\$ 1.367,07	D
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 10/2023 banco 40	R\$ 296,20	C
23/10/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 10/2023 banco 40	R\$ 296,20	D
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 10/2023 banco 41	R\$ 1.320,00	C
23/10/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 41	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		IBA E MARTINS DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 42	R\$ 2,00	C
23/10/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 42	R\$ 2,00	D
23/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 43	R\$ 5.605,60	C
23/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 43	R\$ 5.605,60	D
25/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 44	R\$ 520,00	C
25/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BLOMETAL	1120 10/2023 banco 44	R\$ 520,00	D
25/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2023 banco 45	R\$ 509,95	C
25/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 45	R\$ 509,95	D
26/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 46	R\$ 2.286,27	C
26/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 46	R\$ 2.286,27	D
26/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 47	R\$ 564,00	C
26/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 10/2023 banco 47	R\$ 564,00	D
26/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 48	R\$ 2.550,60	C
26/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 48	R\$ 2.550,60	D
27/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 49	R\$ 10.888,05	C
27/10/2023	2.1.05.003.001	Prov. p/ Imposto Renda		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 49	R\$ 10.888,05	D
27/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 50	R\$ 9.119,54	C
27/10/2023	2.1.05.003.002	Prov. p/ Contribuicao Social		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA	1120 10/2023 banco 50	R\$ 9.119,54	D
27/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 51	R\$ 20.000,00	C
27/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 51	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 53	R\$ 411,60	C
27/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 10/2023 banco 53	R\$ 411,60	D
30/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO USINA VERTENTE	1120 10/2023 banco 52	R\$ 467.830,86	C
30/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO USINA VERTENTE	1120 10/2023 banco 52	R\$ 467.830,86	D
30/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSTRULOG	1120 10/2023 banco 54	R\$ 1.000,00	C
30/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSTRULOG	1120 10/2023 banco 54	R\$ 1.000,00	D
30/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 55	R\$ 35.000,00	C
30/10/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 10/2023 banco 55	R\$ 35.000,00	D
31/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 56	R\$ 432.000,00	C
31/10/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 10/2023 banco 56	R\$ 432.000,00	D
31/10/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 57	R\$ 0,50	C
31/10/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 10/2023 banco 57	R\$ 0,50	D
05/10/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGTO DIF SAL -	1120 10/2023 CONCILIAAO 2	R\$ 144,41	C
05/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGTO DIF SAL -	1120 10/2023 CONCILIAAO 2	R\$ 144,41	D
07/10/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Socios (Cp)		PAGTO FGTS - CONTA COLICADA	1120 10/2023 CONCILIAAO 1	R\$ 1.275,32	C
07/10/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGTO FGTS - CONTA COLICADA	1120 10/2023 CONCILIAAO 1	R\$ 1.275,32	D
31/10/2023	1.1.06.001.006	COFINS a recuperar		juros	1120 10/2023 CONCILIAAO 3	R\$ 1.549,60	C
31/10/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		juros	1120 10/2023 CONCILIAAO 3	R\$ 1.549,60	D
31/10/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 10/2023 CONCILIAAO 4	R\$ 442,45	C
31/10/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/Trabalho Assalariado		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 10/2023 CONCILIAAO 4	R\$ 442,45	D
03/10/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 1	R\$ 673.796,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 1	R\$ 673.796,20	D
03/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 3	R\$ 26.951,85	C
03/10/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 3	R\$ 26.951,85	D
03/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 5	R\$ 22.235,27	C
03/10/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 6.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 5	R\$ 22.235,27	D
04/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3773 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 7	R\$ 564,00	C
04/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3773 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 7	R\$ 564,00	D
04/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3781.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME,#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 17	R\$ 918,40	C
04/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3781.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME,#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 17	R\$ 918,40	D
06/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3782 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 8	R\$ 1.700,00	C
06/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3782 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 8	R\$ 1.700,00	D
10/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3785 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 9	R\$ 484,00	C
10/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3785 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 9	R\$ 484,00	D
10/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3786 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 10	R\$ 277,60	C
10/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3786 . SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 10	R\$ 277,60	D

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3787 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 11	R\$ 5.766,77	C
10/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3787 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 11	R\$ 5.766,77	D
17/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3797 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 12	R\$ 577,61	C
17/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3797 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 12	R\$ 577,61	D
18/10/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 2	R\$ 504.671,90	C
18/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 2	R\$ 504.671,90	D
18/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 4	R\$ 20.186,88	C
18/10/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 4	R\$ 20.186,88	D
18/10/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 6	R\$ 16.654,17	C
18/10/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 7.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 6	R\$ 16.654,17	D
19/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3800 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 13	R\$ 2.986,80	C
19/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3800 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 13	R\$ 2.986,80	D
24/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3805 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 14	R\$ 564,00	C
24/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3805 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 14	R\$ 564,00	D
30/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3811 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 10/2023 FISCAL 15	R\$ 195,00	C

311

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3811 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 15	R\$ 195,00	D
30/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3812 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 16	R\$ 132,81	C
30/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3812 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#	1120 10/2023 FISCAL 16	R\$ 132,81	D
02/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL FATURA 00553 - ACONSTRULOC BARRETOS LTDA	1120 10/2023 FISCAL - MANUAL 1	R\$ 580,00	C
02/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL FATURA 00553 - ACONSTRULOC BARRETOS LTDA	1120 10/2023 FISCAL - MANUAL 1	R\$ 580,00	D
20/10/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL FATURA 006089 - CONSTRULOG BARRETOS	1120 10/2023 FISCAL - MANUAL 2	R\$ 1.000,00	C
20/10/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL FATURA 006089 - CONSTRULOG BARRETOS	1120 10/2023 FISCAL - MANUAL 2	R\$ 1.000,00	D
01/10/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 092023	1120 10/2023 FOLHA 10	R\$ 6.444,32	C
01/10/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 092023	1120 10/2023 FOLHA 10	R\$ 6.444,32	D
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 102023	1120 10/2023 FOLHA 1	R\$ 15.423,68	C
31/10/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 102023	1120 10/2023 FOLHA 1	R\$ 15.423,68	D
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 102023	1120 10/2023 FOLHA 2	R\$ 1.606,36	C
31/10/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 102023	1120 10/2023 FOLHA 2	R\$ 1.606,36	D
31/10/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 102023	1120 10/2023 FOLHA 3	R\$ 154,24	C
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. 102023	1120 10/2023 FOLHA 3	R\$ 154,24	D
31/10/2023	1.1.05.001.001	Adiantamentos a funcionarios		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. 102023	1120 10/2023 FOLHA 4	R\$ 1.500,00	C
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. 102023	1120 10/2023 FOLHA 4	R\$ 1.500,00	D
31/10/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 102023	1120 10/2023 FOLHA 5	R\$ 1.594,30	C
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 102023	1120 10/2023 FOLHA 5	R\$ 1.594,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		INSS DOS EMPREG. REF. 102023	1120 10/2023 FOLHA 6	R\$ 455,01	C
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 102023	1120 10/2023 FOLHA 6	R\$ 455,01	D
31/10/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 102023	1120 10/2023 FOLHA 7	R\$ 12,50	C
31/10/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		ALIMNETACOA	1120 10/2023 FOLHA 7	R\$ 12,50	D
31/10/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		ALIMNETACOA	1120 10/2023 FOLHA 8	R\$ 1.362,39	C
31/10/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 102023	1120 10/2023 FOLHA 8	R\$ 1.362,39	D
31/10/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 102023	1120 10/2023 FOLHA 9	R\$ 4.904,64	C
31/10/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 102023	1120 10/2023 FOLHA 9	R\$ 4.904,64	D
31/10/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 1	R\$ 7.660,05	C
31/10/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 1	R\$ 7.660,05	D
31/10/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 2	R\$ 35.354,05	C
31/10/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 2	R\$ 35.354,05	D
31/10/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 3	R\$ 47.138,73	C
31/10/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 3	R\$ 47.138,73	D
31/10/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 4	R\$ 47.138,73	C
31/10/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023	1120 10/2023 IMPOSTOS MES 4	R\$ 47.138,73	D
31/10/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Férias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023	1120 10/2023 provisoes 1	R\$ 1.852,02	C
31/10/2023	5.7.03.001.006	Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023	1120 10/2023 provisoes 1	R\$ 1.852,02	D
31/10/2023	2.1.07.005.002	Provisao INSS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023	1120 10/2023 provisoes 2	R\$ 533,39	C
31/10/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023	1120 10/2023 provisoes 2	R\$ 533,39	D
31/10/2023	2.1.07.005.003	Provisao FGTS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023	1120 10/2023 provisoes 3	R\$ 148,17	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 10/2023	1120 10/2023 provisoos 3	R\$ 148,17	D
31/10/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 4	R\$ 1.393,25	C
31/10/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 4	R\$ 1.393,25	D
31/10/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 5	R\$ 401,29	C
31/10/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 5	R\$ 401,29	D
31/10/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 6	R\$ 111,45	C
31/10/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 10/2023	1120 10/2023 provisoos 6	R\$ 111,45	D
30/11/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 11/2023	1120 11/2023 APLIC 1	R\$ 28.967,44	C
30/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 11/2023	1120 11/2023 APLIC 1	R\$ 28.967,44	D
30/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 11/2023	1120 11/2023 APLIC 2	R\$ 6.488,74	C
30/11/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 11/2023	1120 11/2023 APLIC 2	R\$ 6.488,74	D
30/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 11/2023	1120 11/2023 APLIC 3	R\$ 64,17	C
30/11/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 11/2023	1120 11/2023 APLIC 3	R\$ 64,17	D
03/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 11/2023 BANCOS 1	R\$ 564,00	C
03/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 1	R\$ 564,00	D
03/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 2	R\$ 918,40	C
03/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 2	R\$ 918,40	D
03/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 11/2023	1120 11/2023 BANCOS 3	R\$ 1.532,97	C
03/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 11/2023	1120 11/2023 BANCOS 3	R\$ 1.532,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS	1120 11/2023 BANCOS 4	R\$ 6.016,67	C
06/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS	1120 11/2023 BANCOS 4	R\$ 6.016,67	D
06/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 5	R\$ 1.700,00	C
06/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 5	R\$ 1.700,00	D
06/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 6	R\$ 400.000,00	C
06/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 6	R\$ 400.000,00	D
06/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 7	R\$ 415.098,82	C
06/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 7	R\$ 415.098,82	D
08/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. 112023	1120 11/2023 BANCOS 8	R\$ 7.500,00	C
08/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. 112023	1120 11/2023 BANCOS 8	R\$ 7.500,00	D
08/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 11/2023 BANCOS 9	R\$ 2.550,00	C
08/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 11/2023 BANCOS 9	R\$ 2.550,00	D
08/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE	1120 11/2023 BANCOS 10	R\$ 5.300,00	C
08/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE	1120 11/2023 BANCOS 10	R\$ 5.300,00	D
08/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 11	R\$ 8.143,52	C
08/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 11	R\$ 8.143,52	D
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 12	R\$ 277,60	C
09/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 12	R\$ 277,60	D
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 484,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 13	R\$ 484,00	D
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 14	R\$ 5.766,77	C
09/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SABDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 14	R\$ 5.766,77	D
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 11/2023 BANCOS 15	R\$ 774,87	C
09/11/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 11/2023 BANCOS 15	R\$ 774,87	D
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 11/2023 BANCOS 16	R\$ 662,60	C
09/11/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 11/2023 BANCOS 16	R\$ 662,60	D
09/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 17	R\$ 7.637,10	C
09/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 17	R\$ 7.637,10	D
10/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		EMPRESTIMO POLO 17	1120 11/2023 BANCOS 18	R\$ 400.000,00	C
10/11/2023	1.1.04.003.002	Polo 17 Engenharia e Loc		EMPRESTIMO POLO 17	1120 11/2023 BANCOS 18	R\$ 400.000,00	D
10/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 19	R\$ 150.000,00	C
10/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 19	R\$ 150.000,00	D
10/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 20	R\$ 550.000,00	C
10/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 20	R\$ 550.000,00	D
10/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 22	R\$ 7.258,90	C
10/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 22	R\$ 7.258,90	D
13/11/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO LUMA BARRETOS	1120 11/2023 BANCOS 21	R\$ 291.320,40	C
13/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO LUMA BARRETOS	1120 11/2023 BANCOS 21	R\$ 291.320,40	D

346

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 11/2023 BANCOS 23	R\$ 1.320,00	C
13/11/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 11/2023 BANCOS 23	R\$ 1.320,00	D
14/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 24	R\$ 1,00	C
14/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 24	R\$ 1,00	D
16/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 11/2023 BANCOS 25	R\$ 29,90	C
16/11/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais PJ		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 11/2023 BANCOS 25	R\$ 29,90	D
16/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF.	1120 11/2023 BANCOS 26	R\$ 154,24	C
16/11/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		GUIA SINDICATO	1120 11/2023 BANCOS 26	R\$ 154,24	D
16/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 27	R\$ 577,61	C
16/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 27	R\$ 577,61	D
17/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 28	R\$ 2.986,80	C
17/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 28	R\$ 2.986,80	D
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF. 112023	1120 11/2023 BANCOS 29	R\$ 293.000,00	C
21/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		APLIC.FAF EFETUADAS N/MS CF. APLIC. FAF EFETUADAS N/MS CF. 112023	1120 11/2023 BANCOS 29	R\$ 293.000,00	D
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABIL	1120 11/2023 BANCOS 30	R\$ 422,92	C
21/11/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABIL	1120 11/2023 BANCOS 30	R\$ 422,92	D
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME RECIBO	1120 11/2023 BANCOS 30	R\$ 3.300,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME RECIBO CERAMICA STA MARTA	31		
21/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		PAGAMENTO CONFORME RECIBO CERAMICA STA MARTA	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 3.300,00	D
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 11.095,48	C
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 11.095,48	D
21/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE sandra regina	34		
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE sandra regina	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 564,00	D
21/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 7.660,05	C
21/11/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	36		
22/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA cofins	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 35.354,05	C
22/11/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA cofins	32		
22/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 100.000,00	C
22/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	35		
22/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 137.224,00	C
22/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 137.224,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 195,00	C
23/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	38		
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO ELIAS	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 321,35	C
23/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PAGAMENTO DE 13. SALARIO ELIAS	39		
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO INGRID	1120 11/2023 BANCOS	R\$ 425,00	C

LIVRO DIARIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 11/2023 BANCOS 40	R\$ 425,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO INGRID	1120 11/2023 BANCOS 41	R\$ 313,69	C
23/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PAGAMENTO DE 13. SALARIO MAYCON	1120 11/2023 BANCOS 41	R\$ 313,69	D
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 11/2023 BANCOS 42	R\$ 679,73	C
23/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PAGAMENTO DE 13. SALARIO TATIELE	1120 11/2023 BANCOS 42	R\$ 679,73	D
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 11/2023 BANCOS 43	R\$ 1.100,00	C
23/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PAGAMENTO DE 13. SALARIO JOSE APARECIDO	1120 11/2023 BANCOS 43	R\$ 1.100,00	D
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 44	R\$ 0,50	C
23/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 44	R\$ 0,50	D
23/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 45	R\$ 1.513,98	C
23/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 45	R\$ 1.513,98	D
24/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO	1120 11/2023 BANCOS 46	R\$ 300.000,00	C
24/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 46	R\$ 300.000,00	D
24/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 47	R\$ 2,50	C
24/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 47	R\$ 2,50	D
24/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 48	R\$ 302.719,50	C
24/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 48	R\$ 302.719,50	D
27/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 49	R\$ 132,81	C
27/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 11/2023 BANCOS 49	R\$ 132,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 50	R\$ 200.000,00	C
27/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 50	R\$ 200.000,00	D
27/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 51	R\$ 0,50	C
27/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 51	R\$ 0,50	D
27/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 52	R\$ 199.336,75	C
27/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 52	R\$ 199.336,75	D
28/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 53	R\$ 200.000,00	C
28/11/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 11/2023 BANCOS 53	R\$ 200.000,00	D
28/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 54	R\$ 0,50	C
28/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 54	R\$ 0,50	D
28/11/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 55	R\$ 199.353,51	C
28/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO	1120 11/2023 BANCOS 55	R\$ 199.353,51	D
29/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 56	R\$ 0,50	C
29/11/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 11/2023 BANCOS 56	R\$ 0,50	D
30/11/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA	1120 11/2023 BANCOS 57	R\$ 63,60	C
30/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA	1120 11/2023 BANCOS 57	R\$ 63,60	D
01/11/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023	1120 11/2023 diversos 2	R\$ 6.498,94	C
01/11/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023	1120 11/2023 diversos 2	R\$ 6.498,94	D
09/11/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA, juros fgts	1120 11/2023 diversos 1	R\$ 75,08	C
09/11/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA, juros fgts	1120 11/2023 diversos 1	R\$ 75,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 249-LUIZ PAULO NESSO	1120 11/2023 diversos 5	R\$ 2.800,00	C
29/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 249-LUIZ PAULO NESSO	1120 11/2023 diversos 5	R\$ 2.800,00	D
30/11/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		ajuste de saldos	1120 11/2023 diversos 3	R\$ 291.398,38	C
30/11/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ajuste de saldos	1120 11/2023 diversos 3	R\$ 291.398,38	D
30/11/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		DESPESAS PAGAS SOCIO	1120 11/2023 diversos 4	R\$ 5.462,99	C
30/11/2023	1.1.04.001.002	Numeraio em Transito		DESPESAS PAGAS SOCIO	1120 11/2023 diversos 4	R\$ 5.462,99	D
01/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3817 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 63,60	C
01/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3817 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 5	R\$ 63,60	D
01/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3818 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 2.922,00	C
01/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3818 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 6	R\$ 2.922,00	D
06/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3823 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 1.105,00	C
06/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3823 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 7	R\$ 1.105,00	D
06/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3824 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 135,17	C
06/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3824 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 8	R\$ 135,17	D
08/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3829 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 98,96	C
08/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3829 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 9	R\$ 98,96	D
13/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 18198 - CERAMICA SANTA MARTA LTDA., #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 9.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 18198 , CERAMICA SANTA MARTA LTDA., #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 4	R\$ 9.600,00	D
21/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3889 , SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 93,50	C
21/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3889 , SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 10	R\$ 93,50	D
22/11/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 8,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 86.213,00	C
22/11/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 8,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 1	R\$ 86.213,00	D
22/11/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 8,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 1.034,56	C
22/11/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 8,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 2	R\$ 1.034,56	D
22/11/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 8,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 2.845,03	C
22/11/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 8,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 3	R\$ 2.845,03	D
22/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5658.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 14	R\$ 6.685,20	C
22/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5658.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 14	R\$ 6.685,20	D
22/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5659.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 15	R\$ 4.658,80	C
22/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5659.BLOMETAL IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.#CNPJ#	1120 11/2023 FISCAL/1120 15	R\$ 4.658,80	D
27/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3904 , SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 11	R\$ 470,00	C
27/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3904 , SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 11	R\$ 470,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3906. SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 12	R\$ 460,00	C
28/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3906. SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 12	R\$ 460,00	D
28/11/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3907. SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 13	R\$ 1.870,00	C
28/11/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3907. SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#.	1120 11/2023 FISCAL/1120 13	R\$ 1.870,00	D
07/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 11/2023 FOLHA 9	R\$ 2.312,30	C
07/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID	1120 11/2023 FOLHA 9	R\$ 2.312,30	D
07/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE	1120 11/2023 FOLHA 10	R\$ 4.306,27	C
07/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE	1120 11/2023 FOLHA 10	R\$ 4.306,27	D
07/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS	1120 11/2023 FOLHA 11	R\$ 1.869,38	C
07/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS	1120 11/2023 FOLHA 11	R\$ 1.869,38	D
07/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO	1120 11/2023 FOLHA 12	R\$ 3.049,14	C
07/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO	1120 11/2023 FOLHA 12	R\$ 3.049,14	D
07/11/2023	1.1.04.001.002	Numerario em Transito		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON	1120 11/2023 FOLHA 13	R\$ 1.775,90	C
07/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON	1120 11/2023 FOLHA 13	R\$ 1.775,90	D
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 112023	1120 11/2023 FOLHA 1	R\$ 15.423,68	C
30/11/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 112023	1120 11/2023 FOLHA 1	R\$ 15.423,68	D
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 2	R\$ 716,63	C
30/11/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 2	R\$ 716,63	D
30/11/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 3	R\$ 1.486,77	C
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 3	R\$ 1.486,77	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Numero de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 4	R\$ 154,24	C
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 4	R\$ 154,24	D
30/11/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 5	R\$ 421,34	C
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 5	R\$ 421,34	D
30/11/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO ALIMENTACAO	1120 11/2023 FOLHA 6	R\$ 12,50	C
30/11/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO ALIMENTACAO	1120 11/2023 FOLHA 6	R\$ 12,50	D
30/11/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 7	R\$ 1.291,22	C
30/11/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 7	R\$ 1.291,22	D
30/11/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 8	R\$ 4.648,39	C
30/11/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 11/2023	1120 11/2023 FOLHA 8	R\$ 4.648,39	D
30/11/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 11/2023	1120 11/2023 impostos 1	R\$ 560,38	C
30/11/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 11/2023	1120 11/2023 impostos 1	R\$ 560,38	D
30/11/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 11/2023	1120 11/2023 impostos 2	R\$ 2.586,39	C
30/11/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 11/2023	1120 11/2023 impostos 2	R\$ 2.586,39	D
30/11/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 11/2023	1120 11/2023 impostos 3	R\$ 1.034,56	C
30/11/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 11/2023	1120 11/2023 impostos 3	R\$ 1.034,56	D
30/11/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO	1120 11/2023 impostos 4	R\$ 1.034,56	C
30/11/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO	1120 11/2023 impostos 4	R\$ 1.034,56	D
30/11/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 11/2023 impostos 5	R\$ 455,01	C
30/11/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 11/2023 impostos 5	R\$ 455,01	D
30/11/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023	1120 11/2023 provisoes 1	R\$ 1.775,75	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	5.7.03.001.006	Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 112023	1120 11/2023 provisoes 1	R\$ 1.775,75	D
30/11/2023	2.1.07.005.002	Provisao INSS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 112023	1120 11/2023 provisoes 2	R\$ 511,39	C
30/11/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 112023	1120 11/2023 provisoes 2	R\$ 511,39	D
30/11/2023	2.1.07.005.003	Provisao FGTS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 112023	1120 11/2023 provisoes 3	R\$ 142,05	C
30/11/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 112023	1120 11/2023 provisoes 3	R\$ 142,05	D
30/11/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 4	R\$ 2.002,59	C
30/11/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 4	R\$ 2.002,59	D
30/11/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 5	R\$ 383,29	C
30/11/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 5	R\$ 383,29	D
30/11/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 6	R\$ 66,95	C
30/11/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 112023	1120 11/2023 provisoes 6	R\$ 66,95	D
31/12/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1120 12/2023 APLIC 1	R\$ 1.798,84	C
31/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1120 12/2023 APLIC 1	R\$ 1.798,84	D
31/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF.	1120 12/2023 APLIC 2	R\$ 1.003,20	C
31/12/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF.	1120 12/2023 APLIC 2	R\$ 1.003,20	D
31/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO	1120 12/2023 APLIC 3	R\$ 740,82	C
31/12/2023	5.7.09.001.001	IOF		IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO	1120 12/2023 APLIC 3	R\$ 740,82	D
31/12/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1120 12/2023 APLIC 4	R\$ 3.424,01	C
31/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	1120 12/2023 APLIC 4	R\$ 3.424,01	D
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercicio		LUCRO LUCRO	1120 12/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 1.211.986,45	C
31/12/2023	4.1.03.005.011	(-) IRPJ s/Lucro Presumido		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023 APURACAO RESULT 1	R\$ 33.784,65	C
31/12/2023	4.1.03.005.012	(-) CSLL s/Lucro Presumido		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 19.819,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1		
31/12/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 1.526.891,10	C
31/12/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 9.924,78	C
31/12/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 45.806,74	C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 50.612,68	C
31/12/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 35.834,71	C
31/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 6.475,84	C
31/12/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 103.082,45	C
31/12/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 40.920,98	C
31/12/2023	5.7.03.001.006	Ferias		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 6.771,96	C
31/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 8.664,23	C
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 14.243,98	C
31/12/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 5.188,45	C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 2.720,87	C
31/12/2023	5.7.03.015.006	Servicos Profissionais PJ		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 37,50	C
31/12/2023	5.7.09.001.008	Contribuicoes e Taxas Diversas		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 59,80	C
31/12/2023	5.7.09.001.001	IOF		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 250,00	C
31/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 804,99	C
31/12/2023	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 20,50	C
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 1.624,68	C
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		LUCRO LUCRO	1120 12/2023	R\$ 1.211.986,45	D
				TRANSF.P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 33.784,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1		
31/12/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 19.819,28	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 1.526.891,10	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 9.924,78	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 45.806,74	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 50.612,68	D
31/12/2023	4.1.05.001.003	Rendimentos Aplicacoes		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 35.834,71	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 6.475,84	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 103.082,45	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 40.920,98	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 6.771,96	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 8.664,23	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 14.243,98	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 5.188,45	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 2.720,87	D
31/12/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 37,50	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 59,80	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 250,00	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 804,99	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2023	R\$ 20,50	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 1.624,68	D
31/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	APURACAO RESULT 1	R\$ 2.922,00	C
				PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 1		

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 1	R\$ 2.922,00	D
01/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 2	R\$ 2.000,00	C
01/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 2	R\$ 2.000,00	D
01/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 4	R\$ 14,04	C
01/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 4	R\$ 14,04	D
04/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO usina vertente	1120 12/2023 bancos 3	R\$ 82.333,41	C
04/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO usina vertente	1120 12/2023 bancos 3	R\$ 82.333,41	D
04/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO	1120 12/2023 bancos 5	R\$ 6.016,67	C
04/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO	1120 12/2023 bancos 5	R\$ 6.016,67	D
04/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		EMPRESTIMO POLO 17	1120 12/2023 bancos 6	R\$ 45.000,00	C
04/12/2023	1.1.04.003.002	Polo 17 Engenharia e Loc.		EMPRESTIMO POLO 17	1120 12/2023 bancos 6	R\$ 45.000,00	D
04/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 7	R\$ 35.000,00	C
04/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 7	R\$ 35.000,00	D
04/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 8	R\$ 3.525,76	C
04/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 8	R\$ 3.525,76	D
06/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 9	R\$ 210.172,17	C
06/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 9	R\$ 210.172,17	D
06/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 10	R\$ 98,96	C
06/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 10	R\$ 98,96	D
06/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 11	R\$ 135,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 11	R\$ 135,17	D
06/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 12	R\$ 1.105,00	C
06/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 12	R\$ 1.105,00	D
06/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 13	R\$ 200.000,00	C
06/12/2023	1.2.01.007.001	Emprest. Mutuo Socios (Lp)		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 13	R\$ 200.000,00	D
07/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 14	R\$ 1.591,77	C
07/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 14	R\$ 1.591,77	D
07/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 15	R\$ 939,58	C
07/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 15	R\$ 939,58	D
07/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 16	R\$ 525,10	C
07/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 16	R\$ 525,10	D
07/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR	1120 12/2023 bancos 17	R\$ 456,00	C
07/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR	1120 12/2023 bancos 17	R\$ 456,00	D
07/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 12/2023 bancos 18	R\$ 1.320,00	C
07/12/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS	1120 12/2023 bancos 18	R\$ 1.320,00	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHEQUE AVULSO	1120 12/2023 bancos 19	R\$ 50.000,00	C
08/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 19	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C	Lucros/Sócios	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHEQUE AVULSO	1120 12/2023 bancos 20	R\$ 61.240,00	C
08/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Sócios		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 20	R\$ 61.240,00	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA ELIAS LUIS FERREIRA	1120 12/2023 bancos 21	R\$ 2.235,85	C
08/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS LUIS FERREIRA	1120 12/2023 bancos 21	R\$ 2.235,85	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID SILVA	1120 12/2023 bancos 22	R\$ 2.312,30	C
08/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID SILVA	1120 12/2023 bancos 22	R\$ 2.312,30	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO	1120 12/2023 bancos 23	R\$ 2.935,17	C
08/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO	1120 12/2023 bancos 23	R\$ 2.935,17	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA maycon aalexander	1120 12/2023 bancos 24	R\$ 2.275,90	C
08/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA maycon aalexander	1120 12/2023 bancos 24	R\$ 2.275,90	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE DOS SANTOS	1120 12/2023 bancos 25	R\$ 4.306,27	C
08/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE DOS SANTOS	1120 12/2023 bancos 25	R\$ 4.306,27	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 26	R\$ 0,50	C
08/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 26	R\$ 0,50	D
08/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 27	R\$ 123.321,01	C
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 27	R\$ 123.321,01	D
08/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		pagos a + funcionarios	1120 12/2023 bancos 84	R\$ 1.231,43	C
08/12/2023	1.1.04.003.001	Empres. Mutuo Sócios (Cp)		pagos a + funcionarios	1120 12/2023 bancos 84	R\$ 1.231,43	D
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA	1120 12/2023 bancos 28	R\$ 6.300,00	C
11/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA	1120 12/2023 bancos 28	R\$ 6.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WR LOCACOES	1120 12/2023 bancos 29	R\$ 4.410,00	C
11/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WR LOCACOES	1120 12/2023 bancos 29	R\$ 4.410,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 30	R\$ 200.000,00	C
11/12/2023	1.2.01.007.001	Emprest. Mutuo Socios (Lp)		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 30	R\$ 200.000,00	D
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO	1120 12/2023 bancos 31	R\$ 3,00	C
11/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO	1120 12/2023 bancos 31	R\$ 3,00	D
11/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 32	R\$ 210.000,00	C
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 32	R\$ 210.000,00	D
11/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 34	R\$ 642,60	C
11/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 34	R\$ 642,60	D
12/12/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA LUMA	1120 12/2023 bancos 33	R\$ 290.192,70	C
12/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO DUPLICATA LUMA	1120 12/2023 bancos 33	R\$ 290.192,70	D
12/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 12/2023 bancos 35	R\$ 291.000,00	C
12/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR APLICADO VALOR APLICADO	1120 12/2023 bancos 35	R\$ 291.000,00	D
12/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARNALDO PERON FERNANDES	1120 12/2023 bancos 36	R\$ 1.445,00	C
12/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARNALDO PERON FERNANDES	1120 12/2023 bancos 36	R\$ 1.445,00	D
12/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO	1120 12/2023 bancos 37	R\$ 0,50	C
12/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO	1120 12/2023 bancos 37	R\$ 0,50	D
12/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 38	R\$ 1.505,13	C
12/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 38	R\$ 1.505,13	D
13/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO	1120 12/2023 bancos 39	R\$ 0,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 39	R\$ 0,50	D
14/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 40	R\$ 93,50	C
14/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 40	R\$ 93,50	D
14/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABIO RODRIGO ARAUJO	1120 12/2023 bancos 41	R\$ 14.800,00	C
14/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABIO RODRIGO ARAUJO	1120 12/2023 bancos 41	R\$ 14.800,00	D
14/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 42	R\$ 15.064,20	C
14/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 42	R\$ 15.064,20	D
15/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NOTA CONTROL	1120 12/2023 bancos 43	R\$ 29,90	C
15/12/2023	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais PJ		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 43	R\$ 29,90	D
15/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA SIND	1120 12/2023 bancos 44	R\$ 154,24	C
15/12/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA SIND	1120 12/2023 bancos 44	R\$ 154,24	D
15/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 45	R\$ 0,50	C
15/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 45	R\$ 0,50	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 12/2023 bancos 46	R\$ 815,14	C
18/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA	1120 12/2023 bancos 46	R\$ 815,14	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARMAZEM CONSTRUCAZO	1120 12/2023 bancos 47	R\$ 1.897,50	C
18/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARMAZEM CONSTRUCAZO	1120 12/2023 bancos 47	R\$ 1.897,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 12/2023 bancos 48	R\$ 560,38	C
18/12/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS	1120 12/2023 bancos 48	R\$ 560,38	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 12/2023 bancos 49	R\$ 2.586,39	C
18/12/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS	1120 12/2023 bancos 49	R\$ 2.586,39	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 50	R\$ 796,91	C
18/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 50	R\$ 796,91	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESCISAO-INGRID SILVA	1120 12/2023 bancos 51	R\$ 5.288,21	C
18/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESCISAO-INGRID SILVA	1120 12/2023 bancos 51	R\$ 5.288,21	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 52	R\$ 80.000,00	C
18/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 52	R\$ 80.000,00	D
18/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 53	R\$ 92.184,16	C
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 53	R\$ 92.184,16	D
18/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DO CONSTRUTOR	1120 12/2023 bancos 54	R\$ 258,75	C
18/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DO CONSTRUTOR	1120 12/2023 bancos 54	R\$ 258,75	D
19/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 55	R\$ 1,00	C
19/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 55	R\$ 1,00	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE	1120 12/2023 bancos 56	R\$ 422,92	C
20/12/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE	1120 12/2023 bancos 56	R\$ 422,92	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 57	R\$ 2.228,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		BLOMETAL PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 57	R\$ 2.228,40	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		BLOMETAL PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 58	R\$ 1.552,93	C
20/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		BLOMETAL PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 58	R\$ 1.552,93	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		BLOMETAL PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 59	R\$ 450,00	C
20/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAOLLA ROCHA PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 59	R\$ 450,00	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAOLLA ROCHA PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 60	R\$ 1.861,87	C
20/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		ALEXANDER RESCISAO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 12/2023 bancos 60	R\$ 1.861,87	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		ALEXANDER RESCISAO PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 12/2023 bancos 61	R\$ 975,61	C
20/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		TATIELLE PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 12/2023 bancos 61	R\$ 975,61	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		TATIELLE PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 12/2023 bancos 62	R\$ 450,41	C
20/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		ELIAS PAGAMENTO DE 13. SALARIO	1120 12/2023 bancos 62	R\$ 450,41	D
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		ELIAS PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 63	R\$ 1.320,00	C
20/12/2023	5.7.03.015.031	Assessoria Contabil-fiscal		IBA E MARTINS PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 63	R\$ 1.320,00	D
20/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		IBA E MARTINS VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 64	R\$ 9.004,68	C
20/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 64	R\$ 9.004,68	D
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 65	R\$ 1.456,00	C
21/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		CASA CONSTRUTOR PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 65	R\$ 1.456,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR	1120 12/2023 bancos 66	R\$ 30.000,00	C
21/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS	1120 12/2023 bancos 66	R\$ 30.000,00	D
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO DE 13. SALARIO APARECIDOLUCIANOI RESCISAO	1120 12/2023 bancos 67	R\$ 6.355,57	C
21/12/2023	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		PAGAMENTO DE 13. SALARIO APARECIDOLUCIANOI RESCISAO	1120 12/2023 bancos 67	R\$ 6.355,57	D
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 68	R\$ 936,25	C
21/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS	1120 12/2023 bancos 68	R\$ 936,25	D
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 69	R\$ 2,00	C
21/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 69	R\$ 2,00	D
21/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 70	R\$ 39.026,52	C
21/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 70	R\$ 39.026,52	D
22/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 71	R\$ 2.110,00	C
22/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 71	R\$ 2.110,00	D
22/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIDER PISOS	1120 12/2023 bancos 72	R\$ 5.084,80	C
22/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIDER PISOS	1120 12/2023 bancos 72	R\$ 5.084,80	D
22/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 73	R\$ 1,00	C
22/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 73	R\$ 1,00	D
22/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 74	R\$ 7.006,16	C
22/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 74	R\$ 7.006,16	D
26/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2023 bancos 75	R\$ 470,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 75	R\$ 470,00	D
26/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 76	R\$ 460,00	C
26/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 76	R\$ 460,00	D
26/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 77	R\$ 0,50	C
26/12/2023	5.7.11.001.002	Despesas Bancarias Diversas		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 77	R\$ 0,50	D
26/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO	1120 12/2023 bancos 78	R\$ 1.001,36	C
26/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 78	R\$ 1.001,36	D
28/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 79	R\$ 1.870,00	C
28/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 79	R\$ 1.870,00	D
28/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 80	R\$ 885,00	C
28/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA	1120 12/2023 bancos 80	R\$ 885,00	D
28/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 81	R\$ 3.005,64	C
28/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO	1120 12/2023 bancos 81	R\$ 3.005,64	D
29/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUIS PAULO NESSO	1120 12/2023 bancos 82	R\$ 2.800,00	C
29/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUIS PAULO NESSO	1120 12/2023 bancos 82	R\$ 2.800,00	D
29/12/2023	1.1.01.003.002	Banco do Brasil SA - Aplic		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUIS PAULO NESSO	1120 12/2023 bancos 83	R\$ 2.505,40	C
29/12/2023	1.1.01.002.002	Banco do Brasil SA - C/C		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUIS PAULO NESSO	1120 12/2023 bancos 83	R\$ 2.505,40	D
30/12/2023	2.2.05.002.001	ADIANTAMENTO CLIENTES		AJUSTES MELHOR CLASSIFICACAO	1120 12/2023 clientes 1	R\$ 1.227.063,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2023	2.1.04.001.001	Adiantamentos de Clientes LP		AJUSTES MELHOR CLASSIFICACAO	1120 12/2023 clientes 1	R\$ 1.227.063,66	D
01/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1887 - W R SERVICOS E LOCAOES, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 7	R\$ 2.500,00	C
01/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1887 - W R SERVICOS E LOCAOES, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 7	R\$ 2.500,00	D
04/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9131 - ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 19	R\$ 1.890,00	C
04/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9131 - ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 19	R\$ 1.890,00	D
04/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3911 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 23	R\$ 1.222,00	C
04/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3911 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 23	R\$ 1.222,00	D
05/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9231 - ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 13	R\$ 1.445,00	C
05/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9231 - ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 13	R\$ 1.445,00	D
05/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 29893 - ENFIX COMERCIAL LTDA EPP, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 15	R\$ 160,00	C
05/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 29893 - ENFIX COMERCIAL LTDA EPP, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 15	R\$ 160,00	D
08/12/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9.USINA VERTENTE LTDA,#CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 1	R\$ 26.500,00	C
08/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9.USINA VERTENTE LTDA,#CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 1	R\$ 26.500,00	D
08/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVICIO ISS RETIDO S/ SERVICIO 9.USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 3	R\$ 318,00	C
08/12/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVICIO ISS RETIDO S/ SERVICIO 9.USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 3	R\$ 318,00	D

366

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 9.USINA VERTENTE LTDA. #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 5	R\$ 874,50	C
08/12/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 9.USINA VERTENTE LTDA. #CNPJ#	1120 12/2023 FISCAL 5	R\$ 874,50	D
08/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 599 , PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 12	R\$ 880,00	C
08/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 599 , PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 12	R\$ 880,00	D
08/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 54273 , A.F. DA SILVA E CIA LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 18	R\$ 1.086,12	C
08/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 54273 , A.F. DA SILVA E CIA LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 18	R\$ 1.086,12	D
12/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 30835 , JC OLIMPIA ALUGUEL DE EQUIP LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 8	R\$ 1.456,00	C
12/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 30835 , JC OLIMPIA ALUGUEL DE EQUIP LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 8	R\$ 1.456,00	D
13/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1546 . M L SAO JOAQUIM DA BARRA ALUGUEL. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 10	R\$ 906,00	C
13/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1546 . M L SAO JOAQUIM DA BARRA ALUGUEL. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 10	R\$ 906,00	D
13/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 562490 , R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0002-49. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 16	R\$ 56,44	C
13/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 562490 , R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0002-49. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 16	R\$ 56,44	D
13/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 11282 , MORADA LAR E CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 21	R\$ 7.793,62	C
13/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 11282 , MORADA LAR E CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 21	R\$ 7.793,62	D
14/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 2 . FABIO ROPDRIGO DE ARAUJO. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 9	R\$ 14.800,00	C
14/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 2 . FABIO ROPDRIGO DE ARAUJO. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 9	R\$ 14.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 607 , PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 11	R\$ 450,00	C
14/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 607 , PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 11	R\$ 450,00	D
18/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 41641 , PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 17	R\$ 885,00	C
18/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 41641 , PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 17	R\$ 885,00	D
21/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 125070 , MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - OLIMPIA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 22	R\$ 570,50	C
21/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 125070 , MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - OLIMPIA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 22	R\$ 570,50	D
22/12/2023	4.1.01.002.001	Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 2	R\$ 235.710,00	C
22/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 2	R\$ 235.710,00	D
22/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 4	R\$ 2.121,39	C
22/12/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 4	R\$ 2.121,39	D
22/12/2023	1.1.03.001.001	Duplicatas a Receber		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 6	R\$ 7.778,43	C
22/12/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 6	R\$ 7.778,43	D
22/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9276 - ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 14	R\$ 1.668,00	C
22/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9276 - ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 14	R\$ 1.668,00	D
26/12/2023	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9172 - ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA	1120 12/2023 FISCAL 20	R\$ 1.575,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	5.3.01.001.001	Custos Prestação de serviços - Obras Privadas		LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FISCAL 20	R\$ 1.575,00	D
20/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9172. ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA. #CNPJ#.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 16	R\$ 130,44	C
20/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 16	R\$ 130,44	D
30/12/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 13º	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 17	R\$ 940,07	C
30/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 13º	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 17	R\$ 940,07	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		SALARIO MES SALARIO MES	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 1	R\$ 10.061,12	C
31/12/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		SALARIO MES SALARIO MES	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 1	R\$ 10.061,12	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 2	R\$ 397,88	C
31/12/2023	5.7.03.001.021	Horas extras		HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 2	R\$ 397,88	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 3	R\$ 3.753,18	C
31/12/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Férias		FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 3	R\$ 3.753,18	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		13. SALARIO 13. SALARIO rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 4	R\$ 2.689,89	C
31/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		13. SALARIO 13. SALARIO rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 4	R\$ 2.689,89	D
31/12/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 5	R\$ 1.173,91	C
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO INSS DOS EMPREG. REF.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 5	R\$ 1.173,91	D
31/12/2023	2.1.07.003.003	Contrib. Sind.Assist. a Recolher		RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 6	R\$ 154,24	C
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF. RETIDO CONTRIB. SINDICAL REF.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 6	R\$ 154,24	D
31/12/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 7	R\$ 703,83	C
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO.	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 7	R\$ 703,83	D
31/12/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 8	R\$ 3.810,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 8	R\$ 3.810,67	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		compensado	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 9	R\$ 13,62	C
31/12/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		compensado	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 9	R\$ 13,62	D
31/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 10	R\$ 687,82	C
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 10	R\$ 687,82	D
31/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS MULTA RESCISAO FGTS MULTA RESCISAO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 11	R\$ 1.733,17	C
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		FGTS MULTA RESCISAO FGTS MULTA RESCISAO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 11	R\$ 1.733,17	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		adto 13 resciao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 12	R\$ 1.211,46	C
31/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		adto 13 resciao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 12	R\$ 1.211,46	D
31/12/2023	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar		ferias rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 13	R\$ 3.549,99	C
31/12/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Férias		ferias rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 13	R\$ 3.549,99	D
31/12/2023	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		fgts rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 14	R\$ 173,45	C
31/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		fgts rescisao	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 14	R\$ 173,45	D
31/12/2023	5.7.03.001.003	Alimentacao Funcionarios		LANCAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 15	R\$ 12,50	C
31/12/2023	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados		LANCAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO	1120 12/2023 FOLHA PAGTO 15	R\$ 12,50	D
31/12/2023	2.1.05.001.001	PIS a Recolher		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 12/2023 impostos 1	R\$ 1.704,35	C
31/12/2023	4.1.03.005.004	(-) PIS		PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES	1120 12/2023 impostos 1	R\$ 1.704,35	D
31/12/2023	2.1.05.001.002	COFINS a Recolher		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 12/2023 impostos 2	R\$ 7.866,30	C
31/12/2023	4.1.03.005.005	(-) COFINS		COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES	1120 12/2023 impostos 2	R\$ 7.866,30	D
31/12/2023	2.1.05.003.001	Prov. p/ Imposto Renda		PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ	1120 12/2023 impostos 3	R\$ 33.784,65	C
31/12/2023	4.1.03.005.011	(-) IRPJ s/Lucro Presumido		PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ	1120 12/2023 impostos 3	R\$ 33.784,65	D
31/12/2023	1.1.06.001.005	IRRF Aplicacoes		VALOR COMPENSADO VALOR	1120 12/2023 impostos 4	R\$ 8.112,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.05.003.001	Prov. p/ Imposto Renda		COMPENSADO	1120 12/2023 impostos 4	R\$ 8.112,50	D
31/12/2023	2.1.05.003.002	Prov. p/ Contribuicao Social		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO	1120 12/2023 impostos 5	R\$ 19.819,28	C
31/12/2023	4.1.03.005.012	(-) CSLL s/Lucro Presumido		PROVISAO CSLL PROVISAO CSLL	1120 12/2023 impostos 5	R\$ 19.819,28	D
31/12/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO	1120 12/2023 impostos 6	R\$ 2.439,39	C
31/12/2023	4.1.03.005.003	(-) ISS		VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO	1120 12/2023 impostos 6	R\$ 2.439,39	D
31/12/2023	1.1.06.001.003	ISS a recuperar		ISS RETIDO S/ SERVIÇO	1120 12/2023 impostos 7	R\$ 2.439,39	C
31/12/2023	2.1.05.001.007	ISS a Recolher		ISS RETIDO S/ SERVIÇO	1120 12/2023 impostos 7	R\$ 2.439,39	D
31/12/2023	1.1.06.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 12/2023 impostos 8	R\$ 421,34	C
31/12/2023	2.1.05.002.005	IRRF s/trabalho Assalariado		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR	1120 12/2023 impostos 8	R\$ 421,34	D
31/12/2023	1.1.05.001.004	INSS a recuperar		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO INSS	1120 12/2023 impostos 9	R\$ 6.135,16	C
31/12/2023	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO INSS	1120 12/2023 impostos 9	R\$ 6.135,16	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		ajustes saldos (lucros-prejuizos)	1120 12/2023 lucros a distribuir 1	R\$ 2.408.640,49	C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		ajustes saldos (lucros-prejuizos)	1120 12/2023 lucros a distribuir 1	R\$ 2.408.640,49	D
31/12/2023	2.1.07.001.003	Lucros a Distribuir		LUCRO LUCRO	1120 12/2023 lucros a distribuir 2	R\$ 1.855.743,51	C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		LUCRO LUCRO	1120 12/2023 lucros a distribuir 2	R\$ 1.855.743,51	D
31/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (5% apos set-2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 1	R\$ 86.568,00	C
31/12/2023	2.1.07.001.003	Lucros a Distribuir		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (5% apos set-2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 1	R\$ 86.568,00	D
31/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROZ AFFONSO (95% apos set-2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 2	R\$ 1.644.792,00	C

371

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.07.001.003	Lucros a Distribuir		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROZ AFFONSO (95% apos set-2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 2	R\$ 1.644.792,00	D
31/12/2023	1.1.05.001.003	Adiantamentos de Lucros/Socios		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (100% capital ate set/2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 3	R\$ 120.000,00	C
31/12/2023	2.1.07.001.003	Lucros a Distribuir		PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (100% capital ate set/2023)	1120 12/2023 lucros distribuidos 3	R\$ 120.000,00	D
31/12/2023	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos Exercício Ant.		LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO	1120 12/2023 lucros distribuidos 4	R\$ 3.240,00	C
31/12/2023	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO	1120 12/2023 lucros distribuidos 4	R\$ 3.240,00	D
28/12/2023	1.1.04.003.001	Emprest. Mutuo Socios (Cp)		empret mutuo lp (capital social)	1120 12/2023 mutuo 1	R\$ 100.000,00	C
28/12/2023	1.2.01.007.001	Emprest. Mutuo Socios (Lp)		empret mutuo lp (capital social)	1120 12/2023 mutuo 1	R\$ 100.000,00	D
31/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 1	R\$ 613,67	C
31/12/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 1	R\$ 613,67	D
31/12/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 2	R\$ 189,50	C
31/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 2	R\$ 189,50	D
31/12/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 3	R\$ 52,62	C
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO	1120 12/2023 provisoes 3	R\$ 52,62	D
31/12/2023	2.1.07.005.005	Provisao 13º Salario		reversao provisao +	1120 12/2023 provisoes 4	R\$ 2.762,45	C
31/12/2023	5.7.03.001.005	13º Salario		reversao provisao +	1120 12/2023 provisoes 4	R\$ 2.762,45	D
31/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		reversao	1120 12/2023 provisoes 5	R\$ 1.425,84	C
31/12/2023	2.1.07.005.006	Provisao INSS s/13º Salario		reversao	1120 12/2023 provisoes 5	R\$ 1.425,84	D
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		reversao	1120 12/2023 provisoes 6	R\$ 222,60	C
31/12/2023	2.1.07.005.007	Provisao FGTS s/13º Salario		reversao	1120 12/2023 provisoes 6	R\$ 222,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2.1.07.005.001	Provisao de Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 7	R\$ 5.036,46	C
31/12/2023	5.7.03.001.006	Ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 7	R\$ 5.036,46	D
31/12/2023	5.7.03.001.007	INSS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 8	R\$ 652,81	C
31/12/2023	2.1.07.005.002	Provisao INSS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 8	R\$ 652,81	D
31/12/2023	5.7.03.001.008	FGTS		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 9	R\$ 181,33	C
31/12/2023	2.1.07.005.003	Provisao FGTS s/ferias		PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS	1120 12/2023 provisoes 9	R\$ 181,33	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35239899562	47.924.951/0001-10
NOME EMPRESARIAL	
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	13/09/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO GERAL	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07734121000106	POLO 17 ENGENHARIA E LOGACAO LTDA: 07734121000106	275652189965212996 2	25/10/2022 a 25/10/2023	Sim
Contador	15614187812	DEUSDEDIT IBA JUNIOR:15614187812	894682118002766149 3	21/12/2022 a 21/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.
C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/06/2023 às 14:55:05
8B.21.FF.47.04.EA.12.16
D3.E2.4F.58.85.D5.59.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

374

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA
Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 499.700,00
CIRCULANTE		RS 0,00	RS 499.700,00
OUTROS CREDITOS		RS 0,00	RS 499.700,00
CREDITO COM SOCIOS E PARTES		RS 0,00	RS 499.700,00
Emprestimos e Mutuo com Socios		RS 0,00	RS 499.700,00
PASSIVO		RS 0,00	RS 499.700,00
PATRIMONIO LIQUIDO		RS 0,00	RS 499.700,00
CAPITAL SOCIAL		RS 0,00	RS 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		RS 0,00	RS 500.000,00
Capital Social		RS 0,00	RS 500.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		RS 0,00	RS (300,00)
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIOS		RS 0,00	RS (300,00)
Lucro do Exercicio		RS 0,00	RS 300,00
(-) Prejuizos do Exercicio		RS 0,00	RS (600,00)

E

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

375

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA
Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	RS (300,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	RS (300,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	RS (300,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	RS (300,00)
(-) Consultoria		R\$ (0,00)	RS (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.8 do Visualizador






Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 47.924.951/0001-10 Identificação da SCP: NIRE: 352398999562
Nome da empresa: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA UF: SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 Finalidade: Original
Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração) Versão do leiaute: 9.00
Nro de ordem: 1 Natureza do livro: DIÁRIO GERAL Início de período: 1-Abertura
Situação Especial:
Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP
Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada
Moeda Funcional: N - Não ECD's consolidadas: N - Não
Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido



376

377

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA
 Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	1.1.04.003.001	Empréstimos e Mutuo com Socios		INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL 100% CAPITAL SOCIAL	1120 09/2022 capital 1	R\$ 500.000,00	D
13/09/2022	2.4.01.001.001	Capital Social		INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL 100% CAPITAL SOCIAL	1120 09/2022 capital 1	R\$ 500.000,00	C
30/10/2022	5.7.03.015.031	Consultoria		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	D
30/10/2022	1.1.04.003.001	Empréstimos e Mutuo com Socios		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 10/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	C
30/11/2022	5.7.03.015.031	Consultoria		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 11/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	D
30/11/2022	1.1.04.003.001	Empréstimos e Mutuo com Socios		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 11/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	C
31/12/2022	2.4.13.002.002	(-) Prejuizos do Exercício		PREJUIZO PREJUIZO	1120 12/2022 APURACAO RESULT 1	R\$ 300,00	D
31/12/2022	2.4.13.002.001	Lucro do Exercício		PREJUIZO PREJUIZO	1120 12/2022 APURACAO RESULT 1	R\$ 300,00	C
31/12/2022	2.4.13.002.002	(+) Prejuizos do Exercício		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2022 APURACAO RESULT 1	R\$ 300,00	D
31/12/2022	5.7.03.015.031	Consultoria		TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO	1120 12/2022 APURACAO RESULT 1	R\$ 300,00	C
24/12/2022	5.7.03.015.031	Consultoria		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	D
24/12/2022	1.1.04.003.001	Empréstimos e Mutuo com Socios		PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	1120 12/2022 honorarios 1	R\$ 100,00	C

378

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA	
Período da Escrituração:	13/09/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 47.924.951/0001-10
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA
NIRE	35239899562
CNPJ	47.924.951/0001-10
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/09/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	138

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	138
Data de inicio	13/09/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

ANÁLISE FINANCEIRA

FOLHA 01

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INSC. ESTADUAL: 35239899562 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do Balanço apresentado para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02(duas) casas decimais, após a vírgula com arredondamento.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.022

ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,5

ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,5

ISG=ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto e longo prazo), maior ou igual a 1,5

IN= ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (define o endividamento da empresa) menor ou igual a 0,50 (Cinquenta Centésimos)

Ativo Circulante	31/12/2016	R\$	500.000,00
Realizável a Longo Prazo	31/12/2016	R\$	-
Passivo Circulante	31/12/2016	R\$	1,00
Exigível a Longo Prazo	31/12/2016	R\$	-

ILC= Ativo Circulante	R\$	500.000,00	500.000,00
Passivo Circulante	R\$	1,00	

ILG= Ativo Circulante+ Real.a longo prazo	R\$	500.000,00	500.000,00
Passivo Circulante + Exigível a l.prazo	R\$	1,00	

ISG= ATIVO TOTAL	R\$	500.000,00	500000,00
Passivo Circulante + Exigível a l.prazo	R\$	1,00	

IN= Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	R\$	1,00	0,00
ATIVO TOTAL	R\$	500.000,00	

Barretos-SP, 30 de Setembro de 2.022

Documento assinado digitalmente



GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
 Data: 10/10/2022 15:08:54-0300
 Verifique em <https://verificador.ab.br>

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
 CPF: 316.991.398-06
 EMPRESÁRIO

WILLIAN HENRIQUE Assinado de forma digital por
RAMOS:32413138838 WILLIAN HENRIQUE
 RAMOS:32413138838
 Dados: 2022.10.10 14:23:35 -03'00'

WILLIAN HENRIQUE RAMOS
 CRC: 1SP319924-08
 CPF: 324.131.388-38
 CONTADOR

380

ANÁLISE FINANCEIRA

FOLHA 02

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
INSC. ESTADUAL: 35239899562 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Notas Explicativa: Relativo ao Índice de Endividamento, não foi apurado endividamento nenhum. Tal fato se dá em virtude de a empresa não possuir movimentação financeira até a presente data. A constituição da empresa ocorreu na data de 13/09/2022.

Barretos-SP, 30 de Setembro de 2022



Documento assinado digitalmente
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
Data: 10/10/2022 15:09:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO
CPF: 316.991.398-06
EMPRESÁRIO

Assinado de forma digital por
WILLIAN HENRIQUE
RAMOS:32413138838
Dados: 2022.10.10 14:24:02 -03'00'

WILLIAN HENRIQUE RAMOS
CRC: 1SP319924-08
CPF: 324.131.388-38
CONTADOR

ANEXO XI – DECLARAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

A empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.924.951/0001-10, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr. Matheus Henrique Hidalgo, portador do RG 48.365.881-9 e do CPF 372.724.048-25, Declara que:


- a) **Assume inteira responsabilidade pela execução da obra para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP, ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;**
- b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- e) Não está impedida de contratar com a Administração;
- f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.
- m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14

de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.

- n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Ribeirão Preto/SP 14 de Maio de 2024



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 47.924.951/0001-10

Matheus Henrique Hidalgo

RG 48.365.881-9

CPF 372.724.048-25



ANEXO VIII – A
DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.”

Atestamos que a empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da CONCORRÊNCIA Nº 010/2024, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Ribeirão Preto/SP 14 de Maio de 2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10
Matheus Henrique Hidalgo
RG 48.365.881-9
CPF 372.724.048-25

DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 08.05.02.02 DO EDITAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

A empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.924.951/0001-10, neste ato representada por seu sócio/engenheiro responsável, Guilherme Lopes Ferraz Affonso, portador da carteira de identidade RG 27.835.000-8, inscrito no CPF nº 316.991.398-06, declara concordância para atuar no acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da licitação.

Ribeirão Preto/SP 14 de Maio de 2024



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10
Guilherme Lopes Ferraz Affonso
RG 27.835.000-8
CPF 316.991.398-06
Engenheiro Responsável





MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2024

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.”

A empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.924.951/0001-10, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr. Matheus Henrique Hidalgo, portador do RG 48.365.881-9 e do CPF 372.724.048-25, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do código penal, que se enquadra na situação de me/epp, nos termos da lei complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fim de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Ribeirão Preto/SP 14 de Maio de 2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10
Matheus Henrique Hidalgo
RG 48.365.881-9
CPF 372.724.048-25

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 47.924.951/0001-10
Guilherme Lopes Ferraz Affonso Engenheiro Responsável
RG 27.835.000-8 CPF 316.991.398-06
Engenheiro Responsável

Carlos Eduardo de Freitas
CPF: 300.171.018-75
Contador CRC 1SP290202/0-8

386

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010/2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ.: 47.924.951/0001-10

FONE (16)3236-4

E-MAIL.: comerc

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

09:41 16/05/2024 018976 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITATP/PC

Proc. Administrativo 52- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações - A/C Giuliano G.

Data: 23/05/2024 às 09:52:53

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO, SMS-CVS-GVS-ETVC, SDU-CEPU-GAPPS-UAPDA

PROJETO USF PARAÍSO

Segue homologação para publicação.

—

Luiz Gustavo Camarani Toledo
Gerente

Anexos:

HOMOLOGACAO_CC_010_2024.pdf

Assinado por 2 pessoas: LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO e ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5EDE-76D4-FD81-7D9B> e informe o código 5EDE-76D4-FD81-7D9B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EDE-76D4-FD81-7D9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 23/05/2024 09:53:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 23/05/2024 10:11:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5EDE-76D4-FD81-7D9B>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**CONCORRÊNCIA 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024
MENOR PREÇO GLOBAL**

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."

Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa **Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP)**, pelo valor total de **R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**, adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

Proc. Administrativo 53- 13.614/2024

De: Giuliano G. - SFP-SSLCC-DLIC

Para: SFP-SSLCC-DLIC - Divisão de Licitações

Data: 24/05/2024 às 09:54:08

Prezado, [Luiz Gustavo Camarani Toledo - SPFIN-CLCCP-GLIC](#)

Seguem as publicações solicitadas no despacho nº 52

—

Giuliano Cezar Garcia
Agente de Contratação

Anexos:

DOE_HOMOLOGACAO_CC_010_2024_publicacoes.pdf

DOU_HOMOLOGACAO_CC_010_2024_publicacoes.pdf

FOLHA_HOMOLOGACAO_CC_010_2024_publicacoes.pdf

GAZETA_HOMOLOGACAO_CC_010_2024_publicacoes.pdf

ARAMINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 21/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 32/2024 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 – EDITAL RERRATIFICADO Nº. 01/2024 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES (MÓDULOS) DE GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO DIAGNÓSTICO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS ÁREAS ABAIXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme condições editalícias. A sessão pública ocorrerá impreritavelmente no dia 10 de junho de 2024, às 08h, no Paço Municipal, à Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 - Centro. Os autos, assim como o edital e seus anexos estão disponíveis para qualquer cidadão para aquisição e consulta, junto ao setor de licitações, em horário de expediente, das 08h00min às 17h00min, no mesmo endereço, telefone 0xx16 – 3752 – 7002 e através do site www.aramina.sp.gov.br. Aramina/SP, 23 de maio de 2024. DAGOBERTO ANTONIO RIBEIRO - Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento. FÁBIO LIMA DONZELLI – Presidente da COPEL.

ARANDU**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU**

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO -CRENCIAMENTO Nº 05/24

O Município de Arandu, sediado na Rua /Dezenove de março, 480, CEP: 18710-009, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO, torna público que estará recebendo, Inscrição no período de 27/05/2024 a 11/06/2024 das 08h00min às 12h00min das 14h30min às 17h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a à Rua 19 de Março, 480, Centro, Arandu, Estado de São Paulo, CEP 18.710-009. para fins de Credenciamento de instrutor (a) de Dança Clássica, pessoa jurídica, com experiência em aulas de Ballet, com a finalidade de ministrar aulas de ballet, realizar inclusão social, oferecer qualidade de vida, e formar cidadãos de bem para a sociedade, conforme especificação do Termo de Referência. De acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 4.259/23 de 02 de janeiro de 2024. O protocolo deverá ser feito com toda documentação citada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Arandu, situado a Rua dezenove de março, nº 480, Centro – Arandu - SP, o qual será encaminhado ao setor de licitação.

Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (14) 3766-9022 ou 37669025 na Rua Dezenove de Março, 480 – Centro – Arandu/SP, E-mail: licitacao@arandu.sp.gov.br .

Arandu, 23 de Maio de 2024
FLAVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

ARARAQUARA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA****SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 1346/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2021
CONTRATO Nº 015-2022
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 023-2024
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADO: IDEAL ELEVADORES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM 04 (QUATRO) ELEVADORES DA MARCA ELITE/EXCEL, INSTALADOS NAS SEGUINTE UNIDADES: EMEF HENRIQUE SCABELO, CAIC RUBENS CRUZ, CAIC RICARDO CASTRO MONTEIRO E EMEF RAFAEL DE MEDINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS VALOR/PRAZO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato 015-2022, ora aditado, por mais 12(doze) meses, a partir de 31 de maio de 2024 até 30 de maio de 2025, conforme autorizado na cláusula 5.2 do Contrato 015-2022, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993Araraquara, 16 de maio de 2024. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R\$ 33.000,00 (trinta e tres mil reais), pelo período de 12 (doze) meses e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

Araraquara, 20 de maio de 2024
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
AVISO DE LICITAÇÃO

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238/ (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 018/2024, PROCESSO Nº 6664/2024, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PREFEITO CLODALDO MEDINA NA RUA HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISI, PARQUE RESIDENCIAL LAURA MOLINA -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001224/2024-15, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 10:00h do dia 17 de junho de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00h do dia 17 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
AVISO DE LICITAÇÃO

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238/ (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 019/2024, PROCESSO Nº 6665/2024, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PROFESSORA LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA, SITUADA NA AVENIDA CARLOS ALBERTO FRAGNANI Nº 830, PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.00028/2024-15, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14 horas do dia 17 de junho de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 14 horas do dia 17 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

AVISO DE LICITAÇÃO

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238/ (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 020/2024, PROCESSO Nº 6666/2024, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PROF. JOSÉ ÉNIO CASALECCHI NA RUA JOSÉ LUIZ PIO, 480 - PARQUE RESIDENCIAL LAURA MOLINA -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.000027/2024-71, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14 horas do dia 19 de junho de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 14 horas do dia 19 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
AVISO DE LICITAÇÃO

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, que na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 021/2024, PROCESSO Nº 6673/2024, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS, SITUADA NA AVENIDA ROMULO LUPO Nº 775, JARDIM UNIVERSAL-ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001225/2024-51, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h do dia 20 de junho de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 14h do dia 20 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA DA SAÚDE

AVISO DE REPUBLICAÇÃO de edital
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – "Vovó Moci-nha" – Fungota, Rua Carlos Gomes, 1610 - Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o edital:

Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024 - Processo Licitatório nº 063/2024

OBJETO: SRP que visa a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES (COMPRESSAS DE GAZE, COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO), por um período de 12 meses conforme anexo I.

A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:00hs do dia 10 de junho de 2024. Inicio da sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 20 de maio de 2024.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva
FUNGOTA

EQUIPE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº Nº 035/2024

Objeto: contratação de empresa especializada para em serviços de engenharia elétrica para Execução de entrada de energia primária de 225 kVA para a Secretaria de Saúde localizado na Av. Padre Francisco Salles Culturato, 925, Vila Nice, Araraquara-SP Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude, ou pelo e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 14 de junho de 2024

OS QUAIS DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS no Paço Municipal - Rua São Bento, nº 840 – Centro - 3º andar, em Araraquara/SP

Araraquara, 23 de maio de 2024
WAGNER S TEDESCO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara
Mais informações: pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: às 09h00 do dia 07 de junho de 2024

Araraquara, 23 de maio de 2024
Geraldo Ruske Filho
Agente de Contratação

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 5638/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2024
CONTRATO N.º 1772-2024 de 22/05/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAG FOX LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES " LOCAL: AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, Nº S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES -ARARAQUARA-SP.
VALOR: R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais EXECUÇÃO: 120 dias
VIGÊNCIA: 240 dias

Araraquara, 23 de maio de 2.024.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário de Planejamento e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO

JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, C.J. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

EM VIAS PÚBLICAS - Local: CENTRO E VILA KARÚ (VILA XAVIER) – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 188.182,95 (cento e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e novena e cinco centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

ARARAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS****SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 004/2024

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS

Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

OBJETO: Prorrogação do Prazo Contratual

Assinatura: 09/05/2024

Valor: R\$ 312.883,56 (trezentos e doze mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

Vigência: 12 (doze) meses

Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2022

Araras, 23 de maio de 2024.

Nilson Quintiliano
Coordenador Administrativo Financeiro

Valdir Albertini
Presidente Executivo

ARUJÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 – REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA A SER OFERECIDO AOS PACIENTES INSERIDOS NO PROGRAMA DE HIPERDIA. Disputa: dia 11/06/2024 às 10:00 horas.

Edital(is) através do site www.novobmmnet.com.br e também através do site oficial do Município www.prefeituraearuja.sp.gov.br.

Maiores informações pelo telefone (11) 4652-7609 Departamento de Compras.

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de maio de 2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Por despacho exarado no processo administrativo 331.150/2024, ratifico a decisão administrativa de inexigibilidade de licitação para Contratação do Show da Artista Isadora Pompeu, para atendimento à realização do Aniversário da Cidade, diretamente da empresa LL VILAS EVENTOS LTDA, no valor total R\$ 140.000,00.

Atendimento a Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Inciso II Renan Ramos de Lucena
Secretário Municipal de Turismo e Lazer
Publicação para atendimento da legislação pertinente.

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de maio de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Por despacho exarado no processo administrativo 331.151/2024, ratifico a decisão administrativa de inexigibilidade de licitação para Contratação do Show do Artista Ferrugem, para atendimento à realização do Aniversário da Cidade, diretamente da empresa GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, no valor total R\$ 250.000,00.

Atendimento a Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Inciso II Renan Ramos de Lucena
Secretário Municipal de Turismo e Lazer
Publicação para atendimento da legislação pertinente.

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de maio de 2024
EXTRATO DE CONTRATOS

Aditamento nº 02 de 20/05/2024 do Contrato nº 3597 de 28/06/2023; Contratante: PMA; Contratada: CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E REGULARIZAÇÃO DO CAMPO DO BARRETO - AVENIDA RAILDA ALVES DE OLIVEIRA, Nº. 699-835 - PARQUE RODRIGO BARRETO - ARUJÁ – SP - LATITUDE: 23°22'46.87"S

LONGITUDE: 46°19'39.44" O. Fica prorrogado o prazo de vigência e renovado por 30 (trinta) dias, de acordo com art. 57, §1º da Lei 8.666/93, encerrando-se, portanto, em 18 de junho de 2024, retroagindo seus efeitos para o dia 19/05/2024.

Contrato nº 3747 de 07/05/2024; Contratante: PMA; Contratada: PAPANOTO CONSULTORIA GASTRONOMICA LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE CHEF DE COZINHA PARA ATENDER COMO JURADA EM CONCURSO GASTRONÔMICO, PARA AVALIAÇÃO DE PRATOS PRODUZIDOS POR COMERCIANTES LOCAIS. Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência: 1 (um) mês.

Contrato nº 3752 de 20/05/2024; Contratante: PMA; Contratada: POAVIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS E EVENTUAIS PARA REPAROS E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ (RUA SÃO PAULO – JD PLANALTO). Valor: R\$ 964.681,52 (novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias.

Prefeitura Municipal de Arujá, 23 de maio de 2024

ATA DA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, DO ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2024.

RESUMO: Comparecimento. ORDEM DO DIA: Eleição para Presidente da Câmara Municipal de Arujá para o período de 22 de maio a 31 de dezembro de 2024. Encerramento.

Aos 22 (vinte e dois) dias de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), no Município de Arujá, do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Arujá, localizada na Rua Rodrigues Alves nº 51, realizou, no plenário Vereador João Godoy, a 124ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA de sua 15ª (Décima quinta) Legislatura, sob a presidência do vereador LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, secretariado pelos vereadores DIVINEI DA SILVA, Primeiro-Secretário, e UELTON DE SOUZA ALMEIDA, Segundo-Secretário, com a participação dos vereadores ABEL FRANCO CRISTIANE, CRISTIANE ARAÚJO PEDRO DE OLIVEIRA, GABRIEL DOS SANTOS, JEAN MARK GONÇALVES PEREIRA, JOÃO LUIZ SOARES, JOSÉ GENILSON DA SILVA, PAULO HENRIQUE MAIOLINO, RAFAEL SANTOS LARANJEIRA, REYNALDO GREGÓRIO JÚNIOR, ROBERTO DANIEL DUARTE, SAMOEL MAIA DE OLIVEIRA, e VINÍCIUS HENRIQUE ALBERTO BERNARDO. O SENHOR PRESIDENTE, havendo constatado o quórum regimental, declarou abertos os trabalhos da presente sessão às 9h09 (nove horas e nove minutos). ORDEM DO DIA: Eleição para Presidente da Câmara Municipal de Arujá para o período de 22 de maio a 31 de dezembro de 2024. O SENHOR PRESIDENTE fez as considerações iniciais e solicitou ao Primeiro-Secretário para efetuar a leitura dos procedimentos regimentais para a eleição. O PRIMEIRO-SECRETÁRIO informou que o processo eleitoral se daria da seguinte forma: Chamada nominal dos Vereadores para a declaração de voto no microfone; o Presidente em exercício tem direito a voto; Inicia-se a votação

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO

JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, C.J. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO

JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, C.J. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO

JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, C.J. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO

pelo Presidente da Câmara; Será eleito o Vereador que obtiver a maioria simples dos votos; Em caso de empate, será declarado eleito o candidato mais velho; Se qualquer dos candidatos não alcançar a maioria simples na votação, o Presidente dos trabalhos encerrará a Sessão e convocará nova Sessão Extraordinária, na qual só concorrerão os dois candidatos mais votados no primeiro escrutínio, considerando-se eleito o que obtiver maioria simples. Após a leitura dos procedimentos o SENHOR PRESIDENTE iniciou a eleição, facultando aos candidatos interessados em concorrer ao cargo de Presidente da Câmara Municipal que se manifestassem. O vereador Reynaldo Gregório Junior manifestou interesse em concorrer à

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2024

Processo Licitatório N.º 5601/2024, Menor Preço Global.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 24/2024,

Processo Licitatório N.º 6195/2024, Processo Administrativo N.º 31.569/2024, Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - Local: CENTRO E VILA KARÚ (VILA XAVIER) - ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 188.182,95 (cento e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e novena e cinco centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Prefeitura municipal de Araras e Superintendência da Polícia Federal da Polícia Federal no Estado de São Paulo; OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica/Polícia Federal nº 16/2024 para concessão de autorização de porte de arma de fogo para os integrantes da guarda municipal do Município de Araras, nos termos do art. 6º, inc. III e IV e §3º da Lei nº 10.826/2023; PRAZO 10 anos a contar da data de publicação; DATA DE ASSINATURA: 16/05/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREÍÓPOLIS

RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação-Concorrência Nº 6/2024, publicado na página 242, Seção 3, do Diário Oficial da União, do dia 23/05/2024. Onde se lê: 22/05/2024. Leia-se: 23/05/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024. OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de Pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I. DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/06/2024 às 09h00 (horário de Brasília). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço. MODO DE DISPUTA: Aberto. AMOSTRA: Não. PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim. LINK: SCPI Portal de Compras (<http://67d30607f58e.sn.mynetname.net:8079/COMPRASEDITAL/>)

Balbinos, 22 de maio de 2024.
BENEDITO JACKSON BALANCIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

AVISO DE ALTERAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2024

Processo Nº 51/2024 Borborema, 13/06/2024. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/PNAE, em conformidade com quantidades e especificações constantes no Anexo I do edital. Alteração de valores anexo I alteração da data da sessão pública. Entrega e abertura dos envelopes: 17 de Junho de 2024 às 09h01min. Local de entrega e abertura dos envelopes: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema/SP. EDITAL COMPLETO: À disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h às 16h. Telefone (16) 3266-9200 ou e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br.

VLADIMIR ANTONIO ADABO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024.

Processo Administrativo nº 90/2024. Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Básica de Saúde Recebimento das Propostas: Das 16h do dia 24/05/2024 às 08h do dia 12/06/2024. Análise das Propostas: Das 08h às 09h do dia 12/06/2024. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:30h do dia 12/06/2024. Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bllcompras.com. Os interessados poderão retirar edital completo através do site da prefeitura: www.cabralia.sp.gov.br, ou pessoalmente na prefeitura, no horário comercial das 8h às 11h das 13h às 17h.

Cabralia Paulista, 23 de maio de 2024
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL:006/2024. OBJETO:Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de Responsável Técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de material e mão-de-obra, visando a Construção de Playground Aquático no Ecoparque na Rua Luiz Celso Berti, n.º 179, Melhoramentos conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. MODALIDADE:Concorrência Pública. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 24/05/2024. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:até às 08h00min do dia17/07/2024. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 17/07/2024às 08h05min. No Portal de Compras do Município de Caieiras (www.portaldecomprascaieiras.com.br). As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, bem como ficará disponível na íntegra no Site do Município de Caieiras (www.caieiras.sp.gov.br)no Portal de Transparência no ícone Compras/Licitações/Editais, bem como no www.portaldecomprascaieiras.com.br. Os e-mails para envio do Edital são: licitacoes@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09h00min às 16h00min. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL:007/2024. OBJETO:Contratação de Empresa especializada no ramo de Engenharia/Arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de Responsável Técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de material e mão-de-obra, visando a Execução de Demolição, Assentamento de Guias, Execução de Sarjetas e Recapeamento Asfáltico das Ruas Ataliba Matiazzo, Antônio Rodrigues da Fonseca e Maria BertoloBertti - Jardim Marcelino conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. MODALIDADE:Concorrência Pública. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 24/05/2024. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:até às 08h00min do dia11/06/2024. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/06/2024às 08h05min. No Portal de Compras do Município de Caieiras (www.portaldecomprascaieiras.com.br). As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-mail, bem como ficará disponível na íntegra no Site do Município de Caieiras (www.caieiras.sp.gov.br)no Portal de Transparência no ícone Compras/Licitações/Editais, bem como no www.portaldecomprascaieiras.com.br. Os e-mails para envio do Edital são: licitacoes@caieiras.sp.gov.br ou licitacao.caieiras@gmail.com. Maiores informações pelo telefone 4445-9240, no horário das 09h00min às 16h00min. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

Caieiras, 23 de Maio de 2024.
SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA
Departamento de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2023

Acolhendo a decisão da COMUL, HOMOLOGO, Concorrência de Preços nº 021/2023, e ADJUDICO o objeto para a seguinte empresa: - WINTER GARDEN EIRELI EPP., para o único item da presente licitação.

Caieiras,23 de maio de 2024.
LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS MOSCA
Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/202

ACHA-SE ABERTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 017/2024 - EDITAL 099/2024 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para recapeamento na Rua XV de Novembro. Abertura das Propostas: 11/06/2024, às 08:30h. Início da Fase de Lances: 11/06/2024, às 09:00h. Acesso: bllcompras.com.

Capivari, 23 de maio de 2024.
LUIS FELIPE RUSIGNELLI
Secretário Municipal de Projetos, Convênios e Captação de Recursos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024

ACHA-SE ABERTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 018/2024 - EDITAL 100/2024 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção e execução de guarda corpo em ponte. Abertura das Propostas: 11/06/2024, às 13:30h. Início da Fase de Lances: 11/06/2024, às 14:00h. Acesso: bllcompras.com.

Capivari, 23 de maio de 2024.
LUIS FELIPE RUSIGNELLI
Secretário Municipal de Projetos, Convênios e Captação de Recursos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024

ACHA-SE ABERTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI O PREGÃO ELETRÔNICO 068/2024 - EDITAL 093/2024. Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos. Abertura das Propostas: 07/06/2024, às 08:00h. Início da Fase de Lances: 07/06/2024, às 09:00h. Acesso: bllcompras.com.

Capivari, 23 de maio de 2024.
VLADIA DE FREITAS GUIMARÃE
Secretaria Municipal da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2024

ACHA-SE ABERTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI O PREGÃO ELETRÔNICO 070/2024 - EDITAL 095/2024. Objeto: Registro de Preços de Materiais Especializados de Apoio Pedagógico. Abertura das Propostas: 07/06/2024, às 13:00h. Início da Fase de Lances: 07/06/2024, às 14:00h. Acesso: bllcompras.com.

Capivari, 23 de maio de 2024.
JOSÉ LUCAS DE MORAES
Secretario Municipal da Educação



Prazo terminando: NAF, da Uniara e Receita Federal, auxilia gratuitamente a população na declaração do IR

Serviço é oferecido de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 10h às 16h, no Shopping Lupo

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, projeto da Universidade de Araraquara – Uniara e da Receita Federal do Brasil – unidade Araraquara, segue oferecendo gratuitamente à comunidade o auxílio na declaração do Imposto de Renda – IR, cujo prazo para o término se dá no dia 31 de maio. O serviço funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 10h às 16h, no Shopping Lupo (rua Gonçalves Dias, 543, Centro).

“Basicamente, o contribuinte precisa levar CPF, o informe de rendimentos, o comprovante de endereço e, se tem casa, carro ou ativos desse tipo, precisa levar, no caso do automóvel, o número do RENAVAM, e se for declarar o imóvel, precisa ter

todas as informações relativas a ele, como número da matrícula do imóvel e carnê do IPTU. Se a pessoa tiver dependentes, precisaremos das informações sobre seus CPFs e datas de nascimento; se pagar pensão alimentícia, CPF e data de nascimento de quem a recebe. E uma informação muito importante, que muita gente acaba não levando, é o número de conta em banco, visto que muitos têm dinheiro a receber e acabam não levando”, orienta o coordenador do NAF, Ademil Lúcio Lopes.

Uma alternativa para se fazer a declaração do IR, de acordo com ele, é pela conta Gov que o contribuinte pode ter ao baixar aplicativo próprio no celular. “É até recomendada pela Re-

ceita Federal. Se a pessoa tiver essa conta nível prata ou ouro, isso torna o trabalho muito mais rápido, pois tem acesso ao IR pré-preenchido. A maior parte das informações para se fazer a declaração já está lá, e isso acaba evitando erros e o processo fica muito mais ágil. Quando ela tem conta Gov nível prata ou ouro, mas tem alguma insegurança em relação à declaração, também fazemos isso no NAF. Inclusive, em momento posterior, orientamos que a própria pessoa tenha a independência e faça sua própria declaração”, destaca Lopes.

Ele frisa que “o objetivo do projeto é trabalhar com um público de menor poder aquisitivo”. “Isso é importante, pois o objetivo

não é tirar clientes dos contadores”, esclarece.

O NAF é ligado às graduações de Administração e Economia da Uniara. O chefe do Departamento de Ciências da Administração e Tecnologia – CAT da universidade, Eduardo Rois Moraes Alves, aponta que “o projeto renova a longa trajetória de compromisso da instituição com a comunidade araraquarense e regional ao prestar serviços de relevante interesse público, de boa qualidade e absolutamente gratuitos”.

Os interessados podem entrar em contato com o NAF pelo WhatsApp (16) 3397-9171. Informações sobre os cursos da Uniara podem ser obtidas no endereço www.uniara.com.br ou pelo telefone 0800 55 65 88.

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar – Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024
MEJOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMONI N.º 0 ÁREA INSTITUCIONAL 1, C.J. HAB. ELIAS JORGE ABRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considero vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 5638/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2024
CONTRATO N.º 1772-2024 de 22/05/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: CONSTRUTORA TAG FOX LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES LOCAL AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, Nº S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA-SP.
VALOR: R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)
EXECUÇÃO: 120 dias
VIGÊNCIA: 240 dias

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário de Planejamento e Finanças

PREF. MUNIC. DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 1346/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2021
CONTRATO N.º 015-2022
TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º 023-2024
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: IDEAL ELEVADORES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM 04 (QUATRO) ELEVADORES DA MARCA ELITE/EXCEL, INSTALADOS NAS SEGUINTE UNIDADES: EMEF HENRIQUE SCAELO, CAIC RUBENS CRUZ, CAIC RICARDO CASTRO MONTEIRO E EMEF RAFAEL DE MEDINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS
VALOR/PRAZO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato 015-2022, ora aditado, por mais 12(doze) meses, a partir de 31 de maio de 2024 até 30 de maio de 2025, conforme autorizado na cláusula 5.2 do Contrato 015-2022, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993Araraquara, 16 de maio de 2024. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pelo período de 12 (doze) meses e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

Araraquara, 20 de maio de 2024

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901 | licitacaoeduc@educ.araraquara.com

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que na **Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara**, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 021/2024, PROCESSO N.º 6673/2024**, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS, SITUADA NA AVENIDA ROMULO LUPO N.º 775, JARDIM UNIVERSAL - ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, PROCESSO 23400.001225/2024-SI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h do dia 20 de junho de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 14h do dia 20 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 99607-5238 / (016) 3301-1901 | licitacaoeduc@educ.araraquara.com

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que na **Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara**, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 018/2024, PROCESSO N.º 6664/2024**, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA NA RUA HENRIQUE JOÃO BAPTISTA CRISCI, PARQUE RESIDENCIAL LAURA MOLINA - ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, PROCESSO 23400.001224/2024-15, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 10:00h do dia 17 de junho de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00h do dia 17 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 99607-5238 / (016) 3301-1901 | licitacaoeduc@educ.araraquara.com

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que na **Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara**, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 020/2024, PROCESSO N.º 6666/2024**, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PROF. JOSÉ ÉNIO CASALECCHI NA RUA JOSÉ LUIZ PIO, 480 - PARQUE RESIDENCIAL LAURA MOLINA - ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, PROCESSO 23400.000027/2024-71, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14 horas do dia 19 de junho de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 14 horas do dia 19 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 99607-5238 / (016) 3301-1901 | licitacaoeduc@educ.araraquara.com

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que na **Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara**, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 99607-5238 / (016) 3301-1901, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 019/2024, PROCESSO N.º 6665/2024**, do tipo "Menor preço global", que visa o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CER PROFESSORA LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA, SITUADA NA AVENIDA CARLOS ALBERTO FRAGNANI N.º 830, PARQUE RESIDENCIAL VALLE VERDE - ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, PROCESSO 23400.000028/2024-15, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14 horas do dia 17 de junho de 2024.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 14 horas do dia 17 de junho de 2024.

Araraquara, 23 de maio de 2024.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

SEJA UM DOADOR DE SANGUE. PROCURE O HEMOCENTRO MAIS PRÓXIMO.

ECONOMIZE

ECONOMIZE ÁGUA EVITE DESPÉRDICIO

JOGUE LIXO NO LIXO

PRESERVE A NATUREZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
EQUIPE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º N.º 035/2024
Objeto: contratação de empresa especializada para em serviços de engenharia elétrica para Execução de entrada de energia primária de 225 kVA para a Secretaria de Saúde localizada na Av. Padre Francisco Salles Colturato, 925, Vila Nice, Araraquara-SP Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara. Mais informações: <http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude>, ou pelo e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. EQUIPE DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia 14 de junho de 2024

OS QUAIS DEVERÃO SER PROTOCOLIZADOS no Paço Municipal - Rua São Bento, nº 840 – Centro - 3º andar, em Araraquara/SP

Araraquara, 23 de maio de 2024

WAGNER S TEDESCO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007 / 2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara
Mais informações: pregoeirogeraldo@aramaquara.sp.gov.br, <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: às 09h00 do dia 07 de junho de 2024

Araraquara, 23 de maio de 2024

Geraldo Ruske Filho
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 0160/2024
Processo Administrativo no 081107/2024

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Escritório, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R\$ 8.994,96 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 10/06/2024 a partir das 09h00m.

- Retirada do Edital: Diretamente no site www.gov.br/compras/pt-br (Sistema Compras.gov) - Pregão Eletrônico no 90160/2024) ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 23 de maio de 2024.
Gustavo Furlan Bueno
Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 0137/2024
Processo Administrativo no 075172/2024

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

OBJETO: Aquisição de Mochilas para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ribeirão Preto/SP, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R\$ 26.118,10 (vinte e seis mil cento e dezoto reais e dez centavos).

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 12/06/2024 a partir das 09h00m.

- Retirada do Edital: Diretamente no site www.gov.br/compras/pt-br (Sistema Compras.gov) - Pregão Eletrônico no 90137/2024) ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 23 de maio de 2024.
Gustavo Furlan Bueno
Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 0078/2024
Processo Administrativo no 060339/2024

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Aquisição de ferramentas hidráulicas para a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SAERP) e equipamento analisador de qualidade de energia elétrica, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R\$ 233.601,56 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 12/06/2024 a partir das 09h00m.

- Retirada do Edital: Diretamente no site www.gov.br/compras/pt-br (Sistema Compras.gov) - Pregão Eletrônico no 90078/2024) ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 23 de maio de 2024.
Gustavo Furlan Bueno
Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 126/2024
Processo Administrativo no 074061/2024

OBJETO: Aquisição de monitor/cardioversor para as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -Samu de Ribeirão Preto-SP, visando equipar as Unidades de Suporte Avançado envolvidas no atendimento às urgências no município, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R\$ 194.339,01 (cento e noventa e quatro mil trezentos e trinta e nove reais e um centavos).

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 11/06/2024 a partir das 09h00m.

- Retirada do Edital: Diretamente no site www.gov.br/compras/pt-br (Sistema Compras.gov) - Pregão Eletrônico no 90126/2024) ou gratuitamente na íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 23 de maio de 2024.
Gustavo Furlan Bueno
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 - Processo Administrativo Nº 9599/2024, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de Concreto Usinado para execução de reformas e pequenos reparos em prédios próprios municipais, bem como vias públicas para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos do município de Araçoiaba da Serra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III, foi ADJUDICADO pela Agente de Contratação ora signatária no dia 23/05/2024 e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 23/05/2024, para a empresa CONCREBASE - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. CNPJ: 55.204.002/0001-94, nos itens 01, 02, 05 e 06, perfazendo o valor total de R\$ 568.260,00. Araçoiaba da Serra, 23 de maio de 2024. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE MARÍLIA

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – PROCESSO Nº 015.00274662/2024-21 – UASG 080321- Encontra-se aberto na Diretoria de Ensino – Região Marília, Secretaria de Estado da Educação, a licitação destinada à Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros Mediante Fretamento, em Caráter Eventual. A Sessão pública será realizada no dia 12/06/2024, às 09h00 através do endereço eletrônico: www.gov.br/compras. O Edital poderá ser consultado no www.gov.br/pncp.

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
"Vovó Mocinha" - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – "Vovó Mocinha" – Fungota, Rua Carlos Gomes, 1610 - Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o edital: Modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024 - Processo Licitatório nº 063/2024

OBJETO: SRP que visa a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES (COMPRESSAS DE GAZE, COMPRESSAS CAMPO OPERATÓRIO), por um período de 12 meses conforme anexo I.

A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: comprasfun-gota@araraquara.sp.gov.br.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:00hs do dia 10 de junho de 2024. Início da sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 20 de maio de 2024.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva
FUNGOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024
MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa Polo Engenharia e Empreendimentos LTDA (EPP), pelo valor total de R\$ 526.452,44 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ELIANA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 5638/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2024
CONTRATO N.º 1772-2024 de 22/05/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAG FOX LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REMODELAÇÃO DA PRAÇA LAURINDO FERREIRA FILHO - JD. DAS ESTAÇÕES " LOCAL: AVENIDA DOUTOR MILTON FONSECA, Nº S/N, JARDIM DAS ESTAÇÕES - ARARAQUARA-SP.

VALOR: R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais
EXECUÇÃO: 120 dias
VIGÊNCIA: 240 dias

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário de Planejamento e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA 024/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6195/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31.569/2024

MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS - Local: CENTRO E VILA KARÚ (VILA XAVIER) – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 188.182,95 (cento e oitenta e oito mil e cento e oitenta e dois reais e novena e cinco centavos), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 23 de maio de 2024.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já: 11. 3729-6600

*Dou-lhe uma,
dou-lhe duas,
dou-lhe três!*

VENDIDO

As principais ofertas de leilão você encontra aos sábados na Gazeta

Leilões & Negócios

GAZETA DE S. PAULO

Leilões & Negócios

Justiça do Trabalho realiza leilão no interior paulista

CONDIÇÕES ACESSÍVEIS. Certames possuem casas, terrenos e veículos que podem ser pagos com parcelamento em até 30 vezes

Proc. Administrativo 54- 13.614/2024

De: Giuliano G. - SFP-SSLCC-DLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretário da Saúde - A/C Eliana H.

Data: 24/05/2024 às 10:54:12

Senhora Secretária, [Eliana Aparecida Mori Honain - SMS](#)

Segue em anexo mapa de valores para emissão do empenho, em seguida, gentileza encaminhar à Gerência de Contratos, Srº Rose, para emissão do respectivo contrato.

—
Giuliano Cezar Garcia
Agente de Contratação

Anexos:

MAPA_EMPENHO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Eliana Aparecida Mori Hona...	24/05/2024 16:27:26	1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8D11-70CE-BC9E-3E5B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

MAPA DE EMPENHO
CONCORRÊNCIA 010/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13.614/2024
MENOR PREÇO GLOBAL

Araraquara, 24 de maio de 2024.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estamos encaminhando a Coordenadoria Executiva de Avaliação e controle, pedido de empenho referente à: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP."**, conforme segue:

EMPRESA: EMPRESA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 47.924.951/0001-10
Código da Reserva: 1151/2024
Cotação: 1430/2024

Solic.	P/ Sec.	C/ Aplicação	Valor Reservado (para 2024)	Empenhar (para 2024)	Empenhar (para 2025)
1959/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA 1549/2024 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	R\$ 101.962,59	R\$ 526.452,44	- 0 -
		RESERVA 1583/2024 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	R\$ 599.974,00		

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 526.452,44

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Secretária Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: ELIANA APARECIDA MORI HONAIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.tdece.com.br/verificacao/8D11-70CE-BC9E-3E5B> e informe o código 8D11-70CE-BC9E-3E5B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D11-70CE-BC9E-3E5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 24/05/2024 16:27:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8D11-70CE-BC9E-3E5B>

Proc. Administrativo 55- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP - Unidade de Empenhos - A/C Eduardo B.

Data: 24/05/2024 às 15:36:15

Setores (CC):

SMS-CGSA-GSC, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM, PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CGSA-GSC, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO, SMS-CVS-GVS-ETVC, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP, SDU-CEPU-GAPPS-UAPDA

PROJETO USF PARAÍSO

Eduardo,

providenciar o empenho solicitado no Mapa de Empenho anexado no despacho 54, utilizando-se da reserva orçamentária 1583/2024, retornando-se o saldo para a dotação correspondente.

Cancele,se, ainda, a reserva orçamentária 1549/2024.

A seguir, remeta-se o presente expediente para a Gerencia de Supervisão de Contratos, para as providencias cabíveis

—

Edivaldo Alves Trindade

Coordenador Executivo Avaliação e Controle



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF5D-7005-8C23-6F95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDIVALDO ALVES TRINDADE (CPF 088.XXX.XXX-52) em 24/05/2024 15:36:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 24/05/2024 16:27:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/CF5D-7005-8C23-6F95>

Proc. Administrativo 56- 13.614/2024

De: Eduardo B. - SMS-SSGAS-DCEO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/05/2024 às 16:12:18

Segue empenho conforme solicitado no despacho 54-13.614/2024.

Prezada, [Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#), para emissão do contrato.

Atenciosamente.

—

Eduardo Branco

Anexos:

N_E_12_100_2024_CONCORRENCIA_010_2024_PROC_LIC_5601_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

Número 12100/2024

Tipo do Empenho: Global

CREDOR	61420-POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 47.924.951/0001-10
ATUAÇÃO	28-FORNECEDOR - SAUDE	
ENDEREÇO	BRAZ OLAIA ACOSTA ,727- JARDIM CALIFÓRNIA-33212222-	

PROCESSO Nº	5601/2024	AUTORIZAÇÃO	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO.....	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	NUMER	010
ABERTURA :	HOMOLOGAÇÃO :	PUBLICAÇÃO :	

COND PAGAMENTO	
ÓRGÃO :	9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE :	1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE :	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	2078-09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.8000015.
PROGRAMA :	79-SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ: AMPLIANDO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
AÇÃO :	1027-EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE
FUNÇÃO :	10-SAÚDE
SUBFUNÇÃO :	301-ATENÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSO :	5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO :	8000015-Incremento Mac - Emendas
CLASSE :	-
NATUREZA DESPESA :	449051-OBRAS E INSTALAÇÕES
ELEMENTO DA DESPESA :	51-OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB - ELEMENTO :	91-OBRAS EM ANDAMENTO
CONTA BANCÁRIA :	-
ITEM:	-

VALOR DESTA EMPENHO	526.452,44
EXTENSO	(QINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
SALDO EMPENHO	526.452,44

HISTÓRICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP 01-DOCPROCESOS ADM, Nº 13.614/2024. SAÚDE, 2024.
-----------------	---

Operador: EBRANCO

ARARAQUARA 24 de Maio de 2024

Emissor: EBRANCO

Emitido em:

24/05/2024 16.08.18

Proc. Administrativo 50.844/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

Para: SMS - Gabinete do Secretário da Saúde

Data: 27/05/2024 às 10:01:02

Processo aberto para elaboração de CONTRATO

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Proc. Administrativo 1- 50.844/2024

De: Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

Para: SMS-SSGAS-DGF - Divisão de Gestão Financeira (saúde) - A/C Leilane W.

Data: 29/05/2024 às 13:36:16

Prezada [Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGCFEC](#)

Segue, apolice garantia Contrato 32-2024

—

Rosemeire Zaccaro

GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

Anexos:

Apolice_Seguro_CR_10_2024_Jd_Paraiso.pdf