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Proc. Administrativo 12.570/2024

De: Ligia S. - SOSP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 09/02/2024 às 10:49:07

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CUE, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GSC, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SOSP-COP-GFO,

SMS-CVS-GVS-ETVC, SMS-CGSA-GGCFEC-UEMP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UPA VILA XAVIER

Número da requisição*: 

1306/2024

Objeto*: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE Reforma UPA – "Unidade de Pronto

Atendimento "Vila Xavier"

Justificativa*: 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com

conforto, segurança predial e estrutura adequada.

 

 Através do presente, respeitosamente, solicitamos as providências necessárias para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE Reforma UPA – "Unidade de Pronto Atendimento Vila
Xavier",  localizada na Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - nesta cidade.Conforme documentação anexa.

_

Ligia Maria da Silva  
Gestora de unidade

Anexos:

ETP003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf

MR003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf

pcr0154_12_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral da UPA Vila Xavier, que atende a população 

do bairro Vila Xavier e arredores, bem como toda população do Município, que 

necessita da Unidade de Pronto Atendimento para cuidados à saúde sem custo. A obra 

se apresenta como uma necessidade porque a população precisa de um espaço digno 

e com infraestrutura para atendimento. 

 
02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que a reforma do telhado, com substituição do 

telhado e manutenção de estrutura e sistema de energia solar existe, a substituição de 

piso (demolição e instalação do piso porcelanato), revisão dos aparelhos de ar-

condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica), substituição de reservatório de 

água, substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc), manutenção de 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

visor e esquadrias, com vedação das mesmas, pintura de brises, estruturas auxiliares 

de sustentação e outros elementos da fachada, manutenção de luminárias existentes, e 

complemento do existente, recuperação de paredes e forro que sofreram com 

infiltrações, recuperar trincas e fissuras, pintura geral (paredes, forro, mourões do 

alambrado, gradis e brises), construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório), 

substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas), manutenção de 

elétrica, manutenção de calçamento em torno, retirar e reposicionar mobiliário e 

equipamentos existentes, para execução das atividades nos ambientes, substituição de 

gabinetes e armários, instalação de bate-macas, remoção de entulho e resíduos de 

obra sejam os principais serviços que devem ter experiência comprovada. Ainda, a 

empresa deve estar com todos os registros e documentações previstos em Lei e no 

Edital atualizados. 

 
03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes de uso público, onde há trafego intenso de pessoas e 

equipamentos, foi designado o uso de piso epóxi multicamadas pois possui alta 

resistência a materiais químicos e abrasivos, boa impermeabilização e grande 

regularidade no nível. Já para os ambientes de uso restrito a funcionários, optou-se 

pelo uso de piso em porcelanato, pois o fluxo de pessoas é menor, tem boa 

durabilidade e atende às necessidades desses ambientes. 

A movimentação de macas pela unidade pode causar danos à alvenaria e/ou 

pintura. Portanto, como medida de prevenção e também de segurança para os 
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pacientes que são transportados por maca, foi prevista a instalação de bate-macas nas 

paredes onde há previsão de fluxo desse tipo de equipamento. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta epóxi e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado em tinta epóxi se deve à necessidade de 

um acabamento de fácil limpeza. Para a sala de radiologia, previu-se o uso de 

argamassa com barita para isolamento da radiação, que é uma solução mais 

conveniente em relação ao uso de chumbo. 

 
04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra. 

 
05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 
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06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$ 2.644.273,91. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 
07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 
08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.09 08:41:35-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889
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OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

 

 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.09 08:43:03-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1306/2024

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Unidade Solicitante:

Solicitação Nº:

Data de Emissão: Data de Envio:

Prazo Cons./Exec.:

Forma Entr./Exec.:

Local para Entrega:

Funcionário:

8.1.1 - GERÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚLICAS

1306/2024

09/02/2024

 -

 -

62 - ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07H-12H -   -  -

98060 - LIGIA MARIA DA SILVA

Gestor Indicado:

Data Entrega Item/Serviço:

Órgão Financeiro: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Financeira: 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

Legislação / Convenio /

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE Reforma
UPA – "Unidade de Pronto Atendimento "Vila Xavier"

Justificativa: Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas
ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta
da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é
necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com
conforto, segurança predial e estrutura adequada.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1650 - 08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 1100000 - GERAL

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Vlr. TotalVl. Unit.DescriçãoQuant.
Cod.

Material
Item

Unid. Projeto

0,000,00001 1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
TECNICOS E DE ENGENHARIA1.5.00010 UN  -

Total 0,00

09/02/2024 10.39.04PCR0154 1/ 1Versão 06/11/2023 - 17:001Doc:  Proc. Administrativo 1- 12.570/2024        11/592



  Proc. Administrativo 1- 12.570/2024

De: Ligia S. - SOSP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 09/02/2024 às 10:51:17

 

Em tempo, segue documentação técnica encaminhada através do processo Proc. Administrativo 6.813/2024 - Abertura
de processo licitatório UPA VILA XAVIER

_

Ligia Maria da Silva  

Gestora de unidade

Anexos:

COMPROVANTE_PLANILHA.pdf

emissao_9EC035C3EE3099535E949A3C_proc_administrativo_7_6_813_2024_assinado.pdf

emissao_9EC035C3EE3099535E949A3C_proc_administrativo_7_6_813_2024_assinado_versaoImpressao.pdf

Justificativa_Ref_UPA_Vila_Xavier.pdf

RESERVA_643_2024_MEMORANDO_UAC_13_2024.pdf

UPA_Clculo_BDI_27_.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Cronograma_01_1_.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Justificativa.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Memorial_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Oramento_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Planta01_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Planta02_01.pdf

U_PT_MS_GM_2467_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Vila_Xavier_.pdf
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Total
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VALOR

UNIT

11,97

63,20

627

245

814

  

27,0%

R$ 2.661.237,51

VALOR COM o
BDI TOTAL O

9282227 9282227 ; [1]

1520 212800 ;

80,26 2809 3

796 1382652 3

am 548604 É

10,33 1024219 3 O

emo DX nona

 
a
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ud EA à

2 DEMOLIÇÕESE REMOÇÕES 1,00 92.822,27 9282227 :; LU]

21 100717 SINAPI LIXAMENTOMANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICASEM OBRA. AF.01/2020 me 14000 11,97 1520 212800 3 0
09/2023

22 0411030  CPOS/CDHU — Retirada de bancadaincluindopertences me 350 6320 80,26 28091 3

08/2023

23 0310140  CPOS/CDHU — Remoção de pinturaem massacom lixamento(pinturacom bolhase destacamento,infiltraçõese mofo) mê 173700 627 796 1382652 3: O
08/2023

24 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIECOM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF- 04/2019 ( pata remoçãode destacamentode pintura da me 176400 245 31 sas 3 O

09/2023 fachada)

25 0403040 CPOS/CDHU| Retiradadetelhamentoperfil e materialqualquer, excetobarro m 991,50 814 1033 1024219 4 O
08/2023

26 72142 SINAPI RETIRADADE FOLHAS DE PORTADE MADEIRA UN 50,00 1570 1993 99650 3 O
08/2016

27 176097 SIURB RETIRADADE PORTÃO METÁLICOP/ SUBSTITUIÇÃO me 1250 nm 9792 12240 3: O
07/2023

28 97625  SINAPI DEMOLIÇÃODEALVENARIAPARA QUALQUERTIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,SEM REAPROVEITAMENTO. m 280 5537 7031 19686 3

09/2023 (INTEGRAÇÃODAS SALAS DE COLETAE REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)

29 97644 SINAPI REMOÇÃODE PORTAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.AF-09/2023 (RETIRADADE PORTÃO m 179,94 1185 1504 270620 ; O
09/2023 METÁLICO,PORTASDUPLAS,E DE FECHAMENTODAS EDIFICAÇÕES ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

210 104790 SINAPI DEMOLIÇÃODE PISO DE CONCRETOSIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. mê 28000 11730 14897 aymiém 2

09/2023 AF09/2023 ( piso em torno do prédioanexo) 3 novas notificações

RO Pesquise e De = E voo 9 e E 2 ima ig) as 
 pp 29º

Temporal amanhã
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ii As ] aoRcAaFrAscio a E
    213 022025 SBC RETIRADADE PELICULAINSULFILM EM JANELAS me 48,00 1161 1474 70752 2 O

11/2023

3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIODE ÁGUA 1,00 63.447,15 6344715 : LU]

31 7107376 SICROS Fornecimentoe instalaçãodereservatório metálicotipotaça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de un 100 4508239 5725463 s725468 3 0
07/2023 acesso ebase de concreto armado- areia e brita comerciais

32 93288 SINAPI GUINDASTEHIDRÁULICOAUTOPROPELIDO,COM LANÇATELESCÓPICA40 M, CAPACIDADEMÁXIMA 60 T, POTÊNCIA cHi 800 169,04 214,68 ana 3 O
09/2023 260 KW-CHI DIURNO. AF-03/2016(remoçãoe descartedo reservatórioantigo)

33 00002696 SINAPI ENCANADOROU BOMBEIROHIDRAULSDO (HORISTA) H 1600 2699 3427 sas 3 0
09/2023

34 00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOROU BOMBEIROHIDRAULICO(HORISTA) H 800 2247 2815 2520 ; O
09/2023

35 88309 — SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES H 800 3175 40,32 322,56 2 0
09/2023

36 08.14099  FDE SERVICOSRESERVATORIOS MV 500 3213 67580 337900 3

07/2023

4 INSTALAÇÕESDE AR-CONDICIONADO(adequaçõese instalação) 1,00 50.694,52 50.694,52 : []

“1 00037459 — SINAPI MANGUEIRACRISTAL,LISA, PVC TRANSPARENTE,3/4' X 2 MM M 6600 7,26 922 cogs2 ; O
09/2023

42 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADOCOM ENCARGOSCOMPLEMENTARES,adequaçãode drenosdo ar-condicionado H 1500 29,22 3710 55650 3 O
09/2023

43 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCADE GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕESDE AR-CONDICIONADO) me 12000 65,90 s360 1004280 ; O
 

29º€
Pred ensolarado  jm Q Pesquisar o) 1 o e = cod 9 Og 2 ima ig) A
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Maas VU Taiff]ode [RPE IDOC

Proc. Administrativo 7- 6.813/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 08/02/2024 às 16:58:11

Setores (CC):

SOSP, SOSP-COP-GOEP

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SDU-CEPU, SOSP-COP, SOSP-COP-GOEP

Abertura de processo licitatório UPA VILA XAVIER

 

Prezados,

Encaminhamos os documentos solicitados a Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

Justificativa_Ref_UPA_Vila_Xavier.pdf

RESERVA_643_2024_MEMORANDO_UAC_13_2024.pdf

U_PT_MS_GM_2467_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Vila_Xavier_.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da UPA DR. Antonio Alonso Martinez Vila Xavier 

 

A UPA Vila Xavier - Unidade de Pronto Atendimento DR ANTONIO ALONSO MARTINEZ 

VILA XAVIER - CNES 4047184, construída e inaugurada em 2011, atende em média 16.000 

mil pessoas ao mês, incluindo habitantes de alguns municípios vizinhos que não tem serviço de 

urgência/emergência 24 horas, necessitando de reformas estruturais e organizacionais visando 

a manter o serviço de excelência e ágil que a tem caracterizado. A referida UPA é habilitada e 

qualificada junto ao Ministério da Saúde. 

Na referida Unidade de Saúde atuam: no período diurno, equipe de 3 profissionais médicos 

urgencistas, um pediatra; no período noturno, 2 médicos urgencistas e um pediatra; durante 

todo o período de atendimento, conta com equipe de enfermagem e administrativa, 

dimensionada para garantia de assistência integral e multidisciplinar aos usuários que procuram 

atendimento em Urgência/Emergência. 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas 

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta 

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é 

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com 

conforto, segurança predial e estrutura adequada. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-041, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 2.467, de 20 de 

dezembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de reforma”, sendo destinados 

para a referida obra, o montante de R$ 3.025.159,00 (três milhões, vinte e cinco mil, cento e 

cinquenta e nove reais) – caso seja identificado que a contratação para a execução da referida 

obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com recursos de outras fontes 

do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se necessário. 

Araraquara, 08 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

P/ 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 

Digitally signed by Edivaldo Alves Trindade
DN: OU=Coord. Exec. Avaliação e Controle - 
Secretaria de Saúde, O=Prefeitura do Munic[ipio 
de Araraquara, CN=Edivaldo Alves Trindade, E=
coordeacontrole@araraquara.sp.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2024.02.08 16:45:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Edivaldo Alves 
Trindade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

08 Fevereiro 2024

643/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

3.025.159,00

TRES MILHOES E VINTE E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

 - RECURSO RESRVADO PARA OCRRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VILA XAVIER -
SAÚDE,2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

3.025.159,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

3.025.159,00

0,00

6.619.533,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

9.644.692,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 3.025.159,00 0,00 0,00 3.025.159,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:08/02/2024 EBRANCO  1Versão 14/02/2023 - 16:201Doc:  Proc. Administrativo 12.570/2024  |  Anexo: emissao_9EC035C3EE3099535E949A3C_proc_administrativo_7_6_813_2024_assinado.pdf (3/5)        19/592



Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

1
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/12/2023 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 135 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 2.467, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 

Autoriza o Estado, Município ou Distrito 
Federal a receber recursos financeiros de 
capital destinados à execução de obras de 
reforma. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 
17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, Municípios ou Distrito Federal, descritos no 
anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de 
obras de reforma. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de 
Investimento e onerarão o bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de 
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível 
no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as 
transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de 
Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas 
Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. 

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar 
periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO 
FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será 
realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local 
de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 
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Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

2
 

ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais 
destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA 

VALOR 
TOTAL DA 
PROPOSTA 
(R$) 

PROGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

SP ARARAQUARA 
FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

13776613000123041 3.025.159,00 0004 10302501889330001 

  TOTAL 1 PROPOSTA(S) 3.025.159,00   

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

Assinado digitalmente por
ELIANA APARECIDA MORI
HONAIN
Papel: Parte
(CPF 054.318.288-60)
Data: 08/02/2024 16:58:48 -03:00
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Maas VU Taiff]ode [RPE IDOC

D

Proc. Administrativo 7- 6.813/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 08/02/2024 às 16:58:11

Setores (CC):

SOSP, SOSP-COP-GOEP

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SDU-CEPU, SOSP-COP, SOSP-COP-GOEP

Abertura de processo licitatório UPA VILA XAVIER

 

Prezados,

Encaminhamos os documentos solicitados a Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

Justificativa_Ref_UPA_Vila_Xavier.pdf

RESERVA_643_2024_MEMORANDO_UAC_13_2024.pdf

U_PT_MS_GM_2467_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Vila_Xavier_.pdf
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D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da UPA DR. Antonio Alonso Martinez Vila Xavier 

 

A UPA Vila Xavier - Unidade de Pronto Atendimento DR ANTONIO ALONSO MARTINEZ 

VILA XAVIER - CNES 4047184, construída e inaugurada em 2011, atende em média 16.000 

mil pessoas ao mês, incluindo habitantes de alguns municípios vizinhos que não tem serviço de 

urgência/emergência 24 horas, necessitando de reformas estruturais e organizacionais visando 

a manter o serviço de excelência e ágil que a tem caracterizado. A referida UPA é habilitada e 

qualificada junto ao Ministério da Saúde. 

Na referida Unidade de Saúde atuam: no período diurno, equipe de 3 profissionais médicos 

urgencistas, um pediatra; no período noturno, 2 médicos urgencistas e um pediatra; durante 

todo o período de atendimento, conta com equipe de enfermagem e administrativa, 

dimensionada para garantia de assistência integral e multidisciplinar aos usuários que procuram 

atendimento em Urgência/Emergência. 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas 

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta 

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é 

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com 

conforto, segurança predial e estrutura adequada. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-041, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 2.467, de 20 de 

dezembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de reforma”, sendo destinados 

para a referida obra, o montante de R$ 3.025.159,00 (três milhões, vinte e cinco mil, cento e 

cinquenta e nove reais) – caso seja identificado que a contratação para a execução da referida 

obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com recursos de outras fontes 

do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se necessário. 

Araraquara, 08 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

P/ 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 

Digitally signed by Edivaldo Alves Trindade
DN: OU=Coord. Exec. Avaliação e Controle - 
Secretaria de Saúde, O=Prefeitura do Munic[ipio 
de Araraquara, CN=Edivaldo Alves Trindade, E=
coordeacontrole@araraquara.sp.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2024.02.08 16:45:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Edivaldo Alves 
Trindade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000
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3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

3.025.159,00

TRES MILHOES E VINTE E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

 - RECURSO RESRVADO PARA OCRRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VILA XAVIER -
SAÚDE,2024.
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..........:
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.....:

.....:
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3.025.159,00
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..........:

..........:

..........:
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3.025.159,00

0,00

6.619.533,00
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EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

9.644.692,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 3.025.159,00 0,00 0,00 3.025.159,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo
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Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

1
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/12/2023 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 135 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 2.467, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 

Autoriza o Estado, Município ou Distrito 
Federal a receber recursos financeiros de 
capital destinados à execução de obras de 
reforma. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 
17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, Municípios ou Distrito Federal, descritos no 
anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de 
obras de reforma. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de 
Investimento e onerarão o bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de 
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível 
no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as 
transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de 
Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas 
Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. 

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar 
periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO 
FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será 
realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local 
de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 
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Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

2
 

ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais 
destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA 

VALOR 
TOTAL DA 
PROPOSTA 
(R$) 

PROGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

SP ARARAQUARA 
FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

13776613000123041 3.025.159,00 0004 10302501889330001 

  TOTAL 1 PROPOSTA(S) 3.025.159,00   

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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UniEco

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da UPA DR. Antonio Alonso Martinez Vila Xavier 

 

A UPA Vila Xavier - Unidade de Pronto Atendimento DR ANTONIO ALONSO MARTINEZ 

VILA XAVIER - CNES 4047184, construída e inaugurada em 2011, atende em média 16.000 

mil pessoas ao mês, incluindo habitantes de alguns municípios vizinhos que não tem serviço de 

urgência/emergência 24 horas, necessitando de reformas estruturais e organizacionais visando 

a manter o serviço de excelência e ágil que a tem caracterizado. A referida UPA é habilitada e 

qualificada junto ao Ministério da Saúde. 

Na referida Unidade de Saúde atuam: no período diurno, equipe de 3 profissionais médicos 

urgencistas, um pediatra; no período noturno, 2 médicos urgencistas e um pediatra; durante 

todo o período de atendimento, conta com equipe de enfermagem e administrativa, 

dimensionada para garantia de assistência integral e multidisciplinar aos usuários que procuram 

atendimento em Urgência/Emergência. 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas 

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta 

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é 

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com 

conforto, segurança predial e estrutura adequada. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-041, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 2.467, de 20 de 

dezembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de reforma”, sendo destinados 

para a referida obra, o montante de R$ 3.025.159,00 (três milhões, vinte e cinco mil, cento e 

cinquenta e nove reais) – caso seja identificado que a contratação para a execução da referida 

obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com recursos de outras fontes 

do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se necessário. 

Araraquara, 08 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

P/ 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 

Digitally signed by Edivaldo Alves Trindade
DN: OU=Coord. Exec. Avaliação e Controle - 
Secretaria de Saúde, O=Prefeitura do Munic[ipio 
de Araraquara, CN=Edivaldo Alves Trindade, E=
coordeacontrole@araraquara.sp.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2024.02.08 16:45:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Edivaldo Alves 
Trindade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

08 Fevereiro 2024

643/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

3.025.159,00

TRES MILHOES E VINTE E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

 - RECURSO RESRVADO PARA OCRRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VILA XAVIER -
SAÚDE,2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

3.025.159,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

3.025.159,00

0,00

6.619.533,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

9.644.692,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 3.025.159,00 0,00 0,00 3.025.159,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo
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TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 -

TCU - Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

BDI ADOTADO - 
%

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

L = taxa de lucro bruto;

BERNAL ENGENHARIA LTDA
CREA1.930.580

Considerando 4,5% sobre o VI

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 22 de dezembro de 2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA: Reforma UPA-Unidade de Pronto Atendimento
LOCAL: 

R. José do Patrocinio, 660 -Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara 
- SP

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2023.12.22 

15:21:37 -03'00'
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra Bancos

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI SINAPI - 09/2023 - São Paulo
SBC - 11/2023 - São Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.191,98
50,00%

42.595,99

30,00%

25.557,59

20,00%

17.038,40
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

92.927,74
100,00%

92.927,74
 3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 100,00%

63.447,15
100,00%

63.447,15
 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 100,00%

50.694,52
80,00%

40.555,62

20,00%

10.138,90

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
330.275,72

30,00%

99.082,72

70,00%

231.193,00
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA) 100,00%

36.554,73
10,00%

3.655,47

20,00%

7.310,95

70,00%

25.588,31

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%
45.119,16

20,00%

9.023,83

80,00%

36.095,33
 8 PINTURA 100,00%

522.576,91
5,00%

26.128,85

20,00%

104.515,38

75,00%

391.932,68
 9 COBERTURA E TOLDOS 100,00%

397.629,80
50,00%

198.814,90

30,00%

119.288,94

10,00%

39.762,98

10,00%

39.762,98
 10 ELÉTRICA  (SPDA) 100,00%

59.081,45
100,00%

59.081,45
 11 ESQUADRIAS 100,00%

280.552,09
20,00%

56.110,42

20,00%

56.110,42

60,00%

168.331,25
 12 ACESSÓRIOS 100,00%

237.508,56
100,00%

237.508,56
 13 PÁTIO EXTERNO 100,00%

180.238,58
20,00%

36.047,72

20,00%

36.047,72

60,00%

108.143,15
 14 AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO 100,00%

145.096,57
40,00%

58.038,63

30,00%

43.528,97

15,00%

21.764,49

15,00%

21.764,49
 15 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.347,39
10,00%

1.234,74

90,00%

11.112,65
 16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

105.031,56
10,00%

10.503,16

10,00%

10.503,16

80,00%

84.025,25
17,72% 17,38% 22,1% 42,8%

468.503,71 459.654,63 584.314,20 1.131.801,36
17,72% 35,1% 57,2% 100,0%

468.503,71 928.158,34 1.512.472,54 2.644.273,91

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BERNAL ENGENHARIA LTDA

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  
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AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 
CNPJ 18.824.464/0001-88 

Email – bernalengenharia@gmail.com 
 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 
CREA 1.930.580 
  

 
 

 
Araraquara, 22 de dezembro de 2023. 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

A BERNAL ENGENHARIA LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ 

18.824.464.0001/88, com sede na Av. Antonia de C. Abreu, n° 51, sala 27, bairro Vila 

Velosa, vem por meio deste apresentar as justificativas dos itens utilizados de outras 

Tabelas Referência além da SINAPI. 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA DE USO 
04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences Não encontrado na tabela SINAPI 

03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com 
bolhas e destacamento, infiltrações e mofo) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro Não encontrado na tabela SINAPI 
022025 SBC Retirada de pelicula insulfilm em janelas Não encontrado na tabela SINAPI 

7107376 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 
20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso 
ebase de concreto armado - areia e brita comerciais 

Não encontrado na tabela SINAPI 

08.14.099 FDE Servicos reservatorios Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para execução de piso epóxi 

Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm Não encontrado na tabela SINAPI 

020182 SBC Reconstrucao de caixa passagem concreto-parede/tampa 0,10m Não encontrado na tabela SINAPI 
41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 

4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 
41 W 

Não encontrado na tabela SINAPI 

11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de 
concreto 

Não encontrado na tabela SINAPI 

33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa Não encontrado na tabela SINAPI 

33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com 
atendimento ao público) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil 
metalon, sem pintura ( estrutura para cobertura de áreas 
técnicas) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 
6 mm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

16.32.120 CPOS/CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 
(desembarque de ambulância e carro funerário) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

M.04.000.
092626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 
ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para 
proteção das placas retiradas para serem reposicionadas 

Não encontrado na tabela SINAPI 

42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive 
acessórios de fixação 

Não encontrado na tabela SINAPI 

39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² Não encontrado na tabela SINAPI 
24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a 

fogo antiderrapante de 1/4´ 
Não encontrado na tabela SINAPI 

061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 Não encontrado na tabela SINAPI 
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42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de 
diâmetro 2´ 

Não encontrado na tabela SINAPI 

078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m Não encontrado na tabela SINAPI 

078033 SBC Conjunto de estaiamento rigido para aterramento Não encontrado na tabela SINAPI 

42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² Não encontrado na tabela SINAPI 
070057 SBC Massa para calafetar juntas Não encontrado na tabela SINAPI 

23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 
laminado liso - 80 x 210 cm 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 
laminado liso - 90 x 210 cm 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de 
portas, altura de 40 cm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

32.07.090 CPOS/CDHU Vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - (VEDAÇÃO 
DAS JANELAS, VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

24.02.900 CPOS/CDHU Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, 
completa, cor branca 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

25.02.211 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca- (substituição 
de portas das edificações anexas) 

Contempladas pela SINAPI não 
possui a dimensão e características 
adequadas 

25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida 
- cor branca (portas com dobradiça vai e vem e visor em 
substituição às existentes) 

Contempladas pela SINAPI não 
possui a dimensão e características 
adequadas 

23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida Não encontrado na tabela SINAPI 

112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m Não encontrado na tabela SINAPI 

110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM 
PROTECAO DE CHUMBO (sala de raio x) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

150158 SBC Pelicula adesiva aplicada em vidros-tipo insulfilm Não encontrado na tabela SINAPI 

27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com 
amortecimento à impacto, altura de 200 mm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

H.07.000.
037011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil 
de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm 
de espessura 

Contempladas pela SINAPI não 
possui moldura 

16.18.081 FDE Si-12 totem de identificação Não encontrado na tabela SINAPI 

23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas e prateleiras (para refeitório) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas Não encontrado na tabela SINAPI 

08.02.001 FDE Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente o elemento 
orçado, por isso a opção por este item 

030133 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m 
INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO 

Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

61.20.092 CPOS/CDHU Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m Não encontrado na tabela SINAPI 

15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil 
metalon, sem pintura 

Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

22.06.240 CPOS/CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada Não encontrado na tabela SINAPI 

11.18.220 CPOS/CDHU Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-
5F 

Não encontrado na tabela SINAPI 

50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 
autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 
3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 

Não encontrado na tabela SINAPI 
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08.08.090 FDE Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 
ou metal 

Não encontrado na tabela SINAPI 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER 

LOCAL: R. José do Patrocínio, 660 - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara 

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto atendimento Vila 

Xavier. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

 Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

 Normas vigentes (ABNT); 

 Código de Obras vigentes do município. 

  A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis 

interferências de campo. Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser 

consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra só será aceita como entregue, quando estiver totalmente concluída e em condições 

de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que 

estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer 

peças ou equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será resp onsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

 Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

 Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

 Fornecimento de CREA (Cópia simples) e CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA e linha PREMIUM para os acabamentos descriminados neste 

memorial e no projeto anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Vila Xavier (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

 Reforma do telhado, com substituição do telhado e manutenção de estrutura e sistema de 

energia solar existe. 

 Substituição de piso (demolição e instalação de pisos novos). 

 Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica).  

 Substituição de reservatório de água. 

 Substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc) 

 Manutenção de visor e esquadrias, com vedação das mesmas. 

 Pintura de brises, estruturas auxiliares de sustentação e outros elementos da fachada  

 Manutenção de luminárias existentes, e complemento do existente. 

 Recuperação de paredes e forro que sofreram com infiltrações, recuperar trincas e fissuras. 
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 Pintura geral (paredes, forro, mourões do alambrado, gradis e brises) 

 Construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório) 

 Substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas) 

 Manutenção de elétrica 

 Manutenção de calçamento em torno 

 Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

 Substituição de gabinetes e armários.  

 Instalação de bate-macas. 

 Remoção de entulho e resíduos de obra 

 Limpeza geral 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 

e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 
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Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bo m 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para  entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

 Remoção das portas duplas a ser substituídas e folhas de porta de madeira  

 Remoção do reservatório tipo taça 
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 Demolição de todo piso existente  

 

 

 

 

 

 Demolição de revestimentos de parede 

 Demolição de balcão no COMP( próximo as áreas de funcionários) 
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 Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

 Remoção de toldos de policarbonato, para substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remoção de telhamento da cobertura e de painéis fotovoltaicos que deverão ser 

embalados em plástico bolha e armazenados em local seguro, até a sua remontagem. 

 Remoção dos bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirada de rodapés. 

 Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 
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3.4. Substituição de reservatório 

 O reservatório tipo taça existente encontra-se fora de uso, deverá ser substituído por 

outro reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de 

acesso. Deve ser considerada a instalação e todos outros serviços necessários para adequado 

funcionamento. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduiche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. É altamente recomendável um planejamento de execução 

nesta etapa. Especialmente porque da troca de telhamento dependem outros serviços (SPDA e 

reposicionamento de painéis fotovoltaicos). 

 A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura 

metálica com vedação e fixadores apropriados.Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche 

(termoacústica) para os corredores técnicos externos, atualmente cobertos com toldos.  
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 A estrutura do telhado e o sistema de energia solar serão mantidos e será feita a troca 

de telhas, calhas, rufos e afins. A contratada é responsável pela embalagem e armazenamento 

adequado dos itens retirados e que deverão ser reposicionados. 

 

3.6. Substituição dos toldos em policarbonato 

 Os toldos existentes deverão ser substituídos por outros completamente novos. 

Diferente do existente atualmente, deverá ser considerado uma cobertura o mais contínua 

possível, com avaliação de interferências pontuais incontornáveis, garantindo o sombreamento 

das esquadrias.  

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se considerar 

cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm . 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias e carro funerário.  
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3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser preparadas 

devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As eventuais 

frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas com espuma 

de poliuretano.  

 As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 

somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa 

pré-fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela tipo 

galinheiro.  
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Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser 

fixadas barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e 

chumbamento das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede 

separadas pela trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de forro que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 

3.7.3. Pintura 

Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá ser 

lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  

Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

 Nas paredes externas considerar pintura Tinta látex PREMIUM PVA anti-mofo; ref. Coralmur 

da Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 
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 Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

 Nos forros de gesso considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco  

 Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

 Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta a base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Piso epóxi multicamadas 

 O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (com acabamento QP-PHARMA superfície selada com 

textura ligeiramente ondulada). Na cor: a definir (Deverão ser aprovadas por meio de amostras). 

Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou equivalente técnico.  

 O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 
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 A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de 

tonalidades entre uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas 

patologias sejam identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, 

considerando por conta própria o custo do material e mão de obra.  

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Lixo comum, Almoxarifado, Recepção, Guarda carrinhos, Resíduos sólidos, Arquivos 

de chapas, Arquivo médico, Farmácia, Classificação de risco, Coleta, Sala ECG, 

Consultório médico 01, Consultório médico 02, Consultório médico 03, Guarda de 

cadeira de rodas, Guarda maca, Sala guarda de cadáver, Higienização, Inalação, Is01, 

Posto enfermagem, Comp, Quarto individual de curta duração, Sala administrativa  

Reidratação, Utilidades e roupas limpas, Armazenamento. E Distribuição de materiais 

Esterilizados e roupa limpa, Sala de direção, Estar funcionários, Raio x, Guarda de 

equipamentos,  Materiais, Sala de reuniões, Emergência, Guarda de roupa suja, 

Sutura e curativo, Revelação rx, Observação adultos+ pediatria/ sala de obs/ posto de 

enfermagem, Comp, Circulação Enfermaria, Circulação geral, Circulação 

Administrativo, Circulação, Recepção  e ampliação.   

 

Conforme demarcação de áreas em azul a seguir: 
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3.7.5. Porcelanato 
 

 Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 

testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

 Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico.  

 Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

 As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência.  

 O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 
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Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 

   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

 Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 
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Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.5. Piso de Concreto Desempenado Tráfego Pesado 

 O piso de concreto camurçado deverá estar sem irregularidades e com a superfície 

nivelada. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 

argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo 

após a aplicação. O acabamento bambolê deverá ser feito com uma máquina alisadora de 

concreto para um acabamento liso e uniforme, sem que seja necessário aplicar outro produto 

por cima.  

O objetivo é obter um acabamento de qualidade, mas preservando aderência suficiente para uso 

seguro das calçadas, inclusive em condições de chuva. A fiscalização deverá ser consultada para 

aceitação do piso.  É de responsabilidade da contratada a contratação de serviços de controle 

tecnológico dos materiais empregados na obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

No calçamento contornando toda a edificação, inclusive edifício anexo. 

3.7.6. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  
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Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.7. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

 A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

 Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 

Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

 Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 
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  No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 30 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

Locais de Impermeabilização: 

 Sanitários, vestiários, jardim de inverno e sala de sutura e curativo, demais 

áreas molhadas. 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas, . Incluso embutir fiação atualmente instalada por meio de 

canaletas.  
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 Considerar instalar drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto ao prédio anexo (entre calçada e alvenaria), adequar a instalação elétrica que 

atualmente está aparente, com instalação de eletroduto apropriado. 
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3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

 Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios. Além disso proceder com a retirada de películas de proteção solar para 

substituição das mesmas. 

 A película deverá ser espectro-seletiva e rejeitar no mínimo 75% da luz Infravermelha, com 

baixa refletividade interna e externa, que não interfira em sinais de dispositivos móveis, GPS ou 

rádio por satélite, resistente à intempéries.  

  Está considerada a vedação com mastique de silicone de todas as janelas e visores, com 

atenção especial aos que fazem divisa com a área externa. Deverá garantir a perfeita 

estanqueidade. 

 

3.9.1. Substituição de portas 

      As portas internas deverão ter suas folhas substituídas e batentes pintados. As 

guarnições danificadas, deverão ser trocadas. Não serão aceitas portas fora do 

alinhamento/esquadro, ou que apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale 

para todo tipo de porta. Caso em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta 

apresente qualquer um destes itens mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o 

serviço, considerado material e mão de obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser 

substituída por uma porta nova).  

  As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 

82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção especial as 

furações das ferragens. 
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      As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 

 Referência de porta de PCD 

 As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas leves 

com acabamento liso com dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser 

confirmadas in loco.  

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico.  

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  

 Deverão ser posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes novos para a copa e refeitório, em substituição ao existente.  

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local.  

 A CONTRATADA deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de 

iniciar a fabricação e instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto 

antes da fabricação.  

 

3.11. Ampliação da recepção 

 Após a demolição da cobertura existente, no acesso da recepção principal, deverá seguir 

a ampliação do edifício. A construção será em alvenaria com cobertura em telha sanduíche, 

com platibandas que camuflem esse telhado. Uma porta dupla de vidro dará acesso, conforme 

indicado em planta. Ainda deve ser considerada três janelas, sendo protegidas por brise 

metálico (de mesmo padronagem do existente). 

 A nova área deverá ter o piso perfeitamente nivelada a área existente e as calçadas de 

entorno deverão ser devidamente adequadas, seguindo a norma de acessibilidade.  

Atenção aos cuidados de amarração à estrutura nova. Garantindo não aparecimento de 

rachaduras ou fissuras. Na ocasião da obra, deverá ser observada e estudada a estrutura 

existente (pilares, vigas, laje). 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

A sala de raio X deverá receber atenção a ocasião dos acabamentos, isso pois a condição 

especial não pode ter seu revestimento danificado ou perfurado.  
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3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local  de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 

Assim como, é de responsabilidade da contratada a guarda dos materiais que foram 

retirados temporariamente para execução de serviços para posterior reposicionamento, tal 

como os painéis fotovoltaicos, ou dispensers, ventiladores e outros.   

 

3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

 Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

 Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

 É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 
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 O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

 O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 85.191,98

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 318,61 404,63 2.427,78

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2 890,00 1.130,30 2.260,60

 1.3  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5 25,87 32,85 49,27

 1.4  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2 31,49 39,99 79,98

 1.5  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 2,5 19,33 24,54 61,35

 1.6  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 4 28,00 35,56 142,24

 1.7  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 12 22,62 28,72 344,64

 1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484 129,87 164,93 79.826,12

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 92.927,74

 2.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 140 11,97 15,20 2.128,00

 2.2  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 3,5 63,20 80,26 280,91

 2.3  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e 
destacamento, infiltrações e mofo)

m² 1737 6,27 7,96 13.826,52

 2.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( 
para remoção de destacamento de pintura da fachada)

m² 1764 2,45 3,11 5.486,04

 2.5  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 991,5 8,14 10,33 10.242,19

 2.6  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA UN 50 15,70 19,93 996,50

 2.7  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO m² 12,5 77,11 97,92 1.224,00

 2.8  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. ( NA AMPLIAÇÃO DA 
RECEPÇÃO)

m³ 4,3 55,37 70,31 302,33

 2.9  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE 
FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES  ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

m² 179,94 11,85 15,04 2.706,29

 2.10  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ( piso em torno 
do prédio anexo)

m³ 280 117,30 148,97 41.711,60

 2.11  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 824 7,97 10,12 8.338,88

 2.12  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1208 3,25 4,12 4.976,96

 2.13  022025 SBC RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS m² 48 11,61 14,74 707,52

 3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 63.447,15

 3.1  7107376 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros 
pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - 
areia e brita comerciais

un 1 45.082,39 57.254,63 57.254,63

 3.2  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 (remoção e descarte do reservatório antigo)

CHI 8 169,04 214,68 1.717,44

 3.3  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16 26,99 34,27 548,32

 3.4  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 22,17 28,15 225,20

 3.5  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,75 40,32 322,56

 3.6  08.14.099 FDE SERVICOS RESERVATORIOS MV 5 532,13 675,80 3.379,00

 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 1 50.694,52

 4.1  00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 66 7,26 9,22 608,52

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 09/2023 - São 
Paulo
SBC - 11/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - 
São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo

Padrão - 27,0% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 
acordo com as 
bases.

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

Orçamento Sintético

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  
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 4.2  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
adequação de drenos do ar-condicionado

H 15 29,22 37,10 556,50

 4.3  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR 
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)

m² 120 65,90 83,69 10.042,80

 4.4  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 40 25,87 32,85 1.314,00

 4.5  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 40 31,49 39,99 1.599,60

 4.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 2.415,31 3.067,44 24.539,52

 4.7  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.737,63 6.016,79 12.033,58

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 1 330.275,72

 5.1  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 652 27,45 34,86 22.728,72

 5.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 32,96 502,14 637,71 21.018,92

 5.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 189 178,66 226,89 42.882,21

 5.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  ÁREAS MOLHADAS E JARDIM DE 
INVERNO

m² 232 34,42 43,71 10.140,72

 5.5  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 558,7 23,58 29,94 16.727,47

 5.6  17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 1 2.925,09 3.714,86 3.714,86

 5.7  17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm m² 652 165,06 209,62 136.672,24

 5.8  17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm M 700,75 74,15 94,17 65.989,62

 5.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36 123,17 156,42 5.631,12

 5.10  020182 SBC RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 
0,10m

m³ 1 3.755,78 4.769,84 4.769,84

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 
EXTERNA E EMERGÊNCIA)

1 36.554,73

 6.1  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 25 7,20 9,14 228,50

 6.2  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 150 3,95 5,01 751,50

 6.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1531 4,40 5,58 8.542,98

 6.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 480 9,06 11,50 5.520,00

 6.5  72135 SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA  LINEAR, FECHAMENTO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 180 8,26 10,49 1.888,20

 6.6  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 8 326,83 415,07 3.320,56

 6.7  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14 130,42 165,63 2.318,82

 6.8  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 88 31,49 39,99 3.519,12

 6.9  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 88 25,87 32,85 2.890,80

 6.10  92000 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR 
IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023

UN 45 40,89 51,93 2.336,85

 6.11  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_11/2022

UN 20 206,20 261,87 5.237,40

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 1 45.119,16

 7.1  11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 37 339,22 430,80 15.939,60

 7.2  33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 120 52,13 66,20 7.944,00

 7.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, RECUPERAR TRECHOS DANIFICADOS 
POR INFILTRAÇÕES. AF_08/2023_PS

m² 256 51,26 65,10 16.665,60

 7.4  104221 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 28,78 67,73 86,01 2.475,36

 7.5  87775 SINAPI MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  ESPESSURA DE 25 MM ( 
PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO 
SAMU)

M2 28,78 57,31 72,78 2.094,60

 8 PINTURA 1 522.576,91

 8.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 463 13,87 17,61 8.153,43

 8.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 824 6,11 7,75 6.386,00

 8.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4777,59 4,91 6,23 29.764,38

 8.4  33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao 
público)

m² 2141,24 121,79 154,67 331.185,59
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 8.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023

m² 3013,59 14,26 18,11 54.576,11

 8.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 824 17,18 21,81 17.971,44

 8.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. ( paredes externas, parede do muro e mourões do 
alambrado)AF_11/2016

m² 2257 20,87 26,50 59.810,50

 8.8  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES

m² 162,36 19,33 24,54 3.984,31

 8.9  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 96,8 60,35 76,64 7.418,75

 8.10  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E 
PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360 7,28 9,24 3.326,40

 9 COBERTURA E TOLDOS 1 397.629,80

 9.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 
( estrutura para cobertura de áreas técnicas)

KG 198 22,56 28,65 5.672,70

 9.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 931 211,08 268,07 249.573,17

 9.3  16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 117,5 226,28 287,37 33.765,97

 9.4  16.32.120 CPOS/CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm (desembarque 
de ambulância e carro funerário)

m² 28 308,88 392,27 10.983,56

 9.5  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 40 35,60 45,21 1.808,40

 9.6  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 745 61,75 78,42 58.422,90

 9.7  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 374 67,21 85,35 31.920,90

 9.8 RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO 1 5.482,20

 9.8.1  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 45 31,49 39,99 1.799,55

 9.8.2  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 45 19,35 24,57 1.105,65

 9.8.3  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 45 0,86 1,09 49,05

 9.8.4  
M.04.000.09

2626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) 
metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para 
serem reposicionadas

m² 800 0,55 0,69 552,00

 9.8.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 34,58 43,91 1.975,95

 10 ELÉTRICA  (SPDA) 1 59.081,45

 10.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 57,17 72,60 1.452,00

 10.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 97,47 123,78 2.475,60

 10.3  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 280 41,21 52,33 14.652,40

 10.4  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 40 28,93 36,74 1.469,60

 10.5  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 58 31,17 39,58 2.295,64

 10.6  42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 550 40,99 52,05 28.627,50

 10.7  00011858 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 150 MM2

UN 20 41,74 53,00 1.060,00

 10.8  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,1 63,52 80,67 8,06

 10.9  39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 20 22,52 28,60 572,00

 10.10  24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

m² 1,25 1.328,21 1.686,82 2.108,52

 10.11  061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 UN 20 117,48 149,19 2.983,80

 10.12  42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 3 27,39 34,78 104,34

 10.13  078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m UN 1 371,77 472,14 472,14

 10.14  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 29,05 36,89 36,89

 10.15  078033 SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO UN 1 535,97 680,68 680,68

 10.16  42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 10 3,44 4,36 43,60

 10.17  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 30,46 38,68 38,68

 11 ESQUADRIAS 1 280.552,09

 11.1  23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 
210 cm

UN 30 1.165,55 1.480,24 44.407,20

 11.2  23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 
210 cm

UN 20 1.179,44 1.497,88 29.957,60

 11.3  30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 
cm

M 2 435,01 552,46 1.104,92
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 11.4  00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 138 40,45 51,37 7.089,06

 11.5  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

UN 35 114,43 145,32 5.086,20

 11.6  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 11 115,32 146,45 1.610,95

 11.7  00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO 
TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, 
PUXADOR) - COMPLETA

CJ 4 66,76 84,78 339,12

 11.8  32.07.090 CPOS/CDHU Vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, 
VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)

M 618,3 8,62 10,94 6.764,20

 11.9  00037562 SINAPI PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

m² 14 748,43 950,50 13.307,00

 11.10  24.02.900 CPOS/CDHU Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa, cor 
branca

m² 24,5 1.756,65 2.230,94 54.658,03

 11.11  25.02.211 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca- (substituição de portas das 
edificações anexas)

m² 13,7 742,51 942,98 12.918,82

 11.12  25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca 
(portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)

m² 21 1.413,28 1.794,86 37.692,06

 11.13  00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3' UN 12 108,44 137,71 1.652,52

 11.14  00043612 SINAPI FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, 
EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 7 149,95 190,43 1.333,01

 11.15  23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida m² 15,6 474,33 602,39 9.397,28

 11.16  112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m UN 6 404,56 513,79 3.082,74

 11.17  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 185 23,52 29,87 5.525,95

 11.18  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 185 19,33 24,54 4.539,90

 11.19  00039836 SINAPI GUARNICAO, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM  
BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)

JG 100 268,03 340,39 34.039,00

 11.20  110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE 
CHUMBO (sala de raio x)

UN 1 2.514,05 3.192,84 3.192,84

 11.21  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM m² 106,8 21,04 26,72 2.853,69

 12 ACESSÓRIOS 1 237.508,56

 12.1  27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 350 250,13 317,66 111.181,00

 12.2  
H.07.000.03

7011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 
1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura

m² 7,54 612,79 778,24 5.867,92

 12.3  16.18.081 FDE SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1 11.938,52 15.161,92 15.161,92

 12.4  23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)

m² 35 2.180,15 2.768,79 96.907,65

 12.5  49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,08 1.137,70 1.444,87 1.560,45

 12.6  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 11 41,43 52,61 578,71

 12.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 11 33,02 41,93 461,23

 12.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 409,45 520,00 5.200,00

 12.9  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 13 PÁTIO EXTERNO 1 180.238,58

 13.1  103075 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,  
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 635 189,02 240,05 152.431,75

 13.2  08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1 12.164,94 15.449,47 15.449,47

 13.3  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5 26,99 34,27 171,35

 13.4  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5 22,17 28,15 140,75

 13.5  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1 8,77 11,13 11,13

 13.6  00003473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"

UN 3 44,56 56,59 169,77

 13.7  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1 42,30 53,72 53,72

 13.8  00011751 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) UN 1 125,46 159,33 159,33

 13.9  101936 SINAPI INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES  PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE 
GÁS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 9.174,26 11.651,31 11.651,31

 14 AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO 1 145.096,57

 14.1  030133 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO M 15,8 126,19 160,26 2.532,10

 14.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 14,5 34,42 43,71 633,79
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 14.3  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 52,5 156,39 198,61 10.427,02

 14.4  14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado m³ 0,6 1.844,09 2.341,99 1.405,19

 14.5  104221 SINAPI EMBOÇO APLICADA MANUALMENTE  COM PRESENÇA DE VÃOS m² 105 67,73 86,01 9.031,05

 14.6  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 105 8,67 11,01 1.156,05

 14.7  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,5 115,89 147,18 662,31

 14.8  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. (vergas e contra-vergas para janelas)

M 9,6 101,78 129,26 1.240,89

 14.9  87644 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1 137,46 174,57 174,57

 14.10  17.01.020 CPOS/CDHU Argamassa de regularização contrapiso m³ 28,4 773,29 982,07 27.890,78

 14.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,8 123,17 156,42 1.220,07

 14.12  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 11.058,20 14.043,91 28.087,82

 14.13  61.20.092 CPOS/CDHU Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 2 1.328,05 1.686,62 3.373,24

 14.14 COBERTURA 1 15.919,75

 14.14.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 138 22,56 28,65 3.953,70

 14.14.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 40,5 61,75 78,42 3.176,01

 14.14.3  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 6 67,21 85,35 512,10

 14.14.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 30 211,08 268,07 8.042,10

 14.14.5  00012623 SINAPI CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

M 4 46,43 58,96 235,84

 14.15 ESQUADRIAS 1 24.225,94

 14.15.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO (vidro 
no caixilho inclusive) , 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 5.193,28 6.595,46 6.595,46

 14.15.2  22.06.240 CPOS/CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada m² 11,5 1.019,21 1.294,39 14.885,48

 14.15.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6 360,24 457,50 2.745,00

 14.16 PINTURA 1 12.615,03

 14.16.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 133,72 21,35 27,11 3.625,14

 14.16.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 28,4 38,72 49,17 1.396,42

 14.16.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 28,4 6,11 7,75 220,10

 14.16.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 162,12 4,91 6,23 1.010,00

 14.16.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 64,12 14,26 18,11 1.161,21

 14.16.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 28,4 17,18 21,81 619,40

 14.16.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 98,24 20,87 26,50 2.603,36

 14.16.8  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 28,4 51,26 65,10 1.848,84

 14.16.9  00039428 SINAPI PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO 
NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL

M 24 4,29 5,44 130,56

 14.17  11.18.220 CPOS/CDHU Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F m³ 2,5 1.417,63 1.800,39 4.500,97

 15 COMBATE A INCÊNDIO 1 12.347,39

 15.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 220,78 280,39 280,39

 15.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 1 227,26 288,62 288,62

 15.3  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 12 286,92 364,38 4.372,56

 15.4  00021037 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 3 1.195,54 1.518,33 4.554,99

 15.5  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4 22,17 28,15 112,60

 15.6  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 20 35,63 45,25 905,00
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 15.7  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 15.8  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)

UN 5 195,84 248,71 1.243,55

 16 SERVIÇOS FINAIS 1 105.031,56

 16.1  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 723 105,57 134,07 96.932,61

 16.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 484 3,48 4,41 2.134,44

 16.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1005,82 4,67 5,93 5.964,51

Total Geral 2.644.273,91

_______________________________________________________________
BERNAL ENGENHARIA LTDA

Total sem BDI 2.082.247,08
Total do BDI 562.026,83
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BERNAL 

ENGENH

ARIA 

LTDA

Assinado de 

forma digital por 

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA 

Dados: 2024.01.05 

14:46:56 -03'00'
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OBSERVAÇÕES
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

- PROIBIDAS ALTERAÇÕES NO PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

NOTAS: ARQUITETURA

ESCALAS

02/02

PROPRIETÁRIO

PROJETO UPA VILA XAVIER 
INDICADAS

FLS.

OBRA

LOCAL

TÍTULO
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 660- VILA SANTA MARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO

BERNAL ENGENHARIA LTDA

CAU A98900-2

FERNANDA MOTA LIMA

ARQUITETA E URBANISTA

- AS INDICAÇÕES DE INCLINAÇÃO E SENTIDO DAS ÁGUAS DE TELHADO FORAM CONSIDERADAS A PARTIR DO
PROJETO ORIGINAL, PORTANTO DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO.

PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

COBERTURA

C C

1
.2
1 .8

8

3.41

SUBSTITUIÇÃO DE
TOLDOS EXISTENTES

SUBSTITUIÇÃO DE
TELHAMENTO EXISTENTE

POR TELHA SANDUÍCHE

SUBSTITUIÇÃO DE
CALHAS, RUFOS ETC.

SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO
POR TELHA SANDUÍCHE

SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO
POR TELHA SANDUÍCHE

SUBSTITUIÇÃO DE
CALHAS, RUFOS ETC.

TROCA DE

COBERTURA PLANA

COBERTURA EM TELHA

SANDUÍCHE SOB
ESTRUTURA METÁLICA

5
.1

7

5.85

TROCA DE  TODA

COBERTURA, INCLUSIVE

ESTRUTURA AUXILIAR

PORTÃO A SER SUBSTITUÍDO

2
.5

0

5.0
0

1
.2

0

2.5
0

BERNAL 

ENGENHA

RIA LTDA

Assinado de 

forma digital por 

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA 

Dados: 2024.01.05 

14:47:24 -03'00'
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Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

1
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/12/2023 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 135 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 2.467, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 

Autoriza o Estado, Município ou Distrito 
Federal a receber recursos financeiros de 
capital destinados à execução de obras de 
reforma. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 
17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, Municípios ou Distrito Federal, descritos no 
anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de 
obras de reforma. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de 
Investimento e onerarão o bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de 
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível 
no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as 
transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de 
Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas 
Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. 

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar 
periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO 
FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será 
realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local 
de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 

1Doc:  Proc. Administrativo 12.570/2024  |  Anexo: U_PT_MS_GM_2467_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Vila_Xavier_.pdf (1/2)        70/592



Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

2
 

ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais 
destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA 

VALOR 
TOTAL DA 
PROPOSTA 
(R$) 

PROGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

SP ARARAQUARA 
FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

13776613000123041 3.025.159,00 0004 10302501889330001 

  TOTAL 1 PROPOSTA(S) 3.025.159,00   

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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  Proc. Administrativo 6.813/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SOSP-COP - Coordenadoria Executiva de Obras Públicas 

Data: 26/01/2024 às 17:52:12

Setores (CC):

SDU, SOSP-COP

 

Solicito, gentilmente, que sejam analisados os documentos em anexo e que sejam encaminhados para abertura de processo
licitatório para a obra de Reforma da UPA VILA XAVIER.

Att,

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

COMPROVANTE_PLANILHA.pdf

UPA_Clculo_BDI_27_.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Justificativa.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Memorial_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Oramento_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Planta01_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_Planta02_01.pdf
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Ed ID) rs 5% s »
LD) o 7, a |

ORCAFASCIO Er EL E

44 Home/ IE Orçamentos/ Orçamento

Orçamento
UPA-ÚNIDADE       — Bancos SINAPI-09/2023 - São Paulo SBC-11/2023-SPO-São Paulo-SP— maise [] SICROS-07/2023 - São Paulo SIURB- 07/2023 - São Paulo— :E o a SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo CPOS- 08/2023 - São Paulo

a FDE-07/2023 - São Paulo
Etapa Composição Insumo

BDI 270%

Total R$ 2.661.237,51

VALOR VALORCOM o
O mem cómico BASE DESCRIÇÃO UND QUANT. UNIT Bo TOTAL oO SERVIÇOSPRELIMINARES 1,00 8519198 es19198 ; [1

2 mu 103689 SINAPI FORNECIMENTOE INSTALAÇÃODE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE ESTRUTURA DE MADEIRA. mê 6,00 318,61 404,63 242778 3

09/2023 AF03/2022.PS

gº12 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 200 890,00 1.13020 226060:
09/2023 DIVISORIASINTERNAS(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

gs 00000247 sINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA(HORISTA) H 1,50 2587 3285 4927 à

09/2023

gia 00002436 SINAPI ELETRICISTA(HORISTA) H 2,00 3149 39,99 72988 3 0

pp 29ºChuva esta noite  E Sea DL uDCLNBCoGLSOR =
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» Mi Caixa de entrada - fernandabe, x

 

  

«ly OrçaFascio x +

«ls OrçaFascio «ly parede

     
e > O app.orcafascio.com/orc/orcamentos/657c480c859a020c2440eb63

O voutude Q Maps Mi Gmail «ly OrçaFascio

ad4

—
e —

em
e —

Adicionar

Etapa

imEM — cópico

2

21 100717

09/2023

22 041.030
08/2023

23 03.10.140

08/2023

24 99814
09/2023

25 04.03.040 
29º€
Pred ensolarado  

   

Bancos — SINAPI-09/2023 - São PauloLa
Ss maisS ICRO3 - 07/2023 - SáFá |] SICROS - 07/2023- SãoPaulo

e iciênar po SIURE INFRA - 07/2023 - São Paulo
as E FDE-07/2023-São Paulo

Composição Insumo

BDI

Total

BASE DESCRIÇÃO UND

DEMOLIÇÕESE REMOÇÕES

SINAPI LIXAMENTOMANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICASEM OBRA, AF01/2020 m

CPOS/CDHU Retirada de bancadaincluindopertences me

CPOS/CDHU — Remoção de pinturaem massacom lixamento(pinturacom bolhase destacamento,infiltraçõese mofo) mê

SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIECOM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF- 04/2019 ( para remoçãode destacamentode pintura da m

fachada)

CPOS/CDHU— Retirada de telhamentoperfil e materialqualquer, excetobarro m

EQ Pesquisar LOC LuBcoodSoRr

sBC

SIURB - 07/2023 - São Paulo

QUANT.

1,00

140,00

3,50

1.737,00

1.764,00

991,50

VALOR

UNIT

11,97

63,20

627

245

814

  

27,0%

R$ 2.661.237,51

VALOR COM o
BDI TOTAL O

9282227 9282227 ; [1]

1520 212800 ;

80,26 2809 3

796 1382652 3

am 548604 É

10,33 1024219 3 O

emo DX nona

 
a
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ud EA à

2 DEMOLIÇÕESE REMOÇÕES 1,00 92.822,27 9282227 :; LU]

21 100717 SINAPI LIXAMENTOMANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICASEM OBRA. AF.01/2020 me 14000 11,97 1520 212800 3 0
09/2023

22 0411030  CPOS/CDHU — Retirada de bancadaincluindopertences me 350 6320 80,26 28091 3

08/2023

23 0310140  CPOS/CDHU — Remoção de pinturaem massacom lixamento(pinturacom bolhase destacamento,infiltraçõese mofo) mê 173700 627 796 1382652 3: O
08/2023

24 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIECOM JATO DE ALTA PRESSÃO.AF- 04/2019 ( pata remoçãode destacamentode pintura da me 176400 245 31 sas 3 O

09/2023 fachada)

25 0403040 CPOS/CDHU| Retiradadetelhamentoperfil e materialqualquer, excetobarro m 991,50 814 1033 1024219 4 O
08/2023

26 72142 SINAPI RETIRADADE FOLHAS DE PORTADE MADEIRA UN 50,00 1570 1993 99650 3 O
08/2016

27 176097 SIURB RETIRADADE PORTÃO METÁLICOP/ SUBSTITUIÇÃO me 1250 nm 9792 12240 3: O
07/2023

28 97625  SINAPI DEMOLIÇÃODEALVENARIAPARA QUALQUERTIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,SEM REAPROVEITAMENTO. m 280 5537 7031 19686 3

09/2023 (INTEGRAÇÃODAS SALAS DE COLETAE REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO)

29 97644 SINAPI REMOÇÃODE PORTAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO.AF-09/2023 (RETIRADADE PORTÃO m 179,94 1185 1504 270620 ; O
09/2023 METÁLICO,PORTASDUPLAS,E DE FECHAMENTODAS EDIFICAÇÕES ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

210 104790 SINAPI DEMOLIÇÃODE PISO DE CONCRETOSIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. mê 28000 11730 14897 aymiém 2

09/2023 AF09/2023 ( piso em torno do prédioanexo) 3 novas notificações

RO Pesquise e De = E voo 9 e E 2 ima ig) as 
 pp 29º

Temporal amanhã
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» Mi Caixa deentrada -fernandabe, x | 45 Pessoal-Google Drive x «ly OrçaFascio x + >= 0 x
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ii As ] aoRcAaFrAscio a E
    213 022025 SBC RETIRADADE PELICULAINSULFILM EM JANELAS me 48,00 1161 1474 70752 2 O

11/2023

3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIODE ÁGUA 1,00 63.447,15 6344715 : LU]

31 7107376 SICROS Fornecimentoe instalaçãodereservatório metálicotipotaça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de un 100 4508239 5725463 s725468 3 0
07/2023 acesso ebase de concreto armado- areia e brita comerciais

32 93288 SINAPI GUINDASTEHIDRÁULICOAUTOPROPELIDO,COM LANÇATELESCÓPICA40 M, CAPACIDADEMÁXIMA 60 T, POTÊNCIA cHi 800 169,04 214,68 ana 3 O
09/2023 260 KW-CHI DIURNO. AF-03/2016(remoçãoe descartedo reservatórioantigo)

33 00002696 SINAPI ENCANADOROU BOMBEIROHIDRAULSDO (HORISTA) H 1600 2699 3427 sas 3 0
09/2023

34 00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOROU BOMBEIROHIDRAULICO(HORISTA) H 800 2247 2815 2520 ; O
09/2023

35 88309 — SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES H 800 3175 40,32 322,56 2 0
09/2023

36 08.14099  FDE SERVICOSRESERVATORIOS MV 500 3213 67580 337900 3

07/2023

4 INSTALAÇÕESDE AR-CONDICIONADO(adequaçõese instalação) 1,00 50.694,52 50.694,52 : []

“1 00037459 — SINAPI MANGUEIRACRISTAL,LISA, PVC TRANSPARENTE,3/4' X 2 MM M 6600 7,26 922 cogs2 ; O
09/2023

42 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADOCOM ENCARGOSCOMPLEMENTARES,adequaçãode drenosdo ar-condicionado H 1500 29,22 3710 55650 3 O
09/2023

43 99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCADE GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕESDE AR-CONDICIONADO) me 12000 65,90 s360 1004280 ; O
 

29º€
Pred ensolarado  jm Q Pesquisar o) 1 o e = cod 9 Og 2 ima ig) A
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TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 -

TCU - Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

BDI ADOTADO - 
%

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

L = taxa de lucro bruto;

BERNAL ENGENHARIA LTDA
CREA1.930.580

Considerando 4,5% sobre o VI

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 22 de dezembro de 2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA: Reforma UPA-Unidade de Pronto Atendimento
LOCAL: 

R. José do Patrocinio, 660 -Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara 
- SP

BERNAL 

ENGENHARIA 

LTDA

Assinado de forma 

digital por BERNAL 

ENGENHARIA LTDA 

Dados: 2023.12.22 

15:21:37 -03'00'
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AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 
CNPJ 18.824.464/0001-88 

Email – bernalengenharia@gmail.com 
 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 
CREA 1.930.580 
  

 
 

 
Araraquara, 22 de dezembro de 2023. 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

A BERNAL ENGENHARIA LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ 

18.824.464.0001/88, com sede na Av. Antonia de C. Abreu, n° 51, sala 27, bairro Vila 

Velosa, vem por meio deste apresentar as justificativas dos itens utilizados de outras 

Tabelas Referência além da SINAPI. 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA DE USO 
04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences Não encontrado na tabela SINAPI 

03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com 
bolhas e destacamento, infiltrações e mofo) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro Não encontrado na tabela SINAPI 
022025 SBC Retirada de pelicula insulfilm em janelas Não encontrado na tabela SINAPI 

7107376 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 
20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso 
ebase de concreto armado - areia e brita comerciais 

Não encontrado na tabela SINAPI 

08.14.099 FDE Servicos reservatorios Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para execução de piso epóxi 

Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm Não encontrado na tabela SINAPI 

17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm Não encontrado na tabela SINAPI 

020182 SBC Reconstrucao de caixa passagem concreto-parede/tampa 0,10m Não encontrado na tabela SINAPI 
41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 

4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 
41 W 

Não encontrado na tabela SINAPI 

11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de 
concreto 

Não encontrado na tabela SINAPI 

33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa Não encontrado na tabela SINAPI 

33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com 
atendimento ao público) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil 
metalon, sem pintura ( estrutura para cobertura de áreas 
técnicas) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 
6 mm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

16.32.120 CPOS/CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 
(desembarque de ambulância e carro funerário) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

M.04.000.
092626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 
ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para 
proteção das placas retiradas para serem reposicionadas 

Não encontrado na tabela SINAPI 

42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive 
acessórios de fixação 

Não encontrado na tabela SINAPI 

39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² Não encontrado na tabela SINAPI 
24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a 

fogo antiderrapante de 1/4´ 
Não encontrado na tabela SINAPI 

061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 Não encontrado na tabela SINAPI 
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AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 
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42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de 
diâmetro 2´ 

Não encontrado na tabela SINAPI 

078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m Não encontrado na tabela SINAPI 

078033 SBC Conjunto de estaiamento rigido para aterramento Não encontrado na tabela SINAPI 

42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² Não encontrado na tabela SINAPI 
070057 SBC Massa para calafetar juntas Não encontrado na tabela SINAPI 

23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 
laminado liso - 80 x 210 cm 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com 
laminado liso - 90 x 210 cm 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de 
portas, altura de 40 cm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

32.07.090 CPOS/CDHU Vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - (VEDAÇÃO 
DAS JANELAS, VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

24.02.900 CPOS/CDHU Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, 
completa, cor branca 

Contempladas pela SINAPI não 
possui revestimento adequado para 
unidade de saúde 

25.02.211 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca- (substituição 
de portas das edificações anexas) 

Contempladas pela SINAPI não 
possui a dimensão e características 
adequadas 

25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida 
- cor branca (portas com dobradiça vai e vem e visor em 
substituição às existentes) 

Contempladas pela SINAPI não 
possui a dimensão e características 
adequadas 

23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida Não encontrado na tabela SINAPI 

112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m Não encontrado na tabela SINAPI 

110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM 
PROTECAO DE CHUMBO (sala de raio x) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

150158 SBC Pelicula adesiva aplicada em vidros-tipo insulfilm Não encontrado na tabela SINAPI 

27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com 
amortecimento à impacto, altura de 200 mm 

Não encontrado na tabela SINAPI 

H.07.000.
037011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil 
de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm 
de espessura 

Contempladas pela SINAPI não 
possui moldura 

16.18.081 FDE Si-12 totem de identificação Não encontrado na tabela SINAPI 

23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em 
laminado melamínico, com portas e prateleiras (para refeitório) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas Não encontrado na tabela SINAPI 

08.02.001 FDE Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente o elemento 
orçado, por isso a opção por este item 

030133 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m 
INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO 

Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

61.20.092 CPOS/CDHU Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m Não encontrado na tabela SINAPI 

15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil 
metalon, sem pintura 

Existem parte dos insumos, porém 
não representa fielmente a estrutura 
orçada, por isso a opção por este item 

22.06.240 CPOS/CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada Não encontrado na tabela SINAPI 

11.18.220 CPOS/CDHU Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-
5F 

Não encontrado na tabela SINAPI 

50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 
autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 
3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 

Não encontrado na tabela SINAPI 
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08.08.090 FDE Treinamento básico para brigada de incêndio incluso 
equipamentos (por participante) 

Não encontrado na tabela SINAPI 

05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 
ou metal 

Não encontrado na tabela SINAPI 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER 

LOCAL: R. José do Patrocínio, 660 - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara 

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto atendimento Vila 

Xavier. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

 Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

 Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

 Normas vigentes (ABNT); 

 Código de Obras vigentes do município. 

  A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis 

interferências de campo. Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser 

consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra só será aceita como entregue, quando estiver totalmente concluída e em condições 

de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que 

estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer 

peças ou equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será resp onsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

 O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

 Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

 Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

 Fornecimento de CREA (Cópia simples) e CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA e linha PREMIUM para os acabamentos descriminados neste 

memorial e no projeto anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Vila Xavier (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

 Reforma do telhado, com substituição do telhado e manutenção de estrutura e sistema de 

energia solar existe. 

 Substituição de piso (demolição e instalação de pisos novos). 

 Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica).  

 Substituição de reservatório de água. 

 Substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc) 

 Manutenção de visor e esquadrias, com vedação das mesmas. 

 Pintura de brises, estruturas auxiliares de sustentação e outros elementos da fachada  

 Manutenção de luminárias existentes, e complemento do existente. 

 Recuperação de paredes e forro que sofreram com infiltrações, recuperar trincas e fissuras. 
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 Pintura geral (paredes, forro, mourões do alambrado, gradis e brises) 

 Construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório) 

 Substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas) 

 Manutenção de elétrica 

 Manutenção de calçamento em torno 

 Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

 Substituição de gabinetes e armários.  

 Instalação de bate-macas. 

 Remoção de entulho e resíduos de obra 

 Limpeza geral 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 

e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 
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Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bo m 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para  entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

 Remoção das portas duplas a ser substituídas e folhas de porta de madeira  

 Remoção do reservatório tipo taça 
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 Demolição de todo piso existente  

 

 

 

 

 

 Demolição de revestimentos de parede 

 Demolição de balcão no COMP( próximo as áreas de funcionários) 
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 Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

 Remoção de toldos de policarbonato, para substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remoção de telhamento da cobertura e de painéis fotovoltaicos que deverão ser 

embalados em plástico bolha e armazenados em local seguro, até a sua remontagem. 

 Remoção dos bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirada de rodapés. 

 Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 

1Doc:  Proc. Administrativo 12.570/2024  |  Anexo: UPA_VILA_XAVIER_Memorial_01.pdf (8/27)        88/592



  
 

 

9 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

3.4. Substituição de reservatório 

 O reservatório tipo taça existente encontra-se fora de uso, deverá ser substituído por 

outro reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de 

acesso. Deve ser considerada a instalação e todos outros serviços necessários para adequado 

funcionamento. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduiche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. É altamente recomendável um planejamento de execução 

nesta etapa. Especialmente porque da troca de telhamento dependem outros serviços (SPDA e 

reposicionamento de painéis fotovoltaicos). 

 A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura 

metálica com vedação e fixadores apropriados.Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche 

(termoacústica) para os corredores técnicos externos, atualmente cobertos com toldos.  
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 A estrutura do telhado e o sistema de energia solar serão mantidos e será feita a troca 

de telhas, calhas, rufos e afins. A contratada é responsável pela embalagem e armazenamento 

adequado dos itens retirados e que deverão ser reposicionados. 

 

3.6. Substituição dos toldos em policarbonato 

 Os toldos existentes deverão ser substituídos por outros completamente novos. 

Diferente do existente atualmente, deverá ser considerado uma cobertura o mais contínua 

possível, com avaliação de interferências pontuais incontornáveis, garantindo o sombreamento 

das esquadrias.  

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se considerar 

cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm . 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias e carro funerário.  
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10 10  
Fonte: (Souza e Ripper, 1998)
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3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser preparadas 

devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As eventuais 

frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas com espuma 

de poliuretano.  

 As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 

somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa 

pré-fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela tipo 

galinheiro.  
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Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser 

fixadas barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e 

chumbamento das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede 

separadas pela trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de forro que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 

3.7.3. Pintura 

Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá ser 

lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  

Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

 Nas paredes externas considerar pintura Tinta látex PREMIUM PVA anti-mofo; ref. Coralmur 

da Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 
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 Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

 Nos forros de gesso considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco  

 Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

 Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta a base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Piso epóxi multicamadas 

 O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (com acabamento QP-PHARMA superfície selada com 

textura ligeiramente ondulada). Na cor: a definir (Deverão ser aprovadas por meio de amostras). 

Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou equivalente técnico.  

 O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 
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 A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de 

tonalidades entre uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas 

patologias sejam identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, 

considerando por conta própria o custo do material e mão de obra.  

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Lixo comum, Almoxarifado, Recepção, Guarda carrinhos, Resíduos sólidos, Arquivos 

de chapas, Arquivo médico, Farmácia, Classificação de risco, Coleta, Sala ECG, 

Consultório médico 01, Consultório médico 02, Consultório médico 03, Guarda de 

cadeira de rodas, Guarda maca, Sala guarda de cadáver, Higienização, Inalação, Is01, 

Posto enfermagem, Comp, Quarto individual de curta duração, Sala administrativa  

Reidratação, Utilidades e roupas limpas, Armazenamento. E Distribuição de materiais 

Esterilizados e roupa limpa, Sala de direção, Estar funcionários, Raio x, Guarda de 

equipamentos,  Materiais, Sala de reuniões, Emergência, Guarda de roupa suja, 

Sutura e curativo, Revelação rx, Observação adultos+ pediatria/ sala de obs/ posto de 

enfermagem, Comp, Circulação Enfermaria, Circulação geral, Circulação 

Administrativo, Circulação, Recepção  e ampliação.   

 

Conforme demarcação de áreas em azul a seguir: 
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3.7.5. Porcelanato 
 

 Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 

testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

 Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico.  

 Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

 As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência.  

 O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 
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Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 

   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

 Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 
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Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.5. Piso de Concreto Desempenado Tráfego Pesado 

 O piso de concreto camurçado deverá estar sem irregularidades e com a superfície 

nivelada. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 

argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo 

após a aplicação. O acabamento bambolê deverá ser feito com uma máquina alisadora de 

concreto para um acabamento liso e uniforme, sem que seja necessário aplicar outro produto 

por cima.  

O objetivo é obter um acabamento de qualidade, mas preservando aderência suficiente para uso 

seguro das calçadas, inclusive em condições de chuva. A fiscalização deverá ser consultada para 

aceitação do piso.  É de responsabilidade da contratada a contratação de serviços de controle 

tecnológico dos materiais empregados na obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

No calçamento contornando toda a edificação, inclusive edifício anexo. 

3.7.6. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  
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Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.7. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

 A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

 Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 

Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

 Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 
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  No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 30 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

Locais de Impermeabilização: 

 Sanitários, vestiários, jardim de inverno e sala de sutura e curativo, demais 

áreas molhadas. 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas, . Incluso embutir fiação atualmente instalada por meio de 

canaletas.  
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 Considerar instalar drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto ao prédio anexo (entre calçada e alvenaria), adequar a instalação elétrica que 

atualmente está aparente, com instalação de eletroduto apropriado. 
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3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

 Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios. Além disso proceder com a retirada de películas de proteção solar para 

substituição das mesmas. 

 A película deverá ser espectro-seletiva e rejeitar no mínimo 75% da luz Infravermelha, com 

baixa refletividade interna e externa, que não interfira em sinais de dispositivos móveis, GPS ou 

rádio por satélite, resistente à intempéries.  

  Está considerada a vedação com mastique de silicone de todas as janelas e visores, com 

atenção especial aos que fazem divisa com a área externa. Deverá garantir a perfeita 

estanqueidade. 

 

3.9.1. Substituição de portas 

      As portas internas deverão ter suas folhas substituídas e batentes pintados. As 

guarnições danificadas, deverão ser trocadas. Não serão aceitas portas fora do 

alinhamento/esquadro, ou que apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale 

para todo tipo de porta. Caso em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta 

apresente qualquer um destes itens mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o 

serviço, considerado material e mão de obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser 

substituída por uma porta nova).  

  As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 

82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção especial as 

furações das ferragens. 

1Doc:  Proc. Administrativo 12.570/2024  |  Anexo: UPA_VILA_XAVIER_Memorial_01.pdf (22/27)        102/592



  
 

 

23 
AV. ANTONIA DE C. ABREU, 51 – SALA 27 – 2º ANDAR – VILA VELOSA – ARARAQUARA/SP – CEP 14806-050 

CNPJ 18.824.464/0001-88 
Email – bernalengenharia@gmail.com 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CREA 1.930.580 
 

      As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 

 Referência de porta de PCD 

 As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas leves 

com acabamento liso com dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser 

confirmadas in loco.  

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico.  

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  

 Deverão ser posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes novos para a copa e refeitório, em substituição ao existente.  

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local.  

 A CONTRATADA deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de 

iniciar a fabricação e instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto 

antes da fabricação.  

 

3.11. Ampliação da recepção 

 Após a demolição da cobertura existente, no acesso da recepção principal, deverá seguir 

a ampliação do edifício. A construção será em alvenaria com cobertura em telha sanduíche, 

com platibandas que camuflem esse telhado. Uma porta dupla de vidro dará acesso, conforme 

indicado em planta. Ainda deve ser considerada três janelas, sendo protegidas por brise 

metálico (de mesmo padronagem do existente). 

 A nova área deverá ter o piso perfeitamente nivelada a área existente e as calçadas de 

entorno deverão ser devidamente adequadas, seguindo a norma de acessibilidade.  

Atenção aos cuidados de amarração à estrutura nova. Garantindo não aparecimento de 

rachaduras ou fissuras. Na ocasião da obra, deverá ser observada e estudada a estrutura 

existente (pilares, vigas, laje). 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

A sala de raio X deverá receber atenção a ocasião dos acabamentos, isso pois a condição 

especial não pode ter seu revestimento danificado ou perfurado.  
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3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local  de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 

Assim como, é de responsabilidade da contratada a guarda dos materiais que foram 

retirados temporariamente para execução de serviços para posterior reposicionamento, tal 

como os painéis fotovoltaicos, ou dispensers, ventiladores e outros.   

 

3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

 Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

 Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

 É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 
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 O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

 O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 85.191,98

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 318,61 404,63 2.427,78

 1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2 890,00 1.130,30 2.260,60

 1.3  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5 25,87 32,85 49,27

 1.4  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2 31,49 39,99 79,98

 1.5  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 2,5 19,33 24,54 61,35

 1.6  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 4 28,00 35,56 142,24

 1.7  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 12 22,62 28,72 344,64

 1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484 129,87 164,93 79.826,12

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 92.927,74

 2.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 140 11,97 15,20 2.128,00

 2.2  04.11.030 CPOS/CDHU Retirada de bancada incluindo pertences m² 3,5 63,20 80,26 280,91

 2.3  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e 
destacamento, infiltrações e mofo)

m² 1737 6,27 7,96 13.826,52

 2.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( 
para remoção de destacamento de pintura da fachada)

m² 1764 2,45 3,11 5.486,04

 2.5  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 991,5 8,14 10,33 10.242,19

 2.6  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA UN 50 15,70 19,93 996,50

 2.7  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO m² 12,5 77,11 97,92 1.224,00

 2.8  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. ( NA AMPLIAÇÃO DA 
RECEPÇÃO)

m³ 4,3 55,37 70,31 302,33

 2.9  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE 
FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES  ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO)

m² 179,94 11,85 15,04 2.706,29

 2.10  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ( piso em torno 
do prédio anexo)

m³ 280 117,30 148,97 41.711,60

 2.11  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 824 7,97 10,12 8.338,88

 2.12  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1208 3,25 4,12 4.976,96

 2.13  022025 SBC RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS m² 48 11,61 14,74 707,52

 3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 63.447,15

 3.1  7107376 SICRO3 Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros 
pintura interna e externa com escada de acesso ebase de concreto armado - 
areia e brita comerciais

un 1 45.082,39 57.254,63 57.254,63

 3.2  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 (remoção e descarte do reservatório antigo)

CHI 8 169,04 214,68 1.717,44

 3.3  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16 26,99 34,27 548,32

 3.4  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8 22,17 28,15 225,20

 3.5  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,75 40,32 322,56

 3.6  08.14.099 FDE SERVICOS RESERVATORIOS MV 5 532,13 675,80 3.379,00

 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 1 50.694,52

 4.1  00037459 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM M 66 7,26 9,22 608,52

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 09/2023 - São 
Paulo
SBC - 11/2023 - São 
Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB - 07/2023 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - 
São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo

Padrão - 27,0% Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de 
acordo com as 
bases.

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

Orçamento Sintético
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 4.2  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
adequação de drenos do ar-condicionado

H 15 29,22 37,10 556,50

 4.3  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR 
INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO)

m² 120 65,90 83,69 10.042,80

 4.4  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 40 25,87 32,85 1.314,00

 4.5  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 40 31,49 39,99 1.599,60

 4.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 8 2.415,31 3.067,44 24.539,52

 4.7  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.737,63 6.016,79 12.033,58

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 1 330.275,72

 5.1  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 652 27,45 34,86 22.728,72

 5.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 32,96 502,14 637,71 21.018,92

 5.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 189 178,66 226,89 42.882,21

 5.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.  ÁREAS MOLHADAS E JARDIM DE 
INVERNO

m² 232 34,42 43,71 10.140,72

 5.5  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 558,7 23,58 29,94 16.727,47

 5.6  17.12.310 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi

TX 1 2.925,09 3.714,86 3.714,86

 5.7  17.12.302 CPOS/CDHU Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm m² 652 165,06 209,62 136.672,24

 5.8  17.12.241 CPOS/CDHU Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm M 700,75 74,15 94,17 65.989,62

 5.9  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 36 123,17 156,42 5.631,12

 5.10  020182 SBC RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 
0,10m

m³ 1 3.755,78 4.769,84 4.769,84

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, 
EXTERNA E EMERGÊNCIA)

1 36.554,73

 6.1  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 25 7,20 9,14 228,50

 6.2  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 150 3,95 5,01 751,50

 6.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1531 4,40 5,58 8.542,98

 6.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 480 9,06 11,50 5.520,00

 6.5  72135 SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA  LINEAR, FECHAMENTO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 180 8,26 10,49 1.888,20

 6.6  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 8 326,83 415,07 3.320,56

 6.7  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14 130,42 165,63 2.318,82

 6.8  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 88 31,49 39,99 3.519,12

 6.9  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 88 25,87 32,85 2.890,80

 6.10  92000 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR 
IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023

UN 45 40,89 51,93 2.336,85

 6.11  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_11/2022

UN 20 206,20 261,87 5.237,40

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 1 45.119,16

 7.1  11.20.130 CPOS/CDHU Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 37 339,22 430,80 15.939,60

 7.2  33.01.280 CPOS/CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 120 52,13 66,20 7.944,00

 7.3  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, RECUPERAR TRECHOS DANIFICADOS 
POR INFILTRAÇÕES. AF_08/2023_PS

m² 256 51,26 65,10 16.665,60

 7.4  104221 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 28,78 67,73 86,01 2.475,36

 7.5  87775 SINAPI MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  ESPESSURA DE 25 MM ( 
PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO 
SAMU)

M2 28,78 57,31 72,78 2.094,60

 8 PINTURA 1 522.576,91

 8.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 463 13,87 17,61 8.153,43

 8.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 824 6,11 7,75 6.386,00

 8.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4777,59 4,91 6,23 29.764,38

 8.4  33.10.060 CPOS/CDHU Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao 
público)

m² 2141,24 121,79 154,67 331.185,59
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 8.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023

m² 3013,59 14,26 18,11 54.576,11

 8.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 824 17,18 21,81 17.971,44

 8.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. ( paredes externas, parede do muro e mourões do 
alambrado)AF_11/2016

m² 2257 20,87 26,50 59.810,50

 8.8  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES

m² 162,36 19,33 24,54 3.984,31

 8.9  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 96,8 60,35 76,64 7.418,75

 8.10  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E 
PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360 7,28 9,24 3.326,40

 9 COBERTURA E TOLDOS 1 397.629,80

 9.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura 
( estrutura para cobertura de áreas técnicas)

KG 198 22,56 28,65 5.672,70

 9.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 931 211,08 268,07 249.573,17

 9.3  16.32.070 CPOS/CDHU Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 117,5 226,28 287,37 33.765,97

 9.4  16.32.120 CPOS/CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm (desembarque 
de ambulância e carro funerário)

m² 28 308,88 392,27 10.983,56

 9.5  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 40 35,60 45,21 1.808,40

 9.6  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 745 61,75 78,42 58.422,90

 9.7  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 374 67,21 85,35 31.920,90

 9.8 RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO 1 5.482,20

 9.8.1  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 45 31,49 39,99 1.799,55

 9.8.2  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 45 19,35 24,57 1.105,65

 9.8.3  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 45 0,86 1,09 49,05

 9.8.4  
M.04.000.09

2626 

CPOS/CDHU Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) 
metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para 
serem reposicionadas

m² 800 0,55 0,69 552,00

 9.8.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 34,58 43,91 1.975,95

 10 ELÉTRICA  (SPDA) 1 59.081,45

 10.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 57,17 72,60 1.452,00

 10.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 97,47 123,78 2.475,60

 10.3  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 280 41,21 52,33 14.652,40

 10.4  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 40 28,93 36,74 1.469,60

 10.5  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 58 31,17 39,58 2.295,64

 10.6  42.05.250 CPOS/CDHU Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 550 40,99 52,05 28.627,50

 10.7  00011858 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 150 MM2

UN 20 41,74 53,00 1.060,00

 10.8  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,1 63,52 80,67 8,06

 10.9  39.10.160 CPOS/CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 20 22,52 28,60 572,00

 10.10  24.03.340 CPOS/CDHU Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´

m² 1,25 1.328,21 1.686,82 2.108,52

 10.11  061991 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 UN 20 117,48 149,19 2.983,80

 10.12  42.05.020 CPOS/CDHU Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 3 27,39 34,78 104,34

 10.13  078114 SBC MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m UN 1 371,77 472,14 472,14

 10.14  97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 29,05 36,89 36,89

 10.15  078033 SBC CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO UN 1 535,97 680,68 680,68

 10.16  42.05.390 CPOS/CDHU Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 10 3,44 4,36 43,60

 10.17  070057 SBC MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS KG 1 30,46 38,68 38,68

 11 ESQUADRIAS 1 280.552,09

 11.1  23.20.550 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 
210 cm

UN 30 1.165,55 1.480,24 44.407,20

 11.2  23.20.460 CPOS/CDHU Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 
210 cm

UN 20 1.179,44 1.497,88 29.957,60

 11.3  30.04.060 CPOS/CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 
cm

M 2 435,01 552,46 1.104,92
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 11.4  00011447 SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 138 40,45 51,37 7.089,06

 11.5  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

UN 35 114,43 145,32 5.086,20

 11.6  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 11 115,32 146,45 1.610,95

 11.7  00038165 SINAPI FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO 
TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, 
PUXADOR) - COMPLETA

CJ 4 66,76 84,78 339,12

 11.8  32.07.090 CPOS/CDHU Vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, 
VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO)

M 618,3 8,62 10,94 6.764,20

 11.9  00037562 SINAPI PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 
X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

m² 14 748,43 950,50 13.307,00

 11.10  24.02.900 CPOS/CDHU Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa, cor 
branca

m² 24,5 1.756,65 2.230,94 54.658,03

 11.11  25.02.211 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca- (substituição de portas das 
edificações anexas)

m² 13,7 742,51 942,98 12.918,82

 11.12  25.02.300 CPOS/CDHU Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca 
(portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes)

m² 21 1.413,28 1.794,86 37.692,06

 11.13  00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3' UN 12 108,44 137,71 1.652,52

 11.14  00043612 SINAPI FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, 
EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 7 149,95 190,43 1.333,01

 11.15  23.20.180 CPOS/CDHU Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida m² 15,6 474,33 602,39 9.397,28

 11.16  112100 SBC VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m UN 6 404,56 513,79 3.082,74

 11.17  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 185 23,52 29,87 5.525,95

 11.18  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 185 19,33 24,54 4.539,90

 11.19  00039836 SINAPI GUARNICAO, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM  
BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)

JG 100 268,03 340,39 34.039,00

 11.20  110469 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE 
CHUMBO (sala de raio x)

UN 1 2.514,05 3.192,84 3.192,84

 11.21  150158 SBC PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM m² 106,8 21,04 26,72 2.853,69

 12 ACESSÓRIOS 1 237.508,56

 12.1  27.04.060 CPOS/CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 350 250,13 317,66 111.181,00

 12.2  
H.07.000.03

7011 

CPOS/CDHU Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 
1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura

m² 7,54 612,79 778,24 5.867,92

 12.3  16.18.081 FDE SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 1 11.938,52 15.161,92 15.161,92

 12.4  23.08.040 CPOS/CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório)

m² 35 2.180,15 2.768,79 96.907,65

 12.5  49.06.020 CPOS/CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,08 1.137,70 1.444,87 1.560,45

 12.6  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 11 41,43 52,61 578,71

 12.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 11 33,02 41,93 461,23

 12.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 409,45 520,00 5.200,00

 12.9  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 13 PÁTIO EXTERNO 1 180.238,58

 13.1  103075 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,  
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 635 189,02 240,05 152.431,75

 13.2  08.02.001 FDE AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1 12.164,94 15.449,47 15.449,47

 13.3  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5 26,99 34,27 171,35

 13.4  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 5 22,17 28,15 140,75

 13.5  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 1 8,77 11,13 11,13

 13.6  00003473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"

UN 3 44,56 56,59 169,77

 13.7  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1 42,30 53,72 53,72

 13.8  00011751 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) UN 1 125,46 159,33 159,33

 13.9  101936 SINAPI INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES  PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE 
GÁS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 9.174,26 11.651,31 11.651,31

 14 AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO 1 145.096,57

 14.1  030133 SBC BALDRAME FUNDACAO PAREDES 0,20m INCL.LASTRO/CONCR.CICLOPICO M 15,8 126,19 160,26 2.532,10

 14.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 14,5 34,42 43,71 633,79
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 14.3  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2 52,5 156,39 198,61 10.427,02

 14.4  14.20.010 CPOS/CDHU Pilaretes de concreto armado m³ 0,6 1.844,09 2.341,99 1.405,19

 14.5  104221 SINAPI EMBOÇO APLICADA MANUALMENTE  COM PRESENÇA DE VÃOS m² 105 67,73 86,01 9.031,05

 14.6  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 105 8,67 11,01 1.156,05

 14.7  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,5 115,89 147,18 662,31

 14.8  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. (vergas e contra-vergas para janelas)

M 9,6 101,78 129,26 1.240,89

 14.9  87644 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1 137,46 174,57 174,57

 14.10  17.01.020 CPOS/CDHU Argamassa de regularização contrapiso m³ 28,4 773,29 982,07 27.890,78

 14.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,8 123,17 156,42 1.220,07

 14.12  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 11.058,20 14.043,91 28.087,82

 14.13  61.20.092 CPOS/CDHU Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 2 1.328,05 1.686,62 3.373,24

 14.14 COBERTURA 1 15.919,75

 14.14.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 138 22,56 28,65 3.953,70

 14.14.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 40,5 61,75 78,42 3.176,01

 14.14.3  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 6 67,21 85,35 512,10

 14.14.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 30 211,08 268,07 8.042,10

 14.14.5  00012623 SINAPI CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

M 4 46,43 58,96 235,84

 14.15 ESQUADRIAS 1 24.225,94

 14.15.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO (vidro 
no caixilho inclusive) , 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1 5.193,28 6.595,46 6.595,46

 14.15.2  22.06.240 CPOS/CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada m² 11,5 1.019,21 1.294,39 14.885,48

 14.15.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6 360,24 457,50 2.745,00

 14.16 PINTURA 1 12.615,03

 14.16.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 133,72 21,35 27,11 3.625,14

 14.16.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 28,4 38,72 49,17 1.396,42

 14.16.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 28,4 6,11 7,75 220,10

 14.16.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 162,12 4,91 6,23 1.010,00

 14.16.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 64,12 14,26 18,11 1.161,21

 14.16.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 28,4 17,18 21,81 619,40

 14.16.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 98,24 20,87 26,50 2.603,36

 14.16.8  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 28,4 51,26 65,10 1.848,84

 14.16.9  00039428 SINAPI PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO 
NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL

M 24 4,29 5,44 130,56

 14.17  11.18.220 CPOS/CDHU Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-5F m³ 2,5 1.417,63 1.800,39 4.500,97

 15 COMBATE A INCÊNDIO 1 12.347,39

 15.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 220,78 280,39 280,39

 15.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 1 227,26 288,62 288,62

 15.3  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 12 286,92 364,38 4.372,56

 15.4  00021037 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 3 1.195,54 1.518,33 4.554,99

 15.5  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4 22,17 28,15 112,60

 15.6  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 20 35,63 45,25 905,00
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ: 45.276.128/0001-10 

 15.7  00006121 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 24 19,35 24,57 589,68

 15.8  08.08.090 FDE TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE)

UN 5 195,84 248,71 1.243,55

 16 SERVIÇOS FINAIS 1 105.031,56

 16.1  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 723 105,57 134,07 96.932,61

 16.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 484 3,48 4,41 2.134,44

 16.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1005,82 4,67 5,93 5.964,51

Total Geral 2.644.273,91

_______________________________________________________________
BERNAL ENGENHARIA LTDA

Total sem BDI 2.082.247,08
Total do BDI 562.026,83
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  Proc. Administrativo 1- 6.813/2024

De: Jessica O. - SOSP-COP

Para: SOSP-COP-GOEP - Gerência de Obras de Edificações Públicas 

Data: 29/01/2024 às 09:29:54

 

Para análise.

_

Jessica Izabele Orlando 

GESTOR DE UNIDADE

Telefone (16)3301-5180
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  Proc. Administrativo 2- 6.813/2024

De: VINICIUS O. - SOSP-COP-GOEP

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano 

Data: 31/01/2024 às 08:34:53

 

Diante da documentação apresentada, informo que há necessidade da elaboração de cronograma físico-financeiro
para envio de documentação para abertura do processo licitatório.

_

Vinicius Demiciano Orsolon

Engenheiro Civil
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  Proc. Administrativo 3- 6.813/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SOSP-COP - Coordenadoria Executiva de Obras Públicas 

Data: 08/02/2024 às 10:49:26

 

Conforme solicitado envio o cronograma fisico financeiro.

Att,

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

UPA_VILA_XAVIER_Cronograma_01_1_.pdf
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BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra Bancos

BERNAL ENGENHARIA 
LTDA

UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI SINAPI - 09/2023 - São Paulo
SBC - 11/2023 - São Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.191,98
50,00%

42.595,99

30,00%

25.557,59

20,00%

17.038,40
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

92.927,74
100,00%

92.927,74
 3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 100,00%

63.447,15
100,00%

63.447,15
 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 100,00%

50.694,52
80,00%

40.555,62

20,00%

10.138,90

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
330.275,72

30,00%

99.082,72

70,00%

231.193,00
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA) 100,00%

36.554,73
10,00%

3.655,47

20,00%

7.310,95

70,00%

25.588,31

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%
45.119,16

20,00%

9.023,83

80,00%

36.095,33
 8 PINTURA 100,00%

522.576,91
5,00%

26.128,85

20,00%

104.515,38

75,00%

391.932,68
 9 COBERTURA E TOLDOS 100,00%

397.629,80
50,00%

198.814,90

30,00%

119.288,94

10,00%

39.762,98

10,00%

39.762,98
 10 ELÉTRICA  (SPDA) 100,00%

59.081,45
100,00%

59.081,45
 11 ESQUADRIAS 100,00%

280.552,09
20,00%

56.110,42

20,00%

56.110,42

60,00%

168.331,25
 12 ACESSÓRIOS 100,00%

237.508,56
100,00%

237.508,56
 13 PÁTIO EXTERNO 100,00%

180.238,58
20,00%

36.047,72

20,00%

36.047,72

60,00%

108.143,15
 14 AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO 100,00%

145.096,57
40,00%

58.038,63

30,00%

43.528,97

15,00%

21.764,49

15,00%

21.764,49
 15 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.347,39
10,00%

1.234,74

90,00%

11.112,65
 16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

105.031,56
10,00%

10.503,16

10,00%

10.503,16

80,00%

84.025,25
17,72% 17,38% 22,1% 42,8%

468.503,71 459.654,63 584.314,20 1.131.801,36
17,72% 35,1% 57,2% 100,0%

468.503,71 928.158,34 1.512.472,54 2.644.273,91

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BERNAL ENGENHARIA LTDA

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 27,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  
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  Proc. Administrativo 4- 6.813/2024

De: Jeferson C. - SOSP-COP

Para: SOSP-COP-GOEP - Gerência de Obras de Edificações Públicas 

Data: 08/02/2024 às 12:30:22

 

Ao Eng. Vinícius

_

Jeferson Bento Borges Correa 

Supervisor Técnico
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  Proc. Administrativo 5- 6.813/2024

De: Carlos Z. - SOSP-COP-GOEP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 08/02/2024 às 15:40:48

 

Segue documentos complementares para abertura de processo licitatório.

_

Eng. Carlos Eduardo Zem 

Gerente de Obras de Edificações Públicas

Anexos:

ETP003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf

MR003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral da UPA Vila Xavier, que atende a população 

do bairro Vila Xavier e arredores, bem como toda população do Município, que 

necessita da Unidade de Pronto Atendimento para cuidados à saúde sem custo. A obra 

se apresenta como uma necessidade porque a população precisa de um espaço digno 

e com infraestrutura para atendimento. 

 
02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que a reforma do telhado, com substituição do 

telhado e manutenção de estrutura e sistema de energia solar existe, a substituição de 

piso (demolição e instalação do piso porcelanato), revisão dos aparelhos de ar-

condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica), substituição de reservatório de 

água, substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc), manutenção de 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

visor e esquadrias, com vedação das mesmas, pintura de brises, estruturas auxiliares 

de sustentação e outros elementos da fachada, manutenção de luminárias existentes, e 

complemento do existente, recuperação de paredes e forro que sofreram com 

infiltrações, recuperar trincas e fissuras, pintura geral (paredes, forro, mourões do 

alambrado, gradis e brises), construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório), 

substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas), manutenção de 

elétrica, manutenção de calçamento em torno, retirar e reposicionar mobiliário e 

equipamentos existentes, para execução das atividades nos ambientes, substituição de 

gabinetes e armários, instalação de bate-macas, remoção de entulho e resíduos de 

obra sejam os principais serviços que devem ter experiência comprovada. Ainda, a 

empresa deve estar com todos os registros e documentações previstos em Lei e no 

Edital atualizados. 

 
03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes de uso público, onde há trafego intenso de pessoas e 

equipamentos, foi designado o uso de piso epóxi multicamadas pois possui alta 

resistência a materiais químicos e abrasivos, boa impermeabilização e grande 

regularidade no nível. Já para os ambientes de uso restrito a funcionários, optou-se 

pelo uso de piso em porcelanato, pois o fluxo de pessoas é menor, tem boa 

durabilidade e atende às necessidades desses ambientes. 

A movimentação de macas pela unidade pode causar danos à alvenaria e/ou 

pintura. Portanto, como medida de prevenção e também de segurança para os 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

pacientes que são transportados por maca, foi prevista a instalação de bate-macas nas 

paredes onde há previsão de fluxo desse tipo de equipamento. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta epóxi e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado em tinta epóxi se deve à necessidade de 

um acabamento de fácil limpeza. Para a sala de radiologia, previu-se o uso de 

argamassa com barita para isolamento da radiação, que é uma solução mais 

conveniente em relação ao uso de chumbo. 

 
04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra. 

 
05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 
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06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$ 2.644.273,91. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 
07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 
08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.08 15:33:57-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889
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OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vale Verde 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

 

 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.08 15:30:40-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889

1Doc:  Proc. Administrativo 12.570/2024  |  Anexo: MR003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf (2/4)        127/592



 

3 

CEZ*(MR003-2024.doc) 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 
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  Proc. Administrativo 6- 6.813/2024

De: Carlos Z. - SOSP-COP-GOEP

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 08/02/2024 às 16:14:10

 

Segue conforme solicitado.

_

Eng. Carlos Eduardo Zem 

Gerente de Obras de Edificações Públicas
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  Proc. Administrativo 7- 6.813/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 08/02/2024 às 16:58:11

Setores (CC):

SOSP, SOSP-COP-GOEP

 

Prezados,

Encaminhamos os documentos solicitados a Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

Justificativa_Ref_UPA_Vila_Xavier.pdf

RESERVA_643_2024_MEMORANDO_UAC_13_2024.pdf

U_PT_MS_GM_2467_191223_Rec_Financ_Reforma_UPA_Vila_Xavier_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 08/02/2024 16:58:52 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9EC0-35C3-EE30-9953 
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UniEco

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da UPA DR. Antonio Alonso Martinez Vila Xavier 

 

A UPA Vila Xavier - Unidade de Pronto Atendimento DR ANTONIO ALONSO MARTINEZ 

VILA XAVIER - CNES 4047184, construída e inaugurada em 2011, atende em média 16.000 

mil pessoas ao mês, incluindo habitantes de alguns municípios vizinhos que não tem serviço de 

urgência/emergência 24 horas, necessitando de reformas estruturais e organizacionais visando 

a manter o serviço de excelência e ágil que a tem caracterizado. A referida UPA é habilitada e 

qualificada junto ao Ministério da Saúde. 

Na referida Unidade de Saúde atuam: no período diurno, equipe de 3 profissionais médicos 

urgencistas, um pediatra; no período noturno, 2 médicos urgencistas e um pediatra; durante 

todo o período de atendimento, conta com equipe de enfermagem e administrativa, 

dimensionada para garantia de assistência integral e multidisciplinar aos usuários que procuram 

atendimento em Urgência/Emergência. 

Pelo tempo de construção - desgaste natural da estrutura física do imóvel, e pelas 

ações/serviços/atividades intensas que ocorrem na referida Unidade (potencializadas por conta 

da Pandemia pela COVID-19), mesmo consideradas as manutenções prediais corriqueiras, é 

necessário que ocorra reforma geral, para que a Unidade possa atender à sua finalidade com 

conforto, segurança predial e estrutura adequada. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-041, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 2.467, de 20 de 

dezembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de reforma”, sendo destinados 

para a referida obra, o montante de R$ 3.025.159,00 (três milhões, vinte e cinco mil, cento e 

cinquenta e nove reais) – caso seja identificado que a contratação para a execução da referida 

obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com recursos de outras fontes 

do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se necessário. 

Araraquara, 08 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

P/ 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 

Digitally signed by Edivaldo Alves Trindade
DN: OU=Coord. Exec. Avaliação e Controle - 
Secretaria de Saúde, O=Prefeitura do Munic[ipio 
de Araraquara, CN=Edivaldo Alves Trindade, E=
coordeacontrole@araraquara.sp.gov.br
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2024.02.08 16:45:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Edivaldo Alves 
Trindade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

08 Fevereiro 2024

643/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

3.025.159,00

TRES MILHOES E VINTE E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS

 - RECURSO RESRVADO PARA OCRRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VILA XAVIER -
SAÚDE,2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

3.025.159,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

3.025.159,00

0,00

6.619.533,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

9.644.692,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 3.025.159,00 0,00 0,00 3.025.159,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/12/2023 | Edição: 241 | Seção: 1 | Página: 135 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra 

PORTARIA Nº 2.467, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 

Autoriza o Estado, Município ou Distrito 
Federal a receber recursos financeiros de 
capital destinados à execução de obras de 
reforma. 

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 
17 de janeiro de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, Municípios ou Distrito Federal, descritos no 
anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de 
obras de reforma. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de 
Investimento e onerarão o bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de 
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível 
no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as 
transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de 
Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas 
Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de 
transferência. 

Art. 5º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar 
periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da 
Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO 
FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será 
realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local 
de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

NÍSIA TRINDADE LIMA 

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 
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Portaria MS/GM nº 2.467, de 19/12/2023 (Rec financ Reforma UPA Vila Xavier) 
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ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais 
destinados à execução de obras Fundo a Fundo de reforma. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA 

VALOR 
TOTAL DA 
PROPOSTA 
(R$) 

PROGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

SP ARARAQUARA 
FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

13776613000123041 3.025.159,00 0004 10302501889330001 

  TOTAL 1 PROPOSTA(S) 3.025.159,00   

 
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 
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  Proc. Administrativo 8- 6.813/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 08/02/2024 às 19:22:51

 

Sra Ligia Maria da Silva - SOSP

Considerando a divergência no título do processo seqüencial onde: "UPA Vale Verde leia-se UPA Vila Xavier", ainda
que os demais arquivos estejam em conformidade e a fim de evitar futuros equívocos, por gentileza providenciar o
arquivamento do processo administrativo 12.354/2024 e abrir novo processo com as devidas alterações.  

_

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
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  Proc. Administrativo 9- 6.813/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-CUE - Coordenadoria Executiva de Urgências e Emergências 

Data: 09/02/2024 às 08:08:32

 

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 09/02/2024 08:08:39 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0589-023C-B0FC-9402 
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  Proc. Administrativo 10- 6.813/2024

De: Carlos Z. - SOSP-COP-GOEP

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 09/02/2024 às 08:46:16

 

Segue documentos corrigidos.

_

Eng. Carlos Eduardo Zem 

Gerente de Obras de Edificações Públicas

Anexos:

ETP003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf

MR003_2024_UPA_Vila_Xavier_.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral da UPA Vila Xavier, que atende a população 

do bairro Vila Xavier e arredores, bem como toda população do Município, que 

necessita da Unidade de Pronto Atendimento para cuidados à saúde sem custo. A obra 

se apresenta como uma necessidade porque a população precisa de um espaço digno 

e com infraestrutura para atendimento. 

 
02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que a reforma do telhado, com substituição do 

telhado e manutenção de estrutura e sistema de energia solar existe, a substituição de 

piso (demolição e instalação do piso porcelanato), revisão dos aparelhos de ar-

condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica), substituição de reservatório de 

água, substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc), manutenção de 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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visor e esquadrias, com vedação das mesmas, pintura de brises, estruturas auxiliares 

de sustentação e outros elementos da fachada, manutenção de luminárias existentes, e 

complemento do existente, recuperação de paredes e forro que sofreram com 

infiltrações, recuperar trincas e fissuras, pintura geral (paredes, forro, mourões do 

alambrado, gradis e brises), construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório), 

substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas), manutenção de 

elétrica, manutenção de calçamento em torno, retirar e reposicionar mobiliário e 

equipamentos existentes, para execução das atividades nos ambientes, substituição de 

gabinetes e armários, instalação de bate-macas, remoção de entulho e resíduos de 

obra sejam os principais serviços que devem ter experiência comprovada. Ainda, a 

empresa deve estar com todos os registros e documentações previstos em Lei e no 

Edital atualizados. 

 
03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes de uso público, onde há trafego intenso de pessoas e 

equipamentos, foi designado o uso de piso epóxi multicamadas pois possui alta 

resistência a materiais químicos e abrasivos, boa impermeabilização e grande 

regularidade no nível. Já para os ambientes de uso restrito a funcionários, optou-se 

pelo uso de piso em porcelanato, pois o fluxo de pessoas é menor, tem boa 

durabilidade e atende às necessidades desses ambientes. 

A movimentação de macas pela unidade pode causar danos à alvenaria e/ou 

pintura. Portanto, como medida de prevenção e também de segurança para os 
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pacientes que são transportados por maca, foi prevista a instalação de bate-macas nas 

paredes onde há previsão de fluxo desse tipo de equipamento. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta epóxi e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado em tinta epóxi se deve à necessidade de 

um acabamento de fácil limpeza. Para a sala de radiologia, previu-se o uso de 

argamassa com barita para isolamento da radiação, que é uma solução mais 

conveniente em relação ao uso de chumbo. 

 
04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra. 

 
05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 
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06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$ 2.644.273,91. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 
07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 
08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.09 08:41:35-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889
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OBRA:- Reforma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier 

LOCAL:- Rua José do Patrocínio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

CARLOS EDUARDO ZEM 
ENG. CIVIL CREA 5060738798 

GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
 

 

 

Assinado digitalmente por CARLOS 
EDUARDO ZEM:16706505889
Data: 2024.02.09 08:43:03-03'00'

CARLOS EDUARDO 
ZEM:16706505889
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 11- 6.813/2024        146/592



  Proc. Administrativo 11- 6.813/2024

De: Ligia S. - SOSP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 09/02/2024 às 10:54:07

 

Processo licitatório através do processo Proc. Administrativo 12.570/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UPA VILA
XAVIER

_

Ligia Maria da Silva  
Gestora de unidade
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  Proc. Administrativo 12- 6.813/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano 

Data: 15/03/2024 às 09:42:40

Setores (CC):

SDU-CEPU, SMS-CGSA-GCONV

 

Prezados, a Gerência de Convênios desta secretaria necessita de Informações para monitoramento da primeira etapa das Obras no
SISMOB. Sendo elas:

Responsáveis:

• Projeto de Arquitetura (arquiteto/projetista PMA)
• Fiscalização de Obra (engenheiro PMA)
• Execução da Obra (Construtora)

Para cada um desses necessitamos que informem:

1. CPF
2. Data de Nascimento
3. Endereço
4. telefones (trabalho e pessoal)
5. e-mails (trabalho e pessoal)
6. profissão
7. registro profissional
*******Obs.: Encaminhar o ART/RRT atualizado do profissional e/ou de CADA obra.

Projeto

? Não iniciado
? Em elaboração
? Concluído

*Concluído
O projeto foi submetido à VISA? Se sim, anexar comprovante de aprovação pela VISA

Fotografias
Área de intervenção (a ser reformada) + Placa da Obra
Normalmente são ao menos 3 fotos de cada.

_
_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 15/03/2024 09:42:50 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A1BF-0CEF-BEC0-33B8 
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  Proc. Administrativo 2- 12.570/2024

De: Ligia S. - SOSP

Para: SPFIN-CLCCP-GCOMP - Gerência de Compras  - A/C Joeser C.

Data: 09/02/2024 às 12:42:43

 

Para prosseguimento.

_

Ligia Maria da Silva  

Gestora de unidade
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  Proc. Administrativo 3- 12.570/2024

De: Joeser C. - SPFIN-CLCCP-GCOMP

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 09/02/2024 às 16:13:48

 

SEGUE MAPA DE PREÇOS COTAÇÃO  549/2024

_

JOESER DOMINGOS CORREA (TOTA)

GERENTE DE COMPRAS

FONE: (16) 3301-5153

MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ.45.276.128/001-10

Anexos:

MAPA_COTACAO_549.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Joeser Domingos Correa 09/02/2024 16:14:10 1Doc JOESER DOMINGOS CORREA CPF 145.XXX.XXX-50

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 653D-A9F1-5237-4D6C 

1Doc:          150/592



RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Mapa Comparativo de Preços

549/2024Cotação :

Solicitação de Compra 1306/2024

Item : 1.5.00010 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS E DE ENGENHARIA Qtde.: 1  UN

Fornecedores Valor Valor TotalClassificadoCNPJ Marca/ModelSeq. Item

TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

R$
2.644.273,91

25492 Sim47.865.597/0001-091 R$ 2.644.273,91

ME/EPP: Data 09/02/2024NÃO

R$
2.644.273,9
1

R$ 2.644.273,91Médias Unitário / Total :

Total para o Menor Preço:

Total para o Maior Preço:

Total para a Média Cotada:

R$ 2.644.273,91

R$ 2.644.273,91

R$ 2.644.273,91

25492 TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

47.865.597/0001-09 Sim R$ 2.644.273,91

Dados Vencedor Classificado Valor Total

Desclassificação Motivo
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  Proc. Administrativo 4- 12.570/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 09/02/2024 às 16:39:18

 

Segue autoridade competente para assinatura. Requer-se manifestação no sentido de atender ao art. 6º-A da
Portaria 29.202/24:

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 09/02/2024 17:05:50 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5A2D-F8AC-B9A3-1DD2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
A  
Gerência de Licitações: 
 
  Trata-se de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que 
visa a:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER LOCALIZADA 
NA R. José do Patrocínio, 660 - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara   
 

Solicitação expressa setor 
requisitante 

 
SOL. 1306/2024 

 
 

   
Tendo em vista o que dispõe o DECRETO Nº 13.425, DE 4 DE JANEIRO 

DE 2024, e considerando a solicitação expressa do setor requisitante e a indicação 
da necessidade de tal contratação, sob a ótica da oportunidade, conveniência e 
relevância para o interesse público, AUTORIZAMOS A ABERTURA DE 
CONCORRÊNCIA, conforme determina a Lei 14.133/2021 com suas alterações 
posteriores, devendo este expediente ser devidamente autuado, protocolado e 
numerado, devendo ainda oportunamente a este serem juntados: 

 
 

• A indicação recurso orçamentário para fazer frente à despesa; 
 
•  A adequação orçamentária/financeira LRF (art. 16); 

 
  Após o cumprimento dessas determinações, encaminhar o presente para 
analise da Assessoria Jurídica, conforme determinação do artigo 53, da Lei 
14.133/2021. 

 
 
 
 

Araraquara, 09 de FEVEREIRO de 2024. 
 
 
 
 
 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretária de Saúde 
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  Proc. Administrativo 5- 12.570/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 09/02/2024 às 16:41:05

 

Segue pedido de reserva de verba, tendo em vista que a reserva anexada encontra-se com valor divergente do
estimado para o processo.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

02_Pedido_de_Reserva_docx.pdf

03_Impacto_Orcamentario.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Luiz Gustavo Camarani Tole... 09/02/2024 16:41:34 1Doc LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO CPF 287.XXX.XXX...

Eliana Aparecida Mori Hona... 09/02/2024 17:06:13 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DB63-C665-EB3A-6CB4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5066      
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
 

PEDIDO DE RESERVA 
 
 

Araraquara, 09 de fevereiro de 2024. 
 
 
 
   À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

Estamos encaminhando o pedido de reserva de dotação orçamentária referente à 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER LOCALIZADA NA R. José do Patrocínio, 660 - 
Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara .” 
 

 
Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
TOTAL GERAL: R$ 2.644.273,91 

 
 
 
 
 
 

 
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO 

Gerente de Licitações 

Solic. P/  Sec. Despesa C/ Aplicação 
 

Reserva 2024 
 

1306/2024 SAÚDE    
 

R$ 2.644.273,91 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5066      
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

(ATENDIMENTO AO ART. 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 
 
 Na qualidade de ordenador de despesa, declaro que o presente gasto dispõe de 
suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às 
orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual faço 
encartar cópia do respectivo trecho desses instrumentos orçamentários do Município. 
 Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua 
eventual e posterior operação. 
 
         
      
 
Valor da despesa no 1º exercício (2024)    R$ 2.644.273,91 
Impacto % sobre o orçamento do 1° exercício 
R$ 1.236.600.000,00                            0,2138% 
 
                                                                                                                      
 
Referente: Pedido de Reserva de Dotação Orçamentária, para fins de CONCORRÊNCIA, 
referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA 
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER LOCALIZADA NA 
R. José do Patrocínio, 660 - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara.” 
 
 

Araraquara, 09 de fevereiro de 2024 
 
 
 

 

ELIANA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 
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  Proc. Administrativo 6- 12.570/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos  - A/C Ligia S.

Data: 09/02/2024 às 16:45:30

 

Vimos, através deste, solicitar que seja anexado ao processo o contrato/empenho firmado junto à empresa que
efetuou os projetos, o modelo de Proposta, bem como definir se a obra em questão se trata de obra comum.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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  Proc. Administrativo 7- 12.570/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano  - A/C Marcela R.

Data: 09/02/2024 às 19:53:45

 

A CEPU

Segue para anexar os documentos solicitados pela gerencia de licitação (despacho 06). 

_

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
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  Proc. Administrativo 8- 12.570/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 16/02/2024 às 17:58:49

Setores (CC):

SDU, SPFIN-CLCCP-GLIC

 

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

CONTRATO_DE_OUTORGA_ONEROSA_BRASIL_INCORPORACAO_134_SPE_LTDA_EBM_.pdf

CONTRATO_EBM_BERNAL_ENGENHARIA.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES 
GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901 
projetos@araraquara.sp.gov.br 
 

 
1 

ADENDO I AO CONTRATO DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 
 
 

Nº CONTRATO: 013/2019-OODC-SDU-CEE-GAPE 
 
 
 

Guichê: 065.073/2016 
Processo: 006.314/2008 
Interessado: BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 
 

As partes, assim qualificadas, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA, neste ato representado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

SÁLUA KAIRUZ MANOEL POLETO, brasileira, casada, arquiteta, portadora do RG nº. 

21.225.902-7 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 214.006.118-73, residente e domiciliada em 

Araraquara e, de outro lado, BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF 020.936.636/0001-57, com sede à Rua Teodoro 

Sampaio, nº. 1020, salas 1303 e 1304, Pinheiros São Paulo/SP, doravante denominada 

simplesmente empreendedor, neste ato representada por seu administrador ÉLBIO 

MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 

218.708 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 101.084.161-00, residente e domiciliado na 

Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço comercial na Rua T-55, nº 930, sala 

1710 (parte), setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP 74.215-170 e PEDRO ERNESTO BRAGANÇA 

BITES LEÃO, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, nascido em 04/02/1991, portador 

da Carteira Nacional de Habilitação nº 04721754392, expedida pelo Detran  SP, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 018.897.081-94, residente e domiciliado Avenida Doutor José 

Hermano, Número 303, no Bairro Jardim Vitória 1, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 

CEP 74.865-090, firmam o presente ADENDO I AO CONTRATO DE OUTORGA ONEROSA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR (Contrato nº 013/2019-OODC-SDU-CEE-GAPE), com base na Lei 

Complementar Municipal 852, de 11 de fevereiro de 2014, alterada pela Lei Complementar 

municipal 855, de 03 de junho de 2014, regulamentada pela Lei Ordinária Municipal 8.229 

DocuSign Envelope ID: D3597948-0689-4371-9BB9-19EF2FA4C9AF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES 
GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901 
projetos@araraquara.sp.gov.br 
 

 
2 

de 03 de julho de 2014 e pelo Decreto 10.66, de 13 de julho de 2014, de acordo com as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato de Outorga Onerosa do Direito de 

Construir é oriundo da aprovação do projeto para a construção de um Edifício Residencial 

Vertical Multifamiliar, localizado na Rua Castro Alves, nº. 2110, nesta cidade de 

Araraquara/SP, objeto da inscrição cadastral nº. 014.013.014. 

O edifício é constituído por 01 (um) bloco com Pavimento Térreo destinado 

ao uso misto, contendo conjunto de 05 (cinco) lojas, dependências de uso comum e 

estacionamento, 1º Pavimento denominado sobressolo destinado a estacionamento, 2º 

às unidades habitacionais e áreas de 

lazer e piscina para uso comum, 16 Pavimentos Tipo destinados a unidades habitacionais, 

além do Pavimento destinado a Cobertura, Ático e Casa de Máquinas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir de 

R$862.231,36 (Oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais, e trinta e seis 

centavos) que deveria ter sido pago através da execução de obra na data de 03 de Julho de 

2019 foi corrigido conforme os índices previsto em legislação. Em razão do tempo 

decorrido, após ajuste das partes, o valor foi corrigido e acrescido de juros e mora conforme 

os índices previstos em legislação de modo que o valor atualizado corresponde ao valor 

passou para R$ 1.454.503,24 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 

quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento  que se daria através da execução da 

obra pública, incluindo-se a elaboração dos projetos executivos de arquitetura, 

terraplanagem, estrutura de concreto armado e fundações, instalações hidráulicas e 

elétricas, além do cronograma físico-financeiro de uma USF - Unidade Saúde da Família 

Porte I, foi alterado, conforme exigência da Prefeitura de Araraquara, para a realização da 

Contratação dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Laudo 

de Acessibilidade, Relatório de vistoria e constatação das construções existentes, Projeto de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES 
GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901 
projetos@araraquara.sp.gov.br 
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combate à incêndio, LTA da Vigilância Sanitária (quando for o caso), Planilha quantitativa, 

de preços unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição de encargos 

sociais. 

Parágrafo Primeiro- Contratação do escopo acima para as seguintes 

unidades públicas: 

1. Projeto de Reforma da EMEF e CER Caic Ricardo Caramuru de Castro 

Monteiro, Projeto de Reforma EMEF e CER Caic Prefeito Rubens Cruz no 

valor de R$ 597.922,59 

2. Projeto de Reforma CER Antonio Tavares Pereira, CER Concheta Smirne 

Mendonça Lima e CER Prof Eunice Bonilha Toledo Piza no valor de 

149.952,74  

3. Projeto de Reforma CER Padre Mário Cavaretti, Projeto de Reforma CER 

Zilda Martins, Projeto de Reforma EMEF Altamira Amorin Mantese no 

valor de R$ 373.389,17 

Outros projetos solicitados: 

4. Sondagem e Projeto básico CER Padre Mário Cavaretti, CER Zilda 

Martins, EMEF Altamira Amorin Mantese no valor de R$ 55.345,84 

Projeto fundação e estrutura, Hidrossanitário, Instalações elétricas, 

telefonia, logica, SPDA, combate à incêndio e Planilha quantitativa, de 

preços unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição 

de encargos sociais do CER Maria Barcarolla Filié, CER Maria José Pahin 

Porciuncula, CER Eduardo Borges Pinheiros no valor de R$ 86.210,94 

5. Relatório de Vistoria de Constatação, Planilha quantitativa, de preços 

unitários, Cronograma físico-financeiro, Planilha de composição de 

encargos sociais UPA Vila Xavier  R$ 30.000,00 

6.  AFE  R$ 9.600,00 

7. Levantamento Cadastral e Projeto Básico do CRAS Yolanda Ópice no 

valor de R$ 10.000  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES 
GERÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901 
projetos@araraquara.sp.gov.br 
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Parágrafo Segundo A somatória da Contratação dos serviços acima 

resulta em R$ 1.312,451,28 (Um milhão, trezentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e 

um reais e vinte e oito centavos). O montante remanescente de R$ 142.081,96 (Cento e 

quarenta e dois mil, oitenta e um reais e noventa e seis centavos) deverá ser efetuados até 

29/02/2024 em contratação de serviços ou obras públicas direcionados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARARAQUARA. 

  

                                  Parágrafo Terceiro - Todos os projetos deverão ser acompanhados das 

respectivas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de todos os profissionais envolvidos, devidamente preenchidas 

com as atividades técnicas relacionadas, conforme normativa do conselho profissional. 

 

                  Parágrafo Quarto  O Certificado de Habite-se será emitido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano independente da finalização do escopo indicado na 

Cláusula Terceira, pois a aprovação final dos projetos executivos e documentos pertinentes 

estão sob responsabilidade das tratativas dos convênios enquadrados para cada unidade 

pública mencionada na clausula terceira, sendo certo que, uma vez efetivada a contratação 

dos serviços por parte do empreendedor e comprovados os pagamentos conforme aqui 

estabelecido, caberá ao MUNICÍPIO DE ARARAQUARA a emissão imediata do termo de 

recebimento dos serviços especificados na Cláusula Terceira, de modo a atestar o efetivo 

cumprimento de todas as obrigações do empreendedor vinculadas à Outorga Onerosa aqui 

tratada. Entretanto estará condicionado à comprovação por parte do EMPREENDEDOR ao 

cumprimento das demais exigências contidas na aprovação do empreendimento, dentre 

eles, Polo Gerador de Tráfego  PGT, Sistema de Drenagem Sustentável e Convencional, 

Termo de Recebimento das obras junto ao DAAE e do Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entre outras mencionadas no 

procedimento administrativo específico de emissão do certificado. 

  

CLÁUSULA QUARTA  Pelo presente, o empreendedor reconhece 

expressamente, sua responsabilidade pelo débito decorrente da Outorga Onerosa, 
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concorda com o valor mencionado na cláusula segunda e compromete-se, por si ou seus 

sucessores, a contratar os serviços mencionados e estabelecidos na cláusula terceira deste 

Contrato de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente em 01 (uma) 

via, na presença de 02 (duas) testemunhas e assinam eletronicamente por meio da 

plataforma DocuSign, a qual, nos termos do artigo 10, §1º da Medida Provisória nº 2.200-

2/2001, é admitida pelas partes como meio válido de comprovação de autoria e integridade 

de sua assinatura. 

 

Araraquara, 24 de janeiro de 2024. 

 

 

Sálua Kairuz Manoel Poleto 

Secretária de Desenvolvimento Urbano 

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 

Élbio Moreira 

BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 

 

Pedro Ernesto Bragança Bites Leão 

BRASIL INCORPORAÇÃO 134 SPE LTDA. 

 

Testemunhas: 

 

1ª)  2ª) 

Nome: Kamilla Martins Tavares  Nome: Marcos Tulio Campos Candido 

RG: 62058152-9  RG: 5967547 
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  Proc. Administrativo 9- 12.570/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano  - A/C Marcela R.

Data: 19/02/2024 às 11:29:58

 

Reitera-se pedido de modelo de Proposta, bem como definir se a obra em questão se trata de obra comum.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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  Proc. Administrativo 10- 12.570/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-CVS-GVS - Gerência de Vigilância Sanitária 

Data: 19/02/2024 às 11:53:05

 

Favor verificar se está de acordo com o solicitado. Urgente.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

1Doc:  Proc. Administrativo 11- 12.570/2024        176/592



  Proc. Administrativo 11- 12.570/2024

De: Silvia A. - SMS-CVS-GVS

Para: SMS-CVS-GVS-ETVC - Equipe Técnica - Vigilância Sanitária  - A/C Thiago N.

Data: 19/02/2024 às 14:11:15

 

A equipe técnica  de projetos para avaliação 

_

Silvia Adalberto
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  Proc. Administrativo 12- 12.570/2024

De: Marcela R. - SDU-CEPU

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 19/02/2024 às 16:28:36

 

Segue em anexo a solicitação referente ao despacho 9.

Att,

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

UPA_VILA_XAVIER_Memorial_01.pdf

UPA_VILA_XAVIER_roteiro_01.xlsx
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA : REFORMA – UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER 

LOCAL: R. José do Patrocínio, 660 - Vila Santa Maria (Vila Xavier), Araraquara 

 

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios de construção aplicáveis às 

atividades de execução de construção civil para a UPA- Unidade de Pronto atendimento Vila 

Xavier. 

Além das diretrizes estabelecidas por este documento, as instalações irão atender aos 

padrões requeridos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) através de suas 

resoluções e instruções normativas. 

A execução dos Serviços deverá seguir: 

• Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;  

• Decreto nº 56.819, de 10 de março de 2011 - Regulamento de Segurança contra Incêndio 

das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo;  

• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CBPMESP);  

• Normas vigentes (ABNT); 

• Código de Obras vigentes do município. 

   A CONTRATADA será responsável pela análise dos projetos e possíveis 

interferências de campo. Em caso de divergência entre os desenhos, a contratante deverá ser 

consultada. 

 

1. PREMISSAS BÁSICAS 

A obra, trata-se de OBRA COMUM, só será aceita como entregue, quando estiver 

totalmente concluída e em condições de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA 

de eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com a boa técnica e normas 

construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos que apresentarem 

problemas ao se iniciar sua utilização. 
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Todas as remoções de entulho, limpeza da obra, isolamentos com áreas existentes, 

construção de tapumes, instalação de canteiro de obras, correrão à conta da CONTRATADA, bem 

como a guarda dos materiais e ferramentas. 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Os trabalhos realizados deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança, os quais 

deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A empresa CONTRATADA 

deverá providenciar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção 

coletiva (EPC) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MTE, bem como os demais dispositivos de 

segurança. A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 

OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as atividades 

que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em 

penalizações à CONTRATADA.  

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deverá 

dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e quando das 

vistorias e reuniões efetuadas pela FISCALIZAÇÃO. Este profissional será responsável pelo 

preenchimento do Livro Diário de Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e 

fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro 

deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos 

projetos e especificações técnicas. 

A Contratada deverá estar aparelhado com equipamentos e ferramentas necessárias à 

obra, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente para perfeita execução dos 

serviços nos prazos previstos e acordados. Com exceção de onde estiver indicado o contrário, é 

obrigação da empresa CONTRATADA a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas 

especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, caminhão munck e guindaste (caso necessário) etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também:  
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• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 

obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvida;  

• Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas nas 

especificações e regras técnicas;  

• O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 

neste caderno, edital e contrato;  

• Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela após a contratação, a serem 

disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;  

• Fornecimento de RRT e ART de execução de todos os serviços;  

• Fornecimento de CREA (Cópia simples) e CAU (Cópia Simples) 

 

2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente memorial 

descritivo, planilha orçamentária e/ou projeto. Os materiais a empregar serão todos, sempre que 

houver certificados e obedecerão às condições da ABNT. Na ocorrência de comprovada 

impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, 

com a aprovação da FISCALIZAÇÃO do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta 

materiais de PRIMEIRA LINHA e linha PREMIUM para os acabamentos descriminados neste 

memorial e no projeto anexo.  

É vedado à empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. Quando houver motivos ponderáveis para a 

substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser 

instruído com as razões determinantes para tal e orçamento comparativo.  

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necessária à conclusão das obras 

no prazo fixado. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o Projeto,  

Memorial Descritivo e normas vigentes. A CONTRATADA será responsável por REFAZER qualquer 

serviço que não obedeça às condições do projeto, memorial ou normas vigentes, sem que acarrete 
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custos a contratante. O controle de qualidade e outros serviços exigidos pelo Contratante não 

exime a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele 

executados. A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, deverá analisar previamente toda 

a documentação fornecida. 

 

2.1 Subempreitada  

A contratação de subempreiteirada deverá ter a anuência do munícipio e não exime a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros não exoneram a 

CONTRATADA da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, independe 

se os danos tenham sido causados por aqueles ou pela CONTRATADA. 

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terão características de 

subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar 

a condição de empregado.  

 

3.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

Com o objetivo de atender as necessidades de reforma e manutenção preventiva da UPA- 

Unidade de Pronto atendimento Vila Xavier (prédio principal e anexos), faz-se necessária a 

contratação dos serviços e materiais para: 

• Reforma do telhado, com substituição do telhado e manutenção de estrutura e sistema de 

energia solar existe. 

• Substituição de piso (demolição e instalação de pisos novos). 

• Revisão dos aparelhos de ar-condicionado, adequar instalações (drenos, elétrica).  

• Substituição de reservatório de água. 

• Substituição de portas e ferragens (dobradiças, maçanetas etc) 

• Manutenção de visor e esquadrias, com vedação das mesmas. 

• Pintura de brises, estruturas auxiliares de sustentação e outros elementos da fachada 

• Manutenção de luminárias existentes, e complemento do existente. 

• Recuperação de paredes e forro que sofreram com infiltrações, recuperar trincas e fissuras. 
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• Pintura geral (paredes, forro, mourões do alambrado, gradis e brises) 

• Construção de abrigo de gás (cozinha/refeitório) 

• Substituição de coberturas de policarbonato (estruturas nas fachadas) 

• Manutenção de elétrica 

• Manutenção de calçamento em torno 

• Retirar e reposicionar mobiliário e equipamentos existentes, para execução das atividades 

nos ambientes. 

• Substituição de gabinetes e armários.  

• Instalação de bate-macas. 

• Remoção de entulho e resíduos de obra 

• Limpeza geral 

 

3.1 Normas e Regulamentos 

A administração da obra deverá ser feita por engenheiro credenciado, mestre geral de obras 

e todos os elementos necessários ao bom andamento dos serviços. É obrigatório manter um 

histórico diário da obra contendo fotos e documentação (Diário de Obras), entre outros. Essa 

documentação será de responsabilidade do engenheiro administrador. A segurança do canteiro 

de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da obra é de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, 

e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 

contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

O Cronograma da Obra terá cópias impressas entregues a FISCALIZAÇÃO e ao Engenheiro 

administrador (de acordo com orientações pré-estabelecidas) e será de responsabilidade da 
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Contratada seguir rigorosamente as datas previstas no citado, salvo situações fora do previsto, 

como intempéries, acidentes, etc., devendo ser informadas as partes. 

3.2. Instalações provisórias 

Segundo normativas vigentes, deve ser considerado, além das áreas administrativas de 

apoio, vestiário e banheiro para uso de funcionários, tendo suas dimensões a serem calculados 

conforme número de funcionários. Também deve ser previsto local para guarda de ferramentas 

e outros produtos perecíveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura necessária para o bom 

funcionamento destas áreas de apoio serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

3.3. Demolições, remoções e movimentações 

As demolições e remoções necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a evitarem danos à integridade do que será mantido, bem como deverá 

providenciar toda a sinalização e proteção para os usuários.  

 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra caçamba própria para entulho, que 

deverá ser substituída na frequência necessária ao não acúmulo excessivo de entulho na obra 

e de acordo com as normas municipais. 

Deverão ser consideradas: 

• Remoção das portas duplas a ser substituídas e folhas de porta de madeira 

• Remoção do reservatório tipo taça 
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• Demolição de todo piso existente  

 

 

 

 

 

• Demolição de revestimentos de parede 

• Demolição de balcão no COMP( próximo as áreas de funcionários) 
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• Remoção de batentes e acabamento nas salas de Guarda Maca e Guarda de carrinhos, 

em que ficam duas macas de observação. 

• Remoção de toldos de policarbonato, para substituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remoção de telhamento da cobertura e de painéis fotovoltaicos que deverão ser 

embalados em plástico bolha e armazenados em local seguro, até a sua remontagem. 

• Remoção dos bate macas existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Retirada de rodapés. 

• Retirada de qualquer item existente na área que não foi mencionado neste documento 

e que se faça necessário para perfeito andamento da obra e execução dos serviços 

contratados. 
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3.4. Substituição de reservatório 

 O reservatório tipo taça existente encontra-se fora de uso, deverá ser substituído por 

outro reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de 

acesso. Deve ser considerada a instalação e todos outros serviços necessários para adequado 

funcionamento. 

 

3.5. Substituição do telhado e manutenção de estrutura existente 

 Todo telhamento antigo deverá ser removido. A nova cobertura será feita com telhas 

metálicas termoacústicas (sanduiche), que é formada pela telha metálica preenchida com o 

material isolante. Os parafusos usados devem ter vedação para evitar eventuais goteiras em caso 

de contato com a água. Existem modelos e tamanhos de parafusos diferenciados, é preciso muita 

atenção para o tipo de peça para fixação na estrutura. Durante o período de execução dos 

serviços contratados, a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou 

descoberta com auxílio de lonas plásticas para garantir que a água de chuva ou umidade atinja 

o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. É altamente recomendável um planejamento de execução 

nesta etapa. Especialmente porque da troca de telhamento dependem outros serviços (SPDA e 

reposicionamento de painéis fotovoltaicos). 

 A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura 

metálica com vedação e fixadores apropriados.Deverá ser previsto telhado em telha sanduíche 

(termoacústica) para os corredores técnicos externos, atualmente cobertos com toldos.  
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 A estrutura do telhado e o sistema de energia solar serão mantidos e será feita a troca 

de telhas, calhas, rufos e afins. A contratada é responsável pela embalagem e armazenamento 

adequado dos itens retirados e que deverão ser reposicionados. 

 

3.6. Substituição dos toldos em policarbonato 

 Os toldos existentes deverão ser substituídos por outros completamente novos. 

Diferente do existente atualmente, deverá ser considerado uma cobertura o mais contínua 

possível, com avaliação de interferências pontuais incontornáveis, garantindo o sombreamento 

das esquadrias.  

 Contornando a edificação principal deverá ser considerada cobertura curva em chapa 

de policarbonato alveolar. Nas entradas de emergência e acesso de veículos deve-se considerar 

cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm . 

 

Atenção aos trechos em que a cobertura deverá ser plana e alta o suficiente para garantir 

acesso das ambulâncias e carro funerário.  
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3.7. Acabamento das paredes  

3.7.1. Chapisco, Emboço e Reboco 

Aos serviços preliminares para execução dos revestimentos, as paredes deverão ser preparadas 

devendo-se certificar que as calhas, conduítes e canos em geral estejam íntegros. As eventuais 

frestas entre tubos, canos e conduítes embutidos e a alvenaria deverão ser seladas com espuma 

de poliuretano.  

  As superfícies dos blocos que irão receber argamassa de regularização deverão ser 

cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que venha a 

prejudicar a aderência entre a superfície do bloco e a argamassa. Os revestimentos das paredes 

somente serão iniciados após a completa cura da argamassa de assentamento e dos concretos e 

após o embutimento de peças e canalização, e de seus respectivos testes. 

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, 

contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 ou argamassa 

pré-fabricada dentro das especificações e preceitos da norma NBR 7200 e, emboço paulista em 

cimento, cal e areia no traço 1:2:6 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificações – 

multimassa weber quartzolit. O emboço deverá ser feito em camada única, desempenado, 

feltrado, firme e limpo.   

3.7.2. Recuperação de trincas, fissuras e forro 

As trincas deverão ser tratadas de duas formas: grampeamento e utilização de tela tipo 

galinheiro.  
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Com os revestimentos demolidos 30 centímetros para cada lado das trincas, deverão ser 

fixadas barras de aço em formato de grampo (Figura ) através da perfuração da alvenaria e 

chumbamento das barras com argamassa de cimento e areia, de forma a unir os lados da parede 

separadas pela trinca. A distância ideal entre os grampos é de 0,15 metros. 

A contratada também deve considerar a reposição de trechos de forro que sofreram com 

infiltrações e outras patologias. 

3.7.3. Pintura 

Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e serão 

cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, retocadas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem da massa acrílica, a mesma deverá ser 

lixada para regularização de todas as imperfeições.  

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação. Observar o intervalo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar 

perfeitamente seca. Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura, que deverão estar devidamente fitadas e protegidas. Quando estes não puderem ser 

evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito recobrimento das 

superfícies e considerar produtos de primeira linha.    

Em superfícies metálicas está considerado a remoção de pintura com lixamento.  

Obs.: A CONTRATADA deverá oferecer teste de cores para aprovação e aplicação da pintura 

desejada. 

o Especificações: 

• Nas paredes externas considerar pintura Tinta látex PREMIUM PVA anti-mofo; ref. Coralmur 

da Coral, Premium ou equivalente técnico, considerar cores existentes (nas cores azul 

firmamento e cor branco partitura referências das Coral). 
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• Nas paredes internas de acesso dos pacientes, utilizar pintura a meia altura (conforme 

existente) em epóxi com acabamento semibrilho, cor branco gelo. 

• Nos forros de gesso considerar pintura com tinta acrílica fosca na cor branco 

• Nos elementos metálicos de fachada que recobrem as janelas considerar pintura cor 

cinza clara, conforme existente. Cor RAL 7004, cinza claro. 

• Nas escadas metálicas tipo marinheiro e guarda-corpos das áreas técnicas considerar 

pintura com tinta a base de poliuretano acrílico alifático (PU) na cor amarela RAL 1003); 

3.7.4. Piso epóxi multicamadas 

  O piso epóxi deverá ser em camada monolítica com 02 camadas espatuladas líquidas à 

base de resina epóxi, com 4mm de espessura, apresentando acabamento composto por quartzo 

colorido policromático, selado por resina translúcida de alta transparência, aplicada em 03 

(três) demãos de acabamento, sendo 02 demãos a base de resina epóxi e a última demão a 

base de resina poliuretânica alifática - PU (com acabamento QP-PHARMA superfície selada com 

textura ligeiramente ondulada). Na cor: a definir (Deverão ser aprovadas por meio de amostras). 

Referência de fornecedores: Solepoxy, NSBrazil, Reade, ou equivalente técnico. 

  O encontro do piso epóxi junto aos ralos deverá ser sempre na parte superior da borda 

do mesmo. Todos os cantos deverão ser arredondados. Onde houver inclinação no piso, deverá 

ser rigorosamente respeitada garantindo o perfeito escoamento da água. Nos encontros entre 

o piso e alvenaria, divisória ou drywall, deve ser considerado execução de rodapé sanitário, 

arredondado. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem de aplicação, conforme fornecedor. 
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  A CONTRATANTE não aceitará acabamento mal executado, com diferenças de 

tonalidades entre uma área e outra, riscos, fissuras, quebrado ou trincado. Caso essas 

patologias sejam identificadas, a CONTRATADA deverá providenciar/refazer o piso, 

considerando por conta própria o custo do material e mão de obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Lixo comum, Almoxarifado, Recepção, Guarda carrinhos, Resíduos sólidos, Arquivos 

de chapas, Arquivo médico, Farmácia, Classificação de risco, Coleta, Sala ECG, 

Consultório médico 01, Consultório médico 02, Consultório médico 03, Guarda de 

cadeira de rodas, Guarda maca, Sala guarda de cadáver, Higienização, Inalação, Is01, 

Posto enfermagem, Comp, Quarto individual de curta duração, Sala administrativa  

Reidratação, Utilidades e roupas limpas, Armazenamento. E Distribuição de materiais 

Esterilizados e roupa limpa, Sala de direção, Estar funcionários, Raio x, Guarda de 

equipamentos,  Materiais, Sala de reuniões, Emergência, Guarda de roupa suja, 

Sutura e curativo, Revelação rx, Observação adultos+ pediatria/ sala de obs/ posto de 

enfermagem, Comp, Circulação Enfermaria, Circulação geral, Circulação 

Administrativo, Circulação, Recepção  e ampliação.   

 

Conforme demarcação de áreas em azul a seguir: 
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3.7.5. Porcelanato 

 

  Para aplicação do porcelanato, o contrapiso deve estar completamente compactado 

e limpo, sem gordura, sabão, mofo etc. Deverão ter sido removidos rodapés antigos. Todos os 

tipos de sujeiras e detritos devem ser retirados. Todas as canalizações das redes de água, 

esgoto, eletricidade, etc., devem estar devidamente envolvidas, estanques, instaladas e 

testadas. Quando existirem fissuras no substrato elas serão calafetadas com mastique de 

poliuretano. O contrapiso deverá encontrar-se perfeitamente nivelado e sustentado, eventuais 

problemas de ruptura estão diretamente ligados à sua deformação. Caso necessário, nova 

camada de nivelamento deverá ser executada. O fabricante do porcelanato/cerâmicos 

aconselha o uso de argamassas industrializadas, à base de cimento, pois possuem aditivos que 

melhoram o seu desempenho, tornando-as impermeáveis, anti-fungos e etc. Devem-se seguir 

as recomendações do fabricante para instalação do piso. 

  Antes do assentamento do piso, recomendasse a verificação da existência de 

umidade no contrapiso ou na base, por meio da fixação de um plástico sobre o contrapiso por 

um período de 24 horas. Após este período, deve ser observada a existência de umidade na 

face interior do plástico. Caso verifique umidade, não deve ser assentado o piso cerâmico. 

  Os revestimentos devem ter vitrificação homogênea e coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de 

qualquer imperfeição de padronagem especificada em projeto. 

  As peças de porcelanato serão assentadas e batidas, uma a uma, com a finalidade de 

se obter perfeita aderência. Após a colocação e a pega da argamassa, verificam-se os ladrilhos 

e serão substituídos aqueles que apresentarem pouca aderência. 

  O rejuntamento deverá ser executado no mínimo 5 dias após a colocação dos 

ladrilhos, utilizando-se rejunte específico. É necessário que o material do rejunte seja resistente 

às deformações, a produtos químicos em geral e à abrasão. Além das juntas entre peças, serão 

previstas as juntas de expansão e contração que serão sempre necessárias no encontro com 

paredes, pisos, colunas, vigas, saliências, reentrâncias, etc. 
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Seguir técnicas de instalação, espaçamento e armazenamento de acordo com as indicações 

do fabricante. 

   Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado 80x80 tipo acetinado, cinza claro, indicado para áreas internas e ambientes com 

tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: sim; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

  Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças .Norma técnica: NBR 15463. 
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Não serão aceitos revestimentos de porcelanato com trincas, partes quebradas, riscos e com 

desnível no assentamento. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

Banheiros, quartos médicos e demais áreas em que não será instalado piso epóxi. Além das 

edificações anexas. 

 

3.7.5. Piso de Concreto Desempenado Tráfego Pesado 

  O piso de concreto camurçado deverá estar sem irregularidades e com a superfície 

nivelada. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 

argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo 

após a aplicação. O acabamento bambolê deverá ser feito com uma máquina alisadora de 

concreto para um acabamento liso e uniforme, sem que seja necessário aplicar outro produto 

por cima.  

O objetivo é obter um acabamento de qualidade, mas preservando aderência suficiente para uso 

seguro das calçadas, inclusive em condições de chuva. A fiscalização deverá ser consultada para 

aceitação do piso.  É de responsabilidade da contratada a contratação de serviços de controle 

tecnológico dos materiais empregados na obra. 

 

Áreas em que deverá ser feita a aplicação: 

No calçamento contornando toda a edificação, inclusive edifício anexo. 

3.7.6. Pedras 

A CONTRATADA deverá confirmar as medidas no local após a instalação das portas e 

esquadrias para a instalação das soleiras. As soleiras deverão ser assentadas com argamassa de 

forma que fiquem alinhadas com o piso. Aguardar a secagem completa com o isolamento das 

áreas.  Deverão ser instaladas soleiras no encontro entre diferentes pisos.  
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Todas as soleiras deverá ser utilizado o Granito Branco Itaúnas polido com espessura de 

2cm ( confirmar granito instalado nas esquadrias.) 

Imagem de referência do Granito Branco Itaúnas 

 

3.7.7. Impermeabilização 

As superfícies receberão revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bicomponente (A+B), 

à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de excelentes características 

impermeabilizantes e aderência. 

  A execução das impermeabilizações compreenderá desde a preparação das superfícies 

a serem impermeabilizadas, a execução, a regularização e os caimentos, à impermeabilização 

propriamente dita com seus detalhes; os testes de estanqueidade quando for o caso; e as 

proteções mecânicas e térmicas necessárias; assim como todos os arremates. 

  Estes critérios e procedimentos fixarão claramente a responsabilidade total da 

CONTRATADA para a execução destes serviços. 

Os serviços deverão ser bem executados, com emprego de materiais de primeira 

qualidade, mão de obra especializada e equipamentos adequados de aplicação que garanta os 

trabalhos a executar, os quais deverão obedecer rigorosamente estas especificações, as 

recomendações do fabricante dos materiais e as normas da ABNT, bem como quaisquer outras 

normas pertinentes.  

  Durante a realização dos serviços de impermeabilização será estritamente vedada à 

passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas àqueles serviços, de 

forma a não ferir a impermeabilização já executada. 

Todas as tubulações de passagem e ralos deverão ser instaladas antes do início dos 

serviços de impermeabilização, aplicando-se em seguida uma camada de regularização com 

caimento em direção aos ralos ou calhas, que deverá ter mais de 7 dias de cura antes da 

aplicação da impermeabilização. 
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   No caso onde houver paredes de alvenaria, a impermeabilização deverá subir até 30 

cm ao longo das mesmas. Os trabalhos de impermeabilização deverão ser contínuos e evitados 

as emendas, sendo adotadas sob o parecer do Aplicador. 

Farão parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboração dos detalhes 

construtivos de todas as impermeabilizações com todas as suas interferências e arremates 

conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilização 

 

Locais de Impermeabilização: 

• Sanitários, vestiários, jardim de inverno e sala de sutura e curativo, demais 

áreas molhadas. 

 

3.8. Adequação de instalações elétrica e de instalações de ar-condicionado 

  Faz parte do escopo da CONTRATADA adequar instalações improvisadas já existentes, 

instalações de novas tomadas, . Incluso embutir fiação atualmente instalada por meio de 

canaletas.  
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 Considerar instalar drenos de ar condicionado adequados, garantindo descarte do 

condensado de modo a não causar danos ao piso ou paredes. Nos trechos internos, considerar 

sanca de gesso, para isolar a instalação, possibilitando limpeza adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto ao prédio anexo (entre calçada e alvenaria), adequar a instalação elétrica que 

atualmente está aparente, com instalação de eletroduto apropriado. 
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3.9. Esquadrias 

3.9.1. Ajuste, manutenção e limpeza de janelas e visores 

  Fazer os ajustes necessários para perfeito funcionamento. Proteger adequadamente todas 

as esquadrias que serão mantidas, durante todo o período de obra. Caso, ainda assim seja 

necessário limpar completamente eventuais respingos de tintas ou argamassa sobre todas as 

ferragens e acessórios. Além disso proceder com a retirada de películas de proteção solar para 

substituição das mesmas. 

 A película deverá ser espectro-seletiva e rejeitar no mínimo 75% da luz Infravermelha, com 

baixa refletividade interna e externa, que não interfira em sinais de dispositivos móveis, GPS ou 

rádio por satélite, resistente à intempéries.  

   Está considerada a vedação com mastique de silicone de todas as janelas e visores, com 

atenção especial aos que fazem divisa com a área externa. Deverá garantir a perfeita 

estanqueidade. 

 

3.9.1. Substituição de portas 

       As portas internas deverão ter suas folhas substituídas e batentes pintados. As 

guarnições danificadas, deverão ser trocadas. Não serão aceitas portas fora do 

alinhamento/esquadro, ou que apresente desnivelamento, danos e riscos, essa observação vale 

para todo tipo de porta. Caso em obra seja verificado pelo CONTRATANTE, que a porta 

apresente qualquer um destes itens mencionados acima, a CONTRATANTE deverá refazer o 

serviço, considerado material e mão de obra por conta (no caso de danos, a porta deverá ser 

substituída por uma porta nova).  

   As suas fechaduras e maçanetas deverão ser entregues em funcionamento e as chaves 

devem ser entregues ao responsável da obra. 

Todas as portas terão as folhas de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 

82x210cm. Considerar acabamento em todas as faces aparentes, com atenção especial as 

furações das ferragens. 
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      As portas de sanitários PCD, seguirão as instruções Norma Brasileira para acessibilidade 

9050 e deverão ter proteção inferior interna e externamente em chapa de aço inox, barra de 

apoio, maçaneta, fechadura e maçaneta em inox lixado, dobradiças também em inox e 

guarnições em madeira. 

 Referência de porta de PCD 

  As portas duplas das circulação e emergência deverão ser substituídas por portas leves 

com acabamento liso com dobradiça vai e vem, com visores nas folhas. As medidas deverão ser 

confirmadas in loco.  

 

Referência porta dupla  
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3.10. Acessórios 

3.10.1. Protetor de Impacto de Parede (Bate Maca) 

 Considerar protetores de impacto a ser instalado nas paredes em que há circulação de  

pacientes. Protetor de paredes, bate maca, estruturado internamente em alumínio e PVC, com 

reforços em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento 

texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40 ou equivalente técnico. 

 

Imagem de referência dos protetores de impacto de parede 

 

 

 3.10.2. Espelho para banheiros 

 Espelho cristal com espessura 3mm com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 

chapa compensada com 3 mm de espessura. O espelho deve receber camada de prata e dupla 

camada de tinta protetora, sendo resistente à umidade, oxidação e manchas.  

 Deverão ser posicionados a cima do lavatório dos banheiros 
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 3.10.3. Mobiliário 

 Está considerado gabinetes novos para a copa e refeitório, em substituição ao existente. 

 A CONTRATADA deverá verificar os detalhamentos específicos de mobiliário, devendo 

avaliar e medir o local.  

 A CONTRATADA deverá visitar o prédio para levantar o dimensionamento real antes de 

iniciar a fabricação e instalação. As alturas das bancadas devem ser confirmadas em projeto 

antes da fabricação.  

 

3.11. Ampliação da recepção 

 Após a demolição da cobertura existente, no acesso da recepção principal, deverá seguir 

a ampliação do edifício. A construção será em alvenaria com cobertura em telha sanduíche, 

com platibandas que camuflem esse telhado. Uma porta dupla de vidro dará acesso, conforme 

indicado em planta. Ainda deve ser considerada três janelas, sendo protegidas por brise 

metálico (de mesmo padronagem do existente). 

 A nova área deverá ter o piso perfeitamente nivelada a área existente e as calçadas de 

entorno deverão ser devidamente adequadas, seguindo a norma de acessibilidade.  

 Atenção aos cuidados de amarração à estrutura nova. Garantindo não aparecimento de 

rachaduras ou fissuras. Na ocasião da obra, deverá ser observada e estudada a estrutura 

existente (pilares, vigas, laje). 

  

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1. Cuidados com o que será mantido 

  A CONTRATADA será responsável pelo reparo de vegetações, mobiliário, equipamentos 

que, de alguma forma, sofrerem danos ou impactos com a obra.  

A sala de raio X deverá receber atenção a ocasião dos acabamentos, isso pois a condição 

especial não pode ter seu revestimento danificado ou perfurado.  
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3.2. Segurança do Trabalho 

 Considerar sinalizações de segurança de piso e parede previstas na normativa “Portaria 

3214/78 - NR26 - Sinalização de Segurança e a NBR7195 e NBR 6493”. 

É obrigatório por parte dos operários, o uso de equipamentos de segurança: Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que são de 

responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalização poderá interromper a qualquer tempo 

a execução dos serviços sem ônus para a Contratante se constatar a falta de tais equipamentos. 

 Não será permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de 

trabalho, sem os seus EPI’S correspondentes. 

3.3. Movimentações de Equipamentos 

A CONTRATADA deve considerar a movimentação dos equipamentos e mobiliário para 

execução dos serviços de reform. Ressalta-se que a atividade de movimentação compreende 

em movimentar e proteger o equipamento (retirada de um local ‘A’ e posicionamento em um 

local ‘B’). A CONTRATADA deverá prever todo o tipo de proteção necessária, tanto para o 

próprio equipamento, como para os acabamentos do prédio (piso, parede, visores, portas, etc.) 

Assim como, é de responsabilidade da contratada a guarda dos materiais que foram 

retirados temporariamente para execução de serviços para posterior reposicionamento, tal 

como os painéis fotovoltaicos, ou dispensers, ventiladores e outros.   

 

3.4. Limpeza da Obra 

 A Contratada deverá manter as instalações sempre limpas e os serviços de limpeza deverão 

satisfazer as seguintes condições: 

• Deverá ser procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no interior das áreas, no decorrer da execução dos serviços. 

• Não será permitida a deposição de entulho diretamente no solo devendo ser 

empregadas caçambas próprias para esse destino. 

• É expressamente proibida a deposição de resíduo orgânico junto com demais resíduos. 
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• O canteiro será retirado no final dos serviços e o local deverá ser entregue limpo e 

recuperado. 

• O material disponibilizado na desmobilização de canteiro é de posse da Contratante e 

cabe a ela definir seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNAL ENGENHARIA LTDA 

CAU A98900-2 

Arq. Fernanda Mota Lima 
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  Proc. Administrativo 13- 12.570/2024

De: Thiago N. - SMS-CVS-GVS-ETVC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data: 01/03/2024 às 10:10:21

Setores (CC):

SMS, SDU, SMS-CVS

 

Trata-se de adequações e manutenções internas sem alterações significativas no projeto inicial. Por tratar-se de ampliação da
espera para adequação ao porte da unidade, nada a opor referente a proposta.

- OBS: O planejamento da reforma em ambientes de saúde em funcionamento devem seguir alguns critérios a fim de mitigar pontos
críticos e garantir a segurança dos pacientes e a continuidade das operações, dentre os quais destacamos:
- Checklist de Pontos de Atenção e Matriz de Riscos (elaborados em conjunto com profissionais responsáveis pela execução da
reforma e da unidade de saúde)
- Selagem de Comunicações com o Ar, isolamento das áreas, portas, dutos de ventilação, selagem das aberturas que se
comuniquem com a obra, bem como qualquer outra via que comunique com o ar do restante da unidade, devem ser selados na área
de construção. 
- Isolamento Acústico
O objetivo é garantir que as obras sejam realizadas com segurança, minimizando impactos negativos na saúde dos pacientes e na
operação da unidade como um todo.

Equipe Técnica.

_

Thiago Augusto Do Nascimento
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  Proc. Administrativo 14- 12.570/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU - Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Urbano 

Data: 01/03/2024 às 11:00:21

Setores (CC):

SDU, SOSP, SDU-CEPU

 

Seguer parercer técnico da Vigilância Sanitária Araraquara.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 01/03/2024 11:00:39 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: FCFD-20DD-A0A2-CD4A 
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  Proc. Administrativo 15- 12.570/2024

De: Rita J. - SDU

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano 

Data: 04/03/2024 às 09:29:26

 

A Coordenadora. MAarcela Vergilio 

Seguer parercer técnico da Vigilância Sanitária

_

Rita de Cássia Jaciani  

FISCAL MUNICIPAL
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  Proc. Administrativo 16- 12.570/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações 

Data: 05/03/2024 às 09:24:26

 

Prezados, segue pedido de reserva retificado.

Att,

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

RESERVA_1150__UPA_VILA_XAVIER__REFORMA_2024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 05/03/2024 09:27:26 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1E30-C56E-2829-92A1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

04 Março 2024

1150/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

2.644.273,91

DOIS MILHOES E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM
CENTAVOS

 - RECURSO RESRVADO PARA OCRRER COM A OBRA DE REFORMA DA UPA VILA XAVIER -
SAÚDE,2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

2.644.273,91

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

2.644.273,91

0,00

400.885,09

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Cotação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2074 - 09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.

3.045.159,00.....:

.....:

Solicitação

...................................

..........:

Março 2.644.273,91 0,00 0,00 2.644.273,91

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo
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  Proc. Administrativo 17- 12.570/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças 

Data: 05/03/2024 às 09:28:50

 

Prezado, Senhor

Antonio Adriano Altieri

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

         Eu Eliana Aparecida Mori Honain, Secretária Municipal de Saúde, considerando o art. 6º da Portaria nº
29.202/2024, venho solicitar a autorização para atuação dos agentes de contratação (Equipe de Compras e
Licitação), que atuem nos certames referentes as obras desta Secretaria.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Eliana Aparecida Mori Hona... 05/03/2024 09:29:16 1Doc ELIANA APARECIDA MORI HONAIN CPF 054.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F8BF-07C5-EFB7-8E35 
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  Proc. Administrativo 18- 12.570/2024

De: Silvia A. - SMS-CVS-GVS

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 08/03/2024 às 14:10:12

Setores (CC):

SMS, SMS-CVS, SMS-CACV, SDU-CEPU

 

Prezados,

Segue o parecer da VISA.

_

Silvia Adalberto

Anexos:

oficio_GEVS_019_2024_upa_vila_xavier_6813_20241doc_2024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Silvia Aparecida de Souza ... 08/03/2024 14:11:00 1Doc SILVIA APARECIDA DE SOUZA ADALBERTO CPF 138....

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5675-12E6-C57A-0C6C 
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Mica Aictathoato

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

Araraquara 08 de Março de 2024 

Ofício GEVS n° 019/2024 

 

          À 

          Secretaria Municipal de Saúde  

 

 Considerando os projetos  apresentados, o Projeto e o Memorial Descritivo da 

Obra de reforma/adequação da UPA VILA XAVIER – “ Dr. Antônio Alonso Martinez 

”,   CNES 4047184 - objeto da proposta SISMOB n. 13776.6130001/23-041, atendem 

satisfatoriamente as normativas da Vigilância Sanitária, em especial a RDC 50 de 

fevereiro de 2002 e suas atualizações. 

Atenciosamente  

 

 

 

 

 

Silvia Adalberto 

Gerente Executiva da Vigilância Sanitária 
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  Proc. Administrativo 19- 12.570/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano 

Data: 08/03/2024 às 14:25:44

 

Para as providências.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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  Proc. Administrativo (Nota interna 11/03/2024 10:11) 12.570/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 11/03/2024 às 10:11:23

 

Em anexo Portaria.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

NOVA_PORTARIA_COMISSAO_29_202.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Luiz Gustavo Camarani Tole... 11/03/2024 10:11:32 1Doc LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO CPF 287.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 98D3-B04A-E815-EC9B 
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De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 11/03/2024 às 10:13:31

 

Considerações sobre requisitos editalícios.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

CONSIDERACOES_SOBRE_REQUISITOS_EDITALICIOS.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE REQUISITOS EDITALÍCIOS 

 

Araraquara, 11 de MARÇO de 2024. 

 

O edital, em sua qualificação técnica exigirá comprovação da capacidade técnico-
operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, através de 
atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a 
execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do 
certame, conforme consta do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 

Em relação à exigência de qualificação econômica- financeira, estabelece critérios 
costumeiramente adotados por esta Administração, a fim de permitir, sem qualquer restrição à 
competitividade do certame, as mínimas condições para que a Administração possa contratar 
com licitante que demonstre ter condições financeiras estáveis para cumprir com seus 
compromissos comerciais sem riscos excessivos. 

Em relação à permissão de participação de empresas em forma de consórcio, a 
Administração visa a ampliação na participação de interessados, haja vista que a possibilidade 
de empresas reunirem-se em consórcio aumenta a eficiência da licitação. Empresas que, 
isoladamente, não conseguiriam atender às exigências editalícias de determinada contratação 
pública, passariam a ter essa perspectiva, se reunidas em consórcio; todas respondendo 
solidariamente pela contratação. 

Quanto à abertura do certame na modalidade Concorrência Pública, na forma 
presencial, tal procedimento faz-se necessário devido ao fato da Administração, neste momento, 
não possuir sítio na internet para a realização do certame.  

Justifica-se também, pelo fato de se tratar de licitação de obras de engenharia, onde 
a Administração procurará dar celeridade à conclusão do certame, através da participação, além 
da Comissão de contratação, de engenheiros responsáveis para que as propostas e documentos 
técnicos possam ser analisados na própria sessão. 

Contudo, ressalta-se que, conforme art. 17 § 2º, a sessão pública será registrada em 
ata e gravada em áudio e vídeo. 

 

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO 

Agente de Contratação 
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De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 11/03/2024 às 10:18:00

 

Designação dos agentes de contratação e equipe de apoio

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
 
 
 
A  
Gerência de Licitações: 
 
 
 
 
 
 
  Vimos, através deste, nos termos da Lei 14.133/21, designar os 
servidores Edson Santos da Silva, Luiz Gustavo Camarani Toledo e Jocemir de 
Jesus Gomes, para atuarem no processo cujo objeto é: “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UPA – UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DA VILA XAVIER, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DO 
PATROCÍNIO, 660 – VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA.” 
 

 
   

 
 
 

Araraquara, 11 de MARÇO de 2024 
 
 
 
 
 

ANTONIO ADRIANO ALTIERI 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos  - A/C Rita S.

Data: 11/03/2024 às 10:19:35

 

Segue minuta do edital para análise e parecer jurídico.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

MINUTA_DE_EDITAL_E_CONTRATO.pdf
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