



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educararaquara.com

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.

VOLUME IV

**TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2022 RETIFICADA
PROCESSO Lic. Nº: 3321/2022**

INÍCIO DA SESSÃO: 26 de setembro de 2022 às 10:0h.

GUICHÊ 53201/2022



GG Construtora



7. HABILITAÇÃO

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Seta de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: 11(61) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

Rom. 11/16



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 051 / 2022

Certificamos que a Empresa: **G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 11.257.049/0001-40 **Inscrição Estadual:** 582.827.822.116

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 78, Sala 01 – Centro **CIDADE:** Ribeirão Preto **UF:** SP

CEP: 14.010-180 **FONE:** (16) 3635-3402 **E-MAIL:** fianceiro@construtoraggribeirao.com.br

Capital Social: RS 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Objeto Social: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMAS, REPAROS, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MARCENARIA, CARPINTARIA E PINTURA DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA E EXECUÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA."

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 20 de setembro de 2022

VALIDADE: 20 / SETEMBRO / 2023

20/09/2022

**WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE**

20/09/2022

**MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL**

20/09/2022

**PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL**

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões negativas observadas as datas abaixo:

| CERTIDÕES: | VALIDADE | RENOVAÇÕES ATÉ | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <u>CONJUNTA/INSS:</u> | 17 / 10 / 2022 | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u> | 20 / 10 / 2022 | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u> | 29 / 01 / 2023 | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u> | 07 / 10 / 2022 | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u> | __ / __ / __ | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u> | 14 / 03 / 2023 | / | __/__/__ | __/__/__ |
| <u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u> | 17 / 01 / 2023 | / | __/__/__ | __/__/__ |

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

d

02



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 11.257.049/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:26 do dia 20/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2022.

Código de controle da certidão: 837E.98E1.2F90.9B05
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

el

el

03



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.257.049

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 39378881

Data e hora da emissão 20/09/2022 15:08:00

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Handwritten initials and number 04



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070340509-66
Data e hora da emissão 20/07/2022 09:09:50
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br



Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 11.257.049/0001-40

Inscrição Municipal: 13977901

Situação Cadastrel: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:35h do dia 02/08/2022 - Código de controle: 3073290

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

R
S
06

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.257.049/0001-40

Razão Social: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Endereço: R SETE DE SETEMBRO 78 / CENTRO / RIBEIRÃO PRETO / SP / 14010-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2022 a 07/10/2022

Certificação Número: 2022090801090466780292

Informação obtida em 15/09/2022 10:00:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



14/09/2022

0060366939



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 404820

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÊ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/09/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 11.257.049/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº:

0060366939



G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



Handwritten marks and initials, including the number 80 at the bottom right.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
580
RUBRICA

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2764191/2022

Válida até: 31/12/2022

Processo (Sipro): F-004311/2009

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 78
CENTRO
14010-180 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA-SP: 1719905 **Data do registro:** 03/03/2010

Capital Social: R\$ *****1.000.000,00 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Prestação de serviços de construção, manutenção, conservação, reformas, reparos, hidráulica, elétrica, marcenaria, carpintaria e pintura de imóveis e edificações comerciais, residenciais, industriais e obras da construção civil em geral, inclusive sob a forma de subempreitada e execução de projetos na área da construção civil e elétrica.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: GABRIEL GRIFFO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



581
2

Continuação da Certidão: CI - 2764191/2022 Página: 2/3

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5063785675

Registro Nacional: 2611077720

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 06/02/2013

Nome: MAURICIO CARRENHO FARIA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0601438093

Registro Nacional: 2605584429

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/12/2016

Nome: GUILHERME GRIFFO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5063470190

Registro Nacional: 2609150598

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 28/10/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 89ea9568-157a-4535-ad24-d6f8f93e3d9f.

Situação cadastral extraída em 01/04/2022 11:47:00.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Handwritten signatures and initials.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Folha

582

h

Continuação da Certidão: CI - 2764191/2022 Página 3/3

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171611, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2022


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 3 de 3







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2764193/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: **GABRIEL GRIFFO**

C.P.F.: 368.925.778-65

Endereço: Rua CUSTÓDIO RIBEIRO SOARES, 132
CITY RIBEIRÃO
14021-400 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5063785675

Expedido em: 02/08/2012

Registro Nacional do Profissional: 2611077720

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ANUIDADE: 2017 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180170514892 | quitada em 31/01/2017 |
| ANUIDADE: 2018 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180180013913 | quitada em 31/01/2018 |
| ANUIDADE: 2019 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180190041816 | quitada em 31/01/2019 |
| ANUIDADE: 2020 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.295386-28027180200280277 | quitada em 31/01/2020 |
| ANUIDADE: 2021 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.1793736-28027180210114844 | quitada em 01/02/2021 |
| ANUIDADE: 2022 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.3628701-28027180220051359 | quitada em 31/01/2022 |

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 1 de 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



0584
PROMISSÃO

Continuação da Certidão: CI - 2784193/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ccae8ccd-a6d4-4e3a-acf5-86c1f87339fb.

Situação cadastral extraída em 01/04/2022 11:39:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2022


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 2 de 2

14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



FEITURA MUNI
Folha
585
20/12/2022

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2733878/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MAURICIO CARRENHO FARIA

C.P.F.: 074.583.948-70

Endereço: Rua ALICE ALÉM SAADI, 855 SALA 1505
NOVA RIBEIRÂNIA
14096-570 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601438093

Expedido em: 20/12/1985

Registro Nacional do Profissional: 2605584429

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ANUIDADE: 2017 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180170518908 | quitada em 31/01/2017 |
| ANUIDADE: 2018 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180180028844 | quitada em 09/01/2018 |
| ANUIDADE: 2019 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027150180214224 | quitada em 28/01/2019 |
| ANUIDADE: 2020 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027150190108152 | quitada em 31/01/2020 |
| ANUIDADE: 2021 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.2244003-28027180210553546 | quitada em 23/03/2021 |
| ANUIDADE: 2022 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.4090777-28027180220493555 | quitada em 25/02/2022 |

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 1 de 2

Handwritten signatures and initials.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



SECRETARIA MUN.
Folha
586
e

Continuação da Certidão: CI - 2733878/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: `acc525aa-b76c-4384-b6f6-53ad564a9064`.

Situação cadastral extraída em 02/03/2022 11:39:30.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de março de 2022


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 2 de 2







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2764197/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUILHERME GRIFFO

C.P.F.: 357.383.588-05

Endereço: Rua CUSTÓDIO RIBEIRO SOARES, 132
CITY RIBEIRÃO
14021-400 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5063470190

Expedido em: 22/12/2010

Registro Nacional do Profissional: 2609150598

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ANUIDADE: 2017 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180170515581 | quitada em 31/01/2017 |
| ANUIDADE: 2018 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180180026741 | quitada em 31/01/2018 |
| ANUIDADE: 2019 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.28027180190041826 | quitada em 31/01/2019 |
| ANUIDADE: 2020 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.295452-28027180200260342 | quitada em 31/01/2020 |
| ANUIDADE: 2021 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.1793836-28027180210114742 | quitada em 01/02/2021 |
| ANUIDADE: 2022 | PARCELA ÚNICA | NR. REC.3628726-28027180220051385 | quitada em 31/01/2022 |

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 1 de 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



RA BU
Folha
10

Continuação da Certidão: C1 - 2764197/2022 - Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ee1cd8bc-b8cd-4371-9390-f4ab8fa7766c.

Situação cadastral extraída em 01/04/2022 11:40:42.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, , JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2022

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Página: 2 de 2

10



GG Construtora



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado o Sr. Mauricio Carrenho Faria, brasileiro, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG n.º 12.354.844 SSP/SP e do CPF n.º 074.583.948-70 e registrado no CREA-SP sob n.º 060.143.809-3, com endereço na Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, n.º 855, casa 217, Condomínio Guaporê - Ribeirão Preto/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa **GG Ribeirão Construções Ltda**, vinculada ao C.N.P.J n.º 11.257.049/0001-40, com endereço na Rua Sete de Setembro, 78, Centro, Ribeirão Preto/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Elétrica, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Elétrica pelo **CONTRATADO** para responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos das 08:00h as 14:00h, nas segundas-feiras e quartas-feiras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços eventuais objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, pelo prazo 04 (quatro) anos, a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sempre no 5º dia útil de cada mês.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

RUBRICAS: 1..... 2.....

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



GG Construtora



CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 04 (quatro) anos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

RUBRICAS: 1..... 2.....

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632-7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



GG Construtora



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Ribeirão Preto, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinem as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2020.

CONTRATANTE
GG Ribeirão Construções Ltda
Gabriel Griffo - Sócio-administrador
CPF: 368.925.778-65

Maurício Faria

CONTRATADO

Maurício Carfêno Faria
CPF: 074.583.948-70

TESTEMUNHAS:

1) *Aline Cristina S. Alexandrino*

Nome: Aline Cristina S. Alexandrino
R.G.: 45.495.617-0

2) *Erika T. Silva*

Nome: Erika Tavares da Silva
R.G.: 34.280.039-5

Recolha por selinhos as Viras do GISEL GRIFFO, MAURICIO CARFENO FARIA no documento com valor econômico, e foi fe.
Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2020, total de R\$ 19,70
Em Teste da verdade. CPF: (127) 344115200 (02)
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escritor Autorizado-11
C20862AA0267267
Sede de Freitas Alvaro Soares
Oficina Autógrafa
Registro Civil
Ribeirão Preto - SP

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado.
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
03 JUN. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 4º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Onciária
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escritor
Selos Pagos por valores Valor aut. R\$
Valor selos aut. R\$
Valor selos aut. R\$
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10466840

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

[Handwritten Signature]
GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

[Handwritten Initials]



GG Construtora



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

Pelo presente Instrumento, de um lado o Sr. Guilherme Griffo, Engenheiro Agrônomo e Civil, portador da cédula de identidade RG n.º 33.335.996-3 e do CPF n.º 357.383.588-05 devidamente registrado no CREA-SP sob n.º 508.347.019-0, com endereço na Rua Custódio Ribeiro Soares nº 132, - City Ribeirão - Ribeirão Preto/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado o (a) empresa **GG Ribeirão Construções Ltda**, vinculada ao C.N.P.J n.º 11.257.049/0001-40, com endereço na Rua Sete de Setembro, 78, Centro, Ribeirão Preto/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenheiro Agrônomo e Civil pelo **CONTRATADO** para responsabilidade técnica da **CONTRATANTE**.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos das 8:00h as 11:00h de segundas-feiras a sextas-feiras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços eventuais objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, pelo período de 04 (quatro) anos a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor mensal de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), sempre no 5º dia útil de cada mês.

3.1 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

RUBRICAS: 1..... 2.....

G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632.7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Oscar Pees de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
04 JUL. 2022
Válida somente com o selo de
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0602A10480648

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Pees de Almeida Ribeiro-Oficial Substituta



GG Construtora



CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O presente Contrato vigorará por prazo determinado, conforme **CLAUSULA SEGUNDA** do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

RUBRICAS: 1..... 2.....

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



GG Construtora



8.1 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Ribeirão Preto, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2020.


CONTRATANTE
GG Ribeirão Construções Ltda
Gabriel Griffo - Sócio-administrador
CPF: 368.925.779-65

CONTRATADO
Guilherme Griffo
CPF: 357.883.588-05

TESTEMUNHAS:

1) [Assinatura]
Nome: Alina Castro S. Alexandrino
R.G.: 45.495.517-0

2) [Assinatura]
Nome: Erika Tavares da Silva
R.G.: 34.280.039-5



Reconheço por assinatura as firmas dos **GABRIEL GRIFFO, GUILHERME GRIFFO**, em documento com valor econômico, e dos fé.
Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2020, Folha nº 594
Em Teste da verdade. [Assinatura]
Luiz Fernando Almeida Silva-Escritório Aut. 12264-11



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. Dou fé.
Cesar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
04 JUL. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial Substituto
Bel. Fábio de Freitas Alves Sturan-Escrev. [Assinatura]

Seios Pagos por valor Valor cost BS
Válido somente com o selo de Autenticação
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10-468650

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

[Handwritten initials]



GG Construtora



DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

Atestamos que a empresa **GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA** optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.



GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
Eng. Gabriel Griffo - Administrador
CREA: 506.378.567-5
R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP
CPF: 368.925.778-65


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220005658

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL GRIFFO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL GRIFFO**
 Registro: 5063785675-SP RNP: 2611077720
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230181430893 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/11/2018 Baixada em: 31/05/2022
 Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181284738
 Participação Técnica: INDIVIDUAL
 Empresa Contratada: **G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
 AVENIDA SÃO LUIS No.: 99
 Complemento: Bairro: REPÚBLICA
 Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001 , PAIS: BRASIL
 Contrato: 69/00334/18/02 Celebrado em : 17/10/2018
 Vinculado à ART: 28027230181576985
 Valor do Contrato: R\$ 1.813.634,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ALAMEDA PERUIBE No.:
 Complemento: JARDIM SÃO FERNANDO Bairro: JARDIM MENINO DEUS II
 Cidade: Bebedouro UF: SP CEP: 14708094 , PAIS: BRASIL
 Data de Início: 23/10/2018 Conclusão Efetiva: 20/08/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR
 Proprietário: Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE CNPJ: 60.509.015/0001-01
 Atividade Técnica: **1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos, 813,78000 metro quadrado.**

Observações

A.R.T. de Substituição Retificadora referente a data do Contrato e a data de Início da Obra.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.
 O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 24/10/2018. ...
 Valor Total dos Serviços executados: R\$ 1.813.625,22.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220005658

20/08/2022 15:08:14

Autenticação Digital: aBa6eeKfkF0TTUgC0x36Gz65eUnCUCfK

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos dela contidos, bem como de alteração de situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1569 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br ou pelo Atendimento Link "Fale Conosco"

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



Handwritten signature and initials.



Atestado de Capacidade Técnica



2708195200

| IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS | | | | | |
|--|--|------------|--|------------------------------|------------------|
| Contrato Nº.: | 69/00334/19/00-001 | Item: | 001 | | |
| Pl.: | 2014/00063 | | | | |
| ESCOLA: | 1202316 - TERRENO JD SAO FERNANDO | | | | |
| LOCAL: | ALAMEDA PERUIBE, S/N - CEP: 14708-094 - JARDIM SAO FERNANDO - BEBEDOURO - SP | | | | |
| CONTRATADA: | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | | |
| CNPJ: | 11.257.049/0001-40 | | | | |
| ENDEREÇO: | RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO | | | | |
| LOCAL: | RIBEIRÃO PRETO, SP | | | | |
| VALOR DA OBRA: | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: | | |
| R\$ 1.813.634,88 | | | R\$ 1.813.625,22 | | |
| RESPONSÁVEL (ES) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART. RRT | RNP | TÍTULO |
| GABRIEL GRIFFO | 5083765675 | | 2892723018-430690 | 2011077120 | Engenheiro Civil |
| CARACTERÍSTICAS | | | | | |
| TIPO DE OBRA: | | Construção | | ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 613,78 | |
| PRAZO CONTRATUAL: | | 309 dia(s) | | TOTAL DE DIAS: 309 dia(s) | |
| DATA DE INÍCIO: | | 24-10-2018 | | DATA DE EMISSÃO TRP: | |
| DATA DE TÉRMINO: | | 20-08-2019 | | 13-03-2020 | |
| ATRASSOS JUSTIFICADOS: | | 197 dia(s) | | ATRASSOS NÃO JUSTIFICADOS: | |
| | | | | 0 dia(s) | |
| 1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusulas contratuais. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde a decisão de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP). | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 15 Construção de Creche. Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 05. | | | | | |
| ATESTADO | | | | | |
| Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe. | | | | | |
| São Paulo, 02 de fevereiro de 2021 | | | | | |
| RESPONSÁVEIS | | | | | |
| Eng. Alex Magib Mousa CREA: 5083765675 Coord. Obras Interiores-CO-01 MOIN-GOI-DOS | | | Afonso Costa Filho Engenheiro Civil CREA - Nº 0821023635 | | |


FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 Av. São Luis, 50 - República - CEP: 01048-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
 CNPJ: 02.202.013/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.890.563.110

Emissão: 02/02/2021 11:47:58

Página 1 de 1

G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT Nº: 2620220005658 - 20/06/2022 15:00:14 - Autenticação Digital: aB=6seKfP0TTUgC0k36Gz65atUnCUCIK




PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00334/18 - PI: 2014/00053 - Código: 143848 - TERRENO JD SÃO FERNANDO

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|----------|
| 03.01.007 | M2 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO ARMADO | 1.082,10 |
| 03.02.002 | M3 | ACO CA 50 (A OU B) FYd= 500 N/PA | 80 |
| 03.02.002 | M3 | ACO CA 50 (A OU B) FYd= 500 N/PA | 2.140,00 |
| 03.02.003 | M3 | ACO CA 60 (A OU B) FYd= 600 N/PA | 393 |
| 03.02.006 | M3 | RELA ARMADURA (MOLHA ACO CA 92 FYd= 900 N/PA) | 2.707,00 |
| 03.03.018 | M3 | UNE PRE-FABRICADA MÓDULO TRILINHA UNIDIRECIONAL L112-100X97/1M2 | 870,4 |
| 03.03.026 | M3 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO PCK 25 MPA | 87,3 |
| 04.01.030 | M3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 6-9CM CLASSE C | 126,72 |
| 04.01.031 | M3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X19 CM CLASSE C | 380,40 |
| 04.01.034 | M3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X19 CM CLASSE C | 407,75 |
| 04.01.045 | M3 | CONCRETO ORÇUT. PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | 8,9 |
| 04.01.046 | M3 | ARMADURA CA 50 PARA MURDE AUTO-PORTANTE | 209 |
| 04.01.048 | M3 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X19CM CLASSE A | 16,8 |
| 04.01.051 | M3 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | 80 |
| 04.01.065 | M3 | ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS 6-15CM | 3,10 |
| 04.03.005 | M | DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M | 4,3 |
| 04.03.009 | M2 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | 6,8 |
| 04.03.010 | M | DIVISÓRIA DV-03 EM SANITÁRIO / VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 5,2 |
| 05.01.004 | UN | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/PINT. BAY. MADEIRA L=82CM | 1 |
| 05.01.014 | UN | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/PINT. BAT. MADEIRA L=70CM | 1 |
| 05.01.019 | UN | PM-04 PORTA SARRAFADA MÍDIO C/ 5 DORES L=82CM-COMPLETA | 4 |
| 05.01.070 | UN | PM-03 PORTA DE CORRER ACESSO VIL SARRAFADA MADEIRA GL/CL. PINTURA L=103CM | 1 |
| 05.01.096 | UN | PM-03 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/PINT. C/ BARR. BAT. MAD. L=82CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | 1 |
| 05.01.096 | UN | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/PINT. C/ BARR. BAT. MAD. L=90CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | 1 |
| 05.05.027 | M | 05-08 BANDEIRA PARA FRIGIDÁRIO | 9,2 |
| 05.05.040 | M | 05-05 BANDEIRA PARA COZINHA - GRANITO PÓLIDO 20VM | 3,0 |
| 05.05.064 | M | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | 17,3 |
| 05.05.067 | M | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | 6,2 |
| 05.05.075 | M | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | 6,1 |
| 05.05.076 | UN | 05-05 CHUVEI DE SECRETARIA/VANILA DE 2 FOLHAS | 1 |
| 05.05.080 | M | 05-05 ESTRADO DE AQUELIMPLEMO | 2,4 |
| 05.05.086 | UN | 04-18 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO | 1 |
| 05.05.090 | UN | 04-11 BALCÃO DE DEMOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | 2 |
| 05.05.094 | UN | 0C-06 CUBA INOX 400X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | 1 |
| 05.05.101 | UN | 0C-01 CUBA INOX 160X50X30CM INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 |
| 05.05.103 | UN | 0C-03 CUBA INOX (300X400X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 |
| 05.05.104 | UN | 0C-04 CUBA DUPLA INOX (1020X400X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | 1 |
| 05.05.108 | M2 | PRATELEIRA DE GRANILITE PÓLIDO ESPESURA 60MM COM CINZA APLICADA NA BIBLIOTECA USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 20,35 |
| 06.01.001 | UN | 0F-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | 1 |
| 06.01.001 | UN | 0F-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | 1 |
| 06.01.011 | UN | 0F-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | 40 |
| 06.01.014 | UN | 0F-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | 8 |
| 06.01.013 | M2 | 0F-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM | 21,12 |
| 06.01.021 | UN | 0F-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | 12 |
| 06.01.021 | M2 | CARRINHOS DE FERRO - BASCULANTES | 13,8 |
| 06.01.023 | M2 | 04-05 CARRILHO FIXO PERFIL L45X10X2MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 8,72 |
| 06.01.080 | M2 | VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REP-100 | 47,05 |
| 06.02.014 | UN | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATÓRIO - GALVANIZADA | 1 |
| 06.02.020 | M2 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | 16,4 |
| 06.02.048 | UN | PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENT. PERIM. L=140CM | 1 |
| 06.02.053 | UN | PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 80X200CM C/VENTILACAO | 3 |
| 06.02.054 | UN | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X175CM | 1 |
| 06.03.004 | M | ME-01 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL PARALELA EM VÃO DE 7,30M | 65,8 |
| 06.03.006 | M | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | 54,8 |
| 06.03.006 | M | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO ACO GALVANIZADO 300X100 MM ESPESURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 25 |
| 06.03.104 | UN | PF-0 PORTA TUBIA DUPLA 300X215 CM INCLUSIVE VÍDIO LAVRADO 6MM COM MONTANTES ME-02 E ME-03-USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 1 |
| 06.03.108 | UN | PF-0 PORTA DE CORRER QUATRO POUHAS ADOPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 1 |
| 06.03.109 | UN | PF-C PORTA CARRILHO 85X115 CM ADOPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 1 |
| 06.03.001 | UN | TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - ACO | 2 |
| 06.03.005 | UN | AF-01 ALÇAPÃO PARA LAR DE PORTO | 1 |
| 06.03.019 | M | EM-03 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | 5,0 |
| 06.03.020 | M | EM-09 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA-CORPO GALVANIZADA | 10,5 |

048: 1/5



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00334/18 - PI: 2014/00053 - Código: 143848 - TERRENO JD SÃO FERNANDO

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|--------|
| 06.03.024 | M2 | TP-12 TELA DE PROTEÇÃO RESISTENTE | 14,38 |
| 06.03.030 | UN | GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / BUNDE (12X12)25 COM FERRO CHATO 1,2" X 5/8" | 1 |
| 07.01.040 | M3 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM FERRO GALVANIZADO PARA TELHA ONDULADA CPFS SOBRE BASE E PLARETE CONCRETO LISO (EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE) | 863,32 |
| 07.03.100 | M2 | TELHA TECNOLOGIA CPFS ONDULADA 618MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 843,85 |
| 07.03.103 | M | CUNHEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CPFS ONDULADA LISO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 45,2 |
| 07.03.106 | M | BUNDO PARA TELHA TECNOLOGIA CPFS ONDULADA USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 45,2 |
| 08.01.001 | UN | ACAB. ABRIGO E CAVALETE DE 1º COMPLETO RESISTENTE | 1 |
| 08.02.001 | UN | AC-08 ARRIO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 48 KG | 1 |
| 08.02.016 | M | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 1 |
| 08.02.016 | M | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | 1 |
| 08.02.021 | UN | PR-01 VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS | 1 |
| 08.03.040 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CLASSE PESADA DN 200MM (3/4") INCL. CONEXÕES | 3 |
| 08.03.041 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CLASSE PESADA DN 250MM (1") INCL. CONEXÕES | 5 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL. CONEXÕES | 113 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL. CONEXÕES | 30 |
| 08.03.017 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 90 INCL. CONEXÕES | 44 |
| 08.03.017 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 90 INCL. CONEXÕES | 29 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL. CONEXÕES | 77 |
| 08.03.016 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL. CONEXÕES | 180 |
| 08.03.020 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 80 INCL. CONEXÕES | 3 |
| 08.03.020 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 80 INCL. CONEXÕES | 120 |
| 08.03.021 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL. CONEXÕES | 20 |
| 08.03.021 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL. CONEXÕES | 11 |
| 08.03.022 | M | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL. CONEXÕES | 3 |
| 08.04.026 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | 5 |
| 08.04.026 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | 5 |
| 08.04.023 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CRIMADA DN 25MM (1") | 10 |
| 08.04.024 | UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CRIMADA DN 32MM (1 1/4") | 8 |
| 08.04.023 | UN | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CRIMADA DN 20MM (3/4") | 14 |
| 08.04.024 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ 6KG INCL. DP DN 40MM (1 1/2") ACAB. ANTI-VANDALISMO | 10 |
| 08.04.024 | UN | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACARAM. DN 40MM (1 1/2") | 5 |
| 08.05.010 | M | TUBO DE COBRE NBR13305 CLASSE "2" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TERMICA POLIETIL. EXPANSO | 87 |
| 08.05.011 | M | TUBO DE COBRE NBR13305 CLASSE "2" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TERMICA POLIETIL. EXPANSO | 60 |
| 08.05.012 | M | TUBO DE COBRE NBR13305 CLASSE "2" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TERMICA POLIETIL. EXPANSO | 34 |
| 08.06.001 | UN | SETEMA DE AQUECIMENTO SOLAR SOLER L000L COM 10 PLACAS COLETORAS 375x60x6,5mm FORNECIDO E INSTALADO USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | 1 |
| 08.08.046 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | 1 |
| 08.08.046 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | 1 |
| 08.08.046 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 4 KG | 1 |
| 08.08.047 | UN | EXTINTOR MANUAL FOQUINHO SECO C/ CAPACIDADE DE 120G | 1 |
| 08.08.050 | UN | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | 10 |
| 08.09.016 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL. CONEXÕES | 10 |
| 08.09.016 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL. CONEXÕES | 70 |
| 08.09.017 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL. CONEXÕES | 10 |
| 08.09.017 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL. CONEXÕES | 10 |
| 08.09.018 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES | 40 |
| 08.09.018 | M | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES | 100 |
| 08.09.020 | M | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL. CONEXÕES | 11 |
| 08.10.048 | UN | RAIO SFOMADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/RELA PVC CRIMADO | 27 |
| 08.11.024 | M | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL. CONEXÕES | 28 |
| 08.12.021 | M | TUBO EM CHAPA GA, VANTADA N 24 - CORTE 0,15 M | 89,2 |
| 08.12.021 | M | TUBO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | 124 |
| 08.12.024 | M | TUBO EM CHAPA GA, VANTADA N 24 - CORTE 0,40 M | 48 |
| 08.12.027 | UN | RELEVA HEMISPÉRIKA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | 5 |
| 08.13.012 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CL. MÉDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXÕES | 8 |
| 08.13.013 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CL. MÉDIA, DN32MM (1 1/4") - INCL. CONEXÕES | 10 |
| 08.13.014 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CL. MÉDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL. CONEXÕES | 20 |
| 08.13.014 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CL. MÉDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL. CONEXÕES | 13 |
| 08.13.017 | M | TUBO AÇO GALVANIZADO CL. MÉDIA, DN60MM (2 1/4") - INCL. CONEXÕES | 10 |
| 08.14.001 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.001 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | 5 |

pág: 2/5

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220005658 - 20/05/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: a8a6a8a8f011UpC0x365z65aUnUCURK.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00334/18 - PI: 2014/00055 - Código: 143848 - TERRENO JD SÃO FERNANDO

| CODIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|--|-------|
| 06.14.026 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1,1/2") | 4 |
| 06.14.027 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2,1/2") | 1 |
| 06.14.028 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | 1 |
| 06.14.029 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1,1/2" | 1 |
| 06.14.030 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1,1/2" | 1 |
| 06.14.048 | UN | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | 2 |
| 06.14.073 | UN | (CV) MOTOR-BOBINA (CENTRO FUGA) 1 HP 8500 LHM-20 MCA | 2 |
| 06.14.085 | M | ANIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50M | 11,5 |
| 06.14.088 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M F=8CM P/ RESERVATÓRIO | 2 |
| 06.14.087 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M F=13CM P/ RESERVATÓRIO | 2 |
| 06.15.000 | UN | BR-01 BANHO BANHEIRO | 2 |
| 06.15.000 | CJ | BR-02 BANHO INFANTIL | 2 |
| 06.16.001 | UN | RAÇA BORDADA DE LOUÇA BRANCA (VOR 8,1) C/ AZULETO | 2 |
| 06.16.003 | UN | SACIA SANITÁRIA INFANTE | 2 |
| 06.16.010 | UN | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO | 12 |
| 06.16.046 | UN | TANQUE DE LOUÇA BRANCA P/COLETO E/COLETA | 4 |
| 06.16.061 | UN | SANITÓRIA DE LOUÇA BRANCA DE 25X15 CM | 8 |
| 06.16.066 | UN | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 13X15 CM | 11 |
| 06.16.070 | UN | CADETE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS | 10 |
| 06.16.073 | M | BC-23 BANCÃO DE GRANITO 20CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | 8,5 |
| 06.16.080 | UN | VA-01 VANTALALUSTRO | 2 |
| 06.16.080 | CJ | BR-04 SACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL | 2 |
| 06.16.090 | CJ | BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL | 2 |
| 06.16.093 | UN | BR-06 TROCADOR ACESSÍVEL | 1 |
| 06.16.096 | CJ | BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL | 1 |
| 06.17.007 | UN | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | 1 |
| 06.17.009 | UN | PURIFICADOR/BIBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA | 1 |
| 06.17.058 | UN | RT-03 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL | 1 |
| 06.17.090 | UN | TORNEIRA DE LAVABO COM CANOPIA DE 1/2" | 2 |
| 06.17.081 | UN | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | 1 |
| 06.02.011 | UN | A-7-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | 1 |
| 06.02.010 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | 1 |
| 06.02.041 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 1 |
| 06.02.061 | UN | AE-21 ARRIO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M DU HO. AES ELETROP/ BANDERANTE/ELEKTRO/CPFL) | 1 |
| 06.02.025 | UN | CONJ A CABOS P/ ENTRADA ENERGIA BLOCOS 50MMV2 C/ ELETRODUTOS | 1 |
| 06.02.091 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMO-MAGNETICO 2X125A A 3X25A | 1 |
| 06.02.097 | UN | CHAVE SECCIONADORA M3 COM CARGA 3X25A 55CA | 1 |
| 06.02.102 | UN | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | 1 |
| 06.03.025 | M | CABO DE 2X 1MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 14 |
| 06.03.027 | M | CABO DE 90 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 26 |
| 06.03.050 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO BUSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | 14 |
| 06.03.090 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 14 |
| 06.04.005 | M3 | CAIXA EM CHAPA DE ACO 26 COM PORTA E FECHID | 0,37 |
| 06.04.039 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO 3X100A A 3X200A | 2 |
| 06.04.020 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO 3X60A A 3X100A | 1 |
| 06.04.025 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO 3X125A A 3X250A | 1 |
| 06.04.041 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 60 A | 2 |
| 06.04.043 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 100 A | 1 |
| 06.04.043 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 150 A | 1 |
| 06.04.095 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMO-MAGNETICO 2X100A A 2X200A | 1 |
| 06.05.021 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1,1/4") - INCL CONEXOES | 4 |
| 06.05.025 | M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1,1/2") - INCL CONEXOES | 1 |
| 06.05.034 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO BUSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 80 |
| 06.05.034 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO BUSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 104 |
| 06.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 29 |
| 06.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 72 |
| 06.05.047 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJ. | 1 |
| 06.05.048 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 10 A 12 DISJ. | 2 |
| 06.05.047 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJ. | 1 |
| 06.05.054 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 40 DISJ. | 1 |
| 06.05.069 | UN | INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA | 1 |
| 06.05.070 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMO-MAGNETICO 2X100A A 3X200A | 2 |
| 06.05.073 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMO-MAGNETICO 1X100A A 1X200A | 2,1 |
| 06.05.073 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMO-MAGNETICO 1X100A A 1X200A | 4 |
| 06.05.074 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMO-MAGNETICO 3X100A A 3X200A | 4 |

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220015658 - 20/08/2022 15:00:14 - Autenticação Digital: a8a6saKkRf0TUgC0x36z85aUnCUCIK.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00334/18 - PI: 2014/00053 - Código: 143848 - TERRENO JD SÃO FERNANDO

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|-----------|
| 05.05.075 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3800A 3X120V | 1 |
| 05.05.076 | UN | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | 1 |
| 05.05.081 | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 65A/30 mA | 1 |
| 05.05.032 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | 15 |
| 05.05.033 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | 1 |
| 05.05.037 | UN | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA LAMPA PARAFUSADA DE 13X13X5 CM | 1 |
| 05.05.073 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINUM DE 0.400X0.400.40 MM | 4 |
| 05.07.004 | M | FIO DE 3.50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 27 |
| 05.07.005 | M | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 54 |
| 05.07.008 | M | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 15 |
| 05.07.011 | M | CAPO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 10 |
| 05.07.032 | M | CAPO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 250 |
| 05.07.033 | M | CAPO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 6 |
| 05.06.003 | UN | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CAIXA 4"X4" ELETRODUTO GALVANIZADO | 1 |
| 05.06.011 | UN | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A 250V-ELETRODUTO GALVANIZADO | 1 |
| 05.06.055 | UN | BOTONERA PARA ACONDICIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | 1 |
| 05.06.061 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SINGULAR SIMPLES CAIXA 4"X4" ELETRO PVC RIGIDO | 1 |
| 05.06.064 | UN | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA SINGULAR SIMPLES CAIXA 4"X4" ELETRO PVC RIGIDO | 10 |
| 05.06.070 | UN | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA SINGULAR EM CAIXA 4"X4" ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.06.075 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETRO PVC RIGIDO | 1 |
| 05.06.077 | UN | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A 250V-ELETRO PVC RIGIDO | 80 |
| 05.06.081 | UN | PONTO SECO PARA TELEFONE ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.06.082 | UN | TOMADA DE USO PARA TELEFONICA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.06.083 | UN | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.06.084 | UN | DISABNA PARA CHAMADA DE AJUDA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.06.085 | UN | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARMEMOLOGICA - ELETRODUTO PVC | 20 |
| 05.06.089 | UN | ACONDIACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | 1 |
| 05.06.097 | UN | BRANDE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 05.09.034 | UN | L-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/LAMPADA FLUOR (2X32W) | 21 |
| 05.09.046 | UN | L-55 ILUMINACAO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP FLUORESC. COMPACTA (1X32W) | 1 |
| 05.09.049 | UN | L-58 ILUMINACAO P/ PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP FLUORESC. COMPACTA (1X32W) | 1 |
| 05.09.051 | UN | L-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | 1 |
| 05.09.052 | UN | L-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | 1 |
| 05.09.059 | UN | L-60 LUMINARIA DE SOBREPONTO C/ REFLETOR E ALFAS P/LAMP FLUORESCENTE (2X32W) | 11 |
| 05.09.060 | UN | L-62 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X10W) | 10 |
| 05.09.068 | UN | L-68 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) | 10 |
| 05.09.072 | UN | L-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP/LAMPADA A VAPOR METAUICO (150W) | 1 |
| 05.09.083 | UN | L-83 ILUMINACAO AUTOMOMICA DE EMERGENCIA - LID | 1 |
| 05.10.038 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA EM ELETRODUTO DE PVC | 110 |
| 05.10.039 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA EM ELETRODUTO DE PVC | 10 |
| 05.11.035 | UN | L-DE LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | 1 |
| 05.11.068 | UN | L-33 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO (1X150W) EM POSTE 6M | 1 |
| 05.11.076 | UN | L-84 PROJETOR COM PAINEL SIMETRICO QUADRI-AXIAL PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SODIO 3X150W. | 1 |
| 05.12.001 | UN | EXHAUSTOR AXIAL 20" DC/CM | 1 |
| 05.12.020 | UN | EXHAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3/HORA COM VENTILADORA AUTODIANTE INCLUIVE DUTO EXHAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 1 |
| 05.13.020 | UN | PP-32 PARA SAÍDOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO Ø3" X 1,02M | 1 |
| 05.13.025 | M | CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 8MM2 (3/16") 900 A TERRA | 100 |
| 05.13.077 | UN | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECÃO E TAMPA DE CONCRETO | 10 |
| 05.13.030 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CAPO | 10 |
| 05.13.032 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CAPO | 10 |
| 05.13.033 | UN | CONEXAO EXOTERMICA CABO/MASTE | 10 |
| 05.13.034 | UN | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | 10 |
| 05.13.040 | M | CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/ SUPORTE DE BRACA | 200 |
| 05.13.040 | M | CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 30 MM2 (3/8") C/ SUPORTE DE BRACA | 30 |
| 10.01.049 | M2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | 8.54 |
| 11.02.028 | M3 | REPERTE C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ XEU DE POLIESTER E SOLVANTE / 3 15Y | 140.12 |
| 11.02.096 | M2 | REGULAZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPRIM 1:3 E-2 3CM | 45.72 |
| 11.03.007 | M3 | SUPERFICIEL RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIESTERICA SIMPLESVEL COM APLICACAO 4 DEMAS | 60 |
| 11.03.010 | M2 | COMB. TRITA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | 10 |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MARTILHO ELASTICO C/ POLIURETANO | 2.304,00 |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MARTILHO ELASTICO C/ POLIURETANO | 33.840,00 |
| 11.04.010 | M | BRANQUEJANTE PLASTICA FLEX. VEL. PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | 40,0 |
| 11.04.013 | M | SOPOA PARA SUPORTE DE MARTILHO | 50,0 |
| 11.01.001 | M2 | CHAPISCO | 453,0 |

pág.: 4/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220005658 - 20/06/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: a8a5531k1f011UgCox35Gz65aUnCUCIK.


PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00834/18 - PI: 2014/00053 - Código: 143848 - TERRENO JD SÃO FERNANDO

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|--------|
| 12.02.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 653,33 |
| 12.02.002 | M2 | CHAPISCO | 680,00 |
| 12.02.005 | M2 | EMBOCO | 475,32 |
| 12.02.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 311,73 |
| 12.02.006 | M2 | REVESTIMENTO COM GESSO | 755,79 |
| 12.02.036 | M2 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | 475,32 |
| 12.02.043 | M | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO | 12 |
| 12.02.044 | M | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA RESOCO | 16,38 |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 653,33 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 591,73 |
| 13.01.017 | M2 | ARBAMASSA DE REGULAZIÇÃO DIMENSÃO 1:3 (EP:2,5CM) | 792,07 |
| 13.02.005 | M2 | CONCRETO DESEMPENADO ALISADO 6-3,50CM INCL ARG RES | 15,87 |
| 13.02.006 | M2 | CONCRETO DESEMPENADO ALISADO 6-3,50CM INCL ARG RES | 5 |
| 13.02.013 | M2 | BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL | 3,54 |
| 13.02.037 | M2 | CHAPAS VINÍLICAS (TRANSITO PESADO) (COM ESPECIAR) ESP 2MM | 629,62 |
| 13.02.100 | M2 | CERAMICA ESMALT. ANTIDR. ABSORÇÃO DE AGUA 2% A 6% (P. 4/5) COEF. ATÍTRIO MÍNIMO 0,1 USO EXCLUSIVO FABRAC CRECHE | 145,15 |
| 13.06.016 | M | 50-25 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANULITE / ALVENARIA 15,0CM) | 29,5 |
| 13.06.077 | M | 50-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANULITE / ALVENARIA 22CM) | 7,7 |
| 13.06.082 | M | 50-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1, PISCA T. (3A A 37CM) | 1 |
| 13.07.002 | M | PS-02 PEITORAL | 37,5 |
| 14.01.002 | M2 | VIDRO USO COMUM INCOLOR DE 6MM | 135,79 |
| 14.01.004 | M2 | VIDRO USO COMUM INCOLOR DE 4MM | 37,73 |
| 14.01.062 | M2 | VIDRO USO INCOLOR LAVRADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE QUARNICAO NECESSARIO USO EXCLUSIVO FABRAC CRECHE | 6,26 |
| 14.01.063 | M2 | VIDRO USO INCOLOR 6MM INCLUSIVE QUARNICAO NECESSARIO USO EXCLUSIVO FABRAC CRECHE | 15,35 |
| 14.02.001 | LN | ESP-01 ESPELHO | 13 |
| 15.02.005 | M2 | TINTA LATER ECONOMICA | 932,00 |
| 15.02.019 | M2 | ESMALTE | 787,29 |
| 15.02.025 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 184,22 |
| 15.03.007 | M2 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 182,70 |
| 15.03.021 | M2 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 762,12 |
| 15.03.030 | M | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 395,5 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 450,73 |

Alex
Alex Nagio Moutsa
Engenheiro Civil
CREA 0801242048

pgs: 5/5



FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Crédito | Unidade Global | Contrato | 8900334/18/02-001-001 | Valor | 1.913.534,88 |
| Data base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Ativo | 0,00 |
| O. Prevista | 18/01/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| O. Realização | 13/03/2020 | Término | 30/08/2019 | Redução | 30,8700% |
| Nº. Medição | 15 | Preço | 1302215 - TERRENO JD SAO FERNANDO | | |
| PI | 2514/06659 | Situação | Aprovada | Orç. FDS | 2.423.878,97 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | m² |
| Diretora | JABOTICABAL | | | Município | 8880000 |
| Feel | ALEX NAGIB MOUSSA | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO JD SAO FERNANDO | | | | |

| Codigo | Descrição do Serviço/Item | UN | Qtde em V. Orç. / Pr. Unidada | Qtz Acumulada / Anterior | Qtz Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | | Previdido | Realizado | Previdido | Realizado |
| 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 8CM DE DIÂMETRO E RAÍZADAS. | M2 | 3.284,88 | 3.284,88 | 0,00 | 3.284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.002 | CORTE COM RETIRADA POR QUIMADO NOS PRÉDIOS 103 M | M3 | 2.921,15 | 2.921,15 | 0,00 | 28.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X | M3 | 43.817,25 | 43.817,25 | 0,00 | 43.817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.001 | ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M | M2 | 52,00 | 224,50 | 0,00 | 11.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.010 | APLODAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 6,90 | 86,83 | 0,00 | 5.176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 8CM | M2 | 964,50 | 1.089,94 | 0,00 | 3.440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.014 | LASTRO DE CONCRETO - 8 CM | M2 | 106,00 | 126,14 | 0,00 | 2.603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.065 | REATERRO INTERNO APLADADO | M3 | 151,40 | 152,87 | 0,00 | 6.374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.010 | ESTACA TIPO HÉLICE DN 30CM | M | 1.327,94 | 1.327,94 | 0,00 | 97.997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.065 | TRANSPORTE E ATERRIO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULADO | M3 | 40,00 | 142,71 | 0,00 | 5.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.094 | TAXA DE MOBILIZADAS DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE | UM | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA SINCRA | M2 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 21.078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.000 | ACO CA 90 (A DU B) PPRV 020 MPA | KG | 7.40 | 7.930,00 | 0,00 | 85.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.003 | ACO CA 90 (A DU B) PPRV 020 MPA | KG | 8,00 | 476,00 | 0,00 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ADO CA 80 PPRV 020 M PA) | M2 | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 11.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.014 | CONCRETO COBADO E LANCADO FOM-05MPA | M3 | 118,28 | 118,28 | 0,00 | 37.333,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.003 | ALVENARIA EMBASTAMENTO TUDO BARRO M300 E = 1 TUDO | M3 | 75,25 | 75,25 | 0,00 | 6.354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.001 | IMPENV RESP ALV EMBAZ COM ARGAM CALAREDA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 98,00 | 205,00 | 0,00 | 10.191,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.006 | FORMA | % | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 67.380,00 | 1.545,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.000 | ARMADURA | % | 79.032,00 | 100,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.024,89 | 0,00 | 0,00 |

Imprimir: 02/03/2021 09:26:01

Página 1

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262022000559 - 26/05/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: a5a6aeKMF0T1UgC0x3Gz85aImnCUCRk.

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Objeto | Unitário e Global | Conceito | 6303354/10/02-001-001 | Valor | 1.813.634,88 |
| Data base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Previsão | 10/01/2020 | Início | 22/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 13/03/2020 | Término | 30/08/2019 | Retenção | 30,4700% |
| Nro. Medição | 13 | Prévia | 1202315 - TERRENO JO SAO FERNANDO | | |
| PI | 201400563 | Situação | Aprovada | Ord. PDE | 2.623.678,97 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | nul |
| Diretor | JABOTICABAL | | | Municipal | BESECOURO |
| Fiscal | ALEX NACIE MOUSSA | | | Medição Final | |
| Nome Inten. | TERRENO JO SAO FERNANDO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Car. Ju. Y1 Org. / Pr. Unidade | Dot. Acumulado / Anterior | Data Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|---------|
| | | | | | | Principal | Reserva | Principal | Reserva |
| 03.03.000 | CONCRETO | % | 100,151,24 | 100,00 | 0,00 | 100,151,24 | 3.823,81 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.000 | ALVENARIA | % | 34.394,89 | 100,00 | 0,00 | 34.394,89 | 1.102,04 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.000 | PLACAS DIVISÓRIAS | % | 3.873,20 | 100,00 | 0,00 | 3.873,20 | 191,19 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.000 | PORTA/BALANTES/ERRADIAS | % | 19.497,20 | 100,00 | 0,00 | 19.497,20 | 937,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | % | 37.283,41 | 100,00 | 0,00 | 37.283,41 | 1.790,87 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | % | 35.043,25 | 100,00 | 0,00 | 35.043,25 | 4.133,60 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.000 | PORTAS | % | 85.833,14 | 100,00 | 0,00 | 85.833,14 | 2.293,17 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.000 | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | % | 14.140,61 | 100,00 | 0,00 | 14.140,61 | 356,95 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI | % | 26.097,90 | 100,00 | 0,00 | 26.097,90 | 1.304,11 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00.000 | COBERTURA | % | 35.433,79 | 100,00 | 0,00 | 35.433,79 | 1.783,27 | 0,00 | 0,00 |
| 07.04.000 | PECAS PARA COBERTURA | % | 1.004,24 | 100,00 | 0,00 | 1.004,24 | 82,96 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.000 | CAVALETE E ARRIO | % | 971,43 | 100,00 | 0,00 | 971,43 | 46,74 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.000 | ARRIO E REDE DE GAS | % | 10.032,73 | 100,00 | 0,00 | 10.032,73 | 311,83 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULAÇÕES | % | 19.311,00 | 100,00 | 0,00 | 19.311,00 | 128,21 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.000 | REDE DE AGUA FRIA: DEMAS SERVIÇOS | % | 6.920,20 | 100,00 | 0,00 | 6.920,20 | 432,58 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.000 | REDE DE AGUA QUENTE: TUBULAÇÕES | % | 7.294,20 | 100,00 | 0,00 | 7.294,20 | 368,97 | 0,00 | 0,00 |
| 09.06.000 | REDE DE AGUA QUENTE: DEMAS SERVIÇOS | % | 24.000,90 | 100,00 | 0,00 | 24.000,90 | 1.154,94 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.000 | PREVENÇÃO A INCÊNDIO - DEMAS SERVIÇOS | % | 1.290,07 | 100,00 | 0,00 | 1.290,07 | 60,19 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.000 | PREVENÇÃO A INCÊNDIO - TUBULAÇÕES | % | 11.168,00 | 100,00 | 0,00 | 11.168,00 | 25,83 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.000 | PREVENÇÃO A INCÊNDIO - DEMAS SERVIÇOS | % | 6.374,90 | 100,00 | 0,00 | 6.374,90 | 462,75 | 0,00 | 0,00 |
| 09.11.000 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES | % | 3.293,00 | 100,00 | 0,00 | 3.293,00 | 114,93 | 0,00 | 0,00 |
| 09.12.000 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAS SERVIÇOS | % | 4.895,91 | 100,00 | 0,00 | 4.895,91 | 474,72 | 0,00 | 0,00 |

Empres: 02/03/2021 09:29:09

Página 3

GG Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2820270005658 - 20/08/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: aBn6sKMF0TtUgCb360z65aUnCUCIK



| | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| Código | Unitária e Global | Contrato | 06/00354/19/00-001-001 | Valor | 1.813.034,88 |
| Data base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Qt. Prevista | 1801/02/00 | Início | 23/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Qt. Realizada | 1303/02/00 | Término | 20/08/2019 | Redução | 30,8700% |
| Nro. Medição | 15 | Preço | 120215 - TERRENO JO SAO FERNANDO | | |
| PI | 2014/00263 | Situação | Aprovada | Gr. FDE | 2.623.076,97 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | nul |
| Diretora | JABOTICABAL | | | Município | SEBEDOURO |
| Fiscal | ALEX NAGIS MOURSA | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO JO SAO FERNANDO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Prestado | UN | Qt ou M Gr. / Pç. Unitária | Cob Acumulada / Análise | Cada Período | Valor Acumulada / Análise | | Valor Período | |
|-----------|--|----|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Resposta | Principal | Resposta |
| 05.13.000 | RESERVATORIO INSTALACOES - TUBULACOES | % | 7.202,29 | 100,00 | 0,00 | 7.202,29 | 371,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 7.202,29 | 371,67 | | |
| 05.14.000 | RESERVATORIO INSTALACOES - DEMAS SERVICOS | % | 64.023,51 | 100,00 | 0,00 | 64.023,51 | 328,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 64.023,51 | 328,24 | | |
| 05.15.000 | SEBEDOURELAVATORIOS E VESTIBULOS PADRONIZADOS | % | 6.778,94 | 100,00 | 0,00 | 6.778,94 | 420,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 6.778,94 | 420,28 | | |
| 05.16.000 | LUCAS | % | 26.867,01 | 100,00 | 0,00 | 26.867,01 | 1.200,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 26.867,01 | 1.200,10 | | |
| 05.17.000 | APARELHOS E METAS | % | 3.331,30 | 100,00 | 0,00 | 3.331,30 | 180,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.331,30 | 180,91 | | |
| 05.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | % | 7.640,00 | 100,00 | 0,00 | 7.640,00 | 367,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 7.640,00 | 367,83 | | |
| 05.03.000 | ENTRADA INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL | % | 2.872,20 | 100,00 | 0,00 | 2.872,20 | 143,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 2.872,20 | 143,01 | | |
| 05.04.000 | QUADRO GERAL | % | 1.129,51 | 100,00 | 0,00 | 1.129,51 | 54,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.129,51 | 54,36 | | |
| 05.06.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTOQUADROS PARCIAIS LUGARQUADROS TELEFONE | % | 10.703,01 | 100,00 | 0,00 | 10.703,01 | 480,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 10.703,01 | 480,47 | | |
| 05.06.002 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CARRAS DE PASSADIZ | % | 1.275,08 | 100,00 | 0,00 | 1.275,08 | 51,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.275,08 | 51,83 | | |
| 05.07.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIADAS | % | 3.403,74 | 100,00 | 0,00 | 3.403,74 | 163,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.403,74 | 163,77 | | |
| 05.08.000 | PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS | % | 18.248,40 | 100,00 | 0,00 | 18.248,40 | 882,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 18.248,40 | 882,85 | | |
| 05.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS | % | 17.572,20 | 100,00 | 0,00 | 17.572,20 | 840,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 17.572,20 | 840,66 | | |
| 05.10.000 | CENTRO DE LUZ | % | 17.500,00 | 100,00 | 0,00 | 17.500,00 | 844,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 17.500,00 | 844,46 | | |
| 05.11.000 | LUMINAÇÃO EXTERNA | % | 4.107,12 | 100,00 | 0,00 | 4.107,12 | 190,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 4.107,12 | 190,07 | | |
| 05.12.000 | APARELHOS ELETRICOS | % | 1.300,40 | 100,00 | 0,00 | 1.300,40 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.300,40 | 63,00 | | |
| 05.13.000 | PARA RAIOS | % | 16.200,81 | 100,00 | 0,00 | 16.200,81 | 615,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 16.200,81 | 615,63 | | |
| 10.01.000 | FORRO | % | 624,00 | 100,00 | 0,00 | 624,00 | 28,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 624,00 | 28,24 | | |
| 11.02.000 | IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARGUES | % | 7.380,90 | 100,00 | 0,00 | 7.380,90 | 360,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 7.380,90 | 360,71 | | |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA | % | 1.180,00 | 100,00 | 0,00 | 1.180,00 | 57,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.180,00 | 57,08 | | |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | % | 6.090,80 | 100,00 | 0,00 | 6.090,80 | 287,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 6.090,80 | 287,79 | | |
| 12.01.000 | REVESTIMENTO DE TETO | % | 22.410,00 | 100,00 | 0,00 | 22.410,00 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 22.410,00 | 1.008,90 | | |

Emissão: 02/02/2021 09:29:05

Handwritten signature

Página 2
Handwritten signature

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220605658 - 20/08/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: aBn6saKfKf0TTUgC0x36Cz65aUnCUCfK.



| | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Objeto | Unidade e Quantidade | Contrato | 09/0034/1302-001-001 | Valor | 1.813.534,00 |
| Data base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| D1 Provista | 14/01/2020 | Início | 23/10/2018 | Pisos (ôcas) | 300 + d |
| D1 Realização | 13/03/2020 | Termino | 30/09/2019 | Resíduo | 30,8700% |
| Nro. Medição | 18 | Projeto | 1202315 - TERRENO JD SAO FERNANDO | | |
| PI | 301400033 | Situação | Aprovada | Ord. FDE | 2.323.579,37 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | mt² |
| Diretora | JABOTICABAL | | | Município | REBEDOURO |
| Fiscal | ALEX NADIS NOUSSA | | | Medição Final | |
| Nome Invan. | TERRENO JD SAO FERNANDO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Item | UN | Qtde ou Vt Drc / Pq, Unidade | Dot Acumulada / Anotador | Cota Anotada | Valor Acumulada / Anotador | | Valor Parado | |
|-----------|---|----|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|---------|
| | | | | | | Principal | Resíduo | Principal | Resíduo |
| 13.02.800 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | % | 53.899,24 | 100,00 | 0,00 | 53.899,24 | 2.447,79 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.300 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | % | 10.941,00 | 100,00 | 0,00 | 10.941,00 | 470,52 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE RECALÇOS DE LAJES | % | 16.579,54 | 100,00 | 0,00 | 16.579,54 | 223,34 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | % | 84.513,14 | 100,00 | 0,00 | 84.513,14 | 2.154,26 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.300 | REVESTIMENTO DE SOBRAS | % | 2.324,79 | 100,00 | 0,00 | 2.324,79 | 140,62 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PISOTER | % | 2.324,80 | 100,00 | 0,00 | 2.324,80 | 168,98 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.000 | VIDROS | % | 18.203,74 | 100,00 | 0,00 | 18.203,74 | 770,07 | 0,00 | 0,00 |
| 14.02.000 | ESPELHOS | % | 2.406,42 | 100,00 | 0,00 | 2.406,42 | 119,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.000 | FORRÕES / PAREDES INTERNAS | % | 33.306,00 | 100,00 | 0,00 | 33.306,00 | 1.621,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.010 | EXCLUIRÍAS | % | 14.319,90 | 100,00 | 0,00 | 14.319,90 | 717,85 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.000 | EXTERNAS | % | 7.211,88 | 100,00 | 0,00 | 7.211,88 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.014 | FD-14 RECHIMENTO DE DIVISÓRIO DE CONCRETO PREVEST. FIBRADO BRANCO | M | 208,35 | 208,35 | 0,00 | 20.569,74 | 1.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.064 | PT20 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 3,23 | 3,23 | 0,00 | 3.160,00 | 151,37 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.080 | PT40 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 190x190 CM | M2 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 4.520,00 | 219,26 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.000 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESOR DE 8 CM | M2 | 36,74 | 36,74 | 0,00 | 744,20 | 36,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.064 | PISO DE CONCRETO Fck 35MPa DESEMPENHAMENTO MECÂNICO 6x6CM | M2 | 490,34 | 490,34 | 0,00 | 16.249,90 | 701,91 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.103 | LASTRO DE BRTA 6x6CM COM ADREÇADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 3.490,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.181 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:6 6x6CM COM ADREÇADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 394,31 | 394,31 | 0,00 | 6.620,64 | 319,61 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.199 | CRISTALINO DESEMPENHAMENTO COM JUNTA SEDA E 4 9 CM COM ADREÇADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 12.172,40 | 989,72 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.000 | DRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 1.291,20 | 1.291,20 | 0,00 | 14.377,79 | 611,63 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.000 | CA-20 GALILEIA EM AGUAS PLUVIAIS 5x10CM | M | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3.256,00 | 150,07 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.031 | CA-21 GALILEIA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 2.400,00 | 404,16 | 0,00 | 0,00 |

Imprimir: 20/09/2021 09:22:06

M L S

Página 11

G G Ribelrão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620220005650 - 20/06/2022 15:08:14 - Autenticação Digital: a8a6e8skRkFUTtUgC0x36G058aUkCUCIK



| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Código | Unidade e Global | Contrato | 06/20034/1805-001-001 | Valor | 1.813.834,88 |
| Data base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Di. Prevista | 16/01/2020 | Início | 20/10/2018 | Preço (R\$) | 300 + 1 |
| Di. Realização | 13/03/2020 | Término | 20/08/2019 | Redução | 30.870014 |
| Nº. Medição | 15 | Preço | 1202516 - TERRENO JD SAO FERNANDO | | |
| PI | 2014/00053 | Situação | Aprovida | Orç. FDE | 2.628.578,97 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | nul |
| Diretora | JASOTICABAL | | | Município | BEBEDOURO |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | Medição final | |
| Nome Inter. | TERRENO JD SAO FERNANDO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Incl. | UN | Qtz ou Vt Orç. (Pc, Unidade) | Qtz Acumulada / Anterior | Custo Periodo | Valor Apurado / Analis | | Valor Periodo | |
|-----------|--|----|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reduzido | Principal | Reduzido |
| 10.05.047 | 10-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. 40x40x5cm | M | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 4.800,00 | 490,87 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.052 | TAMPA PRE-MOLDADA Ø 20CM PARA POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA, COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 10CM | UN | 333 | 333 | 0,00 | 1.877,70 | 92,33 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.030 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,00x1,00x1,00 FUNDO DE CONCRETO | M | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 33.183,00 | 1.443,66 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.033 | TUBO PVC DURE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 3.773,00 | 181,49 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.034 | TUBO PVC DURE JUNTA ELÁSTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 4.443,00 | 210,04 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.037 | TUBO PVC DURE JUNTA ELÁSTICA DN 350 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 6.500,00 | 268,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.076 | CA-10 CARRA DE AREIA 50050 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 | 193,74 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.090 | BOMBAS SUBMERSAS POTÊNCIA 10CV TRIFÁSICA VAZÃO 100L/MIN ALTIMETRIA MANOMÉTRICA 18 VOA RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1.820,00 | 73,17 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.091 | AUTOMÁTICO DE SÓLA EM POLIPROPILENO (ELÉTRICO 180V) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.092 | TUBO AÇO GALVANIZADO 100x100x3mm DN 100 (Ø) INCL. CONEXÕES RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | M | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 2.043,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.093 | RESERVÓRIO DE BASTA BRILTO DN 80MM (Ø) RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 323,00 | 13,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.094 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 100MM (Ø) RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 202,50 | 12,83 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.095 | CORRENTES ELÉTRICO GALVANIZADO 4mm CARGA TRABALHO 1000g RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUA PLUVIAL | M | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 123,80 | 8,24 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3.490,00 | 169,09 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.051 | CANTERO DE OBRAS - LARG 3,00M | M | 47,16 | 47,16 | 0,00 | 13.213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.075 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA | M | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M | 238,00 | 238,00 | 107,30 | 606,11 | 24,40 | 438,50 | 21,12 |
| 10.05.096 | INSTALAÇÃO DE LOUÇA (L-Ø7) | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 162,50 | 9,93 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.097 | INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 17,30 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.098 | CH-02 CAIXA DE INSPEÇÃO SERRAVAL PARA ESGOTO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,00 | 120,28 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.099 | CH-01 CAIXA DE SORÇÃO EM ALVENARIA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.098 | CH-01 CAIXA DE INSPEÇÃO CONEXÃO PARA ESGOTO | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00 |

Empenho: 00/000001 02.29.28



| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Obra | Unidade Global | Controle | 66/2024-TE/02-001-001 | Valor | 1.813.624,88 |
| Data Base | 04/2018 | Assinatura | 17/10/2018 | Valor Ativo | 0,00 |
| Ot. Provista | 16/01/2020 | Início | 23/10/2018 | Preço (base) | 999 - 0 |
| Ot. Realização | 13/03/2020 | Término | 20/03/2019 | Redução | 30,8700% |
| Nº. Medição | 18 | Preço | 1202015 - TERRENO JO SAG FERNANDO | | |
| Pl | 201400033 | Situação | Aprovada | Cre. FDE | 2.623.673,97 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | m² |
| Divisão | JABOTICABAL | | | Município | BEBEDOURO |
| Projet | ALEX NAGIB MOUSSA | | | Medição Final | |
| Nome Interv. | TERRENO JO SAG FERNANDO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou V. Dep. (Pr. Unitário) | Qtde Acumulada Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Atualizar | | Valor Período | |
|-----------|---|----|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | | Previsão | Revisão | Previsão | Revisão |
| 16.11.002 | LIMPEZA DA OBRA | MO | 813,78 | 813,78 | 8,00 | 8.870,24 | 813,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8,81 | 813,78 | | 8.870,24 | 813,38 | | |
| 16.18.070 | S-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 20X20X20MM (PORTA) | UN | 1,00 | 1,00 | 8,99 | 46,17 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 46,17 | 1,00 | | 46,17 | 2,22 | | |
| 16.18.071 | S-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 20X20X20MM (PAREDE INTERNA) | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 297,40 | 16,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47,60 | 6,00 | | 297,40 | 16,92 | | |
| 16.18.072 | S-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 20X20X20MM (PAREDE INTERNA) | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 671,71 | 30,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61,67 | 13,00 | | 671,71 | 30,38 | | |
| 16.18.073 | S-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 70X20X20MM (PORTA) | UN | 20,00 | 2,00 | 8,00 | 259,60 | 12,91 | 200,00 | 16,31 |
| | | | 130,00 | 8,00 | | 3,00 | 8,93 | | |
| 16.18.076 | S-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 70X20X20MM (PAREDE INTERNA) | UN | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1.030,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 138,00 | 8,00 | | 1.030,00 | 51,90 | | |
| 16.18.078 | S-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 80X20X20MM (PAREDE INTERNA) - BRAILLE | UN | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 1.007,48 | 79,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 37,98 | 28,00 | | 1.007,48 | 79,63 | | |
| 16.18.079 | S-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 80X20X20MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 235,10 | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 230,16 | 1,00 | | 235,10 | 11,28 | | |
| 16.18.070 | S-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 80X20X20MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 311,48 | 16,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 211,46 | 1,00 | | 311,48 | 16,84 | | |
| 14.18.030 | S-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VIVAS ACESSÍVEL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 300,41 | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 300,41 | 1,00 | | 300,41 | 14,40 | | |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | |
| 1.812.926,30 | 1.813.625,22 | 698,92 | 1.812.926,30 | 1.813.625,22 | 698,92 | ALEX NAGIB MOUSSA |
| | | | 54.738,46 | 54.772,09 | 33,63 | |
| | | | 1.867.664,76 | 1.868.397,31 | VALOR A LIQUIDAR 732,35 | |

Eng. Alex Nagib Moussa
CREA 6012-02068
Coord. Obras Interiores 01
DOI-N-001-005



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL GRIFFO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIEL GRIFFO
Registro: 5083785675-SP RNP: 2611077720
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221290686 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022Baixada em: 15/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191565435
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
AVENIDA SÃO LUIS No.: 99
Complemento: Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 69.00499.18.02 Celebrado em : 24/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.864.491,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ,

Endereço da Obra/serviço: RUA PROJETADA 25 No.:
Complemento: RUA PROJETADA 22 Bairro: RESIDENCIAL JÚLIO RAMOS
Cidade: Catanduva UF: SP CEP: 15813324 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/10/2018 Conclusão Efetiva: 26/08/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Instalação e/ou Manutenção de Sistema de Proteção Contra Incêndio. 813,90000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O valor total dos serviços executados foi de R\$ 1.775.227,82.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 05 folhas.

Consta planilha anexa ao atestado contendo 07 folhas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007473
16/08/2022 14:37:52
Autenticação Digital: n6CksFvKGxkKCKK6f3eBz5eyCU555CUz

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



2F0E1952CE


IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00499/18/00-001 Item: 001
 Pl: 2017/01438
 ESCOLA: 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA III RESIDENCIAL JULIO RAMOS
 LOCAL: RUA PROJETADA 22, S/N RESIDENCIAL JULIO RAMOS - CATANDUVA - SP
 CONTRATADA: GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 11.257.049/0001-40
 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO
 LOCAL: RIBEIRÃO PRETO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|-----------------|--------------------------------------|
| RS 1.884.491,35 | RS 1.775.227,82 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TÍTULO |
|---|------------|-----|-------------------|------------|------------------|
| GABRIEL GRIFFO | 5063785675 | | 2802723018/430858 | 2611077720 | Engenheiro Civil |

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|----------|
| TIPO DE OBRA: | Construção | ÁREA CONSTRUÍDA (m²): | 513,90 | | | | | | |
| PRAZO CONTRATUAL: | 330 dia(s) | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 14 | TOTAL DE DIAS: | 314 dia(s) | | |
| DATA DE INÍCIO: | 30-10-2018 | DATA DE TERMINO: | 26-08-2019 | DATA DE EMISSÃO TRP: | 02-03-2020 | ATRASOS JUSTIFICADOS: | 175 dia(s) | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: | 0 dia(s) |

- 1 - Prorrogação de prazo.
 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 18
 Construção de Creche. Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de
 Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 05.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021

RESPONSÁVEIS


Eng. Alex Yagib Mousa
 CREA 001242068
 Coord. Obras Interiores - CO-01
 DCIN - 001-003

Afonso Cean Filho
 Engenheiro Civil
 CREA - Nº 6601093535

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00499/18 - PI: 2017/01438 - Código: 147405 - TERRENO NOVA CATANDUVA II / RESIDENCIAL JULIO RAMOS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|---|-------|
| 08.14.006 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | 4 |
| 08.14.007 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | 1 |
| 08.14.008 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | 1 |
| 08.14.028 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 |
| 08.14.037 | UN | VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | 1 |
| 08.14.045 | UN | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | 1 |
| 08.14.078 | UN | CONJ. MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | 2 |
| 08.14.085 | M | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2.50M | 11,5 |
| 08.14.086 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=2.50M E=8CM P/ RESERVATÓRIO | 2 |
| 08.14.087 | UN | LAJE PRE-MOLDADA D=2.50M E=15CM P/ RESERVATÓRIO | 2 |
| 08.15.002 | UN | BN-01 BANHO-BERÇÁRIO | 2 |
| 08.15.003 | CJ | BN-02 BANHO INFANTIL | 6 |
| 08.15.001 | UN | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | 2 |
| 08.15.009 | UN | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | 9 |
| 08.15.010 | UN | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM CÔLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO | 10 |
| 08.15.045 | UN | TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/ CÔLUNA | 6 |
| 08.15.051 | UN | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | 8 |
| 08.15.066 | UN | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | 11 |
| 08.15.070 | UN | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | 10 |
| 08.15.079 | M | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | 6,5 |
| 08.15.083 | UN | VA-01 VARAL/TICALHEIRO | 2 |
| 08.15.086 | CJ | BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL | 3 |
| 08.15.090 | CJ | BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL | 3 |
| 08.15.093 | UN | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | 1 |
| 08.15.094 | CJ | BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL | 1 |
| 08.17.037 | UN | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | 2 |
| 08.17.049 | UN | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA | 1 |
| 08.17.058 | UN | FI-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL | 2 |
| 08.17.080 | UN | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CÂNDULA DE 1/2" | 2 |
| 08.17.081 | UN | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | 1 |
| 09.02.011 | UN | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | 1 |
| 09.02.042 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | 1 |
| 09.02.043 | UN | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 1 |
| 09.02.061 | UN | AE-21 ABRIGO 8 ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M. OU HI) AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | 2 |
| 09.02.076 | UN | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS | 1 |
| 09.02.091 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 |
| 09.02.097 | UN | CHAVE SECCIONADORA NH COM CARCA 3X750A SECA | 1 |
| 09.02.137 | UN | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | 1 |
| 09.03.006 | M | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 14 |
| 09.03.007 | M | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | 56 |
| 09.03.050 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | 14 |
| 09.03.090 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 14 |
| 09.04.005 | M2 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECH | 0,27 |
| 09.04.019 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 2 |
| 09.04.020 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X50A A 3X100A | 2 |
| 09.04.025 | UN | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | 1 |
| 09.04.041 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 60 A | 1 |
| 09.04.042 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 100 A | 1 |
| 09.04.043 | M | QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 150 A | 1 |
| 09.04.091 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 1 |
| 09.05.004 | M | ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1.1/4") - INCL CONEXOES | 4 |
| 09.05.005 | M | ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 60 MM (1.1/2") - INCL CONEXOES | 1 |
| 09.05.014 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 39 |
| 09.05.014 | M | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | 105 |
| 09.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 39 |
| 09.05.040 | M | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 72 |
| 09.05.042 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DIS. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJ. | 1 |
| 09.05.045 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DIS. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJ. | 1 |
| 09.05.047 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DIS. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJ. | 1 |
| 09.05.054 | UN | QUADRO DISTRIBUICAO, DIS. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ. | 1 |
| 09.05.069 | UN | INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA | 2 |
| 09.05.070 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | 28 |
| 09.05.071 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X50A | 17 |
| 09.05.073 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | 68 |
| 09.05.074 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | 1 |



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00499/18 - Pi: 2017/01438 - Código: 147405 - TERRENO NOVA CATANDUVA II / RESIDENCIAL JULIO RAMOS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|--|-----------|
| 09.05.075 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3800 A 38200A | 2 |
| 09.05.076 | UN | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 3/4 A 1 HP | 1 |
| 09.05.093 | UN | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | 2 |
| 09.06.002 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4" | 25 |
| 09.06.003 | UN | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4" | 1 |
| 09.06.007 | UN | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 13X13X5 CM | 8 |
| 09.06.025 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | 4 |
| 09.07.004 | M | FIO DE 2,50 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 32 |
| 09.07.005 | M | FIO DE 4 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 54 |
| 09.07.006 | M | FIO DE 6 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 182 |
| 09.07.011 | M | CABO DE 30 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 16 |
| 09.07.012 | M | CABO DE 15 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 106 |
| 09.07.013 | M | CABO DE 25 MM ² - 750 V DE ISOLAÇÃO | 4 |
| 09.08.009 | UN | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CAIXA 4"X2" - ELÉTRICO AÇO GALV. A QUENTE | 1 |
| 09.08.016 | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELÉTRICO GALV. A QUENTE | 1 |
| 09.08.055 | UN | BOTÃO PARA AÇÃOAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | 3 |
| 09.08.067 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELÉTR. PVC RÍGIDO | 17 |
| 09.08.068 | UN | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4" - ELÉTR. PVC RÍGIDO | 10 |
| 09.08.070 | UN | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4" - ELETRODUTO DE PVC | 7 |
| 09.08.075 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELÉTRICO PVC RÍGIDO | 2 |
| 09.08.079 | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELÉTR. PVC RÍGIDO | 80 |
| 09.08.081 | UN | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETRODUTO DE PVC | 2 |
| 09.08.082 | UN | TOMADA DE PISO PARA TELEFÔNICA - ELETRODUTO DE PVC | 17 |
| 09.08.083 | UN | BOTÃO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 09.08.084 | UN | CIGARRA PARA CHAMADA DE AJUDA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 09.08.085 | UN | PONTO SECO P/INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME LÓGICA - ELETRODUTO PVC | 24 |
| 09.08.086 | UN | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | 3 |
| 09.08.087 | UN | SIKRE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC | 1 |
| 09.09.014 | UN | IL-42 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | 71 |
| 09.09.046 | UN | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (2X32W) | 1 |
| 09.09.046 | UN | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (2X32W) | 3 |
| 09.09.051 | UN | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | 2 |
| 09.09.052 | UN | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | 52 |
| 09.09.060 | UN | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPÓR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | 11 |
| 09.09.068 | UN | IL-58 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X15W) | 8 |
| 09.09.080 | UN | IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) | 12 |
| 09.09.072 | UN | IL-72 LUMINARIA PRISMÁTICA TRANSP. P/LAMPADA A VAPOR METÁLICO (250W) | 4 |
| 09.09.083 | UN | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGENCIA - LED | 5 |
| 09.10.003 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | 114 |
| 09.10.003 | UN | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | 3 |
| 09.11.035 | UN | IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LAMPADA | 1 |
| 09.11.068 | UN | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SÓDIO 1X150W (EM POSTE 6M) | 1 |
| 09.11.076 | UN | IL-84 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | 5 |
| 09.12.001 | UN | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | 1 |
| 09.12.010 | UN | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 290 M3/HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 1 |
| 09.13.010 | UN | PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO (32" E 3 DOM) | 1 |
| 09.13.026 | M | CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM ² (7/16") SOB A TERRA | 265 |
| 09.13.027 | UN | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | 13 |
| 09.13.032 | UN | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO | 10 |
| 09.13.032 | UN | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO | 2 |
| 09.13.033 | UN | CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE | 15 |
| 09.13.034 | UN | CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA | 10 |
| 09.13.040 | M | CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM ² (3/8") C/SUORTE DE FIXAÇÃO | 324 |
| 09.13.040 | M | CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM ² (3/8") C/SUORTE DE FIXAÇÃO | 33 |
| 10.01.045 | M2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA | 8,54 |
| 11.02.026 | M2 | IMPERM. C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT. C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAO / 2 EST | 140,12 |
| 11.02.066 | M2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM. 1:3 E=2,5CM | 49,72 |
| 11.03.007 | M2 | IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICACAO 4 DEMAO | 64 |
| 11.03.010 | M2 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | 5 |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | 2.383,60 |
| 11.04.004 | C3 | JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | 33.840,00 |
| 11.04.010 | M | MANGUEIRA PLÁSTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | 40,5 |
| 11.04.012 | M | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | 590,8 |
| 12.01.001 | M3 | CHAPISCO | 951,3 |

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007473 - 16/08/2022 14:37:52 - Autenticação Digital: n6CksFvKxGxHKKK6K63sBz5uyCU555CUz.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/00499/18 - PI: 2017/01438 - Código: 147405 - TERRENO NOVA CATANDUVA II / RESIDENCIAL JULIO RAMOS

| CÓDIGO | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. |
|-----------|---------|--|--------|
| 12.01.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 953,5 |
| 12.02.002 | M2 | CHAPISCO | 585,95 |
| 12.02.005 | M2 | EMBOCO | 475,72 |
| 12.02.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 211,73 |
| 12.02.009 | M2 | REVESTIMENTO COM GESSO | 759,79 |
| 12.02.036 | M2 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | 475,23 |
| 12.02.043 | M | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO | 1,2 |
| 12.02.044 | M | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA REBOCO | 16,8 |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 8,6 |
| 12.04.004 | M2 | CHAPISCO | 450,73 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 4,6 |
| 12.04.006 | M2 | EMBOCO DESEMPENADO | 450,73 |
| 13.01.004 | M2 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 762,94 |
| 13.01.004 | M2 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | 5 |
| 13.01.006 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 762,94 |
| 13.01.006 | M2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 5 |
| 13.01.017 | M2 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | 750,07 |
| 13.02.005 | M2 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | 12,87 |
| 13.02.005 | M2 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | 5 |
| 13.02.023 | M2 | BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL | 3,94 |
| 13.02.077 | M2 | CHAPAS VINÍLICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | 609,87 |
| 13.02.100 | M2 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PE 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 180,26 |
| 13.06.076 | M | 50-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATÉ 20CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | 29,5 |
| 13.06.077 | M | 50-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATÉ 20CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) | 7,7 |
| 13.06.082 | M | 50-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 2 PEÇAS (L= 14 A 17CM) | 1 |
| 13.07.002 | M | PEÇO PEITORIL | 53,6 |
| 14.01.002 | M2 | VIDRO LISO COM LUM INCOLOR DE 3MM | 185,79 |
| 14.01.004 | M2 | VIDRO LISO COM LUM INCOLOR DE 4MM | 37,75 |
| 14.01.062 | M2 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇÃO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 6,28 |
| 14.01.063 | M2 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇÃO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | 38,55 |
| 14.02.001 | UN | EP-01 ESPELHO | 13 |
| 15.02.005 | M2 | TINTA LATEX ECONOMICA | 962,04 |
| 15.02.019 | M2 | ESMALTE | 767,26 |
| 15.02.025 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 184,22 |
| 15.03.007 | M2 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 182,79 |
| 15.03.021 | M2 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 262,12 |
| 15.03.060 | M | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | 365,5 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 8,6 |
| 15.04.006 | M2 | TINTA LATEX STANDARD | 450,73 |

N.L.S.
Alex Nagib Moussa
Engenheiro Civil
CREA 0601242068

Acumulado de Medição



| | | | | | |
|----------------|--|------------|--|---------------|--------------|
| Objeto | Unitária e Global | Contrato | 09/00499/18/02-001-001 | Valor | 1.894.481,35 |
| Data Base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/06/2020 | Término | 26/08/2019 | Redução | 31,3800% |
| Nro. Medição | 18 | Prédio | 1202831 - TERRENO NOVA CATANDUVA III RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Orç. FDE | 2.716.304,30 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | nafl |
| Diretoria | CATANDUVA | | | Município | CATANDUVA |
| Fiscal | ALEX NACIB MOUÏSA | | | Medição Final | |
| Nome Inter. | TERRENO NOVA CATANDUVA III RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Prestado | UN | Qtd ou Vt Orç / Pn. Unitário | Qtd Acum. Usada / Anterior | Dtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|---|----|------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Resqute | Principal | Resqute |
| 01.01.001 | RESTRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM. | M2 | 2.556,30 3,00 | 2.556,30 2.556,30 | 0,00 | 8.568,50 8.568,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 787,91 8,00 | 787,91 787,91 | 0,00 | 4.727,46 4.727,46 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHÃO NOB PARALÂMOS 100 M | M3 | 303,95 11,00 | 303,95 303,95 | 0,00 | 3.343,43 3.343,43 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X | KM | 8.079,00 1,00 | 8.079,00 8.079,00 | 0,00 | 6.382,54 6.382,54 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M. | M3 | 224,46 56,80 | 224,46 224,46 | 0,00 | 12.621,99 12.621,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.010 | APILAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 864,64 5,50 | 864,64 864,64 | 0,00 | 4.755,51 4.755,51 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 864,64 5,80 | 864,64 864,64 | 0,00 | 6.014,90 6.014,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 108,54 26,21 | 108,54 108,54 | 0,00 | 2.944,83 2.944,83 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APLADO | M3 | 151,40 44,98 | 151,40 151,40 | 0,00 | 8.905,93 8.905,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.028 | BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUIES | M | 24,00 48,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.025 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDADAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 74,70 84,00 | 74,70 74,70 | 0,00 | 4.233,80 4.233,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.031 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 0,00 0,00 | 1,00 0,00 | 1,00 | 1.297,91 0,00 | 0,00 0,00 | 1.297,91 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.006 | EMENDA COM ANÉIS SOLDADOS PARA ESTACA | UN | 701,30 220,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.097 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | UN | 1,00 8.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 250 M | M | 0,00 0,00 | 1.094,90 1.094,90 | 0,00 | 43.014,40 43.014,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.107 | ESTACA PRÉ-MOLDADA CONCRETO SEÇÃO ATÉ 289 CM2 - CRAVADA | M | 1.981,00 87,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.108 | ESTACA PRÉ-MOLDADA CONCRETO SEÇÃO DE 290 A 429 CM2 - CRAVADA | M | 136,00 74,88 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACIA | M2 | 404,48 52,00 | 404,48 404,48 | 0,00 | 21.032,96 21.032,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.04.002 | ACD CA 60 (A OU B) FYK- 600 M PA | KG | 4.953,00 7,35 | 4.953,00 4.953,00 | 0,00 | 38.404,85 38.404,85 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.04.003 | ACD CA 60 (A OU B) FYK- 600 M PA | KG | 476,00 7,80 | 805,72 805,72 | 0,00 | 4.724,81 4.724,81 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Emissão: 02/02/2021 08:30:43

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|--------------|
| Critério | Unidade Global | Contrato | 69/00499/19/02-001-001 | Valor | 1.664.491,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 26/08/2019 | Redução | 31,3600% |
| Nº. Medição | 18 | Prédio | 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA IV RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | |
| Pt | 2917/01438 | Situação | Aprovada | Ord. FDE | 2.716.304,30 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | Área Constr. | nul | | |
| Diretoria | CATANDUVA | Município | CATANDUVA | | |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | Medição Final | | | |
| Nome Interv. | TERRENO NOVA CATANDUVA IV RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |



| Codigo | Descrição do Serviço | UN | Qtd ou Vt Orç. / Pt. Unidades | Ord Acumulada / Anterior | Data Período | Valor Acumulada / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 02.04.003 | TELA ARMADURA (MÁX. ACC. CA 90 FYK- 600 M PA) | KG | 1.830,00 8,00 | 1.830,00 1.830,00 | 0,00 | 10.980,00 10.980,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.03.018 | CONCRETO BOMADO E LANÇADO FOX+25MPA | M3 | 112,53 320,00 | 112,53 112,53 | 0,00 | 36.004,60 36.004,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.09.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TUOLO BARRIO MACIÇO 2 + 1 TUOLO | M2 | 79,20 130,00 | 79,20 79,20 | 0,00 | 10.209,00 10.209,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.07.001 | IMPERM. RESP. ALV. EMBAS. COM ARGAM. CIM. AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 253,50 39,00 | 253,50 253,50 | 0,00 | 10.299,20 10.299,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.01.000 | FORMA | % | 94.142,75 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 94.142,75 94.142,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.02.000 | ARMADURA | % | 74.011,65 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 74.011,65 74.011,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03.03.000 | CONCRETO | % | 99.270,40 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 99.270,40 99.270,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.01.000 | ALVENARIA | % | 55.712,45 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 55.712,45 55.712,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.03.000 | PLACAS DIVISÓRIAS | % | 4.024,29 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 4.024,29 4.024,29 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.01.000 | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS | % | 19.793,04 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 19.793,04 19.793,04 | 996,74 996,74 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.05.000 | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | % | 37.175,57 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 37.175,57 37.175,57 | 1.311,78 1.311,78 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.01.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | % | 66.929,50 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 66.929,50 66.929,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.02.000 | PORTAS | % | 70.296,50 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 70.296,50 70.296,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05.03.000 | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | % | 18.944,08 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 18.944,08 18.944,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07.01.000 | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI | % | 28.489,56 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 28.489,56 28.489,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07.03.000 | COBERTURA | % | 33.579,91 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 33.579,91 33.579,91 | 1.623,17 1.623,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 07.04.000 | PEÇAS PARA COBERTURA | % | 1.351,02 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 1.351,02 1.351,02 | 65,39 65,39 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.01.000 | CAVALETE E ABRIGO | % | 998,93 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 998,93 998,93 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.02.000 | ABRIGO E REDE DE GAS | % | 11.297,59 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 11.297,59 11.297,59 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.03.000 | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES | % | 19.537,20 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 19.537,20 19.537,20 | 383,55 383,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.04.000 | REDE DE AGUA FRIA, DEMAIS SERVIÇOS | % | 9.005,52 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 9.005,52 9.005,52 | 435,30 435,30 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.05.000 | REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES | % | 8.787,35 0,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 8.787,35 8.787,35 | 84,95 84,95 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



| | | | | | |
|----------------|---|------------|---|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 09/00499/15/02-001-001 | Valor | 1.864.491,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 29/08/2019 | Redução | 31,3500% |
| Nro. Medição | 18 | Prélio | 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Orç. FDE | 2.716.304,30 |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Área Constr. | null |
| Diretoria | CATANDUVA | | | Município | CATANDUVA |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | Medição Final | |
| Nome Intervi. | TERRENO NOVA CATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |

| Código | Descrição do Serviço Teste | UN | Qtd ou Vt Orç / Pr. Unidade | Qtd Acumulada / Anterior | Data Período | Valor Acumulada / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | | Principal | Requisito | Principal | Requisito |
| 08.06.003 | REDE DE AGUA QUENTE- DEMAIS SERVIÇOS | % | 24.750,00 | 100,00 | 0,00 | 24.750,00 | 1.196,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 24.750,00 | 1.196,35 | | |
| 08.08.005 | COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | % | 1.190,00 | 100,00 | 0,00 | 1.190,00 | 57,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.190,00 | 57,52 | | |
| 08.09.000 | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES | % | 11.377,99 | 100,00 | 0,00 | 11.377,99 | 274,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 11.377,99 | 274,99 | | |
| 08.10.003 | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS | % | 7.830,00 | 100,00 | 0,00 | 7.830,00 | 379,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 7.830,00 | 379,48 | | |
| 08.11.003 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES | % | 2.380,00 | 100,00 | 0,00 | 2.380,00 | 115,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 2.380,00 | 115,53 | | |
| 08.12.000 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS | % | 9.096,60 | 100,00 | 0,00 | 9.096,60 | 469,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 9.096,60 | 469,70 | | |
| 08.13.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES | % | 8.009,00 | 100,00 | 0,00 | 8.009,00 | 387,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 8.009,00 | 387,13 | | |
| 08.14.000 | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVIÇOS | % | 66.630,11 | 100,00 | 0,00 | 66.630,11 | 316,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 66.630,11 | 316,74 | | |
| 08.15.000 | SEBEOURDS LAVATORIOS E VICTORIOS PADRONIZADOS | % | 8.680,00 | 100,00 | 0,00 | 8.680,00 | 419,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 8.680,00 | 419,57 | | |
| 08.16.000 | LOUCAS | % | 28.850,34 | 100,00 | 0,00 | 28.850,34 | 1.284,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 28.850,34 | 1.284,55 | | |
| 08.17.000 | APARELHOS E METAIS | % | 3.850,29 | 100,00 | 0,00 | 3.850,29 | 185,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.850,29 | 185,11 | | |
| 09.02.000 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | % | 7.765,20 | 100,00 | 0,00 | 7.765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 7.765,20 | 0,00 | | |
| 09.03.000 | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL | % | 3.502,38 | 100,00 | 0,00 | 3.502,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.502,38 | 0,00 | | |
| 09.04.000 | QUADRO GERAL | % | 1.131,93 | 100,00 | 0,00 | 1.131,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.131,93 | 0,00 | | |
| 09.05.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE | % | 11.376,23 | 100,00 | 0,00 | 11.376,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 11.376,23 | 0,00 | | |
| 09.06.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | % | 1.076,61 | 100,00 | 0,00 | 1.076,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.076,61 | 0,00 | | |
| 09.07.000 | REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIACAO | % | 3.540,50 | 100,00 | 0,00 | 3.540,50 | 171,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.540,50 | 171,13 | | |
| 09.08.000 | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | % | 19.093,19 | 100,00 | 0,00 | 19.093,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 19.093,19 | 0,00 | | |
| 09.09.000 | LUMINARIAS INTERNAS | % | 18.021,98 | 100,00 | 0,00 | 18.021,98 | 671,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 18.021,98 | 671,13 | | |
| 09.10.000 | CENTRO DE LUZ | % | 17.590,00 | 100,00 | 0,00 | 17.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 17.590,00 | 0,00 | | |
| 09.11.000 | ILUMINACAO EXTERNA | % | 4.062,30 | 100,00 | 0,00 | 4.062,30 | 196,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 4.062,30 | 196,38 | | |
| 09.12.000 | APARELHOS ELETRICOS | % | 1.293,44 | 100,00 | 0,00 | 1.293,44 | 62,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.293,44 | 62,52 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---|---------------|--------------|
| Crédito | Unitária e Global | Contrato | 69/00499/18/02-001-001 | Valor | 1.894.491,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 26/08/2019 | Redução | 31,3800% |
| Nro. Medição | 18 | Prédio | 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | Orc. FDE | 2.716.304,30 |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Área Constr. | null |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Município | CATANDUVA |
| Diretoria | CATANDUVA | | | Medição Final | |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | | |
| Nome Interv. | TERRENO NOVA CATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |



| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtz ou Vr. Orç. / Pr. Unitário | Qtz Acumulada / Anterior | Orc Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 06.13.030 | PARA RAIOS | % | 18.548,14 | 100,00 | 0,00 | 18.548,14 | 899,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 18.548,14 | 899,57 | | |
| 10.01.000 | FORRO | % | 917,50 | 100,00 | 0,00 | 917,50 | 25,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 917,50 | 25,01 | | |
| 11.02.000 | IMPERMEABILIZACOES LAJES, CALHAS, MARQUISES | % | 6.929,16 | 100,00 | 0,00 | 6.929,16 | 66,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 6.929,16 | 66,98 | | |
| 11.03.000 | IMPERMEABILIZACOES RESERVATORIOS D'AGUA | % | 1.203,47 | 100,00 | 0,00 | 1.203,47 | 68,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 1.203,47 | 68,17 | | |
| 11.04.000 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | % | 9.019,09 | 100,00 | 0,00 | 9.019,09 | 357,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 9.019,09 | 357,48 | | |
| 12.31.030 | REVESTIMENTO DE TETO | % | 34.129,30 | 100,00 | 0,00 | 34.129,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 34.129,30 | 0,00 | | |
| 12.32.030 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | % | 53.770,33 | 100,00 | 0,00 | 53.770,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 53.770,33 | 0,00 | | |
| 12.34.030 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | % | 14.589,37 | 100,00 | 0,00 | 14.589,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 14.589,37 | 0,00 | | |
| 13.01.000 | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES | % | 40.302,51 | 100,00 | 0,00 | 40.302,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 40.302,51 | 0,00 | | |
| 13.02.000 | REVESTIMENTO DE PISOS | % | 66.018,54 | 100,00 | 0,00 | 66.018,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 66.018,54 | 0,00 | | |
| 13.06.000 | REVESTIMENTO DE SOLZEIRAS | % | 3.235,33 | 100,00 | 0,00 | 3.235,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.235,33 | 0,00 | | |
| 13.07.000 | REVESTIMENTO DE PEITORIS | % | 3.344,10 | 100,00 | 0,00 | 3.344,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 3.344,10 | 0,00 | | |
| 14.01.000 | VIDROS | % | 17.800,01 | 100,00 | 0,00 | 17.800,01 | 821,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 17.800,01 | 821,73 | | |
| 14.02.000 | ESPELHOS | % | 2.639,51 | 100,00 | 0,00 | 2.639,51 | 127,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 2.639,51 | 127,60 | | |
| 15.02.000 | FORROS / PAREDES INTERNAS | % | 39.562,10 | 100,00 | 0,00 | 39.562,10 | 1.767,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 39.562,10 | 1.767,32 | | |
| 15.03.000 | ESQUADRIAS | % | 14.942,10 | 100,00 | 0,00 | 14.942,10 | 722,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 14.942,10 | 722,26 | | |
| 15.04.000 | EXTERNA | % | 8.309,27 | 100,00 | 0,00 | 8.309,27 | 401,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | | 8.309,27 | 401,64 | | |
| 16.01.014 | PD-14 FECHAMENTO DE DIVISÃO/LOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=183CM/ROÇA | M | 241,33 | 260,49 | 15,16 | 86.381,30 | 2.283,88 | 7.089,20 | 342,67 |
| | | | 370,00 | 241,33 | | 89.292,10 | 1.941,22 | | |
| 16.01.032 | PT-30 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120xH=200 CM | M2 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 3.192,00 | 154,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 893,00 | 4,80 | | 3.192,00 | 154,29 | | |
| 16.02.022 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | M2 | 42,45 | 42,45 | 0,00 | 309,88 | 14,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7,30 | 42,45 | | 309,88 | 14,97 | | |
| 16.02.027 | GA-31 GLIA LEVE DO SEPARADOR DE PISOS | M | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 598,75 | 28,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20,79 | 28,80 | | 598,75 | 28,94 | | |
| 16.02.066 | PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM | M2 | 20,67 | 20,67 | 0,00 | 1.136,85 | 64,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 56,00 | 20,67 | | 1.136,85 | 64,96 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 89/00499/18/02-001-001 | Valor | 1.864.491,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 28/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 26/08/2019 | Redução | 31,3600% |
| Nro. Medição | 18 | Prédio | 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA II/ RESIDENCIAL JULIO RAMOS | Ord. FDE | 2.716.204,30 |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Área Constr. | null |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Município | CATANDUVA |
| Diretora | CATANDUVA | | | Medição Final | |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | | |
| Nome Interv. | TERRENO NOVA CATANDUVA II/ RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |



| Codigo | Descrição do Serviço | UN | Qtd ou Vt Orig. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Ciclo Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Parcial | |
|-----------|---|----|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Principal | Resíduo | Principal | Resíduo |
| 18.02.100 | LASTRO DE BRITA E=5CM COM ADREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 895,18 4,90 | 895,18 898,18 | 0,00 | 3.406,28 3.408,28 | 164,65 164,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.02.101 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM ADREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 874,51 21,00 | 893,86 874,51 | 19,30 | 14.571,00 14.164,71 | 704,32 684,88 | 406,30 0,00 | 19,04 0,00 |
| 18.02.105 | ORIENTADO DESSEMPENADO COM JUNTA SECA 8 x 8 CM COM ADREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 874,51 56,00 | 893,86 874,51 | 19,30 | 24.878,99 24.282,36 | 1.207,42 1.173,73 | 696,60 0,00 | 22,87 0,00 |
| 18.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 1.164,81 10,32 | 1.164,81 1.164,81 | 0,00 | 12.015,67 12.015,67 | 580,80 580,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.004 | CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) | M | 100,00 30,00 | 100,00 100,00 | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 146,01 146,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.021 | CA-01 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 80,00 100,00 | 110,86 80,00 | 30,66 | 11.066,00 8.000,00 | 534,90 286,70 | 3.066,00 0,00 | 148,20 0,00 |
| 18.05.047 | TC-10 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 80,00 80,00 | 110,86 80,00 | 30,66 | 6.820,00 4.800,00 | 320,94 250,00 | 1.820,60 0,00 | 88,92 0,00 |
| 18.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 2,00 600,00 | 2,00 2,00 | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 | 58,00 58,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.098 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 8,00 1.920,00 | 8,00 8,00 | 0,00 | 16.200,00 16.200,00 | 794,73 794,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.099 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 58,00 80,00 | 68,00 58,00 | 0,00 | 3.944,00 3.944,00 | 190,64 190,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.095 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 37,00 118,00 | 37,00 37,00 | 0,00 | 4.295,00 4.295,00 | 205,87 205,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.057 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 230 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 43,00 156,00 | 43,00 43,00 | 0,00 | 6.666,00 6.666,00 | 322,17 322,17 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.073 | CA-10 CAIXA DE AREIA 60X60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 8,00 270,21 | 8,00 8,00 | 0,00 | 2.181,88 2.181,88 | 104,49 104,49 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.080 | BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 703L/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | UN | 2,00 1.721,18 | 2,00 2,00 | 0,00 | 3.442,36 3.442,36 | 166,39 166,39 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.081 | AUTOMÁTICO DE BOIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 18A) CONTATO BLENDO DE MERCURIO RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | UN | 2,00 50,78 | 2,00 2,00 | 0,00 | 191,56 191,56 | 4,90 4,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.082 | TUBO AÇO GALVANIZ NBR5510-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL. CONEXÕES RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | M | 10,00 107,27 | 10,00 10,00 | 0,00 | 1.372,70 1.372,70 | 66,56 66,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.083 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | UN | 2,00 317,82 | 2,00 2,00 | 0,00 | 636,64 636,64 | 30,73 30,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.084 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DN80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | UN | 2,00 258,66 | 2,00 2,00 | 0,00 | 617,32 617,32 | 25,00 25,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.089 | CORRENTE FLO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL | M | 10,00 7,78 | 10,00 10,00 | 0,00 | 77,80 77,80 | 3,78 3,78 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1,00 3.400,00 | 1,00 1,00 | 0,00 | 3.400,00 3.400,00 | 184,34 184,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | M2 | 47,19 288,00 | 47,19 47,19 | 0,00 | 13.449,12 13.449,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.05.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA | M2 | 28,50 290,00 | 28,50 28,50 | 0,00 | 8.265,00 8.265,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Emissão: 08/02/2021 09:30:43

GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 69/00499/18/02-001-001 | Valor | 1.864.491,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Previsto | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 26/08/2019 | Redução | 31,3600% |
| Nro. Medição | 18 | Prélio | 1202031 - TERRENO NOVA DATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | Ord. FDE | 2.716.304,30 |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Área Concor. | nul |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Município | CATANDUVA |
| Diretoria | CATANDUVA | | | Medição Final | |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | | |
| Nome Interv. | TERRENO NOVA DATANDUVA II RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |



| Código | Descrição do Serviço/Item | UN | Qtz ou Vt Orç. / Pr. Unitário | Qtz Acum. Unita / Anos | Dias Período | Valor Acumulado / Anos | | Valor Período | |
|-----------|--|----|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Resposta | Principal | Resposta |
| 16.05.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 636,12 | 30,74 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.080 | INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 167,60 | 8,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.082 | INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 16,78 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 16.07.022 | BO-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=118CM) | UN | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.028 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 4.000,00 | 193,35 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.037 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2.700,00 | 130,51 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.038 | CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2.150,00 | 103,82 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 813,78 | 813,78 | 0,00 | 7.324,02 | 354,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.001 | ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M | M3 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.010 | APLOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APLCADO | M3 | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 388,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACISA | M2 | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.011 | ACD DA 50 (A OU B) FYK = 600 M PA | KG | 350,46 | 350,46 | 0,00 | 2.975,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.012 | ACD DA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA | KG | 47,80 | 47,80 | 0,00 | 372,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.035 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FOK+25 MPA | M3 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.19.000 | ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19 CM CLASSE A | M2 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 669,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.19.001 | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIVO | M2 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 88,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.19.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 44,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 |
| 16.19.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 270,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---|---------------|--------------|
| Critério | Unitária e Global | Contrato | 05/00499/18/02-001-001 | Valor | 1.864.481,35 |
| Data base | 07/2018 | Assinatura | 24/10/2018 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 21/04/2020 | Início | 29/10/2018 | Prazo (dias) | 300 + 0 |
| Dt. Realização | 11/05/2020 | Término | 26/06/2019 | Redução | 31,3800% |
| Nro. Medição | 18 | Prédio | 1202931 - TERRENO NOVA CATANDUVA IV RESIDENCIAL JULIO RAMOS | Cre. FDE | 2.716.304,30 |
| PI | 2017/01438 | Situação | Aprovada | Área Constr. | null |
| Construtora | GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA | | | Município | CATANDUVA |
| Diretoria | CATANDUVA | | | Medição Final | |
| Fiscal | ALEX NAGIB MOUSSA | | | | |
| Nome Interv. | TERRENO NOVA CATANDUVA IV RESIDENCIAL JULIO RAMOS | | | | |



| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou % Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Dígitos Período | Valor Acumulada / Anterior | | Valor Período | |
|-----------|--|----|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.18.072 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 300X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 650,00 | 21,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 90,00 | 13,00 | | 650,00 | 31,41 | | |
| 16.18.073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 4.970,00 | 240,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 142,00 | 35,00 | | 4.970,00 | 240,23 | | |
| 16.18.075 | SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X300MM (PAREDE INTERNA) | UN | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1.152,00 | 50,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 144,00 | 8,00 | | 1.152,00 | 50,68 | | |
| 16.18.076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 600X90MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 1.487,98 | 71,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 67,20 | 26,00 | | 1.487,98 | 71,92 | | |
| 16.18.078 | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 233,04 | 11,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 233,04 | 1,00 | | 233,04 | 11,26 | | |
| 16.18.079 | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 307,31 | 14,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 307,31 | 1,00 | | 307,31 | 14,85 | | |
| 16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 297,78 | 14,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | UN | 297,78 | 1,00 | | 297,78 | 14,38 | | |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | |
| 1.760.872,16 | 1.775.227,82 | 14.355,66 | 1.760.872,16 | 1.775.227,82 | 14.355,66 | |
| | | | 25.517,38 | 26.150,48 | 633,10 | |
| | | | 1.786.389,54 | 1.801.378,30 | VALOR A LIBERAR 14.688,76 | ALEX NAGIB MOUSSA |

Eng. Alex Nagib Moussa
CREA 601.242068
Coord. Obras Interior-COI 01
DUIN-GOI-DGS

CONVÊNIO
E. E. Ribeirão Preto

Folha
629
e

C O N T R A T O S O C I A L
"G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA"

CRISTOVAM GRIFFO NETO, brasileiro, natural de Ribeirão Preto-SP, nascido em 15/12/1960, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA sob n.º 0601318600, portador da Carteira de Identidade RG. n.º 12.284.615-1-SSP-SP e CPF. 045.662.228-45, **GUILHERME GRIFFO**, brasileiro, natural de Ribeirão Preto-SP., solteiro, maior, nascido em 01/12/1986, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. 33.335.996-3-SSP-SP e do CPF. 357.383.588-05 e **GABRIEL GRIFFO**, brasileiro, natural de Ribeirão Preto-SP., solteiro, maior, nascido em 24/03/1988, empresário, portador da Carteira de Identidade RG. 33.335.995-1-SSP-SP e do CPF. 368.925.778-65, todos residentes na Rua Professor Paulo Dantas da Silva Júnior n.º 1065 - Apto. 21, Jardim Botânico, CEP. 14021-573, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, têm entre si, justos e contratados, a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá, pelas cláusulas e condições seguintes:

I - DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é empresaria do tipo limitada, nos termos do artigo 966 "caput" e parágrafo único e artigo 982 do Código Civil, e rege-se pelas cláusulas deste instrumento e, nos casos omissos, pela legislação vigente.

II - DO NOME EMPRESARIAL E SEU USO

A sociedade girará sob o nome empresarial de "G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA, podendo assinar pela mesma, somente os sócios **CRISTOVAM GRIFFO NETO** e **GUILHERME GRIFFO**, em conjunto ou isoladamente, porém, única e exclusivamente em negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em fianças, avais ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros.

III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo a exploração do ramo de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMAS, REPAROS, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MARCENARIA, CARPINTARIA E PINTURA DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA E EXECUÇÃO DE PROJETOS."

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia contém o original, e não apresentado. Do
Oscar Pedro de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
23 JUN. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Subprocuradoria da Sede do Ribeirão Preto - SP
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão
Sel. Fábio de Freitas Alves - Esturam - Escrivão



G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



IV - DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede instalada na RUA SETE DE SETEMBRO N.º 78 - SALA 01 - CENTRO - CEP. 14010-180, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.-

V - DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade terá o capital de R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 240.000 (Duzentas e quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma e, distribuídas entre os sócios, da seguinte forma:

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| CRISTOVAM GRIFFO NETO | | |
| * Capital integralizado em moeda corrente | 14.400 qts | R\$ 14.400,00 |
| * Seu capital na sociedade | 14.400 qts | R\$ 14.400,00 |
| GUILHERME GRIFFO | | |
| * Capital integralizado em moeda corrente | 112.800 qts | R\$ 112.800,00 |
| * Seu capital na sociedade | 112.800 qts | R\$ 112.800,00 |
| GABRIEL GRIFFO | | |
| * Capital integralizado em moeda corrente | 112.800 qts. | R\$ 112.800,00 |
| * Seu capital na sociedade | 112.800 qts. | R\$ 112.800,00 |
| TOTAL DO CAPITAL SOCIAL | 240.000 qts | R\$ 240.000,00 |

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente.

VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu início em 23/09/2009.-

G G Ribeirão Construções Ltda
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO desta cópia conforme original, a mim apresentado. Do
Oscar Pass de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

23 JUN. 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Alberto Silva Escrivão
Bel. Fábio de Freitas Alves Soares - Escrivão





VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida somente pelos sócios **CRISTOVAM GRIFFO NETO** e **GUILHERME GRIFFO**, com poderes e atribuições de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

VIII - DA RETIRADA "PRÓ-LABORE"

Somente os sócios **CRISTOVAM GRIFFO NETO** e **GUILHERME GRIFFO** terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", que será levada a débito da conta de "despesas gerais" da sociedade, cujos níveis são fixados de comum acordo entre os sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

IX - DO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

O exercício social coincidirá com o ano civil.

§ 1.º - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, de modo que os lucros apurados terão o destino que melhor convier aos sócios e os prejuízos apurados serão mantidos em conta especial para serem cobertos com lucros futuros.

§ 2.º - A reunião dos sócios ocorrerá para: a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; b) designar administradores, quando for o caso; c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 3.º - Da votação das contas e balanços não poderão fazer parte os administradores.

§ 4.º - Fica convencionado que a sociedade poderá levantar balanços intercalares, inclusive mensais, com a finalidade de distribuir lucros ou para atribuir os prejuízos aos sócios.

§ 5.º - A distribuição dos resultados poderá ser feita mensalmente, por conta do lucro que for apurado em balanço definitivo levantado em 31 de dezembro de cada ano. Em cada distribuição de resultados, cada sócio receberá a participação que lhe couber na proporção

G G Ribeirão Construções, Lda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Este documento contém o original, a mim apresentado, do Livro de Registro de Pessoas Naturais, de Oscar Pees de Almeida Filho, Oficial Delegado.
23 JUN. 2022
 Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto/SP
 Luiz Fernando Aleixo Silva Escrivão, Oficial
 Bel. Fábio de Freitas Alves Burer Escrivão





das quotas possuídas na sociedade, podendo ser distribuídos desproporcionalmente em relação à participação societária de cada sócio, não se excluindo da citada distribuição nenhum dos sócios participantes, independentemente da quantidade de quotas de capital social subscritas por cada sócio. Não havendo consenso, a distribuição dos resultados será feita conforme a participação de cada sócio no capital social.

§ 6.º - Dispensa-se às formalidades de publicação do balanço patrimonial quando todos os quotistas comparecerem na reunião ou declararem, por escrito, estar cientes das contas da sociedade.

§ 7.º - Convenciona-se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.

X - DO FALECIMENTO

Dando-se o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou existindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.-

Parágrafo Único:- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

XI - DAS DIVERGENCIAS SOCIAIS

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento, serão supridas ou resolvidas pelo que regula o Capítulo I, subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 - Código Civil. Os sócios, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvida que possa emergir deste documento.

XII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores e o sócio declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


AUTENTICAÇÃO
Este documento original, e nele representado, Dr. Oscar Paulo de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
23 JUN. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão
Bel. Fábio de Freitas Alves Sturini - Escrivão







E assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento de **CONTRATO SOCIAL**, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Preto-SP., 23 de Setembro de 2009.-


 CRISTOVAM GRIFFIO NETO
 RG. 12.284.615-1-SSP-SP


 GUILHERME GRIFFIO
 RG. 33.335.996-3-SSP-SP


 GABRIEL GRIFFIO
 RG. 33.335.995-1-SSP-SP

Testemunhas:


 Valter Franzen - RG. 6.295.397-1-SSP-SP


 Valdir Luiz da Silva - RG. 22.599.539-6-SSP-SP

AUTENTICABAS
 AUTENTICACAO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. Dou
 Oscar Pees de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado

23 JUN, 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 12 Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escriv. Bel. Fábio de Farias Alves Giurani - Escriv.

Valido somente para Valdir Luiz da Silva

21467
 AUTENTICACAO
 AU0862A10486549



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, estabelecida na RUA SETE DE SETEMBRO, 78, SALA 01, CENTRO, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14010-180, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2008.

Ribeirão Preto - SP, 23/09/2009

Administrador - CRISTOVAM GRIFFO NETO
Administrador - GUILHERME GRIFFO
Sócio - GABRIEL GRIFFO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro

NOME EMPRESARIAL: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - NIRE:



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, a mim apresentado. Dou
Oscar Pass de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

23 JUN. 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 11º Cartório da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escriv. Auxiliar
Bel. Fábio de Freitas Alves Mourari - Escriv. Auxiliar

CONVÊNIO
E. R. Ribeirão Preto

11000
19421
10



JUCESP PROTOCOLO
0.760.247/21-3



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, nesta e melhor forma de direito os abaixo assinados:

GABRIEL GRIFFO, brasileiro, natural de Ribeirão Preto-SP., solteiro, maior, nascido em 24/03/1988, engenheiro civil, inscrito no CREA-SP sob n.º 5063785675, portador da Carteira de Identidade RG. 33.335.995-1-SSP-SP e do CPF. 368.925.778-65, residente e domiciliado na Rua Custódio Ribeiro Soares n.º 132, City Ribeirão, CEP. 14021-400, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo e **JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA**, brasileira, natural de Ribeirão Preto-SP., divorciada, nascida em 24/03/1967, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG. 18.577.480-5-SSP-SP e do CPF. 071.492.948-47, residente e domiciliada na Rua Custódio Ribeiro Soares n.º 132 - City Ribeirão - CEP. 14021-400, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira nesta praça de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, sob o Nome Empresarial de **G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**, conforme Contrato Social arquivado sob NIRE n.º 35.223.582.866 em 15/10/2009 e última Alteração Contratual registrado sob n.º 161.705/21-2 em 30/04/2021, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 11.257.049/0001-40, têm entre si, justos e contratados, a presente Alteração de Contrato Social, e ainda, consolidar-se num só instrumento, todas as disposições contratuais, de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

A) DO NOVO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter como objeto social a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMAS, REPAROS, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MARCENARIA, CARPINTARIA E PINTURA DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA E EXECUÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA.**

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

COFRAN ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
Avenida Maurício Biagi, nº 803 - salas 1001/1002 - Spass Office - Sta. Cruz do José Jacques - Ribeirão Preto, SP, CEP 14090-000

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere o original, a mim apresentado. Do
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL DE REGISTRO
23 JUN. 2022
Oficial de Registro e de Interdições e Licenças do 1º Substituto
da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Almeida Silva - Escrivão
Bel. Fábio de Freitas Alves Sturari - Escrivão

JUN 21 10



I - DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é empresária do tipo limitada, nos termos do artigo 966 "caput" e parágrafo único e artigo 982 do Código Civil, e rege-se pelas cláusulas deste instrumento e, nos casos omissos, pela legislação vigente.

II - DO NOME EMPRESARIAL E SEU USO

A sociedade gira sob o nome empresarial de **G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**, podendo assinar pela mesma, ambos os sócios **GABRIEL GRIFFO** e **JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA**, em conjunto ou isoladamente, porém, única e exclusivamente em negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu uso em fianças, avais ou abonos, quer em favor deles sócios, quer em favor de terceiros.

III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMAS, REPAROS, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MARCENARIA, CARPINTARIA E PINTURA DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA E EXECUÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA.**

IV - DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede instalada na **RUA SETE DE SETEMBRO N.º 78 - CENTRO - CEP. 14010-180**, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

V - DO CAPITAL SOCIAL

A sociedade tem o capital de **RS 1.000.000,00** (Um milhão de reais), representado por 1.000.000 (Um milhão) quotas, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuídas entre os sócios, conforme segue:

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| GABRIEL GRIFFO | | |
| Seu capital na sociedade | 990.000 qts. | RS 990.000,00 |
| JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA | | |
| Seu capital na sociedade | 10.000 qts. | RS 10.000,00 |
| Total do Capital Social | 1.000.000 qts. | RS 1.000.000,00 |

Handwritten signatures and initials.

COPRAN ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Avenida Maurício Biagi, nº 800 - salas 1001/1002 - Space Office - Sta. Cruz do José Jacques - Rib. Preto - SP - CEP 14020-780

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, e mim apresentado. De Oscar Faria de Almeida Filho OFICIAL Delegado

23 JUN. 2022

Oficial de Registro Livre das Notas e de Intarções e Tutelas do Poder Judiciário da Secc de Ribeirão Preto (RP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escriv. Aux.
 Bel. Fábio de Freitas Alves - Escriv. Aux.

721457
 AUTENTICAÇÃO
 AU0862A0436473

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



110209
19-09-21
10

§ 1.º - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2.º - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente.

VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, considerando-se seu início em 23/09/2009.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelos sócios **GABRIEL GRIFFO e JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA**, com poderes e atribuições de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

VIII - DA RETIRADA "PRO-LABORE"

Ambos os sócios **GABRIEL GRIFFO e JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA**, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", a qual, será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujos níveis deverão ser fixados dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

IX - DO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

O exercício social coincidirá com o ano civil.

§ 1.º - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, de modo que os lucros apurados terão o destino que melhor convier aos sócios e os prejuízos apurados serão mantidos em conta especial para serem cobertos com lucros futuros.

§ 2.º - A reunião dos sócios ocorrerá para: a) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico; b) designar

COPRAN ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
Avenida Maurílio Blagi, nº 800 - salas 1001/1002 - Espaço Office - Sta. Cruz do José Jacques - Rib. Preto - SP - CEP 14020-250

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, e mim apresentado por **Oscar Pass de Almeida Filho** OFICIAL OFICINA
23 JUN, 2022
Oficial de Registro Livres das Cidades de Ribeirão Preto e de Interdições e Tutelas do 1º Distrito da Sede de Ribeirão Preto/SP
Luiz Fernando Aleixo Silva - Secretário
Bel. Fábio de Freitas Alves Sturari - Escrivão

10050
19-02-21
10



administradores, quando for o caso; c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

§ 3.º - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores.

§ 4.º - Fica convencionado que a sociedade poderá levantar balanços intercalares, inclusive mensais, com a finalidade de distribuir lucros ou para atribuir os prejuízos aos sócios.

§ 5.º - A distribuição dos resultados poderá ser feita mensalmente, por conta do lucro que for apurado em balanço definitivo levantado em 31 de dezembro de cada ano. Em cada distribuição de resultados, cada sócio receberá a participação que lhe couber na proporção das quotas possuídas na sociedade, podendo ser distribuídos desproporcionalmente em relação à participação societária de cada sócio, não se excluindo da citada distribuição nenhum dos sócios participantes, independentemente da quantidade de quotas de capital social subscritas por cada sócio. Não havendo consenso, a distribuição dos resultados será feita conforme a participação de cada sócio no capital social.

§ 6.º - Dispensa-se às formalidades de publicação do balanço patrimonial quando todos quotistas comparecerem na reunião ou declararem, por escrito, estar cientes das contas da sociedade.

§ 7.º - Convenciona-se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.

X - DO FALECIMENTO

Dando-se o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

XI - DAS DIVERGENCIAS SOCIAIS

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento, serão supridas ou resolvidas pelo que regula o Capítulo I, subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 - Código Civil. Os sócios, de comum acordo, elegem o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvida que possa emergir deste documento.

COPRAN ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Avenida Maurício Biazli, nº 800 - salas 1001/1002 - Espaço Office - Sta. Cruz do José Jacques - Rib. Preto - SP - CEP 14020-760

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, a mim apresentado, do **Cartor Page de Almeida Filho** OFICIAL Notariado.
23 JUN. 2022
Oficial de Registro Civil das **25.5035** Na e de Interdições e Tutelas do **17** Distrito da Sede de Ribeirão Preto (SP) **100**
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão **AS**
Bel. Fábio de Freitas Alves Sivari - Escrivão **AS**

121487
AUTENTICAÇÃO
AUX0862A0486476

XII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento de **ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, assinados pelos sócios.


Ribeirão Preto - SP., 02 de Agosto de 2021.


Gabriel Griffo
RG. 33.335.995-1-SSP-SP


Jandimilia Aparecida Donda Beretta
RG. 18.577.480-5-SSP-SP

JUCESP
19 de ABR 2021
SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ECONÔMICO - JUCESP - RIBEIRÃO PRETO


SECRETARIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ECONÔMICO - JUCESP - RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA-GERAL
386.502/21-3



JUCESP

COPRAN ASSESSORIA CONTABIL G/S LTDA
Avenida Maurício Magli, nº 803 - salas 1001/1002 - Espaço Office - Sta. Cruz do José Jacques - Rib. Preto - SP - CEP 14020-700


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e não apresenta qualquer alteração.
Cada. Para os Arquivos Públicos
OFICIAL

23 JUN, 2022

Oficial de Registro Civil e de Interdições e Tutelas do 1º Ofício da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Almeida Silva - Escrivão
Bel. Fabio de Freitas Alves Starun - Escrivão


AUTENTICAÇÃO
142146740
AU0082A10186476

PROCURADIA MUNICIPAL
 Folha
 nº 634
 DE ARQUIVOS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO Nº 33.335.995-1 2 via 16/06/2015

GABRIEL GRIFFO

FILIAÇÃO: CRISTOVAN GRIFFO NETO
 JACIMILIA APARECIDA BERETTA GRIFFO

DATA DE NASCIMENTO: 24/03/1988

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP

ASSINATURA: [Assinatura]

REGISTRO Nº 368925778/65

ASSOCIADO Nº 107
 LEI Nº 7.116 DE 2003

NÃO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS

B700-7

Carteira de Identidade

[Foto]

[Assinatura]

[Assinatura]

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere a autenticidade da origem e não apresenta qualquer alteração em relação ao original.

03 JUN. 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Milssabeth Paes de Almeida Ribeiro - Oficial de Registro Civil

Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão

121467

AUTENTICAÇÃO

AL00862A1048889

QR Code



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18.577.480-5 DATA DE EMISSÃO 02/MAR/2006

NOME JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA

RELACÃO HOMERO BERETTA

E MARIA DAS GRAÇAS DONDA BERETTA

RIBEIRÃO PRETO -SP 24/MAR/1967

COC 00000 RIBEIRÃO PRETO-SP CENTRO

CC: LV. B169/FLS. 228 / N. 008827

CNPJ 071492948/A7

LEI Nº 7.116 DE 28/03/03

PROIBIDO PLASTIFICAR

6700-7

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO




ELISBETH PAES DE ALMEIDA RIBEIRO

140100001

CARTERA DE IDENTIDADE

AUTENTICACÃO

AUTENTICACÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé
 Celso Paes de Almeida Ribeiro
 OFICIAL Delegado

03 JUN. 2022

Seios Paes por varinha Valdir aut 08

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Elisbeth Paes de Almeida Ribeiro - Oficial Delegado
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão



G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

Handwritten signature



GG Construtora



DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022


OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Sete de Setembro, nº 78, Centro, Ribeirão Preto – SP, inscrita no CNPJ sob nº 11.257.049/0001-40, declara para fins de participação na Licitação em referência que:

A empresa possui em seu Quadro Técnico Gabriel Griffó, Engenheiro Civil, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviço semelhante, devidamente registrado no CREA nº 506.378.567-5, que será designado como responsável técnico pelos serviços.

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.


GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º Gabriel Griffó - Administrador
CREA: 506.378.567-5
R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP
CPF: 368.925.778-65


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



GG Construtora



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

À
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022**

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ
DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL".**

A empresa **GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Sete de Setembro nº 78 - Centro, Ribeirão Preto - SP, CNPJ n.º 11.257.049/0001-40, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Gabriel Griffo**, portador da Carteira de Identidade n.º 33.335.995-1 e do CPF n.º 368.925.778-65, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

SIM () OU NÃO (X).

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022



GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Eng. Gabriel Griffo - Administrador

CREA: 506.378.567-5

R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP

CPF: 368.925.778-65


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



63



GG Construtora



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

G G Ribeirão Construções Ltda, estabelecida à Rua Sete de Setembro nº 78, Centro, Ribeirão Preto – SP, inscrita no CNPJ sob nº 11.257.049/0001-40, declara:

Disponibilidade de Equipamentos, Aparelhamento e do Pessoal Técnico Especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Informamos também que a nossa instalação administrativa tem sede própria em torno de 400,00 m² e possuímos os seguintes aparelhamentos:

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2017

PENTIUM IV 3GHZ
512 MB RAM
DISCO RÍGIDO 80 GB
GRAVADORA DVD LG
02 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS
DRIVE 3 ½"
GABINETE 04 BAIAS PRETO
MONITOR LCD 15" LG FLATRON
ESTABILIZADOR MARUSON
TECLADO ABNT
MOUSE ÓTICO

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB. 2018

PROC. INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ E-5700 MOTHER BOARD G41T (800 MHZ)
2 GB DE MEMORIA DDR -800 MHZ HARD DISK 500GB SAMSUNG 7200 RPM
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
GRAVADORA DVD PRETA LG

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: 1161 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggiibeirao.com.br

Rom. 11/56



GG Construtora



01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB. 2018

01 MICRO INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ E-5700 MOTHER BOARD G41T (800 MHZ)

2 GB DE MEMORIA DDR -800 MHZ HARD DISK 500GB SAMSUNG 7200 RPM

REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO

GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS

TECLADO PS/2

MOUSE OPTICO PS/2

01 MONITOR LCD 15" AOC WIDESCREEN

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB. 2018

01 HP PC DX2090 P4 524 80 GB XP PRO COMBO RS 829

01 HP-PC TECLADO OS/2 DX2090 30D REF576AV#AC4

01 HP-PC MOUSE OS/2 DX2090 30D RF577AV

01 LG-MON 17" LCD MPR2 (L1752T) ESP

01 KING-256MB DDR400 DIMM DESK KTH-D-530 /256

2 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS

01 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2,5 GHZ MEMÓRIA 2GB - RAM

01 HD 300GB

01 PLACA ACELERADORA DE VÍDEO 512 MB

01 GRAVADORA DE DVD LG

1 IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312 ANO DE FAB. 2018

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB. 2018

PROC. INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)

4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3

GRAVADORA DVD PRETA LG

REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO

GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS

TECLADO PS/2

MOUSE OPTICO PS/2

01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM

HUB 08 PORTAS

SWITCH TP-LINK TL - SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB. 2018

PROC. INTEL ELERON 1.80 GHZ 2 GB

GABINETE ATX 500W

GRAVADORA DVD/CD-ROM HL-DT-ST DVD RAM GH22NP20

01 MONITOR LCD 18" AOC WIDESCREEN C/ SOM

TECLADO PS/2

MOUSE OPTICO PS/2

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Handwritten signature and number 2.

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (11) 3632-7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

Rev. 11-16.



GG Construtora



1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

01 HP-PC DX2090 P4 524 80 GB XP PRO COMBO RS 829
01 HP-PC TECLADO PS/2 DX2090 30D RF576AV#AC4
01 HP-PC MOUSE PS/2 DX2090 30D RF577AV
01 LG-MON.15" LCD MPR2 (L1752T) ESP
01 KING-256MB DDR400 DIMM DESK KTH-D530 / 256
02 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS

1 IMPRESSORA BHRTER MFC-7440N ANO DE FAB. 2018

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

PROC. INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP- LINK TL – SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 IMPRESSORA HP LASER JET P1005 ANO DE FAB. 2018

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

PROC. INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEEN C/ SOM

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

PENTIUM CORE 2 DUO 3GHZ
4GB RAM
DISCO RIGIDO 320 GB
GRAVADORA DVD
02 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS
MONITOR LCD 15" AOC
TECLADO MULTILASER
MOUSE ÓTICO
ESTABILIZADOR RAGTECH 1.6 KVA
01 HD EXTERNO SANSUNG 1000 GB

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

3
70

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP
FONE: 1161-3632 7764 - E-MAIL: engenheira@construtoraggribeirao.com.br

Rom. 11-36.



GG Construtora



1 IMPRESSORA BHRTER MFC-7440N ANO DE FAB. 2018

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

01 PROCESSADOR PHENOM JRI CORE 8400 X 3
01 PLACA MÃE AMD 6906 M-M2
MEMORIA DDR2 6B 800 MHZ
01 HD SATA II 1606 B 7200 RPM
01 LEITOR ÓPTICO LG DVD-RW
01 GABINETE ATX 500 W
01 PS 2 TECLADO MULTIMIDIA
01 MOUSE OPTICO DPI 800
02 CAIXAS DE SOM 200W AMDL
01 MONITOR 19" LCD LG FLATRON
01 ESTABILIZADOR SMS 300

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

PROC.INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP- LINK TL – SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2018

INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP- LINK TL – SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 COMPUTADOR – ANO DE FAB 2017

PROC.INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO

G G Ribelrão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

4



GG Construtora

GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP-LINK TL - SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB 2018

PROC.INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP-LINK TL - SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

1 COMPUTADOR - ANO DE FAB 2018

PROC.INTEL CORE I-3 3.3 GHZ (3MB) MOTHER BOARD INTEL DH61CRBR (1333 MHZ)
4 GB DE MEMORIA DDR -1333 MHZ HARD DISK 500GB SEAGATE SATA 3
GRAVADORA DVD PRETA LG
REDE 1000 MBPS / SOM / VIDEO
GABINETE MEDIA-TORRE ATX 4 BAIAS
TECLADO PS/2
MOUSE OPTICO PS/2
01 MONITOR LCD 18,5" AOC WIDESCREEN C/ SOM
HUB 08 PORTAS
SWITCH TP-LINK TL - SG1016 S GIGABIT 10/100/1000

2 NOTEBOOK ANO DE FAB. 2018

ACER
ASPIRE V5 BR639
INTEL CORE I3 2GB 500GB LED 14" WINDOWS 8

1 TELEFONE PABX

MARCA: INTELBRASS
MODELO: TI 7301
ANO DE FAB. 2014

12 TELEFONES

MARCA: INTELBRASS
MODELO: PELNO
ANO DE FAB. 2015

G G Ribeiro Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

5



3G Construtora

2 TELEFONES SEM FIO

MARCA: PANASONIC
MODELO: DETECT
ANO DE FAB. 2016

12 CALCULADORAS

MARCA: CASSIO
MODELO: MX-12S
ANO DE FAB. 2014

6 MESAS PLANEJADAS EM L

5 MESAS PLANEJADAS RETA

1 MESA PLANEJADA SALA DE REUNIÃO

2 MESA PLANEJADA SALA DIRETORIA

10 CADEIRAS RODINHAS

MARCA: ALBERFELX
MODELO: 20PI
ANO DE FAB. 2015

15 CADEIRAS

MARCA: ALBERFELX
MODELO: 4JPFS
ANO DE FAB. 2015

2 CADEIRAS

MARCA: ALBERFELX
MODELO: 20PP3
ANO DE FAB. 2014

5 APARELHO DE AR CONDICIONADO

MARCA: SPRINGER FRIO 220V
MODELO: ELETRÔNICO
ANO DE FAB. 2014
12000BTU

1 MICROONDAS

MARCA: ELETROLUX
MODELO: MEF33
ANO DE FAB. 2015
CAPACIDADE: 23L

1 CÂMERA FOTOGRÁFICA

MARCA: SONY
MODELO: CYBER SHOT DSC W 530

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

6

13

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-100 - Ribeirão Preto/SP
FONE: (16) 3632 7784 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br



GG Construtora

ANO DE FAB. 2015
CAPACIDADE: CARTÃO DE MEMÓRIA 16GB

1 VEÍCULO

MARCA: CHEVROLET
MODELO: S 10
ANO DE FAB. 2013/2013
CAPACIDADE: FLEX

1 VEÍCULO

MARCA: VOLKSWAGEM
MODELO: SAVEIRO CS TL MB
ANO DE FAB. 2017/2018
CAPACIDADE: FLEX

1 VEÍCULO

MARCA: VOLKSWAGEM
MODELO: SAVEIRO CS TL MB
ANO DE FAB. 2014/2015
CAPACIDADE: FLEX

1 VEÍCULOS

MARCA: VOLKSWAGEM
MODELO: SAVEIRO CS TL MB
ANO DE FAB. 2014/2015
CAPACIDADE: FLEX

1 VEÍCULOS

MARCA: VOLKSWAGEM
MODELO: SAVEIRO CS TL MB
ANO DE FAB. 2015/2016
CAPACIDADE: FLEX

1 VEÍCULOS

MARCA: VOLKSWAGEM
MODELO: GOL TREND
ANO DE FAB. 2018/2018
CAPACIDADE: FLEX

5 BETONEIRAS TRIFÁSICA 220/380V

MARCA: METALPAMA
MODELO: BM
ANO DE FAB. 2014
CAPACIDADE: 400L


GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


7


74



GG Construtora

5 BETONEIRAS BIFÁSICA 110/220V

MARCA: MENEGOTTI
MODELO: BM
ANO DE FAB. 2015
CAPACIDADE: 400L

30 ANDAIMES

MARCA: TIPFORM
MODELO: TUBULAR MODELADO
ANO DE FAB. 2013
CAPACIDADE: 1,5 X 1,5

40 ANDAIMES

MARCA: TIPFORM
MODELO: TUBULAR MODELADO
ANO DE FAB. 2014
CAPACIDADE: 1,5 X 1,5

3 SERRAS TICO TICO

MARCA: MAKITA
MODELO: 4327
ANO DE FAB. 2013
CAPACIDADE:

- Aço: 6mm
- Madeira: 65mm
- Comprimento do golpe: 18mm
- Dimensões (C x L x A): 217 x 77 x 197mm
- Peso: 1,9Kg
- Cabo de Energia: 2m

10 SERRAS CIRCULAR DE BANCADA

MARCA: MAKITA
MODELO: 2704
ANO DE FAB. 2012
CAPACIDADE:
Capacidade de corte
- 0 graus: 91mm
- 45 graus: 63mm
Diâmetro da lâmina: 255mm
Rotações por min.: 4.800
Dimensões (C x L x A): 665 x 766 x 344mm
Peso: 28kg


GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40



8 75



GG Construtora



30 CARRINHOS DE MÃO CAÇAMBA REDONDA

MARCA: METALPAMA

MODELO: L-100

ANO DE FAB. 2010

CAPACIDADE: 60 L

30 CARRINHOS DE MÃO CAÇAMBA REDONDA

MARCA: TRAMONTINA

MODELO: 77705435

ANO DE FAB. 2010

CAPACIDADE: 55 L

70 PÁS DE BICO COM CABO DE MADEIRA

MARCA: TRAMONTINA

MODELO: 77459949

ANO DE FAB. 2017

63 ENXADAS COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM

MARCA: TRAMONTINA

MODELO: 77219754 ESTREITA CANAVIEIRA

ANO DE FAB. 2017

80 SERROTOS

MARCA: TRAMONTINA

MODELO: PROFISSIONAL 20" METÁLICA

ANO DE FAB. 2016

54 PICARETAS

MARCA: TRAMONTINA

MODELO: ALVIÃO COM CABO DE MADEIRA 90CM

ANO DE FAB. 2016

15 FURADEIRAS

MARCA: BOSCH

MODELO: MARTELETES GBH 2-24 DF

ANO DE FAB. 2017

10 MÁQUINAS DE CORTAR PISO

MARCA: VONDER

MODELO: COM FURADOR, RÉGUA E SEPARADOR

ANO DE FAB. 2017

CAPACIDADE DE CORTE 450MM

3 VIBRADOR DE CONCRETO

MARCA: BOSCH

MODELO: GVC 22EX PROFESSIONAL COM MANGOTE 220V 2200W

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

9



GG Construtora



ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE:
Potencia: 2200W / 3CV
Vibrações: 20000 min.
Amplitude da Vibração: 4,3 mm
Voltagem: 220/230 V

2 CORTADORES DE GRAMA

MARCA: BRANCO
MODELO: B4T 6000 R G3 TONDA GRANDE BRANCO
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE:
6,0 cv a 3600 rpm diâmetro de corte: 18/46cm diâmetro de corte: 18/46cm altura de corte: min 2,5cm - max 7,5cm regulagem de altura: independente nas 4 rodas avanço: manual capacidade do recolhedor: 50l peso: 31 kg rodas: dianteira: 7/180mm traseira 15/380mm

2 LAVADORAS ALTA PRESSÃO

MARCA: WAP
MODELO: WAP FERA
ANO DE FAB. 2013
CAPACIDADE:
Pressão de Pico:
2400 PSI | libras
Pressão de Trabalho:
1650 PSI | libras
Potência elétrica: 1650W
Tensão: 127V ou 220V Mono
Vazão Máxima: 342l/h
Peso: 6,6 kg
Peso com embalagem: 10,5 kg
Corrente elétrica: 13A ou 7,5A
Motor: Universal
Dimensões Máquina CxLxA (mm): : 31x32x80cm
Dimensões Embalagem CxLxA (mm): 34,5x83,5x36cm

2 ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS

MARCA: DEEP CLEAN
MODELO: PLUS DC 410
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: 110/220 VOLTS 190RPM

5 BOMBAS D'AGUA

MARCA: RYMER


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


10


77



GG Construtora



MODELO: 1500
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: JOGA ÁGUA 65M

100 CONE PVC
MARCA: LB
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: 50CM

200 MÁSCARAS
MARCA: BOCOAN
MODELO: CA 17522
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: P1 S VALVULA

30 CORDAS
MARCA: FORT
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: 12MM

25 CORRENTE ELO PEQUENO
MARCA: PROFOX
ANO DE FAB. 2017

200 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
MARCA: ORION
MODELO: CA18903
ANO DE FAB. 2017

56 FITAS ZEBREDA PARA SINALIZAÇÃO
MARCA: FORT
ANO DE FAB. 2017
CAPACIDADE: ROLO COM 200M

150 PROTETORES AURICULAR PLUG EM SILICONE
MARCA: PROFOX
MODELO: CA19578
ANO DE FAB. 2016

100 CAPACETES VERDES COM CARNEIRA
MARCA: PROFOX
MODELO: CA17525
ANO DE FAB. 2016

100 CAPACETES BRANCO COM CARNEIRA
MARCA: PROFOX
MODELO: CA175257


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


11



GG Construtora



120 BOTINAS COM BIQUEIRA DE AÇO

MARCA: CARTOM
MODELO: CA17137
ANO DE FAB. 2016

110 BOTINAS SEM BIQUEIRA DE AÇO

MARCA: BRACOL
MODELO: CA26629
ANO DE FAB. 2016

300 LUVAS DANNY GLADIADOR

MARCA: AZ
MODELO: CA8082
ANO DE FAB. 2017

325 LUVAS DE RASPA

MARCA: P7
MODELO: CA25965
ANO DE FAB. 2017

340 LUVAS DE RASPA

MARCA: JUNDTEX
MODELO: CA32738
ANO DE FAB. 2017

310 LUVAS MALHA NITRILON VD

MARCA: PROMAT
MODELO: CA32738
ANO DE FAB. 2017

288 LUVAS NEOLINIA

MARCA: YELING
MODELO: 70948
ANO DE FAB. 2017

295 LUVAS DE LATEX

MARCA: NEOMIX
ANO DE FAB. 2017

50 CINTOS POARAQUEDISTAS SEM TALABARTE

MARCA: NEOMIX
ANO DE FAB. 2017


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


12


39



GG Construtora



50 TALABARTE Y COMN ABSORVEDOR

MARCA: DEGOMASTER

MODELO: CA3212

ANO DE FAB. 2017

163 JUGULAR TECIDO

MARCA: DEGOMASTER

MODELO: CA32128

ANO DE FAB. 2017

85 CAMISETAS MANGA LONGA

MARCA: BOCOAN

MODELO: CA18903

ANO DE FAB. 2017

MEMBROS DA EQUIPE TECNICA

Gabriel Griffó – Engenheiro Civil – CREA nº 506.378.567-5

Ciente: _____

Maurício Carrenho Faria – Engenheiro Eletricista – CREA nº 060.143.809-3

Ciente: _____

Guilherme Griffó – Engenheiro Agrônomo e Civil – CREA nº 506.347.019-0

Ciente: _____

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.

GG Ribeirão Construções Ltda

Engº Gabriel Griffó – Sócio/Administrador

CREA: 506.378.567-5

R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP

CPF: 368.925.778.65

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

13

Balanco Patrimonial

AUTENTICADO

PREF. Folha 052

| ATIVO | 2021 | %A.P. | 2020 | %A.P. | %A.P. |
|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO | 2.527.138,88 | 100,0000 | 1.329.219,36 | 100,0000 | 90,4220 |
| CIRCULANTE | 2.354.808,72 | 93,1808 | 1.296.430,11 | 97,5332 | 81,8378 |
| DISPONÍVEL | 8.626,77 | 0,3414 | 16.995,46 | 1,2786 | (49,2407) |
| NUMERÁRIO | 8.626,77 | 0,3414 | 16.995,46 | 1,2786 | (49,2407) |
| CADCA | 8.626,77 | 0,3414 | 16.995,46 | 1,2786 | (49,2407) |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | 2.346.181,95 | 92,8395 | 1.279.434,65 | 96,2546 | 83,3765 |
| TÍTULOS A RECEBER | 524.387,67 | 20,7495 | 845.717,60 | 48,5787 | (18,7930) |
| SP SECRET DA SAUDE | 175.035,81 | 6,9282 | 175.035,81 | 13,1883 | 0,0000 |
| PREFETURA MUNICIPAL DE DUMONT | 16.416,78 | 0,6496 | 16.416,78 | 1,2351 | 0,0000 |
| SELRP - SERVIÇOS ESP.EM UROLOGIA DE RB. | 38,50 | 0,0015 | 38,50 | 0,0029 | 0,0000 |
| PREFETURA MUNICIPAL DE RIBRÃO PRETO | 106.309,89 | 4,1872 | 110.438,82 | 8,3085 | (4,6441) |
| PREF MUN DE SERTA OZINHO | 979,20 | 0,0387 | 151.734,95 | 11,4153 | (99,3547) |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO ES | 145.250,30 | 5,7476 | 145.250,30 | 10,9275 | 0,0000 |
| FLUNDAÇÃO PARA DESENV DA EDUCACAO FDE | (16.756,87) | (0,6235) | (16.756,87) | (1,1854) | 0,0000 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - COORDENA | 62.559,28 | 2,4755 | 62.559,28 | 4,7065 | 0,0000 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA INSTITUTO DE Z | 34.534,75 | 1,3666 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| SERRA AZUL PREFETURA | 0,03 | 0,0000 | 0,03 | 0,0000 | 0,0000 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 473.526,24 | 18,7378 | 185.615,97 | 13,9643 | 155,1107 |
| BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO AUTOMAT | 473.526,24 | 18,7378 | 185.615,97 | 13,9643 | 155,1107 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 30.383,96 | 1,2011 | 16.983,01 | 1,2024 | 89,9139 |
| RRF | 7.022,89 | 0,2779 | 7.205,29 | 0,5421 | (2,5915) |
| NSS | 23.331,07 | 0,9232 | 8.777,72 | 0,6604 | 165,7987 |
| CONTAS CORRENTES TERCEIROS | 300.000,00 | 11,8711 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| GABRIEL GRIFFO | 300.000,00 | 11,8711 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR | 462.843,77 | 18,3149 | 432.118,07 | 32,5092 | 7,1106 |
| REVESTE PISOS E COBERTURAS | 338.000,00 | 13,3748 | 338.000,00 | 25,4285 | 0,0000 |
| VITRALI ESQUADRIAS LTDA ME | 55.000,00 | 2,1764 | 55.000,00 | 4,1375 | 0,0000 |
| REGIONAL TELHAS IND. E COM. | 39.118,07 | 1,5479 | 39.118,07 | 2,9429 | 0,0000 |
| AMG IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO | 30.725,70 | 1,2158 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OUTRAS CONTAS A APROPRIAR | 555.090,31 | 21,9652 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| VALORES A APROPRIAR | 555.090,31 | 21,9652 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PERMANENTE | 172.330,16 | 6,8182 | 32.789,25 | 2,4668 | 425,5891 |
| MOBILIZADO | 172.330,16 | 6,8182 | 32.789,25 | 2,4668 | 425,5891 |
| ADMINISTRAÇÃO | 190.769,75 | 7,9050 | 47.791,00 | 3,5954 | 318,0071 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.810,00 | 0,6573 | 8.510,00 | 0,6402 | 95,1821 |
| EQUIPAMENTOS | 34.591,00 | 1,3889 | 34.591,00 | 2,6024 | 0,0000 |
| PROCESSAMENTO DADOS | 4.890,00 | 0,1956 | 4.890,00 | 0,3628 | 0,0000 |
| VEÍCULOS | 143.878,75 | 5,6933 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| (-)DEPRECAÇÃO ACUMULADA | (27.439,59) | (1,0858) | (15.001,75) | (1,1286) | 82,9089 |
| (-)DEPREC. ACUM. MOVES E UTENSÍLIOS | (7.260,39) | (0,2885) | (5.613,80) | (0,4374) | 25,3980 |
| (-)DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS | (11.106,04) | (0,4395) | (8.276,92) | (0,6227) | 34,1808 |
| (-)DEPREC. ACUM. PROC. DADOS | (1.849,07) | (0,0732) | (911,03) | (0,0685) | 102,9648 |
| (-)DEPREC. ACUM. VEÍCULOS | (7.194,09) | (0,2847) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PASSIVO | 2.527.138,88 | 100,0000 | 1.329.219,36 | 100,0000 | 90,1220 |
| PASSIVO | 2.527.138,88 | 100,0000 | 1.329.219,36 | 100,0000 | 90,1220 |
| CIRCULANTE | 988.787,52 | 39,1268 | 42.380,04 | 3,1883 | 2.233,1444 |
| EFETIVAS | 988.787,52 | 39,1268 | 42.380,04 | 3,1883 | 2.233,1444 |
| FORNECEDORES | 765.379,27 | 30,2864 | 546,77 | 0,0411 | 139,891,8430 |
| DEPOS. MAD. ESC. PIRANGA LTDA | 1.140,00 | 0,0451 | 10.035,00 | 0,7550 | (88,6386) |
| MADREIRA ANDRENA LTDA ME | 2.249,00 | 0,0890 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Este é o original, e mim representado. Do
 Cesar Augusto de Almeida Filho
 Oficial Delegado
 04 ABO. 2022
 Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede do Ribeirão Preto - SP
 Luiz Fernando Aleixo Silva/ Escriv. Al.
 Bel. Fábio de Freitas Soares/ Escriv. Al.

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 149
 PRECATÓRIA MUNICIPAL
 Nº 659
 2022

Balanco Patrimonial

AUTENTICADO

| | | | | | |
|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| RIBEIRÃO PRETO MAT. CONSTR. LTDA | 1.616,67 | 0,0840 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PEDRAO PVC MATERIAIS PICONSTRUÇÃO LTDA | 668,02 | 0,0264 | 4.311,81 | 0,3244 | (84,5065) |
| ECCO COML. ELETRICA LTDA | 1.350,00 | 0,0534 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| BALAU MADEIRAS COM. IND. LTDA | 680,00 | 0,0269 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA | 36.050,68 | 1,4285 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MADERANIT RIBEIRAO PRETO LTDA | 9.663,88 | 0,3824 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MADEREIRA RIB. PRETO LTDA EPP | 6.911,00 | 0,2735 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| RIB. UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA ME | 0,00 | 0,0000 | 4.166,40 | 0,3134 | 0,0000 |
| ITACUA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTD | 223,78 | 0,0089 | 1.945,37 | 0,1464 | (88,4988) |
| KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 356,17 | 0,0141 | 426,70 | 0,0321 | (16,5292) |
| MEC-TOCA COML. DISTRIB. LTDA | 0,00 | 0,0000 | 198,23 | 0,0149 | 0,0000 |
| GAIL GUARULHOS IND. E COMERCIO LTDA | 5.062,48 | 0,2011 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ribeirão Peças Genuínas Ltda. | 0,00 | 0,0000 | 1.439,00 | 0,1063 | 0,0000 |
| FOGLINHO EXT ACCESS P/ SEG LTDA | 2.100,00 | 0,0831 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MAISGAS COM DER.PETROLEO LTDA | 0,00 | 0,0000 | 80,00 | 0,0060 | 0,0000 |
| IZILDINHA F. DOS SANTOS ME | 1.320,00 | 0,0522 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| METALGRADE PSOS INDUSTRIAIS S/A | 2.572,91 | 0,1018 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS - EPP | 622,60 | 0,0246 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| BRINDES TIP LTDA | 1.190,00 | 0,0471 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ROGER COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENT | 0,00 | 0,0000 | 405,00 | 0,0306 | 0,0000 |
| HART COM. IND. PRODUTOS | 15.000,00 | 0,5936 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MEGA FER-COMERCIO DE PARA-FUSOS E EPI E FE | 400,01 | 0,0158 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| A. MARCOS BICHUETTE ELETRICA EP | 6.700,00 | 0,2651 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MERCANTIL CARVALHO VILELA LTDA | 135,00 | 0,0053 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS ME | 1.390,00 | 0,0548 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ESTRELA DOESTE COMERC. LOGIST. LTDA | 16.962,91 | 0,6712 | (0,22) | 0,0000 | (7.710.513,6364) |
| ARCELORMITAL BRASIL S/A | 53.405,51 | 2,1133 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| JOSE ALBERTO DIAS DIAS DA COSTA JUNIOR | 1.360,00 | 0,0538 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| SOUPER INDUSTRIAL LTDA - SJ | 2.600,34 | 0,1148 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| LPF DISTRIBUIDORA BREL ME | 3.036,90 | 0,1203 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 6.236,30 | 0,2467 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| COMERCIAL FERREIRA LTDA | 222,57 | 0,0088 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| AMG IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO | 0,00 | 0,0000 | (30.725,70) | (2,3116) | 0,0000 |
| RECANTO RIO PRETO COM DIV E FORROS LTDA | 1.553,34 | 0,0615 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| VP DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS ELETRICOS | 21.725,48 | 0,8597 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | 10.000,00 | 0,3957 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| SG INDUSTRIAL E COMERCIO DE VIDROS | 1.495,01 | 0,0592 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL | 1.100,00 | 0,0435 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| SOFTGOMA IND. COM. MAT. PLAST. BORRACHA | 0,00 | 0,0000 | 0,02 | 0,0000 | 0,0000 |
| DANILO R.R. DE OLIVEIRA ME | 0,02 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| JMA SAO CARLOS ALUGUEL DE EQUIP. E MAQUI | 1.102,66 | 0,0436 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| FRANCINEA SANT ANA. MULIN 0967573-1870 | 4.750,00 | 0,1860 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Optimos Auto Center Ltda | 0,00 | 0,0000 | 400,00 | 0,0301 | 0,0000 |
| L C PADILHA COMERCIO LTDA | 2.180,00 | 0,0855 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| TELHAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 341.530,91 | 13,5145 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| CENTRAL LOCAÇÕES, SERC. MONT. ESTRUT. ME | 900,00 | 0,0356 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| JOAO PEDRO SISELLI VALENTIM 4615695852 | 1.320,00 | 0,0522 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 852,60 | 0,0337 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| TRANS NEMMI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 6.075,00 | 0,2404 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ABENAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.965,00 | 0,0776 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBID | 2.845,96 | 0,1126 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| AILSON FERREIRA DA SILVA MADEIRAS | 5.150,00 | 0,2036 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |

AUTENTICACAO

AUTENTICACAO: Este semelhança
 o original, a mim apresentado, de
 Oscar Pede de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado

04 ABR. 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas
 e de Interdições e Tutelas do
 de Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva Escrivão
 Bel. Fabio de Freitas Alves Sturani-Escrivão



G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 150

Balanco Patrimonial

AUTENTICADO

FILIAL PARA RIBEIRÃO
Folha
654
RIBEIRÃO

| | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| RST NEGRAO-DIVISORIAS ME | 19.130,00 | 0,7570 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Netysik Comércio de Confeções e Estam | 1.712,00 | 0,0677 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| CONCRECIA CONCRETO LTDA ME | 17.743,33 | 0,7021 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA. | 7.107,00 | 0,2812 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ARTS PLACAS SÃO PAULO LTDA - ME | 790,00 | 0,0313 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| MARTINS E SOLIZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11.698,83 | 0,4629 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Soufer Industrial LTDA - Cambuí | 67.248,11 | 2,6610 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| JORDAO INDUSTRIA DE LUMINACAO LTDA EPP | 4.825,34 | 0,1906 | 828,00 | 0,0523 | 482,7705 |
| PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 1.111,44 | 0,0440 | 249,63 | 0,0188 | 345,2342 |
| MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 203,24 | 0,0080 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ALCAN CANALETAS APARENTES LTDA EPP | 12.333,34 | 0,4880 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| PORTILHO BARBOSA PROD DE LIMP E DES | 0,00 | 0,0000 | 854,78 | 0,0493 | 0,0000 |
| CORRISA E BUTIRA EXTINTORES LTDA ME | 0,00 | 0,0000 | (50,00) | (0,0038) | 0,0000 |
| ALUMARP COMERCIO DE PERF. DE ALUM. LTDA | 288,84 | 0,0114 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| CONTAINERS RP- TRANSPORTES LTDA | 830,00 | 0,0328 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| L H DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA M | 12.118,80 | 0,4795 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| ML ENERGIA LTDA - EPP | 6.034,62 | 0,2368 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| JD TECNOLOGIA DE LUBRIFICANTES LTDA-EPP | 220,00 | 0,0087 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| REFRIGERAÇÃO DIFRIO COMERCIO E IMPORTACA | 0,00 | 0,0000 | 33,80 | 0,0025 | 0,0000 |
| AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA - ME | 2.782,20 | 0,1101 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| LAN PLUS TECNOLOGIA EM REDES ERELI | 5.399,92 | 0,2137 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| IND ELETROTECNICA BREDA SERV LOC LTDA EP | 7.437,75 | 0,2943 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 0,00 | 0,0000 | 6.067,14 | 0,4594 | 0,0000 |
| Refrigeração Climatização de Ambientes | 0,00 | 0,0000 | 82,23 | 0,0062 | 0,0000 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 39.959,00 | 1,5812 | 18.151,81 | 1,3656 | 120,1403 |
| SALÁRIOS A PAGAR | 23.535,32 | 0,9313 | 8.917,36 | 0,7491 | 137,3144 |
| FGTS A RECOLHER | 2.801,62 | 0,1106 | 1.407,69 | 0,1059 | 98,6901 |
| NSS A RECOLHER | 946,00 | 0,0374 | 647,90 | 0,0487 | 46,0102 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 409,65 | 0,0162 | 91,33 | 0,0069 | 348,7573 |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.958,00 | 0,0775 | 1.990,10 | 0,1399 | 5,2532 |
| NSS A RECOLHER - EMPRESA | 989,14 | 0,0391 | 1.790,43 | 0,1339 | (44,4439) |
| NSS A RECOLHER - FAC. FLOS. CIENC. LET | 1.664,31 | 0,0659 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - PREF. MUN. RIB. PRETO | 562,89 | 0,0223 | 1.201,54 | 0,0904 | (63,1626) |
| NSS A RECOLHER - MUNICIPIO DE DUMONT | 0,00 | 0,0000 | 88,78 | 0,0067 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - SECRET. DE AGR E ABAST | 1.125,72 | 0,0445 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - PREF. MUNIC. SERRA AZUL | 0,00 | 0,0000 | 284,06 | 0,0214 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - PREF. SERTÃOZINHO 54 | 0,00 | 0,0000 | 416,30 | 0,0313 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - PREF. MUN. BARRETOS | 446,68 | 0,0177 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - UNV SÃO PAULO PREF | 0,00 | 0,0000 | 455,64 | 0,0343 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER-PREF. MUN SERTÃOZINHO 73 | 1.175,58 | 0,0465 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - FAC. MEDICINA RIB PRET | 981,40 | 0,0388 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - FUND APOIO INST AÇÃO DES | 1.833,17 | 0,0725 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| NSS A RECOLHER - FIPASE | 1.529,32 | 0,0605 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 53.578,18 | 2,1201 | 21.814,99 | 1,8412 | 145,6026 |
| IRPJ A RECOLHER | 19.057,12 | 0,7541 | 5.326,54 | 0,4760 | 201,2250 |
| CSLL A RECOLHER | 13.556,20 | 0,5364 | 5.693,88 | 0,4284 | 138,0837 |
| IRRF A RECOLHER | 157,98 | 0,0063 | 17,99 | 0,0014 | 778,1545 |
| IRRF TERCEIROS A RECOLHER | 97,39 | 0,0039 | 11,81 | 0,0009 | 738,7597 |
| ISS A RECOLHER | 673,03 | 0,0266 | 1.583,37 | 0,1176 | (56,9501) |
| PS A RECOLHER | 3.400,82 | 0,1345 | 1.285,20 | 0,0967 | 184,6218 |
| COPINS A RECOLHER | 15.696,54 | 0,6211 | 5.931,71 | 0,4463 | 184,6208 |
| RETENÇÃO COPINS/PS/CSLL RECOL | 999,01 | 0,0372 | 884,69 | 0,0741 | (4,6390) |

...

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: este cópia confere com o original, e mim apresentado, I
 Oscar Pass de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado
 04 ABO. 2022
 Oficial de Registro Civil das Pessoas
 e de Intercções e Tutelas do 2º Juízo
 da Sede de Ribeirão Preto (SP)
 Luiz Fernando Aleixo Silva-Secret.
 Bel. Fábio de Freitas Alves-Surari-Esc



G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

84

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 152

Demonstração do Resultado do Exercício

2021

%A.V.

2020

%A.V.

| Recostas Brutas | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO | 2.340.053,30 C | 99,9579 | 4.400.387,66 C | 99,9814 | (46,8217) |
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO | 986,25 C | 0,0421 | 819,21 C | 0,0186 | 20,3904 |
| Total: | 2.341.039,55 C | 100,0000 | 4.401.206,87 C | 100,0000 | (46,8091) |
| (-) Deduções | | | | | |
| IR | 15.210,35 D | (0,6497) | 28.603,51 D | (0,6499) | (46,8216) |
| COFINS | 70.201,59 D | (2,9987) | 132.011,62 D | (2,9994) | (46,8217) |
| ISS | 40.688,22 D | (1,7380) | 77.419,32 D | (1,7590) | (47,4444) |
| Total: | 126.100,16 D | (5,3864) | 238.033,45 D | (5,4083) | (47,0242) |
| = Receita Líquida | 2.214.939,39 C | 94,6135 | 4.163.173,42 C | 94,5917 | (46,7969) |
| = Lucro Bruto | 2.214.939,39 C | 94,6135 | 4.163.173,42 C | 94,5917 | (46,7969) |
| (-) Despesas Administrativas | | | | | |
| SALÁRIOS | 363.384,63 D | (15,5224) | 395.638,77 D | (8,9893) | (8,1524) |
| ALIMENTAÇÃO | 25,00 D | (0,0011) | 303,99 D | (0,0069) | (91,7760) |
| FÉRIAS | 0,00 D | 0,0000 | 17.741,79 D | (0,4031) | 0,0000 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NSS | 5.679,55 D | (0,2426) | 5.013,60 D | (0,1159) | 13,2829 |
| PGTS | 22.671,30 D | (0,9684) | 24.620,60 D | (0,5596) | (7,9510) |
| SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 135.305,06 D | (5,7797) | 282.065,94 D | (6,4088) | (52,0307) |
| PROLABORE | 26.400,00 D | (1,1277) | 24.953,75 D | (0,5670) | 5,7957 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 43.697,78 D | (1,8666) | 60.646,27 D | (1,3779) | (27,9465) |
| SEGUROS DIVERSOS | 14.461,63 D | (0,6177) | 11.736,94 D | (0,2667) | 23,2147 |
| ALUGUEIS MÓVEL | 0,00 D | 0,0000 | 16.239,36 D | (0,3690) | 0,0000 |
| ALUGUEL EQUIPAMENTOS | 50.301,01 D | (2,1487) | 68.658,74 D | (1,5600) | (26,7376) |
| ANÚNCIOS | 701,00 D | (0,0299) | 173,00 D | (0,0039) | 305,2023 |
| DEPRECIACÕES | 12.437,84 D | (0,5313) | 14.020,83 D | (0,3186) | (11,2903) |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | 143,03 D | (0,0061) | 1.720,00 D | (0,0391) | (91,6843) |
| CORREIOS | 0,00 D | 0,0000 | 761,85 D | (0,0173) | 0,0000 |
| INTERNET | 158,00 D | (0,0067) | 457,20 D | (0,0104) | (65,4418) |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE | 7.627,66 D | (0,3258) | 13.173,82 D | (0,2993) | (42,0999) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 15.079,61 D | (0,6441) | 13.165,48 D | (0,2991) | 14,5390 |
| DESPESAS DIVERSAS | 13.433,20 D | (0,5738) | 5.877,00 D | (0,1335) | 128,5724 |
| FRETES E CARRETOS | 3.876,01 D | (0,1656) | 9.068,64 D | (0,2066) | (57,2592) |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.999,31 D | (1,0253) | 82.046,91 D | (1,8642) | (70,7493) |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | 38.933,08 D | (1,6631) | 36.612,06 D | (0,8319) | 6,3395 |
| IMPOSTOS, TAXAS E LICENÇAS | 3.780,15 D | (0,1615) | 4.950,31 D | (0,1125) | (23,6181) |
| HONORÁRIOS DIVERSOS | 25.799,99 D | (1,1021) | 23.333,38 D | (0,5302) | 10,5712 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.279,03 D | (0,2255) | 11.794,90 D | (0,2666) | (55,0143) |
| FOTOCOPIAS | 4.662,30 D | (0,1992) | 7.974,25 D | (0,1812) | (41,5331) |
| ACORDOS TRABALHISTAS | 1.000,00 D | (0,0427) | 0,00 D | 0,0000 | 0,0000 |
| MULTA DE TRANSITO | 0,00 D | 0,0000 | 676,78 D | (0,0154) | 0,0000 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE | 19.768,35 D | (0,8444) | 21.914,91 D | (0,4979) | (9,7950) |
| DESPESA CRESCIMTO | 26.097,47 D | (1,1148) | 80.805,37 D | (1,8360) | (67,7033) |
| CONSUMO DE ÁGUA | 14.165,11 D | (0,6051) | 13.448,63 D | (0,3056) | 5,3275 |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 38,39 D | (0,0016) | 36,64 D | (0,0008) | 4,7762 |
| Total: | 878.906,49 D | (37,5434) | 1.269.580,71 D | (28,3917) | (29,8840) |
| (-) Despesas Financeiras | | | | | |
| JUROS | 0,00 D | 0,0000 | 153,28 D | (0,0035) | 0,0000 |
| DESPESAS BANCARIAS | 2.767,65 D | (0,1191) | 2.344,15 D | (0,0533) | 18,9194 |
| ACRESCIMOS LEGAIS S/TÍTULOS | 182,43 D | (0,0078) | 130,52 D | (0,0030) | 39,7717 |
| Total: | 2.970,08 D | (0,1269) | 2.627,95 D | (0,0598) | 13,0189 |
| (-) Outras Despesas Operacionais | | | | | |
| ... | | | | | |

AUTENTICAÇÃO



AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original, e mim apresentado. O
 Oscar Paes de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado
 04 ABO. 2022
 Oficial de Registro Civil das Pessoas N
 e de Interdições e Tutelas do 15 Su
 de Sede de Ribeirão Preto
 Luiz Fernando Aleixo Silva Escro
 Bel. Fábio de Freitas Alves Siqueira-Chef



G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

86

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

AUTENTICADO

Folha: 153
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Demonstração do Resultado do Exercício

| | 2021 | %A.V. | 2020 | %A.V. | %A.P. |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| MATERIAL APLICADO - OBRA | 1.343.295,09 D | (57,3376) | 1.520.394,94 D | (34,5450) | (11,7141) |
| DESPESA OIFERRAMENTAS | 3.831,68 D | (0,1637) | 5.438,74 D | (0,1236) | (29,5484) |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 0,00 D | 0,0000 | 38.402,86 D | (0,8726) | 0,0000 |
| FGTS RESCISÓRIO | 14.140,83 D | (0,6040) | 40.748,52 D | (0,9258) | (65,2973) |
| Total: | 1.380.267,60 D | (58,1053) | 1.604.985,06 D | (36,4670) | (15,2473) |
| (+) Receitas Financeiras | | | | | |
| RECEITA C/ATUALIZAÇÃO DE CREDITO | 164,91 C | 0,0070 | 0,00 C | 0,0000 | 0,0000 |
| Total: | 164,91 C | 0,0070 | 0,00 C | 0,0000 | 0,0000 |
| = Prejuízo Operacional | 27.038,67 D | (1,1650) | 1.305.979,70 C | 28,6732 | (102,0704) |
| (+) Outras Receitas | | | | | |
| GANHOS OU PERDA DE CAPITAL | 0,00 C | 0,0000 | 100,60 D | (0,0023) | 0,0000 |
| Total: | 0,00 C | 0,0000 | 100,60 D | (0,0023) | 0,0000 |
| (-) Outras Despesas | | | | | |
| DESPESAS OIMATERIAL DE LIMPEZA | 480,75 D | (0,0205) | 7.524,39 D | (0,1710) | (93,6108) |
| Total: | 480,75 D | (0,0205) | 7.524,39 D | (0,1710) | (93,6108) |
| = Prejuízo Líquido antes C.S. | 27.519,62 D | (1,1755) | 1.298.354,71 C | 28,4888 | (102,1198) |
| (-) Contribuição Social | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 25.522,48 D | (1,0902) | 47.637,21 D | (1,0824) | (46,4232) |
| Total: | 25.522,48 D | (1,0902) | 47.637,21 D | (1,0824) | (46,4232) |
| = Prejuízo Líquido antes I.R. | 53.042,10 D | (2,2657) | 1.250.717,50 C | 28,4175 | (104,2408) |
| (-) Imposto de Renda | | | | | |
| IMPPOSTO RENDA | 32.592,94 D | (1,3922) | 69.423,84 D | (1,5774) | (53,0522) |
| Total: | 32.592,94 D | (1,3922) | 69.423,84 D | (1,5774) | (53,0522) |
| = Prejuízo | 85.635,04 D | (3,6579) | 1.181.293,66 C | 26,8401 | (107,2493) |
| = Prejuízo Líquido do Período | 85.635,04 D | (3,6579) | 1.181.293,66 C | 26,8401 | (107,2493) |

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

SOCIO ADMINISTRADOR
GABRIEL GRIFFO
CPF: 368.925.778-65

CONTADORA
ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI
CX CRE: 1SP23178500

Atestamos por esta forma as firmas dos Sócios GRIFFO, ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI, em documento seu valor econômico, e em fé.
Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2022. Total: R\$ 13,00
Em Teste de verdade. OUI: 23.858.286-3/SP
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrevente Autorizado-11
S20862AA0132552

AUTENTICACAO
AUTENTICACAO: Este documento confere com o original e não autenticado. OUI: 23.858.286-3/SP
Oscar Passos de Almeida Filho - OFICIAL Delegado
04 AGO. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrevente Autorizado
Del. Fabio de Freitas Alves Brurari - Escrevente Autorizado

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

Empresa: G G RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2021

Folha: 154

2020

AUTENTICADO



Modo Direto

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R\$ | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Valores recebidos de clientes | 2.335.639,10 D | 22.323,02 D |
| Valores Pagos a fornecedores e a empregados | 1.794.774,62 C | 2.637.533,59 C |
| CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES | | |
| Tributos Pagos | 202.092,54 C | 599.220,86 C |
| Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários | | |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 C | 0,00 C |
| Recebimento de Lucros e dividendos | 0,00 C | 0,00 C |
| Outros recebimentos/pagamentos líquidos | 138.042,02 C | 305.267,26 C |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 200.729,92 D | 3.519.686,69 C |
| Atividades de Investimentos: | | |
| Compras de Imobilizado | 0,00 C | 0,00 C |
| Aquisição de ações/Cotas | 0,00 C | 0,00 C |
| Recebimento por vendas de ativos permanentes | 0,00 C | 0,00 C |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 C | 0,00 C |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 C | 0,00 C |
| Atividades de Financiamentos: | | |
| Integralização de Capital | 0,00 C | 0,00 C |
| Pagamentos de Lucros e Dividendos | 64.381,89 C | 2.825.921,63 C |
| Juros recebidos de Empréstimos | 0,00 C | 0,00 C |
| Juros Pagos por Empréstimos | 0,00 C | 0,00 C |
| Empréstimos tomados | 0,00 C | 0,00 C |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | 48.379,69 D | 0,00 C |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 18.982,00 C | 2.825.921,63 C |
| ALIMENTO NAS DISPONIBILIDADES | 181.747,92 D | |
| REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES | | 8.345.620,32 C |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 16.995,46 D | 18.145,86 D |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 8.626,77 D | 16.995,46 D |
| Divulgações adicionais: | | |
| Resultado do Período: | 85.635,04 C | 1.181.293,66 D |
| Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas) | | |
| Depreciação e amortização | 0,00 C | 0,00 C |
| Resultado da venda de ativo permanente | 0,00 C | 0,00 C |
| Equivalência patrimonial | 0,00 C | 0,00 C |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Redução em Contas a Receber | 0,00 C | 0,00 C |
| Redução nos Estoques | 0,00 C | 0,00 C |
| Aumento nas Despesas Antecipadas | | |
| Aumento em fornecedores e contas a Pagar | 42.638,11 D | 36.365,72 C |
| Redução na provisão para créditos duvidosos | 0,00 C | 0,00 C |
| Redução em salários e encargos a pagar | 0,00 C | 0,00 C |
| Redução em provisão para contingências | 0,00 C | 0,00 C |
| Redução em imposto de Renda e Contribuição Social | 0,00 C | 0,00 C |
| Total dos ajustes | 42.638,11 D | 36.365,72 C |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: | 42.996,93 C | |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais: | | 1.144.927,94 D |

...

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: Este documento é o original, e mim apresentado.
 Oscar Paes de Almeida Filho
 OFICIAL Delegado

04 AGO. 2022

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Substituto da Sede de Ribeirão Preto - SP
 Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão
 Bel. Fábio de Freitas Alves Sturaro - Escrivão

Autenticado em 12/14/2022
 AUTENTICAÇÃO
 AU0862A10044806

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 12

AUTENTICADO



O presente Livro Diário Geral possui 158 folhas numeradas do nº 1 ao nº 158 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária G G RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

Signature of Gabriel Griffo
GABRIEL GRIFFO
SOCIO ADMINISTRADOR

Signature of Ana Paula de Moraes Franzon Facchini
ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI
CT CRC: 1SP23178500

Cartório de Ribeirão Preto
Recebeu por autenticação as firmas dos GABRIEL GRIFFO, ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI, no documento seu valor econômico, e dos R\$ 10.000,00
Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021. Total: R\$ 10.000,00
Es. 121467
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrevato Autorizado-11

Luiz Fernando Aleixo Silva
Es. 121467
VICINIA, RG: 3.858.286-3/SP
S20862AA0132555

AUTENTICACAO
AUTENTICACAO: esta copia com o original, e mim apresentado.
Oscar Pass de Almeida Filho
OFICIAL Delegado
04 ABO. 2022
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.
Bel. Fábio de Freitas Alves Saram-Escrev. Aut.

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|----------------------------|
| NIRE 35223582866 | CNPJ 11.257.049/0001-40 |
| NOME EMPRESARIAL G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 12 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2C.7E.DA.D2.17.30.BF.5F.85.BE.BC.F9.9B.53.21.99.D5.C4.09.63 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| CONTABILISTA | 30400572869 | ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI: 30400572869 | 892476657721967561 | 04/05/2022 a 04/05/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 11257049000140 | G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA: 11257049000140 | 409381295761763424 7 | 26/08/2020 a 26/05/2023 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

2C.7E.DA.D2.17.30.BF.5F.85.BE.BC.
F9.9B.53.21.99.D5.C4.09.63-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2022 às 16:39:51

E6.DF.2D.12.9B.C9.8E.B6
F2.16.C6.E5.10.DF.BD.B2


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
93

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.257.049/0001-40
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA
NIRE 35223562666
CNPJ 11.257.049/0001-40
Número de Ordem 12
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16291

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16291
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.329.218,36 | R\$ 2.527.138,88 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.296.430,11 | R\$ 2.354.808,72 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 16.995,46 | R\$ 8.626,77 |
| NUMERÁRIO | | R\$ 16.995,46 | R\$ 8.626,77 |
| CAIXA | | R\$ 16.995,46 | R\$ 8.626,77 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | | R\$ 1.279.434,65 | R\$ 2.346.181,95 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R\$ 645.717,80 | R\$ 524.367,67 |
| SP SECRET DA SAUDE | | R\$ 175.035,81 | R\$ 175.035,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT | | R\$ 16.418,78 | R\$ 16.418,78 |
| SEURP - SERVIÇOS ESP.EM UROLOGIA DE RIB. | | R\$ 38,50 | R\$ 38,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | | R\$ 110.438,62 | R\$ 105.309,89 |
| PREF MUN DE SERTAOZINHO | | R\$ 151.734,95 | R\$ 979,20 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGR DO ES | | R\$ 145.250,30 | R\$ 145.250,30 |
| (-) FUNDAÇÃO PARA DESENV DA EDUCAÇÃO FDE | | R\$ (15.756,87) | R\$ (15.756,87) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - COORDENA | | R\$ 62.559,28 | R\$ 62.559,28 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA INSTITUTO DE Z | | R\$ 0,00 | R\$ 34.534,75 |
| SERRA AZUL PREFEITURA | | R\$ 0,03 | R\$ 0,03 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 185.615,97 | R\$ 473.526,24 |
| BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO AUTOMAT | | R\$ 185.615,97 | R\$ 473.526,24 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 15.983,01 | R\$ 30.353,96 |
| IRRF | | R\$ 7.205,29 | R\$ 7.022,89 |
| INSS | | R\$ 8.777,72 | R\$ 23.331,07 |
| CONTAS CORRENTES TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 300.000,00 |
| GABRIEL GRIFFO | | R\$ 0,00 | R\$ 300.000,00 |
| ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR | | R\$ 432.118,07 | R\$ 462.843,77 |
| REVEST PISOS E COBERTURAS | | R\$ 338.000,00 | R\$ 338.000,00 |
| VITRALI ESQUADRIAS LTDA ME | | R\$ 55.000,00 | R\$ 55.000,00 |
| REGIONAL TELHAS IND. E COM. | | R\$ 39.118,07 | R\$ 39.118,07 |
| AMG IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 30.725,70 |
| OUTRAS CONTAS A APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ 555.090,31 |
| VALORES A APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ 555.090,31 |
| PERMANENTE | | R\$ 32.799,25 | R\$ 172.330,16 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| JANDIMILIA AP. DONDA BERETTA C/EMPRESIM | | R\$ 0,00 | R\$ 82.624,75 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.866,67 | R\$ 1.866,63 |
| HONORARIOS A PAGAR | | R\$ 1.866,67 | R\$ 1.866,63 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.286.839,32 | R\$ 1.536.351,36 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 600.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| INTEGRALIZADO | | R\$ 600.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 600.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESERVAS | | R\$ 3.512.760,95 | R\$ 602.713,05 |
| DE LUCROS | | R\$ 3.512.760,95 | R\$ 602.713,05 |
| LUCRO OU PREJUÍZO | | R\$ 1.181.293,68 | R\$ (86.836,04) |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R\$ 2.331.467,29 | R\$ 688.348,09 |
| (-) CONTA CORRENTE DOS SOCIOS | | R\$ (2.825.921,63) | R\$ (64.361,69) |
| (-) ANTECIPACAO DE LUCROS | | R\$ (2.825.921,63) | R\$ (64.361,69) |
| (-) GABRIEL GRIFFO | | R\$ (2.823.316,89) | R\$ (61.394,58) |
| (-) JANDIMILIA AP. DONDA BERETTA | | R\$ (2.604,74) | R\$ (2.967,11) |

Handwritten signature and number 96.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| IMOBILIZADO | | R\$ 32.789,25 | R\$ 172.330,16 |
| ADMINISTRAÇÃO | | R\$ 47.791,00 | R\$ 198.769,75 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 9.510,00 | R\$ 16.610,00 |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ 34.591,00 | R\$ 34.591,00 |
| PROCESSAMENTO DADOS | | R\$ 4.690,00 | R\$ 4.690,00 |
| VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ 143.876,75 |
| (-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA | | R\$ (15.001,75) | R\$ (27.439,59) |
| (-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (5.813,80) | R\$ (7.290,36) |
| (-) (-)DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS | | R\$ (8.276,92) | R\$ (11.106,04) |
| (-) (-)DEPREC. ACUM. PROC. DADOS | | R\$ (911,03) | R\$ (1.849,07) |
| (-)DEPREC. ACUM. VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (7.194,09) |
| PASSIVO | | R\$ 1.329.219,36 | R\$ 2.527.138,88 |
| CIRCULANTE | | R\$ 42.380,04 | R\$ 988.787,52 |
| EFETIVAS | | R\$ 42.380,04 | R\$ 988.787,52 |
| FORNECEDORES | | R\$ 546,77 | R\$ 765.379,27 |
| DEPOS. MAD ESC. IPIRANGA LTDA | | R\$ 10.035,00 | R\$ 1.140,00 |
| MADEIREIRA ANDRENA LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.249,00 |
| RIBEIRÃO PRETO MAT. CONSTR. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.616,67 |
| PEDRAO PVC MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 4.311,81 | R\$ 668,02 |
| EECO COML. ELETRICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,00 |
| BALAU MADEIRAS COM. IND. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 680,00 |
| BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 36.060,66 |
| MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 9.663,88 |
| MADEIREIRA RIB. PRETO LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.911,00 |
| RIB, UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA ME | | R\$ 4.166,40 | R\$ 0,00 |
| ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTD | | R\$ 1.945,37 | R\$ 223,78 |
| KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | | R\$ 426,70 | R\$ 356,17 |
| MEC-TOCA COML. DISTRIB. LTDA | | R\$ 196,23 | R\$ 0,00 |
| GAIL GUARULHOS IND. E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.062,48 |
| Ribeirão Peças Genuínas Ltda | | R\$ 1.439,00 | R\$ 0,00 |
| FOGUINHO EXT ACESS P/ SEG LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.100,00 |
| MAISGAS COM DER.PETROLEO LTDA | | R\$ 80,00 | R\$ 0,00 |
| IZILDINHA F. DOS SANTOS ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.257.049/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-----------------|----------------|
| METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.572,91 |
| ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 922,60 |
| BRINDES TIP LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.190,00 |
| ROGER COMERCIO E DISTRIB.DE PROD.ALIMENT | | R\$ 405,00 | R\$ 0,00 |
| HART COM. IND. PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 |
| MEGAFER-COMERCIO DE PARAFUSOS E EPI E FE | | R\$ 0,00 | R\$ 400,01 |
| AMARCOS BICHUETTE ELETRICA EP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.700,00 |
| MERCANTIL CARVALHO VILELA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 135,00 |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,00 |
| (-) ESTRELA DOESTE COMERC. LOGIST. LTDA | | R\$ (0,22) | R\$ 15.962,91 |
| ARCELORMITAL BRASIL S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 53.405,51 |
| JOSE ALBERTO DIAS DIAS DA COSTA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.360,00 |
| SOUPER INDUSTRIAL LTDA - SJ | | R\$ 0,00 | R\$ 2.900,34 |
| LPF DISTRIBUIDORA EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 3.039,90 |
| ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.235,30 |
| COMERCIAL PEREIRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 222,57 |
| (-) AMG IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | R\$ (30.725,70) | R\$ 0,00 |
| RECANTO RIO PRETO COM DIV E FORROS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.553,34 |
| VP DE ALMEIDA COM DE MATERIAIS ELETRICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 21.725,46 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| SG INDUSTRIAL E COMERCIO DE VIDROS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,01 |
| MAF DE CASTRO COMUNICACAO VISUAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| SOFTGOMA IND. COM. MAT. PLAST. BORRACHA | | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| DANILO R.R. DE OLIVEIRA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,02 |
| JMA SAO CARLOS ALUGUEL DE EQUIP. E MAQUI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.102,65 |
| FRANCINEA SANT ANA MULIN 09875731870 | | R\$ 0,00 | R\$ 4.750,00 |
| Optimos Auto Center Ltda | | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| L C PADILHA COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.160,00 |
| TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 341.530,91 |
| CENTRAL LOCAÇÕES, SERC. MONT. | | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6


 G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

ab

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.257.049/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| ESTRUT. ME | | | |
| JOAO PEDRO SIODELLI VALENTIM 4615595852 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 852,60 |
| TRANS NEWMI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.075,00 |
| ABEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.955,00 |
| PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBID | | R\$ 0,00 | R\$ 2.845,98 |
| AILSON FERREIRA DA SILVA MADEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.150,00 |
| RGT NEGRAO-DIVISORIAS ME | | R\$ 0,00 | R\$ 19.130,00 |
| Netyilk Comércio de Confeções e Estam | | R\$ 0,00 | R\$ 1.712,00 |
| CONCRECIA CONCRETO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 17.743,33 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.107,00 |
| ARTS PLACAS SAO PAULO LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 790,00 |
| MARTINS E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.898,63 |
| Soufer Industrial LTDA - Cambui | | R\$ 0,00 | R\$ 87.248,11 |
| JORDAO INDUSTRIA DE ILUMINACAO LTDA EPP | | R\$ 828,00 | R\$ 4.825,34 |
| PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | | R\$ 249,63 | R\$ 1.111,44 |
| MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 203,24 |
| ALCAN CANALETAS APARENTES LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 12.333,34 |
| PORTILHO BARBOSA PROD DE LIMP E DES | | R\$ 654,76 | R\$ 0,00 |
| (-) CORREIA E BUTURA EXTINTORES LTDA ME | | R\$ (50,00) | R\$ 0,00 |
| ALUMIARP COMERCIO DE PERF. DE ALUM. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 288,84 |
| CONTAINERS RP - TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |
| L H DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA M | | R\$ 0,00 | R\$ 12.118,80 |
| ML ENERGIA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.034,62 |
| JD TECNOLOGIA DE LUBRIFICANTES LTDA-EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 220,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA | | R\$ 33,60 | R\$ 0,00 |
| AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.782,20 |
| LAN PLUS TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 5.389,92 |
| IND ELETROTECNICA BREDASERV LOC LTDA EP | | R\$ 0,00 | R\$ 7.437,75 |
| FUNDAÇÃO DOM CABRAL | | R\$ 6.067,14 | R\$ 0,00 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6


 G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40

99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.257.049/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021




| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| Refrigelo Climatizacao de Ambientes | | R\$ 82,23 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 18.151,51 | R\$ 39.959,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 9.917,36 | R\$ 23.535,32 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 1.407,99 | R\$ 2.801,52 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 647,90 | R\$ 946,00 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | | R\$ 91,33 | R\$ 409,85 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 1.860,10 | R\$ 1.858,00 |
| INSS A RECOLHER - EMPRESA | | R\$ 1.780,43 | R\$ 989,14 |
| INSS A RECOLHER - FAC. FILOS. CIENC. LET | | R\$ 0,00 | R\$ 1.884,31 |
| INSS A RECOLHER - PREF. MUN. RIB. PRETO | | R\$ 1.201,54 | R\$ 582,89 |
| INSS A RECOLHER - MUNICIPIO DE DUMONT | | R\$ 88,76 | R\$ 0,00 |
| INSS A RECOLHER - SECRET. DE AGR E ABAST | | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,72 |
| INSS A RECOLHER -PREF. MUNIC. SERRA AZUL | | R\$ 284,06 | R\$ 0,00 |
| INSS A RECOLHER - PREF. SERTAOZINHO 64 | | R\$ 416,30 | R\$ 0,00 |
| INSS A RECOLHER - PREF. MUN. BARRETOS | | R\$ 0,00 | R\$ 446,68 |
| INSS A RECOLHER - UNV SAO PAULO PREF | | R\$ 455,84 | R\$ 0,00 |
| INSS A RECOLHER-PREF. MUN SERTAOZINHO 73 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.175,58 |
| INSS A RECOLHER - FAC. MEDICINA RIB PRET | | R\$ 0,00 | R\$ 981,40 |
| INSS A RECOLHER - FUND APOIO INST AO DES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.833,17 |
| INSS A RECOLHER - FIPASE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.529,32 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 21.814,99 | R\$ 53.576,18 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 6.326,54 | R\$ 19.057,12 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 5.693,86 | R\$ 13.556,20 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 17,99 | R\$ 157,98 |
| IRRF TERCEIROS A RECOLHER | | R\$ 11,61 | R\$ 97,36 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 1.563,37 | R\$ 673,03 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 1.285,20 | R\$ 3.400,92 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 5.931,71 | R\$ 15.696,54 |
| RETENÇÃO COFINS/PIS/CSLL RECOL | | R\$ 984,89 | R\$ 939,01 |
| CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 128.004,44 |
| GABRIEL GRIFFO C/EMPRESTIMO | | R\$ 0,00 | R\$ 45.379,69 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5


 G G Ribeirão Construções Ltda.
 CNPJ 11.257.049/0001-40



 100

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS | | R\$ 4.048.011,77 | R\$ 2.156.988,88 |
| SERVIÇOS | | R\$ 4.400.387,66 | R\$ 2.340.053,30 |
| SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO | | R\$ 4.400.387,66 | R\$ 2.340.053,30 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (365.094,50) | R\$ (184.215,58) |
| (-) PIS | | R\$ (28.602,61) | R\$ (15.210,35) |
| (-) COFINS | | R\$ (132.011,62) | R\$ (70.201,59) |
| (-) ISS | | R\$ (77.419,32) | R\$ (40.688,22) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (47.837,21) | R\$ (25.522,46) |
| (-) IMPOSTO RENDA | | R\$ (69.423,84) | R\$ (32.592,94) |
| RECEITA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 819,21 | R\$ 1.151,18 |
| RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 819,21 | R\$ 966,25 |
| RECEITA C/ATUALIZAÇÃO DE CREDITO | | R\$ 0,00 | R\$ 164,91 |
| GANHOS/PERDAS DE CAPITAL | | R\$ (100,60) | R\$ 0,00 |
| GANHOS OU PERDA DE CAPITAL | | R\$ (100,60) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS | | R\$ (2.864.718,11) | R\$ (2.242.623,92) |
| (-) ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS | | R\$ (2.862.063,52) | R\$ (2.239.615,46) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (395.638,77) | R\$ (363.394,63) |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R\$ (303,99) | R\$ (25,00) |
| FÉRIAS | | R\$ (17.741,79) | R\$ 0,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | | R\$ (5.013,60) | R\$ (5.679,56) |
| (-) FGTS | | R\$ (24.829,60) | R\$ (22.671,30) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (282.065,94) | R\$ (135.305,06) |
| (-) PROLABORE | | R\$ (24.963,75) | R\$ (26.400,00) |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | R\$ (60.646,27) | R\$ (43.697,78) |
| (-) SEGUROS DIVERSOS | | R\$ (11.736,94) | R\$ (14.461,63) |
| ALUGUEIS IMÓVEL | | R\$ (16.239,36) | R\$ 0,00 |
| (-) ALUGUEL EQUIPAMENTOS | | R\$ (68.658,74) | R\$ (50.301,01) |
| (-) ANÚNCIOS | | R\$ (173,00) | R\$ (701,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R\$ (14.020,83) | R\$ (12.437,84) |
| (-) ASSINATURAS E MENSALIDADES | | R\$ (1.720,00) | R\$ (143,03) |
| CORREIOS | | R\$ (761,85) | R\$ 0,00 |
| (-) INTERNET | | R\$ (467,20) | R\$ (158,00) |
| (-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | R\$ (13.173,82) | R\$ (7.627,66) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITORIO | | R\$ (13.165,48) | R\$ (15.079,61) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R\$ (5.877,00) | R\$ (13.433,20) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (9.068,64) | R\$ (3.876,01) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

[Handwritten signature]
101

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (82.046,91) | R\$ (23.999,31) |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO | | R\$ (36.612,06) | R\$ (36.933,06) |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E LICENÇAS | | R\$ (4.950,31) | R\$ (3.780,15) |
| (-) HONORARIOS DIVERSOS | | R\$ (23.333,38) | R\$ (25.789,99) |
| (-) CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ (11.734,90) | R\$ (5.279,03) |
| (-) FOTOCÓPIAS | | R\$ (7.974,25) | R\$ (4.662,30) |
| (-) ACORDOS TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.000,00) |
| MULTA DE TRANSITO | | R\$ (676,78) | R\$ 0,00 |
| (-) MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA | | R\$ (21.914,91) | R\$ (19.768,35) |
| (-) DESPESA C/RESCISAO | | R\$ (80.805,37) | R\$ (26.097,47) |
| (-) MATERIAL APLICADO - OBRA | | R\$ (1.520.394,94) | R\$ (1.342.295,09) |
| (-) DESPESA C/FERRAMENTAS | | R\$ (5.438,74) | R\$ (3.831,68) |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | | R\$ (38.402,86) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ (7.524,39) | R\$ (480,75) |
| (-) FGTS RESCISÓRIO | | R\$ (40.748,52) | R\$ (14.140,83) |
| (-) CONSUMO DE AGUA | | R\$ (13.448,63) | R\$ (14.165,11) |
| (-) FINANCEIRAS | | R\$ (2.627,95) | R\$ (2.970,08) |
| JUROS | | R\$ (153,28) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (2.344,15) | R\$ (2.787,65) |
| (-) ACRESCIMOS LEGAIS S/TITULOS | | R\$ (130,52) | R\$ (182,43) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (36,84) | R\$ (38,39) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | R\$ (36,84) | R\$ (38,39) |
| (-) = Prejuízo | | R\$ 1.181.293,66 | R\$ (85.635,04) |

Empresa:

G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 11.257.049/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Modo Direto



| | |
|---|---------------------|
| Atividades Operacionais | |
| Valores recebidos de clientes | 2.335.639,10 D |
| Valores Pagos a fornecedores e a empregados | 1.794.774,62 C |
| CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES | |
| Tributos Pagos | 202.082,54 C |
| Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários | |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 C |
| Recebimento de Lucros e dividendos | 0,00 C |
| Outros recebimentos/pagamentos líquidos | 138.042,02 C |
| CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 200.729,92 D |
| Atividades de Investimentos: | |
| Compras de Imobilizado | 0,00 C |
| Aquisição de ações/Cotas | 0,00 C |
| Recebimento por vendas de ativos permanentes | 0,00 C |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 C |
| CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 C |
| Atividades de Financiamentos: | |
| Integralização de Capital | 0,00 C |
| Pagamentos de Lucros e Dividendos | 64.361,69 C |
| Juros recebidos de Empréstimos | 0,00 C |
| Juros Pagos por Empréstimos | 0,00 C |
| Empréstimos tomados | 0,00 C |
| Pagamentos de empréstimos/debênturas | 45.379,69 D |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 18.982,00 C |
| AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES | 181.747,92 D |
| DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO | 16.995,46 D |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 8.626,77 D |
| Divulgações adicionais: | |
| Resultado do Período: | 85.635,04 C |
| Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas) | |
| Depreciação e amortização | 0,00 C |
| Resultado da venda de ativo permanente | 0,00 C |
| Equivalência patrimonial | 0,00 C |
| Variações nos ativos e passivos | |
| Redução em Contas a Receber | 0,00 C |
| Redução nos Estoques | 0,00 C |
| Aumento nas Despesas Antecipadas | |
| Aumento em fornecedores e contas a Pagar | 42.638,11 D |
| Redução na provisão para créditos duvidosos | 0,00 C |
| Redução em salários e encargos a pagar | 0,00 C |
| Redução em provisão para contingências | 0,00 C |
| Redução em imposto de Renda e Contribuição Social | 0,00 C |
| Total dos ajustes | 42.638,11 D |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais: | 42.996,93 C |

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

103



Razão: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.257.049/0001-40
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

Este Balanço encontra-se dentro das normas de IFRS e de acordo com a Lei 11.638/07

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 aprovada pela Resolução CFC 1418/12
A empresa, estabelecida na cidade de Ribeirão Preto -SP, dedica-se ao ramo de Construção Civil.

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação acumulada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

A empresa é optante pelo Lucro Presumido.

Durante o ano houve a antecipação de Lucros estimados e distribuídos aos Administradores.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legis.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GABRIEL GRIFFO
CPF: 368.925.778-65

CONTADORA
ANA PAULA DE MORAIS FRANZON FACCHINI
1SP23178500

G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40

104

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.257.049/0001-40 Nire: 35223562888 Sep:
Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 2C.7E.DA.02.17.30.BF.8F.85.BE.8C.F9.9B.53.21.99.D5.C4.09.83-

Consulta Realizada em: 05/05/2022 08:02:07

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Es. Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1998, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.883/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

9.0.1

Página 1 de 1



G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40




105



COFRAN CONTABILIDADE



QUOCIENTES PARA ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Pela presente, apresentamos abaixo os cálculos dos quocientes, obtidos à partir dos dados extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados do exercício social encerrado em 31/12/2021, da empresa **G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 11.257.049/0001-40:-


$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável em Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = \frac{2.354.808,72}{988.787,52} = 2,38$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}} = \frac{2.527.138,88}{988.787,52} = 2,56$$


$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.354.808,72}{988.787,52} = 2,38$$

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{988.787,52}{2.527.138,88} = 0,39$$

Ribeirão Preto-SP., 26 de Setembro de 2022.-



Gabriel Griffo
CPF. 368.925.778-65



Ana Paula de M. Franzon Facchini
CRC. 1SP231785/O-0t


G G Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40





GG Construtora

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 11.257.049/0001-40, por intermédio de seu representante legal, Sr. Gabriel Griffó, portador da Carteira de Identidade n.º 33.335.995-1 e do CPF nº 368.925.778-65, DECLARA, para fins de participação na Tomada de Preços nº 027/2022 RETIFICADO, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- REENQUADRAMENTO.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022


GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º Gabriel Griffó - Sócio/Administrador
CREA: 506.378.567-5
R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP
CPF: 368.925.778-65


GG Ribeirão Construções Ltda.
CNPJ 11.257.049/0001-40


107



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

| EMPRESA | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--|
| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO | | | |
| 35223582866 | | 15/10/2009 | 23/09/2009 | | | | |
| NOME COMERCIAL | | | | | | TIPO JURÍDICO | |
| G G RIBEIRAO CONSTRUCOES LTDA | | | | | | SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.) | |
| C.N.P.J. | | ENDEREÇO | | NÚMERO | COMPLEMENTO | | |
| 11.257.049/0001-40 | | RUA SETE DE SETEMBRO | | 78 | | | |
| BARRIO | MUNICÍPIO | | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL | |
| CENTRO | RIBEIRAO PRETO | | SP | 14010-180 | R\$ | 1.000.000,00 | |

| OBJETO SOCIAL |
|--|
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL |

| SÓCIO E ADMINISTRADOR | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|--------|-------------|------------------|
| NOME | | | | | |
| GABRIEL GRIFFO | | | | | |
| ENDEREÇO | | | NÚMERO | COMPLEMENTO | |
| RUA CUSTODIO RIBEIRO SOARES | | | 132 | | |
| BARRIO | MUNICÍPIO | | UF | CEP | RG |
| CITY RIBEIRAO | RIBEIRAO PRETO | | SP | 14021-400 | 333359851 |
| CPF | CARGO | | | | QUANTIDADE COTAS |
| 388.925.778-65 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | | | | 990.000,00 |


| SÓCIO E ADMINISTRADOR | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|--------|-------------|------------------|
| NOME | | | | | |
| JANDIMILIA APARECIDA DONDA BERETTA | | | | | |
| ENDEREÇO | | | NÚMERO | COMPLEMENTO | |
| RUA CUSTODIO RIBEIRO SOARES | | | 132 | | |
| BARRIO | MUNICÍPIO | | UF | CEP | RG |
| CITY RIBEIRAO | RIBEIRAO PRETO | | SP | 14021-400 | 185774805 |
| CPF | CARGO | | | | QUANTIDADE COTAS |
| 071.492.948-47 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | | | | 10.000,00 |

| ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO | | |
|----------------------------|--------|--|
| DATA | NÚMERO | |
| | | |



| | | |
|--|--------------|--|
| 19/08/2021 | 388.502/21-3 | |
| ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, DATADA DE: 02/08/2021. | | |
| CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. | | |

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35223582886
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 08/06/2022



Documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMONE CESCHIN, Secretária Geral da Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado eletronicamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 173003119, quarta-feira, 8 de junho de 2022 às 07:31:05.

[Handwritten signature]
109



GG Construtora

À
Prefeitura do Município de Araraquara
TOMADA DE PREÇOS n.º 027/2022
RETIFICADO
PROC. LIC. n.º 3321/2022
Envelope n.º 01 – HABILITAÇÃO
GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.257.049/0001-40





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL



CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 050 / 2022

CERTIFICAMOS que a Empresa: **INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 22.456.311/0001-00 **Inscrição Estadual:** 797.698.351.112

ENDEREÇO: Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116 – Nova Ribeirania **CIDADE:** Ribeirão Preto **UF:** SP

CEP: 14096-570 **FONE:** (16) 4042-0070 **E-MAIL:** adm@increbase.com.br

Capital Social: **RS 5.500.000,00** (cinco milhões e quinhentos mil reais)

Objeto Social: A) ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS), EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS E TERRENOS; B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E, APOIO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CENTRO DE SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS; C) CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO, (vide verso)

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 20 de setembro de 2022.

VALIDADE: 20 / SETEMBRO / 2023



20/09/2022

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE



20/09/2022

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



20/09/2022

PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões negativas de pedido de falência ou concordata e a prova de regularidade com as Fazendas Federal, União, Estadual, Municipal, I.N.S.S. e F.G.T.S., observadas as datas abaixo:

| CERTIDÕES: | VALIDADE | RENOVAÇÕES ATÉ | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| CONJUNTA/INSS: | 11 / 02 / 2023 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| CERTIDÃO ESTADUAL: | 20 / 10 / 2022 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| CERTIDÃO MUNICIPAL: | 12 / 02 / 2023 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| CERTIDÃO F.G.T.S. | 03 / 10 / 2022 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| CERTIDÃO F.G.T.S. | ___ / ___ / ___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| FALÊNCIA/CONCORDATA: | 15 / 02 / 2023 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |
| CERTIDÃO TRABALHISTA: | 11 / 02 / 2023 | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ | ___/___/___ |

continuação:

INCLUSIVE INDUSTRIAIS OU DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECÍFICOS, PODENDO SER PRÉ-MOLDADOS OU PRÉ-FABRICADOS DE QUALQUER MATERIAL, D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA; E) LIMPEZA E COLETA DE LIXO; F) RETIRADA DE ENTULHO; G) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; H) JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORES; I) CONTROLE DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO; J) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; K) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES, L) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ASFALTO, CONCRETO E OUTROS, M) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, N) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES.”



20/09/2022

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2865044/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 22.456.311/0001-00

Endereço: Rua ALICE ALÉM SAADI, 855 SALA 116

NOVA RIBEIRÂNIA
14096570 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 2093874

Data do registro: 25/04/2017

Processo (Sipro): T-ipo001/2322017

Processo (SEI): -*-*-*-*

Capital Social: R\$ 5.500.000,00

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

a) Administração de compra e venda de Imóveis próprio, como: edifícios residenciais (apartamentos e casas), edifícios não residenciais e terrenos, b) prestação de serviços combinados de escritório e, apoio administrativo, planejamento financeiro e centro de serviços de apoio a empresas, c) construção e reformas de edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipo, inclusive industriais ou destinados a outros usos específicos, podendo ser pré-moldados ou pré-fabricados de qualquer material, d) prestação de serviços de infraestrutura urbana; e) limpeza e coleta de lixo; f) retirada de entulho; g) conservação e manutenção de vias públicas; h) jardinagem e poda de árvores; i) controle de estacionamento público; j) execução de serviços e obras de engenharia elétrica; k) operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações, l) execução de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação de Certidão: CI - 2865044/2022 Página 02

pavimentação de vias públicas, asfalto, concreto e outros; m) comércio varejista de material de construção; n) fornecimento e instalação de artigos de Informática e telecomunicações.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: RODRIGO PLANAS ROMANI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069252396

Registro Nacional: 2612936050

Data de início da responsabilidade técnica: 20/04/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LUIZ FERNANDO MARTINS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069660883

Registro Nacional: 2614885169

Data de início da responsabilidade técnica: 02/05/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d1ad76ca-d910-4fb1-9efc-cd7e9001d13b

Situação cadastral extraída em: 23/08/2022 11:55:55

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2865044/2022 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 23 de Agosto de 2022



Incebase Construtora Eireli
CNPJ nº 22.456.311/0001-00
Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
Bairro: Nova Ribeirânia
CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



ANEXO II-A DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBRA: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI – SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

Atestamos que a empresa INCEBASE CONSTRUTORA EIRELI optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2022 RETIFICADO, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Ribeirão Preto/SP, 26 de setembro de 2022.

REPRESENTANTE DA LICITANTE

NOME: Thais Borlenghi Romani

CARGO: Administradora

ASSINATURA: _____



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190010534
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO PLANAS ROMANI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO PLANAS ROMANI
Registro: 5068252396-SP RNP: 2612936050
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 26027230191332528 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019Baixada em: 10/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 26027230172069961, 26027230191332711
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI - ME

Contratante: TERLOC - TERMINAL E LOGÍSTICO CESAR LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIRÓZ No.:
Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 01/05/2017
Vinculado a ART:
Valor do Contrato: R\$ 10.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIRÓZ No.:
Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/05/2017 Conclusão Efetiva: 24/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: TERLOC TERMINAL E LOGÍSTICO CESAR LTDA CNPJ: 06.225.292/0001-47
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Galpão, 2144000.00000 metro quadrado

Observações
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES, TANCAGEM E PRÉDIO ADMINISTRATIVO COM PÁTIO DE ESTACIONAMENTO (RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA) DO ART Nº 26027230172069961

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Houve termo de aditamento com prorrogação de prazo até 24/09/2019 e acréscimo de valor de R\$ 13.000.000,00, datado de 02/04/2018.
O valor total do contrato com aditamento foi de R\$ 23.000.000,00

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,comtendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010534
25/10/2019 11:22:03
Autenticação Digital: 3JskKFGFU0GCay5zFCCAyq663K3TA0g

A CAT a que o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do profissional no CREA.

A CAT a que o atestado está vinculado tem caráter prova de capacidade técnico-profissional do profissional perante os órgãos competentes e a responsabilidade técnica (ART) decorre do vínculo a ser estabelecido no seu quadro técnico por meio do cadastramento no momento de habilitação ou contratação das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT gerará o atestado no caso de modificação por parte do titular, qualquer e quantificada, desde que não haja alteração da situação de registro do ART.

A autenticação e o validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A validade deste documento também está prevista no Código Penal Brasileiro, aplicando o artigo 312 do Código Penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Bógas de Lima, 1020 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-600
Telefone: 0800 371011 | www.creasp.org.br | e-mail: 'atendimento'@crea.sp.gov.br




[Handwritten signature]



Terminal Logístico Cesari

Armazenagem:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI ME**, sediada na Avenida Vitória Rossi Martini, nº 261 - sala 02 - Indaiatuba/SP., inscrita no CNPJ sob nº 22.456.311/0001-00, executou para **TERLOC - TERMINAL E LOGÍSTICO CESARI LTDA**, sediada a Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, s/nº - Jardim das Indústrias - Cubatão/SP., inscrita no CNPJ sob nº 06.225.292/0001-47, os serviços abaixo, com as seguintes características:

Dados contratuais

Objeto do contrato: Execução das obras civis do pátio de armazenamento logístico, construção e ampliação do prédio administrativo, sito a Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, s/nº - Jardim das Indústrias - Cubatão/SP.

Contrato assinado em: 01/05/2017

Início dos Serviços: 01/05/2017

Término dos Serviços: 24/09/2019

Valor contratual: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)

Aditamento de Valor: R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais)

Responsável Técnico:

Rodrigo Planas Romani
Engenheiro Civil
CREA nº 5089252396

Descrição do Empreendimento


- Construção de Subestação de fornecimento de energia
- Construção de Linha férrea com extensão de 5.000,00m
- Construção de 03 (um) galpões, com área construída de 300.000,00m²
- Construção e Reforma dos Prédios Administrativos e Expedição com estrutura mista, com área construída de 6.900,00m²
- Construção de 02 (duas) Balanças, 01 (uma) provisória e 01 (uma) definitiva
- Restauração e Reforma de duas casas
- Construção de galpão para oficina mecânica, com área de 1.500,00m²
- Construção de Sistema de tratamento de esgoto e efluentes

Endereço: Superquadra 1550 - Av. Queiroz, s/nº - ZP 05 - Jardim Paqueta - Cubatão/SP - Tel: (11) 3363-4131
CNPJ: 06.225.292/0001-47 | Engenharia: ENRELI ME



Terminar, logo, logo

Armazenagem:



- Construção de pátio de estacionamento de caminhão
- Construção da Universidade Corporativa Cesari
- Construção de guarita de segurança
- Construção de cabine de TI
- Construção de cabine primária
- Pátio de estacionamento de veículos
- Construção de tanques de estocagem
- Construção e reforma do Heliponto.
- Construção de pátio para armazenamento de contêineres
- Uma quadra de futebol
- Uma academia
- Uma cozinha industrial para 600 funcionários
- Uma piscina com acessibilidade

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

1. Detalhamento dos projetos:

Levantamentos, estudos e diagnoses:

- a. Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, 1.000.000 m²
- b. Estudos geotécnicos de sondagem SPT à percussão e testes de absorção, 70 furos, 20m de profundidade.
- c. Projetos Básicos/Executivos:
- d. Sistema viário – Geométrico, arnuamento e sinalização.
- e. Urbanístico.
- f. Acessibilidade.
- g. Linha Férrea.
- h. Etapeamento.
- i. Drenagem.
- j. Terraplenagem.
- k. Pavimentação.
- l. Impermeabilização.
- m. Fundações.
- n. Estrutura em Concreto Armado, Concreto Protendido e Estrutura Metálica.
- o. Alvenaria.
- p. Armazenamento, transporte e coleta de resíduos.
- q. Acústica.
- r. Conforto Ambiental
- s. Instalações hidrossanitárias (distribuição de água, esgotamento sanitário, projeto de águas pluviais e drenagem com reaproveitamento).
- t. Transporte vertical (sistema de elevadores).
- u. Gás GLP.
- v. Cozinha Industrial/Profissional.
- w. Proteção e combate a incêndio (PPCI).

Empresa Engenharia Planar & Associados, S/A - CNPJ: 06.905.888/0001-07 - Tel: (11) 3364-0111
 CNPJ: 06.905.888/0001-07 / Endereço: São João: 100, 040-001 SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACATIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190010034 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3.3ab4f76f100c3ay52fCC-Ay863K3TA0g

02

[Handwritten signature]



Terloc Engenharia Ltda.

Armazenagem:



| | | |
|--|----|-----------|
| Aterro e Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado | M² | 18.348,00 |
| Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3m, com escavadeira hidráulica | M² | 40.769,00 |
| Aterro e Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório | M² | 12.513,00 |
| Transporte local com caminhão basculante 6M³ de aterro, Rodovia com revestimento primário | M³ | 9.563,33 |
| Concreto usinado bombeado FCK=35MPA, inclusive lançamento e adensamento | M³ | 9.348,00 |
| Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm | KG | 35.587,00 |
| Execução de tirantes em solo para carga de 35 TF | M | 2.120,00 |
| Escoramento contínuo de valas, misto, com perfil de 8" escavação manual em solo de 1ª / 2ª cat. Em vala ou cava até 1,5m | M² | 12.900,00 |
| Fornecimento e lançamento de brita nº 4 | M³ | 22.480,00 |
| Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 4,00 x 1,50 x 0,25 para canalização, inclusive transporte | M | 620,00 |
| Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 5,00 x 1,50 x 0,30 para canalização, inclusive transporte | M | 780,00 |
| Fornecimento e assentamento de aduelas de concreto L 3,50 x 1,50 x 0,20 para canalização, inclusive transporte | M | 450,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1500mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 1.000,00 |
| Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem) | M² | 6.900,00 |
| Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento | M³ | 3.980,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN=1000mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 4.420,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN=1200mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia Lançamento e adensamento de concreto ou massa para fundação | M | 4.250,00 |
| Instalação de ponteira filtrante para rebaixamento | UN | 948,00 |


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Terloc Engenharia Civil

ARMAZENAMENTO



| | | |
|---|----------------|------------|
| Poço de visita em alvenaria, para rede D=1,20m, parte fixa com 1,00m de altura e uso de escavadeira hidráulica | UN | 85,00 |
| Chaminé para poço de visita em alvenaria | M | 255,00 |
| Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido, D=60cm, | UN | 35,00 |
| Fornecimento e instalação de manta BIDIM RT-14 | M ² | 12.800,00 |
| Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros | M ³ | 12.120,00 |
| Fornecimento e instalação de tubo de PVC 75mm para drenagem | M | 4.600,00 |
| Fornecimento e execução de forma de madeira | M ² | 2.658,50 |
| Execução de Baldrame em concreto armado | M ² | 2.392,00 |
| Execução de alvenaria em bloco cerâmico | M ² | 845,50 |
| Execução de guia e sarjeta de concreto pré-moldado, dimensões 12 x 15 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | M | 5.841,00 |
| Execução de guia e sarjeta com extrusoracal (sarjeta 30 x 8cm) (meio fio 15 x 10 x 23cm), incluindo escavação e acerto de faixa 0,45m | M | 12.412,00 |
| Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | M ² | 353.309,00 |
| Sub-base com utilização de RCD, (base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação) | M ² | 58.992,70 |
| Fornecimento de RCD rachão | M ³ | 59.323,60 |
| Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação. | M ² | 49.661,80 |
| Execução de imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | M ² | 22.457,70 |
| Pintura de ligação com emulsão RR-2c | M ² | 22.457,70 |
| Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), cap 50/70, com espessura de 6cm | T | 22.457,70 |
| Controle Tecnológico de CBUQ | UN | 120,00 |
| Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km | M ² | 5.500,00 |
| Execução de pavimento rígido em concreto armado FCTM-K = 4,5MPa | M ² | 4.350,00 |
| Execução de Escoramento contínuo de valas | M ² | 4.400,00 |
| Assentamento de lajota de concreto ou bloco de concreto | M ² | 1.456,00 |
| Regularização e compactação manual de terreno com soquete | M ² | 2.000,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, classe PS-1, macho/fêmea, DN 400mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 2.800,00 |

Endereço: Rua Espírito Santo, nº 11 - Jd. Santa Cruz - Aracatuba - SP - Tel: (13) 3341-1111
 CNPJ: 04.228.292/0001-47 - Insc. Estadual: 052.276.476/11

de

de



| | | |
|---|----|-----------|
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, classe PA-1, PB, DN 600mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 2.200,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, classe PA-1, PB, DN 800mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 1.800,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, classe PA-1, PB, DN 1000mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 1.400,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, armado, classe PA-1, PB, DN 1200mm, para águas pluviais, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento e areia | M | 1.200,00 |
| Fornecimento e execução de rachão | M² | 54.123,00 |
| Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ | M² | 12.150,00 |
| Execução e fornecimento rede de microdrenagem | M | 3.580,00 |
| Fornecimento e execução de boca de lobo dupla | UN | 80,00 |
| Fornecimento e execução de boca de lobo tripla | UN | 40,00 |
| Fornecimento e execução de poço de visita em alvenaria, para rede D=0,60m, parte fixa com 1,00m de altura | UN | 40,00 |
| Fornecimento e execução de Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,80m, parte fixa com 1,00m de altura | UN | 60,00 |
| Fornecimento e execução de Poço de visita em alvenaria, para rede D=1,00m, parte fixa com 1,00m de altura e uso de escavadeira hidráulica. | UN | 20,00 |
| Fornecimento e execução de Tampão de ferro fundido, D=60cm | UN | 120,00 |
| Remoção de posteamento da rede de distribuição de energia elétrica | UN | 30,00 |
| Fornecimento e instalação de posteamento completo | UN | 142,00 |
| Fornecimento e assentamento de tubulação utilizando método não destrutivo (MND) | M | 1.560,00 |
| Cabo de cobre, encordoamento compacto, classe 1 KV, PVC 70, seção 35 MM | M | 1.500,00 |
| Automação de balança | UN | 5,00 |
| Automação de painel de comando | UN | 1,00 |
| Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado | M | 4.760,00 |
| Fornecimento e instalação de câmera intelbras IP Mod. VIP S3230 | UN | 34,00 |
| Fornecimento e instalação de switch poe intelbras 08 portas | UN | 5,00 |
| Fornecimento e instalação de conector RJ 45 | UN | 100,00 |
| Fornecimento e instalação de cabo PP cobre 3 X 1,5 mm | M | 5.900,00 |
| Fornecimento e instalação de NVR intelbras 8 canais | UN | 5,00 |
| Fornecimento e instalação de Nobreak SMS 2.2 KVA | UN | 7,00 |

Serviço Especializado: Projeto de Instalação de Energia Elétrica - Instalação de Energia Elétrica - Valor: R\$ 2.200,00 - Tel: (71) 3281-4111
 CNPJ: 06.428.276/0001-47 - Rua: São Paulo, 211 - CEP: 49100-000

29

29



Terloc Engenharia e Construção



| | | |
|---|----|-----------|
| Pintura tinta acrílica texturizada | M² | 1.174,00 |
| Pintura tinta acrílica | M² | 13.502,00 |
| Pintura esmalte com massa niveladora em esquadrias de madeira | M² | 12.362,26 |
| Pintura esmalte em esquadrias de ferro | M² | 9.688,83 |
| Pintura caiação | M² | 2.514,00 |
| Pintura acrílica em pisos cimentados | M² | 1.082,00 |
| Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio | M² | 9.345,00 |
| Fornecimento e instalação de esquadria de ferro 180x210 cm | UN | 1.242,00 |
| Fornecimento e instalação de esquadria de ferro 180x150 cm | UN | 1.142,00 |
| Fornecimento e instalação de vidro laminado | M² | 1.850,00 |
| Fornecimento e instalação de vidro temperado | M² | 2.150,00 |
| Fornecimento e instalação de portão em gradil eletro fundido 165x230 cm | UN | 77,00 |
| Fornecimento e instalação de Porta de madeira sarrafeada p/ pint. Bat. Madeira L=92cm | UN | 66,00 |
| Fornecimento e instalação de Porta de sarrafeado maciço p/ boxes l=62 cm completa | UN | 88,00 |
| Fornecimento e instalação de Porta sarrafeado maciço sanit. acessível bat. Met. | UN | 94,00 |
| Fornecimento e instalação de divisória de granilite | M | 194,50 |
| Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado central, com capacidade de 170TR | UN | 1,00 |
| Cabo UTP/FTP NEXANS externo | M | 6.500,00 |
| Projeto do Ar-Condicionado | UN | 4,00 |
| Dutos ar condicionado chapa galvanizada | KG | 3.149,50 |
| Rack piso 44 U'S aberto com 03 bandejas preto | UN | 2,00 |
| Computador Dell 3020 com saída para 2 monitores | UN | 52,00 |
| Fornecimento e instalação de elevador de 6 paradas | UN | 2,00 |
| TV 32" Samsung ou LG | UN | 14,00 |
| Fornecimento e montagem de cobertura metálica plataforma para permitir carregamento isotanks - inclusive trava quedas | M² | 4.400,00 |
| Execução de estaca hélice contínua D=60cm | M | 3.356,00 |
| Fornecimento e execução de caixa de contenção | UN | 14,00 |
| Fornecimento e execução de caixa de válvulas | UN | 14,00 |
| Fornecimento e execução de rede de hidrante em tubo galvanizado diâmetro de 2. 1/2 | M | 269,00 |
| Fornecimento e instalação de grelhas no piso de concreto | M | 1.761,00 |
| Fornecimento e instalação de tubo PVC 150m | M | 273,00 |
| Fornecimento e instalação de válvula 150mm | UN | 13,00 |
| Grade Selmecc com quadro cantoneira | UN | 14,00 |


Terloc Engenharia e Construção Ltda - Rua dos Carreiros, 47 - 2º Et - Bairro Progresso - Garibaldi - RS - Tel: (51) 3381-4111
CNPJ: 09.225.212/0001-47 - Inscrição Estadual: 101.008.94.111

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190910534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3-JuJkKFGU0G0C0y5zFCCAYg603K3TADg



Terloc Engenharia e Construção

Arquitetura



| | | |
|---|----|------------|
| Fornecimento de bica corrida | M² | 23.601,00 |
| Execução de estacas escavadas mecanicamente | M | 220,00 |
| Execução de brocas de concreto de D= 25 cm | M | 220,00 |
| Concreto Fck 35 Mpa | M³ | 1.496,00 |
| Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura 200,00 x 500,0m com pé direito de 12m com fechamentos laterais | M² | 100.000,00 |
| Fornecimento e instalação de monovia com talha elétrica para carregamento pallets no caminhão | UN | 8,00 |
| Execução de complemento de piso de concreto - área carregamento tambores | M² | 40,00 |
| Fornecimento e montagem de estrutura metálica 100,0 x 10,0m com pé direito de 6m com fechamentos laterais | M² | 1.000,00 |
| Execução de bases em concreto FCK 35 | M3 | 9.357,00 |
| Fornecimento e execução de Sistema de combate a incêndio e descargas atmosféricas | UN | 1,00 |
| Pintura esmalte em estrutura metálica | M² | 3.899,25 |
| Fornecimento e instalação de Tampa de ferro fundido 0,85x0,85 | UN | 32,00 |
| Tubo PVC 150m | M | 1.360,00 |
| Execução de dique em blocos de concreto | M³ | 350,00 |
| Fornecimento e instalação bomba de descarga | UN | 3,00 |
| Execução de Bases para plataforma | UN | 26,00 |
| Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço não patinável (astm a36/a570) | KG | 9.458,50 |
| Cobertura em policarbonato para carregamento de Containers 50,0m x 20,0m | M² | 1.000,00 |
| Relocação de Tubos Ø 2 1/2" - 7m | M | 120,00 |
| Fornecimento e montagem de cobertura metálica com Plataforma para 2 bicas carregamento cada - inclusive trava quedas. | M² | 4.800,00 |
| Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não m2 aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | M² | 385,00 |
| Fornecimento e instalação de guias pré-moldadas 1m x 30cm x 15 cm x 10cm | UN | 1.265,00 |
| Execução de pavimento em paralelepípedos | M² | 38.900,00 |
| Elaboração do projeto executivo | VB | 1,00 |
| Execução de sondagem | VB | 1,00 |
| Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de Ø420 mm | M | 2.440,00 |
| Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 25mm - Fornecimento/corte (perda 10%)/Dobra/Colocação. | KG | 51.897,00 |


Terloc Engenharia e Construção Ltda - CNPJ nº 07.000.000/0001-00 - Av. Eng. Sérgio de Azevedo, 100 - Jd. São Paulo - Itapetininga - SP - Tel: (12) 3071-1111
FAX: (12) 3071-1111 - E-mail: contato@terloc.com.br - Site: www.terloc.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020190016534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3-JabaKfGfUUGCay5zFCC-Ayy663K3TA0q.



Terloc Engenharia Civil

AIM 2020/0001



| | | |
|---|----|------------|
| Fornecimento de Formas metálicas | M² | 2.230,00 |
| Fornecimento e execução de concreto bombeado | M³ | 3.196,00 |
| Execução de piso de concreto | M² | 300.000,00 |
| Fornecimento e instalação de estrutura de madeira e cobertura em telhas de cerâmica | M² | 980,00 |
| Fornecimento e instalação de tubulação AC Ø 2" entre bombas descarga até TQ Armazenagem | M | 3.600,00 |
| Fornecimento e instalação de válvula de 150mm | UN | 7,00 |
| Recolocação de pavimento em intertravado/bloquetes | M² | 29.950,00 |
| Fornecimento e instalação de Plataformas para acesso aos bags | VB | 7,00 |
| Execução de piso de concreto com canaletas | M² | 3.412,00 |
| Fornecimento e instalação de Grelha de ferro fundido | M | 1.900,00 |
| Fornecimento e instalação de piso ecológico em placas de borracha, composta por grânulos de borracha reciclada prensada e tingida | M² | 192,00 |
| Fornecimento e montagem de nova cobertura aprox. 30,0 x 35,0m com pé direito de 4,5m com fechamentos laterais | M² | 1.050,00 |
| Fornecimento e instalação de balança 100 ton x 30m | UN | 2,00 |
| Execução de Cravação de perfil "I" de aço laminado com abas iguais (Perfil W 250 x 44,8) | M | 3.547,00 |
| Fornecimento de Perfil "I" de aço laminado com abas iguais (altura: 266 mm/espessura da aba: 13,0 mm/espessura da alma: 7,6 mm/largura da aba: 148 mm/massa linear:44,8 kg/m) | KG | 99.306,00 |
| Fornecimento e instalação de Fibra ótica 12 pares | M | 6.800,00 |
| Fornecimento e execução de Alambrado com tela de arame galvanizado ou PVC, fixado em quadro de tubos de aço galvanizado, altura de 4m | M | 9.123,00 |
| Execução de muro pré-moldado | M² | 5.864,00 |
| Portão - 2 folhas 10,0m compr. Total | UN | 8,00 |
| Fornecimento e instalação de cobertura Pré Moldado - galpão | M² | 300.000,00 |
| Execução de muro de arrimo H=3,50 com drenagem | M | 390,00 |
| Fornecimento e instalação de Boca de lobo | UN | 38,00 |
| Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14cm x 19 cm x 39 cm | M² | 9.900,00 |
| Paredes com placas de gesso acartonado(drywall), para uso interno com m2 duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem vão | M² | 587,50 |
| Fornecimento e aplicação de Cimento CPIII | SC | 13.880,00 |
| Fornecimento e aplicação de Areia lavada | M³ | 8.650,00 |
| Fornecimento e execução de Concreto Fck 20 Mpa | M³ | 9.128,00 |
| Fornecimento e instalação de Tubo concreto PA-3 Ø 0,60m | M | 1.700,00 |

Terloc Engenharia Civil - Rua de Almeida, 470 - CP 20 - Centro Figueira - Curitiba - PR - Tel: (11) 2049-0111
CNPJ nº 20.739.100/01-47 - Inscrição Estadual nº 1308471217

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020190010534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3aJskFgU0Gcay5eFCcAyg663K37A0g.

09



Terminal Unifiber 3116

A: M 22092023



| | | |
|---|----|--------------|
| Fornecimento de Ferragem para poste | UN | 112,00 |
| Estabilizador eletrônico trifásico 15 kva | UN | 1,00 |
| Abrigo TI | UN | 4,00 |
| Montagem canaletas | M | 328,00 |
| Montagem rack | UN | 4,00 |
| Rack 20U X 670mm de piso | UN | 4,00 |
| DIO 24 Fibras | UN | 12,00 |
| Kit para díó A270 LC 9/125 Furukawa | UN | 96,00 |
| Cordão óptico Duplex Lc / LC 2,5m | UN | 32,00 |
| No break 600 VA | UN | 4,00 |
| Sistema de lógica, alarme e telefonia | UN | 1,00 |
| Cabo rede UTP CAT 5E | M | 3.500,00 |
| Plug Macho de 03 pinos. | UN | 4,00 |
| Sistema de CFTV | UN | 1,00 |
| Canaletas/Keys tones | UN | 4,00 |
| Câmera Tec voz Mod. T1-4ANV8/F | UN | 76,00 |
| Pares de balun passivo gravo | UN | 85,00 |
| Comunicação Visual | UN | 85,00 |
| Caixa de passagem em PVC 170x145x90 | UN | 85,00 |
| DVR intelbras tribido 3116 | UN | 6,00 |
| Sonorização do ambiente automatizado | VB | 1,00 |
| Reservatório de 100.000L em anéis pré-moldados de concreto | UN | 1,00 |
| Fornecimento e plantio de grama São Carlos | M² | 6.250,00 |
| Fornecimento e instalação de gradil | M² | 2.832,00 |
| Fornecimento e Execução de pavimento em intertravado/bloquete | M² | 108.033,00 |
| Execução de faixas elevadas para travessia de pedestres | M³ | 80,00 |
| Execução de sistema de placas solares | M² | 3.512,50 |
| Fornecimento e aplicação de Pó de pedra | M³ | 9.605,00 |
| Fornecimento e plantio de grama Batatais | M² | 3.010,00 |
| Execução de Ensaio de solo | VB | 1,00 |
| Execução de laje alveolar | M² | 1.990,80 |
| Concreto usinado com polímero plástico agregado | M³ | 523,00 |
| Concreto usinado projetado seco | M³ | 814,00 |
| Fornecimento de TelaTelcon | UN | 925,00 |
| Escoramento e Formas deslizantes | M² | 1.845,25 |
| Projeto de grampeamento de solo | VB | 1,00 |
| Execução de Solo Grampeado | M² | 311,00 |
| Mobilização e Desmobilização do canteiro de obra | M² | 2.144.000,00 |
| Fornecimento e aplicação de Areia grossa | M³ | 8.226,00 |


Endereço: Rua dos Operários, 111 - Jd. Santa Helena - São Carlos - MG - CEP: 13506-900 - Tel: (47) 3291-1111
CNPJ: 08.200.212/0001-47 - Insc. Est. Estadual: 003.000.001/111

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020190010534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3JabJKFGfU8GGay6z7CCAYsg63K3TA0qj



Terloc Engenharia Ltda.

Armazenagem:



| | | |
|--|----|------------|
| Fornecimento e aplicação de Areia média | M² | 8.563,00 |
| Fornecimento e plantio de grama Esmeralda | M² | 3.250,00 |
| Construção de Armazém em estrutura de concreto armado pré-moldado | M² | 300.000,00 |
| Execução de Estaca Raiz D=45cm | ML | 2.633,00 |
| Edificação de apoio com escritório | M² | 3.493,00 |
| Fornecimento e instalação de Portões | VB | 4,00 |
| Execução de piso de granilite | M² | 2.136,00 |
| Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi flexível três demãos | M² | 3.854,25 |
| Fornecimento e instalação de iluminação em LED para postes | UN | 88,00 |
| Fornecimento e instalação de SPDA | VB | 1,00 |
| Estaca escavada mecanicamente D=35cm | M | 1.984,50 |
| Lâmpada vapor metálico tubular 400W | UN | 178,00 |
| Parafuso com porca 5/8 x 90 mm | UN | 436,00 |
| Cabo de alumínio coberto classe 15 KV 35 MM | M | 7.050,00 |
| Grampo de ancoragem para cabos cobertos 15KV - 35mM² | PC | 282,00 |
| Fontes industrial NODAJI 12V 1A | UN | 85,00 |
| Conversor midea Mini GBIC | UN | 32,00 |
| Execução de piso em concreto armado | M² | 5.231,00 |
| Estaca de concreto Pré-moldada D=50cm com 90T | M | 3.880,00 |
| Concreto Fck 35 Mpa convencional | M³ | 1.450,00 |
| Fornecimento de Tela Q-138 | UN | 933,00 |
| Fornecimento e instalação de Poste de concreto 15,0m x 600daN | UN | 18,00 |
| Fornecimento e instalação de Luminária publica 1000W com alojamento para reator e base para fotocélula | UN | 154,00 |
| Conector perfurante CDP - 70 (PRINC. 10 / 95 MM² - DER. 1,5 / 10MM²) INT | UN | 200,00 |
| Conector perfurante CDP 120-120 (P-25/120-D,120/25MM) | UN | 50,00 |
| Cabo de cobre classe 750V flexível 2,5 mM² - preto | M | 2.120,00 |
| Cabo de cobre classe 750V flexível 2,5 mM² - azul | M | 2.320,00 |
| Cabo de cobre classe 750V flexível 2,5 mM² - branco | M | 2.320,00 |
| Cabo multiplexado 3 x 16 mm² | M | 1.580,00 |
| Fornecimento e plantio de grama Sintética | M² | 2.500,00 |
| Rele fotocélula 220V | UN | 118,00 |
| Chave fusível 15KV - 100A - 10KA com ferragem | UN | 27,00 |
| Execução de linha férrea | M | 5.000,00 |
| Fornecimento e instalação de Trilhos | KG | 90.800,00 |
| Brita 3 para lastro | M³ | 9.200,00 |
| Fornecimento e instalação de Dormentes para linha férrea | PC | 3.722,00 |

Terloc Engenharia Ltda. - Rua da Caxoeira, 277 - Jd. 20 - Centro - Foz de Iguaçu - SP - Tel: (11) 3269-1111
CNPJ: 06.225.220/0001-47 / Inscricao Estadual: 025.205.452.027

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEVEDO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190019534 - 25/10/2010 11:22:03 - Autenticação Digital: 3JAJKFFU0GGCay5eFCcAyyg063K3TADg.



Terloc Engenharia e Construção

AIM 2020/2020



| | | |
|---|-------|------------|
| AMV S 1:10 TR 57 | CJ | 2,00 |
| Talas de junção TJ 57 | PARES | 200,00 |
| Grampo Pandrol | KG | 5.889,00 |
| Placas de apoio PA-57 - 6 furos redondos | KG | 29.444,00 |
| Tirefão p/ trilhos TR 57 | PC | 8.889,00 |
| Parafusos 28 (COMPLETO) - p/ tala de junção | PC | 1.800,00 |
| Jogo de Dormentes AMV | CJ | 8,00 |
| Restauração e reforma da Casa 1 | M² | 646,00 |
| Restauração e reforma da Casa 2 | M² | 450,00 |
| Fornecimento de Móveis de Escritório | UN | 100,00 |
| Fornecimento de Equipamentos de informática | VB | 1,00 |
| Fornecimento e execução de Caixa d'água c/ sistema de reuso - 30 m³ | UN | 1,00 |
| Execução da fundação para Caixa d'água | UN | 1,00 |
| Concreto Fck 25 Mpa | M³ | 5.256,00 |
| Fornecimento e aplicação de Aço CA-60 | KG | 9.536,00 |
| Fornecimento e instalação de esquadrias de madeira | UN | 128,00 |
| Reator para lâmpada vapor de metálico 1000 W HPI | UN | 154,00 |
| Lâmpada vapor metálico tubular 1000W | UN | 178,00 |
| Rack 44US aberto preto com 3 bandejas | UN | 1,00 |
| HD sata 6 terabytes | UN | 22,00 |
| KIT acessório para fibra ótica | UN | 5,00 |
| KIT acessório para infraestrutura | UN | 9,00 |
| Montagem do galpão pré-moldado | M² | 300.000,00 |
| Fornecimento e construção de galpão pré-moldado | M² | 300.000,00 |
| Fornecimento e instalação de telhamento em chapa de aço, tipo sanduiche, espessura 50 MM com poliestireno expandido | M² | 300.000,00 |
| Telhamento com telha metálica termoacústica e=30 mm, com até 2 águas, incluso içamento af 06/2016 | M² | 648,00 |
| Execução de Fundação tipo Strauss - Ø 45cm 60t | M | 1.298,00 |
| Execução de Muro em alvenaria e=19 cm | M² | 3.440,00 |
| Instalações Elétrica | VB | 1,00 |
| Execução de sistema de rede de Ar Comprimido | VB | 1,00 |
| Fornecimento de Compressor | UN | 2,00 |
| Execução de piso cimentado | M² | 1.240,80 |
| Execução de piso de porcelanato | M² | 3.832,00 |
| Fornecimento e Instalação de estação de tratamento de Esgoto | UN | 1,00 |
| Estrutura metálica | KG | 151.300,00 |
| Estrutura metálica em Arco | KG | 50.300,00 |

Endereço: Expediente Técnico de Curitiba, nº 7 - CEP 75 - Setor Piquetinho - Caixa Postal 28 - Telefone (41) 3209-1210
E-mail: terloc@terloc.com.br - terloc@terloc.com.br - terloc@terloc.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020180010534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 3.Ju.J.KFGFUFUJGUCy5zFCCAYyG6K3TA0g.



Terloc Engenharia Civil

Arquiteto(a):

Engenheiro(a):



| | | |
|---|----|----------|
| Pintura intumescente para revestimento contrafogo em estrutura metálica | M² | 2.856,00 |
| Estrutura metálica em treliças | M² | 1.200,00 |
| Pintura epóxi, 2 demãos | M² | 2.481,40 |
| Calha chapa de aço zincado | M² | 259,00 |
| Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, incluso transporte | M | 680,50 |
| Fornecimento e instalação de revestimento com painel ACM | M² | 264,00 |
| Caixa separadora | VB | 3,00 |
| Bloco estrutural 20cm | UN | 8.530,00 |
| Fibra de Vidro | M² | 78,00 |
| Conjunto de pressamax 400/40 fechamento manual master | UN | 2,00 |
| Conjunto motobomba MAXBLOC 421/3 SME polipropileno | UN | 2,00 |
| Conjunto motobomba MAXBLOC LS 07/0 SME C71 PP | UN | 6,00 |
| Conjunto motobomba MAXBLOC LS 421/2 SME C90 PP | UN | 1,00 |
| Conjunto motobomba MAXSUB 421/2 SBM 400 C 90PP | UN | 1,00 |
| Caldeira tipo vertical 400kg/h de vapor - combustível de gás GLP | UN | 1,00 |
| Flocccontrol IV digital 3 provas 10 a 300RPM JAR TEST | UN | 1,00 |
| Filtro central de água 5.000L/h - carvão ativado granulometria única | UN | 1,00 |
| Filtro central de água 5.000L/h - quartzo cristalino granulometrias | UN | 1,00 |
| Bomba sopro 1 CV - 220V mono - 2" | UN | 1,00 |
| Phmetro de bancada HANNA | UN | 1,00 |
| Phmetro portátil HANNA MODELO HI 8424 | UN | 1,00 |
| Caixa de água de polietileno 1.000L | UN | 3,00 |
| Caixa de água de polietileno 10.000L | UN | 2,00 |
| Caixa de água de polietileno 4.000L | UN | 1,00 |
| Caixa de água de polietileno 6.000L | UN | 2,00 |
| Brise Metálico | M² | 351,00 |
| Fornecimento de Exaustor | UN | 2,00 |
| Cortina de alumínio anodizada | M² | 92,00 |
| Fornecimento de Secador de ar comprimido | UN | 2,00 |
| Reservatório de ar comprimido | UN | 1,00 |
| Compressor pistão SCHULZ | UN | 2,00 |
| Fornecimento e Execução de Caixa de água tipo taça - 25 M³ | UN | 1,00 |
| Fornecimento e instalação de Tubos de polipropileno | M | 3.695,00 |
| Fornecimento e instalação de Tubos de polietileno | M | 1.260,00 |
| Eletrocalha lisa galvanizada a fogo com tampa 150x100 mm | M | 1.242,50 |
| Execução da rede de ar comprimido | M | 1.350,00 |
| Execução de Abrigo GLP | M² | 4,00 |

Terloc Engenharia Civil - Rua da Química, 107 - 10.º Et. - São Paulo - SP - CEP: 05508-000 - Tel: (11) 3266-4022
CNPJ nº 11.727.900-47 | E-mail: contato@terloc.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010534 - 25/10/2019 11:22:03 - Autenticação Digital: 34aJkKFGfJUGCayzFCCAYG653K3TA09i.



Terloc Engenharia e Construção

Armazenagem:



| | | |
|--|----|------------|
| Tratamento anticorrosivo em estrutura metálica | M² | 280,00 |
| Janela basculante em ferro com vidro de 3mm e 5mm | M² | 180,70 |
| Fechamento lateral | M² | 125,00 |
| Tratamento de fissuras e trincas no piso de concreto | M² | 1.180,00 |
| Locação de Retroscavadeira | H | 3.180,00 |
| Lançamento de tubo concreto 0,40m | M | 300,00 |
| Tubo concreto PA-3 Ø 0,40m | M | 200,00 |
| Area construída | M² | 585.863,00 |
| Execução de piso de cerâmico | M² | 2.986,00 |
| Execução de revestimento cerâmico | M² | 1.255,00 |
| Execução de Calçadas em concreto usina e=0,10m, moldada em loco. desempenado mecanicamente | M² | 42.084,00 |
| Execução de Galeria Técnica | M | 2.000,00 |
| Fornecimento e instalação de subestação transformadora de energia elétrica de 625 kVA | UN | 1,00 |
| Fornecimento e instalação do totem com Logo das empresas | M2 | 15,00 |
| Execução de Calçadas em bloco de concreto intertravado | M2 | 4.145,00 |

Os serviços foram executados com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos suficientes para a boa execução dos serviços e dentro das normas técnicas da ABNT.

Cubatão, 24 de Setembro de 2019

Reinaldo Botelho de Carvalho Maria
Engº Reinaldo Botelho de Carvalho Maria

Engº Reinaldo Botelho de Carvalho Maria
CREA-SP nº 5089866556
Gerente de Obras

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS P. 16 DO CO. SINDICATO
Av. Washington Luiz, 61 - Vila Mathias - Santos/SP
Bel. Aldir Pascoal Monte Bello - Oficial Titular
Reconheço a firma(s) por ser a(s) do(a) Sr(a) **REINALDO RIBEIRO BOTELHO DE CARVALHO MARIA** em
Santos, 24 de setembro de 2019. Ass. **Reinaldo Botelho de Carvalho Maria**
En test. de Verbal. **Reinaldo Botelho de Carvalho Maria**
Viram 3,25. Selo(s) 35744-0756A07
Validado somente com o selo de Autenticidade

Handwritten signature



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO PLANAS ROMANI referente à(s) Atividade(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO PLANAS ROMANI
Registro: 5068252396-SP RNP: 2812938050
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200471152 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/2020 Beixada em: 24/04/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200448332, 28027230171861067
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI - ME

Contratante: TERLOC - TERMINAL E LOGISTICO CESARI LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIRÓZ No.:
Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 15/03/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.570.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIRÓZ No.:
Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11570000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2017 Conclusão Efetiva: 31/08/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA CNPJ: 06.225.292/0001-47
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria, 3522,00000 metro quadrado

Observações
OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREDIAIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, ABRIGO GLP E ECOPONTO, SITO A AVENIDA ENGENHEIRO PLÍNIO DE QUEIROZ S/Nº - JARDIM DAS INDUSTRIAS - CUBATÃO/SP

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003547
04/05/2020 14:59:09
Autenticação Digital: KzoxnK0A3z3CKzKAvG0IF8gCixk30UzgT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A habilitação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Armazenagem:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI ME**, sediada na Avenida Vitória Rossi Martini, nº 261 – sala 02 - Indaiatuba/SP., inscrita no CNPJ sob nº 22.458.311/0001-00, executou para **TERLOC – TERMINAL E LOGÍSTICO CESARI LTDA**, sediada a Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, s/nº - Jardim das Indústrias – Cubatão/SP., inscrita no CNPJ sob nº 06.225.292/0001-47, executou as manutenções prediais, construção e ampliação do prédio administrativo, abrigo GLP e Eco ponto, sito a Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, s/nº - Jardim das Indústrias – Cubatão/SP.

Dados contratuais

Objeto do contrato: Execução de manutenções prediais, construção e ampliação do prédio administrativo, abrigo GLP e Eco ponto, sito a Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, s/nº - Jardim das Indústrias – Cubatão/SP

Contrato assinado em: 15/03/2017

Início dos Serviços: 01/04/2017

Término dos Serviços: 31/08/2017

Valor contratual: R\$ 4.570.000,00 (Quatro milhões e quinhentos e setenta mil de reais)

Responsável Técnico:

Rodrigo Planas Romani
Engenheiro Civil
CREA nº 5069252396

Descrição dos Itens

| TERRAPLENAGEM | QUANT. | UNID. |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Corte e espalhamento dentro da obra | 650,00 | m3 |
| Aterro, inclusive compactação | 1.296,00 | m3 |

Serviço Captação Água de Chuva, 407 - 38 20 - Milão Engenharia - Cubatão/SP - Tel: (11) 3267-0111
 CNPJ: 06.225.292/0001-47 / Inscrição Estadual: 027.000.462100



TERLOC - LUBRIFICANTES




| | | |
|--|---------------|--------------|
| Fornecimento de terra, inclusive corte, carga, descarga e transporte até 1km | 1.296,00 | m3 |
| FUNDAÇÃO | QUANT. | UNID. |
| Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca | 1,00 | tx |
| Fornecimento e cravação de estaca metálica | 8.384,00 | m |
| Forma em madeira comum para fundação | 1.601,00 | m2 |
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 38.414,00 | kg |
| Lastro de brita | 29,50 | m3 |
| Escavação manual com profundidade igual ou inferior a 1,5m | 551,00 | m3 |
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | 435,94 | m3 |
| ESTRUTURA | QUANT. | UNID. |
| Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada de concreto | 266,15 | m3 |
| Laje pré-fabricada painel alveolar concreto protendido H15-300KGF/m2 | 1.322,00 | m2 |
| Laje pré-fabricada painel alveolar concreto protendido H20-300KGF/m2 | 2.200,00 | m2 |
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 1.500,00 | kg |
| Armadura em aço CA-60 - tela | 3.102,44 | kg |
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | 98,70 | m3 |
| ALVENARIA | QUANT. | UNID. |
| Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | 2.759,00 | m2 |
| Blocos vazados de concreto estrutural - 19cm - 8MPa | 76,00 | m2 |
| Vergas, cintas e pilaretes de concreto | 3,50 | m3 |
| Chapisco comum | 3.000,00 | m2 |
| Emboço desempenado | 3.000,00 | m2 |
| PISOS | QUANT. | UNID. |
| Fornecimento e instalação de piso vinílico flexível | 1.720,00 | m2 |
| Fornecimento e instalação de piso vinílico semiflexível | 1.485,00 | m2 |
| Fornecimento e instalação de piso de ladrilho hidráulico | 723,00 | m2 |
| PINTURA | QUANT. | UNID. |
| Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | 3.547,00 | m2 |
| Esmalte sintético | 230,58 | m2 |
| ESQUADRIAS | QUANT. | UNID. |
| Porta lix com batente madeira - 80 x 210 cm | 23,00 | un |
| Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | 37,00 | un |
| Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo | 282,00 | m |
| CAIXILHOS | QUANT. | UNID. |
| Caixilho em alumínio anodizado - basculante | 217,00 | m2 |
| Tela de mosquito em arame galvanizado malha 14, fio 28 inclusive requadro | 7,70 | m2 |
| SINALIZAÇÃO | QUANT. | UNID. |
| Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray | 6.120,00 | m2 |

Terloc Distribuidora Ltda de Lubrificantes, Lda - R. 28 - Alameda Higienista - Jd. Capelin - SP - Tel: (11) 2365-1111
CNPJ nº 22.292.100/0001-47 - Inscrição Estadual nº 08.451.119



Central de Engenharia




| INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | QUANT. | UNID. |
|---|--------|-------|
| Abrigo para Central de GLP, em concreto | 3,00 | m3 |
| Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | 1,00 | m2 |
| Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | 50,00 | m |
| Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, (45,80 ml x largura de 0,20 m x com espessura 3cm) | 1,00 | m3 |
| Fita anticorrosiva 5cm x 30m (2 camadas) - Código 68310252 | 4,00 | un |
| Regulador de Gás APS1000R com Manômetro Alta Pressão de GLP Regulável, uso em central de gás em alta pressão de primeiro estágio ou estágio único. | 1,00 | un |
| Regulador De Gás Industrial 0812.76511/02 Vermelho Com Manômetro - Aliança - Código 32299471 | 2,00 | un |
| Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 8 cilindros GLP de 45 kg) | 1,00 | un |
| Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | 1,00 | un |
| Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável" | 1,00 | un |
| CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | QUANT. | UNID. |
| Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 8,00 | un |
| Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 6,00 | un |
| Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | 4,00 | un |
| Quadro de medição - fornecimento e instalação | 3,00 | mv |
| Te-05 posto de transformação de energia em poste - cpl 112,5 kva - 15kv, 220/127 v | 1,00 | un |
| Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 1,00 | un |
| Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | 1,00 | un |
| Disjuntor unipolar termomagnético 10A | 112,00 | un |
| Disjuntor unipolar termomagnético 13A | 24,00 | un |
| Disjuntor unipolar termomagnético 16A | 8,00 | un |
| Disjuntor unipolar termomagnético 20A | 6,00 | un |
| Disjuntor bipolar termomagnético 10A | 4,00 | un |
| Disjuntor bipolar termomagnético 15A | 2,00 | un |
| Disjuntor bipolar termomagnético 20A | 48,00 | un |
| Disjuntor bipolar termomagnético 32A | 12,00 | un |
| Disjuntor bipolar termomagnético 40A | 2,00 | un |
| Disjuntor tripolar termomagnético 25A | 4,00 | un |
| Disjuntor tripolar termomagnético 32A | 4,00 | un |
| Disjuntor tripolar termomagnético 50A | 4,00 | un |
| Disjuntor tripolar termomagnético 90A | 8,00 | un |

Central de Engenharia - Rua do Comércio, 112 - JD. 25 - Jd. América - São Paulo - SP - Tel: (11) 3263-1111
 CEP: 05205-200 - INSC-EST: 06.647.156-0 - CNPJ: 06.647.156-01




Imagem de referência



| | | |
|--|----------|----|
| Disjuntor tripolar termomagnético 100A | 8,00 | un |
| Disjuntor tripolar termomagnético 400A | 4,00 | un |
| Interruptor bipolar DR - 25A | 2,00 | un |
| Interruptor bipolar DR - 40A | 2,00 | un |
| Interruptor bipolar DR - 63A | 2,00 | un |
| Interruptor bipolar DR - 100A | 10,00 | un |
| Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | 56,00 | un |
| Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | 16,00 | un |
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | 8.050,50 | m |
| Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | 1.750,00 | m |
| Eletroduto PVC rígido rosável, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | 1.150,00 | m |
| Eletroduto PVC rígido rosável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | 1.810,00 | m |
| Eletroduto PVC rígido rosável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | 1.250,00 | m |
| Eletroduto PVC rígido rosável, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões | 1.150,00 | m |
| Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | 1.175,00 | m |
| Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | 68,00 | un |
| Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | 5,00 | un |
| Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | 382,00 | un |
| Caixa de passagem PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | 268,00 | un |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm ² | 8.300,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm ² | 3.050,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm ² | 2.100,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm ² | 920,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm ² | 560,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm ² | 480,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm ² | 845,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm ² | 925,00 | m |



Instalação de Energia Elétrica



| | | |
|--|---------------|--------------|
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm ² | 535,00 | m |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #240 mm ² | 428,00 | m |
| Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 150 mm x altura 75 mm, instalação superior, inclusive conexões | 6.450,00 | m |
| Tomada universal, 10A, cor branca, completa | 285,00 | un |
| Tomada universal, 20A, cor branca, completa | 68,00 | un |
| Tomada dupla 10A, completa | 12,00 | un |
| Interruptor 1 tecla simples e tomada | 74,00 | un |
| Interruptor 2 teclas simples e tomada | 25,00 | un |
| Interruptor 1 tecla paralela e tomada | 30,00 | un |
| Interruptor 1 tecla simples | 22,00 | un |
| Interruptor 2 teclas simples | 8,00 | un |
| Interruptor 3 teclas simples | 6,00 | un |
| Módulo de saída de fio (para chuveiro) | 24,00 | un |
| Luminárias sobrepôr 2x36W completa | 16,00 | un |
| Luminárias embutir 2x16W completa | 36,00 | un |
| Luminárias embutir 2x36W completa | 204,00 | un |
| Luminária com eletos embutir 2x36 completa | 80,00 | un |
| Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | 18,00 | un |
| Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W | 10,00 | un |
| Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W | 4,00 | un |
| Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | 32,00 | un |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | 890,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | 1.584,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | 1.120,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | 1.398,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | 1.150,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | 1.167,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | 1.987,00 | m |
| Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | 1.134,00 | m |
| Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa d'água Ø 110 mm x 4" | 80,00 | un |
| Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 60,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | 80,00 | un |

Estimada Exatidão: 10% de Desconto, 10% de 20% de Acerto Programado. Cnpj: 09.000.000/0001-01 | Tel: (11) 2069-1011
 CNPJ: 06.228.251/0001-41 - São José, Estreita 125, 100, 19118



www.terloc.com.br



| | | |
|---|--------|----|
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 368,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | 316,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Instalação elétrica, pontos de utilização | 820,00 | un |
| Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | 16,00 | un |
| Bucha de redução sold. curta 50mm - 50mm, fornecimento e instalação | 94,00 | un |
| Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | 48,00 | un |
| Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | 16,00 | un |
| Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | 140,00 | un |
| Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | 16,00 | un |
| Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 20,00 | un |
| Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | 16,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 650,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | 18,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 120,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | 60,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 28,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | 56,00 | un |
| Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | 32,00 | un |
| Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 268,00 | un |
| Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | 148,00 | un |
| Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | 62,00 | un |
| Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | 20,00 | un |
| Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | 40,00 | un |
| Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |

Endereço: Rua dos Bandeirantes, 1017 - Jd. São João - Paraguarí - Paraná - Brasil - CEP: 81200-000 - Fone: (41) 3344-1111

CNPJ: 06.225.274/0001-47 - Inscrição Estadual: 020.206.471207



Terloc - Tubos e Acessórios em PVC



Folha

31

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | 6,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | 86,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | 6,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | 28,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | 40,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | 16,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | 20,00 | un |
| Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | 96,00 | m |
| Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação | 96,00 | un |
| Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | 6,00 | un |
| Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | 48,00 | un |
| Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | 122,00 | un |
| Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | 52,00 | un |
| DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | QUANT. UNID. |
| Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | 1.682,00 | m |
| Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | 1.245,00 | m |
| Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | 280,00 | un |
| Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | 80,00 | un |
| Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | 68,00 | un |
| Caixa de areia sem grelha 60x60cm | 64,00 | un |
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | QUANT. UNID. |
| Tubo de PVC rígido 100mm, fornecimento e instalação | 1.850,00 | m |
| Tubo de PVC rígido 40mm, fornecimento e instalação | 1.615,00 | m |
| Tubo de PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação | 1.386,00 | m |
| Tubo de PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação | 1.345,00 | m |
| Tubo de PVC rígido 150mm, fornecimento e instalação | 1.225,00 | m |
| Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | 160,00 | un |
| Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | 88,00 | un |
| Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | 112,00 | un |



Terloco Engenharia e Projetos



| | | |
|--|--------|---------------------|
| Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | 228,00 | un |
| Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | 56,00 | un |
| Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | 158,00 | un |
| Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | 144,00 | un |
| Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | 820,00 | un |
| Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | 88,00 | un |
| Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | 62,00 | un |
| Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | 6,00 | un |
| Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | 20,00 | un |
| Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | 84,00 | un |
| Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação | 48,00 | un |
| Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação | 72,00 | un |
| Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação | 64,00 | un |
| Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação | 12,00 | un |
| Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | 8,00 | un |
| Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | 6,00 | un |
| Instalação hidráulica, pontos de utilização | 525,00 | un |
| Caixa sifonada 150x150x50mm | 84,00 | un |
| Caixa sifonada 150x185x75mm | 8,00 | un |
| Caixa de gordura simples - CG 37cm | 28,00 | un |
| Caixa de inspeção 60x60cm | 64,00 | un |
| Caixa de passagem modulada DN 30cm | 4,00 | un |
| Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm | 72,00 | un |
| Ralo seco PVC 100mm | 8,00 | un |
| Ralo linear 50cm | 18,00 | un |
| Terminal de Ventilação 50mm | 32,00 | un |
| Terminal de Ventilação 75mm | 40,00 | un |
| Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | 2,00 | un |
| Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | 2,00 | un |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | QUANT. UNID. |
| Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | 24,00 | un |
| Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente | 72,00 | un |

Terloco Engenharia e Projetos Ltda. - CNPJ: 07.073.148/0001-07 - Av. Paulista, 1508 - São Paulo, SP - CEP: 01310-100 - Fone: (11) 3041-1111



Itaboraí - RJ




| | | |
|--|---------------|--------------|
| Válvula de descarga com acionamento por alavanca | 16,00 | un |
| Válvula de descarga com duplo acionamento | 80,00 | un |
| Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | 88,00 | un |
| Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | 28,00 | un |
| Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | 40,00 | un |
| Cuba industrial em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | 4,00 | un |
| Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | 6,00 | un |
| Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados | 16,00 | un |
| Lavatório pequeno Ravenna/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | 24,00 | un |
| Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | 28,00 | un |
| Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | 52,00 | un |
| Toalheiro plástico Linha Izy, ou equivalente | 72,00 | un |
| Papeleiro plástico Linha Izy, ou equivalente | 16,00 | un |
| Ducha higiênica com registro deca Izy 1984.C37.act.br - Deca metal - Código 429813500 | 72,00 | un |
| Torneira elétrica LORENZETTI ou equivalente | 8,00 | un |
| Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | 16,00 | un |
| Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | 60,00 | un |
| Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | 84,00 | un |
| Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | 112,00 | un |
| Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | 16,00 | un |
| Dispenser Sabonete Líquido 800ml ABS Branco AG+ Biovis - Código 90071646 | 92,00 | un |
| Dispenser de Papel Toalha Interfolhado 500 Folhas ABS Branco AG+ Biovis - Código 90071653 | 92,00 | un |
| Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | 622,00 | un |
| Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | 36,00 | un |
| Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | 24,00 | un |
| Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | 92,00 | un |
| Banco Articulado Para Banho Aço Inox Escovado 70 X 45 Conforme A Norma Nbr 9050 | 4,00 | un |
| Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | 84,00 | un |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Extintor ABC - 5KG | 98,00 | un |
| Extintor CO2 - 5KG | 75,00 | un |
| Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | 40,00 | un |
| Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | 8,00 | un |
| Tê aço galvanizado 2 1/2" | 16,00 | un |
| Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | 260,00 | un |
| Adaptador em aço galvanizado para calha d'água 2.1/2" x 65mm | 6,00 | un |
| Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | 12,00 | un |

Endereço: Rua... 25 25 - Itaboraí - RJ - CEP: 28200-000 - Fone: (24) 2522-1111
CNPJ: 06.225.271/0001-17 - Inscrição Estadual: 22.010.010/110

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2626200003647 - 04/03/2020 14:59:08 - Autenticação Digital: Kzkxnd0A3z3CKzCAxG0fFgCxbk36Uzgt.



Terloc Engenharia Civil



| | | |
|--|---------------|--------------|
| Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | 8,00 | un |
| Chave para conexão de mangueira tipo Storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | 8,00 | un |
| Esguicho 1 1/2" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | 8,00 | un |
| Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | 16,00 | un |
| Registro globo 2 1/2" 45º | 12,00 | un |
| Tampão cego Ø 1 1/2" com corrente tipo Storz e engate rápido | 12,00 | un |
| Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | 4,00 | un |
| Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" | 20,00 | un |
| Válvula de retenção vertical 2 1/2" | 12,00 | un |
| União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico | 16,00 | un |
| Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h | 224,00 | un |
| Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm (12 unidades) | 173,00 | m2 |
| Bomba hidráulica 3 cv | 3,00 | un |
| Central de alarme | 3,00 | un |
| Alarme sonoro/visual com acionador manual | 5,00 | un |
| Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | 86,00 | un |
| FORRO | QUANT. | UNID. |
| Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | 415,00 | m2 |
| Forro de gesso comum - placa convencional - fornecimento e instalação | 626,31 | m2 |
| COBERTURA | QUANT. | UNID. |
| Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura | 11.281,60 | kg |
| Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | 1.410,20 | m2 |
| Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | 941,22 | m2 |
| Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m | 230,00 | m |
| Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 16.056,00 | kg |
| Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 16.056,00 | kg |
| Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm | 85,00 | m |
| Cumeeira trapezoidal em aço galvanizado esp=0,5 mm, revestimento B, h=40 mm, l=0,60 m | 50,00 | m |
| MANUTENÇÕES | QUANT. | UNID. |
| Serviço de manutenção em instalações elétrica | 12.055,00 | m |
| Serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionados tipo split | 92,00 | un |
| Serviço de manutenção de ar condicionado central | 2,00 | un |
| Serviço de manutenção de rede de água e esgoto | 8.548,00 | m |
| Serviço de manutenção predial, reparo em alvenaria, pintura, hidráulica e elétrica | 9.258,00 | m2 |
| Manutenção em quadro QGBT | 4,00 | un |
| Manutenção e limpeza de caixas d'água | 2,00 | un |

Endereço: Rua...
Telefone: ...



Projeto de Engenharia Civil



| | | |
|--|---------------|--------------|
| Manutenção na impermeabilização de caixa d'água de concreto armado com manta | 2,00 | un |
| Manutenção e limpeza de caixas d'água metálica com pintura epóxi | 2,00 | un |
| Manutenção e limpeza predial | 9.258,00 | m2 |
| ECOPONTO | | |
| FUNDAÇÃO | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | 1,00 | tx |
| Estaca brica de concreto, diâmetro de 25cm, profundidade de até 9 m, escavação mecânica | 64,00 | m |
| VIGA BALDRAME, BLOCOS | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma | 5,10 | m3 |
| Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível baixo de interferência | 12,55 | m2 |
| Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25 mm | 42,20 | m2 |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 122,80 | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço-60 de 5,0 mm - montagem | 68,80 | kg |
| Concreto FCK = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | 3,68 | m3 |
| Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | 3,68 | m3 |
| Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm | 21,40 | m2 |
| Reaterro manual apiloado com soquete | 2,00 | m3 |
| SUPERESTRUTURA | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25 mm | 58,06 | m2 |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 159,80 | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço-60 de 5,0 mm - montagem | 83,60 | kg |
| Concretagem de pilares, FCK = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m ² - lançamento, adensamento e acabamento | 3,10 | m3 |
| LAJE | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Laje pré-moldada beta 11 P/1KN/m2 vãos 4,40m/incl vigotas t/loios armadura negativa capeamento 3cm concreto 20Mpa escoramento material e mão de obra | 12,00 | m2 |
| VIGA DA PLATIBANDA E PILARES DA PLATIBANDA | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25 mm | 16,02 | m2 |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 46,50 | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço-60 de 5,0 mm - montagem | 24,30 | kg |
| Concretagem de pilares, FCK = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m ² - lançamento, adensamento e acabamento | 1,60 | m3 |
| VERGA E CONTRAVERGA | | |
| | QUANT. | UNID. |
| Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão | 10,20 | m |
| ALVENARIA | | |
| | QUANT. | UNID. |

Estimado Engenharia Técnico em Engenharia Civil - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2706 - 2707 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2721 - 2722 - 2723 - 2724 - 2725 - 2726 - 2727 - 2728 - 2729 - 2730 - 2731 - 2732 - 2733 - 2734 - 2735 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 2741 - 2742 - 2743 - 2744 - 2745 - 2746 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 2752 - 2753 - 2754 - 2755 - 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 - 2766 - 2767 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2774 - 2775 - 2776 - 2777 - 2778 - 2779 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 2790 - 2791 - 2792 - 2793 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2799 - 2800 - 2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2820 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824 - 2825 - 2826 - 2827 - 2828 - 2829 - 2830 - 2831 - 2832 - 2833 - 2834 - 2835 - 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2848 - 2849 - 2850 - 2851 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2860 - 2861 - 2862 - 2863 - 2864 - 2865 - 2866 - 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871 - 2872 - 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 - 2882 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2887 - 2888 - 2889 - 2890 - 2891 - 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897 - 2898 - 2899 - 2900 - 2901 - 2902 - 2903 - 2904 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2909 - 2910 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2917 - 2918 - 2919 - 2920 - 2921 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 2927 - 2928 - 2929 - 2930 - 2931 - 2932 - 2933 - 2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2938 - 2939 - 2940 - 2941 - 2942 - 2943 - 2944 - 2945 - 2946 - 2947 - 2948 - 2949 - 2950 - 2951 - 2952 - 2953 - 2954 - 2955 - 2956 - 2957 - 2958 - 2959 - 2960 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2967 - 2968 - 2969 - 2970 - 2971 - 2972 - 2973 - 2974 - 2975 - 2976 - 2977 - 2978 - 2979 - 2980 - 2981 - 2982 - 2983 - 2984 - 2985 - 2986 - 2987 - 2988 - 2989 - 2990 - 2991 - 2992 - 2993 - 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3023 - 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041 - 3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 - 3049 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 - 3069 - 3070 - 3071 - 3072 - 3073 - 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 - 3098 - 3099 - 3100 - 3101 - 3102 - 3103 - 3104 - 3105 - 3106 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133 - 3134 - 3135 - 3136 - 3137 - 3138 - 3139 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 - 3152 - 3153 - 3154 - 3155 - 3156 - 3157 - 3158 - 3159 - 3160 - 3161 - 3162 - 3163 - 3164 - 3165 - 3166 - 3167 - 3168 - 3169 - 3170 - 3171 - 3172 - 3173 - 3174 - 3175 - 3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192 - 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197 - 3198 - 3199 - 3200 - 3201 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 - 3214 - 3215 - 3216 - 3217 - 3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3222 - 3223 - 3224 - 3225 - 3226 - 3227 - 3228 - 3229 - 3230 - 3231 - 3232 - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237 - 3238 - 3239 - 3240 - 3241 - 3242 - 3243 - 3244 - 3245 - 3246 - 3247 - 3248 - 3249 - 3250 - 3251 - 3252 - 3253 - 3254 - 3255 - 3256 - 3257 - 3258 - 3259 - 3260 - 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 3270 - 3271 - 3272 - 3273 - 3274 - 3275 - 3276 - 3277 - 3278 - 3279 - 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3286 - 3287 - 3288 - 3289 - 3290 - 3291 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298 - 3299 - 3300 - 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 - 3311 - 3312 - 3313 - 3314 - 3315 - 3316 - 3317 - 3318 - 3319 - 3320 - 3321 - 3322 - 3323 - 3324 - 3325 - 3326 - 3327 - 3328 - 3329 - 3330 - 3331 - 3332 - 3333 - 3334 - 3335 - 3336 - 3337 - 3338 - 3339 - 3340 - 3341 - 3342 - 3343 - 3344 - 3345 - 3346 - 3347 - 3348 - 3349 - 3350 - 3351 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3356 - 3357 - 3358 - 3359 - 3360 - 3361 - 3362 - 3363 - 3364 - 3365 - 3366 - 3367 - 3368 - 3369 - 3370 - 3371 - 3372 - 3373 - 3374 - 3375 - 3376 - 3377 - 3378 - 3379 - 3380 - 3381 - 3382 - 3383 - 3384 - 3385 - 3386 - 3387 - 3388 - 3389 - 3390 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394 - 3395 - 3396 - 3397 - 3398 - 3399 - 3400 - 3401 - 3402 - 3403 - 3404 - 3405 - 3406 - 3407 - 3408 - 3409 - 3410 - 3411 - 3412 - 3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417 - 3418 - 3419 - 3420 - 3421 - 3422 - 3423 - 3424 - 3425 - 3426 - 3427 - 3428 - 3429 - 3430 - 3431 - 3432 - 3433 - 3434 - 3435 - 3436 - 3437 - 3438 - 3439 - 3440 - 3441 - 3442 - 3443 - 3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450 - 3451 - 3452 - 3453 - 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 - 3459 - 3460 - 3461 - 3462 - 3463 - 3464 - 3465 - 3466 - 3467 - 3468 - 3469 - 3470 - 3471 - 3472 - 3473 - 3474 - 3475 - 3476 - 3477 - 3478 - 3479 - 3480 - 3481 - 3482 - 3483 - 3484 - 3485 - 3486 - 3487 - 3488 - 3489 - 3490 - 3491 - 3492 - 3493 - 3494 - 3495 - 3496 - 3497 - 3498 - 3499 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 - 3509 - 3510 - 3511 - 3512 - 3513 - 3514 - 3515 - 3516 - 3517 - 3518 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526 - 3527 - 3528 - 3529 - 3530 - 3531 - 3532 - 3533 - 3534 - 3535 - 3536 - 3537 - 3538 - 3539 - 3540 - 3541 - 3542 - 3543 - 3544 - 3545 - 3546 - 3547 - 3548 - 3549 - 3550 - 3551 - 3552 - 3553 - 3554 - 3555 - 3556 - 3557 - 3558 - 3559 - 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 - 3566 - 3567 - 3568 - 3569 - 3570 - 3571 - 3572 - 3573 - 3574 - 3575 - 3576 - 3577 - 3578 - 3579 - 3580 - 3581 - 3582 - 3583 - 3584 - 3585 - 3586 - 3587 - 3588 - 3589 - 3590 - 3591 - 3592 - 3593 - 3594 - 3595 - 3596 - 3597 - 3598 - 3599 - 3600 - 3601 - 3602 - 3603 - 3604 - 3605 - 3606 - 3607 - 3608 - 3609 - 3610 - 3611 - 3612 - 3613 - 3614 - 3615 - 3616 - 3617 - 3618 - 3619 - 3620 - 3621 - 3622 - 3623 - 3624 - 3625 - 3626 - 3627 - 3628 - 3629 - 3630 - 3631 - 3632 - 3633 - 3634 - 3635 - 3636 - 3637 - 3638 - 3639 - 3640 - 3641 - 3642 - 3643 - 3644 - 3645 - 3646 - 3647 - 3648 - 3649 - 3650 - 3651 - 3652 - 3653 - 3654 - 3655 - 3656 - 3657 - 3658 - 3659 - 3660 - 3661 - 3662 - 3663 - 3664 - 3665 - 3666 - 3667 - 3668 - 3669 - 3670 - 3671 - 3672 - 3673 - 3674 - 3675 - 3676 - 3677 - 3678 - 3679 - 3680 - 3681 - 3682 - 3683 - 3684 - 3685 - 3686 - 3687 - 3688 - 3689 - 369



Terioce Engenharia




| | | |
|--|---------------|--------------|
| Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 68,98 | m2 |
| ESQUADRIAS | QUANT. | UNID. |
| Janela de aço de correr, 6 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada | 4,80 | m2 |
| Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada | 1,20 | m2 |
| Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4mm | 1,20 | m2 |
| Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens | 3,30 | m2 |
| Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | 1,00 | un |
| Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | 3,00 | un |
| PORTA DE MADEIRA | QUANT. | UNID. |
| Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| COBERTURA | QUANT. | UNID. |
| Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | 30,00 | m2 |
| Telhamento com telha termoacústica com núcleo em eps, E = 30 mm, revestida em aço zincado 0,5 mm com pré pintura nas duas faces, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana | 30,00 | m2 |
| Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 35 cm, incluso transporte vertical | 15,00 | m |
| Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | 28,00 | m |
| Contrarufa | 14,00 | m |
| Condutor pluvial, pvc, circular, diâmetro entre 80 e 100 mm, para drenagem predial | 16,00 | m |
| PINTURA | QUANT. | UNID. |
| Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 70,58 | m2 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos | 48,00 | m2 |
| Pintura a óleo, 2 demãos | 19,35 | m2 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos | 3,23 | m2 |
| Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 63,60 | m2 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | 63,60 | m2 |
| PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | QUANT. | UNID. |
| Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas de mãos | 13,45 | m2 |
| Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | 13,45 | m2 |
| PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | QUANT. | UNID. |
| Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | 30,00 | m2 |
| Pintura de calhas e rufos | 15,00 | m2 |
| Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | 2,00 | m3 |
| Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa | 23,00 | m2 |

Terioce Engenharia Ltda. Av. Tancredo, s/nº - Jd. 25 - Bairro Piquete - Leme/SP - Tel: (11) 3844-1111
CNPJ nº 16.228.252/0001-47 | Insc. Est. nº 125.100.452.013



Terloc - Engenharia e Instalações



| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | QUANT. | UNID. |
|---|--------|-------|
| Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louças brancas - fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Assento sanitário de plástico, tipo convencional | 1,00 | un |
| Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Tanque de louça branca suspenso, 18L ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Papelaria plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo | 1,00 | un |
| Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | 1,00 | un |
| Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | 1,00 | un |
| Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios | 1,00 | un |
| Bancada de granito cinza polido 150 X 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Torneira de jardim com rosca e bico para mangueira, fornecimento e instalação | 5,00 | un |
| ÁGUA FRIA | QUANT. | UNID. |
| Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 12,00 | m |
| Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | 110,00 | m |
| Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (3/4") fornecimento e instalação (exclusivo hidrômetro) | 1,00 | un |
| Hidrômetro dn 25 (3/4"), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (3/4") fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água | 1,00 | un |
| Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água | 1,00 | un |
| ESGOTO | QUANT. | UNID. |
| Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa H= 60cm - fornecimento e instalação | 3,00 | un |
| Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 30,00 | m |
| Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 11,30 | m |
| Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 2,60 | m |
| Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 L), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m | 1,00 | un |
| Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | 2,00 | un |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | QUANT. | UNID. |
| Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa II e IV - CPFL) | 1,00 | un |
| Conjunto 3 cabos para entrada de energia seção 16 mm² c/ eletrodutos, curvas, luvas, DPS, cabo cobre nu e barramento | 1,00 | un |

Terloc Engenharia e Instalações - Rua de Quercia, 417 - JD 25 - Jd. dos Piquetes - Uberlândia - MG - Tel: (34) 3245-1211
 CNPJ: 08.215.290/0001-47 - Insc. Estadual: 074.305.493.217



www.terloc.com.br



| | | |
|--|---------------|----------------|
| Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 1,00 | un |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICA - INTERLIGAÇÃO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA | QUANT. | UNID. |
| Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 160,00 | m |
| Eletroduto flexível corrugado, psad, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação | 140,00 | m |
| Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma | 6,00 | m ³ |
| Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | 2,00 | m ³ |
| Reaterro manual apiloado com soquete | 5,50 | m ³ |
| Envelope de concreto para dutos | 140,00 | m |
| Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | 1,00 | un |
| Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | 1,00 | un |
| Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 5,00 | un |
| Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 3,00 | un |
| Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4 x 0,4 x 0,4 m | 2,00 | un |
| Caixa de passagem a prova de umidade em alumínio 20 x 20 x 10 | 2,00 | un |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS TERMINAIS | QUANT. | UNID. |
| Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 280,00 | m |
| Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | 480,00 | m |
| Caixa octogonal 4" X 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | 5,00 | un |
| Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | 4,00 | un |
| Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | 7,00 | un |
| Placa de 4" x 2" | 9,00 | un |
| Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | 1,00 | un |
| Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1450 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | 1,00 | un |
| Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada mista, vapor metálico, vapor de sódio ou fluorescente compacta | 3,00 | un |
| Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | 3,00 | un |
| Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 120,00 | m |
| Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | 280,00 | m |
| Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | 2,00 | un |
| Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | 1,00 | un |
| Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | 1,00 | un |
| Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | 1,00 | un |

Endereço: Rua Adm. Flávio de Oliveira, s/nº - 28.25 - Nova Pádua - Valparaíso - RJ - Tel: (11) 2047-1344
 CEP: 09422-210 FAX: (11) 2047-1344



Terloc Engenharia e Construção



| | | |
|---|---------------|--------------|
| Caixa de Inspeção da terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | 1,00 | un |
| Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m | 1,00 | un |
| PATAMAR DE DESPEJO DE ENTULHO E RAMPA DE ACESSO, MURO NA LATERAL DO PATAMAR, MURETAS DIVISÓRIAS DAS BAIAS | QUANT. | UNID. |
| Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, profundidade de até 9 m, escavação mecânica | 172,00 | m |
| Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma | 6,74 | m3 |
| Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência | 22,46 | m2 |
| Concretagem de pilares, FCK = 25MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m ² - lançamento, adensamento e acabamento | 13,90 | m3 |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem | 915,30 | KG |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço-60 de 5,0 mm - montagem | 287,50 | KG |
| Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25 mm | 85,61 | m2 |
| Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 94,14 | m2 |
| Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 21,45 | m2 |
| Reaterro manual apiloado com soquete | 2,25 | m3 |
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m ³ , DMT de 0,2 Km e velocidade média 4 Km/h | 106,15 | m3 |
| Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusiva escavação, carga e transporte de solo | 106,15 | m3 |
| Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | 4,53 | m3 |
| Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 12 cm, armado | 90,65 | m2 |
| Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 196,92 | m2 |
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos | 196,92 | m2 |
| MURO COM GRADIL | QUANT. | UNID. |
| Portão de correr em grade de aço galvanizado eletro fundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | 21,00 | m2 |
| Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | 2,00 | cj |
| Gradil eletro fundido h = 1,53m com pintura eletrostática sobre mureta de 1,10m alt (incluso a pintura da mureta) | 120,00 | m |
| PISO DO PÁTIO E CALÇADA | QUANT. | UNID. |
| Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusiva escavação, carga e transporte e solo | 529,87 | m3 |
| Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | 8,00 | m |
| Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | 8,00 | m |
| Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5 cm | 75,20 | m3 |

Estimada Sigla Ass. - Plano de Contas - 417 - 3P 50 - Terloc Engenharia e Construção - Osasco/SP - Tel: (11) 3804-1111
CNPJ: 06.229.294/0001-47 - Inscrição Estadual: 201.176.421.112



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2838883/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: RODRIGO PLANAS ROMANI

Número de registro no CREA-SP: 5069252396
Registro Nacional do Profissional: 2612936050

CPF: 056.184.469-01

RG - REGISTRO GERAL: 33.170.623-4 SSP/SP

Data de Nascimento: 16/04/1988

Endereço: Rua IGNÁCIO FERRERO, 230 123
JARDIM BOTÂNICO
14021560 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Diploma/Certificado expedido em: 13/01/2014

Pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA CECILIA - UNISANTA

Ano Letivo: 2013 **Data de Colação de Grau:** 13/01/2014

Expedido em: 17/02/2014
(Data de registro no CREA-SP)

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7167c67f-8175-44ad-b535-84ec7078c919

Situação cadastral extraída em: 13/07/2022 07:16:51 - Certidão reimpressa em 13/07/2022 07:16:51.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



FL. 42
Ass.
MUNICIPAL
Folha 722
e

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 2838883/2022 - Página 02

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRAO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Julho de 2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Increbase Engenharia e Administração Eireli, firma estabelecida na Rua Alice Além Saadi, nº855 – Sala 116, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.311/0001-00, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia Thais Borlenghi Romani, brasileiro, casada, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 26.443.751-2 SSP-SP, CPF no 358.814.858-23, residente e domiciliado na Rua Edgar Gerson Barbosa nº 314 – apto 121, Cidade São Bernardo do Campo, Estado São Paulo.

CONTRATADO: Rodrigo Planas Romani, brasileiro, estado civil casado, Título profissional 5069252396, portador da Carteira Profissional do CREA no 261293605-0, inscrito no CPF sob o nº 056.184.469-01 e Carteira de Identidade no 33.170.623-4, SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Ignacio Ferrero nº 230 – apto 123, Cidade Ribeirão Preto, Estado São Paulo.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do OBJETO: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: O contratado receberá a remuneração de R\$ 8.000,00, para jornada de trabalho de segunda-feira quarta-feira e sexta-feira, nos horários de 13h00min às 17h00min, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Obs.: Para a jornada de até 6 horas, o CREA-SP exige o pagamento de 6 salários mínimos.

Confira as datas do ato em: <https://sisdigital.pb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevdobastos.net.br/documento/116091904213000357271>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 116091904213000357271-1
Data: 19/04/2021 10:31:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ54775-8528;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Bairro dos Coqueiros, João Pessoa - PB
(51) 3364-2425 - contato@azevdobastos.net.br
[www.azevdobastos.net.br](https://azevdobastos.net.br)

Walter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tutor

TJ/PB



19/04/2021
10:31:08
723
oiha
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DAMILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 19 de abril de 2021 10:57:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - nº OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.ccnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 1002/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.net.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/04/2021 11:16:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://seldigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118091904213000367271-1 e 118091904213000367271-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0000b1d734fc94f057f2d99fe8bc05bed86e19c9b684e63e4b7c32fb96ca4857923e619bdc4574efcfec3f2e5512debc97544d5dad5082eeea163b257feef92547399267ee0fda2b531c66c88a75



Presidência da República
Casa Civil
Instituto Provisório Nº 2.200-2
de 21 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Increbase Construtora Eireli
CNPJ nº 22.456.311/0001-00
Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
Bairro: Nova Ribeirânia
CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBRA: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI – SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

A empresa INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI, com sede na Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116 – Bairro: Nova Ribeirânia, CNPJ nº 22.456.311/0001-00, por intermédio de seu representante legal Sra. Thais Borlenghi Romani., portadora do RG nº 26.443.751-2 SSP/SP e do CPF nº 358.814.858-23, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Ribeirão Preto/SP, 26 de setembro de 2022.

Nome Legível: Thais Borlenghi Romani
RG: 26.443.751-2 SSP/SP
Cargo: Administradora
Empresa: INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI

E-mail: comercial@increbase.com.br
Contato: (16) 4042-0070



Incebase Construtora Eireli
CNPJ nº 22.456.311/0001-00
Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
Bairro: Nova Ribeirânia
CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



DECLARAÇÃO, ITEM 7.1.7, DO EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2022 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

OBRA: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI – SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

A empresa INCEBASE CONSTRUTORA EIRELI, com sede na Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116 – Bairro: Nova Ribeirânia, CNPJ nº 22.456.311/0001-00, por intermédio de seu representante legal Sra. Thais Borlenghi Romani, portadora do RG nº 26.443.751-2 SSP/SP e do CPF nº 358.814.858-23, **DECLARA**, para atendimento ao item 7.1.7, do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 27/2022 RETIFICADO, que possuirá: instalações, aparelhamento e pessoal técnico; adequados e disponíveis, para a realização do objeto da licitação.

Ribeirão Preto/SP, 26 de setembro de 2022.

REPRESENTANTE DA LICITANTE

NOME: Thais Borlenghi Romani

CARGO: Administradora

ASSINATURA: _____



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.456.311/0001-00
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
NIRE: 38800992950
CNPJ: 22.456.311/0001-00
Número da Ordem: 8
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Município: RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/05/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 26520

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Número de ordem: 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 26520
Data de início: 01/01/2021
Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6C.35.4A.60.BF.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador.

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PREFEITA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **20.416.314/0001-00**
 Número da Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

| Descrição | Nota | Balço Inicial | Balço Fim |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.518.137,00 | R\$ 9.689.625,77 |
| CIRCULANTE | | R\$ 6.705.179,74 | R\$ 6.726.588,40 |
| DISPONIVEL | | R\$ 8.027.858,24 | R\$ 7.389.754,77 |
| NUMERARIO | | R\$ 1.527.058,28 | R\$ 6.302.714,81 |
| CASH | | R\$ 7.355.861,01 | R\$ 7.182.014,59 |
| BANCO BRADDESCO SA | | R\$ 171.136,67 | R\$ (4.256,92) |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 409.939,56 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 409.999,95 | R\$ (0,04) |
| (V) BRADDESCO CDB | | R\$ (0,04) | R\$ 303.900,00 |
| INVESTIMENTO SCP | | R\$ 300.000,00 | R\$ 1.339.833,63 |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO | | R\$ 678.118,54 | R\$ 897.041,17 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 895.352,28 | R\$ 389.184,92 |
| CLIENTES | | R\$ 111.823,27 | R\$ 517.873,25 |
| CLIENTES SCP | | R\$ 481.306,01 | R\$ 4.256,54 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 17.889,92 | R\$ 4.239,24 |
| ICMS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 2.131,18 | R\$ 0,00 |
| ISS A RECUPERAR SCP | | R\$ 16.757,84 | R\$ 442.664,92 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 69.360,24 | R\$ 370.013,73 |
| INSS RETIDO S/ PREST. SERVICIOS | | R\$ 13.509,48 | R\$ 0,00 |
| LR.R.F. S/ APURACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 78.541,12 |
| INSS RETIDO S/ PREST. SERVICIOS - SCP | | R\$ 64.203,67 | R\$ 231.569,40 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | | R\$ 319.266,42 | R\$ 251.992,40 |
| ADIANTEMENTO A DIVERSOS | | R\$ 319.266,42 | R\$ 231.889,40 |
| CONSORCIO | | R\$ 218.356,42 | R\$ 283.903,58 |
| CONSORCIO DE IMOVEIS | | R\$ 218.429,15 | R\$ (7.324,18) |
| CONSORCIO DE VEICULOS | | R\$ 102.877,27 | R\$ 25.992,00 |
| TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO BRADDESCO | | R\$ 0,00 | R\$ 709.477,92 |
| PERMANENTE | | R\$ 493.684,80 | R\$ 493.684,80 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 493.684,80 | R\$ 493.684,80 |
| PARTICIPACOES EMPRESAS | | R\$ 493.684,80 | R\$ 493.684,80 |
| INVESTIMENTOS SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 216.823,39 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 197.900,00 |
| PRODUCCAO | | R\$ 0,00 | R\$ 17.923,33 |
| VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ 17.923,33 |
| ADMINISTRACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 3.669.025,70 |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ 9.015.137,99 | R\$ 1.109.879,85 |
| PASSIVO | | R\$ 1.284.026,97 | R\$ 1.188.609,65 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.284.026,97 | R\$ 899.261,27 |
| OPORTUNAS | | R\$ 1.016.590,03 | R\$ 23.987,20 |
| FORNECEDORES | | R\$ 23.026,20 | R\$ 0,00 |
| VERORES: VERORES: COMERCIO E TRANSPORTE | | R\$ 864,00 | R\$ 0,00 |
| SO INOLISTRA E COMERCIO LTDA. | | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |
| MAX COMERCIO DE TINTAS RIBEIRAO PRETO | | R\$ 2.213,42 | R\$ 13.647,24 |
| COMERCIAL ELETRICA VM LTDA | | R\$ 5.177,71 | R\$ 9.403,18 |
| ODS FER. PIREB MARTINS IMP. EXP. LTDA | | R\$ 29.284,50 | R\$ 0,00 |
| ARMADORA UNIAO EIRELI | | R\$ 49.021,45 | R\$ 96.946,82 |
| DIENGO & PERES LTDA | | R\$ 1.294,00 | R\$ 1.223,60 |
| COMPLETA COM. NAT. CONSTR. LTDA | | R\$ 1.027,76 | R\$ 1.527,76 |
| JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA | | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 |
| LOGO PLACA DESIGN E IMPRESSAO DIGITAL LT | | R\$ 0,00 | R\$ 4.814,02 |
| JELI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | |

(Handwritten signatures and marks)



| | | |
|--|----------------|----------------|
| ARNALDO BARRADO FILHO - EPF | R\$ 543,00 | R\$ 0,00 |
| PEDRAO PVC MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 40.938,70 | R\$ 21.021,83 |
| ARCOS E DOR TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | R\$ 17.310,79 | R\$ 14.790,34 |
| BORGES COM. PEÇAS E REF. LTDA | R\$ 930,00 | R\$ 0,00 |
| RIBERLAJES IND. COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTD | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA | R\$ 2.416,00 | R\$ 1.697,00 |
| ZULMIRA ACHITTE CARREIRA FILHOS LTDA | R\$ 1.841,12 | R\$ 0,00 |
| CONCRESERV CONCRETO S/A | R\$ 46.788,68 | R\$ 17.011,17 |
| FR DE PAULA DE SOUZA | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| EDILENE LEITE DA SILVA - ME | R\$ 0,00 | R\$ 400,82 |
| LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA | R\$ 2.198,22 | R\$ 5.238,36 |
| CIMENTO RIO DA PRAIA GRANDE DISTR.MAT. | R\$ 0,00 | R\$ 4.888,99 |
| SAINT GOBAIN DO BRASIL | R\$ 3.104,22 | R\$ 0,00 |
| NEWIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 55.880,24 |
| JL JUSTINIANO BLOCOS LTDA | R\$ 788,00 | R\$ 0,00 |
| RIBERTUBOS CIVIL. DE AÇOS LTDA | R\$ 4.177,72 | R\$ 0,00 |
| CITILOC RP LOCAÇÃO DE EQUIP.TOS LTDA. | R\$ 730,00 | R\$ 1.962,00 |
| CONSTRUDECOR S/A | R\$ 0,00 | R\$ 4.274,18 |
| BETA LOC. COM. EQUIPTOS LTDA | R\$ 736,00 | R\$ 736,00 |
| LARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | R\$ 42.968,05 | R\$ 41.370,00 |
| BARROS MADEIRAS EIRELI | R\$ 18.517,00 | R\$ 0,00 |
| BARTOLOMEU MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 1.900,12 | R\$ 0,00 |
| MAGRO IND.COM.DE PERFILADOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 1.493,00 |
| MAXIL IND. COM. LTDA | R\$ 4.994,90 | R\$ 0,00 |
| MESAFER COM.PARAF. EP. PENCHADURA LTDA | R\$ 3.710,00 | R\$ 2.582,13 |
| REGALTA COM. MAT. ELÉTRICOE | R\$ 8.342,41 | R\$ 5.070,28 |
| ANTONIO APARECIDO MONTENRO - ME | R\$ 0,00 | R\$ 182,00 |
| TRANS TECHNOLOGIES IND.COM.SERV.AR | R\$ 246.848,58 | R\$ 218.890,80 |
| CORDI | R\$ 112.488,74 | R\$ 112.488,74 |
| BASS ELEVADORES EIRELI | R\$ 15.005,97 | R\$ 0,00 |
| DOEREFLEX IND.DISTR.COM.FIOS E CABOS | R\$ 0,00 | R\$ 747,78 |
| MADEIRAS E MAT.CONSTR. GUARULHA LTDA | R\$ 733,00 | R\$ 0,00 |
| MULTIPRO COM. REFRIGERAÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 7.085,90 |
| DPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 12.938,00 | R\$ 0,00 |
| LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 5.445,31 |
| MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| VIVÊNCIA EM CONTÊNERES LTDA | R\$ 24.192,75 | R\$ 23.473,78 |
| JCM WTERDY REFRIGERAÇÃO | R\$ 75.188,84 | R\$ 47.008,88 |
| AÇO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI | R\$ 20,89 | R\$ 0,00 |
| W/C GOMIDE | R\$ 6.015,00 | R\$ 0,00 |
| TERRADOM CONSTRUÇÕES LTDA | R\$ 13.200,00 | R\$ 1.888,50 |
| METALIC COMERCIAL LTDA | R\$ 1.878,80 | R\$ 0,00 |
| LFF CUBAS E METAIS LTDA | R\$ 267,48 | R\$ 0,00 |
| SAMOGIN OLIVEIRA IND.COM. SERVIÇOS LTDA | R\$ 4.172,82 | R\$ 2.080,00 |
| SALAU MADEIRAS COM. IND. LTDA | R\$ 30.110,00 | R\$ 0,00 |
| ROMA LUZ COM. ILUMINAÇÃO IRELI | R\$ 23.415,00 | R\$ 0,00 |
| AUPLUAR IND. DE DUTOS DE AR | R\$ 4.021,00 | R\$ 4.000,00 |
| V DE MELO ENS. TER. LOCAÇÕES - ME | R\$ 30.850,35 | R\$ 0,00 |
| ARCELOR MITAL BRASIL S/A | R\$ 23.870,00 | R\$ 21.424,13 |
| OS METAL CONSTRUÇÕES | R\$ 625,00 | R\$ 0,00 |
| SM DE NEVES COM. EQUIPTOS SEGURANCA | R\$ 17.841,15 | R\$ 0,00 |
| MADERCA MAT DE CONSTR. CAJURU LTDA | R\$ 1.743,78 | R\$ 889,25 |
| PEDREIRA BERRANA LTDA | R\$ 9.000,00 | R\$ 0,00 |
| ACUSTICA DAN INDUSTRIA E COMERCIO | R\$ 6.830,50 | R\$ 0,00 |
| POWER SPORTS POR.PERF.COM. MATERIAS | R\$ 9.869,48 | R\$ 0,00 |
| RIBEIRÃO ART. TAPISARIA E DECORAÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 6.482,70 |
| VINLITEC INDUSTRIA E PISCINAS LTDA | R\$ 154,70 | R\$ 9.901,30 |
| LEROY MERLUN CIA. BRAS. BRICOLAGEM | | |

(Handwritten signatures and initials)



| | | |
|--|----------------|-----------------|
| SAFEBEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | R\$ 280,00 | R\$ 0,00 |
| MADEIREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA | R\$ 2.941,44 | R\$ 0,00 |
| RIBEIRÃO PRETO MAT. CONSTRUÇÃO - EPP | R\$ 910,00 | R\$ 297,00 |
| LIBRA SERVIÇOS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| ZERO ONE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | R\$ 672,10 | R\$ 672,10 |
| PERACINI CIA LTDA | R\$ 5.960,80 | R\$ 10.693,34 |
| NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 50,16 |
| JOSIANE GIOILLINI EMER | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| SOTHS TEC. SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 3.800,00 |
| HAMAN BLOCOS COM. MAT. CONSTR. LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 9.264,00 |
| THE COML. MAT. CONSTR. LTDA - ME | R\$ 0,00 | R\$ 1.232,08 |
| FAIRE - FABRICA APAR. MAT. ELETRICO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 6.119,84 |
| CATEL - HIDRÁULICOS LOUÇAS E METAIS | R\$ 0,00 | R\$ 5.764,90 |
| BELPONE DISTR. PROD. TELINFORMATICA LTD | R\$ 0,00 | R\$ 680,58 |
| HYPERUN COM. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 3.571,71 |
| MERC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 7.290,99 |
| LUIS RICARDO ALTO S CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 1.420,00 |
| JB MADEIRAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 3.176,34 |
| METALCASTY LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| OTTO SAUMBART IND. COMÉRCIO S/A | R\$ 0,00 | R\$ 2.640,81 |
| ELETROFERRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 11.252,64 |
| COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 19.826,34 |
| IVALDO BARREIRA JUNIOR ME | R\$ 0,00 | R\$ 4.430,00 |
| CRISTIANE REGINA DA SILVA ESPINDOLA ME | R\$ 0,00 | R\$ 1.084,40 |
| NOVA DEO INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 5.577,30 |
| FERNANDO DA SILVA ADEMIZO EIRELI ME | R\$ 0,00 | R\$ 19.272,00 |
| NORTE LUMI IND. COM. METAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 19.001,72 |
| DOSTA LIDON LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.118,18 |
| SARONE IND. COM. IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 1.880,00 |
| BETA EXPRESS VICENTE DE CARVALHO LOCADOR | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| WILLIAM VIEIRA DOS SANTOS | R\$ 0,00 | R\$ 21.900,00 |
| CL. COM. LOC. FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 660,00 |
| BARRETO COM. MAT. CONSTR. LOC. CAÇAMBA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| BRADECO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS | R\$ 0,00 | R\$ (20.228,87) |
| DEBITAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 48.118,00 | R\$ 58.291,32 |
| SALÁRIOS | R\$ 14.408,48 | R\$ 11.247,30 |
| FÉRIAS | R\$ 19.883,61 | R\$ 19.883,61 |
| 13º SALÁRIO | R\$ 402,88 | R\$ 402,88 |
| FGTS | R\$ 3.215,26 | R\$ 3.284,18 |
| INSS | R\$ 9.549,89 | R\$ 1.215,26 |
| PRO LABORE | R\$ 1.858,00 | R\$ 1.928,00 |
| DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 196.857,14 | R\$ 298.734,48 |
| IRPJ | R\$ 78.895,89 | R\$ 108.208,33 |
| CONT. SOCIAL | R\$ 28.272,49 | R\$ 45.995,92 |
| IRRF | R\$ 989,41 | R\$ 992,94 |
| ISS | R\$ 11.000,50 | R\$ 11.553,14 |
| PIS | R\$ 9.470,81 | R\$ 13.459,16 |
| COFINS | R\$ 42.171,89 | R\$ 58.086,13 |
| PSICOPENSÃO A RECOLHER | R\$ 27,00 | R\$ 50,00 |
| INSS SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 103,95 | R\$ 0,00 |
| ISS - SCP | R\$ 15.737,34 | R\$ 15.737,34 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 22.501,00 | R\$ (26.267,88) |
| BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 0,00 | R\$ (82,00) |
| BANCO FOMAZO S/A | R\$ 22.501,00 | R\$ 15.002,31 |
| CARTÃO BRADESCO | R\$ 0,00 | R\$ (26.018,87) |
| CARTÃO BANCO DO BRASIL | R\$ 0,00 | R\$ (15.152,74) |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 219.700,00 | R\$ 468.894,38 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 219.700,00 | R\$ 468.894,38 |



| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| FINANCIAMENTO | R\$ 219.790,00 | R\$ 488.804,26 |
| BANCO BRADESCO | R\$ 219.790,00 | R\$ 488.804,26 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 8.014.400,00 | R\$ 8.012.131,00 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| INTEGRALIZADO | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| THAIS BORLENCHI ROMANI | R\$ 0,00 | R\$ 108.208,00 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL - SCP | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESULTADO DO PERÍODO | R\$ 1.514.400,00 | R\$ 1.402.823,80 |
| RESULTADO | R\$ 1.514.400,00 | R\$ 1.402.823,80 |
| LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | R\$ 926,48 | R\$ 1.314.400,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZO DO ANO | R\$ 1.516.927,68 | R\$ 40.301,52 |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS | R\$ (703.460,22) | R\$ (184.076,16) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo resumo de número 4B.09.65.F5.5F.A0.33.28.83.1A.0F.0F.6C.36.4A.6D.6F.80.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spec
Versão 8.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCREASE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
 Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.460.911/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

| Descrição | Nota | Balço Inicial | Balço Final |
|--|------|-------------------------|--------------------------|
| ATIVO | | R\$ 9.859.829,79 | R\$ 10.337.688,20 |
| CIRCULANTE | | R\$ 6.799.588,40 | R\$ 6.215.357,86 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 7.355.794,77 | R\$ 7.251.320,04 |
| NUMERÁRIO | | R\$ 6.888.794,81 | R\$ 6.751.352,08 |
| CAXA | | R\$ 7.182.814,89 | R\$ 7.082.700,00 |
| (1) BANCO BRADESCO S/A | | R\$ (285.250,55) | R\$ (288.900,40) |
| (2) BANCO DO BRASIL S/A | | R\$ (4.250,49) | R\$ (1.740,58) |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 499.999,09 | R\$ 499.999,09 |
| (1) BRADESCO CDB | | R\$ (0,04) | R\$ (0,04) |
| INVESTIMENTO SCP | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | | R\$ 1.335.855,85 | R\$ 1.554.005,62 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R\$ 587.040,17 | R\$ 1.021.395,77 |
| CLIENTES | | R\$ 359.154,02 | R\$ 478.400,82 |
| CLIENTES SCP | | R\$ 617.876,25 | R\$ 1.044.951,25 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 4.238,54 | R\$ 11.148,51 |
| ICMS | | R\$ 4.238,54 | R\$ 3.834,46 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 14,12 |
| ISS A RECUPERAR SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 7.279,02 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 448.334,92 | R\$ 421.491,24 |
| INSS RETIDO S/ PREST. SERVIÇOS | | R\$ 370.013,73 | R\$ 298.204,66 |
| I.R.R.F. S/ APLICAÇÃO | | R\$ 0,08 | R\$ 0,08 |
| INSS RETIDO S/ PREST. SERVIÇOS - SCP | | R\$ 70.841,12 | R\$ 102.266,61 |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | | R\$ 201.569,40 | R\$ 412.852,85 |
| ADIANTAMENTO A DIVERSOS | | R\$ 201.569,40 | R\$ 412.852,85 |
| CONSORCIOS | | R\$ 201.569,40 | R\$ 412.852,86 |
| CONSORCIO DE IMÓVEIS | | R\$ 203.903,68 | R\$ 436.241,88 |
| (1) CONSORCIO DE VEICULOS | | R\$ (77.334,18) | R\$ (73.388,93) |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO | | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| PERMANENTE | | R\$ 709.473,98 | R\$ 709.473,98 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 493.654,00 | R\$ 493.654,00 |
| PARTICIPAÇÕES EMPRESAS | | R\$ 493.654,00 | R\$ 493.654,00 |
| INVESTIMENTOS SCP | | R\$ 493.654,00 | R\$ 493.654,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 219.823,29 | R\$ 219.823,29 |
| PRODUÇÃO | | R\$ 187.900,00 | R\$ 187.900,00 |
| VEÍCULOS | | R\$ 187.900,00 | R\$ 187.900,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | | R\$ 17.923,29 | R\$ 17.923,29 |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ 17.923,29 | R\$ 17.923,29 |
| PASSIVO | | R\$ 9.859.829,79 | R\$ 10.337.688,20 |
| GRUANTE | | R\$ 1.188.000,85 | R\$ 1.329.475,21 |
| EFETIVAS | | R\$ 1.188.000,85 | R\$ 1.329.475,21 |
| FORNECEDORES | | R\$ 886.851,27 | R\$ 884.585,17 |
| VENDEZAS VENCIDAS - COMÉRCIO E TRANSPORTE | | R\$ 23.587,20 | R\$ 22.891,41 |
| COMERCIAL ELÉTRICA VM LTDA | | R\$ 13.847,85 | R\$ 11.007,08 |
| COM.FER.PIRES MARTINS S/ P EX/ LTDA | | R\$ 9.493,18 | R\$ 2.037,23 |
| ARMADORA UNIÃO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ (898,57) |
| CHEMOCI & PERES LTDA | | R\$ 36.936,83 | R\$ 50.409,83 |
| VLB COM. CHAPAS E METAIS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 2.088,21 |
| COMPLETA COM. MAT. CONSTR. LTDA | | R\$ 1.523,05 | R\$ 0,00 |
| JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA | | R\$ 1.527,76 | R\$ 1.527,76 |
| JBLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 4.814,08 | R\$ 0,00 |
| ACC BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.982,00 |
| PEDRÃO PVC MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 21.821,02 | R\$ 29.778,48 |



| | | |
|---|----------------|----------------|
| ARCOS E COR TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | R\$ 14.700,34 | R\$ 18.000,00 |
| JUSOL BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 5.243,75 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA | R\$ 1.087,00 | R\$ 1.033,33 |
| CONCRESERV CONCRETO S/A | R\$ 17.011,17 | R\$ 10.354,84 |
| FR DE PAULA DE SOUZA | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.300,00 |
| EDILENE LEIDE DA SILVA - ME | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| LOGADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 13.318,60 |
| CIEMENTO RIO DA PRAIA GRANDE DISTR. MAT. | R\$ 4.892,00 | R\$ 6.727,00 |
| NEWMIK SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI | R\$ 56.000,24 | R\$ 32.203,85 |
| OTILOO RP LOCAÇÃO DE EQUIP.TOS LTDA | R\$ 1.662,00 | R\$ 1.256,82 |
| CONSTRUCOR S/A | R\$ 4.274,18 | R\$ 7.512,38 |
| BETA LOC. COM. EQUIP.TOS LTDA | R\$ 736,00 | R\$ 735,00 |
| BRASVIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | R\$ 0,00 | R\$ 1.689,00 |
| LARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | R\$ 41.370,00 | R\$ 0,00 |
| MAGRO IND.COM.DE PERFILADOS LTDA | R\$ 1.455,00 | R\$ 0,00 |
| ARTGRAN BRASL. IND.COM.ART.CIMENTO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ (1.815,60) |
| MEDAFER COM.PARAF.SPI.FECHAURA LTDA | R\$ 2.682,15 | R\$ 4.810,23 |
| REALTA COM. MAT. ELÉTRICOS | R\$ 3.370,29 | R\$ 0,00 |
| ANTONIO APARECIDO MONTEIRO - ME | R\$ 180,00 | R\$ 320,00 |
| TRANE TECHNOLOGIES IND.COM.SERV.AN.CONDI | R\$ 210.990,00 | R\$ 30.301,31 |
| BASS ELEVADORES EIRELI | R\$ 112.482,74 | R\$ 108.692,74 |
| CORREFLEX IND.DISTR.COM.FIOS E CABOS | R\$ 0,00 | R\$ 10.485,12 |
| CERAMICA STRUPALDI LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 11.338,23 |
| MADERAS E MAT.CONSTR. GUARUJÁ LTDA | R\$ 747,78 | R\$ 1.086,38 |
| DFA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 7.085,80 | R\$ 0,00 |
| LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 667,35 |
| MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS | R\$ 5.448,31 | R\$ 0,00 |
| VIVÊNCIA EM CONTÊINERES LTDA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| JCM NITERÓI REFRIGERAÇÃO | R\$ 33.475,70 | R\$ 0,00 |
| AÇÃO RIBER PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | R\$ 47.000,89 | R\$ 0,00 |
| METALIC COMERCIAL LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 9.370,00 |
| SALAU MADERAS COM. IND. LTDA | R\$ 2.088,00 | R\$ 0,00 |
| RONA LUZ COM. LUMINAÇÃO IRELI | R\$ 0,00 | R\$ 10.900,84 |
| J DE MELO ENG. TER. LOCAÇÕES - ME | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| OS METAL. CONSTRUÇÕES | R\$ 21.434,13 | R\$ 0,00 |
| PSORGIA SERRANA LTDA | R\$ 800,25 | R\$ 0,00 |
| VIMITEC INDUSTRIA E PISCHAS LTDA | R\$ 6.485,78 | R\$ 6.485,78 |
| LEROY MERLIN CIA. BRAS. BRICOLAGEM | R\$ 9.931,00 | R\$ 16.942,80 |
| RIBIRÃO PRETO MAT. CONSTRUÇÃO - EPP | R\$ 297,00 | R\$ 297,00 |
| LIBRA SERVIÇOS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| ZERO ONE TECNOLOGIA INFORMÇÃO LTDA | R\$ 572,10 | R\$ 688,07 |
| PERACINI CIA LTDA | R\$ 10.033,34 | R\$ 0,00 |
| NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA | R\$ 90,19 | R\$ 139,86 |
| RIBERPRESE COMERCIO GRAFICO E EDITORA | R\$ 0,00 | R\$ 302,28 |
| ANDRE RICARDO USIDA - ME | R\$ 0,00 | R\$ 87,22 |
| (-) JOSIARÉ CIGLINI EVER | R\$ (328,07) | R\$ (328,00) |
| BELA TINTAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.940,80 |
| SOTHIS TEC. SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,72 |
| HAWAN BLOCOS COM. MAT. CONSTR. LTDA | R\$ 9.384,00 | R\$ 0,00 |
| THS COM. MAT. CONSTR. LTDA - ME | R\$ 1.232,00 | R\$ 1.232,21 |
| FAME - FABRICA APAR.MAT.ELETRICO LTDA | R\$ 0.112,84 | R\$ 0,00 |
| CATEL - HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS | R\$ 5.784,60 | R\$ 170,31 |
| BELLPHONE DISTR. PROD.TEL.INFORMÁTICA LTD | R\$ 885,58 | R\$ 0,00 |
| HYPERRUX COM. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 3.571,71 | R\$ 0,00 |
| MERC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 7.280,99 | R\$ 385,82 |
| LUS RICARDO ALTO E CIA LTDA | R\$ 1.420,00 | R\$ 2.320,00 |

al

[Handwritten signature]



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| JB MADEIRAS LTDA | R\$ 3.176,34 | R\$ 1.794,64 |
| BASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 10.084,80 |
| METALCASTY LTDA | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| OTTO BALMGART IND. COMÉRCIO SA | R\$ 2.840,91 | R\$ 0,00 |
| ELETROFERRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R\$ 11.252,84 | R\$ 1.289,78 |
| COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA | R\$ 19.035,24 | R\$ 16.035,44 |
| COM. LITORANEA DE FERRO E AÇO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 14.971,26 |
| RIVALDO BARREIRA JUNIOR ME | R\$ 4.431,00 | R\$ 4.430,00 |
| CRISTIANE REGINA DA SILVA ESPINDOLA ME | R\$ 1.684,40 | R\$ 4.304,10 |
| NOVA DEOS INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI | R\$ 5.277,30 | R\$ 0,00 |
| FERNANDO DA SILVA ABRONIZO EIRELI ME | R\$ 16.372,00 | R\$ 10.372,00 |
| NORTE LUMI IND. COM. METAIS LTDA | R\$ 19.031,73 | R\$ 17.988,82 |
| AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 35,00 |
| MOBILITA ELEVADORES EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 23.855,70 |
| RG COPPER IND. COM. COND. ELÉTRICOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 12.090,24 |
| FORTYWALL PREMOLDADOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.447,20 |
| IVAN ORESBAN - ME | R\$ 0,00 | R\$ 4.216,66 |
| PORTAL EPS IND. COM. EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 013,00 |
| APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 1.190,00 |
| MUNICAL TELHAS E PEDRAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.100,00 |
| PRIME MADEIRAS E MATERIAIS CONSTR. EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 1.830,00 |
| LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR | R\$ 0,00 | R\$ 20.900,00 |
| PALMIERA PROD. PARA SOLDA E CORTE LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 470,00 |
| HS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.372,00 |
| GRANOTO GRAMAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 5.400,00 |
| CASA TOGNINI MAT. MDR. SANTAROS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 |
| PONTO SER COMÉRCIO FERRAGENS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.080,04 |
| BERRALHERIA LI ARTE EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 940,00 |
| RIO DO SUL COM. MAD. MAT. CONSTR. EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 17.000,00 |
| VITOR MARQUEZ TOMAZ | R\$ 0,00 | R\$ 10.040,00 |
| SOEDRAL SOC. ELÉTR. HIDRÁULICA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 719,42 |
| MADEREIRA JARNU | R\$ 0,00 | R\$ 0.297,25 |
| RA EXTINTORES LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 720,38 |
| KELLY LUCIANE DE FARIAS - ME | R\$ 0,00 | R\$ (500,00) |
| PROTECMA SEG. EQUIPOS PROT. INDIVIDUA | R\$ 0,00 | R\$ 241,90 |
| COSTA LION LTDA | R\$ 2.115,19 | R\$ 2.115,19 |
| BARONE IND. COM. IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 1.860,00 | R\$ 1.860,00 |
| BETA EXPRESS VICENTE DE CARVALHO LOCADOR | R\$ 400,00 | R\$ 1.140,00 |
| GILVINO VIEIRA DOS SANTOS | R\$ 21.300,00 | R\$ 0,00 |
| CL. COM. LOC. FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 660,00 | R\$ 260,20 |
| SARRETO COM. MAT. CONSTR. LOC. CAÇAMBÁ LTDA | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| H) BRASECO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R\$ (20.235,87) | R\$ (49.279,41) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 26.291,22 | R\$ 26.623,30 |
| BALANÇOS | R\$ 11.347,20 | R\$ 014,10 |
| FÉRIAS | R\$ 10.983,91 | R\$ 19.983,61 |
| 13º SALÁRIO | R\$ 402,00 | R\$ 402,68 |
| FGTS | R\$ 3.264,18 | R\$ 2.796,10 |
| INSS | R\$ 1.310,25 | R\$ 661,71 |
| PRO LAZORE | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.953,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | R\$ 260.724,48 | R\$ 400.112,04 |
| IRPJ | R\$ 106.268,20 | R\$ 274.446,12 |
| CONT. SOCIAL | R\$ 55.986,62 | R\$ 34.574,72 |
| IRRF | R\$ 280,34 | R\$ 890,94 |
| ISS | R\$ 11.605,14 | R\$ 12.092,22 |
| IR | R\$ 13.426,19 | R\$ 13.432,18 |
| COFINS | R\$ 60.005,13 | R\$ 43.449,66 |
| PIS/COFINS/SELL A RECOLHER | R\$ 55,00 | R\$ 165,95 |
| ISS - BCP | R\$ 15.737,84 | R\$ 15.737,84 |

de

de



| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (H) EMPRESTIMOS | R\$ (26.297,30) | R\$ 236.173,85 |
| (I) BANCO DO BRASIL S/A | R\$ (82,00) | R\$ 330.290,78 |
| BANCO TOPAZIO S/A | R\$ 15.002,21 | R\$ 7.288,00 |
| (J) CARTÃO BRADESCO | R\$ (35.018,87) | R\$ (54.497,88) |
| (K) CARTÃO BANCO DO BRASIL | R\$ (18.102,74) | R\$ (90.807,00) |
| MÃO CIRCULANTE | R\$ 468.294,26 | R\$ 462.878,67 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 468.294,26 | R\$ 462.878,67 |
| FINANCIAMENTO | R\$ 468.294,26 | R\$ 462.878,67 |
| BANCO BRADESCO | R\$ 5.012.131,88 | R\$ 3.819.307,32 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 6.609.008,08 | R\$ 5.505.918,08 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 6.609.008,08 | R\$ 6.609.008,08 |
| INTEGRALIZADO | R\$ 109.308,08 | R\$ 28.916,00 |
| THAIS BORLENCHI ROMANI | R\$ 5.500.000,00 | R\$ 5.500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL - SCP | R\$ 1.402.823,80 | R\$ 1.076.419,44 |
| RESULTADO DO PERÍODO | R\$ 1.402.823,80 | R\$ 1.076.419,44 |
| RESULTADO | R\$ 1.814.406,03 | R\$ 1.514.400,03 |
| LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | R\$ 43.301,03 | R\$ 809.398,97 |
| LUCRO OU PREJUÍZO DO ANO | R\$ (164.878,16) | R\$ (947.287,00) |
| (L) LUCROS DISTRIBUÍDOS | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.09.65.P5.5F.AD.33.28.83.1A.CF.CF.6C.35.4A.50.BF.93.E4.P8-2, nos termos do Decreto nº 8.083/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INCREASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.486.811/0001-60
Número da Ordem de Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Setembro de 2021

| Destinação | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO | | R\$ 12.327.666,93 | R\$ 10.055.129,61 |
| CIRCULANTE | | R\$ 9.215.367,89 | R\$ 9.895.766,78 |
| DISPONIVEL | | R\$ 7.201.132,04 | R\$ 7.445.075,37 |
| NUMERARIO | | R\$ 6.701.132,08 | R\$ 6.945.875,41 |
| CAIXA | | R\$ 7.555.700,69 | R\$ 6.975.154,43 |
| (-) BANCO BRADESCO S/A | | R\$ (283.025,02) | R\$ (20.812,32) |
| (-) BANCO DO BRASIL S/SA | | R\$ (1.740,58) | R\$ (10.903,70) |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 493.899,06 | R\$ 493.000,00 |
| (-) BRADESCO CDB | | R\$ (0,04) | R\$ (0,04) |
| INVESTIMENTO SCP | | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00 |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO | | R\$ 1.254.025,82 | R\$ 2.240.888,20 |
| TITULOS A RECEBER | | R\$ 1.321.348,77 | R\$ 672.473,69 |
| CIENTES | | R\$ 475.432,02 | R\$ 310.586,28 |
| CIENTES SCP | | R\$ 1.044.981,88 | R\$ 552.087,25 |
| ESTOQUES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.130.000,00 |
| MOVENS A COMERCIALIZAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.130.000,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 11.148,51 | R\$ 12.581,55 |
| ICMS | | R\$ 3.824,45 | R\$ 3.722,70 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 14,12 | R\$ 14,12 |
| ISS A RECUPERAR SCP | | R\$ 7.270,92 | R\$ 8.864,73 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 421.491,24 | R\$ 225.523,20 |
| IRRF RETIDO S/ PREST SERVICIOS | | R\$ 295.204,85 | R\$ 30.773,85 |
| IRRF S/ APLICACAO | | R\$ 0,08 | R\$ 0,08 |
| IRRF RETIDO S/ PREST SERVICIOS - SCP | | R\$ 123.280,51 | R\$ 180.844,47 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | | R\$ 412.852,85 | R\$ 800.185,14 |
| ADIANTAMENTO A DIVERSOS | | R\$ 412.852,85 | R\$ 800.185,14 |
| CONSORCIO | | R\$ 412.852,85 | R\$ 800.185,14 |
| CONSORCIO DE IMOVEIS | | R\$ 426.241,85 | R\$ 444.185,47 |
| (-) CONSORCIO DE VEICULOS | | R\$ (13.389,03) | R\$ (37.941,07) |
| TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO BRADESCO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 71.194,49 |
| PERMANENTE | | R\$ 208.677,99 | R\$ 564.477,99 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 483.054,90 | R\$ 483.054,90 |
| PARTICIPACOES EMPRESAS | | R\$ 483.054,90 | R\$ 483.054,90 |
| INVESTIMENTOS SCP | | R\$ 483.054,90 | R\$ 483.054,90 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 215.823,39 | R\$ 470.823,39 |
| PRODUCAO | | R\$ 197.900,00 | R\$ 482.900,00 |
| VEICULOS | | R\$ 197.900,00 | R\$ 482.900,00 |
| ADMINISTRACAO | | R\$ 17.923,39 | R\$ 17.923,39 |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ 17.923,39 | R\$ 17.923,39 |
| PASSIVO | | R\$ 10.237.886,50 | R\$ 10.055.129,61 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.329.475,31 | R\$ 779.264,25 |
| PRETAS | | R\$ 1.329.475,31 | R\$ 779.264,25 |
| FORNECEDORES | | R\$ 654.388,17 | R\$ 693.060,45 |
| BROMI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VERCESI VERCESI COMERCIO E TRANSPORTE | | R\$ 22.881,41 | R\$ 22.707,78 |
| COMERCIAL ELETRICA VM LTDA | | R\$ 11.957,08 | R\$ 10.280,80 |
| COM FER PIRES MARTINS IMP EXP LTDA | | R\$ 2.037,22 | R\$ 9.294,75 |
| (-) ARMADORA UNIAO EIRELI | | R\$ (206,87) | R\$ 294,92 |
| CHENCCI & PERES LTDA | | R\$ 52.489,63 | R\$ 61.270,85 |
| VLS COML CHAPAS E METAIS EIRELI | | R\$ 2.088,31 | R\$ 0,00 |
| JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA | | R\$ 1.327,76 | R\$ 7.792,75 |
| ACC BLOCOS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 8.990,92 | R\$ 1.670,80 |



| | | |
|--|----------------|---------------|
| PECRÃO PVC MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 25.778,48 | R\$ 18.434,78 |
| ARCOE E COR TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | R\$ 18.388,67 | R\$ 20.135,20 |
| JUCEL BLOCOS E PIROS DE CONCRETO LTDA | R\$ 5.243,75 | R\$ 0,00 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA | R\$ 1.923,22 | R\$ 2.568,26 |
| ZULMIRA ACHITTE CARREIRA FILHOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 822,07 |
| CONCRESERV CONCRETO S/A | R\$ 18.284,84 | R\$ 8.127,16 |
| FR DE PAULA DE SOUZA | R\$ 2.320,00 | R\$ 2.320,00 |
| EDILENE LEIDE DA SILVA - ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA | R\$ 12.216,06 | R\$ 8.448,43 |
| CIMENTO RIO DA PRAIA GRANDE DISTR. MAT. | R\$ 6.727,20 | R\$ 4.265,20 |
| NEWMA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI | R\$ 22.283,85 | R\$ 24.577,71 |
| CITLOC-SP LOCAÇÃO DE EQUIPOS LTDA | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.256,62 |
| CONSTRUCOOR S/A | R\$ 7.512,28 | R\$ 10.002,28 |
| BETA LOC. COM. EQUIPOS LTDA | R\$ 735,00 | R\$ 735,00 |
| BRASMX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | R\$ 1.068,00 | R\$ 83.325,26 |
| (-) ARTGRAN BRASL. IND. COM. ART. CIMENTO LTDA | R\$ 1.215,60 | R\$ 0,00 |
| MESA FER COM. PARAF. SPI FECHADURA LTDA | R\$ 4.510,23 | R\$ 4.393,26 |
| ANTONIO APARECIDO MONTEIRO - ME | R\$ 320,00 | R\$ 2.270,00 |
| TRAXE TECNOLOGISS IND. COM. SERV. AR CONDI | R\$ 24.261,51 | R\$ 0,00 |
| BASE ELEVADORES EIRELI | R\$ 103.882,74 | R\$ 0,00 |
| COMPLEX IND. DISTR. DOMÍNIOS E CASOS | R\$ 10.483,12 | R\$ 0,00 |
| CERAMGA STRUPALI LTDA | R\$ 11.338,25 | R\$ 0,00 |
| MADERAS E MAT. CONSTR. GUARUJÁ LTDA | R\$ 1.086,38 | R\$ 747,70 |
| DFA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 4.821,80 |
| LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 921,25 | R\$ 0,00 |
| VIVÊNCIA EM CONTÊNERES LTDA | R\$ 700,00 | R\$ 2.265,10 |
| AÇO RISSER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 35.154,92 |
| METALCO COMERCIAL LTDA | R\$ 9.878,00 | R\$ 1.844,80 |
| ROMA LUZ COM. ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 12.950,94 | R\$ 0,00 |
| J DE MELO ENG. TER. LOCAÇÕES - ME | R\$ 4.003,00 | R\$ 4.000,00 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 1.067,72 |
| WILTEC INDUSTRIA E PISONAS LTDA | R\$ 0.483,76 | R\$ 5.683,76 |
| LEROY MERLIN CIA. BRAS. BRICOLAGEM | R\$ 18.942,89 | R\$ 80.911,88 |
| RIBIRÃO PRETO MAT. CONSTRUÇÃO - EPP | R\$ 297,00 | R\$ 0,00 |
| ZERO ONE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | R\$ 855,07 | R\$ 855,07 |
| NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA | R\$ 138,89 | R\$ 189,89 |
| REPERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA | R\$ 282,26 | R\$ 0,00 |
| ANDRE RICARDO USIDA - ME | R\$ 67,22 | R\$ 177,14 |
| (-) JOHANE CIOILLIM EMER | R\$ (826,20) | R\$ 0,00 |
| BELA TINTAS LTDA | R\$ 4.949,80 | R\$ 0,00 |
| BOTHIS TEC. SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 2.903,72 | R\$ 2.712,44 |
| THE COML. MAT. CONSTR. LTDA - ME | R\$ 1.229,21 | R\$ 386,94 |
| CATEL - HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS | R\$ 170,21 | R\$ 0,00 |
| BELLPHONE DISTR. PROD. TEL. INFORMATICA LTD | R\$ 0,00 | R\$ 2.715,20 |
| HYPERUN COM. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 13.943,23 |
| NÉRC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 266,82 | R\$ 0,00 |
| LUIS RICARDO ALTO E CIA LTDA | R\$ 2.020,00 | R\$ 2.525,00 |
| JB MADERAS LTDA | R\$ 1.794,94 | R\$ 4.315,00 |
| BABA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 18.664,80 | R\$ 35.529,51 |
| METALCASTY LTDA | R\$ 0,01 | R\$ 0,21 |
| ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.066,79 | R\$ 0,00 |
| COLUMBIA TELHAS E MADERAS LTDA | R\$ 18.528,44 | R\$ 0,00 |
| TSS FURTADO MADERAS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 1.220,00 |
| COML. UFRANEA DE FERRO E AÇO LTDA | R\$ 14.371,26 | R\$ 1.000,00 |
| HYVALDO BARREIRA JUNIOR ME | R\$ 4.430,00 | R\$ 4.430,00 |
| CRISTIANE RODRIG DA SILVA ESPINOZA ME | R\$ 4.804,16 | R\$ 0,00 |

Handwritten mark

Handwritten signature



| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI NE | R\$ 15.272,00 | R\$ 15.272,00 |
| NORTE LUMI IND. COM. METAS LTDA | R\$ 17.888,82 | R\$ 0,00 |
| AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R\$ 28,00 | R\$ 2.510,00 |
| MOBILITA ELEVADORES EIRELI | R\$ 23.855,73 | R\$ 23.855,73 |
| RIS COPPER IND. COM. COND. ELETRICOS LTDA | R\$ 12.085,24 | R\$ 25.467,55 |
| FORTHY WALL PRAEQUILADROS LTDA | R\$ 4.447,20 | R\$ 0,00 |
| IVAN GRESPIAN - ME | R\$ 4.218,00 | R\$ 0,00 |
| PORTAL EPS IND. COM. EIRELI | R\$ 913,90 | R\$ 0,00 |
| APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R\$ 1.199,00 | R\$ 0,00 |
| MUNDIAL TELHAS E PEDRAS LTDA | R\$ 4.120,00 | R\$ 0,00 |
| PRIME MADEIRAS E MATERIAS CONSTR. EIRELI | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.330,00 |
| LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR | R\$ 29.900,00 | R\$ 0,00 |
| PALMINHA PROD. PARA SOLDA E CORTE LTDA | R\$ 470,00 | R\$ 0,00 |
| HE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R\$ 3.372,06 | R\$ 0,00 |
| GRANOTO GRAMAS LTDA | R\$ 6.408,00 | R\$ 3.300,00 |
| CASA TOGNINI MAT. HEDR. SANTAROS LTDA | R\$ 2.709,99 | R\$ 3.699,99 |
| PONTO SER COMERCIO FERRAGENS LTDA | R\$ 4.086,04 | R\$ 0,00 |
| SERRALHERIA LI ARTE EIRELI | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| RIO DO SUL COM.MAD.MAT.CONSTR.EIRELI | R\$ 17.000,00 | R\$ 0,00 |
| GUS COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 11.300,14 |
| VITOR MARQUEZ TOMAZ | R\$ 10.840,00 | R\$ 6.579,38 |
| SODRAL SOC. ELETR.HIDRAULICA LTDA | R\$ 719,42 | R\$ 1.441,69 |
| MADERERA JARINU | R\$ 6.267,36 | R\$ 6.267,36 |
| RA EXTINTORES LTDA | R\$ 100,38 | R\$ 0,00 |
| CASA DO ELETRICISTA COM.MAT.ELETRICOS LT | R\$ 0,00 | R\$ 606,17 |
| T OLIVEIRA DISTR. EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 363,23 |
| (-) KELLY LUCIANE DE FARIA - ME | R\$ (500,00) | R\$ 3.900,00 |
| PROTECINDA SOC. EQUIPOS PROF. INDIVIDUA | R\$ 241,90 | R\$ 0,00 |
| PERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00 |
| AAK SOC.ALUM.PERSONALIZADAS | R\$ 0,00 | R\$ 4.300,00 |
| DIVILDO R.R. DE OLIVEIRA | R\$ 0,00 | R\$ 2.261,08 |
| COMAGO CERCAMENTOS E ARAMES LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 10.980,00 |
| ALVARO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 179,00 |
| IBAR ISOL TERM. E ADJET. LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 443,32 |
| FAO METAL QUADROS ELETRICOS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| EL MAD DIVISORIAS E FIDRDS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.496,00 |
| WHE MARMORES E GRANITOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 160,00 |
| RP BLOCK LTDA | R\$ 9,00 | R\$ 16.300,00 |
| J.C.FELIPEL DISTR. VEICULOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 11.720,67 |
| COSTA LION LTDA | R\$ 2.115,15 | R\$ 2.115,15 |
| BARONE IND. COM. IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.660,00 |
| SETA EXPRESS VICENTE DE CARVALHO LOCADOR | R\$ 1.140,00 | R\$ 1.815,00 |
| OL COM.LOC.FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA | R\$ 389,25 | R\$ 0,00 |
| GLAYD MOREIRA & FILHOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 510,00 |
| (-) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ (43.278,41) | R\$ (85.587,58) |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 26.620,38 | R\$ 40.044,28 |
| SALÁRIOS | R\$ 940,10 | R\$ 13.219,08 |
| FÉRIAS | R\$ 13.063,61 | R\$ 19.963,61 |
| 13º SALÁRIO | R\$ 402,58 | R\$ 402,58 |
| FGTS | R\$ 2.796,10 | R\$ 3.157,33 |
| INSS | R\$ 961,71 | R\$ 923,06 |
| PRO LABORE | R\$ 1.858,00 | R\$ 1.858,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 400.112,84 | R\$ 382.182,25 |
| IRPJ | R\$ 274.444,12 | R\$ 271.946,76 |
| CONT. SOCIAL | R\$ 34.074,72 | R\$ 32.875,31 |
| IRRF | R\$ 660,54 | R\$ 690,54 |
| ISS | R\$ 12.692,22 | R\$ 12.972,07 |
| RFB | R\$ 13.452,10 | R\$ 17.942,08 |



| | | |
|--|------------------|--------------------|
| DPFINS | R\$ 48.448,88 | R\$ 0,00 |
| RS/COFINDECELL A RESOLVER | R\$ 108,58 | R\$ 208,38 |
| RS - SCP | R\$ 15.737,94 | R\$ 15.737,94 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 238.173,95 | R\$ (212.853,11) |
| BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 358.268,78 | R\$ 0,00 |
| BANCO TOFAZIO S/A | R\$ 7.258,00 | R\$ 0,00 |
| (-) CARTÃO BRADESCO | R\$ (64.437,82) | R\$ (114.518,52) |
| (-) CARTÃO BANCO DO BRASIL | R\$ (50.357,88) | R\$ (97.144,78) |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 482.875,87 | R\$ 883.892,42 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 482.875,87 | R\$ 883.892,42 |
| FINANCIAMENTO | R\$ 482.875,87 | R\$ 883.892,42 |
| BANCO BRADESCO | R\$ 482.875,87 | R\$ 883.277,19 |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO | R\$ 9,00 | R\$ 50.585,23 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 8.518.337,52 | R\$ 8.828.072,94 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 6.038.918,08 | R\$ 7.124.160,08 |
| INTEGRALIZADO | R\$ 6.038.918,08 | R\$ 7.124.160,08 |
| THAIS BORLENGHI ROMANI | R\$ 38.918,08 | R\$ 824.160,08 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 5.800.000,00 | R\$ 5.800.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL - SCP | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESULTADO DO PERÍODO | R\$ 1.978.419,44 | R\$ 1.923.912,86 |
| RESULTADO | R\$ 1.978.419,44 | R\$ 1.923.912,86 |
| LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | R\$ 1.814.400,93 | R\$ 1.814.400,93 |
| LUCRO OU PREJUÍZO DO ANO | R\$ 809.288,37 | R\$ 1.095.579,55 |
| (i) LUCROS DISTRIBUÍDOS | R\$ (347.267,88) | R\$ (1.107.167,63) |

Este documento é parte integrante de esofuração cuja autenticação se comprova pelo modo de número 4B.09.86.F5.5F.AD.33.28.B3.1A.0F.0F.6C.35.4A.50.8F.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Esforuração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | INCUBADORA EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVA EIRELI | | |
| Período da Escrituração: | 01/10/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 20.086.011/0001-40 |
| Número da Ordem do Livro: | 8 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | R\$ 10.065.130,61 | R\$ 9.477.860,67 |
| CIRCULANTE | | R\$ 6.000.766,70 | R\$ 5.374.362,00 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 7.446.676,37 | R\$ 4.495.091,49 |
| NUMERÁRIO | | R\$ 6.046.676,41 | R\$ 3.965.091,49 |
| CAIXA | | R\$ 6.076.104,43 | R\$ 4.325.102,13 |
| (-) BANCO BRADESCO S/A | | R\$ (20.812,32) | R\$ (0,00) |
| (-) BANCO DO BRASIL S/SA | | R\$ (10.300,70) | R\$ (11.307,30) |
| BANCO BRADESCO 40049 | | R\$ 0,00 | R\$ (243.473,21) |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 488.896,96 | R\$ 488.996,96 |
| (-) BRADESCO CDB | | R\$ (0,04) | R\$ (0,04) |
| INVESTIMENTO SCP | | R\$ 303.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| REALIZÁVEL CURTO PRAZO | | R\$ 2.243.688,30 | R\$ 3.909.001,45 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R\$ 672.673,63 | R\$ 1.183.670,76 |
| CLIENTES | | R\$ 213.588,28 | R\$ 336.770,62 |
| CLIENTES SCP | | R\$ 963.087,30 | R\$ 667.100,14 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| EMPRESTIMO A TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 1.139.000,00 | R\$ 1.499.462,90 |
| IMÓVEIS A COMERCIALIZAR | | R\$ 1.139.000,00 | R\$ 1.499.462,90 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 12.501,56 | R\$ 14.386,37 |
| IDMS | | R\$ 3.732,70 | R\$ 3.732,70 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 14,19 | R\$ 4.100,67 |
| ISS A RECUPERAR SCP | | R\$ 8.854,73 | R\$ 8.526,80 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 338.603,30 | R\$ 254.619,43 |
| INSS RETIDO S/ PREST SERVIÇOS | | R\$ 53.775,00 | R\$ 66.073,66 |
| I.R.R.F S/ APLICAÇÃO | | R\$ 0,08 | R\$ 0,08 |
| INSS RETIDO S/ PREST SERVIÇOS - SCP | | R\$ 169.844,47 | R\$ 165.538,06 |
| (H) REALIZÁVEL LONGO PRAZO | | R\$ (600.106,14) | R\$ 72.624,40 |
| (-) ADIANTAMENTO A DIVERSOS | | R\$ (600.106,14) | R\$ 72.624,40 |
| (-) CONSÓRCIOS | | R\$ (600.106,14) | R\$ 72.624,40 |
| (H) CONSÓRCIO DE IMÓVEIS | | R\$ (444.188,47) | R\$ 0,00 |
| (H) CONSÓRCIO DE VEÍCULOS | | R\$ (227.041,07) | R\$ 0,00 |
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO | | R\$ 71.134,40 | R\$ 72.624,40 |
| PERMANENTE | | R\$ 964.477,60 | R\$ 1.393.665,37 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 493.054,60 | R\$ 494.507,23 |
| PARTICIPAÇÕES EMPRESAS | | R\$ 493.054,60 | R\$ 494.507,23 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 662,83 |
| INVESTIMENTOS SCP | | R\$ 493.054,60 | R\$ 493.664,60 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 470.623,30 | R\$ 506.386,14 |
| PRODUÇÃO | | R\$ 452.900,00 | R\$ 519.380,67 |
| VEÍCULOS | | R\$ 452.900,00 | R\$ 519.380,67 |
| ADMINISTRAÇÃO | | R\$ 17.923,39 | R\$ 16.995,47 |
| EQUIPAMENTOS | | R\$ 17.923,39 | R\$ 16.995,47 |
| PASSIVO | | R\$ 10.065.130,61 | R\$ 9.477.860,67 |
| CIRCULANTE | | R\$ 773.204,35 | R\$ 1.393.967,44 |
| EFETIVAS | | R\$ 773.204,35 | R\$ 1.393.967,44 |
| FORNecedores | | R\$ 900.000,45 | R\$ 656.626,43 |
| BRONZI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | R\$ 3.014,77 | R\$ 4.332,77 |
| VERCESS VERCESS COMÉRCIO E TRANSPORTE | | R\$ 20.707,78 | R\$ 20.640,19 |
| SAX COUERO DE TINTAS RIBEIRÃO PRETO | | R\$ 0,00 | R\$ 680,00 |
| COMERCIAL ELETRICA VM LTDA | | R\$ 10.280,60 | R\$ 11.100,85 |
| COM FER/PRES MARTINS IMP. EXP. LTDA | | R\$ 6.384,78 | R\$ 7.275,00 |



| | | |
|---|---------------|---------------|
| ARRADORA UNIÃO EIRELI | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| CHENCO & PERES LTDA | R\$ 81.270,00 | R\$ 0.430,30 |
| A CASIN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 7.750,00 |
| COMPLETA COM. MAT. CONSTR. LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.847,50 |
| JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA | R\$ 7.702,70 | R\$ 1.205,00 |
| AGS BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 1.070,00 | R\$ 0,00 |
| PEDRÃO PVC MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 19.434,70 | R\$ 5.002,40 |
| ARCOS E COR TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | R\$ 20.100,00 | R\$ 4.000,00 |
| ATIVA LOCAÇÃO LTDA | R\$ 2.599,00 | R\$ 0,00 |
| ZULMIRA ADITTE CARREIRA FILHOS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (L) CONCRESERV CONCRETO S/A | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FR DE PAULA DE SOUZA | R\$ 2.300,00 | R\$ 0,00 |
| EDILENE LEIBE DA SILVA - ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA | R\$ 0,440,40 | R\$ 3.701,20 |
| CIMENTO RIO DA PRAIA GRANDE DISTR. MAT. | R\$ 4.300,00 | R\$ 1.072,00 |
| NEWMAX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI | R\$ 24.077,71 | R\$ 24.077,71 |
| CITILOC RP LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA | R\$ 1.300,00 | R\$ 400,00 |
| CONSTRUCOOR S/A | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 |
| BETA LOC. COM. EQUIP. LTDA | R\$ 730,00 | R\$ 730,00 |
| BRAGMAK ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELETRICA BICHUETTE LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| MEGAFER COM. PARAF. EM FECHADURA LTDA | R\$ 4.300,00 | R\$ 100,00 |
| REALTA COM. MAT. ELÉTRICOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANTONIO APARECIDO MONTEIRO - ME | R\$ 3.370,00 | R\$ 0,00 |
| DOSSREFLEX IND. DISTR. COM. FIOS E CABOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MADERAS E MAT. CONSTR. GUARUJÁ LTDA | R\$ 747,70 | R\$ 0,00 |
| DFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R\$ 4.821,00 | R\$ 0,00 |
| LUE ATUAL ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 2.240,00 |
| VIVÊNCIA EM CONTENEDORES LTDA | R\$ 2.000,10 | R\$ 200,00 |
| AÇO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI | R\$ 25.100,00 | R\$ 0,00 |
| METALIC COMERCIAL LTDA | R\$ 1.544,00 | R\$ 0,00 |
| J DE MELO ENR. TER. LOCAÇÕES - ME | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| PEDREIRA SERRANA LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| VINTECO INDUSTRIA E PISCINAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEROY MERLIN CIA. BRAS. BRICOLAGEM | R\$ 60.011,00 | R\$ 0,00 |
| ZERO ONE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PERACONI CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| ANDRE RICARDO UEDA - ME | R\$ 177,14 | R\$ 0,00 |
| BELA TINTAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| BOTHIS TEC. SERV. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 2.710,44 | R\$ 1.070,44 |
| THE COM. MAT. CONSTR. LTDA - ME | R\$ 300,04 | R\$ 300,04 |
| BELLPHONE DISTR. PROD. TEL. INFORMATICA LTD | R\$ 3.710,20 | R\$ 0,00 |
| HYPERLUX COM. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 |
| LUIS RICARDO ALTO E CIA LTDA | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| JB MADERAS LTDA | R\$ 4.310,00 | R\$ 1.310,00 |
| SABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 35.000,00 | R\$ 0,00 |
| METALCASTY LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TSS FURTADO MADERAS EIRELI | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| COM. UTIGRANZA DE FERRO E AÇO LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| NIVALDO BARRERA JUNIOR ME | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 |
| CRISTIANE REGINA DA SILVA ESPINDOLA ME | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FERNANDO DA SILVA ABONDO EIRELI ME | R\$ 15.070,00 | R\$ 15.070,00 |
| AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R\$ 2.010,00 | R\$ 10.100,00 |
| MOSLITA ELEVADORES EIRELI | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| RS COPPER IND. COM. COND. ELÉTRICOS LTDA | R\$ 25.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| PRIME MADERAS E MATERIAIS CONSTR. EIRELI | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |



| | | |
|--|-----------------|----------------|
| GRANOTO GRAMAS LTDA | R\$ 8.200,00 | R\$ 8,00 |
| CASA TOGNINI MAT. HIDR. SANITARIOS LTDA. | R\$ 2.893,85 | R\$ 0,00 |
| BERRALHERIA LIARTE EIRELI | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| CJS COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | R\$ 11.330,14 | R\$ 11.330,14 |
| VITOR MARQUEZ TOMAZ | R\$ 6.373,25 | R\$ 1.112,34 |
| BOSEDRAI SOC. ELETR. HIDRAULICA LTDA | R\$ 1.441,62 | R\$ 440,87 |
| MADEREIRA JARINU | R\$ 8.257,30 | R\$ 8.257,30 |
| CASA DO ELETRICISTA COM MAT. ELISTRIDOS LT | R\$ 889,17 | R\$ 889,17 |
| 7 OLIVEIRAS DISTR. EIRELI | R\$ 353,25 | R\$ 0,00 |
| KELLY LUCIANE DE FARIA - ME | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| VII MORSIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M | R\$ 0,00 | R\$ 903,48 |
| PERCAP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT | R\$ 5.830,00 | R\$ 0,00 |
| AAK EDO ALUM. PERSONALIZADAS | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 |
| DANILO R.R. DE OLIVEIRA | R\$ 2.201,88 | R\$ 2.261,66 |
| DOMAÇO CERCOAMENTOS E ARAMES LTDA | R\$ 10.880,82 | R\$ 26.780,00 |
| ALVARO COMERCIO DE PARAPUSOS LTDA | R\$ 179,86 | R\$ 179,00 |
| ISAR ISOLTERM. E ACUST. LTDA | R\$ 443,92 | R\$ 0,00 |
| FAO METAL QUADROS ELETRICOS EIRELI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 |
| DL MADRIVISÓRIAS E FORROS LTDA | R\$ 3.496,00 | R\$ 0,00 |
| IMS MARMORES E GRANITOS LTDA | R\$ 160,00 | R\$ 0,00 |
| RP BLOCK LTDA | R\$ 16.500,00 | R\$ 9.880,00 |
| J.C.FELVEL DISTR. VEICULOS LTDA | R\$ 11.720,97 | R\$ 0,00 |
| CERAMECA MORANDINI RANZANI LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 31.072,99 |
| AVENIDA MAT CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 155,00 |
| TUPERBRAZ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 4.377,21 |
| TS GESSO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 323,00 |
| DARCY R.O. SILVA E CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 917,40 |
| PADILHA COM. AREIA E PEDRAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.040,00 |
| GOSTA LION LTDA | R\$ 2.116,15 | R\$ 2.116,15 |
| BARONE IND. COM. IMPORTAÇÃO LTDA | R\$ 1.880,08 | R\$ 1.886,00 |
| BETA EXPRESS VICENTE DE CARVALHO LOCADOR | R\$ 1.616,98 | R\$ 0,00 |
| EFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 1.283,61 |
| DURGELUX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A | R\$ 0,00 | R\$ 789,90 |
| N.O.N. CANO | R\$ 0,00 | R\$ 3.366,00 |
| L.D.FERRERA | R\$ 0,00 | R\$ 26.133,57 |
| CL MÁQUINAS | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |
| JADE ASSESSORIA E CONS. SIG. LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 546,00 |
| GOBBO & MONTALDI COM GESSO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 26.056,84 |
| VILSON DONIZETI SECUDEIRO JUNIOR | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,00 |
| JHL COM. ARTIGOS ILUMINAÇÃO EIRELI | R\$ 0,00 | R\$ 4.925,40 |
| MARCELO DE ALMEIDA PRADO GARCIA | R\$ 0,00 | R\$ 496,00 |
| CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A | R\$ 0,00 | R\$ 7.733,26 |
| MARIA LUCIA QUEDES COELHO & CIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 24.006,16 |
| RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 2.413,00 |
| RW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS | R\$ 0,00 | R\$ 7.747,00 |
| CYBERGLASS IND. COM. VIDROS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 47.293,26 |
| SANTA EMILIA DISTR. VEIC. AUTOPEÇAS LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 474,26 |
| SANEN ENGENHARIA LTDA | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 |
| DEPARCON DISTR. PEÇAS. AR. CONDICIONADO | R\$ 0,00 | R\$ 19.488,00 |
| OLAVO MOREIRA & FILHOS LTDA | R\$ 570,00 | R\$ 0,00 |
| (-) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | R\$ (58.587,88) | R\$ 121.268,76 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | R\$ 40.044,26 | R\$ 43.226,75 |
| SALÁRIOS | R\$ 13.619,66 | R\$ 14.721,66 |
| FÉRIAS | R\$ 19.903,61 | R\$ 19.983,81 |
| 13º SALÁRIO | R\$ 402,99 | R\$ 3.330,74 |
| RAT | R\$ 3.107,33 | R\$ 4.022,74 |
| INSS | R\$ 923,56 | R\$ 0,00 |
| PRO LABORE | R\$ 1.956,60 | R\$ 1.358,00 |



| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| DEBILIDADES TRIBUTARIAS | R\$ 352.193,85 | R\$ 658.112,29 |
| IRPJ | R\$ 271.946,76 | R\$ 487.548,80 |
| CONT. SOCIAL | R\$ 32.679,21 | R\$ 73.488,32 |
| IRRF | R\$ 690,54 | R\$ 927,57 |
| ISS | R\$ 12.072,97 | R\$ 13.287,80 |
| IRIS | R\$ 17.942,08 | R\$ 24.927,95 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 30.038,01 |
| RECORRIDOS/RECOLHER | R\$ 288,35 | R\$ 427,14 |
| RE - SCP | R\$ 18.737,84 | R\$ 15.737,84 |
| (-) EMPRESTIMOS | R\$ (212.063,51) | R\$ 0,00 |
| (-) CARTÃO BRADESCO | R\$ (14.318,52) | R\$ 0,00 |
| (-) CARTÃO BANCO DO BRASIL | R\$ (87.144,78) | R\$ 0,00 |
| MÃO CIRCULANTE | R\$ 653.863,42 | R\$ 1.181.310,28 |
| EMPRESTIMOS | R\$ 683.863,42 | R\$ 1.181.310,28 |
| FINANCIAMENTO | R\$ 683.863,42 | R\$ 1.181.310,28 |
| BANCO BRADESCO | R\$ 553.277,19 | R\$ 500.449,88 |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO | R\$ 90.586,23 | R\$ 681.064,83 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 8.828.072,94 | R\$ 8.960.402,88 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 7.124.150,58 | R\$ 6.500.000,00 |
| INTEGRALIZADO | R\$ 7.124.150,58 | R\$ 6.500.000,00 |
| THAIS BORLENSHI ROMAN | R\$ 624.160,58 | R\$ 0,00 |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 5.500.000,00 | R\$ 5.500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL - SCP | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESULTADO DO PERÍODO | R\$ 1.853.912,88 | R\$ 480.402,88 |
| RESULTADO | R\$ 1.853.912,88 | R\$ 480.402,88 |
| LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO | R\$ 1.014.400,00 | R\$ 1.014.400,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZO DO ANO | R\$ 1.086.679,98 | R\$ 1.401.707,88 |
| (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS | R\$ (1.107.187,60) | R\$ (2.455.706,94) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.09.68.75.07.AO.33.25.83.1A.07.07.9C.35.4A.50.5F.9C.24.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.093/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 22.455.311/0001-00
Número da Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receta | | R\$ 2.677.041,89 | R\$ 1.099.414,06 |
| VENDAS | | R\$ 0,00 | R\$ 12.639,60 |
| REVENDA | | R\$ 0,00 | R\$ 12.639,60 |
| SERVIÇOS | | R\$ 3.147.139,00 | R\$ 1.780.819,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 2.362.102,59 | R\$ 1.780.819,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP | | R\$ 785.036,41 | R\$ 0,00 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (270.097,41) | R\$ (261.198,39) |
| (-) ICMS | | R\$ 0,00 | R\$ (2.275,11) |
| (-) PIS | | R\$ (20.466,40) | R\$ (11.575,33) |
| (-) COFINS | | R\$ (54.614,18) | R\$ (53.424,58) |
| ISS | | R\$ (64.294,58) | R\$ 0,00 |
| (-) IRPJ | | R\$ (86.942,78) | R\$ (86.811,96) |
| (-) CSLL | | R\$ (33.988,10) | R\$ (97.111,41) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 317.153,98 |
| (-) DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 0,00 | R\$ (0,02) |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 317.153,98 |
| (-) Despesa | | R\$ (2.249.419,07) | R\$ (1.816.113,06) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (2.227.317,97) | R\$ (1.683.229,22) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (49.950,60) | R\$ (49.950,60) |
| ALIMENTAÇÃO | | R\$ (33,00) | R\$ 0,00 |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA | | R\$ (7.358,03) | R\$ (20.935,80) |
| AMSO PRÉVIO | | R\$ 0,00 | R\$ 3.438,13 |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (5.560,09) | R\$ (4.584,17) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (13.887,68) | R\$ (859,53) |
| (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | R\$ (21.090,31) | R\$ (15.953,27) |
| (-) FGTS | | R\$ (5.230,04) | R\$ (4.064,82) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (16.573,17) | R\$ (356.681,74) |
| (-) PROLABORE | | R\$ (5.445,00) | R\$ (6.800,00) |
| COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | | R\$ (168,60) | R\$ 0,00 |
| (-) SEGUROS DIVERSOS | | R\$ (3.409,67) | R\$ (1.810,96) |
| (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | | R\$ (1.883,60) | R\$ (3.734,15) |
| (-) LEGAIS E JUDICIAIS | | R\$ (185,66) | R\$ (2.009,90) |
| SERVIÇOS TERCEIROS | | R\$ (200,00) | R\$ 0,00 |
| (-) ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | R\$ (34.042,22) | R\$ (4.325,30) |
| (-) DESPESAS C/ TELEFONE | | R\$ (667,22) | R\$ (1.677,83) |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (4.588,11) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ 0,00 | R\$ (706,01) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.282,20) |
| (-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.800,00) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R\$ 6,00 | R\$ (70,00) |
| (-) DESPESA DE VEÍCULO | | R\$ 0,00 | R\$ (6.651,62) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (37.847,13) |
| (-) DESPESAS DE LICITAÇÕES | | R\$ (4.767,77) | R\$ (8.807,45) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | R\$ (2.037.447,02) | R\$ (1.191.527,11) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (16.708,75) | R\$ (74.726,16) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (16.391,32) | R\$ (1.373,70) |
| (-) IOF | | R\$ (87,16) | R\$ (2.248,69) |
| (-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ (3.260,35) | R\$ (71.102,85) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (3.392,35) | R\$ (58.167,86) |
| TAXA LICENÇA | | R\$ (711,02) | R\$ 0,00 |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ (1.691,33) | R\$ (35,19) |
| (-) ISSQN | | R\$ 0,00 | R\$ (58.122,47) |
| = Lucro | | R\$ 628.622,82 | R\$ 43.301,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.8C.35.4A.50.BF.80.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **22.455.311/0001-00**
 Número de Ordem do Livro: **8**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021**



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Receita | | R\$ 1.869.414,09 | R\$ 2.213.701,39 |
| VENDAS | | R\$ 12.636,50 | R\$ 2.133,75 |
| REVENHA | | R\$ 12.636,50 | R\$ 2.133,75 |
| SERVIÇOS | | R\$ 1.780.819,40 | R\$ 2.581.042,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 1.780.819,40 | R\$ 1.811.052,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 769.989,31 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (251.196,36) | R\$ (389.475,34) |
| (-) ICMS | | R\$ (2.275,11) | R\$ (354,08) |
| (-) PIS | | R\$ (1.479,32) | R\$ (16.779,76) |
| (-) COFINS | | R\$ (53.424,58) | R\$ (77.431,20) |
| (-) IRPJ | | R\$ (86.211,96) | R\$ (200.529,11) |
| (-) CSLL | | R\$ (97.111,41) | R\$ (74.357,08) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 317.153,58 | R\$ 0,04 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ (0,02) | R\$ 0,04 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 317.153,58 | R\$ 0,00 |
| (-) Despesa | | R\$ (1.818.113,08) | R\$ (1.447.719,08) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.893.229,22) | R\$ (1.279.862,88) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (49.950,50) | R\$ (34.529,16) |
| (-) INDENIZAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ (5.185,00) |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ (180,92) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA | | R\$ (20.938,80) | R\$ (21.032,26) |
| AVISO PRÉVIO | | R\$ 3.438,13 | R\$ 7.212,07 |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (4.564,17) | R\$ (12.020,11) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (869,53) | R\$ (3.005,04) |
| (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | R\$ (15.933,27) | R\$ (12.215,82) |
| (-) FGTS | | R\$ (4.064,82) | R\$ (3.026,87) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (358.881,75) | R\$ (242.846,72) |
| (-) PROLABORE | | R\$ (6.600,00) | R\$ (6.600,00) |
| (-) SEGUROS DIVERSOS | | R\$ (1.810,06) | R\$ (2.814,99) |
| ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | | R\$ (3.734,16) | R\$ 0,00 |
| (-) LEGAIS E JUDICIAIS | | R\$ (2.009,90) | R\$ (8.854,14) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ (24,00) |
| (-) ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | R\$ (4.325,00) | R\$ (5.435,90) |
| (-) DESPESAS C/ TELEFONE | | R\$ (1.577,83) | R\$ (2.830,97) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (481,28) |
| (-) CORREIOS | | R\$ 0,00 | R\$ (25,80) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS | | R\$ (4.588,11) | R\$ 0,00 |
| PRETOS E CARRETOS | | R\$ (708,01) | R\$ 0,00 |
| CONSERV E MANUT IMÓVEL E EQUIPAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 74.987,08 |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (1.282,30) | R\$ (87,23) |
| (-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS | | R\$ (1.800,00) | R\$ (1.996,00) |
| (-) CONTABILIDADE | | R\$ 0,00 | R\$ (300,00) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R\$ (70,00) | R\$ (322,36) |
| DESPESA DE VEÍCULO | | R\$ (6.851,82) | R\$ 0,00 |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (37.847,15) | R\$ (24.117,50) |
| (-) ACORDOS E INDENIZAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ (1.334,00) |
| (-) DESPESAS DE LICITAÇÕES | | R\$ (9.807,45) | R\$ (9.500,06) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | R\$ (1.181.527,11) | R\$ (987.726,06) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (74.726,18) | R\$ (117.792,25) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (1.373,70) | R\$ (4.000,52) |
| (-) IOF | | R\$ (2.249,83) | R\$ (3.288,53) |
| (-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ (71.102,56) | R\$ (110.802,23) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (88.157,66) | R\$ (80.070,36) |
| TAXAS DIVERSAS | | R\$ (35,16) | R\$ 0,00 |
| (-) ISSQN | | R\$ (88.122,47) | R\$ (80.070,89) |
| = Lucro | | R\$ 45.301,00 | R\$ 756.982,34 |

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.OF.OF.6C.35.4A.50.BF.80.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2015.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
 Período de Escozuração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.456.311/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



| Descrição | NOB | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 2.213.701,39 | R\$ 1.991.199,17 |
| VENDAS | | R\$ 2.133,79 | R\$ 0,00 |
| REVENHA | | R\$ 2.133,79 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS | | R\$ 2.991.042,95 | R\$ 2.170.992,51 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 1.811.062,62 | R\$ 1.324.189,99 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP | | R\$ 769.980,31 | R\$ 846.802,52 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (399.475,34) | R\$ (305.933,97) |
| (-) ICMS | | R\$ (284,08) | R\$ (131,78) |
| (-) PIS | | R\$ (18.776,76) | R\$ (14.109,50) |
| (-) COFINS | | R\$ (77.431,26) | R\$ (65.120,77) |
| (-) IRPJ | | R\$ (200.926,11) | R\$ (197.655,40) |
| (-) CSLL | | R\$ (74.367,06) | R\$ (62.515,94) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 |
| (-) Despesa | | R\$ (1.447.716,05) | R\$ (1.573.766,99) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.279.952,69) | R\$ (1.431.487,39) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (34.928,16) | R\$ (42.836,05) |
| INDENIZAÇÕES | | R\$ (3.166,00) | R\$ 0,00 |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R\$ (180,92) | R\$ (10,34) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA | | R\$ (21.032,26) | R\$ (21.320,24) |
| AVISO PRÉVIO | | R\$ 7.212,07 | R\$ 0,00 |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (12.030,11) | R\$ (1.047,60) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (3.026,04) | R\$ (785,70) |
| (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | R\$ (12.216,92) | R\$ (13.605,91) |
| (-) FGTS | | R\$ (3.026,67) | R\$ (3.412,79) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (242.848,72) | R\$ (436.773,73) |
| (-) PROLABORE | | R\$ (6.600,00) | R\$ (6.600,00) |
| (-) SEGUROS DIVERSOS | | R\$ (2.814,59) | R\$ (2.913,52) |
| (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | | R\$ 0,00 | R\$ (1.034,88) |
| (-) LEGAIS E JUDICIAIS | | R\$ (8.694,14) | R\$ (3.643,67) |
| SERVIÇOS TERCEIROS | | R\$ (24,00) | R\$ 0,00 |
| (-) ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | R\$ (5.436,30) | R\$ (5.476,50) |
| (-) DESPESAS C/ TELEFONE | | R\$ (2.630,67) | R\$ (1.479,20) |
| ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (491,29) | R\$ 0,00 |
| CORREIOS | | R\$ (25,80) | R\$ 0,00 |
| (-) INTERNET | | R\$ 0,00 | R\$ (63,00) |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ (10,00) |
| (-) FRETES E CARRIOTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.044,66) |
| CONSERV E MANUT IMÓVEL E EQUIPAMENTOS | | R\$ 74.367,08 | R\$ 72.135,52 |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (87,22) | R\$ (89,64) |
| (-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS | | R\$ (1.956,00) | R\$ (2.094,00) |
| CONTABILIDADE | | R\$ (300,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R\$ (322,39) | R\$ (392,66) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (24.117,50) | R\$ (37.429,99) |
| (-) ACORDOS E INDENIZAÇÕES | | R\$ (1.334,00) | R\$ (576,00) |
| (-) DESPESAS DE LICITAÇÕES | | R\$ (6.900,00) | R\$ (11.299,00) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | R\$ (967.726,09) | R\$ (909.418,53) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (117.792,28) | R\$ (95.774,50) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (4.000,52) | R\$ (2.762,79) |
| (-) IOF | | R\$ (3.299,53) | R\$ (1.839,76) |
| (-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ (110.600,23) | R\$ (92.175,01) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (90.070,89) | R\$ (45.504,23) |
| (-) ISSQN | | R\$ (90.070,89) | R\$ (45.504,23) |
| = Lucro | | R\$ 765.985,34 | R\$ 297.393,19 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.88.F5.3F.AD.33.2B.83.1A.0F.0F.8C.35.4A.50.BF.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
 Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.488.311/0001-00
 Número da Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Receita | | R\$ 1.861.158,17 | R\$ 2.186.918,89 |
| SERVIÇOS | | R\$ 2.170.892,51 | R\$ 2.661.677,66 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 1.324.186,96 | R\$ 1.670.413,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP | | R\$ 846.936,56 | R\$ 891.263,91 |
| (-) ABATIMENTOS | | R\$ (309.533,37) | R\$ (384.788,77) |
| ICMS | | R\$ (131,78) | R\$ 0,00 |
| (-) PIS | | R\$ (14.106,50) | R\$ (16.885,80) |
| (-) COFINS | | R\$ (65.120,77) | R\$ (76.660,38) |
| (-) IRPJ | | R\$ (187.666,40) | R\$ (198.134,22) |
| (-) CSLL | | R\$ (92.516,94) | R\$ (73.488,32) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Despesa | | R\$ (1.673.766,98) | R\$ (1.861.890,59) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.491.487,25) | R\$ (1.796.492,77) |
| (-) SALÁRIOS | | R\$ (42.896,00) | R\$ (48.488,58) |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R\$ (10,34) | R\$ (3.698,08) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA | | R\$ (21.320,24) | R\$ (22.360,66) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (1.047,60) | R\$ (1.000,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (765,70) | R\$ (13.268,81) |
| (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | R\$ (13.825,91) | R\$ (17.480,04) |
| (-) FGTS | | R\$ (3.412,75) | R\$ (4.735,67) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | R\$ (436.772,73) | R\$ (415.392,05) |
| (-) PROLABORE | | R\$ (6.900,00) | R\$ (6.800,00) |
| (-) SEGUROS DIVERSOS | | R\$ (2.913,52) | R\$ (7.342,65) |
| (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | | R\$ (1.054,88) | R\$ (2.274,41) |
| (-) LEGAIS E JUDICIAIS | | R\$ (3.643,67) | R\$ (5.290,00) |
| (-) SERVIÇOS TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ (6.330,00) |
| (-) ALUGUEIS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | R\$ (5.476,30) | R\$ (3.507,10) |
| (-) DESPESAS C/ TELEFONE | | R\$ (1.479,20) | R\$ (1.867,87) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ 0,00 | R\$ (3.803,27) |
| (-) INTERNET | | R\$ (83,00) | R\$ (42,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO | | R\$ (10,00) | R\$ 0,00 |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (1.044,85) | R\$ (708,00) |
| CONSERV E MANUT IMÓVEL E EQUIPAMENTOS | | R\$ 72.135,52 | R\$ 0,00 |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (336,64) | R\$ (840,48) |
| (-) DESPESAS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS | | R\$ (2.094,00) | R\$ (2.094,00) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R\$ (892,55) | R\$ (1.158,11) |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ (72.668,82) |
| (-) DESPESA DE VEÍCULO | | R\$ 0,00 | R\$ (7.258,20) |
| (-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | R\$ (37.426,88) | R\$ (37.964,00) |
| (-) ACORDOS E INDENIZAÇÕES | | R\$ (876,00) | R\$ (17.528,00) |
| (-) DESPESAS DE CONDOMÍNIO | | R\$ 0,00 | R\$ (2.984,78) |
| (-) DESPESAS DE LICITAÇÕES | | R\$ (11.298,00) | R\$ (3.877,08) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | R\$ (908.418,53) | R\$ (1.065.324,84) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (96.774,30) | R\$ (28.083,51) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (2.762,73) | R\$ (2.441,88) |
| (-) IOF | | R\$ (1.836,78) | R\$ (5.916,30) |
| (-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS | | R\$ (92.175,01) | R\$ (14.065,73) |
| (-) MULTAS | | R\$ 0,00 | R\$ (5.620,77) |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R\$ (46.804,23) | R\$ (57.384,51) |
| (-) IPVA | | R\$ 0,00 | R\$ (3.399,98) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ 0,00 | R\$ (89,28) |
| (-) ISSQN | | R\$ (46.804,23) | R\$ (33.368,04) |
| * Lucro | | R\$ 287.393,19 | R\$ 325.028,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.8C.35.4A.50.5F.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.466.311/0001-00

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Código de Autenticação dos Contas do Passivo Líquido

Índice

Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial do Exercício | 1.616.027,59 |
| Reservas | (31.610.027,59) |
| Resultado Líquido do Exercício | 43.301,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | 43.301,00 |
| Monte | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.09.65.F5.5F.AD.33.26.83.1A.0F.6C.35.4A.50.BF.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



8

8

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ 22.466.311/0001-00 Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Exercício
Resultado Líquido do Exercício
Lucro/Prejuízo Acumulado

43.391,03
785.085,34
809.266,37

Saldo Inicial do Exercício
Resultado Líquido do Exercício
Lucro/Prejuízo Acumulado
Nota

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6C.35.4A.50.BF.90.E4.F8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.3 do Visualizador



Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.456.311/0001-00 Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prejuízo

Saldo Inicial do Exercício
Resultado Líquido do Exercício
Lucro/Prejuízo Acumulado
Multa

889.286,37
287.363,19
1.096.670,00

Grupo de Apuração dos Censos de Provedores (Lapadi)
Lucro/Prejuízo Acumulado (R\$)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6C.36.4A.50.BF.90.E4.FB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador



Página 1 de 1

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI
Número de Ordem do Livro: 8
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNP: 22.456.311/0001-00
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Habilitado

Coliga da Apresentação das Contas do Patrimônio Líquido

Lançamentos/Projetos/Manifestações (RIS)

1.000.070,56
005.020,30
1.405.707,86

Saldos Iniciais do Exercício
Resultado Líquido do Exercício
Lucros/Prejuízos Acumulados
Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.09.65.F3.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6C.35.4A.50.BF.90.E4.FB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.3 do Visualizador



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 35900992950 | CNPJ 22.456.311/0001-00 | |
| NOME EMPRESARIAL INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 8 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6C.35.4A.50.BF.90.E4.F8 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| CONTABILISTA | 06374900680 | SEBASTIAO OLAVIO FILHO.06374900680 | 718016953612794627 1 | 10/12/2021 a 10/12/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 22456311000100 | INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI:22456311000100 | 748166101214137111 2 | 14/11/2018 a 13/11/2022 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

4B.09.65.F5.5F.AD.33.28.83.1A.0F.0F.6
C.35.4A.50.BF.90.E4.F8-2

Escrituração recebida via internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/08/2022 às 04:58:06
DB.93.93.29.13.39.BF.F4
F0.BC.0B.6C.8F.61.64.F3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 6.983/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten mark

Handwritten signature



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



| | | | |
|---------------------------------|--|-------|-----------------|
| Nome Empresarial: | INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO EIRELI | | |
| CNPJ: | 22.498.311/0001-00 | Nire: | 35800992950 Sep |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | | |
| Forma de Escrituração Contábil: | Livro Diário | | |
| Natureza de Livro: | Livro Diário Geral | | |
| Identificação do arquivo(host): | 48.09.85.F5.5F AD.33.38.83.1A.0F.0F.6C.35.4A.50.3F.90.E4.F9- | | |

Consulta Realizada em: 08/06/2022 02:06:16

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.883/2018. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



Incebase Construtora Eireli
CNPJ nº 22.456.311/0001-00
Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
Bairro: Nova Ribeirânia
CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



Ribeirão Preto/SP, 26 de setembro de 2022.

À
Prefeitura do Município de Araraquara
Araraquara/SP

Referente: Tomada de Preços nº 027/2022 RETIFICADO
Assunto: Item 7.2, do Edital de Licitação

Apresentamos abaixo os índices contábeis, extraídos do balanço patrimonial de 31/12/2021., a saber;

ILG = Índice de Liquidez Geral

$ILG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável à Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo})$

$ILG = (8.374.392,90 + 72.624,40) / (1.335.967,44 + 1.181.510,28)$

$ILG = 8.447.017,30 / 2.517.477,72$

$ILG = 3,35$

ISG = Índice de Solvência Geral

$ISG = (\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo})$

$ISG = (9.477.880,67) / (1.335.967,44 + 1.181.510,28)$

$ISG = 9.477.880,67 / 2.517.477,72$

$ISG = 3,76$

ILC = Índice de Liquidez Corrente

$ILC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

$ILC = 8.374.392,90 / 1.335.967,44$

$ILC = 6,27$



Incebase Construtora Eireli
CNPJ nº 22.456.311/0001-00
Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
Bairro: Nova Ribeirânia
CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



IE = Índice de Endividamento

IE = (Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo) / (Ativo Total)

IE = (1.335.967,44 + 1.181.510,28) / (9.477.880,67)

IE = 2.517.477,72 / 9.477.880,67

IE = 0,26

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos mui,


Atenciosamente.


Thais Borienghi Roman
Administradora
CPF nº 358.814.858-23


Sebastião Olívio Filho
Contador
CRC/SP nº 1SP 199452/O-9



Incebase Engenharia e Administração – Eireli
 CNPJ nº 22.456.311/0001-00
 Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116
 Bairro: Nova Ribeirânia
 CEP: 14096-570 – Ribeirão Preto – São Paulo



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, firma estabelecida na Rua Alice Além Saadi, nº 855 – Sala 116, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 22.456.311/0001-00, neste ato representada por sua sócia Administradora, Sra. Thais Borlenghi Romani, brasileira, casada, empresária, CPF nº 358.814.858-23, Cédula de Identidade nº 26.443.751-2 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Edgar Gerson Barbosa, nº 314, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

OUTORGADO:

Rodrigo Planas Romani, nacionalidade brasileiro, estado civil casado, profissão Engº Civil, CPF nº 056.184.469-01, Cédula de Identidade órgão expedidor SSP/SP, nº 33.170.623-4 residente e domiciliado na cidade de Santos/SP, na Av. Cel. Joaquim Montenegro, nº 73, Apto 51, do Estado de São Paulo.

OBJETIVO e PODERES:

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover o cadastramento da empresa e ainda participar em licitações públicas, assinar contratos de obras públicas, fazer visita aos locais de obras, assinar os todos os documentos de habilitação e propostas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato.

Ribeirão Preto, 30 de abril de 2021.

Thais Borlenghi Romani
 CPF 358.814.858-23
 Sócia-Administradora



E-mail: comercial@incebase.com.br
 Contato: (16) 4042-0070

Confira os dados do ato em: <https://validadigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://registro.mt.gov.br> (Documento nº 11633250521 202204-0333)



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 11633250521 202204-0333-1
 Data: 26/05/2021 17:16:16
 Valor Total do Ato: R\$ 4,98
 Selo Digital Tipo Normal C: ALO35789-871W;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1142
 Bairro dos Estados, Jd. Piraí - 130
 (011) 2044-0944 - cartorio@azevedobastos.com.br
<https://azevedobastos.com.br>

Valor Normal de M. Constante
 Taxa



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 17:17:20 GMT-03:00, CNIS: 05.670-0 - 1º Ofício de REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/SFPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CMJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1893
PESSOA

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-6404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.;

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 08 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo de responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.275/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/07/2021 18:35:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INCREBASE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://tudigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 116092605213950545036-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d59f680c05b4ac10c26402bd531a0791afdc23db9b2825e18e46c5df4f8f0c3f5952ad9ac4c639b702a80c433a373998062b09d852547399267ae0ff0ef2b531c96c88a75



Presidência da República
Escritório Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



[Handwritten signature]

Folha
359
LUNDA



Increbase Construtor
CNPJ nº 22.456.311/
Rua Alice Além Saadi
Bairro: Nova Ribeirão
CEP: 14096-570 – RIL

À
Prefeitura do Município de Araraquara
TOMADA DE PREÇOS nº 027/2022
RETIFICADO
PROC. LIC. Nº 3321/2022
Envelope nº 01 - HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL : INCREBASE CONSTR

Araraquara
26/12/22
Lic. 3321/2022