



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educararaquara.com

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER
“MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE
FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI -
SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO,
NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”.**

VOLUME V

TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2022 RETIFICADA
PROCESSO Lic. Nº: 3321/2022

INÍCIO DA SESSÃO: 26 de setembro de 2022 às 10:0h.

GUICHÊ 53201/2022



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier, Araraquara/SP – CEP. 14810-038

Tomada de Preços nº 027/2022

Processo nº 3321/2022

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação do CER "MARIA PRADELLI MALARA", na Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491, Jd Roberto Selmi Dei, Setor 1, Conforme Descritivo no Projeto Básico, no Memorial Descritivo na Planilha de Quantitativos e demais anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

“ENVELOPE Nº 01- HABILITAÇÃO”

Entrega: 26/09/2022 até as 10:00hs.

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.262.709/0001-30
Fone: (11) 3721-2786
Av Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã - SP CEP.05372-110



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 - Vila Xavier, Araraquara/SP - CEP. 14810-038

Tomada de Preços nº 027/2022

Processo nº 3321/2022

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação do CER "MARIA PRADELLI MALARA", na Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491, Jd Roberto Selmi Dei, Setor 1, Conforme Descritivo no Projeto Básico, no Memorial Descritivo na Planilha de Quantitativos e demais anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

ÍNDICE

▪ **DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:**

- ✓ 07.01.01 - Certificado de Registro Cadastral "CRC";
- ✓ 07.01.02 - Registro ou inscrição da empresa na Entidade profissional competente com data vigente (CREA);
- ✓ 07.01.03.05 - Declaração de Declinação de Vistoria - Anexo II-A;
- ✓ 07.01.04 e 07.01.05 - Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional;
- ✓ 07.01.06. - Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXII do Art. 7º da Constituição Federal - Anexo III;
- ✓ 07.01.07 - Declaração das Instalações, aparelhamento e equipe;
- ✓ 07.01.08 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social;
- ✓ 07.02 - Fórmulas dos itens 07.02.01 e 07.02.02;
- ✓ 07.03 - Declaração de ciência e concordância com os termos do edital - Anexo IX.



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier, Araraquara/SP – CEP. 14810-038

Tomada de Preços nº 027/2022

Processo nº 3321/2022

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação do CER "MARIA PRADELLI MALARA", na Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491, Jd Roberto Selmi Dei, Setor 1, Conforme Descritivo no Projeto Básico, no Memorial Descritivo na Planilha de Quantitativos e demais anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

VII - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº. 136/2021

Certificamos que a Empresa: **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 09.262.709.0001-30 Inscrição Estadual: 128.690.225.117

ENDEREÇO: Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº965 – Butantã CIDADE: São Paulo UF: SP

CEP: 05581-000 TELEFONE: (11) 3721-2786 E-MAIL: comercial@jsoconstrucoes.com.br

Capital Social: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil)

Objeto Social: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TELHADOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS INTERNAS E EXTERNAS."

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 29 de novembro de 2021

VALIDADE: 29 / NOVEMBRO / 2022



20/09/2022
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE



20/09/2022
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



20/09/2022
PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:

CERTIDÕES:	VALIDADE		RENOVAÇÕES ATÉ		
<u>CERTIDÃO CONJUNTA:</u>	02 / 02 / 2022	02 / 08 / 2022	23 / 01 / 2023		
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	09 / 03 / 2022	03 / 03 / 2022	22 / 06 / 2022	17 / 09 / 2022	20 / 10 / 2022
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	08 / 03 / 2022	30 / 08 / 2022	28 / 01 / 2023		
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u>	14 / 12 / 2021	02 / 01 / 2022	01 / 03 / 2022	04 / 06 / 2022	23 / 06 / 2022
	07 / 09 / 2022	15 / 10 / 2022			
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	22 / 05 / 2022	01 / 08 / 2022	18 / 02 / 2023		
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	17 / 03 / 2022	01 / 07 / 2022	23 / 01 / 2023		

000004



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2884328/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Endereço: Avenida CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 965 - ATÉ 1299 - LADO ÍMPAR
BUTANTÃ
05581000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2218526

Data do registro: 13/08/2019

Processo (Sipro): F-003517/2019

Processo (SEI): -*-*-*-*

Capital Social: R\$ 350.000,00

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL

Objetivo Social:

- Serviços de engenharia civil, construção, reformas e manutenção de edifícios, construção e reforma de telhados, administração de obras, serviços especializados para construção em geral, instalação hidráulica, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas internas e externas.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063681604

Registro Nacional: 2609455453



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 2884328/2022 Página 02

Data de início da responsabilidade técnica: 13/08/2019

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2a949f05-4051-4ed8-9777-2c375cb4f457

Situação cadastral extraída em: 23/09/2022 15:00:15

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 23 de Setembro de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2863165/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Número de registro no CREA-SP: 5063681604
Registro Nacional do Profissional: 2609455453

Expedido em: 24/03/2011
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 312.827.888-17

Endereço: Rua INÁCIO MANUEL ÁLVARES, 111
JARDIM ESTER
05372110 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170747039 - quitada em 26/09/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180013610 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190027769 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 48670-28027180200009820 - quitada em 14/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA1\6	NR. REC. 1786458-28027180210107596 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2021	- PARCELA2\6	NR. REC. 2083647-28027180210397649 - quitada em 01/03/2021
ANUIDADE: 2021	- PARCELA3\6	NR. REC. 2098331-28027180210412022 - quitada em 31/03/2021
ANUIDADE: 2021	- PARCELA4\6	NR. REC. 2417401-28027180210722375 - quitada em 30/04/2021
ANUIDADE: 2021	- PARCELA5\6	NR. REC. 2542018-28027180210844177 - quitada em 31/05/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



708
2
APARACIA

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2863165/2022 Página 02

ANUIDADE: 2021 - PARCELA6\6 NR. REC. 2720004-28027180211017874 - quitada em 30/06/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4334433-28027180220731813 - quitada em 31/03/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4600244-28027180220988893 - quitada em 03/05/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4720742-28027180221105433 - quitada em 25/05/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4924028-28027180221301767 - quitada em 30/06/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 5045694-28027180221419578 - quitada em 25/07/2022
ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5175118-28027180221545282 - quitada em 18/08/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3e3f8296-e6b1-4b47-95ce-4fd63a91fbab

Situação cadastral extraída em: 19/08/2022 09:58:17 - Certidão reimpressa em 19/08/2022 09:58:17.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 19 de Agosto de 2022



ANEXO II-A

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

A empresa **J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **Julio da Silva Ostronoff**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, **DECLARA**, sob as penas da lei e para os devidos fins, optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022**, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.



J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI,

Julio da Silva Ostronoff

RG Nº 32.869.739-4 SSP/SP

CPF Nº 312.827.888-17

Telefone: (11) 3721-2786

E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5053881604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220074103, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/01/2022 Baixada em: 26/01/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201589452

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA
RUA NICOLAU GAGLIARDI

Complemento: Bairro: PINHEIROS No.: 370
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 16/11/2020
Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 400.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA HONDURAS No.: 510
Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01428000 PAIS: BRASIL
Data de Início: 17/11/2020 Conclusão Efetiva: 16/07/2021

Finalidade: RESIDENCIAL Coordenadas Geográficas:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 750,00000 metro quadrado.

Observações:
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PISCINA.

Informações Complementares:
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea.
Valor inicial do contrato: R\$ 400.000,10.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220000628
26/01/2022 16:51:51
Autenticação Digital: yJzT3fxFyF0axnC1zz5C/KnUBClY5k3

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver de acordo e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1559 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000010



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FOZ ENGENHARIA, INSCRITA NO CNPJ 11.788.145/0001-15, ATESTA A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ÁLVARES, 111 - JD. ESTER - SP - CEP: 05372-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.709/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PISCINA, CONFORME SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA n° 5063681604

CONTRATO: 175 RNH-PS0008-OCE003

Local: Rua Honduras 510 - Jd. Paulista - São Paulo/SP - CEP 01428-000

Período Contratual: 16/11/2020 à 16/07/2021

Período Executado: 17/11/2020 à 16/07/2021

Valor Obra: R\$ 400.000,00

Área construída: 750,00m²

Cód.	Descrição	Unid.	Quant
1.1	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	M2	100,00
1.2	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm	M2	72,50
1.3	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	433,20
1.4	TRANSPORTE POR CAMINHÃO MX	KM	6.498,00
1.5	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA	KM	6.498,00
1.6	ESTACA REAÇÃO P/30T CRAVADA ATÉ 5,00M DE PROFUNDIDADE	LN	12,00
1.7	ESTACA REAÇÃO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE	M	60,00
1.8	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM	M	396,00
1.9	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM	M	243,00
1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	159,61
1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1,80 M	M3	33,25
1.12	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	425,20
1.13	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	425,20
1.14	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	351,53
1.15	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	3.535,25
1.16	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	714,22
1.17	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	850,27
1.18	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	45,05
1.19	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	M2	77,40
1.20	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	509,96
1.21	FORMA TUBO DE PAPELÃO DIÂMETRO DE 30CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇÕES	M	18,00
1.22	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	306,75
1.23	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	835,45

1.24	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPA	KG	3.297,00
1.25	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 MPA	KG	753,35
1.26	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPa	M3	83,17
1.27	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	52,50
1.28	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	1.050,00
1.29	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X29 CM CLASSE C	M2	325,35
1.30	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X29 CM CLASSE C	M2	835,20
1.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	421,25
1.32	CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -BASCULANTES	M2	135,25
1.33	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	48,00
1.34	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	65,00
1.35	CHAPISCO	M2	3.163,60
1.36	EMBOCO DESEMPENADO	M2	3.163,60
1.37	REBOCO	M2	3.163,60
1.38	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	750,00
1.39	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	325,25
1.40	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
1.41	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
1.42	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H); AESELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	1,00
1.43	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATÉ 10M TOPO DA COPA.	UN	5,00

SÃO PAULO, 13/01/2022

FOZ ENGENHARIA
ENGº CLEITON FERNANDO RODRIGUES
CREA: 5069292216





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210013359

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211691198 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/11/2021 Baixada em: 25/11/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2802723021589922

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA LTDA

RUA NICOLAU GAGLIARDI No.: 370

Complemento: Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 01/10/2020

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 200.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA CORREA DE ARAUJO No.:

Complemento: Nº J 5 C / LOTEAMENTO Bairro: PORTA DO SOL

Cidade: Mairinque UF: SP CEP: 18120000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/10/2020 Conclusão Efetiva: 31/01/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Materiais Misto. 530,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EM RADIER PROTENDIDO, PISCINA, MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL, PISCINA, CANTEIRO DE OBRAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210013359

29/11/2021 10:21:15

Autenticação Digital: z3C1aTsGCsKakknfGgK3aFUskfn0a3zJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como da alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1056 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000013



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FOZ ENGENHARIA, INSCRITA NO CNPJ 11.788.145/0001-15, ATESTA A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ÁLVARES, 111 - JD. ESTER - SP - CEP: 05372-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.709/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EM RADIER PROTENDIDO, PISCINA, MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL, PISCINA, CANTEIRO DE OBRAS E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604

CONTRATO: 177 RRM-OCE002-PS00002

Local: rua Correa de Araújo, do loteamento denominado "portal do Sol", Mairinque- CEP 18120-000 - São Paulo - SP

Período Contratual: 01/10/2020 à 31/01/2021

Período Executado: 01/10/2020 à 31/01/2021

Valor Obra: R\$ 200.000,00

Area construída: 530,00m2

Cód.	Descrição	Unid.	Quant
01	MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA GALVANIZADA		
1.1	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	270,00
1.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	270,00
1.3	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA - ESPESSURA DE 7 CM	M3	17,85
1.4	PISO CIMENTADO COM JUNTA SECA	M2	270,00
1.5	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO	M2	675,00
02	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO H=4,5M ; COMPRIMENTO 35,50M		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	25,35
2.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	3,61
2.3	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM CIMBRAMENTO	M2	811,25

2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3	1.216,88
2.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	3.056,38
2.6	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	82,72
2.7	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	82,72
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M2	204,08
2.9	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	41,93
2.10	DRENO COM AREIA GROSSA	M3	55,00
2.11	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M	M2	710,44
2.12	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	88,81
2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	355,22
03	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA ESTRUTURAL - H= 3,00M; COMP 30,40M		
3.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	35,48
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	6,08
3.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,52
3.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	745,25
3.5	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	6,08
3.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	6,08
3.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	91,20
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	91,20
3.9	CHAPISCO	M2	91,20
3.10	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	91,20
3.11	REBOCO	M2	91,20
04	RADIER EM CONCRETO PROTENDIDO (VOLUME = 70,21 M3)		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
4.1	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	260,33
4.2	LONA PLÁSTICA	M2	260,33



4.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	1.327,68
4.4	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	71,67
4.5	CORDOALHA CP190 - 7 FIOS - MONTAGEM, PREPARO E MACAQUEAMENTO	KG	1.309,35
4.6	PROTENSÃO DE CONCRETO	M3	70,21
4.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	594,79
4.8	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	70,21
4.9	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	70,21
4.10	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	10,37
05 PISCINA			
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO PARA TUBULÃO, FUSTE E/OU BASE	M3	9,42
5.2	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	9,42
5.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	9,42
5.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	3.577,95
5.5	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	35,32
5.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	35,32
5.7	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	891,91
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	M2	225,35
5.9	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	15,77
5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÊSTER	M2	225,35
5.11	CHAPISCO	M2	225,35
5.12	EMBOÇO COMUM	M2	225,35
5.13	REBOCO	M2	225,35
5.14	GERADOR FOTOVOLTAICO - PLACA DE AQUECIMENTO SOLAR - POTENCIA DE 360W	UN	12,00
5.15	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - 66M3 - 4.000 W	UN	1,00
06 PISO EM PORCELANATO			
Cód.	Descrição	Unid.	Quant



PRE
JESUS
RIZADA
CAPITAL

6.1	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	530,23
6.2	PISO CIMENTADO COM JUNTA SECA	M2	530,23

11 788 145/0001-15 SÃO PAULO, 17/11/2021

FOZ ENGENHARIA LTDA

Rua Nicolau Gagliardi, 370
Pinheiros - CEP 05429-010
São Paulo SP

FOZ ENGENHARIA
ENGº CLEITON FERNANDO RODRIGUES
CREA- 5069292216

149 TABELÃO - VAMPRE
MARACÁ NERES DE JESUS
RIZADA
CAPITAL

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
CLEITON FERNANDO RODRIGUES
São Paulo, 18 de Novembro de 2021. C. Ser.: 5069292216. 09:54:55h
R\$6,75 SEL0(S) 811047AC0750555

Válido somente com o selo de autenticação

111229
FIRMA 1
811047AC0750555



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211619382 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021 Baixada em: 05/11/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201573694, 28027230210044258, 28027230210846073
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SUBPREFEITURA PENHA No.: 492
RUA CANDAPUÍ
Complemento: Bairro: VILA MARIETA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03621000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 037/SUB-PE/2020 Celebrado em : 12/11/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 356.278,74 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SONHO GAÚCHO No.: 212
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO NICOLAU
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03685000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/11/2020 Conclusão Efetiva: 15/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 283,03000 metro quadrado.

Observações:
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E SALÃO MULTIUSO COM VESTIÁRIO NA RUA SONHO GAÚCHO - SP

Informações Complementares:
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas mencionadas no atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210012748
11/11/2021 09:51:24
Autenticação Digital: FCysJ1x0kCfCjggCK1Aakl5BzTfnF1a

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRUÇÃO DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO E SALÃO MULTIUSO COM VESTIÁRIO NA RUA SONHO GAÚCHO 212.

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA PENHA
CNPJ 05.640.843/0001-78CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI.
CNPJ 09.262.709/0001-30

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº: 6048.2020/0003216-3

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO ATESTADO Nº: 6048.2021/0003875-9

CONTRATO: 037/SUB-PE/2020

ORDEM DE INÍCIO N.º 036/SUB-PE/CPO/2020

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 366.278,74 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/11/2020 a 15/02/2021

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DENTRO DO PERÍODO DO ATESTADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO			
20101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	82,00
20201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	9,84
20210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	24,60
20215	LASTRO DE BRITA	M3	4,97
20216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	6,96
20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	185,00
20508	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	3,70

000019



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



30101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	49,20
30419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	13,47
40162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 8MPA	M2	246,36
40195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	1230,00
40197	CONCRETO "GROUT"	M3	5,00
40198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	2,00
60130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	993,70
60131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	993,70
60246	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	121,65
70107	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	5,00
70150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	5,00
70202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	7,00
80101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	4,20
80170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	10,40
80213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	7,08
80276	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	7,08
80280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	7,08
90153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00
90202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	100,00

000020



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	69,00
90329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00
90606	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
90626	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	6,00
90627	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	6,00
90701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	10,00
90761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	8,00
90795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	10,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
90972	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	10,00
98235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	10,00
98256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	20,00
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	1,00
100209	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	1,00
100295	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"	UN	1,00
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	98,00
100602	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00
100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	10,00
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	74,00
100996	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	74,00
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	4,00
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
101306	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3,00

000021



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



101351	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	1,00
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	4,00
101475	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESURA 2CM	M2	0,75
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	3,00
101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	3,00
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	4,00
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	4,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	15,00
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	15,00
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	43,96
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	85,90
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	99,37
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	7,08
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	492,84
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	9,45
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	14,16
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	56,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO COM VESTIÁRIO			
10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	10,00
10210	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	60,00
10303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	60,00

000022



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021

10310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2400,00
20101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	71,80
20201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	20,00
20210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	43,14
20215	LASTRO DE BRITA	M3	7,15
20216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	10,01
20301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	44,68
20404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	838,00
20506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	6,00
20605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	33,51
20610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	8,00
30419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	35,70
40160	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	215,40
40195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	410,07
40197	CONCRETO "GROUT"	M3	9,00
40198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,00
60130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1613,00
60131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1613,00
60246	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	161,38
70112	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	4,00

000023



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



70150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	4,00
70202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	3,00
70231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	4,00
80101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	6,30
80170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	15,60
80213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	6,52
90202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	70,00
90203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	50,00
90298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	50,00
90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
90308	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00
90329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	250,00
90506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
90525	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	3,00
90527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	3,00
90701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
90702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
90761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00
90795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	10,00
90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00

000024

6



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



91023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	1,00
98235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	10,00
98256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	20,00
100210	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1,00
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	82,00
100295	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2"	UN	1,00
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	82,00
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	82,00
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00
100505	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	2,00
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	8,00
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	82,00
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	82,00
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	2,00
101084	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,28
101097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	4,32
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,08
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00
101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
101325	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	2,00
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	2,00
101442	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	2,00
101466	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	2,00
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	2,00

000025



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021



101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	2,00
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	2,00
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	2,00
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	35,70
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	35,70
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,60
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	96,00
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	143,00
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	5,52
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	432,00
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,56
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	24,37
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	11,04
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	52,00
200305	PROJETISTA	H	40,00
200304	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	10,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: JORGE ARNALDO BUFF CREA/SP Nº CREA/SP Nº 060069345-9 e RNP Nº 2604089807.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA:

ENGº JÚLIO DA SILVA OSTRONOFF CREA/SP Nº 5063681604-SP e RNP 2609455453.

Atestamos para os devidos fins que a Interessada executou os serviços em áreas sob jurisdição da Subprefeitura Penha de acordo com as especificações do CONTRATO N.º 037/SUB-PE/2020, acima citados, dentro do prazo contratual.

000026



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 029/SUB-PE/CPO/2021

Pela guia de arrecadação DAMSP nº 2021002559, foi recolhida a importância de R\$ 46,80 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), a título de recolhimento de preços pela emissão de Atestado de Capacidade Técnica.

São Paulo, 28 de Outubro de 2021.



Engº William Bordin Cano
CREA 5070224620
Engenheiro Civil
Subprefeitura Penha

000027



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012187
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofeeq, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF RNP: 2609455453
Registro: 5063881804-SP
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211508036 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/10/2021 Baixada em: 15/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210478893
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 11.788.145/0001-15 ...

Contratante: FOZ ENGENHARIA LTDA No.: 370
RUA NICOLAU GAGLIARDI
Complemento: Bairro: PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 07/01/2021
Vinculado à ART: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Valor do Contrato: R\$ 380.000,00 CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/Serviço: FAZENDA SANTO ANTÔNIO No.:
Complemento: LOTE 01, QUADRA D1 Bairro: HARAS LARISSA
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 08/01/2021 Conclusão Efetiva: 30/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, 750,0000 metro quadrado.

Observações:
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO, COM DOIS PAVIMENTOS, INCLUINDO A PERIFERIA COMO PISCINA E ACESSOS A RESIDÊNCIA.

Informações Complementares:
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210012187
26/10/2021 16:59:27
Autenticação Digital: kGT6zAT15x5aKQz6B0UBB11zyCfKtnk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica comente se a responsabilidade técnica indicada estiver ou não e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da elaboração ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: (0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco")



000028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ALVARES, 111 - JD. ESTER - SP - CEP: 05373-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.799/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO, COM DOIS PAVIMENTOS, INCLUINDO A PERIFERIA COMO PISCINA E ACESSOS À RESIDÊNCIA.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 9063681604

CONTRATO: 178 RRH-PS0021-OCB

Local: Fazenda Santo Antonio - Marzagão Lote 01, Quadra D1 - Monte Mer / SP

Período Contratual: 07/01/2021 à 30/09/2021

Período Executado: 08/01/2021 à 30/09/2021

Valor Obra: R\$ 380.000,00

Área construída: 750,00m²

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
01	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
0201021	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	81,00
1705020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	8,10
0202020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	200,00
02	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO CASA EM BLOCOS E BALDRAMES		
1204020	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 20 T	M	610,00
0602020	ESCAVAÇÃO MANUAL, EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	10,24
0702020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	51,21
1118040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,72
0901020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	454,06
1001040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	KG	2.881,20
1101130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa	M3	40,97
1116040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	40,97
3216040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REPOÇO EM TELA POLIESTER	M2	490,38
0611040	REATERRO MANUAL, APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	20,49
03	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
0902040	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE	M2	814,36
0802050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3MES	7.800,00
0802060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3	7.800,00
1001040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	KG	7.571,30
1301330	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 35 MPa	M2	705,35
1101321	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPa - PARA BOMBAMENTO	M3	96,33
1116080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBAMENTO	M3	96,33
04	FECHAMENTO E VEDOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
1401030	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	60,35
1410101	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	205,32
1410111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	405,20
1410121	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	535,67
1440070	TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 7,5X50CM	UN	533,00
1440090	TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM	UN	1.290,00
1440100	TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 17X50CM	UN	1.437,00
1420010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	10,17
05	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
1702020	CHAPISCO	M2	2.291,98
1702120	EMBOÇO COMUM	M2	2.291,98
1702220	REBOCO	M2	2.291,98
06	PISO		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPa E=15CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	853,35
13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	853,35
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM-AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	853,35

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TESTE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES SIRELL SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ALVARES, 111 - JD. ESTER - SP - CEP: 05372-110, CNPJ: 09.262.709/0001-30, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO, COM DOIS PAVIMENTOS, INCLUINDO A PERIFERIA COMO PISCINA E ACESSOS A RESIDÊNCIA

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 506368/1604

CONTRATO: 178 RRH-PS0021-OCE

Local: Fazenda Santo Antonio - Hares Lariass, Lote 01, Quadra D1 - Monte Mor / SP

Período Contratual: 07/01/2021 à 30/09/2021

Período Executado: 08/01/2021 à 30/09/2021

Valor Obra: R\$ 280.000,00

Área construída: 750,00m²

Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
07	COBERTURA		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
1501030	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 10,01 A 13,00 M	M2	359,47
1602045	TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA	M2	359,47
07.03.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	359,47
3217012	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	331,31
08	SERVIÇOS EXTERNOS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.020	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL. CATEGORIA C-4	UN	1,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50	M	5,00
16.08.075	FS-09-02 FOSSA SÉPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M II-3,0M	UN	1,00
09.08.027	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M	UN	20,00
CPU01	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE REÚSO COM 4,5 M3	UN	1,00
09	EXECUÇÃO DE PISCINA - 15X5X1,30 (1,35 M3) E CASA DE MÁQUINA		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant.
0702020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	284,00
1118040	LASTRO DE PEDRA BRUTA	M2	5,00
0805220	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M E TRANSVERSAL DE 27 KN/M	M2	221,76
4413026	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,82
0801020	ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO	M2	99,79
CPU02	FORMA METÁLICA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	121,00
1001040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	KG	4.645,00
1101321	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPa - PARA BOMBEAMENTO	M3	45,88
1116080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	45,88
3215040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO II-B, ESPESSURA DE 4 MM	M2	242,00
1701020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	14,52
3216040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M2	242,00
1702030	CHAPISCO	M2	14,52
1702120	EMBOÇO COMUM	M2	242,00
1702220	REBOCO	M2	14,52
1807021	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	M2	242,00
CPU03	GERADOR FOTOVOLTAICO - PLACA DE AQUECIMENTO SOLAR	UN	16,00
CPU04	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - 200M3	UN	1,00

11 788 145/0001-15

FOZ ENGENHARIA LTDA

Rua Nicolau Gagliardi, 370
Pinheiros - CEP 05429-010

São Paulo - SP

SÃO PAULO, 15/10/2021

FOZ ENGENHARIA
ENQ. CLETON FERNANDO RODRIGUES
CREA: 5069202216

Vampre 149 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
149 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
149 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
CLETON FERNANDO RODRIGUES
São Paulo, 15 de Outubro de 2021. Ass: 448905344:456

RUA, 15 SELA(S) 511047AC0743854

149 TABELÃO - VAMPRE
CLAUCE ALVES DOS SANTOS ADAR

111229
FIRMA 1

511047AC0743854

000030



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210008209

Atividade em andamento

Página 1/4

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Registro: 5053681604-SP

RNP: 2609455453

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210853588, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 21/06/2021

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210730700, 28027230210746700

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA

RUA NICOLAU GAGLIARDI

Complemento:

Cidade: São Paulo

Contrato:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 480.000,59

Beiró: PINHEIROS

UF: SP CEP: 05429010 PAIS: BRASIL

Celebrado em: 24/05/2021

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS COTOVIAS

Complemento: LOTE 02, QUADRA 16

Cidade: Itú

Data de início: 01/03/2021

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário:

Beiró: FAZENDA VILA REAL DE ITU

UF: SP CEP: 13312392 PAIS: BRASIL

Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS COTOVIAS

Complemento: LOTE 02, QUADRA 16

Cidade: Itú

Data de início: 01/03/2021

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário:

Beiró: FAZENDA VILA REAL DE ITU

UF: SP CEP: 13312392 PAIS: BRASIL

Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria, 1,20000 metro quadrado.

Observações:

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS, ESCADAS EM CONCRETO E SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO NO LOTE 02, QUADRA 16 LOTEAMENTO DENOMINADO "FAZENDA VILA REAL ITU".

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210008209

29/07/2021 08:27:40

Autenticação Digital: f8n50GCagY0safnAk1aBzBkUnxf5n

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: (0800) 171911 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000031



ANEXO - 01 - 00000000 - 01/21



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

ATESTAMOS QUE A EMPRESA J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, SITUADA À RUA INÁCIO MANUEL ÁLVARES, 111 - JARDIM ESTER, SÃO PAULO/SP – CEP:05372-110, INSCRITA NO CNPJ: 09.262.709/0001-30, ESTÁ EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO E QUE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS, ESCADAS DE ACESSO AO CANTEIRO EM CONCRETO E SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO JÁ ESTÃO CONCLUÍDOS E QUE A EXECUÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES AO CONTRATO CONTINUAM EM ANDAMENTO			
Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604			
CONTRATO:180RMV-PS0034-OCE			
Local: Lote 02, Quadra 16, Rua das Cotovias, do Loteamento denominado "Fazenda Vila Real de Itú", Itú/SP – CEP: 13312-392			
Período Contratual: 01/03/2021 à 31/10/2021			
Período Executado: 01/03/2021 à 25/05/2021			
Valor Obra: R\$ 480.000,59			
Área construída: 1.200,00m²			

01	EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
20107	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T	M	100,00
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	260,00
02.01.021	CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	200,00
15.01.110	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M²	200,00
15.01.220	ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS	M²	200,00
16.03.020	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM	M²	200,00
16.03.300	CUMEBIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	20,00
16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	40,00
38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	100,00
39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	300,00
40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT-Nº: 202010000200 - 23/07/2021 08:27:49 - Autenticação Digital: f1b50G-Cugy0sacbnAk1a1b2bKUnaffin.



Foz Engenharia e Construção



40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1"	CJ	30,00
41.13.050	LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W/36 W/40 W	UN	12,00
41.02.541	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W	UN	24,00
46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	72,00
46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00
46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,00
44.01.070	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 LITROS	UN	4,00
44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	3,00
43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	4,00
33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M²	495,00
33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M²	200,00
10505	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	488,00
33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M²	380,00
02	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
12.12.014	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	528,00
12.12.016	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO	M	552,00
12.12.060	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO	M	324,00
12.12.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO	TX	1,00
11.01.510	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	M³	137,35
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.970,00
03	FUNDAÇÃO RASA		



Cód.	Descrição	Unid.	Quant
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	231,91
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	124,80
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	408,11
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	8.650,00
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	107,97

SÃO PAULO, 15/07/2021



FOZ ENGENHARIA

ENGº CLEITON FERNANDO RODRIGUES

CREA: 5069292216



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210008209 - 29/07/2021 08:27:40 - Autenticação Digital: f8b568Gcaggy9aakn4k1abzBkUmfbln.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210006843

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF RNP: 2609455453
Registro: 5063881604-SP
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201232526 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/10/2020 Salva em: 16/06/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA No.: 2233
RUA ANTONIO CORRÊA BARBOSA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13400810 . PAIS: BRASIL
Contrato: PE 273/2020 Celebrado em: 30/09/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 121.850,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JORGE PACHECO E CHAVES No.: 2601
Complemento: Bairro: PAULISTA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/10/2020 Conclusão Efetiva: 26/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Endereço da Obra/serviço: RUA VIRGILIO FURLAN No.: 277
Complemento: Bairro: PAULICÉIA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13424080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/10/2020 Conclusão Efetiva: 26/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Endereço da Obra/serviço: RUA CAROLINA MOLON NEME No.: 33
Complemento: NÚMERO 33/41 Bairro: MONTE LIBANO
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401595 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/10/2020 Conclusão Efetiva: 26/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:

Atividade Técnica: 1) Execução, Reforma. 2500,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 03 folhas.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210006843

25/06/2021 15:47:01

Autenticação Digital: CFCnAylU1saT3J69CKKjKBBF3akgyyUA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1069 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.crea-sp.org.br opção "Assentamentos" link "Fale Conosco"



000035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo - BRASIL

296
2

Piracicaba, 01 de Junho de 2021

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita sob CNPJ nº 09.262.709/0001-30, com sede a Rua Apinajes, nº 1939, Bairro Sumaré Cidade, São Paulo, Estado de São Paulo, conforme Pregão Eletrônico nº 273/20, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba, em Três Imóveis alugados pela Secretaria Municipal da Saúde no Município de Piracicaba, a **Obras de reforma de imóveis alugados pela Secretaria Municipal da Saúde**, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por **empreitada de preço global**, pelo tipo de **menor preço**, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo o responsável Técnico o Engenheiro Civil **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** CREA 05063681604 e CPF 312.827.888-17, tendo como data de início de execução **13/10/2020** e término **26/02/2021**, tendo valor de contrato de **R\$ 121.850,00 (Cento e vinte um mil e oitocentos e cinquenta reais)**.

CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade da obra e em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

Durante todo o andamento da obra, esteve presente o Responsável Técnico acima mencionado, que demonstrou toda habilidade necessária ao bom desempenho dos serviços.

A planilha em anexo descreve os serviços executados.

Engº Civil Werner G. do Marco Bassinello
Engenheiro Fiscal Responsável
CPF - 057.307.448-89
CREA - 0605004251

Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - 5º andar
Chácara Nazaré - Piracicaba - SP
fones: (19) 3403-1177 fax: (19) 3403-1174
www.piracicaba.sp.gov.br
semob@piracicaba.sp.gov.br

Central de Obras I
Rua João Botena, 60 - fone: (19) 3434-8254
Central de Obras II
Estrada do Boieiro, 1300 - fone: (19) 3427-2300

000036



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional Fiorivaldo Coelho Prates
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo



Data / Serviço: REFORMA DE IMOVEIS ALUGADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Local: 1. Imóvel Rua Dr. Jorge Pacheco e Chaves, n. 2601 - Jd. Paulista

Processo: 83.439/20

2. Imóvel Rua Virgílio Furlan, nº 1277. Bairro Paulicéia

3. Imóvel Rua Carolina Moion Neme, nº 3341 - Jd. Noroeste do Sol

Empresa: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Pregão Eletrônico 273/20

Início: 13/10/2020

Término: 28/02/2021

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	7,20	m2
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	2,84	m3
2.2	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	209,03	m2
2.3	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	74,23	m
2.4	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	50,20	m2
2.5	Remoção de pintura em massa com lixamento	33,99	m2
2.6	Retirada de telhamento em barro	48,35	m2
2.7	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	80,52	m2
2.8	Retirada de folha de esquadria em madeira	10,00	un
2.9	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada da baguete	3,09	m2
2.10	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	20,00	un
2.11	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	159,82	m
2.12	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	27,30	m
2.13	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	1,03	m2
2.14	Remoção de entulho separado da obra com capanga metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	24,72	m3
3	HIDRÁULICA		
3.1	TUBO AÇO GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXÕES	1,34	m
3.2	Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível	2,00	un
3.3	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	4,00	un
3.4	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	2,00	un
3.5	Canopia para válvula de descarga	4,00	un
3.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	3,00	un
3.7	Grelha em ferro fundido para calças e cotoletes	1,68	m2
3.8	Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2" (63 mm)	61,80	m
3.9	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	5,00	un
3.10	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	5,00	un
3.11	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
3.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	un
4	ELETRICA		
4.1	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/ 10 A 12 DISJS.	2,00	un
4.2	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	2,00	un
4.3	IL-45 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2x32W)	2,00	un



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
 Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
 Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo



Item	Descrição dos Serviços	ATESTADO	
		Quant.	Unid.
4.4	IL-03 ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - LED	7,00	un
4.5	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	80,34	m
4.6	Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	7,21	m
4.7	Cabo coaxial tipo RG 59	6,18	m
4.8	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	9,00	qj
4.9	Interruptor com 1 leia simples e placa	4,00	qj
4.10	Placa de 4" x 2"	4,00	un
4.11	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	6,00	un
4.12	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	23,00	un
4.13	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W - 110 ou 220 V	3,00	un
4.14	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 15 W - 127 V / 220 V	9,00	un
4.15	Luminária retangular de embudo tipo caixa aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/64W	2,00	un
4.16	Plafon plástico e/ou PVC para esboamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	8,00	un
4.17	Porteiro eletrônico com um interfere	4,00	qj
4.18	Interfone Branco para porteiro coletivo	3,00	un
4.19	Puxador para caixa de força	2,00	un
4.20	Motor eletrônico para portão de abrir, conjunto motor com 2 controles	1,00	qj
4.21	Antena externa para tv	1,00	un
4.22	Fonte 12v 05 hd.	1,00	un
4.23	DVR 04 canais mod. G8040PENHD2 com HD 1tb permite que aceite câmeras com tecnologia CVR(S(analógico), AHD, HDCVI e HOTVI.	1,00	un
4.24	Revisão geral na central do portão automática para perfeito funcionamento.	1,00	un
4.25	Caixa metálica protetora de bullet para cameras	4,00	un
4.26	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	3,00	un
4.27	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	11,00	un
4.28	Cameras de segurança alcance infravermelho de 30 metros para captura de objetos e pessoas.	4,00	un
5	REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	4,14	m2
5.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	4,12	m3
5.3	Chapisco	3,09	m2
5.4	Reboco	13,62	m2
5.5	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção B1a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	133,51	m2
5.6	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção B1a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	74,23	m
5.7	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	3,14	m2
5.8	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	3,06	m2
5.9	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	40,67	m2
6	PINTURA		
6.1	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	81,39	m2
6.2	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	120,16	m
6.3	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	11,62	m2
6.4	Moldura de gesso simples, largura até 5,0 cm	15,45	m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
 Centro Cívico Cultural e Educacional Florivaldo Coelho Prates
 Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo



		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
6.5	Verniz em superfície de madeira	49,97	m2
6.6	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	2.417,51	m2
6.7	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	494,30	m2
6.8	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	587,15	m2
6.9	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	524,40	m2
6.10	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	5,15	m
7	COBERTURA		
7.1	Ferramentagem e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	72,31	kg
7.2	Telha de barro tipo romana	46,38	m2
7.3	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	5,77	m2
7.4	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 5 mm	4,98	m2
7.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO II = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	56,54	m2
7.6	Calha, rufo, alfin em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	31,33	m
8	ESQUADRIAS		
8.1	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	6,00	un
8.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	6,00	un
8.3	Caisilho em ferro basculante, sob medida	1,85	m2
8.4	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	2,83	m2
8.5	Grade de proteção para caisilhos	2,17	m2
8.6	Açapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	0,06	m2
8.7	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	6,00	cj
8.8	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	2,00	cj
8.9	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	2,00	un
8.10	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 25/27 mm	2,00	un
8.11	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36 mm	4,00	un
9	VIDRO		
9.1	Vidro liso transparente de 4 mm	3,09	m2
9.2	Vidro fantasia de 3/4 mm	4,29	m2
10	COMPLEMENTARES		
10.1	Caixa de correio de ferro soldada no portão - Aço Preto 15x25x15cm	1,00	un
10.2	Vaso de cimento com planta	1,00	un
10.3	Manguelha para Jardim 20 Metros com Esguicho e Suporte	3,00	un

Engº Civil Werner G. do Marco Bassinello
 Engenheiro Fiscal Responsável
 CPF - 057.307.448-89
 CREA - 0605004251



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210006104

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210770383 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/08/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
RUA DOM AMARAL MOUSINHO No.: 140
Complemento: Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02517140 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001 Celebrado em: 13/04/2020
Vinculado à ART: 28027230210778533
Valor do Contrato: R\$ 647.874,11 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSOS LOCAIS EM SÃO CAETANO DO SUL No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/04/2020 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL CNPJ: 59.307.595/0001-75
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 80157,41000 metro quadrado.

Observações
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA SIMULTANEAMENTE NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DA CIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL

Informações Complementares
"Consta aditivo de prazo - prorrogação até 03/04/2022."
"Período executado - 13/04/2020 a 13/04/2021."
"Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea."
"Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período e quantitativos constantes do atestado vinculado."
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210006104
11/08/2021 17:38:44
Autenticação Digital: G0ls5BCTsf50Jg3xyUJF0J8UC0a1G60y

A CAT é quel o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é quel o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1089 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000040



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação
Av. Goiás, 920 - Santa Amália - São Caetano do Sul - SP - CEP 06821-310
Tel.: (11) 4234-0870

www.sao-caetano.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES SIRELI situada à Rua Hugo Cardini, 97, Pq. Previdência, CNPJ: 08.262.755/0001-00, subscritora da empresa SPALLA ENGENHARIA, inscrita no Cadastro de MANUTENÇÃO E REFORMA SIMULTANEAMENTE nos próprios municipais abaixo qualificados, incluindo mão-de-obra, equipamentos e mão de obra, dentro do período contratual de 03/04/2020 a 02/04/2021.

Responsável Técnico:

Julio da Silva Cordeiro - Eng. Civil - CREA nº 808987802

Contrato: PROCESSO Nº 10286/2019 - PRECATORIO Nº 10286/19

Período Contratual: 03/04/2020 a 02/04/2021

Valor: R\$ 8.000.000,00 (oito milhões e zero mil reais)

Valor aproximado: R\$ 8.000.000,00 (oito milhões e zero mil reais e quatro mil reais e quatro centavos)

Obra:

RUA ANILARDO GALDINO PINTO

CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CELF

END: PROJ. 2122 DO RAMOS

END: MARIA BRANCA THOMÉ

END: MARLY C. DONARANTE

END: ZILDA NATEL

END: EDUARDO ROBERTO

END: JUIZ OLIVIO TORRESILLO

END: PROF. EDUARDO COSTA

END: ROSA ROSSELLA

END: ORLANDO SOBRINHO

END: CENTRO DE PESQUISA, FORMAÇÃO E INCLUSÃO

END: HELENA ALBUQUERQUE

END: P. DE MAG

END: PROF. ALCINA SANTANA REILLO

END: ALICE PIZA BERNARDINI

END: CARLOS EDUARDO

END: ANGELO ROMUALDO FELICIANO

END: ANTONIO DE OLIVEIRA

END: JORGE INACIO, PAUL HARRIS

END: CASTORINA RUIA LIMA

END: DON BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA

END: PROF. GILDO MACHADO GAMA

END: OLIVIA PAULINO GRADO

END: OSVALDO SERRAVALLO

END: PROF. OLIVIO VOLTERRI FILHO

END: KATIELLA TONDI

END: GABRIELA MARCELO PIGNATO

END: PAULO CARLOS

END: RITA MARGALITA COMALTES MENDONÇA

END: RODRIGO RIBEIRO

END: JOAO SARA

END: JACOB JOAO LORENZINI

END: LARISSA ELLEN

END: MARCELO DE OLIVEIRA LAROCCA

END: JOAO ALMEIDA

END: PADRE LUIZ CARLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (SECRETARIA)

END: PEDRO JOSE LORENZINI

END: SENADOR FLÁVIO

Preparado por: JULIO ANILARDO GALDINO PINTO

Local: RUA DORONDI GALDINO, 330 - OSVALDO BRIZ

Período: 04/04/2020 a 05/04/2020

Ano: 2020 (1º semestre)

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DO NOVO PISO DA QUADRA DE ESPORTES		
1.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 8CM	M2	75,22
1.2	CEMENTADO DESEMPENADO ALISADO 8+3,8CM INCL. 1% RIG	M2	75,22
1.3	LASTRO DE CONCRETO	M2	7,52
1.4	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M2	11,28
1.5	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 20 F10X 600 M PA)	KG	182,00
1.6	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	8,36
1.7	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. IV CANALETA 1/38CM	M	8,36
1.8	TUBO DE PVC REFORÇADO "SP" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	7,91
2	PINTURA EXTERNA		
2.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	247,28
2.2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,00
2.3	REMOÇÃO DE OLIO, ESMALTE, LATEX, ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	234,36
2.4	CHAPISCO	M2	23,44
2.5	EMBOCO	M2	23,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação

Av. Colô, 990 - Santa Anália - São Caetano do Sul - SP - CEP 09501-970

Tel: (11) 4099-0970

Tomada de Preços Nº 001/2021

2.6	REBOCO	M2	23,44
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/BOSSO EM FORRO E PAREDES	M2	23,44
2.8	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	60,00
2.9	ESMALTE	M2	50,00
2.10	TINTA LATEX PARA PISO	M2	70,00
2.11	TINTA EPOXI EM SUPERFÍCIES	M2	135,00
2.12	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	150,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	ANDARME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	33,00
3.2	ANDARME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	9,00
3.3	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	4,00
4	SERVIÇOS DE MELHORIA DA UNIDADE ESCOLAR		
4.1	RETRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUMPLANA PRE FAS	M²	30,00
4.2	RETRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TEGURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	M²	30,00
4.3	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	30,00
4.4	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIMAMALPLAST	M2	30,00
4.5	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,02M	M	30,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUÍFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	30,00
4.7	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.2M DIÂMETRO DE 4"	UN	2,00
4.8	TUBO DE PVC REFORÇADO "8R" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	10,00
4.9	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	5,16
4.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	5,25
4.11	VERGALHÃO EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	12,90
4.12	CHAPISSO	M2	11,75
4.13	EMBOCO	M2	11,75
4.14	REBOCO	M2	10,32
4.15	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHOFEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L-60CM	UN	1,00
4.16	PM-74 PORTA BARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L-60CM-COMPLETA	UN	2,00
4.17	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,02
4.18	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM SANDERA	CJ	2,40
4.19	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	0,70
4.20	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,27
4.21	RETRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00
4.22	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISO, BRANCO BRILHANTE	M2	1,80
4.23	RETRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00
4.24	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CARGAS E RALOS	M	10,00

Projeto: CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CELF
 Local: RUA OSWALDO CRUZ, 010 - B. OSWALDO CRUZ - SÃO CAETANO DO SUL
 Período: 04/04/2021 a 03/07/2021
 Área construída: 216,52 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REVISÃO DE OBRATURA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	180,51
1.2	TELHA TECNOLOGIA GRFS ONDULADA EMBVM	M2	180,51
1.3	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,02M	M	64,62
1.4	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	24,81
1.5	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUÍFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	89,13
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMOS	M2	23,91
1.7	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	89,13
1.8	EM TEGURAS PARA TELHAS OND CIMAMALPLAST - VAO8 ATE 7,00 M	M2	24,66
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.1	ANDARME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	14,40
2.2	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00
2.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	1,50
2.5	RAIO SECO DE F.FUNDIDO DN 105 MM O8REIHA PVC CROMADO	UN	1,00
2.6	REMOÇÃO DE CUBO ESMALTE ALUMIN OU GRAPTE EM BQ DE FERRO CLAMMENT	M2	3,90
2.7	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO	M2	5,10

Projeto: BRAS PROPRIAS DOS ALUNOS
 Local: RUA VIEIRA DE CARVALHO, 826 - NOVA SERTY
 Período: 04/04/2021 a 03/07/2021
 Área construída: 212,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REPARO DAS TRINCAS E RACHADURAS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/BOSSO EM FORRO E PAREDES	M2	16,02

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Secretaria Municipal de Educação Av. Celso, 252 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-310 Tel: (11) 4204-8876			
1.2	CHAPISCO	M2	18,02
1.3	EMBOCO	M2	18,02
1.4	REBOCO	M2	18,02
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELÉV. COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃO SEMI-SEQUEL + 4	M2	1,75
1.6	DEMÃO FLEXÍVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	2,75
1.7	REPAROS DE JUNTAS CARGAM BASE CIMENTO C/ POLÍMEROS-TIPO M	M2	42,68
2	PINTURA GERAL		
2.1	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	15,48
2.2	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	15,48
2.3	ESMALTE	M2	4082,98
2.4	TINTA LATEX STANDARD	M2	516,88
2.5	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,01
2.6	ESMALTE EM CERCAS PORTÕES E GRADIS	M2	35,01
2.7	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,90
2.8	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO	M2	6,58
2.9	REMOÇÃO DE ÓLEO ESMALTE LATEXACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	307,57
2.10	REMOÇÃO DE ÓLEO ESMALTE OU VERNIZ EM SSO DE MADEIRA COM LIXAMENTO	M2	45,01
2.11	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	M2	44,00
2.12	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	95,00
2.13	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	123,91
2.14	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	65,76
2.15	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POUMENTO	M2	92,01
2.16	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	92,01
2.17	TINTA LATEX PARA PISO	M2	37,79
2.18	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00
3	REVISÃO DE COBERTURA		
3.1	RETRADA DE TELHAS OND. DE FIBRO-CIMENTO PLAST. OU ALUMIN. PLANA PRE-FAB	M2	7,61
3.2	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	11,32
3.3	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 548MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRESCHE	M2	11,32
3.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCEMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	11,32
3.5	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	95,76
3.6	EM TERÇAS PARA TELHAS DE C/IMA/ALUPLAST	M2	7,55
4	REVISÃO DE FORRO		
4.1	FORRO PLACA MINERAL MRC 0,55 GORGIAN INCL. PERROS FORNECINST.	M2	10,16
4.2	RETRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS	M2	10,16
5	SERVIÇOS EXTERIORS - PISO E ESPAÇO MAIOR		
5.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	37,79
5.2	CIMENTADO DESSEMPENADO ALISADO 8x1,30CM INCL. ARG. REG.	M2	37,79
5.3	LASTRO DE CONCRETO	M3	3,78
5.4	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,58
5.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROÇÃO (ABTM A708/A588)	KG	301,70
5.6	CADEINHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	12,30
5.7	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (8+4MM)	M2	12,30
5.8	TELHA AÇO GALV. CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET. H=30MM SUP. TRAPEZ. COM INF. PLANO COM INT. PACES	M2	325,57
5.9	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FVK= 500 M PA)	KG	23,98
5.10	CADEINHOS DE FERRO - FIXOS	M2	1,70
5.11	VIDRO USO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	1,70
5.12	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL. ARRANQUES	M	10,80
5.13	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,30 M	M3	0,83
5.14	APILAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,07
5.15	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	2,07
5.16	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	2,78
5.17	ACO CA 50 (A OU B) FVK= 500 M PA	KG	27,50
5.18	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FOX-30MPA	M3	0,20
5.19	IMPERM. RESP. ALV. EMBAS. C/ C/MADEIRA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	4,14
5.20	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X38 CM CLASSE C	M3	5,22
5.21	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,85
5.22	ACO CA 50 (A OU B) FVK= 500 M PA	KG	34,85
5.23	CHAPISCO	M2	10,44
5.24	EMBOCO	M2	10,44
5.25	REBOCO	M2	10,44
5.26	TAMPO DE PIA EM GRANITO 8x20CM	M	4,80
5.27	ELETROD. AÇO GALV. QUENTE (NBR 8624) 20 MM (3/4") - INCL. CONEXÕES	M	13,60
5.28	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CL. FVK= ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE	UN	1,00
5.29	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação
Av. Góes, 960 - Santa Adélia - São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-510
Tel: (11) 426-0000

www.saocaetanodosul.sp.gov.br

5.30	CABO DE 2,5MM ² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	40,50
5.31	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2P15A A 2000A	UN	1,00
5.32	QUADRO DISTRIBUIDOR, DISJ. GERAL 50A IV 4 A 5 DISJ.	UN	1,00
5.33	L-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (202W)	UN	1,00
5.34	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	1,80
5.35	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	1,80
5.36	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,80
5.37	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA	M2	0,81
6	SERVIÇOS GERAIS		
6.1	ANDARME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	250,45
6.2	ANDARME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	14,40
6.3	LIMPEZA DA OBRA	M2	152,76
6.4	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	37,70
6.5	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	2,00

Projeto: EM MARIA SIMONETTI THOME

Local: RUA TENENTE ANTONIO JOÃO 412, CENÓTICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP

Período: 04/04/2020 a 03/05/2020

Area construída: 350,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	SUPERFICIALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA SUPERFICIALIZANTE	M2	34,57
1.2	SUPERFICIALIZAÇÃO REBEV. ELEVADO COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMASOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMASOS FLEXIVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	34,57
2	REPARO DE PISO - ABERTURA DE GRANULITE, TRATAMENTO DE TRINCAS E CIMENTADO		
2.1	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERV. ESP=2,50CM	M2	34,57
2.2	CIMENTADO DESEMPEÑADO ALISADO 1:3:6 INCL. ARG. REG	M2	5,58
2.3	GRANULITE CINZA / CIMENTO COMUM 6MM C/ POLIMENTO	M2	10,89
2.4	RODAPÉ DE GRANULITE SIMPLES ALTURA 7CM	M	3,60
2.5	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA 5-8CM	M2	5,21
2.6	SELANTE DE POLIURETANO JUNTAS MOVIMENTAÇÃO/DESOLIDARIZAÇÃO QUADRO	M	60,00
2.7	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS)	M2	4,21
3	PINTURA INTERNA E EXTERNA E TRATAMENTO DA INFILTRAÇÃO		
3.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	53,02
3.2	REMOÇÃO DE OLEO, ESMALTE, LATEX ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	53,02
3.3	TINTA LATEX PARA PISO	M2	185,00
3.4	RETRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00
3.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00
3.6	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,73
3.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	10,33
3.8	CHAPISCO	M2	10,33
3.9	REBOCO	M2	10,33
3.10	REBOCO	M2	10,33
3.11	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 105 INCL. CONEXÕES	M	3,60
3.12	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 200	UN	1,00
3.13	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA 2-6MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	6,00
3.14	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	1,44
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	150,00
4.2	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00
5	LIMPEZA FINAL		
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	120,00

Projeto: EM MARLY C. ROCHA/ARTE

Local: AL. CONDE DE PORTO ALEGRE, 1940 - SANTA MARIA

Período: 04/04/2020 a 03/07/2020

Area construída: 1.030,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REVISÃO DE COBERTURA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHA FERRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	181,83
1.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/588)	KG	2501,39
1.3	DEMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2000,10
1.4	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA 2-6MM	M2	200,01
1.5	CUMEEIRA NORMAL IV TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA	M	12,60
1.6	TUBO DE PVC REFORÇADO "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL. CONEXÕES	M	33,60
1.7	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	18,57
1.8	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	48,00



SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação

Av. Gália, 652 - Santa Amália - São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-310

Tel: (11) 4224-0200

E-mail: educacao@saocaetano.sp.gov.br

1.9	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	33,80
1.10	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	84,00
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICADA EXTERNA)	M2	33,00
1.12	FACIE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	78,00
1.13	PINTURA DUAS DEMÃS ESMALTE FACIE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6"	M	33,80
1.14	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM CLASSE C	M2	6,88
1.15	VERGALHÃO EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	13,37
1.16	CHAPISCO	M2	17,35
1.17	EMBOCO	M2	17,35
1.18	RESOCO	M2	17,35
2	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M2	3,80
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	5,43
2.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,90
2.4	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	4,80
2.5	ACO CA 60 (A OU B) PYK 800 M PA	M3	73,50
2.6	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPa	M3	0,90
2.7	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	17,37
2.8	TO-05 TAMPA DE CONCRETO 14" CANALETA AP (30CM)	M	17,37
2.9	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	23,32
2.10	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	23,32
2.11	LASTRO DE CONCRETO	M3	2,17
2.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	21,71
2.13	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO B=3,50CM INCL. ARG. REG	M2	21,71
2.14	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	10,14
2.15	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1,34
2.16	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	1,34
2.17	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM CLASSE C	M2	6,72
2.18	CÓM ARGAMASSA C/M AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC. INTERNA)	M2	6,72
2.19	CHAPISCO	M2	6,72
2.20	EMBOCO	M2	6,72
2.21	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30 MPa	M3	6,21
2.22	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	2,10
2.23	ACO CA 60 (A OU B) PYK 800 M PA	M3	21,00
2.24	REATERRO INTERNO APOIADO	M3	6,04
3	PINTURA		
3.1	FUNDO ANTI-ORÇANTE EM ESTRUTURAS	M2	205,15
3.2	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	205,15
3.3	ESMALTE	M2	1302,10
3.4	TINTA LATEX STANDARD	M2	1105,82
3.5	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	72,89
3.6	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,75
3.7	TINTA EPOXI EM SUPERFÍCIES	M2	420,30
3.8	REMOÇÃO DE OLÉO, ESMALTE, LATEX ACRÍLICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1043,14
3.9	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M3	154,12
3.10	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	174,35
3.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	33,45
3.12	CHAPISCO	M2	35,40
3.13	EMBOCO	M2	35,40
3.14	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. FIBRADO (CORES PRONTAS) ACAB. RANHURADO	M2	35,46
3.15	TINTA LATEX PARA PISO	M2	148,82
3.16	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	167,90
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	5,40
4.2	TRANSPORTE COM UTILITÁRIO ATÉ 3 T	KM	30,00
4.3	LIMPEZA DA OBRA	M2	348,70
4.4	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	30,00
4.5	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	4,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PLAMPADAS FLUORESC.	UN	14,00
5.2	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS OU PENDENTES PLAMP. FLUORESCENTES	UN	14,00
5.3	REATOR ELÉTRONICO PLAMPADA FLUORESC. APP 2X32W 50VOLT COM PROTEÇÃO	UN	11,00
5.4	RECEPTACULO PORCELANA PLAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27	UN	22,00
5.5	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	20,00
5.6	REMOÇÃO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO	M	84,50
5.7	CORDONALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 60 MM2 (3/8") DISPORTE DE FIXAÇÃO	M	22,81

000045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal de Educação
Av. Brasil, 940 - Santa Amália - São Caetano do Sul - SP - CEP 06521-310
Tel.: (11) 4224-0370

Secretaria Municipal de Educação

5.8	RECOLOCAÇÃO DE CABO AÇO E ESTICADORES OU DE CABO CORRENOU PLATERR. P. RAIO	M	71,92
5.9	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CADA 450W ELETRO PVC RÍGIDO	UN	1,00
5.10	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14138 CORRENTE 15A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00
5.11	CHAPISCO	M2	2,71
5.12	EMBOCO	M2	2,71
5.13	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	2,71
5.14	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PAREDE	UN	1,00
5.15	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	1,20

Projeto: CRECHE ZILDA NATEL

Local: RUA FLORÉIA, 170 - BARCELONA - SÃO CAETANO DO SUL

Período: 04/04/2020 a 03/07/2020

Ass. técnica: 221.02.02

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	EXECUÇÃO DE ACESSO AO PAVIMENTO INFERIOR		
1.1	DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 18MM ESPESSURA 100/70 COM LA MINERAL FORNECIDA E INSTALADA	M2	12,73
1.2	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P. PONT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	1,00
1.3	CADILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	0,66
1.4	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	1,33
1.5	GR-21 GRADE DE PROTEÇÃO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X 15CM	M2	0,45
1.6	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	25,45
1.7	TINTA LATEX STANDARD	M2	42,21
1.8	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,65
1.9	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,83
1.10	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,97
1.11	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X29 CM CLASSE C	M2	1,50
1.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	M3	0,80
1.13	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,29
1.14	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERIM. ESP=2,50CM	M2	5,85
1.15	CERÂMICA ESMALT. ANTIDESC. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 5% P/ 150 G/CM² ATRIT. 1000000 U/L USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	5,85
1.16	RODAPE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M	7,08
1.17	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPSADO	M3	0,88
1.18	LASTRO DE CONCRETO	M2	0,47
1.19	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	0,60
1.20	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PLAMPADAS FLUORESC.	UN	1,00
1.21	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PLAMPADAS FLUORESC.	UN	1,00
1.22	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	3,00
1.23	REATOR ELETRÔNICO PLAMPADA FLUORESC. 200W 250VOLT COM PROTEÇÃO	UN	1,00
1.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCL. CONEXÕES	M	3,90
1.25	CABO DE 2.5MM² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	50,00
1.26	RETRADA DE RIO EMBUTIDO ATÉ 15 MM²	M	50,00
1.27	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS OU PENDENTES PLAMP. FLUORESCENTES	UN	1,00
1.28	ELETROD. AÇO GALV. QUENTE (NBR 8824) 25 MM (3/4") - INCL. CONEXÕES	M	4,90
1.29	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00
1.30	TELHA TECNOLÓGICA CRPS ONDULADA 2-8MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	3,00
1.31	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14138 CORRENTE 15A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00
2	ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS		
2.1	CHAPISCO	M2	15,25
2.2	EMBOCO	M2	15,25
2.3	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	15,25
2.4	TINTA LATEX STANDARD	M2	2,47
2.5	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,18
2.6	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERIM. ESP=2,50CM	M2	2,47
2.7	CERÂMICA ESMALT. ANTIDESC. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 5% P/ 150 G/CM² ATRIT. 1000000 U/L USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	2,47
2.8	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPSADO	M3	0,37
2.9	DEMOLIÇÃO PISO GRANULITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	2,47
2.10	LASTRO DE CONCRETO	M3	0,20
2.11	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL. CONEXÕES	M	3,44
2.12	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL. CONEXÕES	M	3,00
2.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00
2.14	VALVULA DE DESCARGA C/ REG. INCL. DN 40MM (1 1/2") C/ ACAR. SIMPLES	UN	1,00
2.15	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 30 INCL. CONEXÕES	M	3,80
2.16	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	7,12
2.17	CADA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/ REDELA PVC CROMADA	UN	1,00
2.18	BACIA SANITÁRIA INFANTE	UN	1,00
2.19	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM. AUTOMÁTICO	UN	1,00

VISTO: CINTA MARADIA KIMURA

Página: 6/28

000046

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**
 Secretaria Municipal de Educação
 Av. Gólia, 555 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09321-010
 Tel: (11) 4249-0000
 www.saocaetano.sp.gov.br

2.20	DEVOLUÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CADAS E RALOS	M	17,17
2.21	RETRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	1,00
2.22	RETRADA DE TORNEIRAS	UN	2,00
2.23	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	ANDARIM - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00
3.2	LIPEZA DA OBRA	N2	8,32
3.3	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETRADA DE ENTULHO	UN	1,00

Projeto: SEMF SYLVIO ROMERO
 Local: AV. VITAL BRASIL FILHO, 680 - OSWALDO CRUZ, SÃO CAETANO DO SUL - SP
 Período: 04/04/2020 a 30/10/2020
 Área construída: 3.657,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REPARO DE PISO		
1.1	DEVOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,20
1.2	DEVOLUÇÃO PISO GRANULITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	15,17
1.3	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERF. ESP=2,50CM	M3	15,17
1.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M3	15,17
1.5	PORCELANATO ESMALTADO	M2	15,17
2	REVISÃO DA REDE DE ESGOTO		
2.1	TUBO NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	8,51
2.2	TUBO NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 90 INCL CONEXÕES	M	2,40
2.3	TUBO AÇO GALV NBR5696-CLASSE PESADA DN 200MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	2,70
2.4	CAIXA SIFONADA DE VC DN 150 X 150 X 50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO	UN	1,00
2.5	DEVOLUÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CADAS E RALOS	M	8,51
2.6	CAIXA DE LIGADAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M2	0,58
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,00 M	M3	8,54
2.8	REATERRO COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO	M3	8,54
3	PISOS E REVESTIMENTOS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO	M3	1,58
3.2	RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM	M3	12,05
3.3	IMPERF. RESP. ALV. EMBAS. C/ CIMENTA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	4,32
3.4	CHAPISCO	M2	7,78
3.5	EMBOCO	M2	7,78
3.6	REBOCO	M2	7,78
3.7	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	2,28
3.8	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1" X 1/2" ALUMINIO	M	0,90
3.9	TINTA LATEX STANDARD	M2	8,20
3.10	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FERROCEMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	5,00
4	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS		
4.1	RETRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	1,00
4.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	1,00
4.4	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	1,00
5	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1	LIPEZA DA OBRA	M2	15,17
5.2	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETRADA DE ENTULHO	UN	1,00
6	LIPEZA FINAL		
6.1	LIPEZA DA OBRA	M2	480,00

Projeto: SEMF LUIZ QUINTO TORTORELLO
 Local: RUA JOSÉ BONFOLTO, 555 - OSWALDO CRUZ - SÃO CAETANO DO SUL - SP
 Período: 04/04/2020 a 30/10/2020
 Área construída: 745,30 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS		
1.1	RETRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETRADA DE BAGUETES	M2	41,04
1.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	1846,80
1.3	PRIMER GALVANIZADO (SALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	52,58
1.4	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	52,58
1.5	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PP-15	M2	5,29
1.6	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	13,23
1.7	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,23
2	PINTURA EXTERNA		
2.1	LIPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	N2	2761,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL		
Secretaria Municipal de Educação Av. Osório, 922 - Santa Antônia - São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-310 Tel: (11) 4226-0875		
2.2	TINTA LATEX STANDARD	M2 2943,00
2.3	ESMALTE EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS	M2 912,82
2.4	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2 512,82
2.5	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2 108,00
2.6	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2 108,00
2.7	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M 125,00
2.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 15X19X30 CM CLASSE C	M3 5,40
2.9	CHAPISCO	M2 187,44
2.10	EMBOCO	M2 187,44
2.11	REBOCO	M2 187,44
2.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/REBOCO EM FORRO E PAREDES	M2 187,44
2.13	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2 1,50
2.14	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMÃOS	M2 0,41
2.15	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN 1,00
2.16	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, ALUMIN OU BRANFTE EM ASSO DE FERRO C/ DAVAMENT	M2 912,82
2.17	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO	M2 322,85
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	
3.1	ANDARME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M 54,00
3.2	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN 1,00
3.3	LIMPEZA DA OBRA	M2 210,35
3.4	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2 382,27

Projeto: EMBF PROJ. 000ALVITO CORRÊA
Local: RUA SA VILA, 75 - OLIMPIO
Período: 00/01/2020 a 03/03/2020
Área construída: 2.186,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	REVISÃO DE COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	RETRADA DE TELHAS OND DE FERRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRZ FAS	M2	91,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE TELHA FERRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	185,00
1.3	TELHA GALANBRADA ACO GALVANIZADA PINTADA 1 FACE OND E=0,30MM	M2	91,00
1.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	91,00
1.5	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	201,60
1.6	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM LIXAMENTO	M2	416,51
1.7	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	416,51
1.8	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	416,51
1.9	ANDARME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	124,20
1.10	LIMPEZA DA OBRA	M2	382,27
1.11	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	382,27
1.12	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	1,50
1.13	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMÍNIO) - E=1,20MM	M2	63,38
1.14	FORMA DE MADEIRA MACIA	M2	0,55
1.15	ACO CA 50 (A OU B) PYK= 550 M PA	KG	6,50
1.16	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	0,57
1.17	IMPERM. RESP ALV. EMBAS C/ CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/TINTA BETUNHOSA	M2	1,50
1.18	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 15X19X30 CM CLASSE C	M3	2,10
1.19	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,15
1.20	ACO CA 50 (A OU B) PYK= 550 M PA	KG	15,00
1.21	CHAPISCO	M2	4,20
1.22	EMBOCO	M2	4,20
1.23	REBOCO	M2	4,20
1.24	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO E PINTURA ACRÍLICA	M2	44,50
1.25	CASILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	0,30
1.26	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,30
1.27	LIMPEZA DA OBRA	M2	133,75
1.28	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00

Projeto: EMBF PROJ. 000ALVITO CORRÊA
Local: RUA SA VILA, 75 - OLIMPIO
Período: 04/04/2020 a 03/09/2020
Área construída: 434,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	INFILTRAÇÃO REFERENCIAL		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	52,80
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃOS	M2	55,19
1.3	CHAPISCO	M2	38,34
1.4	EMBOCO	M2	38,34

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL Secretaria Municipal de Educação Av. Goiás, 952 - Santa Antonia - São Caetano do Sul - SP - CEP 06221-200 Tel: (11) 4324-0070 www.saocaetano.sp.gov.br		
1.5	REBOCO	M2 38,35
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESELO EM FORRO E PAREDES	M2 38,35
1.7	TUBO DE PVC REFORÇADO "SK" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M 8,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M 8,00
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA 6MM	M2 325,20
1.10	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTADA 1:3 ESP=2,50CM	M2 52,90
1.11	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2 52,90
1.12	JUNTAS DE DILATAÇÃO MASTIQUE ELÁSTICO OU POLIURETANO	C3 3500,00
1.13	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM ENT	M2 52,90
2	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ADEQUAÇÃO DO FUNDO DA UNIDADE	
2.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M3 34,23
2.2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2 34,23
2.3	LASTRO DE CONCRETO	M3 1,94
2.4	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CARPADO	M3 5,22
2.5	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M 5,72
2.6	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M 5,72
2.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X38 CM CLASSE C	M2 3,84
2.8	CHAPISCO	M2 7,69
2.9	EMBOCO	M2 7,69
2.10	REBOCO	M2 7,69
2.11	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M 5,25
2.12	ESCOVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M	M3 1,01
2.13	ACO CA 50 (A OU B) FYN 500 M PA	K3 28,80
2.14	FORMA DE MADEIRA MACISA	M2 2,55
2.15	CONCRETO DOSADO E LANÇADO POR-OMPA	M3 0,28
2.16	REATERNO INTERNO APLICADO	M3 0,72
3	INFILTRAÇÃO SALAS DE AULA	
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESELO EM FORRO E PAREDES	M2 3,14
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRELHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2 3,16
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ACRILICA - 5 CMACS	M2 2,18
3.4	CHAPISCO	M2 7,42
3.5	EMBOCO	M2 7,42
3.6	REBOCO	M2 5,08
3.7	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 6,0X 6,0 CM	M2 3,16
3.8	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M 0,50
3.9	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PAREDES	UN 2,00
3.10	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M 0,50
3.11	RETRADA DE TORNEIRAS	UN 1,00
4	PINTURA GERAL	
4.1	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	M2 34,62
4.2	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2 34,62
4.3	ESMALTE	M2 2004,88
4.4	TINTA LATEX STANDARD	M2 610,81
4.5	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2 28,23
4.6	ESMALTE EM CERCAS PORTOIS E GRADIS	M2 58,21
4.7	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2 77,33
4.8	TINTA EPOXI EM SUPERFÍCIES	M2 277,66
4.9	REMOÇÃO DE OLIO, ESMALTE/LATEX/GRUPO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2 521,13
4.10	REMOÇÃO DE OLIO, ESMALTE OU VERNIZ EM BQ DE MADEIRA CAIXAMENTO	M2 4,15
4.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESELO EM FORRO E PAREDES	M2 2,34
4.12	REPAROS DE JUNTAS CARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS-TIPO M	M2 2,34
4.13	EMBOCO DESEMPENADO	M2 2,34
4.14	REVESTIMENTO COM GESELO	M2 2,34
4.15	TINTA LATEX PARA PISO	M2 137,01
4.16	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2 175,20
4.17	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2 12,47
4.18	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2 12,47
4.19	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2 54,84
4.20	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2 63,05
4.21	REPARO EM TRINGAS E RACHADURAS	M 120,00
4.22	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2 18,28
4.23	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	K3 21,19
5	FRENTE DA ESCOLA E ESCOAMENTO DE ÁGUA DA LATERAL	
5.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M3 22,09
5.2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2 22,09
5.3	LASTRO DE CONCRETO	M3 2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL		
Diretoria Municipal de Engenharia		
Av. Goiás, 255 - Santa Antônia - São Caetano do Sul - SP - CEP 05211-315		
Tel.: (11) 4291-0870		
E-mail: engenharia@saocaetano.sp.gov.br		
6.4	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPSADO	M2 2,89
6.5	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M 0,89
6.6	TC-08 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M 0,03
6.7	CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA	UN 1,00
6.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2 1,50
6.9	CHAPISCO	M2 3,00
6.10	REBOCO	M2 3,00
6.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	M2 1,50
6.12	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS CMLETAS INCLINADAS 30X35X10CM	M2 1,56
6.13	VERGALHÃO EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M 0,90
6.14	PT-43 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (383X230CM)	UN 1,00
6.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709A588)	KG 30,50
6.16	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 PPK- 500 M PA)	KG 37,03
7	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
7.1	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X15A 120V	UN 6,00
7.2	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X15A A 2X50A	UN 2,00
7.3	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN 2,00
7.4	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN 13,00
7.5	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN 1,00
7.6	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M 830,00
7.7	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M 30,00
7.8	L-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN 8,00
7.9	RETRADA DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16 MM2	M 690,00
7.10	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES PLAMPADAS FLUORESC	UN 13,00
7.11	RELOCACAO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN 6,00
7.12	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN 12,00
7.13	REATOR ELETROMECANICO LAMPADA FLUORESC. APF 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN 6,00
7.14	REMOÇÃO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN 8,00
7.15	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 10 A 12 DISJ.	UN 1,00
7.16	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN 1,00
7.17	ELETROD. AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL. CONEXÕES	M 5,40
7.18	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RISCÁVEL DE 25MM - INCL. CONEXÕES	M 20,40
8	REVISÃO DE COBERTURA	
8.1	DEMOLIÇÃO DE TELHA FERRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2 15,10
8.2	RETRADA DE TELHAS OND DE FERRO-CIMENTO OU ALUMINADA PRE FAB	M2 15,10
8.3	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA 57MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2 15,10
8.4	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M 1,60
8.5	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2 66,89
8.6	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,60 M	M 19,80
9	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	
9.1	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPSADO	M2 0,79
9.2	LASTRO DE CONCRETO	M2 0,53
9.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2 5,27
9.4	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CUMEEIRA 1:3 C/ IMPERIM. ESP=2,50CM	M2 0,27
9.5	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 8X3,50CM INCL. ARG. REG	M2 5,27
9.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709A588)	KG 315,80
9.7	TELHADO GALV CHAPA 0,2MM COM SAND POLIURET H=80MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PNT FACES	M2 205,90
9.8	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,60 M	M 2,55
9.9	CALHA OU AQUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M 2,86
9.10	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M 6,88
9.11	VIDRO LISO COMUM INÓLOR DE 6MM	M2 6,77
9.12	GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 18CM X18CM	M2 0,45
9.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	M2 0,41
9.14	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL. ARRANQUES	M 8,10
9.15	ESCOVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M2 0,75
9.16	APLOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2 1,57
9.17	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2 1,11
9.18	FORMA DE MADEIRA MACIA	M2 2,50
9.19	ACD CA 60 (A OU B) PPK- 500 M PA	KG 22,20
9.20	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCX=30MPA	M3 0,22
9.21	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2 1,32
9.22	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2 4,01
9.23	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2 0,72
9.24	CHAPISCO	M2 8,47
9.25	REBOCO	M2 8,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
 Secretaria Municipal de Educação
 Av. Golão, 200 - Santa Adélia - São Caetano do Sul - SP - CEP 09321-210
 Tel: (11) 4024-0870

E-mail: educacao@saocaetano.sp.gov.br
 Anexo: 01/2021

8.26	REBOCO	M2	8,47
8.27	TAMPO DE PIA EM GRANITO 8x8CM	M	2,78
8.28	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYN- 600 M PA)	KG	12,74
8.29	CAIXILHOS DE FERRO - FYNOS	M2	5,45
8.30	TUBO PVC NORMAL "80" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	1,05
9	ADEQUAÇÃO DE LAYOUT		
9.1	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M2	3,82
9.2	LASTRO DE CONCRETO	M2	1,88
9.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	16,78
9.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERIM. ESP=2,50CM	M2	5,14
9.5	PORCELANATO ESMALTADO	M2	5,14
9.6	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,82
9.7	PI-OS PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	2,00
9.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	3,81
9.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL. REVESTIMENTOS	M2	1,20
9.10	CHAPISCO	M2	10,71
9.11	EMBOCO	M2	10,71
9.12	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	8,15
9.13	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X80CM)	UN	1,00
9.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	13,75
9.15	TUBO PVC NORMAL "80" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	1,38
9.16	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	1,38
9.18	REBOCO	M2	2,87
9.19	CHAPISCO	M2	3,26
9.20	EMBOCO DESEMPENADO	M2	3,26
9.21	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 8x3,50CM INCL. ARG. REG.	M2	10,66
9.22	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYN- 600 M PA)	KG	25,77
9.23	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 ESP=2,50CM	M2	13,37
9.24	CHAPAS VINÍLICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	13,37
9.25	PREPARIMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	13,37
9.26	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	87,26
9.27	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	43,88
9.28	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE ÁGUA	M2	71,66
9.29	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 7x10" ALUMÍNIO	M	2,70
9.30	ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA	M2	0,77
9.31	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	42,24
10	SERVIÇOS GERAIS		
10.1	ANDARIM - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	42,00
10.2	ANDARIM - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	9,45
10.3	LIMPEZA DA OBRA	M2	130,84
10.4	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	217,74
10.5	CACAMBA DE 4MS PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	5,00

Projeto: EMB ORLANDO MORETTI
 Local: RUA ENGENHARIA ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 125 - CERÂMICA - SÃO CAETANO DO SUL
 Período: 01/04/2020 a 30/11/2020
 Área coberta: 254,95 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	QUANT.	
ITEM			DESCRIÇÃO
1			TRATAMENTO DE TRINCA
1.1	M	60,00	SELANTE DE POLIURETANO PUNTA MOVIMENTAÇÃO/DESOLDARIZAÇÃO QUADRO
1.2	M	120,00	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS
1.3	M2	10,00	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES
1.4	M2	18,00	CHAPISCO
1.5	M2	18,00	EMBOCO
1.6	M2	18,00	REBOCO
1.7	M2	1,28	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C
1.8	UN	1,00	PI-OS PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
2			REPARO DE PISO - ABERTURA DE GRANILITE, TRATAMENTO DE TRINCAS E CIMENTADO
2.1	M2	0,52	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
2.2	M2	5,21	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA 8x8CM
2.3	M2	5,21	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTA 1:3 C/ IMPERIM. ESP=2,50CM
2.4	M2	0,52	LASTRO DE CONCRETO
2.5	M2	5,21	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 8x3,50CM INCL. ARG. REG.
2.6	M	60,00	SELANTE DE POLIURETANO PUNTA MOVIMENTAÇÃO/DESOLDARIZAÇÃO QUADRO
2.7	M2	10,68	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 6MM C/ POLIMENTO
2.8	m	3,60	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM
3			PINTURA INTERNA E EXTERNA E TRATAMENTO DA INFILTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação			
Av. Goiás, 052 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 08521-010			
Tel: (11) 4224-0604			
www.sao-caetano.sp.gov.br			
3.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	358,02
3.2	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,08
3.3	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	50,18
3.4	ESMALTE EM CERCAS PORTÕES E GRADIS	M2	33,88
3.5	TINTA LATEX PARA PISO	M2	105,00
3.6	TINTA EPOXI EM SUPERFÍCIES	M2	325,38
3.7	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX ACRÍLICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M²	170,01
3.8	REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE OU VERNIZ EM ESO DE MADEIRA CLAMAMENTO	M²	83,72
3.9	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	358,02
3.10	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	90,00
3.11	CHAPISCO	M2	17,80
3.12	EMBOCO	M2	17,80
3.13	REBOCO	M2	17,80
3.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	17,80
3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE, APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUSIVE TELHA ESTRUTURANTE	M²	17,80
3.16	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHIE	M2	3,50
3.17	TUBO PVC NORMAL 16X1 JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	1,80
3.17	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 202	UN	1,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	150,00
4.2	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00
5	LIMPEZA FINAL		
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	30,00

Projeto: CCEARE E CENTRO DE PESQUISA, FORMAÇÃO, E INCLUSÃO
Local: RUA TAPIJOS, 302 - BARCELONA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/09/2020
Área construída: 11.520,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	45,00
1.2	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	88,80
1.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M³	1,04
1.4	CHAPISCO	M²	2,57
1.5	EMBOCO DESEMPENADO	M²	2,57
1.6	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM	UN	1,00
1.7	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 112X1 1/2"	UN	1,00
1.8	FACIL INTERNA DE GALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	2,80
1.9	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCEMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M²	2,40
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4M3	M²	200,57

Projeto: EMEI MELINDA MUSARECI
Local: RUA PARANAPAREMA, 513 - VALDÁ - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 05/12/2020
Área construída: 721,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	10,00
1.2	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM	UN	1,00
1.3	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 52X210CM	UN	1,00
1.4	EP-01 ESQUADRIA DE FERRO 60X60CM	UN	1,00
1.5	ALVENARIA EMBAZAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A	M³	1,41
1.6	CHAPISCO	M²	1,41
1.7	EMBOCO	M²	1,41
1.8	TINTA LATEX STANDARD	M²	2,51
1.9	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M²	0,88
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃOS	M²	1,13
1.11	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 112X1 1/2"	UN	1,00

Projeto: EMEI T DE MAIO
Local: RUA RUAEL CORREIA BRITÃO, 884 - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/08/2020
Área construída: 1374,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TELHA DE POLIÉSTER (PERFI. DA ONDULADA ALUMÍNIO) - E=1,2MM	M²	48,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação			
Av. Getúlio, 360 - Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 05021-200			
Tel.: (11) 4294-0270			
E-mail: educacao@saocaetano.sp.gov.br			
1.2	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	10,00
1.3	CAÇAMBA DE 4X3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00
1.4	ALVENARIA DE TUDO CERMAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM	M²	0,41
1.5	CHAPISCO	M²	0,81
1.6	EMBOCO	M²	0,81
1.7	TINTA LATEX STANDARD	M²	2,89
1.8	GRELHA METALICA CROMADA DUA 10 CM	UN	1,00
1.9	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X10CM	UN	1,00
1.10	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 8 DEMAO	M²	5,41

Projeto: OMEP PROJ ALICIA SANTAS PEREIRA
Local: RUA CAPINARI, 202 - VALIA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/03/2021
Área construída: 1787,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,30
1.2	ALVENARIA DE TUDO DE BARRO MACIO 5-42 TUDO	M²	0,38
1.3	CHAPISCO	M²	0,43
1.4	EMBOCO	M²	0,43
1.5	REBOCO	M²	0,43
1.6	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M²	0,17
1.7	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 8 DEMAO	M²	0,29
1.8	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	CJ	0,80
1.9	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 80X210CM	UN	1,00

Projeto: RUA ALICE RIMA BERNARDES
Local: RUA HENRIQUE DE FREITAS, 205 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/03/2021
Área construída: 787 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	1,05
1.2	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 10X1 1/2"	UN	1,00
1.3	REPARO PARA CADA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	2,40
1.4	BOLSA PLASTICA PARA SACIA SANITARIA	UN	1,00
1.5	TUBO PVC NORMAL 100 JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,80
1.6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (3/4")	UN	1,00
1.7	ALVENARIA DE TUDO CERMAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12,5 CM	M²	0,20
1.8	CHAPISCO	M²	0,41
1.9	EMBOCO	M²	1,00
1.10	REVESTIMENTO COM GESSO	M²	0,41
1.11	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO	M²	0,41
1.12	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M²	11,32
1.13	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M²	0,70
1.14	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	1,00

Projeto: OMEP ANACLETO CAUPANELLA
Local: RUA CAR. ERNESTO GALIANO, 049 - OLIMPIO
Período: 04/04/2020 a 03/03/2021
Área construída: 2175,20 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	ALVENARIA DE TUDO CERMAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15 CM	M²	0,38
1.2	CHAPISCO	M²	7,50
1.3	EMBOCO	M²	7,50
1.4	TINTA LATEX STANDARD	M²	1,88
1.5	REPAROS DE JUNTAS CARGAM BASE CIMENTO C/POLIMEROS-TIPO E	M²	7,50
1.6	RECOLOCACAO DE TELHA DE FIBROCEMENTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M²	1,05
1.7	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 8 DEMAO	M²	0,79
1.8	PM-05 PORTA DE MADEIRA SERRAVALADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 1-4X2CM	UN	1,00
1.9	RECOLOCACAO DE TORNEIRAS	UN	1,00

Projeto: OMEP ANGELO RAFAEL PELLEGRI
Local: ESTRADA DAS LAGUNAS, 1505 - VALIA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/03/2021
Área construída: 0383,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
		Secretaria Municipal de Obras Av. Golias, 500 - Santo Antonio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09321-010 Tel.: (11) 4224-0670	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M2	82,10
1.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X38 CM CLASSE C	M2	0,70
1.3	CHAPISCO	M2	1,40
1.4	EMBOCO	M2	1,40
1.5	TINTA LATEX STANDARD	M²	2,25
1.6	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 5-8MM	M²	0,79
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 8 DEMÃO	M²	0,46
1.8	GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 18CM X18CM	M²	0,27
1.9	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	1,00
Projeto: SGT ANTONIO DE OLIVEIRA Local: RUA ARMANDO MARCHETTI, 528 SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL Período: 05/04/2020 a 03/05/2020 Área construída: 432,00 m²			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 5-8MM	M1	0,45
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M2	122,87
1.3	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (BAIÃO) ESP. NOM. 20 CM	M²	0,41
1.4	CHAPISCO	M2	0,81
1.5	EMBOCO	M2	0,81
1.6	CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO, AZUL, VERDE, CINZA	M²	0,35
1.7	ESMALTE A BASE DE ÁGUA	M²	0,42
1.8	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PP-13	M²	0,45
1.9	VALVULA DE DESECARIA C/REGINCCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB. SIMPLES	UN	1,00
Projeto: BIBLIOTECA MUNICIPAL PAUL HARRIS Local: AVENIDA DR. AUGUSTO DE TOL. 500, 350 - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL Período: 01/04/2020 a 03/05/2020 Área construída: 2724,00 m²			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	LN	18,00
1.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X38 CM CLASSE C	M2	1,11
1.3	CHAPISCO	M2	2,22
1.4	EMBOCO	M2	2,22
1.5	TINTA LATEX ECONÔMICA	M2	3,45
1.6	CANALIZ. DE FERRO 4"X05	M2	0,11
1.7	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL. CONEXÕES	M	1,00
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	1,58
1.9	RELOCACÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,91
Projeto: EMEI SANTO ANTONIO MARIA LIMA Local: RUA TEFERRE, 400 - SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL Período: 04/04/2020 a 31/05/2020 Área construída: 905,00 m²			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PP-15	M²	0,50
1.2	ESMALTE EM EQUADRIAS DE FERRO	M2	7,65
1.3	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA C/ LOGOTIPO	M	5,22
1.4	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS 8x7,5CM	M²	0,45
1.5	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M²	0,15
1.6	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	UN	1,00
1.7	TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA	M²	1,25
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M2	77,77
Projeto: EMEI DOM BENEDETTO PAULO ALVES DE SOUZA Local: RUA MATEUS FRANCISCO, 177 - SANTA PAULA Período: 04/04/2020 a 31/05/2020 Área construída: 1971,00 m²			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA	M²	0,24
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M2	50,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação			
Av. Goiás, 800 - Santa Adélia - São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-310			
Tel: (11) 4220-0970			
E-mail: educacao@saocaetano.sp.gov.br			
1.3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BRANCO) ESP. NOM. 15 CM	M²	1,05
1.4	CHAPISCO	M²	2,10
1.5	EMBOCO DESEMPENADO	M²	2,10
1.6	REVESTIMENTO COM GESSO	M²	2,10
1.7	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFÍCIE DE GESSO	M²	4,20
1.8	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA P/ PINT. BAZ. MADEIRA L=120CM	UN	1,00
1.9	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	0,58
1.10	VAL. VULVA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPL. FLUXO REGISTRO 2 ACABAM. DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00

Projeto: EMEF PROFª DÂCIO MACHADO GAIÁ
Local: RUA NÚBIA ELISABETH - NOVA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/10/2020
Área construída: 2411,06 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M²	18,20
1.2	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	37,00
1.3	L-85 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 13050W	UN	1,00
1.4	ALVENARIA DE TUILO DE BARRO MACIO EM TUILO	M²	0,72
1.5	ELETROD. AÇO GALV. QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL. CONEXÕES	M	14,40
1.6	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,30
1.7	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAZ. MADEIRA L=120CM	UN	1,00
1.8	TOMADA 2P+1T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 30A-250V-ELETROD. GALV. A QUENTE	UN	2,00
1.9	REATOR ELETRÔNICO PLÂMPADA FLUORESC. APP 2X32W 50VOLT COM PROTEÇÃO	UN	11,00
1.10	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UN	3,60
1.11	ESMALTE A BASE DE ÁGUA	M²	2,04
1.12	CABO DE 10 MM² - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	24,00
1.13	CABO DE 6MM² - 750V DE ISOLAÇÃO	M	9,00
1.14	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8=6MM	M²	0,85
1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M²	1,50
1.16	TERRA SIMPLES 1 HASTE C/PERÍMETRO DN 15MM X 5M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00
1.17	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHO DE COBRE DE 3/8" (10 MM)	UN	1,00
1.18	CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO, AZUL, VERDE, CINZA	M²	0,90
1.19	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR. PVC A-25MM AMARELO	UN	1,00
1.20	VALVULA DE DESCARGA C/REGICORP DN 40MM (1 1/2") C/ACAB. SIMPLES	UN	1,00
1.21	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCL. CONEXÕES	M	4,50

Projeto: EMEF OLÍVIA RAFAEL RAMOS
Local: RUA LUIZ GARCIA - OSWALDO CRUZ - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/10/2020
Área construída: 4331,05 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M²	18,00
1.2	GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO FERRO CHATO 6" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M²	4,89
1.3	PLUNDO ANTI-CHISANTE EM ESQUADRIAS	M²	0,75
1.4	ESMALTE EM CERCAS PORTÕES E GRADIS	M²	0,75
1.5	FERRO TRABALHADO (CADAUM)	KG	0,97
1.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X19 CM CLASSE C	M²	0,18
1.7	CHAPISCO	M²	0,26
1.8	EMBOCO	M²	0,26
1.9	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M²	4,71
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE-FABRICADA 4MM	M²	75,89
1.11	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 102MM DIÁMETRO PVC CROMADO	UN	1,00

Projeto: EMEF PROFª GLYNTO VOLTARELLI FELHO
Local: AVENIDA PARAISO 590 - NOVA ADELA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/11/2020
Área construída: 180 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M²	416,81
1.2	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMÍNIO) - E=1,2MM	M²	63,35
1.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 CM CLASSE C	M²	2,10
1.4	CHAPISCO	M²	4,20
1.5	EMBOCO	M²	4,20
1.6	REBOCO	M²	4,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CASTANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação		Av. Goiás, 950 - Santa Antônia - São Castano do Sul - SP - CEP 08521-370	
Tel: (11) 4221-0870		www.sao-castano.sp.gov.br	
1.7	TINTA LATEX STANDARD	M2	10,50
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 2 DEMÃOES	M²	0,80
1.9	CAÇILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M²	0,11
1.10	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CÂMPULA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00

Projeto: INST OSEVALDO SAMUEL NASCIMENTO
Local: RUA JOVANI PERUZZO, 100 - OSEVALDO CRUZ - SÃO CASTANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/10/2020
Área construída: 2241,02 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	15,00
1.2	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO GOMINREJA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1,99
1.3	PM-10 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=80CM	UN	1,00
1.4	LASTRO DE PEDRA SINTÉTICA - 5CM	M2	1,48
1.5	CRIMBANTO DESEMPENHADO ALISADO 5=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,78
1.6	CRIMBANTO CRIMBANTO P/INT LATEX ARGAMASSA DE ALGUA 3% ARG 1% PM-10 GOMINREJA 1:3 ESP=2,50CM	M2	1,00
1.7	LASTRO DE CONCRETO	M2	0,14
1.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X28 CM CLASSE C	M²	0,21
1.9	CHAPISCO	M²	0,42
1.10	EMBOCO DESEMPENHADO	M²	0,42
1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M²	1,08
1.13	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 5=35MM	M²	0,45

Projeto: INST ANDRÉIA MOURÃO
Local: RUA NESTOR MOREIRA, 320 - CERÂMICA - SÃO CASTANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/10/2020
Área construída: 2402 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	35,00
1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV. ELEVADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOES SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOES FLEXÍVEL INCLUS, TELA ESTRUTURANTE	M2	34,67
1.3	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCEMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,48
1.4	TINTA LATEX PARA PISO	M2	105,00
1.5	RETRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00
1.6	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00
1.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 15X19X28 CM CLASSE C	M2	0,75
1.8	CHAPISCO	M2	10,38
1.9	EMBOCO	M2	10,38
1.10	REBOCO	M2	10,38
1.11	TUBO PVC NORMAL, 50" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	3,60
1.12	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 200"	UN	1,00

Projeto: INST GABRIELA NASCIMENTO PEDATO
Local: RUA TURK, 300 - CERÂMICA - SÃO CASTANO DO SUL
Período: 04/04/2020 a 03/10/2020
Área construída: 682,10 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	CONCRETO DOSADO, BOMBADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,32
1.2	FORMA DE MADEIRA MACIA	M2	0,65
1.3	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 5=35MM USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE	M2	0,48
1.4	ACO CA 80 (A OU B) FCK= 800 M PA	KG	21,30
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	70,79
1.6	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 80 FCK= 800 M PA)	KG	3,05
1.7	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X5,0 CM	M2	0,43
1.8	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP NOM. 10 CM	M2	0,43
1.9	CHAPISCO	M2	0,43
1.10	EMBOCO	M2	0,43
1.11	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 92 INCL CONEXÕES	M	0,30
1.12	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,43
1.13	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00
1.14	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M²	0,50

Projeto: INST CIVIL CARLOS
Local: RUA CONSOLATA - OSEVALDO CRUZ - SÃO CASTANO DO SUL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação			
Av. Goiás, 882 - Santa Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09321-310			
Tel: (11) 4228-0870			
E-mail: atendimento@saocaetano.sp.gov.br			
			
1.10	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (BASTÃO) ESP. NOM. 10 CM	M2	1,20
1.11	CHAPISCO	M2	2,40
1.12	EMBOCO	M2	2,40
1.13	REBOCO	M2	2,40
1.14	REPAROS DE JUNTAS ARGAMASSA BASE CIMENTO C/ POLÍMEROS-TIPO F	M2	0,38
1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA 4MM	M2	100,79
1.16	ACO CA-25 (A OU B) F100-300 M/PA	KG	4,54
1.17	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X100CM	UN	1,00
1.18	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCH, CONEXÕES	M	2,70
1.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00
Projeto: EMEL JOÃO BARRE Local: RUA DUVYAL VILA ALVA, 128 - FUNDACÃO - SÃO CAETANO DO SUL Período: 04/04/2020 a 03/07/2020 Área construída: 299,05 m2			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	CO-34 CORRIMAÇÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,80
1.2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 5-3,50CM INCL ARG REG	M2	1,20
1.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1,20
1.4	LASTRO DE CONCRETO	M2	0,12
1.5	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) - E=1,25MM	M2	89,38
1.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	2,10
1.7	CHAPISCO	M2	4,20
1.8	EMBOCO	M2	4,20
1.9	REBOCO	M2	4,20
1.10	TINTA LATEX STANDARD	M2	10,50
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃOIS	M2	6,80
1.12	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00
Projeto: EMEL JACOB JOÃO LORENZINI Local: RUA VILASBOIS TORRENOVA, 100 - SÃO JOSÉ - SÃO CAETANO DO SUL Período: 04/04/2020 a 03/09/2020 Área construída: 1084,91 m2			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCH CONEXÕES	M	2,40
1.2	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	2,40
1.3	REPARO DE VAL VULA DE DESCARGA	UN	1,00
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO RE 500 V. ELE V COM ARGAMASSA POLIMERIZADA APLICAÇÃO 2 DEMÃOIS SEMIFLEXÍVEL + 4	M2	34,05
1.5	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 82X100CM	UN	1,00
1.6	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTARIANA 1:3 5-3,50CM	M2	34,05
1.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	2,00
1.8	CHAPISCO	M2	4,11
1.9	EMBOCO	M2	4,11
1.10	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA E=2MM	M2	4,11
1.11	TINTA LATEX STANDARD	M2	6,00
Projeto: EMEL JOSE ALBERTO Local: RUA SANTA ROSA, 79 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL Período: 04/04/2020 a 03/10/2020 Área construída: 1806,00 m2			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	1,54
1.2	ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇOS PARA TELHAS DE GOM-AMAL-PLAST	M2	0,30
1.3	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	1,20
1.4	CHAPISCO	M2	2,52
1.5	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	4,50
1.7	TINTA LATEX STANDARD	M2	1,95
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	0,48
1.9	PAINEL PORTA SARRAFADEADO MACIÇO P/BOXES 1,60CM-COMPLETA	UN	1,00
1.10	TUBO PVC NORMAL, 32" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCH CONEXÕES	M	0,81
Projeto: EMEL LEANDRO KLEIN Local: RUA PROTESTES NINA, 100 - NOVA GERTY Período: 04/04/2020 a 03/05/2020 Área construída: 4485,00 m2			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Secretaria Municipal de Educação
Av. Goiás, 922 - Santa Amália - São Caetano do Sul - SP - CEP 06821-210
Tel: (11) 4084-0079
www.saocaetano.sp.gov.br

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	81,00
1.2	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	48,00
1.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO	M2	12,14
1.4	REMOÇÃO DE TELHA FERRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	193,51
1.5	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA 28MM	M2	193,51
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃO	M2	23,91
1.7	PI-16 PORTA SARRAFADA MADOCA SANIT. ACESSÍVEL SAT. MAD.	UN	1,00
1.8	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X28 CM CLASSE C	M2	1,80
1.9	RAIO SECO DE FUNDIDO DN 100 MM O'GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00
1.10	REMOÇÃO DE CILINDRO ESMALTE ALUMIN OU GRAFITE EM BQ DE FERRO GALVANIZADO	M2	3,80

Projeto: GISEL MARLENE DE OLIVEIRA LARROCA
Local: RUA GAL. H. DE A. G. BRANCO, 774 - SANTA MARIA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 01/04/2020 a 25/12/2020
Área construída: 774,20 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	18,75
1.2	CO-34 CORRIMENTO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,80
1.3	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) - 28X12MM	M2	1,38
1.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X28 CM CLASSE C	M2	0,77
1.5	CHAPISCO	M2	1,53
1.6	EMBOCO	M2	1,53
1.7	REBOCO	M2	1,03
1.8	TINTA LATEX STANDARD	M2	2,21
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃO	M2	0,90
1.10	DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" EM AÇO LAMINADO	UN	1,00
1.11	REGISTRO DE PRESSÃO C/ GANÔPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00

Projeto: ENEF PADRE LUIZ CAPRA
Local: RUA SUGR. 42 - NOVA GERTY - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 01/04/2020 a 02/05/2020
Área construída: 2847,05 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1,00
1.2	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE PERDIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	1,05
1.3	REATOR ELETRÔNICO LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W BMDLT COM PROTEÇÃO	UN	11,00
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 5 DEMÃO	M2	0,79
1.5	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	3,00
1.6	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	21,00
1.7	CABO DE 8MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	9,00
1.8	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00
1.9	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERSALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2)	UN	1,00
1.10	TOMADA INDUSTRIAL DE PARALELO 2P+T 32A 250V/2NOV ESTANCOS PES-ELETR PVC A- 25MM AMARELO	UN	1,00
1.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCL. CONEXÕES	M	4,40
1.12	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 15 CM	M2	0,22
1.13	CHAPISCO	M2	0,51
1.14	EMBOCO	M2	0,51
1.15	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,75
1.16	PI-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFADA PI PVT. SAT. MADEIRA 1-80CM	UN	1,00
1.17	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL. CONEXÕES	M	0,60
1.18	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL. CONEXÕES	M	1,38

Projeto: GISEL PEDRO JOSE LORENDO
Local: MARCHEL. S. CARVALHO - SANTA PAULA - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 01/04/2020 a 31/12/2020
Área construída: 583,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TINTA LATEX STANDARD	M2	60,00
1.2	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM. 10 CM	M2	0,74
1.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO	M2	1,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL			
Secretaria Municipal de Educação			
Av. São, 950 - Santa Antonia - São Caetano do Sul - SP - CEP 02021-110			
Tel: (11) 4204-0870			
1.4	REGISTRO DE BAVETA COM CANOPLA CRIMADA DN 40MM (1.50)	UN	1.50
1.5	TELHA TECNOLOGIA CRPS ONDULADA 5x5MM	M²	1.00
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M²	0.75
1.7	EP-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X50CM	UN	1.00

Prédio: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (869000)
Local: AVENIDA GONÇALVES - SANTO ANTONIO - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/09/2020 a 03/09/2021
Área construída: 4773.00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	TAPUME H=22CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FADE EXTERNA CO LOGOTIPO	M	0.80
1.2	FERRO TRABALHADO (CANALIZ)	KG	18.00
1.3	VIDRO LISO COMUM INOCOR DE 6MM	M²	4.20
1.4	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL. CONEXÕES	M	0.48
1.5	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) - 5x1,2MM	M²	1.35
1.6	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM	M²	0.24
1.7	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISO, BRANCO BRILHANTE	M²	0.24
1.8	IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃO	M²	0.17
1.9	LATEX COM MASSA NÍVEL ADORA PARA INTERIOR	M²	0.24

Prédio: BOM SENADOR PLÁQUIA
Local: RUA HILDA MARIA PAMPLONA, 180 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL
Período: 04/09/2020 a 03/09/2021
Área construída: 2014.00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	8.00
1.2	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 52 INCL. CONEXÕES	M	0.30
1.3	ESMALTE EM CERCAS PORTÕES E GRADIS	M²	0.75
1.4	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM	M²	0.24
1.5	CHAPISCO	M²	0.48
1.6	EMBOCO DESEMPENADO	M²	0.48
1.7	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	M²	0.48
1.8	TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M²	0.20
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M²	0.60
1.10	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHOFEMEA PY PINT. BAT. MADEIRA L=182CM	UN	1.00

São Caetano do Sul, 29 de Março de 2021.

CINTIA NAKAGAWA KIMURA
Assessora Técnica
RD 15.907 844-0 3375P
CPF 256.475.755-11

VISTO CINTIA NAKAGAWA KIMURA

Página: 25/25

000060



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210005457

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210648458 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/05/2021 Baixada em: 26/05/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201377784

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

RUA ANTÔNIO ROLIM COLAÇO, No: 1000

Complemento: PRAÇA TRÊS PODERES, 1000 Bairro: JARDIM MARABÁ

Cidade: Itapetininga UF: SP CEP: 18213900 , PAIS: BRASIL

Contrato: 133/2020 Celebrado em: 29/10/2020

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 591.591,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAQUIM FELÍCIO DE OLIVEIRA No: 181

Complemento: Bairro: DISTRITO DE RECHAN

Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 29/10/2020 Conclusão Efetiva: 10/05/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA CNPJ: 46.634.291/0001-70

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Materiais Misto. 825,42000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS E REFORMA DO TELHADO DA EMEI PROFESSORA ANGELINA GERALDI

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210005457

27/05/2021 13:12:39

Autenticação Digital: 5nxTxT6fk1xtzC5lnn1CyJnUkg6CKg/F

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000061



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, situada à Rua Hugo Carotini, 97 - Butantã - SP - CEP.05532-020, CNPJ: 09.262.709/0001-30, executou os serviços de REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEI PROFª ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS, localizada na rua Joaquim Felício de Oliveira 181 - Distrito de Rechan, Itapetininga - SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604

CONTRATO: 133/2020

PROCESSO : 11895/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALAS E REFORMA DO TELHADO DA EMEI PROF.ª ANGELINA GERALDI

Local: rua Joaquim Felício de Oliveira 181 - Distrito de Rechan, Itapetininga - SP

Período Contratual: 29/10/2020 a 10/05/2021

Valor Obra: R\$ 591.591,25

Contrato: R\$ 591.591,25 (Quinhentos e noventa e um mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)

Area construída: 825,42m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.001	Retirando a vegetação, troncos até 5cm de diâmetro e raspagem.	m²	140,00
07.60.055	Retirada de cumeeiras e espigões de barro	m	54,00
07.60.002	Retirada de estrut de madeira em tesoura para telhas de barro sobre vao livre	m²	410,00
01.01.024	Corte, recorte e remoção de árvores incl.raízes 60cm	unid	1,00
01.01.022	Corte, recorte e remoção de árvores incl.raízes 30cm	unid	3,00
04.60.010	Retirada de divisórias em chapas de madeira, inclusive entarugamento	m²	192,00
16.06.051	Canteiro de obras - larg 3,30m	m²	10,00
16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte	m²	8,00
16.06.058	Tapume h=225cm apoiado no terreno e pintura latex face externa c/ logotipo	m	30,00
16.18.015	Locação mensal sanitário químico com duas higienizações na semana, incluso coleta	un	6,00
07.60.050	Retirada de telhas de barro	m²	410,00
01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	unid	2,00
13.60.003	Retirada de piso de cerâmica ou ladrilhos hidráulicos	m²	135,00
13.60.002	Demolição piso granilite, ladrilho hidráulico, ceramico, cacos, inclusive base	m²	100,00
13.60.001	Demolição piso de concreto simples capeado	m²	20,30
08.60.013	Retirada de reservatórios de fibro cimento ate 1000 litros	unid	2,00
2 ALVENARIA E COBERTURA			
01.10.001	Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra	m	120,00
01.05.001	Escavação manual - profundidade ate 1,80 m	m³	96,00
02.01.025	Reaterro interno apiloado	m³	30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia



02.01.010	Apiloamento para simples regularizacao	m²	33,00
02.01.012	Lastro de pedra britada - 5cm	m²	33,00
02.03.001	Forma de madeira macica	m²	110,00
02.04.002	Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa	kg	910,00
03.01.001	Formas de madeira macica (superestrutura)	m²	150,00
03.03.026	Concreto dosado, bombeado e lançado fck 25 mpa (superestrutura)	m³	21,00
08.12.023	Caixa ou agua furada em chapa galv. n 26 - corte 1,00m	m	133,00
04.01.049	Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x19cm classe b	m²	270,00
04.01.059	Verga/cinta em bloco de concreto canaleta - 19 cm	m	115,00
12.04.004	Chapisco	m²	600,00
12.04.005	Emboço	m²	600,00
12.04.007	Reboco	m²	600,00
07.03.135	Telha galvalume / aco galv sanduiche e=30mm (pur) / (pir) trapez h=40mm nas duas face	m²	420,00
02.02.026	Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques	m	200,00
03.02.002	Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa	kg	4.000,00
02.05.018	Concreto dosado e lançado fck=25mpa	m³	13,00
07.02.016	Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço resistente a corrosao	kg	5.300,00
07.05.008	Fechamento telha perf galvalume / aco galv trapez h=35mm e=0,85mm pint po 2 faces	m²	60,00
07.04.124	Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,50mm corte ate 600mm	m	60,00
16.15.030	Imperm com tinta betuminosa / com reg. em argamassa cim areia 1:3	m²	36,00
08.12.004	Condutor de chapa galvanizada n 26 - desenvolvimento de 0,33 m	m	54,00
07.04.034	Cumeeira aco pint po/coil-coating perfil ond/trap e=0,65mm h ate 40mm	m	49,00
3 PORTAS E JANELAS			
14.01.004	Vidro liso comum incolor de 4mm	m²	31,00
25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	31,00
05.01.004	Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm	unid	2,00
05.01.092	Pm-60 porta de madeira sarrafeada p/ pint. c/ band. bat. met. l=82cm inclusive	unid	4,00
06.05.089	Ba-10 balcão de distrib.de granito (l=350cm)	unid	1,00
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09.08.009	Interruptor de 1 tecla simpl.e tomada 2p+t univ.cx.4"x4" eletr.aço galv.a quente	unid	10,00
09.08.013	Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 10a-250v-eletr. aço galv. a quente	unid	14,00
09.07.004	Fio de 2,50mm² - 750 v de isolamento	m	100,00
09.09.071	Il-71 lumin.embutir c/difusor translucido p/lamp.fluor. 2x32w	unid	8,00
09.09.061	Il-61 luminaria de embutir c/ refletor e aletas p/ lamp. fluorescente (2x32w)	unid	24,00
09.09.083	Il-83 iluminação autonoma de emergência - led	unid	8,00
5 PISOS			
34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	15,00
13.01.004	Lastro de concreto c/ hidrofugo e=5cm	m²	174,00
13.01.018	Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ Imperm. esp=2,50cm	m²	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia



13.02.007	Piso de concreto liso-fundação direta fck-25 mpa	m²	209,00
13.02.100	Cerâmica esmalt. antider. absorção de água 3% a 8% pei 4/5 coef. atrito mínimo 0,4	m²	350,00
13.05.100	Rodape cerâmica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrao	m	135,00
13.06.083	So-23 soleira de granito em nível 1 peça (l=19 a 22cm)	m	14,05
13.02.019	Ladrilho hidráulico 25x25 e=2cm - piso tátil de alerta	m²	17,00
13.02.020	Ladrilho hidráulico 25x25 e=2cm - piso tátil direcional	m²	28,00
6 PINTURA			
15.04.006	Tinta latex standard	m²	2.700,00
15.02.003	Massa niveladora para interior	m²	759,00
15.80.045	Esmalte em esquadrias de ferro inclusive preparo e retoques de zarco	m²	125,00
15.03.006	Esmalte sem massa niveladora em esquadrias de madeira	m²	160,00
15.01.004	Esmalte em estrutura metálica	m²	472,00
7 FORRO E PEITORIL			
10.60.005	Retirada de forro de pvc em laminas	m²	110,00
10.01.049	Forro de gesso acartonado incl estrutura	m²	326,00
13.07.002	Pe-02 peitoril	m	21,00
8 BANHEIRO			
13.50.002	Demolição piso granilite, ladrilho hidráulico, cerâmico, cacos, inclusive base	m²	182,00
04.50.001	Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados, incl revestimentos	m²	7,50
12.50.002	Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg assentamento	m²	60,00
04.03.005	Dv-05 divisória de granilite sanitário infantil h=1,20m	m	14,00
08.15.018	Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo	m	4,00
12.02.036	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	m²	60,00
05.01.029	Pm-74 porta sarrafeado maciço p/boxes l=62cm-completa	unid.	7,00
08.17.038	Chuveiro simples c/articulação, latão cromado dn 15mm (1/2")	unid.	2,00
25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	4,00
08.16.003	Bacia sanitária infantil	unid.	5,00
08.14.101	Caixa d'água cônica polietileno capacidade de 500l inclusive tampa	unid.	2,00
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
05.80.042	Lousa quadriculada l=4.61m mod. lg-01	unid.	4,00
06.03.061	Co-27 corrimão duplo aço inox fornecido e instalado	m	12,00
23.06.020	Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm	m	100,00
16.11.005	Limpeza da obra	m²	1.000,00
16.80.097	Caçamba de 4m³ para retirada de entulho	unid.	5,00
16.80.098	Retirada de entulho	m³	280,00
16.03.002	Grama esmeralda em placas	m²	230,00
34.04.160	Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m	unid.	2,00
16.05.043	To-06 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaletas (20cm)	m	8,00
16.05.030	Ca-20 canaletas de águas pluviais em concreto (15cm)	m	8,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia



16.02.027	Ga-01 guia leve ou separador de pisos	m	25,00
-----------	---------------------------------------	---	-------

Itapetininga, 11 de maio de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
MÔNIA CRISTINE ROCHA MEIRA SCUDELER
CPF: 202.543.438-30


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SETOR DE ENGENHARIA
FELIPE AUGUSTO DA SILVA CAMARGO
CREA: 5070217115
ENGENHEIRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2020210005457 - 27/05/2021 13:12:39 - Autenticação Digital: 5hexTxT6dk1x1zC5hm1CyJnUkg6CKgIf.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210003691

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF

Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210525355 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2021 Baixada em: 20/04/2021

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210443616

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: FOZ ENGENHARIA LTDA

RUA NICOLAU GAGLIARDI No.: 370

Complemento: Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05429010 PAIS: BRASIL

Contrato: 179RPS-PS00055-OCE Celebrado em: 24/03/2021

Vinculado à ART: 28027230210505264

Valor do Contrato: R\$ 350.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA ARARA DOS LEMES No.:

Complemento: S/Nº Bairro: FAZENDA VALE DO SOL

Cidade: Bragança Paulista UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 01/03/2020 Conclusão Efetiva: 05/04/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Muro de Arrimo, 40,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Muro de Contenção, 4720,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Estrutura, 38,78000 metro cúbico.

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E EXECUÇÃO DE PONTE NA FAZENDA VALE DO SOL.

Informações Complementares

Declaro que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea. Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210003691

20/04/2021 12:18:14

Autenticação Digital: JgC10ABfA5GCCnCrnn55i0CUI7KIKxUy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1099 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000066



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, situada à Rua Hugo Carotini, 97 - Butantã - SP - CEP 05512-020, CNPJ: 09.262.799/0001-30, executou os serviços de EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E EXECUÇÃO DE PONTE

Responsável Técnico: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 506368164

CONTRATO: 179RFB-PS0055-OCE

Local: Estrada Amare dos Lemes S/N - Fazenda Vale do Sol - Bragança Paulista - SP

Período Contratual: 01/03/2020 - 05/04/2021

Valor Obra: R\$ 350.000,00

Área construída: 5.000,00m²

01	MURO DE DIVISA COM ALVENARIA FRESADA H = 2,40M COMPRIMENTO = 1.800M		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	604,80
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL. ARRANQUES	M	1.440,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	720,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	14.112,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	201,60
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	4.320,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCL. CONEXÕES	M	1.800,00
02	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOURÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	288,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL. ARRANQUES	M	480,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	320,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	96,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	320,00
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M3	30,72
03	CONSTRUÇÃO DE PONTE		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	10,26
02.01.019	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,80
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL. ARRANQUES	M	48,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	21,42
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	578,80
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	16,72
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	75,87
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.488,00
03.03.020	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	11,03
03.03.030	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	11,03
03.03.010	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGFM2	M2	22,00
16.49.001	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO	D3	27.000,00
04	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	7,20
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	9,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL. ARRANQUES	M	27,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	55,20
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	437,00
16.14.039	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	4,36
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	43,40
16.15.009	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A	M2	40,00
16.15.031	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - MUROS DE ARRIMO	M2	40,00
05	EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA COM CHAPISCO FINO, COMP = 120M		
Cód.	Descrição	Unid.	Quant
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISÓRI. CONCRETO REVEST. CHAPISCO FINO=135CM/BROCA	M	120,00

SÃO PAULO, 25/04/2021

POZ ENGENHARIA
ENGº CLETON FERNANDO RODRIGUES
CREA: 50492922/16



Vampre 14 Tabelião de Notas de São Paulo
 Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
 DLETON FERNANDO MONTANES
 São Paulo, 14 de Abril de 2021. C. Sep. 3745/206. 19:45:21
 156,74 SELO(S) S11047AC0703348

149 TABELIÃO - VAMPRE
 MARACI NERES DE JESUS
 AUTORIZADA
 CAPITAL
 11226
FIRMA 1
 S11047AC0703348

000068

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620210003691 - 20/04/2021 12:16:14 - Autenticação Digital: JgC10ABIA6GCGCnmm5580CUTIKKxby.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210002373

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta nos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210325086 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/03/2021 Baixada em: 11/03/2021

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201230722

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

AVENIDA ADELIA CALEFFI GERBI No.: 15

Complemento: Bairro: ESTIVA VELHA

Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 050/2020 Celebrado em : 16/09/2020

Vinculado à ART: 28027230210325170, 28027230210325272

Valor do Contrato: R\$ 151.961,22 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ADELIA CALEFFI GERBI No.:

Complemento: QUADRA 04 LOTE 01 Bairro: ESTIVA VELHA

Cidade: Estiva Gerbi UF: SP CEP: 13857000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 30/09/2020 Conclusão Efetiva: 01/02/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI CNPJ: 67.168.856/0001-41

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Poliesportiva. 968,00000 metro quadrado.

Observações
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA AV. ADÉLIA CALEFFI GERBI.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.
Contrato 050/ P.M.E.G/2020
Valor inicial: R\$ 151.961,22
Houve Aditivo de Valor: R\$ 16.219,19

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210002373

11/03/2021 14:46:01

Autenticação Digital: IUnCUU3U1K53yT105xd651g1sCTkFaU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000069

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



Atestamos que a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, situada à Rua Hugo Carotini, 97 – Butantã – SP – CEP.05532-020, CNPJ: 09.262.709/0001-30, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, localizado na Av. Adélia Caleffi Gerbi, s/nº, Lote 1 da Quadra 4, Estiva Velha – Município de Estiva Gerbi/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos: JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENG. CIVIL - CREA nº 5063681604

Contrato: 050/ P.M.E.G/2020

Processo: 01049/2020

Obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

Local: AV. Adélia Caleffi Gerbi, s/n, Lote:1, Quadra:4 – Estiva Gerbi - SP

Período Contratual: 30/09/2020 - 01/02/2021

Valor Obra:

Contrato: R\$ 151.961,22 (cento e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)

Aditivo: R\$ 16.219,19 (dezesseis mil duzentos e dezenove reais e dezenove centavos)

Área Construída: 968,00m2

Item	Código Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.2	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	un.	1,00
1.3	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un.	01
1.4	36.03.010	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionária	un.	01
2		INFRA ESTRUTURA		
2.1	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	01
2.2	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	m³	40
2.3	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	01
2.4	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	21
2.5	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	01
3		QUADRA DE ESPORTES - 968,00 m2		
3.1	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.084
3.2	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento	m³	74
3.3	11.16.020	Lançamento, espelhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	74
3.4	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	01
3.5	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	01
4		CERCA E ALAMBRADO - 7m lineares com 2,5m de altura e 132m lineares com 4,5m de altura		
4.1	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m	21
4.2	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	01
4.3	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m²	01
5		ELÉTRICA		
5.1	41.11.100	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande	un	01
5.2	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	un	01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO



5.3	42.01.040	Capto tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	un	2,00
5.4	42.01.088	Capto tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	2,00
5.5	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
5.6	37.01.020	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	un	1,00
5.7	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	115,00
5.8	42.05.160	Conector oihal cabo/haste de 5/8"	un	6,00
5.9	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	un	1,00
5.10	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	1,00
5.11	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV -Isolação em PVC 70°C	m	130,00
5.12	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV -Isolação em PVC 70°C	m	240,00
5.13	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV -Isolação em PVC 70°C	m	310,00
5.14	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	un	8,00
6		PLUVIAL		
6.1	46.12.210	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	m	70,00
6.2	46.12.210	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	m	16,00
7		PINTURA		
7.1	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	m	47,00
7.2	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m ²	808,00
8		EQUIPAMENTOS		
8.1	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cl	
8.2	35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	
8.3	35.01.170	Poste oficial completo com rede para vôleibol	cl	
8.4	35.04.150	Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, comprimento 300 cm	un	
8.5	35.20.010	Tela em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m ²	98,00

ESTIVA GERBI, 04 DE MARÇO DE 2021

Jaime Abreu Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
JAIME ABREU JUNIOR
DIRETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SP: 5070155651

[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200004194

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063881804-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200536318 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/05/2020 Baixada em: 14/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200360463
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI,

Contratante: D ARC ENGENHARIA
RUA TREVO DE SANTA MARIA No.: 674
Complemento: Bairro: JARDIM DAS CAMÉLIAS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08050570 . PAIS: BRASIL
Contrato: R-004 Celebrado em: 18/11/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 207.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO POLITO No.: 276
Complemento: Bairro: VILA PRUDENTE
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03137010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/10/2019 Conclusão Efetiva: 22/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Materiais Mistos. 345,00000 metro quadrado...

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO IMÓVEL SITO A RUA FRANCISCO PÓLITO, 276 - SP.

Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 06 folhas.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200004194

29/05/2020 12:07:32

Autenticação Digital: fUG5yTAs6sgU35JC160gITzCkUGn0fB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 - Pinheiros - São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



CREA-SP

000072



São Paulo, 20/abril/2020

Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Prezado Senhor(a),

A d'Arc Engenharia, inscrita no CNPJ 23.916.522/0001-33, com sede na rua Trevo de Santa Maria, 674, cep 06050-570, vem por meio desta atestar o requerimento da parte, para fins de participação em licitações públicas e a quem possa interessar, que a empresa J.S.O Construções EIRELI, estabelecida na rua Apinajés, 1939, conjunto 52, - Perdizes - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 09.262.709/0001-30, IE nº128.690.225.117, executou os serviços de reforma e ampliação conforme descritos abaixo no imóvel, sito a rua Francisco Pólio, nº 276 - Bairro Vila Prudente, São Paulo/SP, com nossa fiscalização e acompanhada pelo seu sócio proprietário Eng. Alexandre de Lima Zandoná d'Almeida, R.G nº 33.369.450-8, CREA nº 5063604860, conforme contrato celebrado entre as partes, atendendo de forma satisfatória e a contento a qualidade dos serviços executados na entrega do objeto dentro do prazo estabelecido e nas quantidades específicas, conforme planilha anexa, tendo como engenheiro responsável o Sr. Julio da Silva Ostronoff, R.G nº 32.869.739-4 e CREA nº 5063681604.

Objeto da intervenção

- Demolição, ampliação, adequação de layout com reforço estrutural e adequação a acessibilidade e manutenção do imóvel;

Serviços executados**1 - Demolição**

Demolição parcial da edificação para proporcionar a ampliação do imóvel e demolição

Av. Brig. Faria Lima, 3144 - 9º andar - Itaim Bibi
São Paulo - SP - Cep: 04538-132 - Fone: (11) 3568.2804
contato@darcengenharia.com.br - www.darcengenharia.com.br

000073



de elementos construtivos para a adequação do imóvel ao novo layout, reforma e manutenção da construção existente, incluindo tais serviços:

- 1.1- Demolição do piso em concreto da garagem;
- 1.2- Demolição de piso cerâmico da sala, banheiro, cozinha, escada, quartos e circulação;
- 1.3- Demolição do contra piso em concreto da sala, cozinha, banheiro;
- 1.4 – Demolição de edificação em concreto armado da lavanderia e acesso ao quintal;
- 1.5- Demolição de revestimento cerâmico em paredes (azulejo) do sanitário e cozinha;
- 1.6 – Demolição de revestimento em massa nas paredes da sala, circulação, quartos e escada;
- 1.7 – Demolição de revestimento cerâmico (pastilha) e revestimento em argamassa das fachadas;
- 1.8 – Demolição de alvenaria para adequação de layout e interligação à área ampliada;
- 1.9 – Demolição de tubulação de águas pluviais, água fria e esgoto para adequação e manutenção das instalações hidráulicas;
- 1.10 – Remoção de registros, válvulas, bacias, bancadas, lavatórios e tanque para manutenção e adequação ao novo layout do imóvel;
- 1.11 – Remoção de enfição, dutos de infraestrutura elétrica, tomadas, luminárias, quadro de passagem e quadro geral para adequação e manutenção da rede elétrica;
- 1.12 – Demolição de entrada de energia, para adequação ao novo layout e manutenção das instalações elétricas, respeitando as novas demandas;
- 1.13 – Retirada de esquadria metálica, portões e caixilhos, para adequação ao layout, manutenção do imóvel e interligação a área ampliada;
- 1.14 – Retirada de esquadrias de madeira, portas, para a adequação ao layout,



manutenção do imóvel e interligação a área ampliada;

1.15 – Demolição e retirada de estrutura de madeira para adequação e manutenção da cobertura;

1.16 – Retirada de telhas para manutenção do telhado existente;

1.17 – Retirada de reservatório de água (caixa d'água);

1.18 – Retirada de todo o entulho gerado;

2 – Ampliação do imóvel

Construção de nova edificação a fim de ampliar a área construída do imóvel existente, conforme os serviços descritos abaixo:

2.1 – Execução de estacas escavadas mecanicamente;

2.2 – Execução de blocos de fundação em concreto armado;

2.3 – Execução de vigas baldrame em concreto armado;

2.4 – Execução de estrutura mista, incluindo fornecimento e montagem de estrutura metálica, estrutura pré-moldada em concreto e estrutura de concreto armado para a execução da superestrutura;

2.5 – Execução de alvenaria em blocos de concreto, para execução do fechamento perimetral, platibanda, muros de divisa e novas paredes;

2.6 – Instalação de portas de madeira;

2.7 – Instalação de esquadrias metálicas, incluindo, caixilhos, guarda corpo portas e grades;

2.8 – Execução de impermeabilização em manta asfáltica nas novas lajes;

2.9 – Execução de rufos e calhas em chapa metálica para captação de águas pluviais;

2.10 – Instalação de nova rede de água fria, incluindo a instalação de novo reservatório (caixa d'água), instalação de tubulação, instalação de registros, válvulas

Av. Brig. Faria Lima, 3144 - 3º andar - Itaim Bibi
São Paulo - SP - Cep: 04538-132 - Fone: (11) 3568.2804
contato@darcengenharia.com.br - www.darcengenharia.com.br

000075



de retenção;

2.11 – Instalação de nova rede de esgoto, incluindo instalação de tubulação, caixas de passagem e caixas sifonadas;

2.12 – Instalação de nova rede de captação de águas pluviais, incluindo instalação de condutores, rede de tubulação, caixas de passagem, grelhas e canaletas;

2.13 – Instalação de bancadas em granito, lavatórios em cerâmica, bacias sifonadas com caixa acoplada e cuba dupla em aço inox;

2.14 – Instalação de registros de gaveta e de pressão com acabamento;

2.15 – Execução de novas instalações elétricas, incluindo instalação de tubulação, fios, tomadas, luminárias, quadros de energia;

2.16 – Execução de nova entrada de energia;

2.17 – Execução de forro em gesso acartonado;

2.18 – Execução de revestimento interno e externo em argamassa (chapisco, emboço, reboco) nas novas paredes;

2.19 – Execução de revestimento externo em placa cerâmica (pastilha) na fachada voltada para a rua e nas paredes da garagem;

2.20 – Execução de revestimento interno cerâmico (azulejo) nas paredes internas;

2.21 – Execução de contrapiso em concreto;

2.22 – Execução de argamassa de regularização para assentamento de piso;

2.23 – Execução de piso em porcelanato, com execução de rodapé;

2.24 – Execução de escada em granito;

2.25 – Execução de pintura em tinta látex com aplicação de massa corrida nas áreas internas;

2.26 – Execução de aplicação de fundo antioxidante e pintura em esmalte em



estrutura metálica;

2.27 – Execução pintura externa com tinta látex acrílico lavável e aplicação de fundo selador;

2.28 – Instalação de peitoril e soleiras em granito;

2.29 – Instalação de gradil e portão de ferro;

2.30 – Execução de muro de divisa;

2.31 – Execução de piso em concreto armado;

2.32 – Execução de calçada em concreto armado;

2.34 – Automação de portão de acesso principal ao imóvel;

2.35 – Limpeza da obra na área ampliada;

3 – Adequação de layout

Reforma do trecho do imóvel existente, afim de adequar a construção ao layout desejado, incluindo tais serviços:

3.1 – Execução de estacas escavadas para execução de fundação profunda para execução de reforço estrutural;

3.2 – Execução de blocos de fundação em concreto armado para execução de fundação do reforço estrutural;

3.3 – Execução de vigas baldrame em concreto armado para execução de adequação de layout;

3.4 – Execução de reforço estrutural em estrutura metálica;

3.5 – Execução de alvenaria em bloco de concreto para adequação do novo layout do imóvel;

3.6 – Execução de paredes em gesso acartonado (dry wall);



3.7 – Instalação de portas de madeira em novos ambientes com adequação as pessoas com acesso a mobilidade reduzida;

3.8 – Instalação de porta de correr em madeira;

3.9 – Instalação de caixilhos em alumínio nos ambientes adequados;

3.7 – Execução de revestimento em argamassa nas paredes (chapisco, emboço e reboco);

3.8 – Execução de forro em gesso acartonado;

3.9 – Execução de revestimento cerâmico (azulejo) nas paredes;

3.10 – Execução de contrapiso em concreto armado;

3.11 – Execução de regularização de piso;

3.12 – Execução de piso tipo porcelanato, inclusive rodapé;

3.13 – Execução de piso vinílico inclusive rodapé;

3.14 – Pintura em látex acrílico com massa corrida nas áreas adequadas;

3.15 – Limpeza da obra na área ampliada;

4 – Serviços de manutenção;

4.1 – Execução de revisão de cobertura existente;

4.2 – Execução de instalação de manta aluminodizada em cobertura;

4.3 – Substituição de estrutura de telhado danificada;

4.4 – Manutenção de cobertura, incluindo substituição de telhas de barro e de telha de fibrocimento;

4.5 – Execução de alvenaria em bloco de concreto;

4.6 – Manutenção das instalações elétricas, incluindo substituição dos componentes



danificados, balanceamentos dos circuitos, instalação de tomadas e luminárias;

4.6 – Manutenção das instalações hidráulicas, incluindo substituição dos componentes danificados, adequação das redes de água fria, esgoto e águas pluviais;

4.7 – Execução de revestimento de parede em chapisco, emboço e reboco;

4.8 – Execução de revestimento cerâmico;

4.9 – Aplicação de massa corrida nas paredes;

4.10 – Pintura em látex acrílico lavável;

4.11 – Execução piso em porcelanato;

4.12 – Limpeza da obra;

Período de Execução dos serviços:

- 27/10/2019 À 22/03/2020

Valor dos serviços

- R\$ 207.000,00.

Atenciosamente,



449 →

CONSTRUTORA DARC ENGENHARIA

Engº Alexandre Zandoná

CREA 5063604860

R.G nº 33.369.450-8

Av. Brig. Faria Lima, 3144 - 3º andar - Itaim Bibi
São Paulo - SP - Cep: 04538-132 - Fone: (11) 3668.2804
contato@darcengenharia.com.br - www.darcengenharia.com.br

000079

ORÇAMENTO		ITEM	QTD. OBRA
SERVIÇOS INICIAIS - PROJETOS			
01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A3	un	2,00
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	5,35
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	22,28
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	31,57
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	235,45
03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	205,35
04.05.020	Retirada de piso em tácos de madeira	m²	60,35
04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	6,00
04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	20,66
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	39,55
04.02.050	Retirada de estrutura em madeira pontalada - telhas de barro	m²	44,32
04.03.020	Retirada de isolamento em barro	m²	44,32
03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m	66,35
03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	81,15
03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	m²	55,34
04.03.080	Retirada de curvatura, espigão ou rufo perfil qualquer	m	22,32
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	8,00
04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	12,00
04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	6,00
04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	4,00
04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive lâmpara e encaixe	m	15,00
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	852,80
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	22,00
04.17.080	Remoção de barramento de cobre	m	2,00
04.17.100	Remoção de base de disjuntor tipo C&IK-LAG	un	16,00
04.18.060	Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa	un	1,00
04.18.380	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	150,00
04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	m	1.500,00
04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	un	16,00
04.19.080	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	m²	1,00
04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	27,00
04.20.040	Remoção de lâmpada	un	44,00
04.21.100	Remoção de porta de quadro ou painel	m²	1,00
04.22.120	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm	m	50,00
04.22.130	Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm	m	300,00
04.30.040	Remoção de condutor aparente	m	18,00
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	85,35
04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	un	1,00
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	119,80



AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL			
12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1,00
12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	m	300,00
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vaio ou cave até 1,50 m	m³	43,32
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	7,24
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	362,06
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3.620,58
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	36,21
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	36,21
06.11.040	Reaterro manual apilado sem controle de compactação	m³	7,11
32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificada com elastômeros, na cor preta	m²	77,20
15.03.090	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	3.835,95
09.02.140	Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico	m²	202,37
08.02.050	Cimbramento tubular metálico	m³xunh	1.086,17
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	2.023,70
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	20,24
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	20,24
15.05.290	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	m³	7,88
14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m³	235,45
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	3,07
25.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	un	6,00
mercado	grade de correr em alumínio com pintura eletrolítica branca	m²	3,02
28.01.590	fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	un	7,00
25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrolítica, maximar, sob medida - branco	m²	2,56
25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	m²	15,14
26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	21,70
25.02.020	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	5,80
25.02.321	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	m²	2,94
24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	1,93
24.02.840	Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos	m²	7,50
34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	m²	12,00
25.03.100	Guarda-corpo com perfis em alumínio	m²	5,20
17.02.020	Chapisco	m²	470,90
17.02.120	Emboço comum	m²	470,90
18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	205,35
17.02.220	Reboco	m²	470,90
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,78
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	3,85
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	3,85
18.08.050	Revestimento em porcelanato esmaltado acatinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção IIIa, resistência química II, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	110,35
18.08.082	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção IIIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	16,35
18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção IIIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	20,00
18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	332,05



19.01.040	Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa	m²	11,35
19.01.320	Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7,01 até 10 cm	m	38,42
19.01.060	Pedrafi a/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	18,29
22.02.030	Fôrro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	m²	155,35
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	48,00
46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00
46.01.080	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	m	12,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	24,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	36,00
46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150 mm, inclusive conexões	m	28,00
48.02.003	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.500 litros	un	1,00
47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	un	1,00
47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"	un	1,00
47.05.200	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2"	un	2,00
48.05.050	Torneira de bois, DN= 2"	un	8,00
49.01.016	Cabo sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	5,00
47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	2,00
47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	3,00
44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un	2,00
43.02.080	Chuveiro elétrico de 5.500W / 220V com resistência blindada	un	3,00
44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	un	3,00
44.02.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	m²	4,95
44.02.060	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	un	1,00
44.06.710	Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm	un	4,00
44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	4,00
44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	un	4,00
44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	un	1,00
FDE 16.05.075	ca-10 caixa de areia 50x50 cm para águas pluviais	un	1,00
FDE 16.08.026	ca-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto	un	1,00
FDE 16.08.027	ca-01 caixa de gordura em alvenaria	un	1,00
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4" - com acessórios	m	80,00
38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de	m	400,00
38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de	m	150,00
38.13.060	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm	m	20,00
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	1.200,00
39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	300,00
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	200,00
39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	80,00



FDE	aa-24 abrigio e entrada de energia (calha m, t e e) com leitura voltada para calçada aos eletropostos	un	1,00
37.08.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt on - 250 A - sem componentes	un	2,00
37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	2,00
37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	10,00
37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00
40.05.020	Interruptor com 1 botão simples e placa	q	10,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	q	22,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	q	3,00
41.31.012	Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 a 3850 lm, potência de 31 a 37 W	un	12,00
41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	un	24,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	25,00
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	12,00
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	626,25
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	490,60
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	15,00
33.07.102	Esmalte à base de água em estrutura metálica	m²	110,35
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	31,48
32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	65,35
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	6,54
32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	m²	15,35
17.05.070	Piso com requebro em concreto simples com controle de fôr = 20 MPa	m²	3,91
11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	39,06
02.08.120	Tijolo fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	8,82
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	30,00
FDE	Rf-16 fechamento divisória/concreto/revest chapisco fino h=235cm/brecha	m	15,00
56.02.240	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg	q	1,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	331,05
ADEQUAÇÃO AO LAYOUT, REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA E MANUTENÇÃO			
12.05.090	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 90 t	m	100,00
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	22,84
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	2,21
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	110,68
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1.106,85
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	11,07
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	11,07
06.11.040	Reaterro manual aplicado sem controle de compactação	m²	11,77
32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	24,00
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.325,02
06.02.050	Cimbramento tubular metálico	m³xms	96,00
14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 34 x 19 x 39 cm - classe C	m²	85,35
14.20.010	Verjas, contravergas e pilares de concreto armado	m³	2,05
23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	un	2,00
14.30.300	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM	m²	24,00



23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acasal, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	un	1,00
15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,00 a 10,00 m	m²	49,35
16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	48,35
15.01.220	Estrutura pontalada para telhas onduladas	m²	15,55
16.03.020	Telhamento em elemento reforçado com fio sintético GRS - perfil ondulado de 8 mm	m²	290,10
06.80.01	revisão geral de telhados, inclusive tomada de goiêira	m²	8,55
25.01.190	Caixilho em alumínio com pintura eletrolítica, maxilar, sob medida - branco	m²	4,55
25.01.380	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco	m²	188,00
17.02.020	Chapeado	m²	188,00
17.02.120	Reboco comum	m²	54,00
17.02.036	revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	m²	188,00
17.02.220	Reboco	m²	1,01
11.18.040	Lastro de pedra britada	m²	2,03
17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m²	1,42
17.01.040	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	
18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B2, resistência química II, esmaltado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	40,50
18.08.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	94,50
21.02.071	Revestimento vinílico em menta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	m²	45,80
22.02.030	Fôrro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	m²	105,45
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	18,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	6,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido rasável de 3/4" - com acessórios	m	30,00
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	400,00
39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00
37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	4,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	10,00
41.31.012	Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 a 3850 lm, potência de 31 a 37 W	un	2,00
41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	un	4,00
09.54.006	retirada de aparelhos de iluminação, plafons e pendentes p/lâmpadas fluorescentes	un	10,00
09.74.006	recolocação de aparelho de iluminação, plafons ou pendentes p/lâmp fluorescentes	un	10,00
40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	10,00
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	580,05
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	580,05
33.07.102	Esmalte à base de água em estrutura metálica	m²	44,17
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	17,39
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	1,00
32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	m²	54,00
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	88,00



Declaro que os serviços acima foram executados nas quantidades e endereço acima mencionado

d'ARC ENGENHARIA

Engº Alexandre de Lima Zandoni d'ARCENIA

Sócio Proprietário

Engenheiro Civil Fiscal

RG: 33.369.450-8

CREA: 5063604860

Engenheiro Responsável pela execução do serviço

J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA

Julio da Silva Ostronoff

RG: 32.869.739-4

CREA: 5063681604

Diretor





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200000379

Atividade concluída

Página 1/5



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191570461 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2019 Baixada em: 05/01/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191304655
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: Bella Macchina Garage
RUA JOAQUIM DE ANDRADE No.: 204
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04719020 . PAIS: BRASIL
Contrato: R-001 Celebrado em: 30/09/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 15.900,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOAQUIM DE ANDRADE No.: 204
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04719020 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 31/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 150,00000 metro quadrado.

Observações
Manutenção da loja de motos Bella Macchina Garage

Informações Complementares
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200000379

15/01/2020 15:09:39

Autenticação Digital: CAaCBn8CBA1gGns1kg3gJfz06zJ1nFyF

A CAT é a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no livro e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1088 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea-sp.org.br opção Atendimento / link "Fale Conosco"



000086



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto o requerimento da parte, para fins de participação em licitações públicas e a quem possa interessar, que a empresa J.S.O Construções EIRELI, estabelecida na Estrada São Francisco, 2701, bloco 05, apartamento 43 – Jd. Wanda – Taboão da Serra/SP, inscrita no CNPJ 09.262.709/0001-30, IE nº 675.355.743.110, executou os serviços de manutenção conforme descritos abaixo nas instalações de Bella Macchina Garage, sito a rua Joaquim Andrade, nº 224 – Bairro Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 07.961.269/0001-83, com nossa fiscalização exercida pelo Alexandre de Lima Zandoná D'Almeida, R.G nº 33.369.450-8, CREA nº 5063604860, conforme contrato celebrado entre as partes, atendendo de forma satisfatória e a contento a qualidade dos serviços executados na entrega do objeto dentro do prazo estabelecido e nas quantidades específicas, tendo como engenheiro responsável o Sr. Julio da Silva Ostronoff, R.G nº 32.869.739-4 e CREA nº 5063681604.

Locais objeto da manutenção

- Manutenção do acesso da loja, sala de exposição dos veículos, escada de acesso ao mezanino, mezanino e fachada do estabelecimento;

Serviços executados

- Demolição do piso em concreto da rampa de acesso e da sala de exposição das motos;
- Instalação de suporte em estrutura metálica para a fixação de telhas metálicas;
- Instalação de telhas metálicas;
- Instalação de guarda corpo e corrimão nas escadas de acesso ao mezanino;

000087

Este documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida pelo CREA-SP.



- Substituição do Guarda corpo do acesso do mezanino;
- Revisão das instalações elétricas, com substituição de fios, substituição de luminárias e execução de novo ponto de iluminação;
- Pintura geral do estabelecimento;
- Montagem e desmontagem de andaime para a execução dos serviços;
- Execução de piso de concreto armado na sala de exposição das motos e acesso;
- Execução de piso em cimentado liso acabado e desempenado (queimado);
- Limpeza geral e retirada de todo o entulho gerado para a entrega dos serviços;

Período de Execução dos serviços:

- 07/10/2019 À 31/10/2019

Valor dos serviços

- R\$ 15.900,50

São Paulo, 31 de outubro de 2019.

Marcos Godoy

BELLA MACCHINA GARAGE

Marcos Godoy do Livramento Prado

RG: 30.186.791-4



Engenheiro Civil Fiscal

Alexandre Lima Zandoná D'Almeida

R.G nº 33.369.450-8

CREA nº 5063604860

000088



QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: BELLA MACCHINA GARAGE

LOCAL: RUA JOAQUIM ANDRADE, 204, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - SÃO PAULO/SP

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
PISOS INTERNOS E EXTERNOS			
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m²	4,40
11.01.290	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	4,40
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	165,77
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	4,40
03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	75,35
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00
38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	15,00
41.14.600	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W	un	2,00
41.02.541	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	un	4,00
GUARDA CORPO E TELHAMENTO			
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	453,50
16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	45,35
24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	10,25
PINTURA INTERNA E EXTERNA			
03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	125,32
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	255,32
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	45,35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	10,00
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	10,00
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	5,72
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	75,35

Declaro que os serviços acima foram executados nas quantidades e endereço acima mencionado

Engº Alexandre Diniz Zandoná de Almeida
Engenheiro Civil Fiscal
RG: 33.369.450-8
CREA: 2610709072



QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: BELLA MACCHINA GARAGE

LOCAL: RUA JOAQUIM ANDRADE, 204, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - SÃO PAULO/SP



Bella Macchina Garage
Marcos Godoy do Livramento Prado
Proprietário
Rg: 30.186.791-4

Engenheiro Responsável pela execução do serviço

I.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Julio da Silva Ostronoff
RG: 32.869.739-4
CREA: 5063681604
Diretor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
2620190012272
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF RNP: 2609455453
Registro: 5063681604-SP
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191595488, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/12/2019 Baixada em: 10/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191391774
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO No.: 85
RUA DEZESSEIS DE DEZEMBRO
Complemento: Bairro: JARDIM RUBIO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05547130 PAIS: BRASIL
Contrato: R-003 Celebrado em: 16/10/2019
Vinculado à ART: Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Valor do Contrato: R\$ 24.000,00

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DAS PALMEIRAS No.: 280
Complemento: Bairro:
Cidade: Itanhaém UF: SP CEP: 11740000 PAIS: BRASIL
Data de início: 16/10/2019 Conclusão Efetiva: 08/11/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL CPF: 766.239.808-06
Proprietário: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Edificação de Alvenaria, 450,0000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO, REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA, EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM CHAPISCO, EMBOÇO E APLICAÇÃO DE AZULEJOS, INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES DE BANCADAS EM GRANITO, PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190012272
11/12/2019 10:42:01

Autenticação Digital: 1FUFBCGTkaBzyKlyTCkAUKsCG61xdk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tiver sido integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1009 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000091



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto o requerimento da parte, para fins de participação em licitações públicas e a quem possa interessar, que a empresa J.S.O Construções EIRELI, estabelecida na Estrada São Francisco, 2701, bloco 05, apartamento 43 – Jd. Wanda – Taboão da Serra/SP, inscrita no CNPJ 09.262.709/0001-30, IE nº 675.355.743.110, executou os serviços de manutenção conforme descrito abaixo nas instalações em residência do Sr. João Medeiros de Sá Filho, portador do R.G nº 6.977.838-3 e CPF: 766.239.808-06, sito a Avenida das Palmeiras, nº 280, Bairro Jd. Sta. Júlia, Itanhaém/SP, com nossa fiscalização exercida pelo Alexandre de Lima Zandoná D'Almeida, R.G nº 33.369.450-8, CREA nº 5063604860, conforme contrato celebrado entre as partes, atendendo de forma satisfatória e a contento, com relação a qualidade dos serviços executados, na entrega do objeto dentro do prazo estabelecido e nas quantidades específicas, tendo como engenheiro responsável o Sr. Julio da Silva Ostronoff, R.G nº 32.869.739-4 e CREA nº 5063681604.

Locais objeto da manutenção

- Sanitário, lavanderia e quarto da edícula, ambientes internos e fachada;

Serviços executados

- Demolição de revestimento cerâmico de parede da lavadeira e sanitário e a respectiva retirada de entulho;
- Demolição de piso cerâmico da lavanderia, sanitário e quarto localizados na edícula;
- Demolição do contrapiso em concreto da lavanderia e do banheiro;
- Revisão das instalações hidráulicas do sanitário e da lavadeira com substituição de tubulação de esgoto e água;
- Execução de novo contrapiso em concreto, regularização em argamassa e execução de piso em porcelanato no sanitário e lavanderia;
- Execução de regularização do contrapiso em argamassa e execução de piso em porcelanato no quarto da edícula;

000092

- Execução de regularização das paredes com chapisco, emboço e aplicação de azulejo na lavanderia e no sanitário;
- Instalação de sistema de ar condicionado nos quartos da casa principal;
- Instalação de louças (bacia e lavatório) e Metais (torneira e registro) no sanitário e na lavanderia;
- Instalação de bancadas em granito na lavanderia e no sanitário;
- Revisão geral das instalações elétricas, incluindo a substituição de enfição, disjuntores, tomadas e interruptores;
- Pintura geral das paredes, interna e externa, incluindo portas e janelas com a utilização de andaimes;
- Limpeza geral para a entrega dos serviços;

Período de Execução dos serviços:

- 16/10/2019 À 08/11/2019

Valor dos serviços

- R\$ 24.000,00

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

PROPRIETÁRIO

João Medeiros de Sá Filho

RG: 6.977.838-3



Engenheiro Civil-Fiscal

Alexandre Lima Zandoná D'Almeida

R.G nº 33.369.450-8

CREA nº 5063604860

000093



QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

CONTRATADA: L.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 280 - JD. JULIA - ITANHAÉM - SÃO PAULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO DA LAVANDEIRA			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	35,88
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	1,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
1.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	10,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	8,00
49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1,00
44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	un	1,00
44.02.060	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	5,92
44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	un	1,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	2,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2,00
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C	m	60,00
37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	2,00
REVESTIMENTO DE PISO			
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	12,92
18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	12,92
REVESTIMENTO DE PAREDE			
17.02.020	Chapisco	m²	22,96
17.02.120	Emboço comum	m²	22,96
110229	AZULEIJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	22,96
MANUTENÇÃO DO QUARTO			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	14,44
ESQUADRIAS DE MADEIRA			
23.02.040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	un	1,00
28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	un	1,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	1,00
REVESTIMENTO DE PISO			
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	14,44

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

CONTRATADA: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 280 - JD. JULIA - ITANHAÉM - SÃO PAULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	14,44
MANUTENÇÃO DO BANHEIRO			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
4.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	27,44
11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	2,00
04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	1,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	6,00
47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	1,00
44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00
44.02.050	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	0,80
44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un	1,00
44.20.220	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	un	1,00
44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	1,00
39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	19,50
37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00
43.02.080	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada	un	1,00
REVESTIMENTO DE PISO			
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	3,92
18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	3,92
REVESTIMENTO DE PAREDE			
17.02.020	Chapisco	m²	23,52
17.02.120	Emboço comum	m²	23,52
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	23,52
PINTURA INTERNA E EXTERNA			
REMOÇÕES E PREPARO			
03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	38,75
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	614,70
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	110,65
PINTURA INTERNA E EXTERNA			

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

CONTRATADA: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 280 - JD. JULIA - ITANHAÉM - SÃO PAULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	110,70
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	614,70
33.05.330	Verniz em superfície de madeira	m²	38,75
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
ANDAIMES			
05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	15,00
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	15,00
AR CONDICIONADO			
ITEM 001	Execução de sistema de ar-condicionado tipo split, composta por 5 unidades evaporadoras e condensadoras de 9.000 Btus - totalizando 45.000 Btus	un	1,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA			
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	3,03
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	122,50

Declaro que os serviços acima foram executados nas quantidades e endereço acima mencionado

Engº Alexandre Lima Zandoná de Almeida
Engenheiro Civil Fiscal
P: 33.369.450-8
A: 2610709072

João Medeiros de Sá Filho
Proprietário
Rg: 6.977.838-9

Engenheiro Responsável pela execução do serviço

J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Julio da Silva Ostronoff
RG: 32.869.739-4
CREA: 5063681604
Diretor





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190012271

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JULIO DA SILVA OSTRONOFF referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO DA SILVA OSTRONOFF
Registro: 5063681604-SP RNP: 2609455453
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191557392 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/11/2019 baixada em: 10/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191391679
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J. S. O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: João Medeiros de Sá filho No.: 85
RUA DEZESSEIS DE DEZEMBRO
Complemento: Bairro: JARDIM RUBIO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05547130 . PAIS: BRASIL
Contrato: R-002 Celebrado em: 14/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 19.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA

Endereço da Obra/serviço: RUA Major Luis Gonzaga Vilela No.: 42
Complemento: Bairro: Jd. Bopiranga
Cidade: Itanhaém UF: SP CEP: 11740000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/10/2019 Conclusão Efetiva: 08/11/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: João Medeiros de Sá Filho CPF: 766.239.808-06
Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 185,00000 metro quadrado.

Observações
Manutenção predial realizada em edificação de alvenaria

Informações Complementares
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190012271
11/12/2019 10:30:00
Autenticação Digital: C5FTYUnCK80F1AxTCB1IT6Fs560KlUgXg

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A falsificação desta certidão constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Faça o seu cadastro"



000097



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto o requerimento da parte, para fins de participação em licitações públicas e a quem possa interessar, que a empresa J.S.O Construções EIRELI, estabelecida na Estrada São Francisco, 2701, bloco 05, apartamento 43 – Jd. Wanda – Taboão da Serra/SP, inscrita no CNPJ 09.262.709/0001-30, IE nº 675.355.743.110, executou os serviços de manutenção e engenharia conforme descrito abaixo nas instalações em residência do Sr. João Medeiros de Sá Filho, portador do R.G nº 6.977.838-3 e CPF: 766.239.808-06, sito a rua Major Luís Gonzaga Vilela, 42, Itanhaém/SP, com a fiscalização exercida pelo Alexandre de Lima Zandoná D'Almeida, R.G nº 33.369.450-8, CREA nº 5063604860, conforme contrato celebrado entre as partes, atendendo de forma satisfatória e a contento, com relação a qualidade dos serviços executados, na entrega do objeto dentro do prazo estabelecido e nas quantidades específicas, tendo como engenheiro responsável o Sr. Julio da Silva Ostronoff, R.G nº 32.869.739-4 e CREA nº 5063681604.

Locais objeto da manutenção

- Sanitário, lavanderia e quarto da edícula, ambientes internos e fachada;

Serviços executados

- Demolição de revestimento cerâmico de parede do sanitário retirada de entulho;
- Demolição de piso do sanitário localizado na edícula;
- Demolição do contrapiso em concreto do sanitário;
- Revisão das instalações hidráulicas do sanitário com substituição de tubulação de esgoto e água;
- Execução de novo contrapiso em concreto, regularização em argamassa e execução de piso em ardósia no sanitário;
- Execução de regularização das paredes com chapisco, emboço e aplicação de azulejo no sanitário;

000098



- Instalação de louças (bacia e lavatório) e Metais (torneira e registro) no sanitário;
- Instalação de estrutura para execução de cobertura junto a edícula;
- Instalação de Telhas de barro tipo paulista;
- Instalação de esquadrias metálicas (grades) nas janelas e porta de acesso;
- Aplicação de textura na fachada;
- Pintura geral das paredes, interna e externa, incluindo portas, janelas e grades com a utilização de andaimes;
- Execução de estacas escavadas manualmente para execução de muro de divisa;
- Execução de muro de divisa com viga baldrame em concreto, alvenaria em bloco de concreto e estrutura de concreto;
- Limpeza geral para a entrega dos serviços;

Período de Execução dos serviços:

- 15/10/2019 À 08/11/2019

Valor dos serviços

- R\$ 19.000,00

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

PROPRIETÁRIO

João Medeiros de Sá Filho

RG: 6.977.838-3



Engenheiro Civil Fiscal

Alexandre Lima Zandoné D'Almeida

R.G nº 33.369.450-8

CREA nº 5063604860

000099

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

CONTRATADA: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: RUA MAIOR LUIS GONZAGA VILELA Nº 42 - JD. BOPIRANGA - ITANHÉM - SÃO PAULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m²	0,38
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	24,00
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	1,00
04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	2,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	6,00
46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	4,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,00
49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1,00
47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopia, DN= 3/4" - linha especial	un	1,00
44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00
REVESTIMENTO DE PISO			
130115	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	0,38
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	5,25
19.03.260	Revestimento em pedra ardósia selecionada	m²	5,25
REVESTIMENTO DE PAREDE			
17.02.020	Chapisco	m²	24,00
17.02.120	Emboço comum	m²	24,00
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	24,00
COBERTURA			
ESTRUTURA DE MADEIRA			
15.01.210	Estrutura ponteletada para telhas de barro	m²	15,00
TELHAMENTO DE BARRO			
16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	m²	15,00
ESQUADRIAS			
ESQUADRIA METÁLICA			
80274	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	10,93
PINTURA INTERNA E EXTERNA			
REMOÇÕES E PREPARO			
03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	36,50
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	402,80
PINTURA INTERNA E EXTERNA			
33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	117,50
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	402,80
33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	36,50
33.05.330	Verniz em superfície de madeira	m²	35,00
MURO DE DIVISA			
DEMOLIÇÕES DE MURO FORA DE PRUMO			

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CLIENTE: JOÃO MEDEIROS DE SÁ FILHO

CONTRATADA: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: RUA MAIOR LUÍS GONZAGA VILELA Nº 42 - JD. BOPIRANGA - ITANHAÉM - SÃO PAULO

CÓDIGO	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	1,02
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	3,50
EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA			
12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	9,00
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,05
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,05
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	7,10
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	41,40
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	0,41
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,41
14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	17,50
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
ANDAIMES			
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	5,00
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	5,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA			
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	7,30
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	122,50

Declaro que os serviços acima foram executados nas quantidades e endereço acima mencionado

Engº Alexandre Lima Zandoná de Almeida
Engenheiro Civil Fiscal
RG: 83.369.450-8
CREA: 2610709072

João Medeiros de Sá Filho
Proprietário
Rg: 6.977.838-9

Engenheiro Responsável pela execução do serviço

J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Julio da Silva Ostronoff
RG: 32.869.739-4
CREA: 5063681604
Diretor





ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR.
JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE EDITAL".

Eu, **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** representante legal da empresa **J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI**, interessada em participar da Tomada de Preços nº. **027/2022**, da Prefeitura Municipal de Araraquara, **DECLARO** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.


J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Ref.: PROCESSO N.º 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2022

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPE

Em atendimento ao disposto no art. 30 inciso II da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos".

> INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

Estabelecimento alugado sito à Av. Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, CEP 05581-000, Cidade de SÃO PAULO - Estado de SP.

Área total 120,00 m².

Área construída 90,00 m².

> INDICAÇÃO DO APARELHAMENTO TÉCNICO DISPONÍVEL:

- NOTEBOOKS
- ROMPEDOR 30KG
- ROMPEDOR 15KG
- VIBRADORES
- FURADEIRAS
- COMPRESSORES
- BOMBAS D'ÁGUA
- SERRA CIRCULAR 12"
- BOMBA SAPO 3CV
- BETONEIRA ELETRICA
- FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO - DIVERSAS
- RETROESCAVADEIRAS
- CAMINHÃO BASCULANTE
- CAMINHÃO CARROCERIA
- VEÍCULOS DIVERSOS

> RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E CURRÍCULO:


Equipe administrativa:

JULIO DA SILVA OSTRONOFF - SOCIO-DIRETOR

Equipe Técnica:

JULIO DA SILVA OSTRONOFF - ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.


J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI,

Julio da Silva Ostronoff

RG N.º 32.869.739-4 SSP/SP

CPF N.º 312.827.888-17

Telefone: (11) 3721-2786

E-mail: comercial@jsocostrucoes.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 410.788,76	R\$ 2.508.930,26
Ativo Circulante		R\$ 308.409,76	R\$ 2.313.284,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 213.426,73	R\$ 432.067,53
Bens Numerarios		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 212.426,73	R\$ 431.067,53
Banco do Brasil S/A		R\$ 187.300,30	R\$ 186.780,91
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 243.446,70
Banco Inter S/A		R\$ 25.126,43	R\$ 840,02
Realizavel		R\$ 92.983,03	R\$ 1.881.216,85
Clientes		R\$ 39.603,58	R\$ 26.875,52
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 28.830,91
Clientes Nacionais - Retencao Tecnica		R\$ 39.603,58	R\$ 44,61
Impostos a Recuperar		R\$ 49.096,56	R\$ 135.165,38
I.N.S.S. s/Faturamento		R\$ 49.096,56	R\$ 135.165,38
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 4.183,89	R\$ 1.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 4.183,89	R\$ 1.000,00
Adiantamento a Empregados e Socio		R\$ 0,00	R\$ 928,60
Adiantamento a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 928,60
Contas a Receber		R\$ 99,00	R\$ 0,00
Contas a Receber		R\$ 99,00	R\$ 0,00
Emprestimos		R\$ 0,00	R\$ 1.717.247,35
Emprestimos		R\$ 0,00	R\$ 2.942,91
Emprestimos		R\$ 0,00	R\$ 1.714.304,44
Ativo Nao Circulante		R\$ 104.360,00	R\$ 195.645,78
Imobilizado		R\$ 104.360,00	R\$ 195.645,78
Custo Corrigido dos Bens		R\$ 0,00	R\$ 7.744,80
Maquinas Aparelhos e Equipamentos		R\$ 5.886,00	R\$ 21.880,45
Computadores e Perifericos Hardware		R\$ 2.862,00	R\$ 10.429,41
Movels e Utensilios		R\$ 95.900,00	R\$ 143.900,00
Veiculos		R\$ 0,00	R\$ 11.711,12
Direitos de Uso de Softwares			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.86.7C.36.E2.07.2F.81.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

000104

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo		R\$ 410.769,76	R\$ 2.508.930,26
Passivo Circulante		R\$ 64.171,18	R\$ 1.216.419,31
Circulante Exigível		R\$ 64.171,18	R\$ 1.216.419,31
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 12.000,00	R\$ 662.991,74
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 12.000,00	R\$ 1.036,52
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 81.062,83
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 64.772,31
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 32.533,23
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 64.627,06
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 39.647,96
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 15.326,12
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 87.980,62
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 132.991,66
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 152.814,43
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.563,32	R\$ 11.732,80
Fornecedores		R\$ 3.563,32	R\$ 11.732,80
Fornecedores Nacionais		R\$ 28.031,61	R\$ 442.915,07
Obrigações Fiscais		R\$ 147,52	R\$ 1.672,27
I.R.R.F. a Recolher		R\$ 27.884,08	R\$ 267.330,16
S.I.M.P.L.E.S. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 173.912,64
Parcelamentos a Recolher		R\$ 16.357,15	R\$ 18.535,99
Encargos Sociais e Trabalhistas		R\$ 12.541,10	R\$ 14.417,58
Salários a Pagar		R\$ 572,34	R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 2.243,71	R\$ 2.118,41
F.G.T.S. a Recolher		R\$ 5.219,10	R\$ 82.243,71
Contas a Pagar		R\$ 5.219,10	R\$ 82.243,71
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 346.598,58	R\$ 1.292.510,95
Patrimônio Líquido		R\$ 346.598,58	R\$ 1.292.510,95
Patrimônio		R\$ 105.000,00	R\$ 285.000,00
Capital Social		R\$ 105.000,00	R\$ 350.000,00
Capital Subscrito		R\$ 0,00	R\$ (65.000,00)
Capital a Integralizar		R\$ 241.598,58	R\$ 1.007.510,95
Reserva de Lucros			

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

000105



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros ou Dividendos		R\$ 241.598,58	R\$ 1.007.510,95

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

000106



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.262.709/0001-30

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.212.325,60	R\$ 4.932.721,61
Prestação de Serviços		R\$ 1.212.325,60	R\$ 4.932.721,61
(-) Deduções		R\$ (119.502,98)	R\$ (787.723,62)
(-) I.S.S.Q.N.		R\$ (20.721,91)	R\$ (123.807,98)
(-) S.I.M.P.L.E.S.		R\$ (98.781,07)	R\$ (519.960,89)
(-) Serviços Cancelados		R\$ 0,00	R\$ (43.954,75)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.092.822,62	R\$ 4.144.997,99
(-) Custos		R\$ (146.527,38)	R\$ (1.794.143,93)
(-) Material de Obra de Construção		R\$ 0,00	R\$ (978.529,97)
(-) Pro Labore		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Serviços de Pessoa Jurídica		R\$ (48.390,12)	R\$ (225.471,45)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (53.138,09)	R\$ (325.339,13)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (21.429,86)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (4.253,51)	R\$ (26.808,84)
(-) Horas Extras D.S.R.		R\$ 0,00	R\$ (8.414,78)
(-) Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (15.997,03)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (5.367,43)
(-) I.N.S.S.		R\$ (11.581,59)	R\$ (59.334,23)
(-) F.G.T.S.		R\$ (4.553,63)	R\$ (26.143,74)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.792,15)	R\$ (20.421,19)
(-) P.A.T.		R\$ (1.951,04)	R\$ (26.524,51)
(-) Bolsa de Estudo/Auxílio		R\$ (5.553,33)	R\$ (30.705,67)
(-) F.G.T.S. Multa Recorrência		R\$ 0,00	R\$ (3.992,75)
Segurança e Medicina do Trabalho		R\$ (2.278,88)	R\$ 0,00
Atrasos e Falhas		R\$ 498,96	R\$ 5.938,50
(-) Gratificação		R\$ 0,00	R\$ (12.711,85)
= Lucro Bruto		R\$ 946.295,24	R\$ 2.350.854,06
(-) Despesas Administrativas		R\$ (234.496,33)	R\$ (770.584,27)
(-) Água e Luz		R\$ (506,10)	R\$ (3.303,62)
(-) Aluguel e Condomínio		R\$ (13.336,33)	R\$ (69.571,38)
(-) Aluguel de Bens		R\$ (15.670,54)	R\$ (183.952,78)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (1.793,00)	R\$ (2.608,67)
Cursos e Treinamentos		R\$ (792,00)	R\$ 0,00
(-) Cope e Cozinha		R\$ 0,00	R\$ (986,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.96.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.262.709/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Condução, Estacionamento, Taxi		R\$ (902,70)	R\$ (55.175,57)
(-) Combustível		R\$ (2.254,53)	R\$ (93.771,51)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ 0,00	R\$ (328,71)
(-) Cópias e Autenticações		R\$ (535,35)	R\$ (3.225,23)
(-) Despesas de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (49.219,54)
(-) Encomendas		R\$ (1.254,00)	R\$ (22.811,10)
(-) Gas		R\$ 0,00	R\$ (389,42)
(-) Impressos e Material de Escritório		R\$ (520,85)	R\$ (2.383,55)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (12.122,57)	R\$ (52.975,33)
(-) Internet		R\$ (978,55)	R\$ (2.346,18)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (4.262,57)	R\$ (129.392,70)
(-) Licença de Uso de Softwares		R\$ 0,00	R\$ (3.997,75)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (320,00)	R\$ (290,00)
(-) Manutenção de Veículos e Náuticos		R\$ 0,00	R\$ (25.926,17)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (940,00)
Material de Consumo		R\$ (175.586,31)	R\$ 0,00
(-) Manutenção e Conservação de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (450,00)
(-) Seguros		R\$ (2.491,63)	R\$ (23.351,93)
(-) Telefone		R\$ (53,11)	R\$ (4.517,16)
(-) Viagens e Estádias		R\$ (116,19)	R\$ (25.693,75)
(-) Assistência Médica		R\$ 0,00	R\$ (12.955,44)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 711.798,91	R\$ 1.580.289,79
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 2.890,66
Receitas de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 66,11
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 2.824,65
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.593,18)	R\$ (53.183,35)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.583,24)	R\$ (8.354,80)
(-) Juros Passivos		R\$ (9,92)	R\$ (44.828,55)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 708.205,75	R\$ 1.529.997,40
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 708.205,75	R\$ 1.529.997,40
= Lucro Líquido do Período		R\$ 708.205,75	R\$ 1.529.997,40
= Lucro		R\$ 708.205,75	R\$ 1.529.997,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

000108

601000

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
CNP 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 7

Código de Atribuição das Contas do Patrimônio Líquido

Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)

Dividendos

Reversão e transferência de reservas

Reservas

Resultado Líquido do Exercício

Notas

(-)764.085,03
241.508,98
(-)1.007.510,85
1.529.037,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.81.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.252.708/0001-30 Nire: 35802861403
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
Forma da Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 87.40.F8.1B.C8.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.68.29

Consulta Realizada em: 08/07/2022 06:38:29

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.900/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35502661403	CNPJ 09.262.709/0001-30	
NOME EMPRESARIAL J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.98.29	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	343015055924916713 966972623215454035 83	23/08/2021 a 23/08/2022	Sim
CONTABILISTA	10042775809	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809	343015055924916713 966972623215454035 83	23/08/2021 a 23/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.
36.E2.07.2F.61.71.98.29-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/07/2022 às 09:36:12

59.6D.E3.30.D6.C6.3F.59
7D.60.AE.93.20.BF.2E.F1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1998, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000111



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: J.S.O. CONSTRUÇOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial J.S.O. CONSTRUÇOES EIRELI
NIRE 35802661403
CNPJ 09.262.709/0001-30
Número de Ordem 7
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 15804

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial J.S.O. CONSTRUÇOES EIRELI
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 7
Quantidade total de linhas do arquivo digital 15804
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.40.F8.1B.C6.45.EC.34.CC.F8.88.7C.36.E2.07.2F.61.71.98.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

0000112



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: J.S.O. CONSTRUCOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.262.709/0001-30
Número de Ordem do Livro: 7

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	100.427.758-09
Nº de Série do Certificado	34301505592491671398897262321545403583
Nome do Signatário	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	23/08/2021 a 23/08/2022

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	100.427.758-09
Nº de Série do Certificado	34301505592491671398897262321545403583
Nome do Signatário	RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR:10042775809
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	23/08/2021 a 23/08/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Ref.: PROCESSO N.º 3321/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2022

**DEMONSTRATIVO INDICADORES FINANCEIROS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021**

EMPRESA: J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ.09.262.709/0001-30

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{4.194.501,33}{1.216.419,31} = 3,44$$

Índice de Solvência Geral (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{2.508.930,26}{1.216.419,31} = 2,06$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.313.284,48}{1.216.419,31} = 1,90$$

Índice de Endividamento (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.216.419,31}{2.508.930,26} = 0,48$$

São Paulo, 26 de Setembro de 2022


RICARDO BERNARDES FERREIRA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP143320/O4


J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI
Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.709-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br



ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Ref.: PROCESSO N.º 3321/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2022

A empresa **J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 965 - Butantã, São Paulo/SP, CEP 05581-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.262.709.0001-30, por intermédio de seu representante legal **JULIO DA SILVA OSTRONOFF** portador da Cédula de Identidade R.G. nº 32.869.739-4 e inscrita no CPF sob o nº 312.827.888-17, interessada em participar da **Tomada de Preços nº 027/2022**, **DECLARA**, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

Por ser verdade assina a presente.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.



J.S.O CONSTRUÇÕES EIRELI

Julio da Silva Ostronoff
RG N° 32.869.739-4 SSP/SP
CPF N° 312.827.888-17
Telefone: (11) 3721-2786
E-mail: comercial@jsoconstrucoes.com.br

PROTOCOLO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier, na cidade de Araraquara – CEP.
14810-038

A empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.262.709/0001-30, entrega nesta data os documentos abaixo relacionados para fins de participação no processo licitatório:

TOMADA DE PREÇOS Nº. 027/2022

PROCESSO Nº. 3321/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1 CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL".

- ENVELOPE N. 01 – HABILITAÇÃO
- ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA

Atenciosamente.

Sem mais, agradecemos a atenção.

São Paulo, 26 de Setembro de 2022.

J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI
JULIO DA SILVA OSTRONOFF
SOCIO-DIRETOR

RG. 32.869.739 - CPF 312.827.886-17

TEL (11) 3721-2786 - E-mail: comercial@jsconstrucoes.com.br



26/9/22
D
9:53a

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA



TOMADA DE PREÇO:

027/2022

PROCESSO:

3321/2022

**PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA,
CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCAÇÃO LTDA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL

7.1.1



CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 048 / 2022

CERTIFICAMOS que a Empresa: **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA - EPP**

CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Estadual: 416.081.737.114

ENDEREÇO: Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº 194 - Centro CIDADE: Lencóis Paulista UF: SP

CEP: 18.680-070 FONE: (14) 3263-4509 E-MAIL: compras@pemcel.com.br

Capital Social: R\$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais)

Objeto Social: "SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS."

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara 15 de setembro de 2022.

VALIDADE: 15 / SETEMBRO / 2023



15/09/2022
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE



15/09/2022
MICHELLE VICENTINI DE ARRUDA GOMES
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



15/09/2022
PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões negativas de pedido de falência ou concordata e a prova de regularidade com as Fazendas Federal, União, Estadual, Municipal, I.N.S.S. e F.G.T.S., observadas as datas abaixo:

CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
CONJUNTA/INSS:	28 / 02 / 2023	___/___/___
CERTIDÃO ESTADUAL:	01 / 10 / 2022	___/___/___
CERTIDÃO MUNICIPAL:	31 / 10 / 2022	___/___/___
CERTIDÃO F.G.T.S.	02 / 10 / 2022	___/___/___
CERTIDÃO F.G.T.S.	___/___/___	___/___/___
FALÊNCIA/CONCORDATA:	01 / 03 / 2023	___/___/___
CERTIDÃO TRABALHISTA:	28 / 02 / 2023	___/___/___



ATESTADO DE VISTORIA

Edital de Tomada de preços nº 027/2022

Processo Licitatório nº 3321/2022

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação do CER "MARIA PRADELLI MALARA", na Rua Dr. José de Freitas Madeira, 491 Jardim Roberto Selmi DEI/ setor 1, conforme descritivo no projeto básico, no memorial descritivo na Planilha de quantitativos e demais anexos, que fazem parte integrante do presente edital".

Atestamos que a empresa PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA -EPP, com sede cito a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins - 194, centro, Lins Paulista - SP e inscrita no CNPJ sob o nº 12.028.057/0001-88, por intermédio do seu representante Técnico infra-assinado, LUIZ SÉRGIO CONTENTE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.498.840-5 e inscrito no CPF sob nº 015.489.748-54, vistoriou os locais referentes ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022, para efeito de elaboração da Proposta de preço.

Araraquara, 23 de agosto de 2.022

Representante da empresa
Luiz Sergio Contente

Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho

RG 13.498.840 SSP SP

CPF 015.489.748-54

CREA 080.621210-8 SP



PEMCEL - Estruturas Metálicas

CNPJ 12.028.057/0001-88

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - centro

Lins Paulista - SP CEP 18680-070

(14) 3263-4509 / (14) 99691-1295

pamcel@pemcel.com.br / luizsergio@pnet.com.br

www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

REPRESENTANTE DA PREFEITURA

NOME: Vinicius Camiciana Darden

CARGO: Engenheiro Civil

ASSINATURA: Vinicius D. Darden



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

880
2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.028.057/0001-88 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2010
NOME EMPRESARIAL PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 43.99-1-01 - Administração de obras 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.12-0-00 - Serviços de engenharia				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS		NÚMERO 194	COMPLEMENTO *****	
CNPJ 15.680-070	BARRIO-DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LENCÓIS PAULISTA	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		TELEFONE (14) 3263-4509		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2022 às 09:06:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA
CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:01 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: C977.0111.7DAB.C5D9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.028.057/0001-88



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22090006726-64

Data e hora da emissão 01/09/2022 09:08:14

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.028.057

Reservado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 38720107

Data e hora da emissão 01/09/2022 09:10:01

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.028.057/0001-88**Razão Social:** PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA**Endereço:** R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS
PAULISTA / SP / 18680-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022**Certificação Número:** 2022090304142158061885

Informação obtida em 12/09/2022 16:52:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Secretaria de Finanças
Setor de Desenvolvimento de Arrecadação e Fiscalização
Praça das Palmeiras, nº55, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP: 18682-900
Telefone(s) de contato: (14)3269-7084/3269-7089/3269-7096
Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br
E-mail: arrecadacao@lencoispaulista.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 3570 / 2022

Dados do contribuinte

Contribuinte: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
Inscrição Municipal: 21853
Inscrição Estadual: 416.081.737.114
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS Número: 194
Bairro: VILA CONTENTE CEP: 18680-070
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA - SP Estabelecido: Não
Data de Abertura: 27/01/2017
Data de Encerramento:

Atividade(s):

3170	7.02	41.20-4-00	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27/01/2017
------	------	------------	------------------------------	------------

Informações levantadas

A presente inscrição, nesta data, não deve aos cofres municipais, referente ao ISSQN e a taxa de licença, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, débitos que porventura venham a ser apurados.

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.
Válida por 60 (sessenta) dias da data de expedição conforme decreto executivo 031 de 16/01/2008.

Informações complementares

Comprovante emitido às 16:40:47 do dia 20/09/2022 (hora e data de Brasília).
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br.

Por ser expressão da verdade, dou fé

Lençóis Paulista, 20/09/2022

Controle de Impressão WEB - 66e3688d9defa32fdc16c0db28027307

[Voltar à página anterior](#) | [Imprimir](#)

2

04



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Secretaria de Finanças
Setor de Desenvolvimento de Arrecadação e Fiscalização
Praça das Palmeiras, nº55, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP: 18682-900
Telefone(s) de contato: (14)3269-7084/3269-7089/3269-7096
Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br
E-mail: arrecadacao@lencoispaulista.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Folha 886
2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 3568 / 2022

Dados do contribuinte

Contribuinte: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
Inscrição Municipal: 14818
Inscrição Estadual: 416.081.737.114
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS Número: 194
Bairro: VILA CONTENTE CEP: 18680-070
Cidade: LENÇÓIS PAULISTA - SP Estabelecido: Não
Data de Abertura: 27/05/2010
Data de Encerramento:

Atividade(s):

3093	7.01	71.12-0-00	SERVÇOS DE ENGENHARIA	27/05/2010
------	------	------------	-----------------------	------------

Informações levantadas

A presente inscrição, nesta data, não deve aos cofres municipais, referente ao ISSQN e a taxa de licença, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, débitos que porventura venham a ser apurados.

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.
Válida por 60 (sessenta) dias da data de expedição conforme decreto executivo 031 de 16/01/2008.

Informações complementares

Comprovante emitido às 16:39:14 do dia 20/09/2022 (hora e data de Brasília).
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br.

Por ser expressão da verdade, dou fé

Lençóis Paulista, 20/09/2022

Controle de Impressão WEB - 873dae88d382c42fae099aa80574e8c

[Voltar à página anterior](#) | [Imprimir](#)

20
09
28

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 31179743/2022
Expedição: 20/09/2022, às 11:23:27
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 12.028.057/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional
de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

2

40



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: BOT-00557

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220090491831.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **LUIZ SERGIO CONTENTE**

Título(s) Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREASP Nº 0605212108

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973 e do artigo 04, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, ambas do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico Principal na área da Engenharia Civil pelo Projeto e Execução dos serviços de fabricação, pintura, transporte e montagem de estruturas metálicas para o prédio da Biomassa, pipe-racks complementares, escadas metálicas, passarelas e plataformas, estruturas para suportes de equipamentos, passarelas e plataformas.

Quantificação "Especificada conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo."

Local da obra/serviço Rodovia Marechal Rondon, KM 323

Cidade Agudos

Estado SP

Valor R\$ 7.305.095,97 (agosto/2008)

Período 21/08/2008 a 30/04/2009

Contratante Duratex S/A

Contratada Estrutel Construções Metálicas Ltda.

CREASP Nº 0344353

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000220/00VL03.

Botucatu, quarta-feira, 3 de setembro de 2009

Conferido: Cleonice R. P. Ortiz

Engº Civil Marcos de A. Pernambuco Filho - GRE-8
CREA SP 062086000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ SERGIO CONTENTE

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR DRIELI CARVALHO DE SOUZA, EM 01/11/2019, ÀS 10:21. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001, SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NCCJ/SP).



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB Nº 807-3514
BOUCATU, 03/09/2009

Cleozita Rosseto F. Ortiz
Téc. Serviços Administrativo
Reg. 3891

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DURATEX S.A., estabelecida a Rodovia Marechal Rondon, km.323 – Agudos – SP., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.080/0005-81, por seu representante legal, na forma do estatuto social vigente, atesta para os devidos fins de concorrência junto aos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais e Empresas Privadas, que a Empresa **ESTRUTEL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.**, com denominação de **ESTRUTEL ESTRUTURAS METÁLICAS**, representada pelo seu sócio-diretor **LUIZ ANTONIO MORELLI**, empresa estabelecida a Rodovia Marechal Rondon, Km. 305, 3, sala 1, município de Lençóis Paulista – SP, inscrita no CNPJ, sob o nº. 58.892.514/0001-89, tendo como Engenheiro responsável o **ENGº. CIVIL LUIZ SÉRGIO CONTENTE - CREA-SP nº 0605212108**, executou no período de 21/08/2008 a 30/04/2009, os serviços de projeto de fabricação, pintura, transporte e montagem de estruturas metálicas para o Prédio da Biomassa, pipe-racks complementares, escadas metálicas, passarelas e plataformas, estruturas para suportes de equipamentos, passarelas e plataformas, com as seguintes características:

- **ÁREA DE PLATAFORMAS E PAVIMENTOS: 9.240,00m²**
- **COMPRIMENTO DAS PASSARELAS: 645,00m**
- **PESO TOTAL: 716.080Kgf**
- **DETALHAMENTO DE PROJETOS**
Os projetos básicos foram detalhados de acordo com a AISC, incluindo:
 - Desenhos de Fabricação
 - Desenhos de Montagem
 - Listas de Materiais

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR DRIELI CAROLINE GOIS PIRAS, EM 01/11/2019, ÀS 14:21, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001, SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE
O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NSCG/SP)

12

**DURATEX**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA SP 503 Nº 66-55
BOTUCATU, 03/09/2009

Cleozita Rosseto F. Ortiz
Téc. Serviços Administrativo
Reg. 3891

▪ FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

As estruturas foram fabricadas com equipamentos, ferramentas e mão-de-obra especializada, com o emprego dos seguintes materiais:

- Perfis Compostos – USI-SAC 300
- Perfis Laminados e Chapas – ASTM A36
- Parafusos Estruturais – ASTM A325

▪ PINTURA

Executada com as seguintes especificações:

- Jateamento Abrasivo padrão SA 2.1/2
- Aplicação de 1 demão de tinta de fundo Epoxi Poliamida, com espessura da película seca 125µ por demão;
- Aplicação de 1 demão de tinta de acabamento Poliuretano Alifático, com espessura da película seca 75µ por demão;
- Espessura total da película seca: 200µ

▪ TRANSPORTE

Cargas com equipamentos adequados incluindo seguro da mercadoria até a obra

▪ MONTAGEM

Montagem das estruturas metálicas com a utilização de equipamentos para os transportes horizontais e verticais, ferramentas e mão-de-obra especializada.

Informamos ainda que o valor total do contrato foi de R\$ 7.305.095,97 (Sete milhões, trezentos e cinco mil, noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).

Declaramos ainda, que os serviços foram executados obedecendo às normas técnicas previstas e encontram-se dentro dos padrões de qualidade e prazo exigidos, não havendo restrições ou fatores desabonem a empresa contratada.

São Paulo, 05 de Agosto de 2009,

Eng. Luiz Henrique Yogolare
CREA 79.038/D
Área de Obras Cíveis
Fone: (11) 3179-7360



O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR DRIELI CAROLINE GOIS PIRAS, EM 01/10/2019, ÀS 14:21. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001, SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NSCG/ISPT).



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: BOT-00556

Folha(s) nº: 1 de 1

Detalhamento ART(s): 92221220080016616 e 92221220090954125.

DECLARAÇÃO: para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional: **LUIZ SERGIO CONTENTE**

Título(s): Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREASP Nº: 0605212108

Atribuições: Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973 e do artigo 04, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, ambas do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s): Responsável Técnico Principal na área da Engenharia Civil pelo Projeto e Execução dos serviços de fabricação, pintura, transporte e montagem de estruturas metálicas para o prédio do Refinador e Pipe-Rack.

Descrição: "Especificada conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo."

Local da obra/Serviço: Rodovia Marechal Rondon, KM 323

Cidade: Agudos **Estado:** SP

Valor: R\$ 8.134.817,76 (junho/2008)

Período: 21/08/2008 a 30/04/2009

Contratante: Duratex S/A

Contratada: Estrutel Construções Metálicas Ltda.

CREASP Nº: 0344383

DECLARAÇÃO: finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000220/00V103.

Botucatu, quinta-feira, 3 de setembro de 2009

Assinatura de Luiz Sérgio Contente
Assinado por: Luiz Sérgio Contente

Engº Civil Marcos de A. Penamunda Filho - CREASP
CREASP 0605212108

Assinatura de Marcos de A. Penamunda Filho

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como o Acervo Técnico do profissional certificado.

LUIZ SERGIO CONTENTE

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal a sua validade.

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDRÉ LUIZ ALVARES, EM 12/02/2019, ÀS 16:19, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001. A AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NBCG/SP).

Assinatura de André Luiz Alvares

**DURATEX**

EM PRESENCIA DA COMISSÃO E PARTE
INTEGRANTE DA COMISSÃO DE
REVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS NESTA
DATA RELOJUL 2009 607-556
ESTRUTURA, 03 09 2009

Dieozita Rodolfo F. Ortiz
Téc. Serviços Administrativo
Reg. 3891



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DURATEX S.A., estabelecida a Rodovia Marechal Rondon, km.323 - Agudos - SP., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.080/0005-81, por seu representante legal, na forma do estatuto social vigente, atesta para os devidos fins de concorrência junto aos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais e Empresas Privadas, que a Empresa **ESTRUTEL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.**, com denominação de **ESTRUTEL ESTRUTURAS METÁLICAS**, representada pelo seu sócio-diretor **LUIZ ANTONIO MORELLI**, empresa estabelecida a Rodovia Marechal Rondon, Km. 305, 3, sala 1, município de Lençóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ, sob o nº, 58.892.514/0001-89, tendo como Engenheiro responsável o **ENGº. CIVIL LUIZ SÉRGIO CONTENTE - CREA-SP nº 0605212108**, executou no período de 21/08/2008 a 30/04/2009, os serviços de projeto de fabricação, pintura, transporte e montagem de estruturas metálicas para o Prédio do Refinador e Pipe-Rack, com as seguintes características:

▪ PRÉDIO DO REFINADOR:

- Área: 1.270,00m²;
- Área dos fechamentos laterais: 2.928,00m²;
- Altura: 35,00m;
- Peso: 500.818Kgf

▪ PIPE RACK:

- Comprimento: 403,00m;
- Peso: 292.600Kgf

▪ PESO TOTAL DAS ESTRUTURAS: 793.418Kgf

▪ DETALHAMENTO DE PROJETOS

Os projetos básicos foram detalhados de acordo com a AISC, incluindo:

- Desenhos de Fabricação
- Desenhos de Montagem
- Listas de Materiais

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDRÉ LUIZ ALVARES, EM 12/08/2019, ÀS 16:19, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001. SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NSCGJSP).

22

15



DURATEX

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CREDENCIAL DE ACERVO TÉCNICO E DEVE SER ASSINADO DATA PELO CENAD. NOTAS: 03/09/2009

Cleozita Rizzato F. Ortiz
Téc. Serviços Administrativos
Reg. 3891



▪ FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

As estruturas foram fabricadas com equipamentos, ferramentas e mão-de-obra especializada, com o emprego dos seguintes materiais:

- Perfis Compostos - USI-SAC 300
- Perfis Laminados e Chapas - ASTM A36
- Parafusos Estruturais - ASTM A325

▪ PINTURA

Executada com as seguintes especificações:

- Jateamento Abrasivo padrão SA 2.1/2
- Aplicação de 1 demão de tinta de fundo Epoxi Poliamida, com espessura da película seca 125µ por demão;
- Aplicação de 1 demão de tinta de acabamento Poliuretano Alifático, com espessura da película seca 75µ por demão;
- Espessura total da película seca: 200µ

▪ TRANSPORTE

Cargas com equipamentos adequados incluindo seguro da mercadoria até a obra

▪ MONTAGEM

Montagem das estruturas metálicas com a utilização de equipamentos para os transportes horizontais e verticais, ferramentas e mão-de-obra especializada.

Informamos ainda que o valor total do contrato foi de R\$ 8.134.817,76 (Oito milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Declaramos ainda, que os serviços foram executados obedecendo às normas técnicas previstas e encontram-se dentro dos padrões de qualidade e prazo exigidos, não havendo restrições ou fatores que desabonem a empresa contratada.

São Paulo, 05 de Agosto de 2009,

Eng. Luiz Henrique Yagolare
CREA 79.038/D
Área de Obras Cíveis
Fone: (11) 3179-7360





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2008

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190009798

Atividade concluída

Página 1/2



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional LUIZ SERGIO CONTENTE

Registro: 605212108-SP

RNP: 2603563211

Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230190669854, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 01/10/2019 Baixada em: 01/10/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

RUA PEREIRA DE RESENDE

No. 230

Complemento

Barro: CENTRO

Cidade: Areópolis

UF: SP CEP: 18570000, PAÍS: BRASIL

Contrato: 18/2018

Celebrado em: 02/04/2018

Vinculado à ART

Valor do Contrato: R\$ 31.225,77

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DR. PEREIRA DE RESENDE

No. 02

Complemento

Barro: CENTRO

Cidade: Areópolis

UF: SP CEP: 18570000, PAÍS: BRASIL

Data de início: 02/04/2018 Conclusão Efetiva: 17/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

CNPJ: 46.634.515/0001-44

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Society, 546,00000 metro quadrado, 2) Execução, Execução, Quadra Society, 88,00000 metro cúbico

Observações

3. OBJETO

3.1 Constitui objeto da presente ART a execução da obra de implantação de empasamento de concreto armado necessária à implantação da quadra de futebol society, como contrapartida ao Programa 100% Esporte para Todos instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e juventude, nos termos da Resolução SELU nº 09, de 20 de março de 2017, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto completo que integram o anexo I deste Edital - Carta Convite n.º 04/2018 e Processo Licitatório n.º 294/2018, PROTOCOLO N.º 72015/2019 PROCESSO N.º A-000220-2004 V4.

Informações Complementares

- Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190009798

09/10/2019 16:15:26

Autenticação Digital: zBayCx1xT6gsy6M/GCCnaAsC5CIBFCA5

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser designado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualificados e quantitativos nele contidos, desde que a alteração do conteúdo seja registrada no ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brochard-Faria Lima, 1055 - Jd. Paulista - São Paulo/SP - CEP 01452-001
Telefone: (0800) 111511 - www.crea.sp.org.br ou pelo "Acesso Internet" (na íntegra) no site



O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR MATHEUS VINICIUS MORGADO, EM 4/12/2019, ÀS 15:25, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001, SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATO DE NOTAS (ITEMS 265 e 266, CAP. XIV, NBCG/SP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Rua Dr. Pereira de Resende, n.º 230 CEP 18.670-000

Areiópolis - SP

CNPJ 46.634.515/0001-44

www.areiopolis.sp.gov.br



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que **PEMCEL INCORPORADORA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, LOCAÇÃO LTDA EPP** com denominação de **PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS** representado pelo seu sócio-diretor Eng.º Luiz Sérgio Contente, empresa estabelecida a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - centro no município de Lencóis Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob n.º 12.028.057/0001-88 tendo como responsável técnico o Eng.º Luiz Sérgio Contente - registro no CREA-SP sob n.º 060.521-210/8-SP, que participou efetivamente da obra de seu início em 02/04/2018 ao término em 17/04/2018, é nossa fornecedora de produtos e serviços em estruturas metálicas, conforme obra abaixo especificada.

O fornecimento do serviço contratado foi executado dentro das condições estipuladas, com produtos e serviços de boa qualidade, atendimento satisfatório e dentro dos prazos previstos.

O valor do contrato referente responsabilidade técnica pelo projeto e execução de 646m² de laje de concreto armado com superfície desempenada mecanicamente com a utilização de concreto Fck 25Mpa, e armação com tela Q-138 com volume de concreto de 88 m³ com valor da obra de R\$ 31.225,77 (Trinta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

Dados técnicos da obra:

- Implantação da quadra de Futebol Society.
- Local: Rua Dr. Pereira de Resende n.º 02 centro - Areiópolis - SP.
- Constitui objeto da presente Licitação a contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de embasamento de concreto armado necessária à implantação da quadra de Futebol Society, como contrapartida ao Programa "100% Esporte para Todos" instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e Juventude, nos termos da Resolução SELJ n.º 09, de 20 de março de 2017, com fornecimento da mão de obra, equipamentos e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto completo que integram o anexo I deste Edital.
- Área total: 646m².
- Volume de Concreto: 88m³.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Areiópolis, 20 de abril de 2018.


Eng.ª Paula de Alencar Augusto
Engenheira Responsável
CREA n.º 050.698.274-20 SP







PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

Rua Dr. Pereira de Resende, n° 230 CEP: 18.670-000

Areiópolis - SP

CNPJ: 46.834.515/0001-44

www.areiopolis.sp.gov.br



LAUDO DE VISTORIA DE OBRA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, em vistoria realizada na obra de implantação de embasamento de concreto armado necessária à implantação da quadra de futebol society, como contrapartida do programa "100% ESPORTE PARA TODOS" localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende n° 02, centro em Areiópolis, SP referente ao processo licitatório 294/2018, Contrato 18/2018 e convite 04/2018, firmado entre o Município de Areiópolis e a PEMCEL INCORPORADORA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA – EPP, verifiquei que a obra está 100% (cem por cento) concluída de acordo com o cronograma, normas e especificações técnicas.

Areiópolis, 17 de Abril de 2018

Paula de Alencar Augusto

Engenheira Responsável

CREA n° 5069827420



Arctostaphylos - sp

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREÍÓPLIS SP

PLANOILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL

CONSEJO CONSULTIVO PARA O PROBLEMA DE ENFERMEZAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



ВВЕДЕНИЕ

King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Concursato: Extrajudicial e unívoca cessação

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO						
0101	1,00	Instalação de 100 metros de rede elétrica	m	1.200,00	1,00	1.200,00
0102	1,00	Instalação de 100 metros de rede telefônica	m	800,00	1,00	800,00
0103	1,00	Instalação de 100 metros de rede de água	m	2.500,00	1,00	2.500,00
PIB DO CONCRETO						
0201	1,00	100 metros de rede elétrica	m	1.200,00	1,00	1.200,00
0202	1,00	100 metros de rede telefônica	m	800,00	1,00	800,00
0203	1,00	100 metros de rede de água	m	2.500,00	1,00	2.500,00
0204	1,00	100 metros de rede de gás	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0205	1,00	100 metros de rede de esgoto	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0206	1,00	100 metros de rede de drenagem	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0207	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0208	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0209	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0210	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0211	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0212	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0213	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0214	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0215	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0216	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0217	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0218	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0219	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0220	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0221	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0222	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0223	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0224	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0225	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0226	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0227	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0228	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0229	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0230	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0231	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0232	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0233	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0234	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0235	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0236	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0237	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0238	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0239	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0240	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0241	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0242	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0243	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0244	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0245	1,00	100 metros de rede de aquecimento	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0246	1,00	100 metros de rede de refrigeração	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0247	1,00	100 metros de rede de ventilação	m	1.500,00	1,00	1.500,00
0248	1,00	100 metros de rede de iluminação	m	1.500,00	1,00	1.

Journal of Management Education 35(10)

Journal of Management Education



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 25, 1-6

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDRÉ LUIZ ALVARÉS, EM 12/08/2019, ÀS 16:19, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001. * SUA AUTENTICIDADE DEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE. O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS (ITENS 205 e 206 -CAP. XIV, NSCG-ISP).



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230200843926 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 16/10/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTA
RUA BENJAMIN CONSTANT No.: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Brotas UF: SP CEP: 17380000 PAIS: BRASIL
Contrato: 2251/2020 Celebrado em: 03/07/2020
Vinculado à ART: 28027230201246897, 28027230211302390
Valor do Contrato: R\$ 184.042,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA HENRIQUE OSTI No.: 329
Complemento: Bairro: JARDIM MODELO
Cidade: Brotas UF: SP CEP: 17380000 PAIS: BRASIL
Data de início: 07/08/2020 Conclusão Efetiva: 06/04/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE BROTA CNPJ: 46.362.927/0001-72

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Reforma, Edificação de Alvenaria. 1108,93000 metro quadrado.

Observações

Constitui o objeto a contratação de empresa especializada para execução de reforma do Centro de Educação Infantil Luiz Cassaro, mediante fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos serviços, conforme projeto básico (planilha de orçamento, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro) e demais anexos que integram o Edital de Tomada de preço nº 07/2020 e contrato para execução de obra pelo regime de empreitada por preço global nº 2251/2020.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210011924

19/10/2021 15:05:41

Autenticação Digital: 1AKx1kFU0BwXfCBCxUFA0gA1nCkAsTKz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Brotas, Estado de São Paulo, na Rua Benjamin Constant, n° 300 – centro. Inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.362.927/0001-72, tendo como representante Ailton Moisés Xavier Florentin na Prefeitura Municipal de Brotas/SP.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP, sediada Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Leme Paulista SP CEP: e CNPJ: 12.028.057/0001-88, representada pelo Engenheiro Civil Eng° Luiz Sergio Contente CREA/SP n° 060.521.210/8, executou a obra do Centro de Educação Infantil Luiz Cassaro na cidade de Brotas / SP, conforme contrato n° 2251/2020 firmado com valor de R\$ 184.042,83 (cento e oitenta e quatro mil, quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), celebrado entre as partes no dia 03/06/2020 (prazo de 04 meses para término após recebimento da Ordem de Serviço). Tendo a Ordem de Serviço recebida em 07/08/2020 e 1º termo de aditamento de contrato de prazo da obra celebrado em 01/12/2020 com prazo de término para 06/04/2021 (120 dias).

Executou o serviço da referida obra conforme planilha abaixo, no período de: Início em 07/08/2020 a e término em 06/04/2021.

LOCAL: REFORMA CRECHE LUIZ CASSARO
RUA HENRIQUE OSTI, 279 – BAIRRO TAQUARAL – BROTAS/SP

CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.08.020	Placa de identificação para obra	3,00	m²
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	20,00	m
04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	5,00	un
09.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	110,23	m²
01.23.070	Demarcação de áreas com disco de corte diamantado	78,00	m
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vazio ou cava até 1,5 m	0,36	m³
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	20,00	m
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	1,15	m²
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	290,41	m
01.23.190	Furação de 2 1/2" em concreto armado	1,15	m
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	18,00	m³
RECUPERAÇÃO			
17.02.220	Reboco	3,00	m²
33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	0,30	m³
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	20,00	m²
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	0,50	m²

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS DE BROTAS**

CNPJ 46.362.937/0001-72

Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205
Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx. Postal 03
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br



Página 10

11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	0,398	m³
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
49.01.015	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	40,00	un
46.33.023	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência - PP, preto, tipo PB, DN= 110mm	5,00	un
44.20.120	Canopia para válvula de descarga	6,00	un
44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	5,00	un
10.03.68	Válvula de retenção horizontal - 4"	20,00	un
46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	20,00	m
ESQUADRIAS			
25.20.020	Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio	10,56	m²
25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	7,14	m²
24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	8,94	m²
REVESTIMENTOS			
18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção IIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	64,99	m²
87265	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	60,59	m²
18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	342,948	m²
COBERTURA			
16.02.030	Telha de barro tipo romana	30,00	m²
16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	375,28	m
16.33.410	Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 25 cm	365,00	un
55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	1.057,12	m²
22.03.070	Fôrro em lâmina de PVC	274,93	m²
32.15.080	Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica	105,95	m²
PINTURA EXTERNA			
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	30,00	m
1	Preparação de parede com fundo preparador	1.058,29	m²
33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	1.524,81	m²
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	133,60	m²
97.04.010	Shalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	10,00	m²
PINTURA INTERNA			
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	30,00	m

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS DE BROTAS**

CNPJ 46.362.927/0001-73

Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205
Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx. Postal 03
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br



33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	538,07	m²
33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	566,76	m²
MOBILIÁRIOS			
44.04.030	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	6,25	m²
23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	18,27	m²
PLAYGROUND E ELEMENTO RECREATIVO			
30.148.000215.SER	Balanco Americano de aço com 3 lugares, assentos de madeira, 3 x 1,5 m	1,00	un
30.148.000219.SER	Escorregador de ferro com 2 metros de comprimento e 35 cm de largura	1,00	un
30.148.000217.SER	Gangorra de aço com 3 lugares, assentos de madeira, 3 x 1,5 m	1,00	un
30.148.000221.SER	Gira-gira em aço Ø 1,5 m, com assento de madeira	1,00	un
OUTROS			
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W	2,00	un
48.20.040	Limpeza de caixa d'água de 1.001 até 10.000 litros	1,00	un
55.02.060	Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial	100,00	m
55.01.100	Limpeza complementar e especial de vidros	100,00	m²
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			
09.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	0,84	m³
04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	30,00	m
09.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	15,00	m²
ACABAMENTOS			
14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	22,00	m²
19.01.062	Pelotas e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	4,50	m
87265	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	15,00	m²
18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	18,00	m²
3	Revestimento Cerâmico para parede, na cor Branco, dim. 20x20	4,50	m²
55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	174,18	m²
55.01.080	Limpeza complementar com hidrojateamento	183,00	m²
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	179,30	m²
36.20.200	Mão francesa de 700 mm	16,00	un
24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	1,68	m²
ESQUADRIAS			
4	Porta lisa de madeira, para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	3,00	un



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS DE BROTAS

CNPJ 46.362.927/0001-72

Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205
Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx. Postal 03
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pm.brotas@brotas.sp.gov.br



902
2

	PINTURA		
39.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	378,00	m²
39.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	12,06	m²
39.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	30,00	m²
	ACESSÓRIOS		
45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	1,00	un
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W	1,00	un

AILTON MOISÉS XAVIER FIORENTIN

CREA 5069478888

25



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(e):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230200269938 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/03/2020 Baixada em: 24/08/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
RUA NOVE DE JULHO No.: 304
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itatinga UF: SP CEP: 18690000 PAIS: BRASIL
Contrato: 135/2019 Celebrado em: 20/12/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 155.659,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SÃO BERNARDO No.: 351
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itatinga UF: SP CEP: 18690000 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/01/2020 Conclusão Efetiva: 12/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA CNPJ: 46.634.127/0001-83
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 154,80 metro quadrado.

Observações
A presente ART visa a contratação de empresa especializada para reforma da sala de hidroginástica do Clube CIEEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, conforme condições e exigências contida no presente Edital e seus anexos conforme Tomada de Preços nº 13/2019 e Contrato N° 135/2019.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.
A empresa Pemcel Incorporadora, Engenharia, Construção Civil e Locação Ltda teve sua denominação alterada para Pemcel Projeto de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200008212
15/09/2020 16:54:44
Autenticação Digital: 135n5CU5anFzGz3x0A6A0KUBCas6yUng

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itatinga SP, sediada na Rua Nove de Julho nº 304 - Centro - Itatinga, estado de São Paulo, CEP 18.690-000 e CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63, tendo como representante a Engenheira Civil Sirlene Ap. Thomé Vieira de Camargo, CREA 50.697,15397/SP a qual exerce a função de Assessora de Engenharia.

Atesta para os devidos fins que: a empresa PEMCEL INCORPORADORA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA - EPP com CNPJ n.º 12.028.057/0001-88, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro - Lençóis Paulista SP, tendo como responsável técnico o Eng.º Luiz Sergio Contente CREA/SP nº 060.521.210/8, executou a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA THEREZINHA A. J. R. RAMOS, estabelecida na Rua Bahia, 415, no Bairro Jardim Cruzeiro, Lençóis Paulista SP, conforme contrato nº 135/2019 celebrado entre as partes no dia 20 de dezembro de 2019, firmado com valor de R\$ 155.659,94 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Executou a construção da referida obra conforme descrito abaixo

ATESTA

Atesta para os devidos fins que: a empresa PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA - EPP com CNPJ n.º 12.028.057/0001-88, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro - Lençóis Paulista SP, tendo como responsável técnico o Eng.º Luiz Sergio Contente CREA/SP nº 060.521.210/8, que executou a obra de reforma na sala de hidroginástica do clube - CIEEL na cidade de Itatinga / SP, conforme contrato nº 135/2019 celebrado entre as partes no dia 20 de dezembro de 2019, firmado com valor de R\$ 155.659,94 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Execução dos serviços da referida obra conforme planilha abaixo, no período de: Início em 13/01/2020 e término em 12/04/2020.

**LOCAL: SALA DE HIDROGINASTICA DO CLUBE - CIEEL
AV. SÃO BERNARDO, 351 - CENTRO - ITATINGA/SP**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.08.020	Placa de identificação da obra	m2	2
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	11,45
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m3	1,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800. e-mail: casasbvia@itatinga.sp.gov.br

04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m2	154,8
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m2	111,42
04.02.140	Retirada de estrutura metálica	Kg	1.802,84
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m2	178,79
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m2	107,75
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal - apenas mão de obra	m3	30,83
FUNDAÇÃO			
12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	48
12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	30
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	6,72
11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	0,75
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	42,12
11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	4,8
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	384
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	96
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	4,8
ALVENARIA E ESTRUTURA			
11.01.290	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	7,18
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	574,4
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	143,6
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m2	81,44
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	7,18
14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m2	133,45
14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m2	9
COBERTURA			
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.238,40
16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m2	204,73
16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	34,4
REVESTIMENTO			
17.02.020	Chapisco	m2	266,9
17.02.120	Emboço comum	m2	266,9
17.02.220	Reboco	m2	266,9
18.06.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m2	2,18
22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m2	154,8
ESQUADRIAS			
29.01.030	Perfil em alumínio natural	kg	109,41
26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	m2	4,93
26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m2	31,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nova de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3846-9800, e-mail: contabilidade@itatinga.sp.gov.br

906

2

26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	m2	14,78
28.21.010	Dobradiça inferior em zamac, para porta de vidro temperado	un	2
28.21.020	Dobradiça superior em zamac, para porta de vidro temperado	un	2
28.21.060	Pivô superior lateral em zamac, para porta em vidro temperado	un	2
28.21.060	Pivô inferior lateral em zamac, para porta em vidro temperado	un	2
28.21.060	Contra fechadura de centro em zamac, para porta em vidro temperado	un	1
28.20.600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	1
on-line	Kit para instalação de vidro temperado basculante	un	22
PISO			
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	2,38
18.07.020	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa química bi componente	m2	111,42
18.07.080	Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com argamassa química bicomponente	m	48,4
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m3	0,3
PINTURA			
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	m2	133,45
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	372,35
33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	1.238,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	6
40.06.510	Condutele em PVC de 1"	cj	1
38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	48,1
40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	6
39804	Quadro de distribuição, com barramento, terra/ neutro em PVC, para 8 disjuntores DIN	un	1
37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1
37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	3
40.05.080	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	1
40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	1
41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	un	6
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	1
49.11.130	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	m	24
43.02.070	Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4"	un	1
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	24
49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	1
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

dp

29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MP) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000


Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br

34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	un	18
34.03.130	Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m	un	24
55.01.020	Limpeza final da obra	m	140,41

A atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução nada havendo que a desabone.

Itatinga, 03 de agosto de 2020

Sergo Civil Sérgio Ap. Thomé Vieira de Camargo
CREA: 5059715397 - SP
Perito da Engenharia



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603553211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230200609212 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/06/2020 Baixada em: 04/06/2020
Forma de Registro: INICIAL à 26027230200555732, 26027230191413547
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
RUA Nove de Julho No.: 304
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Itatinga UF: SP CEP: 18690000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 105/2019 Celebrado em : 23/09/2019
Vinculado à ART: 26027230200613348
Valor do Contrato: R\$ 122.458,34 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA MANOEL RIBEIRO BERNARDES No.: 124
Complemento: Bairro: VILA UNIÃO
Cidade: Itatinga UF: SP CEP: 18690000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/09/2019 Conclusão Efetiva: 17/02/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Colocação de piso cerâmico. 49,78000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pintura interna, pintura de edificação. 700,28000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Impermeabilização. 604,03000 metro quadrado.

Observações

A PRESENTE ART TEM COMO FINALIDADE DE REFORMA DA EMEF PROF.ª MARIA DE LOURDES BRONZATTO LOCALIZADA NA RUA MANOEL RIBEIRO BERNARDES, Nº 124, VILA UNIÃO, COM EXECUÇÃO DE: FUNDAÇÃO, ALVENARIA, ESTRUTURA, REVESTIMENTO, ESQUADRIAS, PISO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ACESSIBILIDADES.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL
Valor do contrato: R\$ 122.458,33
Houve aditivo de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200004656

15/06/2020 15:18:50

Autenticação Digital: xsnAnBC3J3gn1yFC5CA65ABJ0U15CxnX

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -
CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000
Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: itatinga@itatinga.sp.gov.br

Página 2/4

Calha
209
0
20/09/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itatinga sediada na Rua Nove de Julho, 304- Itatinga SP - Centro - CEP. 18690-000 e CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63, representada pela Eng.ª Sirlene Ap. Thomé Vieira de Camargo com CREA/SP n.º 5069715397-SP Engenheira Civil Assessora da Engenharia Municipal Itatinga SP.

ATESTA para os devidos fins, que: a empresa: PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP com CNPJ n.º 12.028.057/0001-88, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro - Lençóis Paulista SP, tendo como responsável técnico o Eng.º Lutz Sergio Contente CREA/SP nº 060.521.210/8, executou a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES em Itatinga SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, estabelecida na Rua Manuel Ribeiro Bernardes, 124, Vila União - Itatinga SP, firmado entre as partes por de R\$ 122.458,33 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), contrato celebrado dia 23 de setembro de 2019 com previsão de término com aditivo no prazo da obra para o dia 17 de fevereiro de 2020.

Executou a construção da referida obra conforme planilha abaixo:

1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de Identificação da obra	m2	1,50
1.2	CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	13,55
1.3	CPOS	03.08.040	Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m2	416,00
1.4	CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m2	93,52
1.5	CPOS	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m3	1,32
1.6	CPOS	04.01.050	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m2	3,60
1.7	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal - apenas mão de obra	m3	46,61
2			FUNDAÇÃO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA. CAT No: 2620200004665 - 15/06/2020 15:18:50 - Autenticação Digital: xanAUBCJ3gn1yFC8CA5s5ABJ0U16CmX.

25

cl

32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br



2.1	CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	21,00
2.2	CPOS	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	11,00
2.3	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	0,96
2.4	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	21,89
2.5	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	M3	2,25
2.6	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	180,00
2.7	CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	45,00
2.8	CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,25
2.9	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,14
2.10	CPOS	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,21
2.11	CPOS	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	8,54
3			ALVENARIA E ESTRUTURA		
3.1	CPOS	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	40,77
3.2	CPOS	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,17
3.3	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	M3	1,00
3.4	CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Kg	20,00
3.5	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	80,00
3.6	CPOS	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	18,67
3.7	CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	1,00
3.8	CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em cerâmica LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	M2	9,42
3.9	CPOS	32.16.050	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca	M2	9,42
4			COBERTURA		
4.1	mercado	Cotação	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	604,03
5			REVESTIMENTO		
5.1	CPOS	22.03.070	Fôrro em lâmina de PVC	M2	28,2
5.2	CPOS	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	121,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-53

Rua Nova de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9200, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

Página 40

5.3	CPOS	18.11.022	Revestimento em placas cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	4,74
5.4	CPOS	19.01.060	Pelotril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	3,04
5.5	CPOS	17.02.020	Chapisco	M2	91,71
5.6	CPOS	17.02.220	Reboco	M2	487,84
6			ESQUADRIAS		
6.1	Cotação	-	Janela em perfis de alumínio tipo: 3 módulos basculante. Espessura do vidro temperado: 8mm; cor: branco. Pelotril de 2,00m	M2	3,94
6.2	CPOS	23.20.170	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	M2	4,62
6.3	CPOS	23.11.050	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm	unid.	1,00
6.4	CPOS	23.09.520	Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm	unid.	7,00
6.5	CPOS	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	Cj	3,00
6.6	CPOS	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC (tipo livre/ocupado)	Cj	7,00
6.7	CPOS	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m2	61,87
6.8	CPOS	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m2	4,50
7			PISO		
7.1	CPOS	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m3	0,41
7.2	CPOS	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	0,41
7.3	CPOS	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m2	49,78
8			PINTURA		
8.1	CPOS	33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	m2	604,03
8.2	CPOS	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	56,98
8.3	CPOS	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m2	39,27
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	CPOS	37.03.200	Recolocação do quadro de disjuntor (Embutir)	unid.	1,00
9.2	CPOS	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	52,13
9.3	CPOS	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	M	162,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -
CNPJ (MF) 46.684.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000
Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: fiscalizacao@itatinga.sp.gov.br

9.4	CPOS	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	unid.	3,00
9.5	CPOS	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	unid.	3,00
9.6	CPOS	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V. completa	CJ	9,00
9.7	CPOS	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V. completa	CJ	4,00
9.8	CPOS	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	1,00
9.9	CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	2,00
9.10	CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A. completo	CJ	1,00
9.11	Composição	44	Luminária LED tipo plafon de sobrepor, 12w, branco frio, bívolt automático, fator de potência maior ou igual a 0.99 + superled, vida útil maior ou igual a 40.000HS	Um	7,00
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	CPOS	04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	unid.	8,00
10.2	CPOS	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	unid.	10,00
10.3	CPOS	44.02.060	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	unid.	3,54
10.4	CPOS	44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	unid.	8,00
10.5	CPOS	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	unid.	1,00
10.6	CPOS	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	unid.	8,00
10.7	CPOS	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	unid.	1,00
10.8	CPOS	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	unid.	1,00
10.9	CPOS	44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	unid.	7,00
10.10	CPOS	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	unid.	2,00
10.11	CPOS	44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	unid.	8,00
10.12	CPOS	47.02.050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	unid.	1,00
10.13	CPOS	44.20.150	Acabamento cromado para registro	unid.	2,00
10.14	SINAPI	95544	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_10/2016	unid.	8,00
10.15	SINAPI	37401	Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	3,00
10.16	CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -
 CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
 Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000
 Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br



10.17	CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN - 40 mm, inclusive conexões	M	18,80
10.18	CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	12,00
10.19	FDE	08.16.094	BR-06 Chuveiro acessível	Cj	1,00
11.1	CPOS	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	3,10
11.2	CPOS	30.01.051	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	unid.	2,00
11.3	CPOS	30.04.060	Revestimento em chapé de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	1,80

Atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução nada havendo que a desabone.

Itatinga, 30 de março de 2020.


 Eng.^a Sirlene Ap. Thomé Vieira de Camargo
 CREA/SP n.º 5089715397-SP
 Engenheira Civil Assessora de Engenharia
 Municipal Itatinga SP



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230211371192 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 09/11/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211280290
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
PRAÇA DAS PALMEIRAS No.: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lençóis Paulista UF: SP CEP: 18682900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0922021 Celebrado em: 11/08/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 58.487,57 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: PRAÇA COMENDADOR ANTÔNIO LORENZETTI FILHO No.: 33
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lençóis Paulista UF: SP CEP: 18682023 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/09/2021 Conclusão Efetiva: 18/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sistema Construtivo, 510,15000 metro. 2) Execução, Execução, Sistema Construtivo, 706,56000 metro quadrado.

Observações

A PRESENTE ART TEM COMO FINALIDADE A EXECUÇÃO DA REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXADEIRA, PISO EPÓXI MULTILAYER, ESPESSURA 2mm (INCLUSO EXECUÇÃO) E PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, L=5cm, APLICADA MANUAL AF.05/2021. CONFORME TOMADA DE PREÇOS TP019/2021 DO PROCESSO N° 181/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SP. CONFORME DESCRITIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES TONICÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA COMENDADOR ANTÔNIO LORENZETTI FILHO N° 33, CENTRO NESTA CIDADE DE LENÇÓIS PAULISTA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210013440
30/11/2021 10:10:10
Autenticação Digital: Ciy8fBfaKUanCaTzFGBFUFkFys6KKxKa

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da especialidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



914
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3296-7078

CEP 18.682-900 - Lençóis Paulista - SP

www.lencoispaulista.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça das Palmeiras, nº 55, neste município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.200.848/0001-76, tendo como representante João Henrique Ferrari, o qual exerce a função de Engenheiro Civil na Prefeitura Municipal Lençóis Paulista/SP.

ATESTA, para os devidos fins que a empresa PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP, sediada Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro - Lençóis Paulista SP CEP: e CNPJ: 12.028.057/0001-88, representada pelo Engenheiro Civil Engº Luiz Sérgio Contente CREA/SP nº 060.521.210/8, executou a obra de reforma do Ginásio de Esportes "Tonicão", localizada na Praça Comendador Antonio Lorenzetti Filho nº 33, Centro, nesta cidade de Lençóis Paulista, conforme projeto, planilhas e memorial descritivo; referente ao contrato nº 092/2021 firmado com valor de R\$ 58.487,57 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), celebrado entre as partes no dia 11/09/2021 (prazo de 60 dias após emissão da Ordem de Serviço). Tendo a Ordem de Serviço recebida em 27/09/2021.

Executou o serviço da referida obra conforme planilha abaixo, no período de: início em 27/09/2021 a e término em 18/10/2021.

LOCAL: Ginásio de Esportes "Tonicão"

Praça Comendador Antonio Lorenzetti Filho nº 33, Centro, Lençóis Paulista/SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixadeira	M²	708,58
	PISO		
40549	Piso epoxi multilayer, espessura 2mm (incluso execução)	M²	708,58
102508	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, s=5cm, aplicada manual. AF_05/2021	M	510,16

Lençóis Paulista, 18 de outubro de 2021.


 João Henrique Ferrari
 Eng. Civil - CREA 5061476161

20

38

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CDT No: 2620219013440 - 30/11/2021 - 10:10:10 - Autenticidade Digital: 61e6f9f9aKuenGaTzFGBFUFkFys5KkKkKk.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2803563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230200185981 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/02/2020 Baixada em: 24/06/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP
AVENIDA JOÃO PESSOA No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Nova Odessa UF: SP CEP: 13360017 PAIS: BRASIL
Contrato: 092/2019 Celebrado em: 14/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 114.173,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DO TAMBORIL No.: 1001
Complemento: Bairro: JARDIM CAPOAVA
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de Início: 11/11/2019 Conclusão Efetiva: 10/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP CNPJ: 45.781.184/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 119,30000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação, Pré-Moldada. 66,00000 metro. 3) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 74,30000 metro quadrado.

Observações

A PRESENTE ART ORIGINA-SE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº06/2019 REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019, ORIGINANDO O PROCESSO Nº 8259/2019, E TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE DE FECHAMENTO DAS LATERAIS DA COBERTURA DA QUADRA E REFEITÓRIO E SERVIÇOS COMPLEMEN- TARES DA CRECHE DO JARDIM CAPOAVA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, e quantificações correlatas mencionadas no referido atestado.

Valor inicial do Contrato: R\$ 114.173,20
Valor Executado: R\$ 106.809,28

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200005553
08/07/2020 14:24:56
Autenticação Digital: KTAJyASTGyKaLk1F5I35CC1UU1zk13IA

A CAT é a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova a regularidade do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de dedicação exclusiva no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



39/16



MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02

Inscr. Est.: Isento

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que a empresa **Pemcel Projeto de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda**, estabelecida à Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº194 – Centro – Lenções Paulista/SP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº12.028.057/0001-88, Inscrição Estadual nº 416.081.737.114, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**, inscrita no CNPJ sob o nº45.781.184/0001-02 os quantitativos referentes à obra abaixo caracterizada:

1. DADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tomada de Preço nº 06/TP/2019

Contrato nº 092/2019

Processo Administrativo nº 08259/2019

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Contratação de empresa especializada para Fechamento das Laterais da Cobertura da Quadra e Refeitório e Serviços Complementares da Creche do Jardim Capuava.

Endereço: Rua Do Tamboril, nº 1001 – Jardim Capuava.

Município: Nova Odessa / SP

3. VALORES CONTRATUAIS

Contrato Inicial: R\$ 114.173,20

Valor Executado da Obra: R\$ 106.809,26

40



MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02

Inscr. Est.: Isento

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano



4. EXECUÇÃO DA OBRA

Assinatura do Contrato: 14/10/2019

Prazo Original: 03 Meses a partir da Ordem de Serviço de 11/11/2019

Data Prevista de Término: 10/02/2020

Data de Término : 10/04/2020

5. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Pemcei, Projeto de Engenharia, Construção Civil,
Engenharia e Locação Ltda

CNPJ (MF): 12.028.057/0001-88

Endereço Completo: Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº194 – Centro –
Lençõs Paulista/SP - CEP 18680-070

6. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Título: Engenheiro Civil

CREA/SP: nº 0605212108

ART: nº 28027230200195981

7. SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos que não houve nada que desabonasse o profissional no aspecto técnico e/ou operacional. Foram cumpridos todos os requisitos contratuais, dentro dos prazos previstos, atendendo as normas técnicas, padrões e especificações necessárias.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02

Inscr. Est.: Isento

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00
2	FECHAMENTO FRENTE E FUNDO DAS TRELIÇAS DA COBERTURA DO PÁTIO EM VIDRO		
2.1	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m²	12,00
2.2	Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco	m²	22,82
2.3	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	22,82
3	FECHAMENTO COBERTURA ENTRE PÁTIO E DIRETORIA		
3.1	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	m²	18,80
3.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	m	28,30
3.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	148,00
3.4	Tubo de PVC rígido 9x8 com vira e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	m	5,00
4	FECHAMENTO COBERTURA COZINHA E PÁTIO		
4.1	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	m²	20,00
4.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	m	25,00
4.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	160,00
4.4	Tubo de PVC rígido 9x8 com vira e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	m	10,00
5	FECHAMENTO LATERAL PÁTIO ENTRE COBERTURAS		
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	57,00
5.2	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	74,00
5.3	Chapisco	m²	74,00
5.4	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	74,00
5.5	Reboço	m²	74,00
6	FECHAMENTO LATERAIS DE ACESSO AO PÁTIO PARA SALAS		
6.1	Braço em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	36,00
6.2	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	m³	0,50
6.3	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	m²	82,80
6.4	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	422,40
6.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	36,00
6.6	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	13,00
6.7	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	26,00
6.8	Chapisco	m²	26,00
6.9	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	26,00
6.10	Reboço	m²	26,00
7	ACESSO PRINCIPAL ACESSÍVEL		
7.1	Retirada do guarda-corpo ou gradil em geral	m²	4,60
7.2	Demolição manual de concreto armado	m³	0,30
7.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,78
7.4	Lastro de pedra britada	m²	3,16
7.5	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	m³	2,00
7.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	233,26
7.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	36,65
7.8	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,00
7.9	Braço em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	18,00
7.10	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável esmaltado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	m	26,60
7.11	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	16,20
7.12	Chapisco	m²	33,60
7.13	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	33,60
7.14	Reboço	m²	33,60



MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
CNPJ: 45.781.184/0001-02

Inscr. Est.: Isento

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS
Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano



7.15	Porta/portão tipo grade sob medida	m²	4,60
7.16	Porteiro eletrônico com um interfone	cj	1,00
7.17	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	15,00
7.18	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	38,00
7.19	Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg	cj	1,00
7.20	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	38,00
7.21	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	30,80
7.22	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	un	4,00
7.23	Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm	un	4,00
7.24	Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	1,00
7.25	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2" - com acessórios	m	6,00
7.26	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	9,20
8	COBERTURA ACESSO PRINCIPAL		
8.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	21,00
8.2	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	m³	1,10
8.3	Cobertura curva em chapa de polycarbonato alveolar bronze de 10 mm	m²	28,00
8.4	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	224,00
9.1	ACESSO CRIANÇAS SOLÁRIO		
9.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,00
9.2	Lastro de pedra britada	m³	0,25
9.3	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,50
9.4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	7,50
9.5	Chapisco	m²	15,00
9.6	Emboço desempenado com argamassa industrializada	m²	15,00
9.7	Reboco	m²	15,00
9.8	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	15,00
10	LIMPEZA DA OBRA		
10.1	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	6,00

Atestamos ainda, que os serviços atenderam satisfatoriamente as condições contratuais.

Nova Odessa, 03 de Junho de 2020.

Município de Nova Odessa
CNPJ 45.781.184/0001-02

Erik Ortolano da Silva – Eng. Civil - CREA SP: 5060765140
Diretor de Obras e Projetos

43



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230200271081 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/03/2020 Baixada em: 08/07/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RUA Siqueira Campos No.: 64

Complemento: NUMERO S-64 Bairro: CENTRO

Cidade: Pederneras UF: SP CEP: 17280000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 051/2020 Celebrado em : 21/02/2020

Vinculado à ART: 26027230200880012, 26027230200879999

Valor do Contrato: R\$ 116.839,77 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Belmiro Pereira No.:

Complemento: Praça Adelmo Frascarelli Bairro: CENTRO

Cidade: Pederneras UF: SP CEP: 17280000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 16/03/2020 Conclusão Efetiva: 09/06/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Reforma, 591,00 metro quadrado. 2) Execução, Reparo, Quadra Poliesportiva. 591,00 metro quadrado.

Observações

Esta ART tem por objeto a execução das obras de reforma de uma quadra poliesportiva localizada na Praça Adelmo Frascarelli, Rua Belmiro Pereira esquina com a Rua Riachuelo - centro Pederneras/SP, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e EPIs e EPCs necessários, conforme anexos I, II, III, IV e V do edital de Convite nº 08/2019 e contrato nº 51/2020.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor inicial do contrato: R\$ 116.839,77.

Termo aditivo: R\$ 2.483,58.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200007426

27/08/2020 09:55:23

Autenticação Digital: KAUB3B0JAxB5K/G6BNKknfC6aUgTg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Assinatura



PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Trânsito

www.pederneiras.sp.gov.br



@PrefeituraMunicipaldePederneiras



(14) 3283 9570

Rua Siqueira Campos, 5-54

CEP 17280-000 - Pederneiras/SP



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa **PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP**, sediada Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 - Centro - Leme Paulista SP CEP: e CNPJ: 12.028.057/0001-88, representada pela Engenheiro Civil Engº Luiz Sergio Contente CREA/SP nº 060.521.210/8

ATESTO para os devidos fins, que a empresa Pemcel, Projetos de Engenharia, Construção Civil, Engenharia e Locação Ltda-Epp executou a obra de reforma de uma quadra poliesportiva, localizada na Praça Adelmo Frascarelli, Rua Belmiro Pereira esquina com a Rua Riachuelo - Centro - Pederneiras/SP, conforme contrato nº 51/2020 celebrado entre as partes no dia 21 de fevereiro de 2020, firmado com o valor de R\$ 116.839,77 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

E seus respectivos Termos de Aditivos:

- Termo de Aditivos nr 01 ao contrato nr 51/2020, onde fica estabelecido a prorrogação do prazo da obra por mais 30 dias.

- Termo de Aditivos nr 02 ao contrato nr 51/2020, onde fica estabelecido o aditamento de aproximadamente 2,13%(dois inteiros e treze centésimos por cento) do valor estimado na cláusula 3.1 do contrato nº 51/20, o que corresponde a um valor total de R\$ 2.483,58 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), e planilha II mencionada neste Atestado.

Executou o serviço da referida obra conforme planilha abaixo, no período de: Início em 16/03/2020 e término em 09/06/2020.

LOCAL: Quadra Poliesportiva

Praça Adelmo Frascarelli, Rua Belmiro Pereira esquina com a Rua Riachuelo - Centro - Pederneiras/SP

PLANILHA I

COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT
	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
	Serviços Preliminares		
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un	2,00
02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00
03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	0,51

ds

45



PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Trânsito



www.pederneiras.sp.gov.br

@PrefeituraMunicipaldePederneiras



(14) 3183 9570

Rua Siqueira Campos, 5-64

CEP 17180-000 - Pederneiras/SP

923
Ocupação

03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	8,00
04.09.160	Retirada de entrelamento metálico em geral	m²	150,00
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	15,00
Desmontagem de Cobertura			
GOTAÇÃO	Retirada de telhamento perfil metálico e retirada de estrutura metálica	unid.	1,00
05.06.080	Transporte dos elementos da cobertura	m³	250,00
Piso			
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	33,00
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	33,00
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	7,00
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	14,13
11.18.060	Lona plástica	m²	471,00
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	1036,20
COMPOSIÇÃO 002	Acabamento de piso de concreto com desempenadeira	CHP	16,00
COMPOSIÇÃO 003	Acabamento de piso de concreto com polidora	CHP	16,00
SINAPI/91283	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diário. af_08/2015	CHP	16,00
Arquitetura			
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	120,00
24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	7,90
Obras e Alamedas			
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	2,10
12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	20,00
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	10,50
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	1,65
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	85,89
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	26,01
32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	13,96
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	5,82



PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Trânsito

www.pederneiras.sp.gov.br



@PreeituraMunicipaldePederneiras



(14) 3183 9570

Rua Silveira Campos, S-64

CEP 17280-000 - Pederneiras/SP



11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,05
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,60
14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	40,00
32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	1,00
17.02.020	Chapisco	m²	67,01
17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	67,01
MERCADO	Alambrado em tela de aço galvanizado e montantes metálicos retos	m²	152,34
Instalações Elétricas			
37.02.020	Caixa de Comando 300x200x200 mm	unid	1,00
40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	unid	1,00
37.13.860	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	unid	1,00
37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A	unid	1,00
38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	100,00
38.05.040	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	m	12,00
38.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	200,00
Equipamentos			
SINAPI/26398	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	Cj	1,00
COMPOSIÇÃO/001	Par de tabelas completas de basquete com suporte e rede	Cj	1,00
Pintura			
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	591,00
SINAPI/41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	325,00
33.10.060	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	115,00
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	46,00
Limpeza			
55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m²	542,00

Handwritten signature

Handwritten signature with number 478



PEDERNEIRAS

VAMOS JUNTOS!

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Infraestrutura, Obras e Trânsito



www.pederneiras.sp.gov.br

@PrefeituraMunicipaldePederneiras



(14) 3283 9570

Rua Siqueira Campos, 5-54

CEP 17280-000 - Pederneiras/SP



PLANILHA II

COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
ADITIVO NR 02			
03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	87,60
17.02.020	Chapisco	m²	87,60
17.02.140	Emboço desempenado com espuma de polister	m²	87,60
MERCADO	Alambreado em tela de aço galvanizado e montantes metálicos retos	m²	22,15
SUPRESSÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)			
37.02.020	Caixa de Comando 300x200x200 mm	unid	1,00
40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	unid	1,00
37.13.860	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	unid	1,00
37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A	unid	1,00
38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	100,00
38.05.040	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	m	12,00
38.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m	200,00

Atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução, nada havendo que a desabone.

Pederneiras, 10 de junho de 2020

Raphael Tramonte Leme
Engº Civil CREA/SP nº 5069465124



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2803563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230201393339 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/11/2020 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 26027230200514164
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS No.:
AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Penápolis UF: SP CEP: 16300005 PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 27/04/2020
Vinculado à ART: 26027230211478559
Valor do Contrato: R\$ 131.264,08 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VICENTE ASSI No.:
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO
Cidade: Penápolis UF: SP CEP: 16300400 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2020 Conclusão Efetiva: 05/10/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, 78,0000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria, 134,5000 metro quadrado.

Observações:
EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO "CENTO COM UNITÁRIO SÃO FRANCISCO" PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE-PONTO DE APOIO À MACRO IV, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 - PROCESSO N°12/2020. CONFORME CONTRATO N°081/2020 TOMADA DE PREÇO EFETUADA PELA PREFEITURA DE PENÁPOLIS SP.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
Houve aditivo de prazo do contrato, de 06/08/2020 a 05/10/2020, conforme ART 26027230211478559 e atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011800
14/10/2021 15:55:11
Autenticação Digital: 66FGIaGI1zCFKkKfKt8yKJy6g6zaKFC

A CAT é a qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no âmbito a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



149



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Administração 2017/2020



Código	Descrição	Unidade	Quantidade
ADAPTAÇÃO PRECISO PARA POSTO SAÚDE			
ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA POSTO DE SAÚDE			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
97522	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00
97545	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00
97563	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unidade	1,00
03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,00
72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 3 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATÉ 0,5 KM	M3	5,00
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CASARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M2	79,00
INFRAESTRUTURA			
90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	22,00
90878	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	80,00
90883	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	20,00
93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	4,10
94100	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,50
98542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,70
92777	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00
92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ARMA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00
74106001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	29,90
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,50
SUPERESTRUTURA			
PILARES E VIGAS			
92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PS-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,00
92777	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,00
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00
PAREDES E PAINÉIS			
97495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 2X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	M2	134,50
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,30
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80
93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,00
93185	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,00
90358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	51,00
ESQUADRIAS			
94550	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, COM GRADE. AF_07/2016	M2	3,60
74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO E GRADIL	M2	4,20
99951	GRADIL EM FERRO FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,5 MM. AF_04/2019	M2	17,80
74234/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUI FERRAGENS	M2	6,30

AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 1400 - TEL: (18) 3654-2500 - CEP: 16.300-000 - PENÁPOLIS-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Administração 2017/2020

929
e
12/04/2021

73835/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2	4,00
90790	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2018	M2	8,00
	VIDROS		
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	5,00
	COBERTURA E PROTEÇÕES		
73870/001	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL	KG	570,00
94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMIAQUSTICA, TIPO SANDUICHE PREPRINTADA INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	90,00
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 08/2018	M	65,00
	REVESTIMENTOS		
	PISO		
97251	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 08/2014	M2	2,80
94436	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	M2	78,00
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (GALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO, AF. 07/2018	M2	3,90
95679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2018	M2	75,30
	TETO		
96498	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P	M2	74,00
	PAREDES INTERNAS/EXTERNAS		
97879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2014	M2	119,00
97906	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁZES) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 08/2014	M2	86,00
97547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 05/2014	M2	102,40
97775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁZES, ESPESURA DE 25 MM, AF. 08/2014	M2	85,00
97545	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 05/2014	M2	14,20
97275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 05/2014	M2	16,20
	PINTURA		
	PAREDES INTERNAS E DRYWALL		
98485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	647,00
98489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	925,00
	PAREDES EXTERNAS		
98415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 06/2014	M2	325,00
98489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	325,00
	ESQUADRIAS		
74085/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	31,00
73824/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	82,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91830	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	30,00
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	30,00
91239	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	18,00

AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 1400 – TEL: (18) 3654-2500 – CEP: 16.300-000 – PENÁPOLIS-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Administração 2017/2020



91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18,00
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150,00
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00
93864	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	5,00
93885	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	2,00
74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00
73653/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
73653/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TIPO CALHA CREATOR PART CONVENÇ LAMP 1X36W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6,00
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00
	VENTILADORES DE PAREDE 110 V, ROTATIVO 60 CM	UN	6,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
93957	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	45,00
93962	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	40,00
93967	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	9,00
00009/142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,00
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
99711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	3,00
99712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	3,00
99714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	40,00
99724	CONEXÕES EM PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00
99707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
99799	CONEXÕES EM PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	45,00
99802	CONEXÕES EM PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
	LOUÇAS E METAIS		
99915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
99911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	1,00
99941	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E BNGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
	PIA EM AÇO INOXIDÁVEL, 1,50 M, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00

AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 1400 - TEL: (18) 3654-2500 - CEP: 16.300-000 - PENÁPOLIS-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Administração 2017/2020



	TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	LN	1,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	208,78

Atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução nada havendo que a desabone.

Penápolis, 11 de novembro de 2020.


Reinaldo Munhoz Morás

Arquiteto e Urbanista – CAU/SP nº A17984-1

Serviço de Engenharia – Prefeitura Municipal de Penápolis

AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 1400 – TEL: (18) 3654-2500 – CEP: 16.300-000 – PENÁPOLIS-SP

50



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE

Registro: 606212108-SP RNP: 2603553211

Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 26027230200511067 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2020 Baixada em: 26/05/2020

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 26027230191335795

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29

RUA ANTÔNIO CORRÊA BARBOSA No: 2233

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13400900 PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 07/10/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 386.440,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA LUIZ PEREIRA LEITE No: 2351

Complemento: EM PROP. EDILENI MARLI BORGHESE Bairro: JARDIM ORIENTE

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13428142 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TERRITÓRIO DO ACRE No: 811

Complemento: GINÁSIO DE ESPORTE PARQUE PREZZOTO Bairro: PIRACICAMIRIM

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13420585 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA THALES DE ANDRADE No: 1600

Complemento: EM PROP. EDILENE MARLI BORGHESE Bairro: MONTE LIBANO

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401871 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA DE LOURDES FERNANDES JACOB No: 111

Complemento: EM PROP. ANTÔNIA BENEDITA EUGÊNIO Bairro: MÁRIO DEDINI

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412828 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA DE LOURDES FERNANDES JACOB No: 111

Complemento: EM PROP. ANTÔNIA BENEDITA EUGÊNIO Bairro: MÁRIO DEDINI

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13412828 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA FIDÉLIS STOLF No: 100

Complemento: QUADRA JOÃO OTÁVIO DE MELO FERRACIÚ Bairro: SANTA TEREZINHA

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13411133 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TREZE DE MAIO No: 2122

Complemento: GINÁSIO DE ESPORTE WALDEMAR BLATSKAUSKAS Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13419270 PAIS: BRASIL

Data de Início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200004139

26/05/2020 12:17:25

Autenticação Digital: nFnJ8xUnCFG0KKAzX1sB5z0GFkyxFag

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1109 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01432-900

Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br cnpj: 06.000.000/0001-91



CREA-SP

55



Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO RAMALHO No.: 221
Complemento: QUADRA JARDIM SÃO PAULO, BAIRRO MONTE LIBANO.... Bairro: PAULICÉIA

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13401548 . PAIS: BRASIL

Data de início: 07/10/2019 Conclusão Efetiva: 25/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica, 3692,65 metro quadrado, 2) Execução, Execução, Cobertura Metálica, 3692,65 metro quadrado, 3) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais, 126,00 metro, 4) Execução, Execução, Alamedado, Tela Galvanizada, 299,05 metro quadrado, 5) Execução, Execução, Ligação de Esgoto, 156,00 metro.

Observações

A PRESENTE ART TEM COMO FINALIDADE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, REFORMA E REPAROS EM COBERTURAS DE CENTROS ESPORTIVOS - QUADRAS E GINÁSIOS REFERENTE A CONCORRÊNCIA NÚMERO 28/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 76.725/2019, CONFORME CONCORRÊNCIA DO LOTE 01 E LOTE 02 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA SP E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SP, ATENDENDO A EXECUÇÃO CONFORME A PRESENTADO EM TODAS AS PLANILHAS FORNECIDAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200004139

28/05/2020 12:17:25

Autenticação Digital: nFnJ8xUnCFGOKKAAzr1sB5z0GFkyxFsg

A CAT é a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da separação técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no vanto e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Secretaria Municipal de Obras - Estado de São Paulo - BRASIL



Piracicaba, 01 de Abril de 2020.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 12.028.057/0001-88, com sede a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins nº 194 - Centro, Lencões Paulista, Estado de São Paulo, conforme Concorrência nº 28/19, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba inscrita sob CNPJ nº 46.341.038/0001-29, a **Execução de obra para reforma e reparos em cobertura de centro esportivos em quadras localizada em escolas municipais e Ginásio (Lote01 Lote02)** com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por **empreitada de preço global**, pelo tipo de menor preço, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **LUIZ SÉRGIO CONTENTE CREA 0605212108-SP** e CPF 015.489.748-54, tendo como data de início de execução **07/10/2019** e término **25/02/2020** e valor de contrato de **R\$ 386.440,88** (Trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).


CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade dos serviços em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

A planilha em anexo descreve os serviços executados.


Engº Civil Renato Antonio Furlan
Fiscal de Obras - Semob
CPF - 115.463.968-10
CREA - 0605000620

52



Obra / Serviço: REFORMA E REPAROS EM COBERTURA DE CENTRO ESPORTIVOS EM QUADRAS LOCALIZADA EM ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS (LOTE01 E LOTE2)

Local: Indicado em planilha

Empresa: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

Início: 07/10/2019

Processo: 76725/19

Concorrência: 28/19

Termo: 26/02/2020

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
LOTE 01			
1	LOCAL: RUA LUIZ PEREIRA LEITE, BAIRRO JARDIM ORIENTE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Piaca de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m2
1.1.2	Remoção de aparelho de iluminação	8,00	un
1.1.3	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km - execução de calçada	6,00	m2
1.1.4	Execução de calçada em concreto usinado, com junta de dilatação em madeira, acabamento convencional, incluso lançamento e adensamento - espessura: 7cm	0,42	m3
1.1.5	Retirada de poste ou sistema de sustentação para almebrado ou fechamento - para passar a plataforma	3,00	un
1.1.6	Retirada de entelamento metálico em geral	82,40	m2
1.1.7	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica	0,30	unxmês
1.1.8	Remoção de calha	62,80	m
1.1.9	Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc - retirada das tabelas danificadas	4,84	m2
1.2	COBERTURA		
1.2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO - telha costurada	738,53	m2
1.2.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	62,80	m
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/ QUADROS PARCIAIS LUZ		
1.3.1	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 20 mm (3/4") - incl conexões	68,00	m
1.3.2	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 25 mm (1") - incl conexões	8,00	m
1.3.3	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10a a 2x50a	2,00	un
1.3.4	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10a a 1x30a	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
1.3.5	Caixa de passagem a prova de umidade em alumínio 20x20x10cm	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
1.3.6	Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolamento	250,00	m
1.3.7	Fio de 4,00 mm2 - 750 v de isolamento - para ligar a energia da quadra na EMEF já existente.	62,00	m
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
1.3.8	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	1,00	un
	LUMINÁRIAS INTERNAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200004139 - 28/05/2020 12:17:25 - Autenticação Digital: mFnJ6xUnCFG0KKAx1sB0x0GFlyxfg.

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
	PARA RAIOS		
1.3.10	Cabo de cobre nu de 35 mm ² - com suportes de fixação	32,00	m
1.3.11	Cabo de cobre nu de 50 mm ² - sob a terra	124,00	m
1.3.12	Terra simples - 1 haste	8,00	un
1.3.13	Conexão exotérmica cabo/cabo	4,00	un
1.3.14	Conexão exotérmica cabo/haste	8,00	un
1.3.15	Conexão exotérmica em estrutura metálica	24,00	un
1.4	PINTURA		
1.4.1	Esmalte em estrutura metálica inclusive preparo e retoque de zincão - telhado	703,36	m ²
1.4.2	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - postes e cantoneiras do alameirado	30,00	m ²
1.4.4	Pintura de quadra espess. linhas demarcatórias	1,00	un
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	6,00	m ³
1.5.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - para cantoneira que está faltando	7,00	kg
1.5.3	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alameirado	82,40	m ²
1.5.4	Solda MIG para recolocação do sistema de sustentação do alameirado - partes que estão quebradas e para passagem da plataforma elevatória	10,00	m
1.5.5	Chape compensada colt PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m, com Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2 para reposição das tabelas danificadas - 2 unidades.	1,00	un
2	LOCAL: EM JOÃO OTÁVIO DE MELO FERRACIÚ, BAIRRO PQ. DAS INDUSTRIAS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Placa de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m ²
2.1.2	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, excoeto barro - guarda das peças reaproveitáveis	708,53	m ²
2.1.3	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alameirado ou fechamento - para passar a plataforma	3,00	un
2.1.4	Retirada de entelamento metálico em geral	15,00	m ²
2.1.5	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica	0,80	unxmês
2.1.6	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	1,00	un
2.1.8	Remoção de calha	30,00	m
2.2	COBERTURA		
2.2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO - telha costurada	738,53	m ²
2.2.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	62,80	m
2.2.3	Calha em chape galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	30,00	m
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.3.1	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	1,00	un

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
2.3.2	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	1,00	un
	PARA RAIOS		
2.3.3	Cabo de cobre nu de 35 mm ² - com suportes de fixação	32,00	m
2.3.4	Cabo de cobre nu de 50 mm ² - sob a terra	124,00	m
2.3.5	Terra simples - 1 haste	8,00	un
2.3.6	Conexão exotérmica cabo/cabo	4,00	un
2.3.7	Conexão exotérmica cabo/haste	8,00	un
2.3.8	Conexão exotérmica em estrutura metálica	24,00	un
2.4	PINTURA		
2.4.1	Esmalte em estrutura metálica inclusive preparo e retoque de zincão - telhado	703,36	m ²
2.4.2	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - postes e cantoneiras do alambrado e guarda corpo	60,00	m ²
2.4.3	Face externa de calhas/condutores com tinta sintética (esmalte)	60,00	m
2.4.4	Pintura de quadra espess. linhas demarcatórias	1,00	un
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.5.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	20,00	m ³
2.5.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - para recomposição do guarda corpo existente	15,00	kg
2.5.3	Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte- para a escada	9,00	m
2.5.4	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alambrado	15,00	m ²
2.5.5	Solda MIG para recolocação do sistema de sustentação do alambrado - partes que estão quebradas e para passagem da plataforma elevatória	10,00	m
2.5.6	Mureta c/ bloco de concreto 8x19x39cm, h= 40cm, revestida com chapisco, massa e pintura, fundação em cinta de bloco de concreto canaleta (uma fiada)	23,40	m
2.5.7	Ce-21 canaleta de águas pluviais em concreto (20cm).	31,20	m
2.5.8	To-07 tampe em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (25cm)	31,20	m
2.5.9	Tubo pvc com junta elástica dn 160 inclusive conexões - enterrado - para escoamento da grelha maior	20,00	m
2.5.10	Tubo pvc com junta elástica dn 100 inclusive conexões - para escoamento da grelha menor e embulir condutores	19,00	m
2.5.11	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m - Para alargar o fio da para raio que está exposto	1,20	m ³
2.5.12	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	1,20	m ³
3	LOCAL: EM PROF.ª ANTÔNIA BENEDITA EUGÊNIO, BAIRRO JD. GILDA I		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	Placa de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m ²
3.1.2	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro - guarda das peças reaproveitáveis	693,52	m ²
3.1.3	Retirada de entelamento metálico em geral	63,25	m ²
3.1.4	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica	0,30	unidade
3.2	COBERTURA		

ATESTADO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
3.2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO - telha costurada	738,53	m2
3.2.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	62,80	m
3.3	PINTURA		
3.3.1	Esmalte em estrutura metálica inclusive preparo e retoque de zinco - telhado, postes do alambrado.	703,36	m2
3.3.2	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - postes e cantoneiras do alambrado	30,00	m2
3.3.3	Faca externa de calhas/condutores com tinta sintética (esmalte)	60,00	m
3.3.4	Esmalte em esquadrias de ferro - portão	6,00	m2
3.3.5	Pintura de quadra espess. linhas demarcatórias	1,00	un
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3.1	Remoção de entulho separado da obra com capamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	24,00	m3
3.3.3	Solda MIG para recolocação do sistema de sustentação do alambrado - partes do alambrado que estão quebradas e portão de entrada	10,00	m
3.3.4	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alambrado	63,25	m2
3.3.5	Chapisco - mureta do portão	0,15	m2
3.3.6	Emboço comum - mureta do portão	0,15	m2
3.3.7	Reboco Desempenado - mureta do portão	0,15	m2
3.3.8	Suporte para tabela de basquete em estrutura de ferro, incluso pintura	1,00	un
3.3.9	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m, com Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2 para reposição das tabelas danificadas - 2 unidades.	1,00	un
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/ QUADROS PARCIAIS LUZ		
3.4.1	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 20 mm (3/4") - incl conexões	68,00	m
3.4.2	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 25 mm (1") - incl conexões	8,00	m
3.4.3	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10a a 2x30a	2,00	un
3.4.4	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10a a 1x30a	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
3.4.5	Caixa de passagem a prova de umidade em alumínio 20x20x10cm	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
3.4.6	Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolamento	250,00	m
3.4.7	Fio de 4,00 mm2 - 750 v de isolamento - para ligar a energia da quadra na EMEF já existente.	52,00	m
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
3.4.8	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	1,00	un
	LUMINÁRIAS INTERNAS		
3.4.9	IL-59 Iluminação p/ quadra de esp. cob. lamp. vapor metálico (1x250w)	8,00	un
	PARA RAIOS		
3.4.10	Cabo de cobre nu de 35 mm2 - com suportes de fixação.	32,00	m

ATESTADO


Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
4.5.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	24,00	m3
4.5.2	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo alamedado	106,40	m2
4.5.3	Solda MIG para recolocação do sistema de sustentação do alamedado - partes que estão quebradas do alamedado e portão e para passagem da plataforma elevatória	10,00	m
4.5.4	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m, com Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2 para reposição das tabelas danificadas - 2 unidades.	1,00	un
4.5.5	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm - rede de água pluvial	2,00	un
4.5.6	Grelha quadrada em ferro fundido para caixas e canalizações	0,72	m2
4.5.7	Tubo PVC rígido, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	14,00	m2
5	LOCAL: EM PROF.ª EDILENE MARLI BOGHESE - PQ. DOS EUCALIPTOS		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	Placa de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m2
5.1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km - execução da calçada no fundo da quadra e lateral que faz divisa com a escola	88,10	m2
5.1.3	Execução de calçada em concreto usinado, com junta de dilatação em madeira, esboço convencional, incluso lançamento e adensamento - espessura: 7cm	6,17	m3
5.1.4	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade de carga de 227kg, elétrica	0,30	unxmês
5.1.5	Retirada de entalamento metálico em geral	32,00	m2
5.1.6	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro - guarda das peças reaprov	694,00	m2
5.2	COBERTURA		
5.2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL	738,53	m2
5.2.2	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	62,80	m
5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/ QUADROS PARCIAIS LUZ		
5.3.1	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 20 mm (3/4") - Incl conexões	68,00	m
5.3.2	Eletrod aço galv quente (nbr 5624) 25 mm (1") - Incl conexões	8,00	m
5.3.3	Disjuntor bipolar termomagnético 2x10e a 2x50e	2,00	un
5.3.4	Disjuntor unipolar termomagnético 1x10e a 1x30e	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
5.3.5	Caixa de passagem a prova de umidade em alumínio 20x20x10cm	1,00	un
	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO		
5.3.6	Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolamento	250,00	m
5.3.7	Fio de 4,00 mm2 - 750 v de isolamento - para ligar a energia da quadra na EMEF já existente	52,00	m
	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
5.3.8	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM	1,00	un
	LUMINÁRIAS INTERNAS		
5.3.9	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 22	4,00	un
5.3.10	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	4,00	un

		ATESTADO	
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
	PARA RAIOS		
5.3.11	Cabo de cobre nu de 35 mm ² - com suportes de fixação	32,00	m
5.3.12	Cabo de cobre nu de 60 mm ² - sob a terra	124,00	m
5.3.13	Terra simples - 1 haste	8,00	un
5.3.14	Conexão exotérmica cabo/cabo	4,00	un
5.3.15	Conexão exotérmica cabo/haste	8,00	un
5.3.16	Conexão exotérmica em estrutura metálica	24,00	un
5.4	PINTURA		
5.4.1	Esmalte em estrutura metálica inclusive preparo e releque de zincão - telhado	703,36	m ²
5.4.2	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - postes e cantoneiras do alambrado	50,00	m ²
5.4.3	Pintura de quadra espess. linhas demarcatórias	1,00	un
5.4.4	Acrílico para quadras e pisos cimentados	600,00	m ²
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.5.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,	24,00	m ³
5.5.2	Tela em aço galvanizado fio 18 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	32,00	m ²
5.5.3	Solda MIG para recolocação do sistema de sustentação do alambrado - partes que estão c	5,00	m
5.5.4	Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m, com Cesto para basquet	1,00	un
5.5.5	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	1,00	cj
5.5.6	Ca-21 canaleta de águas pluviais em concreto (20cm). Executar a canaleta dentro da que	42,00	m
5.5.7	Tubo pvc ocre junta elástica dn 100 inclusive conexões - para condutores que estão quebr	5,00	m
	LOTE 02		
1	GINÁSIO DE ESPORTE PARQUE PREZZOTO - RUA TERRITÓRIO DO ACRE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m ²
1.1.2	Linha de vida provisória	1,00	un
1.1.3	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade	0,30	unxmês
1.1.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro - guarda das peças reaprov	19,05	m ²
1.2	EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA		
1.2.1	TELHA DE POLIÉSTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM	19,05	m ²
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,	4,00	m ³
2	GINÁSIO DE ESPORTE WALDEMAR BLATSKAUSKAS - RUA TREZE DE MAIO, 2122		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

ATESTADO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
2.1.1	Placa de identificação para obra - 2 x 1,2	2,40	m2
2.1.2	Linha de vida provisória	1,00	un
2.1.3	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m, capacidade	1,00	unx mês
2.1.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exosto barro - guarda das peças reaprov	20,00	m2
2.2	EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA		
2.2.1	TELHA DE POLIÊSTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM	20,00	m2
2.2.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - Reforço na estru	35,00	kg
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.3.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, silvenaria, concreto,	8,00	m3


Eng Civil Renato Antonio Furlan
Engº Fiscal - Semob
CPF - 115.463.968-10
CREA - 0605000620



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 605212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230200735689 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/07/2020 Baixada em: 14/08/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200717908, 28027230191630246
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI SP
AVENIDA CÔNEGO JOÃO CLÍMACO No.: 140
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tatuí UF: SP CEP: 18270900 , PAIS: BRASIL
Contrato: 68/2019 Celebrado em: 17/02/2020
Vinculado à ART: 28027230200879314
Valor do Contrato: R\$ 81.461,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA ARTHUR EUGÊNIO DOS SANTOS No.: sinº
Complemento: Bairro: TANQUINHO
Cidade: Tatuí UF: SP CEP: 18274834 , PAIS: BRASIL
Data de Início: 18/11/2019 Conclusão Efetiva: 19/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: EMEI VALDERES DE SOUZA - DONA BIA CNPJ: 46.634.564/0001-87

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Alvenaria em Tijolos Maciços, 43,24000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Estrutura Metálica para Nova Cobertura, 43,24000 metro quadrado.

Observações
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2019 DA PREFEITURA DE TATUI SP.

Informações Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil e Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200006932
17/08/2020 09:51:51
Autenticação Digital: TfCkJaFU6nCaKFJa1U1kJaJx25kZ5e

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura de Tatuí

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Tatuí, sediada na Avenida Cônego João Clímaco, nº140, centro, na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo, CEP: 18.270-540 e CNPJ: 46.634.564/0001-87, representada pelo Engenheiro Civil Ozílio Bellussi – CREA nº 0601423693, o qual exerce a função de Diretor de Planejamento Urbano.

ATESTA para os devidos fins, que a empresa **PEMEEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP** com CNPJ nº 12.028.057/0001-88, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lencóis Paulista SP, tendo como responsável técnico o Engº Luiz Sérgio Contente LKCA/SP nº 060.521.210/8, executou a obra de ampliação do Prédio da EMEI "Valderes de Souza Dona Bia" – Bairro Tanquinho em Tatuí, conforme contrato nº 68/2019 celebrado entre as partes no dia 24 de setembro de 2019, firmado com valor de R\$ 81.461,07 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos).

O.I.S: 18/11/2019 T.R.P: 18/02/2020 T.R.D: 19/03/2020

Executou o serviço da referida obra conforme planilha abaixo:

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEI VALDEREZ DE SOUSA "DONA BIA" - Brinquedoteca
LOCAL: RUA ARTHUR EUGENIO DOS SANTOS BAIRRO: CDHU ORLANDO
BOLZAN

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
	INFRAESTRUTURA		
01.80.099	SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO	MV	10,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	34,64
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	5,60
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	5,60
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	5,60
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	5,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	57,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	17,40
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	139,20
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	13,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,74
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	23,20
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,50
	SUPERESTRUTURA		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	14,60
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	121,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	12,00



Prefeitura de Tatuí



03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	1,50
	ALVENARIA		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM	M2	71,00
	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.05.050	BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL	M	4,60
	COBERTURA		
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	35,00
07.03.072	TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM	M2	46,00
07.04.101	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	30,00
07.03.099	COBERTURAS	M	5,00
	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	4,60
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	15,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	5,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	2,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	50,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00
09.08.046	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	2,00
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	2,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	6,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	6,00
09.08.099	SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS	MV	8,00
	FORRO		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	43,50
	REVESTIMENTO		
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	108,50
12.04.004	CHAPISCO	M2	60,00
12.04.007	REBOCO	M2	60,00
	PISOS		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	43,50

www.tatui.sp.gov.br

Avenida Cônego João Clímaco, 140, Centro, Tatuí/SP CEP: 18270-540
Pabx 15 3259 8400



Prefeitura de Tatuí

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3			
13.01.017	ESP=2,50CM	M2	43,50
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	43,50
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	26,60
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	4,80
	VIDRO		
14.01.060	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACCESS ALUM (CX/ELEVADOR)	M2	9,00
	PINTURA		
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	100,00
15.02.061	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	127,50
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	20,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	20,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	20,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	12,00
03.01.021	FORMA TUBO DE PAPELÃO DIAMETRO DE 20CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇÕES	M	18,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,15
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	70,00
03.03.016	CONCRETO DPSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	0,70
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAÔ PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	162,00
07.03.071	TELHA DE AÇO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM	M2	27,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	20,00
07.03.099	COBERTURAS	MV	15,00

Atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução nada havendo que a desabone.

Tatui, 11 de maio de 2020.

Eng^o Ozillo Baiussi
Diretor de Planejamento Urbano

www.fairu60.com/hr

Avenida Cônego João Cimaco, 140, Centro, Tatuí/SP CEP: 18270-540
 Pabx 15 3258 8400

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT No: 28.202000060-32 - 17/08/2020 09:51:51 - Autenticação Digital: TFC:JaFUE6CaKFJ5tUfJJaJw25LJz56.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ SERGIO CONTENTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ SERGIO CONTENTE
Registro: 805212108-SP RNP: 2603563211
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Número ART: 26027230191631824 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/12/2019 Baixada em: 20/05/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
AVENIDA CÔNEGO JOÃO CLÍMACO No.: 140
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tatuí UF: SP CEP: 18270900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 69/2019 Celebrado em: 18/11/2019
Vinculado à ART: 26027230200717259
Valor do Contrato: R\$ 218.151,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSOR ORACY GOMES No.: 551
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Tatuí UF: SP CEP: 18270600 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/11/2019 Conclusão Efetiva: 20/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: NEBAM AYRTON SENNA DA SILVA CNPJ: 46.634.564/0001-87
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 6314,00000 quilograma. 2) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 570,00000 metro quadrado,

Observações

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TATUI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E PISO DE CONCRETO NO REFEITÓRIO DO NEBAM E PROJETO AYRTON SENNA DA SILVA. CONTRATO N° 69/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/19 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/19 ASSINATURA CONTRATUAL 24-09-2019 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 90 DIAS - CONFORME PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200005336
02/07/2020 14:28:58
Autenticação Digital: UAs5JBGJ5Cz63Kx56G6BjGy3fG5sx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica perante as o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura de Tatuí



ALISTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Tatuí, sediada na Avenida Cônego João Clímaco, nº140, centro, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo, CEP: 18.270/900 e CNPJ:46.634.564/0001-87, representada pelo Engenheiro Civil Ozílio Bellussi –CREA 0601423693, o qual exerce a função de Diretor de Planejamento Urbano.

ALISTIA para os devidos fins, que a empresa PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP com CNPJ nº 12.028.057/0001-88, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençóis Paulista SP, tendo como responsável técnico o Engº Luiz Sergio Contente LRA/SP nº 060.521.210/8, executou a obra de ampliação da cobertura metálica e piso de concreto no refeitório do Nebam Ayrton Senna da Silva, conforme contrato nº 69/2019 celebrado entre as partes no dia 24 de setembro de 2019, firmado com valor de R\$ 218.151,66 (duzentos e dezoto mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

O.I.S: 18/11/2019

T.R.P: 20/03/2020

T.R.D: 20/04/2020

Executou o serviço da referida obra conforme planilha abaixo:

LOCAL: NEBAM Ayrton Senna da Silva Rua Oracy Gomes, 551

Bairro: Vila Minghini

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
02.00.000	INFRA ESTRUTURA		
02.01.000	ESCAVAÇÃO		
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	13,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	23,66
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	23,66
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	23,66
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS	M3	1,23
02.02.000	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	168,00
02.03.000	FORMA		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	40,04
02.04.000	ARMADURA		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.040,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	100,00
02.05.000	CONCRETO		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	13,00
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.01.000	FORMA		
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APAR.	M2	42,00

www.tatui.sp.gov.br

Avenida Cônego João Clímaco, 140, Centro, Tatuí/SP CEP: 18270-540
 Pabx 15 3259 8400



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

03.05.000	CONCRETO		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK-25 MPA	M3	3,50
08.04.000	ESTRUTURA METÁLICA		
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO INOX PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	6.314,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	451,00
07.00.000	COBERTURA		
07.03.064	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM	M2	65,00
07.03.057	TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0,8MM	M2	505,00
07.04.102	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	30,00
07.05.099	FECHAMENTOS E/OU VEDACOES	MV	10,00
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS		
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	16,00
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	M	37,00
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	481,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	40,00
16.80.099	SERVICOS COMPLEMENTARES - CONSERVACAO	MV	20,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00

Atendendo a todos os requisitos de Norma e Prazos para execução nada havendo que a desabone.

Tatui, 11 de maio de 2020.

Engº Civil Ozilio Bellussi
Diretor de Planejamento Urbano

www.tatui.sp.gov.br

Avenida Cônego João Címaco, 140, Centro, Tatui/SP CEP: 18270-540
Fone 15 3259 8400



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 2774748/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966. **CERTIFICAMOS**, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) **ativa(s)** pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

C.P.F: 015.489.748-54

Endereço: Rua CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194
CENTRO
18680-070 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Número de registro no CREA-SP: 0605212108

Expedido em: 10/02/1992

Registro Nacional do Profissional: 2603563211

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

EMPRESA(S):

Razão Social: ESTRUTURAS METALICAS BAPTISTELLA LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0220469 **Expedido em:** 01/06/1979

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/04/2013

Razão Social: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Número de registro no CREA-SP: 0906891 **Expedido em:** 14/06/2010

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/06/2014

10

23



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



957
2
PACQUINO

Continuação da Certidão: CI - 2774748/2022 página 2/2

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 497f6afe-f6e7-445a-abec-bfb09b524f0d.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:17:37.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



952
e
ANEXO

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2774764/2022

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Número de registro no CREA-SP: 0906891

Data do registro: 14/06/2010

Processo (Sipro): F-001940/2010

Processo (SEI): -*-.-*-*

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) ATIVA(S):

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0605212108 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2603563211

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/06/2014

Responsabilidade técnica em vigor até a presente data

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) INATIVA(S):

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0605212108 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2603563211

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 14/06/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



953
R. AQUARO

Continuação da Certidão: CI - 2774764/2022 Página 2/2

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/04/2013

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0ee39e52-50ea-4ad9-9a03-0ffeb42dc935.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:31:53.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Faiz Conosco, ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.


SÃO PAULO, 12 de abril de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ATIVA/INATIVA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 2774744/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966. **CERTIFICAMOS**, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) **ativa(s)** /Inativa(s) pela(s) empresa(s) a seguir discriminada(s).

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

C.P.F: 015.489.748-54

Endereço: Rua CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194
CENTRO
18680-070 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Número de registro no CREA-SP: 0605212108

Expedido em: 10/02/1992

Registro Nacional do Profissional: 2603563211

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

EMPRESA(S):

Razão Social: ESTRUTEL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.

Número de registro no CREA-SP: 0344353 **Expedido em:** 16/08/1988

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 27/03/1998

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 17/09/2009

Razão Social: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0030853 **Expedido em:** 26/05/1955

dl

728



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



FOLHA
955
0
PÁGINAS

Continuação da Certidão: CI- 2774744/2022 Página 2/3

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/12/2005

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 06/01/2010

Razão Social: VISUAL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP

Número de registro no CREA-SP: 0906875 **Expedido em:** 03/05/2010

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/05/2010

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/01/2011

Razão Social: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Número de registro no CREA-SP: 0906891 **Expedido em:** 14/06/2010

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 14/06/2010

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 10/04/2013

Razão Social: ESTRUTURAS METÁLICAS BAPTISTELLA LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0220469 **Expedido em:** 01/06/1979

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/04/2013

Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data

Razão Social: L.A.G.A. METALICA LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0745009 **Expedido em:** 03/10/2005

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/04/2013

Data de Término da Responsabilidade Técnica: 01/06/2017

Razão Social: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

Número de registro no CREA-SP: 0906891 **Expedido em:** 14/06/2010

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/06/2014

Data de Término da Responsabilidade Técnica: em vigor na presente data

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

op

78



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2774744/2022 Página 3/3

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f43030d1-df00-4677-b3d0-9836927dc61c.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:15:50.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP LENÇÓIS PAULISTA**, situada à Rua: **CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022

79



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2774755/2022

Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

C.P.F.: 015.489.748-54

Endereço: Rua CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194
CENTRO
18680-070 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Número de registro no CREA-SP: 0605212108

Expedido em: 10/02/1992

Registro Nacional do Profissional: 2603563211

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180984852	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170580482	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170387901	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180200238	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.292564-28027180200257682	quitada em 30/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2841607-28027180211135459	quitada em 26/07/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4143007-28027180220545093	quitada em 02/03/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2774755/2022 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 01348e9e-0145-4fd9-b11c-df8da111c549.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:20:12 - Certidão reimpressa em 12/04/2022 11:33:16.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: **CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2774758/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Data de Nascimento: 11/05/1961

Identidade: Tipo: RG - REGISTRO GERAL **Número:** 13.496.640 SSP/SP

C.P.F: 015.489.748-54

Endereço: Rua CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194
CENTRO
18680-070 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Número de registro no CREA-SP: 0605212108

Expedido em: 10/02/1992
(Data de registro no CREA-SP)

Registro Nacional do Profissional: 2603563211

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Diploma/Certificado expedido em: 01/01/1900

Pelo(a): FAC. DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA UNESP-CAMPUS UNIVERSITARIO DE BAURU

Ano Letivo: 1989 **Data de Colação de Grau:** 01/01/1900

Curso: ENGENHARIA CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Diploma/Certificado expedido em: 04/05/2004

Pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU DA UNESP

Ano Letivo: 2003 **Data de Colação de Grau:** 04/05/2004

Curso: ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



ASSINATURA
Folha
960
2
BRANDINI

Continuação da Certidão: CI - 2774758/2022 - Página 2/2

anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br.

Código de controle da certidão: 04709bee-39a4-4a8e-ab6a-0e858bd2b561.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:20:54.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171611, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: **CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022

AB

Página: 2 de 2

83



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2774661/2022

Válida até: 31/12/2022

Processo (Sipro): F-001940/2010

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA.

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Endereço: Rua CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194
CENTRO
18680-070 - Lençóis Paulista - SP

Número de registro no CREA-SP: 0906891 **Data do registro:** 14/06/2010

Capital Social: R\$ *****575.000,00 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Serviços de Engenharia, Construção Civil com fornecimento de materiais, Locação de Equipamentos, Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de Edifícios, Administração de Obras e Fabricação de Estruturas Metálicas.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2774661/2022 Página 2/2

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0605212108

Registro Nacional: 2603563211

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/06/2014

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4e12b1b1-3aa6-4727-a7e7-8db276fdb7a.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 10:42:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UOP LENÇÓIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637,, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022

②

85



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

SINGULAR

**PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA
E LOCAÇÃO LTDA**

CNPJ 12.028.057/0001-88

6ª ALTERAÇÃO

1. **LARISSA CONTENTE**, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliado nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, nº 194, Centro, CEP 18680-070, portadora do RG. nº 50.840.594-1 SSP/SP e CPF nº 395.066.048-86.
2. **LUIZ SÉRGIO CONTENTE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, nº 194, Centro, CEP 18680-070, portador do RG. nº 13.496.640 SSP/SP e CPF nº 015.489.748-54.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA**, constituída por instrumento particular, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35224176977 em sessão de 27/05/2010 e última alteração sob nº 264.176/20-0 em sessão de 06/08/2020, inscrita no CNPJ nº 12.028.057/0001-88 e IE nº 416.081.737.114, com sede à **RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, Nº 194, CENTRO, CEP 18680-070, LENÇÓIS PAULISTA/SP**, têm entre si, justo e contratado, nesta 6ª (Sexta) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

JUCESP
04.11.21
01

Cláusula 1ª – Os sócios resolvem aumentar o capital social que é de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil reais), dividido em 495.000 (Quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, para R\$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil reais) dividido em 575.000 (Quinhentas e setenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, cujo o aumento de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) é subscrito e integralizado, neste ato, sendo R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) em moeda corrente do País e R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) através de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo credor na conta de lucros a distribuir, conforme no Balanço Patrimonial encerrado em 30/09/2021, ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$
LARISSA CONTENTE	5.750	5.750,00
LUIZ SERGIO CONTENTE	569.250	569.250,00
TOTAL	575.000	575.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Os sócios resolvem nesta data dar nova redação ao contrato social da Empresa, tomando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no Contrato de constituição e posteriores alterações, que passa a ter a seguinte disposição:

JUCESP
04.11.21
01

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª - A sociedade limitada gira sob o nome empresarial **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA** e nome fantasia **PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS** e tem sua sede e domicílio à **RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, Nº 194, CENTRO, CEP 18680-070, LENÇÓIS PAULISTA/SP.**

Cláusula 2ª - Atividade da empresa é **SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.**

Cláusula 3ª - A sociedade limitada iniciou suas atividades em 25/05/2010, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 4ª - O capital social é de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil reais) dividido em 575.000 (Quinhentas e setenta e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIO	QUOTAS	R\$
LARISSA CONTENTE	5.750	5.750,00
LUIZ SÉRGIO CONTENTE	569.250	569.250,00
TOTAL	575.000	575.000,00



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Matheus Vinícius Morgado, em terça-feira, 9 de novembro de 2021 10:42:15 GMT-03:00, CNS: 11.275-5 - Cartório 965. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnsad.org.br/autenticidade. O presente documento não possui validade jurídica.

JUCESP
04.11.21



Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Terceiro - A responsabilidade técnica de engenharia ficará a cargo do sócio **LUIZ SÉRGIO CONTENTE**, devidamente inscrito e registrado no CREA sob nº 0605212108 - sede Lençóis Paulista - SP, região de Botucatu - SP, sede operacional Lençóis Paulista - SP, o qual responderá por todos os atos praticados nas atividades do presente instrumento.

Cláusula 5ª - A administração da sociedade limitada cabe ao sócio **LUIZ SÉRGIO CONTENTE** já qualificados no preâmbulo deste, que fará uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições para representá-la ativa e passivamente, tanto em juízo como em fora dele, isoladamente, perante todas as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas e em todas as relações e transações comerciais com terceiros, inclusive naquelas que envolvam a responsabilidade econômica - financeira da mesma, tais como: abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias, requisições de talões de cheques, emissão, aceite, endosso, aval e caução de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e outros títulos, assinatura de contratos bancários e mercantis, com ou sem garantias fiduciárias ou alienatórias, admissão e demissão de empregados, assinar recibos e dar quitação, promover acordos e assumir compromissos, praticar enfim, em nome da sociedade, todos os atos e ações necessários e de interesse social.

Parágrafo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial, pelo Administrador, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do outro sócio.



1000
0000

Parágrafo Segundo - Responderá por perdas e danos perante a Sociedade o Administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria, ou que usou de seu poder para realizar.

Parágrafo Terceiro – Os Administradores serão obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Cláusula 6ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

Cláusula 7ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designará administrador quando for o caso, e qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula 8ª - A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 9ª - O sócio **LUIZ SÉRGIO CONTENTE** poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", previamente combinadas observadas as disposições regulamentares pertinentes, que será levada à conta de **DESPESAS GERAIS**.

Cláusula 10ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse em participar da Sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em



balanço especial no dia do evento, no prazo de até 03 (três) meses, atualizado monetariamente pelo IGPM, contados da data da apuração.

Parágrafo Primeiro - O sócio será excluído da sociedade, judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Cláusula 11ª - O Administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste Contrato Social, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Cláusula 13ª - A sociedade limitada se dissolverá por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

Cláusula 14ª - Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será indicado, na época, pelos sócios remanescentes e, não havendo consenso, será designado judicialmente.

Cláusula 15ª - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

JUCESP
04 11 21

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis Paulista/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 17ª - E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias, na presença de duas testemunhas.

Lençóis Paulista, 27 de Outubro de 2021.



LARISSA CONTENTE



LUIZ SERGIO CONTENTE

Testemunhas:



FERNANDO HENRIQUE DE AGUIAR



GIULIANA VIGARIO NORATO



JUCESP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA -EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, e na inscrição estadual nº 416.081.737.114 com sede sito a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins – 194, centro, Lençóis Paulista – SP, empresa de construção civil e estruturas metálicas, por intermédio do seu representante legal, **LUIZ SÉRGIO CONTENTE**, proprietário, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.496.640-5 e inscrito no CPF sob nº 015.489.748-54, residente e domiciliado à rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, 191, na cidade de Lençóis Paulista – S.P, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezasseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Lençóis Paulista, 23 de setembro de 2.022



Luiz Sérgio Contente

Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho

RG 13.496.640 SSP SP

CPF 015.489.748-54

CREA 060.521210-8 SP

 **PEMCEL**
ESTRUTURAS METÁLICAS

PEMCEL – Estruturas Metálicas

CNPJ 12.028.057/0001-88

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro

Lençóis Paulista – SP CEP 18880-070

(14) 3263-4609 / (14) 99891-1296

pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@lonet.com.br

www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO E PESSOAL

A **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA** – EPP, com CNPJ 12.028.057/0001-88 sediada na rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, centro CEP 18680-070, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista SP, vem por intermédio de seu representante legal o Sr. **Luiz Sérgio Contente**, portador do RG.13.496640 – SSP/SP, CPF 015.489.748-54, DECLARA sob as penas da lei, que disponibilizará pessoal, instalações, aparelhamentos e equipamentos suficientes para o efetivo cumprimento do objeto da presente licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Lençóis Paulista, 28 de setembro de 2.022



Luiz Sérgio Contente
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8 SP



PEMCEL
ESTRUTURAS METÁLICAS

PEMCEL – Estruturas Metálicas
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luissergio@ionet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO.

INSTALAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO	ÁREA
Escritório: R: Coronel Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lencóis Paulista/SP – Cep: 18.680-070	380M²
Fábrica: (Galpão alugado) Chácara Marimbondo, Sn - rod. Osny Mateus km 109 - Trevo do Ubirama - Lencóis Paulista/SP – Cep: 18680-010	300M² - BARRACÃO 1200M² - TERRENO 1500M² - TOTAL
Fábrica: (Própria em fase de Construção) Terreno adquirido – Próximo ao Aeroporto de Lencóis Paulista/SP	20.000m²

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	
TIPO	QUANTIDADE
Pórtico de Elevação de Carga – 3000kg – Capacidade	1
Máquinas de Solda Mig/Mag	2
Esmerilhadeiras (Lixadeira) Ø 7"	6
Esmerilhadeiras (Lixadeira) Ø 4.1/2"	6
Furadeira de Coluna	1
Moto Esmeril	1
Parafusadeira (Apertadeira de Parafusos)	6
Aparelho de Maçarico	3
Talhas de entre 500kg a 3000kg – Capacidade	3
Contêineres 3,0x2,4x2,0 Altura	4
Guincho Canário de 3000kg – Capacidade	1
Máquinas de Solda – Portatil	4

PESSOAL TÉCNICO	
ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
Engenheiro Civil	1
Engenheiro de Segurança do Trabalho	1
Desenhista de Projetos	1
Auxiliar de Administração	3
Montador de Estruturas Metálicas	3
Soldador de Estruturas Metálicas	3
Pintor de Estruturas Metálicas e de alvenaria	4
Pedreiros e serventes	40

Luiz Sérgio Contente
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 068-927210-8 SP



PEMCEL – Estruturas Metálicas
 Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
 Lencóis Paulista – SP CEP 18680-070
 (14) 3263-4509 / (14) 99691-1298
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@ionet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 NIRE: 35224176977
 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem: 12
 Natureza do Livro: Livro Diário Geral
 Município: LENCOIS PAULISTA
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/05/2010
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 12447

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Natureza do Livro: Livro Diário Geral
 Número de ordem: 12
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 12447
 Data de início: 01/01/2021
 Data de término: 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.147.877,84	R\$ 881.435,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 771.946,05	R\$ 505.703,45
DISPONIVEL		R\$ 735.750,84	R\$ 475.628,67
BENS NUMERARIOS		R\$ 735.750,84	R\$ 404.673,06
Caixa Administrativo		R\$ 735.750,84	R\$ 404.673,06
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 51.544,87
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ (1,00)
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 51.545,87
EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 19.410,74
Aplic. Bancária Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 19.410,74
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 36.195,21	R\$ 30.074,76
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 36.051,47	R\$ 29.615,45
INSS a Recuperar		R\$ 36.051,47	R\$ 29.615,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 143,74	R\$ 459,33
Adiantamento de Salário		R\$ 143,74	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 459,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
IMOBILIZADOS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
BENS TANGÍVEIS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
Equipamento de Informática e Instalações		R\$ 7.015,89	R\$ 7.015,89
Veículos		R\$ 298.716,00	R\$ 298.716,00
Imóveis		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO		R\$ 1.147.877,84	R\$ 881.435,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 189.594,22	R\$ 159.036,72
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 189.594,22	R\$ 159.036,72
FORNECEDORES		R\$ 17.460,71	R\$ 0,00
Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar		R\$ 17.460,71	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 134.935,31	R\$ 138.171,99
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 198,25
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 915,02
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.006,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.397,81
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 128.656,03	R\$ 0,00
SIMPLES Nacional - Parcelado		R\$ 0,00	R\$ 125.647,99
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 9,40
Contribuições Previdenciárias a recolher		R\$ 6.279,28	R\$ 8.998,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 65,25
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 65,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.219,00	R\$ 1.058,22
FGTS a Recolher		R\$ 2.083,76	R\$ 989,35
IRRF a Recolher		R\$ 135,24	R\$ 68,87
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.411,10	R\$ 9.431,59
Provisões de Férias		R\$ 18.411,10	R\$ 9.431,59
CONTAS TRANSITÓRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 16.588,10	R\$ 10.309,67
Salários a Pagar - Folha		R\$ 15.838,05	R\$ 9.330,67
Pró-Labore a Pagar - Folha		R\$ 930,05	R\$ 979,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 73.933,72	R\$ 183.090,78
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 73.933,72	R\$ 183.090,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
Empréstimo Caixa Econôm. Contr. 1158062		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 73.933,72	R\$ 58.090,78
Financiamentos - Banco Bradesco		R\$ 73.933,72	R\$ 58.090,78
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 884.150,00	R\$ 539.307,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
Capital Social		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
RESERVAS E OUTROS		R\$ 389.150,00	R\$ 44.307,84
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 389.150,00	R\$ 44.307,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

2

93

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 881.435,34	R\$ 825.193,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 505.703,45	R\$ 449.481,57
DISPONIVEL		R\$ 475.628,67	R\$ 420.412,11
BENS NUMERARIOS		R\$ 404.673,06	R\$ 406.157,81
Caixa Administrativo		R\$ 404.673,06	R\$ 406.157,81
BANCOS		R\$ 51.544,87	R\$ (1,00)
(-) Banco Bradesco		R\$ (1,00)	R\$ (1,00)
Caixa Economica Federal		R\$ 51.545,87	R\$ 0,00
EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 19.410,74	R\$ 14.255,30
Aplic. Bancária Banco Bradesco		R\$ 19.410,74	R\$ 14.255,30
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 30.074,78	R\$ 29.049,46
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.615,45	R\$ 29.049,46
IR a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1,33
INSS a Recuperar		R\$ 29.615,45	R\$ 29.048,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 459,33	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 459,33	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
IMOBILIZADOS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
BENS TANGÍVEIS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
Equipamento de informática e instalações		R\$ 7.015,89	R\$ 7.015,89
Veículos		R\$ 298.716,00	R\$ 298.716,00
Imóveis		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO		R\$ 881.435,34	R\$ 825.193,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 159.036,72	R\$ 155.988,94
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 159.036,72	R\$ 155.988,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 138.171,99	R\$ 128.162,46
PIS a Recolher		R\$ 198,25	R\$ 872,18
COFINS a Recolher		R\$ 915,02	R\$ 4.025,47
CSLL a Recolher		R\$ 2.006,95	R\$ 3.599,60
IRPJ a Recolher		R\$ 2.387,81	R\$ 3.998,46
SIMPLES Nacional - Parcelado		R\$ 125.647,99	R\$ 114.138,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C8.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recolher		R\$ 8,40	R\$ 0,00
Contribuições Previdenciárias a recolher		R\$ 6.896,57	R\$ 1.528,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-RETIDO A RECOLHER		R\$ 65,25	R\$ 370,80
ISS Retido a Recolher		R\$ 65,25	R\$ 370,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.058,22	R\$ 2.101,30
FGTS a Recolher		R\$ 989,36	R\$ 1.983,36
IRRF a Recolher		R\$ 68,87	R\$ 117,95
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.431,59	R\$ 2.783,95
Provisões de Férias		R\$ 9.431,59	R\$ 2.783,95
CONTAS TRANSITÓRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.309,67	R\$ 22.570,43
Salários a Pagar - Folha		R\$ 9.330,67	R\$ 21.581,43
Pró-Labore a Pagar - Folha		R\$ 979,00	R\$ 979,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 183.090,78	R\$ 173.108,38
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 183.090,78	R\$ 173.108,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Empréstimo Caixa Econôm. Contr. 1158062		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 58.090,78	R\$ 42.247,84
Financiamentos - Banco Bradesco		R\$ 58.090,78	R\$ 42.247,84
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.860,54
Parcelamento Tributo/contrib. CONTRIB-		R\$ 0,00	R\$ 5.860,54
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 539.307,84	R\$ 486.086,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
Capital Social		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
RESERVAS E OUTROS		R\$ 44.307,84	R\$ 1.086,14
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 44.307,84	R\$ 1.086,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 825.193,46	R\$ 807.324,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 449.481,57	R\$ 431.592,97
DISPONIVEL		R\$ 420.412,11	R\$ 186.170,32
BENS NUMERARIOS		R\$ 406.157,81	R\$ 75.840,86
Caixa Administrativo		R\$ 406.157,81	R\$ 75.840,86
(-) BANCOS		R\$ (1,00)	R\$ 110.443,21
(-) Banco Bradesco		R\$ (1,00)	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 110.442,21
EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 14.255,30	R\$ 9.886,45
Aplic. Bancária Banco Bradesco		R\$ 14.255,30	R\$ 9.886,45
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 29.049,46	R\$ 235.422,65
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 208.558,45
Clientes a Receber		R\$ 0,00	R\$ 208.558,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.049,46	R\$ 26.864,20
IR a Recuperar		R\$ 1,33	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 29.048,13	R\$ 26.864,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
IMOBILIZADOS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
BENS TANGÍVEIS		R\$ 375.731,89	R\$ 375.731,89
Equipamento de informática e instalações		R\$ 7.015,89	R\$ 7.015,89
Veículos		R\$ 298.716,00	R\$ 298.716,00
imóveis		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO		R\$ 825.193,46	R\$ 807.324,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 155.988,94	R\$ 156.315,25
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 155.988,94	R\$ 156.315,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 128.182,46	R\$ 130.450,23
PIS a Recolher		R\$ 872,18	R\$ 1.745,63
COFINS a Recolher		R\$ 4.025,47	R\$ 6.056,75
C&LL a Recolher		R\$ 3.599,60	R\$ 4.627,36
IRPJ a Recolher		R\$ 3.998,46	R\$ 5.138,49
SIMPLES Nacional - Parcelado		R\$ 114.136,54	R\$ 109.286,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

02

106

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuições Previdenciárias a recolher		R\$ 1.528,21	R\$ 1.575,40
CSRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 19,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-RETIDO A RECOLHER		R\$ 370,80	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 370,80	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.101,30	R\$ 2.896,81
FGTS a Recolher		R\$ 1.983,35	R\$ 2.172,97
IRRF a Recolher		R\$ 117,95	R\$ 523,84
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.783,95	R\$ 0,00
Provisões de Férias		R\$ 2.783,95	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 22.570,43	R\$ 23.188,21
Salários a Pagar - Folha		R\$ 21.591,43	R\$ 22.189,21
Pró-Labore a Pagar - Folha		R\$ 979,00	R\$ 979,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 173.108,38	R\$ 156.009,61
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 173.108,38	R\$ 156.009,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Empréstimo Caixa Econôm. Contr. 1158062		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 42.247,84	R\$ 26.404,90
Financiamentos - Banco Bradesco		R\$ 42.247,84	R\$ 26.404,90
PARCELAMENTOS		R\$ 5.860,54	R\$ 4.604,71
Parcelamento Tributo/contrib. CONTRIB-		R\$ 5.860,54	R\$ 4.604,71
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 495.006,14	R\$ 495.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
Capital Social		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
RESERVAS E OUTROS		R\$ 1.096,14	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.096,14	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

08

102

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Note	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 807.324,86	R\$ 874.348,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 431.592,97	R\$ 497.008,71
DISPONIVEL		R\$ 196.170,32	R\$ 466.648,88
BENS NUMERARIOS		R\$ 75.840,66	R\$ 431.096,63
Caixa Administrativo		R\$ 75.840,66	R\$ 431.096,63
BANCOS		R\$ 110.443,21	R\$ 33.217,84
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal		R\$ 110.442,21	R\$ 33.216,84
EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 9.888,45	R\$ 2.334,51
Aplic. Bancária Banco Bradesco		R\$ 9.888,45	R\$ 2.334,51
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 236.422,66	R\$ 30.357,73
CLIENTES		R\$ 208.558,45	R\$ 0,00
Clientes a Receber		R\$ 208.558,45	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.864,20	R\$ 30.357,73
INSS a Recuperar		R\$ 26.864,20	R\$ 30.357,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 375.731,89	R\$ 377.341,84
IMOBILIZADOS		R\$ 375.731,89	R\$ 377.341,84
BENS TANGÍVEIS		R\$ 375.731,89	R\$ 377.426,59
Equipamento de Informáticos e Instalações		R\$ 7.015,89	R\$ 8.710,59
Veículos		R\$ 298.716,00	R\$ 298.716,00
Imóveis		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (84,75)
(-) Deprec. Acum. Equip. Infer. e Instal.		R\$ 0,00	R\$ (84,75)
PASSIVO		R\$ 807.324,86	R\$ 874.348,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 156.315,25	R\$ 162.530,76
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 156.315,25	R\$ 162.530,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 130.450,23	R\$ 130.078,72
PIS a Recolher		R\$ 1.748,63	R\$ 2.449,04
COFINS a Recolher		R\$ 8.066,75	R\$ 11.303,26
CSLL a Recolher		R\$ 4.627,38	R\$ 5.598,20
IRPJ a Recolher		R\$ 5.139,49	R\$ 6.219,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

09

103

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E OCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIMPLES Nacional - Parcelado		R\$ 109.286,24	R\$ 104.420,55
Contribuições Previdenciárias a recolher		R\$ 1.575,40	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 19,34	R\$ 87,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 444,60
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 444,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 2.696,81	R\$ 3.457,92
FGTS a Recolher		R\$ 2.172,97	R\$ 2.666,87
IRRF a Recolher		R\$ 523,84	R\$ 792,05
CONTAS TRANSITÓRIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 23.169,21	R\$ 28.549,52
Salários a Pagar - Folha		R\$ 22.189,21	R\$ 27.570,52
Pró-Labore a Pagar - Folha		R\$ 979,00	R\$ 979,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 156.009,61	R\$ 136.817,79
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		R\$ 156.009,61	R\$ 136.817,79
EMPRÉSTIMOS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Empréstimo Caixa Econôm. Contr. 1158062		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 26.404,90	R\$ 10.561,96
Financiamentos - Banco Bradesco		R\$ 26.404,90	R\$ 10.561,96
PARCELAMENTOS		R\$ 4.604,71	R\$ 1.255,83
Parcelamento Tributo/contrib. CONTRIB-PR		R\$ 4.604,71	R\$ 1.255,83
ATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 495.000,00	R\$ 575.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 495.000,00	R\$ 575.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 495.000,00	R\$ 575.000,00
Capital Social		R\$ 495.000,00	R\$ 575.000,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

08

104

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 158.773,37
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 168.314,59
Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 168.314,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (9.543,47)
(-) ISS sobre o Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (3.398,98)
(-) PIS sobre o Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (1.094,04)
(-) COFINS sobre o Faturamento		R\$ 0,00	R\$ (5.049,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 2,25
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (478.604,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (61.616,79)
(-) Salários e Ordenados - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (36.515,49)
(-) Pró-Labore - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) 13º Salário - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (209,80)
(-) Seguro de Vida em Grupo - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (2.207,40)
(-) FGTS e Multa de FGTS - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (3.277,18)
(-) Previdência Social - INSS		R\$ 0,00	R\$ (14.636,03)
(-) Alimentação - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (758,57)
(-) Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (710,52)
(-) DESPESAS ESTRUTURAIS - OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (2.104,56)
(-) Telefone - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (814,38)
(-) Energia Elétrica - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (463,88)
(-) Água e Esgoto - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (826,30)
(-) DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (394.185,53)
(-) Material de Escritório - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (227,84)
(-) Manut. e Conserv. Bens/mat. Operacional		R\$ 0,00	R\$ (5.157,11)
(-) Manut. e Conserv. em Veículos - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (6.002,48)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (11.098,98)
(-) Material e Serviços de Informática		R\$ 0,00	R\$ (91,95)
(-) Material Empregado Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ (388.105,56)
(-) Despesas com Viagens		R\$ 0,00	R\$ (4.001,81)
(-) Serviços de Consultoria Contábil		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (6.609,18)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and number 105]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 12.028.057/0001-88
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA/Licenciamento - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (6.578,78)
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (9,40)
(-) ITR - Imposto Territorial Rural		R\$ 0,00	R\$ (21,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (9.683,05)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (7.721,82)
(-) Multas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.053,47)
(-) Despesas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (844,20)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (63,56)
(-) PROVISÕES P/ IMP.RENDA E CONTRIB.SOC.RLZ		R\$ 0,00	R\$ (4.404,95)
(-) Provisão Imp. Renda do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (2.386,01)
(-) Provisão da CSLL do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (2.006,85)
(-) = Prejuízo		R\$ 0,00	R\$ (319.630,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 158.773,37	R\$ 317.104,99
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 168.314,59	R\$ 333.165,74
Serviços Prestados		R\$ 168.314,59	R\$ 333.165,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.543,47)	R\$ (16.076,31)
(-) ISS sobre o Faturamento		R\$ (3.399,99)	R\$ (3.915,77)
(-) PIS sobre o Faturamento		R\$ (1.094,04)	R\$ (2.165,57)
(-) COFINS sobre o Faturamento		R\$ (5.049,44)	R\$ (9.994,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,25	R\$ 15,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 2,25	R\$ 15,56
(-) DESPESAS		R\$ (478.604,07)	R\$ (360.316,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (61.616,79)	R\$ (85.242,21)
(-) Salários e Ordenados - Operacional		R\$ (36.515,49)	R\$ (47.361,41)
(-) Pró-Labore - Operacional		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Férias - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (2.316,51)
(-) 13º Salário - Operacional		R\$ (209,60)	R\$ (3.193,07)
(-) Horas Extras - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (863,02)
(-) Seguro de Vida em Grupo - Operacional		R\$ (2.207,40)	R\$ (267,40)
(-) Auxílio Educação - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (1.366,67)
(-) Medicina do Trabalho - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (1.666,40)
(-) Aviso Prévio Descontado		R\$ 0,00	R\$ 2.316,51
(-) FGTS e Multa de FGTS - Operacional		R\$ (3.277,18)	R\$ (5.925,51)
(-) Previdência Social - INSS		R\$ (14.636,03)	R\$ (19.366,03)
(-) Alimentação - Operacional		R\$ (758,57)	R\$ (1.271,30)
(-) Aviso Prévio		R\$ (710,52)	R\$ (377,40)
(-) Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 0,00	R\$ (270,00)
(-) DESPESAS ESTRUTURAIS - OPERACIONAL		R\$ (2.104,56)	R\$ (3.073,26)
(-) Telefone - Operacional		R\$ (614,38)	R\$ (2.203,89)
Energia Elétrica - Operacional		R\$ (483,88)	R\$ 0,00
(-) Água e Esgoto - Operacional		R\$ (826,30)	R\$ (889,37)
(-) DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS		R\$ (394.185,53)	R\$ (260.272,86)
(-) Material de Escritório - Operacional		R\$ (227,84)	R\$ (236,40)
(-) Frete e carretos - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (102,27)
(-) Manut. e Conserv. Bens/Inst- Operacional		R\$ (5.157,11)	R\$ (25.457,42)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.663/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha 985

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manut.e Conserv.em Veículos -Operacional		R\$ (8.002,48)	R\$ (3.363,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (11.098,98)	R\$ (13.422,82)
(-) Material e Serviços de Informática		R\$ (91,95)	R\$ (319,96)
(-) Material Empregado Prestacao de Serviços		R\$ (388.105,58)	R\$ (213.897,87)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (4.001,81)	R\$ (3.473,14)
Serviços de Consultoria Contábil		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8.609,18)	R\$ (84,80)
/PVA/Licenciamento - Operacional		R\$ (8.578,78)	R\$ 0,00
(-) ICMS		R\$ (9,40)	R\$ (84,80)
ITR - Imposto Territorial Rural		R\$ (21,00)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.683,05)	R\$ (4.043,81)
(-) Juros Passivos		R\$ (7.721,82)	R\$ (363,44)
(-) Multas Diversas		R\$ (1.053,47)	R\$ (2.808,24)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (844,20)	R\$ (881,20)
(-) IOF		R\$ (63,56)	R\$ (0,93)
(-) PROVISÕES P/ IMP.RENDA E CONTRIB.SOC.RLZ		R\$ (4.404,86)	R\$ (7.598,93)
(-) Provisão Imp. Renda do Exercício		R\$ (2.388,01)	R\$ (4.000,33)
(-) Provisão da CSLL do Exercício		R\$ (2.006,95)	R\$ (3.598,60)
(-) = Prejuízo		R\$ (319.830,70)	R\$ (43.211,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

[Assinatura]

107

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 317.104,99	R\$ 401.122,83
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 333.165,74	R\$ 428.411,79
Serviços Prestados		R\$ 333.165,74	R\$ 428.411,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.076,31)	R\$ (27.294,79)
(-) ISS sobre o Faturamento		R\$ (3.915,77)	R\$ (11.657,77)
(-) PIS sobre o Faturamento		R\$ (2.165,57)	R\$ (2.784,67)
(-) COFINS sobre o Faturamento		R\$ (9.994,97)	R\$ (12.852,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15,56	R\$ 5,83
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 15,56	R\$ 5,83
(-) DESPESAS		R\$ (360.316,89)	R\$ (381.334,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (85.242,21)	R\$ (130.440,12)
(-) Salários e Ordenados - Operacional		R\$ (47.361,41)	R\$ (84.986,16)
(-) Pró-Labore - Operacional		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Férias - Operacional		R\$ (2.316,51)	R\$ (8.501,28)
(-) 13º Salário - Operacional		R\$ (3.193,07)	R\$ (6.370,54)
(-) Horas Extras - Operacional		R\$ (883,02)	R\$ (2.485,69)
Seguro de Vida em Grupo - Operacional		R\$ (267,40)	R\$ 0,00
(-) Treinamento Colaborador - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) Auxílio Educação - Operacional		R\$ (1.356,97)	R\$ (3.300,00)
(-) Medicina do Trabalho - Operacional		R\$ (1.668,40)	R\$ (1.117,00)
(-) Aviso Prévio Descontado		R\$ 2.316,51	R\$ 0,00
(-) FGTS e Multa de FGTS - Operacional		R\$ (5.925,51)	R\$ (10.116,66)
(-) Previdência Social - INSS		R\$ (19.366,03)	R\$ (25.495,09)
(-) Alimentação - Operacional		R\$ (1.271,30)	R\$ (2.394,90)
(-) Aviso Prévio		R\$ (377,40)	R\$ (509,63)
(-) Equipamentos de Proteção Individual		R\$ (270,00)	R\$ (813,15)
(-) DESPESAS ESTRUTURAIS - OPERACIONAL		R\$ (3.073,26)	R\$ (1.714,51)
(-) Telefone - Operacional		R\$ (2.203,89)	R\$ (75,22)
(-) Água e Esgoto - Operacional		R\$ (869,37)	R\$ (1.839,39)
(-) DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS		R\$ (260.272,88)	R\$ (236.516,84)
(-) Material de Escritório - Operacional		R\$ (236,40)	R\$ (247,38)
(-) Material Consumo / Limpeza - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (763,23)
Frete e carretos - Operacional		R\$ (102,27)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

1

109

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manut. e Conserv. Bens/Inst. Operacional		R\$ (25.457,42)	R\$ (57.012,52)
(-) Manut.e Conserv.em Veículos -Operacional		R\$ (3.363,00)	R\$ (806,54)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (13.422,82)	R\$ (15.470,04)
(-) Material de Uso		R\$ 0,00	R\$ (1.896,44)
(-) Bens de Valor Irrelevante		R\$ 0,00	R\$ (485,80)
Material e Serviços de Informática		R\$ (319,96)	R\$ 0,00
(-) Material Empregado Prestação de Serviços		R\$ (213.697,87)	R\$ (155.524,84)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (3.473,14)	R\$ (4.312,05)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (84,60)	R\$ (24,00)
ICMS		R\$ (84,60)	R\$ 0,00
(-) ITR - Imposto Territorial Rural		R\$ 0,00	R\$ (24,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.043,81)	R\$ (2.887,26)
(-) Juros Passivos		R\$ (353,44)	R\$ (280,86)
(-) Multas Diversas		R\$ (2.808,24)	R\$ (1.844,26)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (681,20)	R\$ (906,90)
(-) IOF		R\$ (0,93)	R\$ (35,24)
(-) PROVISÕES P/ IMP.RENDA E CONTRIB.SOC.RLZ		R\$ (7.599,93)	R\$ (9.769,20)
(-) Provisão Imp. Renda do Exercício		R\$ (4.000,33)	R\$ (5.141,82)
(-) Provisão da CSLL do Exercício		R\$ (3.599,60)	R\$ (4.627,38)
= Lucro		R\$ (43.211,70)	R\$ 19.788,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número da Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 401.122,83	R\$ 363.276,02
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 428.411,79	R\$ 518.280,83
Serviços Prestados		R\$ 428.411,79	R\$ 518.280,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (27.294,79)	R\$ (32.116,08)
(-) ISS sobre o Faturamento		R\$ (11.657,77)	R\$ (13.188,82)
(-) PIS sobre o Faturamento		R\$ (2.784,67)	R\$ (3.368,83)
(-) COFINS sobre o Faturamento		R\$ (12.852,35)	R\$ (15.548,43)
(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (122.895,24)
(-) Custo serviços prestados		R\$ 0,00	R\$ (122.895,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5,83	R\$ 8,51
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 5,83	R\$ 8,51
(-) DESPESAS		R\$ (381.334,03)	R\$ (195.421,53)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (130.440,12)	R\$ (137.913,71)
(-) Salários e Ordenados - Operacional		R\$ (64.988,16)	R\$ (79.167,42)
(-) Pró-Labore - Operacional		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Férias - Operacional		R\$ (9.501,28)	R\$ (5.012,71)
(-) 13º Salário - Operacional		R\$ (6.370,54)	R\$ (3.758,53)
(-) Horas Extras - Operacional		R\$ (2.495,69)	R\$ (1.413,73)
(-) Seguro de Vida em Grupo - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (2.393,00)
Treinamento Colaborador - Operacional		R\$ (240,00)	R\$ 0,00
(-) Auxílio Educação - Operacional		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
Medicina do Trabalho - Operacional		R\$ (1.117,00)	R\$ 0,00
(-) Vale Alimentação - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (1.740,01)
(-) FGTS e Multa de FGTS - Operacional		R\$ (10.118,68)	R\$ (7.159,09)
(-) Previdência Social - INSS		R\$ (25.465,09)	R\$ (28.545,82)
(-) Alimentação - Operacional		R\$ (2.394,90)	R\$ (2.102,40)
Aviso Prévio		R\$ (509,63)	R\$ 0,00
Equipamentos de Proteção Individual		R\$ (613,15)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ESTRUTURAIS - OPERACIONAL		R\$ (1.714,61)	R\$ (2.241,49)
Telefone - Operacional		R\$ (75,22)	R\$ 0,00
(-) Energia Elétrica - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (75,36)
(-) Água e Esgoto - Operacional		R\$ (1.839,39)	R\$ (2.166,13)
(-) DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS		R\$ (236.518,84)	R\$ (39.802,82)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

[Assinatura]

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.028.057/0001-88
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Escritório - Operacional		R\$ (247,38)	R\$ (243,30)
(-) Material Consumo / Limpeza - Operacional		R\$ (763,23)	R\$ (2.169,84)
(-) Manuf. e Conserv. Bens/Inst- Operacional		R\$ (57.012,52)	R\$ (21.341,18)
(-) Manuf. e Conserv. em Veículos - Operacional		R\$ (808,54)	R\$ (953,80)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (15.470,04)	R\$ (11.808,38)
Material de Uso		R\$ (1.896,44)	R\$ 0,00
Bens de Valor Irrelevante		R\$ (485,80)	R\$ 0,00
(-) Material e Serviços de Informática		R\$ 0,00	R\$ (12,99)
Material Empregado Prestação de Serviços		R\$ (155.524,84)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Viagens		R\$ (4.312,05)	R\$ (1.753,31)
(-) Depreciação - Operacional		R\$ 0,00	R\$ (84,75)
(-) Ferramentas e utensílios		R\$ 0,00	R\$ (975,29)
(-) Serviços de Consultoria Contábil		R\$ 0,00	R\$ (480,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (24,00)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural		R\$ (24,00)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.867,26)	R\$ (3.844,66)
(-) Juros Passivos		R\$ (280,86)	R\$ (497,45)
(-) Multas Diversas		R\$ (1.844,26)	R\$ (2.273,86)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (906,90)	R\$ (962,73)
(-) IOF		R\$ (35,24)	R\$ (90,63)
(-) PROVISÕES P/ IMP.RENDA E CONTRIB.SOC.RLZ		R\$ (9.769,20)	R\$ (11.818,85)
(-) Provisão Imp. Renda do Exercício		R\$ (5.141,82)	R\$ (6.220,65)
(-) Provisão da CSLL do Exercício		R\$ (4.627,38)	R\$ (5.598,20)
= Lucro		R\$ 19.788,80	R\$ 167.856,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35224178977	CNPJ 12.028.057/0001-88
NOME EMPRESARIAL PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	14567728807	ROGERIO LUIZ MIGLIORINI	416847731172284447 771929865190674490 22	17/09/2021 a 17/09/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12028057000188	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG:12028057000188	452986294974573610 901917828951847822 05	17/03/2021 a 17/03/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

22.0D.50.09.B8.62.75.C6.FB.C9.E5.C7.
A4.80.05.E2.ED.E7.82.FF-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2022 às 15:29:39

63.8B.01.B7.21.9B.4C.B9
F5.59.57.ED.7A.12.03.74

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 38 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1998, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRATIVOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS – EXTRAÍDO DO BALANÇO

PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA -EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, com sede sito a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins – 194, centro, Lencóis Paulista – SP, empresa de construção civil e estruturas metálicas, por intermédio do seu representante legal, **LUIZ SÉRGIO CONTENTE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.496.640-5 e inscrito no CPF sob nº 015.489.748-54, residente e domiciliado à rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, 191, na cidade de Lencóis Paulista – S.P., para fins de participação no procedimento licitatório, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes às quais se submete, declara que o demonstrativo dos índices contábeis, devidamente extraídos do balanço referido na alínea "h". Para verificação da boa situação financeira da proponente, serão utilizados as seguintes fórmulas contábeis e limites a serem atendidos:

Índice de Liquidez Geral:

$$ILG = \frac{497.006,71 + 0,00}{162.530,76 + 136.817,79} = 1,86$$

Índice de solvência Geral :

$$ISG = \frac{874.348,55}{162.530,76 + 136.817,79} = 2,92$$

Índice de Liquidez Corrente :

$$ILC = \frac{497.006,71}{162.530,76} = 3,06$$

Índice de Endividamento Geral :

$$IEG = \frac{162.530,76 + 136.817,79}{874.348,55} = 0,34$$

Lencóis Paulista, 23 de setembro de 2022

Luiz Sergio Contente

Eng. Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
RG 13.496.640 SSP SP
CPF 015.489.748-54
CREA 060.621210-8 SP

 **PEMCEL**
ESTRUTURAS METÁLICAS

PEMCEL – Estruturas Metálicas
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lencóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99681-1295
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@ignet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

ROGERIO LUIZ MIGLIORINI

CONTADOR
TC CRC – TC – 15P198047/C-2



20/09/2022

0060509078

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

992
2

CERTIDÃO Nº: 542182**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÊ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/09/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 12.028.057/0001-88, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº:

0060509078



1150

993
0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA -EPP, com sede sito a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins – 194, centro, Lençóis Paulista – SP e inscrita no CNPJ sob o nº 12.028.057/0001-88, por intermédio do seu representante legal, **LUIZ SÉRGIO CONTENTE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 13.496.640-5 e inscrito no CPF sob nº 015.489.748-54, **DECLARA** sob as penas da Lei, que encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento à Lei Federal Complementar 123/2006, e que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006, de acordo com o artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Lençóis Paulista, 20 de setembro de 2022

Luiz Sergio Contente

Eng.º Civil e Eng.º de Segurança do Trabalho
RG 13.496.640 SSP SP
CPF 015.489.748-54
CREA 080.521210-8 SP



PEMCEL – Estruturas Metálicas
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18880-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@ipnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com



ROGÉRIO LUIZ MIGLIORINI

contador
TC CRC – TC – 1SP198047/0-2
CPF Nº 145977288-07
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 337 centro

LENÇÓIS PAULISTA –S.P.

22

116



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA			
PÊMCEL INCORPORADORA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA			
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA			
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO	
35224176977	27/05/2010	01/05/2022 09:18:16	
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
25/05/2010	12.028.057/0001-88		

CAPITAL	
R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)	

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA IGNACIO ANSELMO	NÚMERO: 810	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA	CEP: 18662-040	UF: SP

OBJETO SOCIAL	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA	
LARISSA CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 395.066.048-86, RG/RNE: 508405941 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE R\$ 1.000,00	
LUIZ SERGIO CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 016.486.749-54, RG/RNE: 13499540 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE LARISSA CONTENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE R\$ 69.000,00.	

ARQUIVAMENTOS	
---------------	--

[Handwritten signature and stamp]

NUM.DOC: 302.135/11-0	SESSÃO: 26/08/2011
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070.	
INCLUSÃO DE CNPJ 12.028.057/0001-88	
NUM.DOC: 237.501/14-0	SESSÃO: 07/07/2014
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.	
NUM.DOC: 803.542/17-3	SESSÃO: 20/02/2017
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).	
NUM.DOC: 147.314/17-3	SESSÃO: 24/04/2017
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS., DATADA DE: 11/04/2017.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 514.937/18-0	SESSÃO: 21/11/2018
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS).	
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA., DATADA DE: 20/11/2018.	
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LARISSA CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 365.066.048-88, RG/RNE: 50.840.594-1 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.600,00.	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES., DATADA DE: 20/11/2018.	
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUIZ SERGIO CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 015.489.748-54, RG/RNE: 13.486.640 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, REPRESENTANDO LARISSA CONTENTE, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 176.400,00.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 370.407/19-2	SESSÃO: 14/08/2019
ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE-RATIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO PREAMBULO DO CONTRATO ONDE CONSTOU O N 416.000.940.110, SENDO O CORRETO O N 416.061.737.114.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 179.998/20-1	SESSÃO: 15/06/2020
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).	
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LARISSA CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 365.066.048-88, RG/RNE: 50.840.594-1 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.600,00.	
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUIZ SERGIO CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 015.489.748-54, RG/RNE: 13.486.640 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, REPRESENTANDO LARISSA CONTENTE, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 491.400,00.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 264.175/20-0	SESSÃO: 06/08/2020
ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RETIFICAR, NO PREAMBULO DO PRESENTE CONTRATO, A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PARA CONSIGNAR QUE O NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL ALI DESCRITA E CARACTERIZADA É 416.061.737.114, E NÃO 416.000.940.110 COMO CONSTOU A PARTIR DA ALTERAÇÃO SOB N 179.998/20-1 DE 15/06/2020 FICANDO, PORTANTO, ALTERADA A DESCRIÇÃO DA REFERIDA INSCRIÇÃO.	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	

118

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA R\$ 575.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LARISSA CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CÚTIS: NÃO INF., CPF: 395.066.048-86, RG/RNE: 50.840.594-1 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENOIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE R\$ 5.750,00.

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE LUIZ SÉRGIO CONTENTE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CÚTIS: NÃO INF., CPF: 016.489.740-54, RG/RNE: 13.496.640 - SP, RESIDENTE À RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194, CENTRO, LENOIS PAULISTA - SP, CEP 18680-070, REPRESENTANDO LARISSA CONTENTE, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE R\$ 569.250,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224176977
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/09/2022



Documento
Assinado
Digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente na portal www.jucspatline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 178131663, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 09:18:15.

119



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atas de Ofício Configuração Simulação Taxação Energia Prescrições Especiais Encerramento

Imprimir

Voltar

ID: 416.081.737.114 CNPJ: 12.028.237/0001-88 Nome Empresarial: PENCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	Situação: Ativa Data de Inscrição no Estado: 20/07/2010 Regime Especial: RPA Regime RPA: RPA
--	---

Empresa - Geral

Nome Empresarial: PENCEL PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Data Início da Atividade: 20/07/2010 CNPJ da Matriz: 12.028.237/0101-88 Perfil: Empresa de Pequena Porte Capital Social: R\$ 575.000,00 Regime Geral: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Regime Especial de SE Única: Não	Data Início do regime: 01/01/2021 Regime Especial de SE: Não Códex por Município:
--	---

Participantes

CNPJ/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
035.266.248-88	LARISSA CONTE	Sócio	1,0000 %	20/07/2010
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS				
Nº: 104				
CEP: 10.560-070				
Município: LINDOIS PAULISTA				
Complemento: Bairro: CENTRO				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (14)3263-4500				
e-mail: PENCEL@PENCEL.COM.BR				
015.489.743-54	LUIZ SERGIO CONTE	Sócio-Administrador	99,0000 %	20/07/2010
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS				
Nº: 104				
CEP: 10.560-070				
Município: LINDOIS PAULISTA				
Complemento: Bairro: CENTRO				
UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (14)3263-4500				
e-mail: PENCEL@PENCEL.COM.BR				

Estabelecimento - Geral

Nome Estabelecimento: PENCEL ESTRUTURAS METÁLICAS CNPJ: 12.028.237/0001-88 ID: 416.081.737.114 NRE: 28.2.2417897-7 Situação Cadastral: Ativa Comércio Fiscal: Ativo Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Data de Inscrição no Estado: 20/07/2010 Data Início de ID: 20/02/2017 Data Início da Situação: 20/02/2017 Forma de Atuação: Estabelecimento Físico
--	---

Tributária

Substituto Tributário: Não CNPJ: 1203 CNPJ-07: CNPJ Principal: 41.20-4/10 - Construção de edifícios CNPJ Secundário: 29.11-0/10 - Fabricação de estruturas metálicas	Desde: 20/07/2010 Data Início da CNPJ: 01/01/2021 Data Início do CNPJ Prim.: 01/01/2019 Data Início do CNPJ Sec.: 04/04/2017
--	---

42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 43.99-1/01 - Administração de obras
 71.12-5/00 - Serviços de engenharia
 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
 sem operador; exceto andaimes

Data Início do CNPJ Sec: 24/04/2017
 Data Início do CNPJ Sec: 20/07/2010
 Data Início do CNPJ Sec: 21/11/2010
 Data Início do CNPJ Sec: 20/07/2010

DRT: DRT-07 - BAURU

Ponto Fiscal: PF-10 - BAURU



Contabilista

CRC: 1SP18047/O-2
 Nome: ROGERIO LUIZ MIGLIORINI
 Data Início do Contabilista no
 Estabelecimento: 12/04/2021

CPF/CNPJ: 145.877.288-87

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS
 Nº: 337
 CEP: 13.682-070
 Município: LENOIS PAULISTA
 Telefone: (14)3265-3479
 e-mail: rogerio@rogerio.com.br

Complemento:
 Bairro: CENTRO
 UF: SP
 Fone:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA ANAPURUS
 Nº: 211
 CEP: 13.682-400
 Município: LENOIS PAULISTA
 Telefone: (14)3265-3479
 e-mail: rogerio@rogerio.com.br

Complemento:
 Bairro: JARDIM ITAMARATI
 UF: SP
 Fone:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS
 Nº: 104
 CEP: 13.682-070
 Município: LENOIS PAULISTA
 Referência: PRÓXIMO À ANTIGA DESTILARIA
 Data de Início do Endereço: 06/02/2017

Complemento:
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (14)3262-4509
 Fone

Telefone 2:
 e-mail: PENCEL@PENCELCOH.BR

Endereço da Correspondência

Logradouro: RUA CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS
 Nº: 104
 CEP: 13.682-070
 Município: LENOIS PAULISTA
 Referência: PRÓXIMO À ANTIGA DESTILARIA

Complemento:
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

CETESB

Nº de Protocolo CETESB: 51559555
 Nº de Licença CETESB: 15000000

Data de Protocolo: 08/11/2018
 Data de Licença: 08/11/2018

26/9/22
ND
9.55h

ENVELOPE "1" – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA – S.P.

TOMADA DE PREÇO Nº 027/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022

DATA: 26/09/2022, ÀS 10:00 HS

PEMCEL PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – EPP.

CNPJ 12.028.057/0001-88

Rua cel. Joaquim Anselmo Martins – 194 centro
CEP.: 18.680-070 - Lençóis Paulista – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educararaquara.com



ATA DE ABERTURA

(Envelope nº 01 - Habilitação)

TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2022

PROCESSO LIC. Nº: 3321/2022

As 10:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, conforme Tomada de Preços 027/2022 - Processo Lic. N° 3321/2022, foi iniciada pela Subcomissão de Licitações, cujos membros da presente comissão assinaram a ata, a Licitação que se destina a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER 'MARIA PRADELLI MALARA', NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491-JD ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL"**.

Para o credenciamento, participaram de forma presencial, as licitantes PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA e DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP. A empresa DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP não apresentou a Declaração de Me ou EPP, portanto não poderá se valer dos benefícios da Lei 123/2006. As demais entregaram os envelopes, porém a GG CONSTRUTORA apresentou a Declaração de ciência com os termos do edital, a Declaração de Me ou EPP bem como a certidão simplificada da JECESP. A licitante INCREBASE apresentou somente a Declaração de ciência com os termos do edital.

1. DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP _____ representante - Eder Luis Inacio.
 2. GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA _____
 3. INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI _____
 4. JSO CONSTRUÇÕES EIRELI _____
 5. PEMCEL PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA - EPP
_____ representante - Valéria Spirandelli
- Contente

Portanto, às 10h27min horas procedeu-se a abertura do envelope de Habilitação onde a Subcomissão de Licitações iniciou a análise dos documentos de Habilitação.

A Comissão e os 02 licitantes presentes analisaram os documentos de habilitação e vistaram todos os documentos onde os presentes fizeram os seguintes apontamentos:

- A Representante da empresa PEMCEL fez constar que as empresas GG e INCREBASE apresentaram acervo técnico, porém não compatível com o objeto licitado, conforme item 07.01.05 do edital. E as empresas JSO e INCREBASE não apresentaram declaração necessária para adquirir os benefícios da Lei 123/2006.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educmunicipal.com



Após vistas dos documentos, a Comissão suspendeu o certame para análise dos documentos técnicos das licitantes pelos responsáveis, setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ATA DE ABERTURA, que segue assinada pela Subcomissão de Licitações, na forma da Lei.

Araraquara, 26 de setembro de 2022.


P/ JANSEM CAMARGO MERCALDI
Subcomissão de Licitações
Presidente


FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Subcomissão de Licitações
Membro


CAMILA LOPES F. CARVALHO
Subcomissão de Licitações
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1909 | licitacaoeduc@educararaquara.com

Araraquara, 26 de setembro de 2022.

Ofício nº: 104/2022/SE/CEG

Ao Senhor
Ernesto Rebuglio Velloso
Coordenador Executivo de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assunto: Tomada de Preços 027/2022 retificada – Processo 3321/2022

Vimos através deste encaminhar a Tomada de Preços 027/2022, processo 3321/2022 referente a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL”, para conferência dos documentos técnicos, bem como verificar a sua exequibilidade.

07.11. Comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante, demonstrando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1909 | licitacaoeduc@educararaquara.com

07.12. Comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, pertencente ao quadro permanente da licitante, para executar os serviços objeto do certame, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação;

OBS: Favor verificar se o acervo apresentado pelas empresas GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA e INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI está comprovando a capacidade técnica, visto o tipo da obra do presente processo licitatório.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção, subscrevendo-nos.

ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH SEGUNDO
COORDENADOR EXECUTIVO DE GESTÃO



Guichê n.º 53.201/2022

Interessado(a): Prefeitura – Secretaria da Educação – M.I. 104/2022/SE/CEG

Sr. Secretário

Após a análise dos documentos apresentados, destacamos os seguintes apontamentos:

-Os atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas participantes do certame estão de acordo com os requisitos do edital. Cabe salientar que de acordo com a Súmula nº 30 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: *"Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens"*.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Gerência de Edificação e Manutenção de Obras

Carlos Eduardo Zem - 28/09/22
Eng.º Carlos Eduardo Zem
CREA 5060738798

A
Secretaria de Educação
Segue o processo
para prosseguimento.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Gerência de Manutenção de Infraestrutura

Sérgio José Pelicolla
Secretário

29/09/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier

CEP 14.810-038, Araraquara - SP

(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

DECISÃO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 3321/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Diante da suspensão da sessão pública ocorrida no dia 26/09/2022 para a análise dos documentos de habilitação e dos documentos técnicos de comprovação da capacidade técnico-operacional e profissional das licitantes, da Tomada de Preços em epígrafe, apresentamos a decisão.

Após a análise da comprovação da capacidade técnica das licitantes pela Secretaria Municipal de Obras e dos documentos de habilitação apresentados, a Subcomissão Permanente de Licitação, decide habilitar as licitantes participantes conforme segue:

1. DONIZETE PEREIRA DA SILVA -EPP
2. GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
3. INCREBASE CONSTRUTORA EIRELI
4. JSO CONSTRUÇÕES EIRELI
5. PEMCEL PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA -EPP

E desde já fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões recursais através do e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com.

Araraquara, 30 de setembro de 2022.


P/ JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente


FABÍO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Subcomissão Permanente de Licitações


CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO
Subcomissão Permanente de Licitações



SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARAQUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DES DES DE CONSULTAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE EMBAJ DAS ARTES**

[illegible]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE

[illegible] Springer[illegible][illegible]

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARIPORÁ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANJO DE LAZARÃO
 1º Prêmio Nacional de Literatura. 1990. 120 p. R\$ 22,00. Tapa macia. Poesia. Dedicado ao Prêmio Nacional de Literatura de 1990. O livro é uma coletânea de poemas de 1980 a 1990. O autor é um dos mais importantes poetas brasileiros contemporâneos. O livro é uma coletânea de poemas de 1980 a 1990. O autor é um dos mais importantes poetas brasileiros contemporâneos. O livro é uma coletânea de poemas de 1980 a 1990. O autor é um dos mais importantes poetas brasileiros contemporâneos.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARIPORÁ

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NAIRÓBÓRA

[illegible][illegible][illegible]

Endereço: Rua da República, 120, Centro - São José (SC), telefone (51) 34.912.920

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
PROCESSO Nº 00000000000000000000
21020000 CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO
DE MATERIAL DE ESTRUÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL, BARRA DO RIO
SITUADO NA RUA LUIZ GOMES Nº 48,
PARQUE OLÍMPICO, SETOR HARMÔNIO,
DESAFIO DO SR. SECRETARIO DE
GOVERNO, E SEUS DEPENDENTES
QUE VIVEM NA CIDADE, HOMEN-
LOGEM A AGRICULTURA, COM TIPO DE PROJETO
42, ANEXO Nº 01, RUA Federal Nº 000000, COM
COLETA DE LIXO Nº 2, ANEXO Nº 02, DESEMPENHO

CONTRATACÃO DE EMPRESA SOLVENS-
FORMA DO CENTRO DE MATERIAIS DE

[illegible]

Deposito Flanagan de Preena para aquisição de ações, com armazenamento das mesmas.

[illegible]

**SISTEMA DE AGUA, ESGOTO
E DRENAGEM DO CAMPUS**

[illegible][illegible][illegible]

**PREFETTURA MUNICIPALE
DE ALCANTARA DO SUL**

3ª SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
"GASOLINA" Petróleo 7040/2020 - Modelo de Preço e Contrato nº 7022/20 - Aquisição de Carvão e Carvão para a Santa Cruz Municipal. Cotação 7040/2020. 7940 - Número para o uso do Edital de Licitação nº 02/2020. Em sessão de consórcio municipal de licitação a ser realizada no endereço eletrônico www.licitacoesmunicipal.com.br São Caetano do Sul, de 30 de setembro de 2020. Contato: Mariana Gomes-Coordenadora do Departamento de Licitação e Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

restruturação e transição de Lina para Tânia, DEPRICHO GA PRECOSA, "Diário e União" (norte) de 20/02/2002, p. 2.

[illegible]

ESTYLUM PERFORMA EVENTOS E PRODUÇÃO LITERÁRIA - ORÇAMENTO CAPACIDADE DE TRABALHO PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJ.

[illegible][illegible][illegible]

№ 1008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educararaquara.com

COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022 RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 3321/2022

Em 10 de outubro de 2022.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Após a análise da comprovação da capacidade técnica das licitantes pela Secretaria Municipal de Obras e dos documentos de habilitação apresentados, a Subcomissão Permanente de Licitação, convoca as Empresas Habilitadas e os demais interessados, para abertura do Envelope 02 - Proposta Comercial, no dia 13 de outubro de 2022 às 10 horas, no mesmo local em que se deu a abertura dos envelopes de Habilitação, Secretaria Municipal da Educação – Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, Araraquara.


JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente


FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Subcomissão Permanente de Licitações


CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO
Subcomissão Permanente de Licitações

ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS 027/2022 - DIA 13/10/2022 (QUINTA-FEIRA)

Licitação Educação <licitacaoeduca@educararaquara.com>

Seg, 10/10/2022 15:15

Cco: Donizeti Pereira Da Silva <pr.donizetepereira@yahoo.com.br>; Financeiro GG
<financeiro@construtoraggribeirao.com.br>; Engenharia GG
<engenharia@construtoraggribeirao.com.br>; adm@increbase.com.br
<adm@increbase.com.br>; comercial@increbase.com.br
<comercial@increbase.com.br>; comercial@jsoconstrucoes.com.br
<comercial@jsoconstrucoes.com.br>; monica@jsoconstrucoes.com.br
<monica@jsoconstrucoes.com.br>; compras@pemcel.com.br <COMPRAS@PEMCEL.COM.BR>

1 anexos (132 KB)

COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO ENVELOPE Nº 2.pdf

Prezados,

Segue convocação para abertura de propostas dia 13/10/2022 às 10h.

At. te



Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria Municipal da Educação
Avenida Vicente de Paulo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-008, Araraquara - SP


016

Fabio	3301-1941
Camila	3301-1942
Priscila	3301-1942
Suelen	3301-1936
Lucia	3301-1936

ACOMPANHE AS PUBLICAÇÕES PELO ENDEREÇO:**<http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao>**

