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Proc. Administrativo 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data: 15/02/2024 às 11:06:51

Setores (CC):

SDU, SOSP

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Prezados, anexamos a justificativa para a referida Obra de Ampliação e reforma, bem como a Portaria do Ministério
da Saúde habilitando repasse financeiro para a Obra, e Reservas orçamentárias para atender a realização da
referida contratação de empresa para os serviços de engenharia necessários.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

Anexos:

Justificativa_Ref_USF_Paraiso.pdf

RESERVA_671_2024_MEMORANDO_UAC_29_2024.pdf

RESERVA_672_2024_MEMORANDO_UAC_29_2024.pdf

U_PT_MS_GM_1318_180923_EP_Ampl_USF_Paraiso_.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ARARAQUARA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

Rua Expedicionários do Brasil, 3098 – São Geraldo – Araraquara/SP CEP 14801-360 

Telefone: (16) 3301-1700 – e-mail: gabinetesaude@araraquara.sp.gov.br  

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: Reforma e adequação física da USF Paraíso 

 

A necessidade de ampliação da unidade de Saúde da Família do Jardim. Paraíso sob o olhar da 

gestão da unidade justifica-se pelo fato de que com o crescimento dos complexos residenciais 

de apartamentos populares na região, a saber, ipê amarelo, ipê branco, ipê roxo, ipê rosa, reserva 

jacarandás e recanto das primaveras que já estão com 4.368 pessoas que atualmente não são 

atendidas pela unidade. Além disso, empreendimentos semelhantes estão em andamento com 

previsão de mais 2.500 moradores. Atualmente a unidade atende uma população adscrita de 

5.287 pessoas, estando acima da capacidade preconizada pelo Ministério da Saúde. 

Além disso, o espaço físico reduzido, ausência de consultórios (médicos, enfermagem e 

odontologia) e espaço para refeição dos servidores impossibilita a ampliação de mais duas 

equipes de saúde. 

Mediante ao exposto, a ampliação e consequente adequações/reformas dos espaços existentes, 

possibilitará o aumento das equipes que atuam na atenção básica, ampliando o acesso ao 

cuidado e condições de atendimento da população adscrita. 

Por conta desta situação, foi cadastrada proposta de reforma junto ao SISMOB – Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde, sob nº 13776.6130001/23-039, resultando na 

habilitação da mesma, pro aquele órgão federal, através da Portaria MS/GM nº 1.318, de 18 de 

setembro de 2023 (anexada), que “autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos 

financeiros de capital destinados à execução de obras de ampliação de Unidade Básica de 

Saúde”, sendo destinados para a referida obra, o montante de R$ R$ 599.974,00 (quinhentos e 

noventa e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais); também, está destinado para a referida 

obra, o valor de R$ 154.309,35 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e nove reais, trinta e 

cinco centavos) de recursos vinculados à saúde. Caso seja identificado que a contratação para 

a execução da referida obra atinja valor superior ao repassado, a diferença será coberta com 

recursos de outras fontes do município constantes no orçamento em vigor, suplementados se 

necessário. 

Araraquara, 14 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 
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D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

09 Fevereiro 2024

671/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

599.974,00

QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recurso reservado para ocorrer com a conclusão da obra de reforma da USF PARAÍSO Dr. JOSÉ RICARDO DE CARVALHO
ANGELIERI.
saúde, 2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

599.974,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

599.974,00

0,00

3.021.267,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.

3.621.241,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 599.974,00 0,00 0,00 599.974,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:09/02/2024 EBRANCO  1Versão 14/02/2023 - 16:20
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D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

09 Fevereiro 2024

672/2024

Fonte

Aplicação

......

......

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3000090 - PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-(6948)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

154.309,35

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Recurso reservado para ocorrer com a conclusão da obra de reforma da USF PARAÍSO Dr. JOSÉ RICARDO DE CARVALHO
ANGELIERI.
saúde, 2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

154.309,35

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

154.309,35

0,00

0,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

154.309,35.....:

.....:

...................................

Fevereiro 154.309,35 0,00 0,00 154.309,35

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:09/02/2024 EBRANCO  1Versão 14/02/2023 - 16:20
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Portaria MS/GM nº 1.318, de 18/09/2023 (Em Parl – Ampliação USF Paraíso) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

1
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 21/09/2023 | Edição: 181 | Seção: 1 | Página: 190 

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 1.318, DE 18 DE SETEMBRO DE 2022 

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber 
recursos financeiros de capital destinados à 
execução de obras de ampliação de Unidade 
Básica de Saúde. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.535, de 17 de janeiro 
de 2023, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
Portaria GM/MS nº 449, de 05 de abril de 2023, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os Municípios ou Distrito Federal descritos no anexo desta Portaria, a 
receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de ampliação de Unidade 
Básica de Saúde. 

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de Investimento e 
onerarão o Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Monitoramento 
de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br. 

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de 
recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, 
em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após 
atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência. 

Art. 5º O Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de 
execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria de Consolidação nº GM/MS 06, de 
03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS, Arts. 1104 a 1120. 

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do 
Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos 
artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA 

  

ADVERTÊNCIA  

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União 
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Portaria MS/GM nº 1.318, de 18/09/2023 (Em Parl – Ampliação USF Paraíso) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde 

2
 

ANEXO 

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados à execução de obras Fundo a Fundo de ampliação de Unidade Básica de Saúde. 

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA CÓD. 
EMENDA 

VALOR POR 
PARLAMENTAR (R$) 

VALOR TOTAL DA 
PROPOSTA (R$) 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

(...) 

SP ARARAQUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13776613000123039 37370003 599.974,00 599.974,00 10301501985810035 

(...) 

TOTAL 24 PROPOSTAS 10.388.466,00 
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 538B-CB6F-976B-B7E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 15/02/2024 11:07:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/538B-CB6F-976B-B7E0

1Doc:  Proc. Administrativo 1- 13.614/2024        7/832
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  Proc. Administrativo 1- 13.614/2024

De: Salua P. - SDU

Para: SDU-SSPU - Subsecretaria de Planejamento Urbano 

Data:  22/02/2024 às 14:54:41

 

Prezada Coordenadora,

Para providências,

Att.

_

Sálua Kairuz Manoel Poleto 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 13.614/2024        8/832



  Proc. Administrativo 2- 13.614/2024

De: Marcela R. - SDU-SSPU

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data:  22/02/2024 às 16:31:55

Setores (CC):

SMS, SDU, SOSP, SMS-SSAB, SOSP-SSOP

 

A/C: EDIVALDO,

PARA ENCAMINHAMENTO A VISA. TRATA-SE DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA.

ATT,

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

MEMORIAL_DESCRITIVO_JARDIM_PARAISO.pdf

PE___Projeto_Executivo_REVISAO_01_16_02_2024_UBS_JD_PARAISO.pdf

1Doc:          9/832



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE

CARVALHO ANGELIERI

LOCAL: AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. 
ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO:- 120 (cento e vinte) dias corridos

.
01 DISPOSIÇÕES GERAIS

01.01.- A contratação se insere no conceito de OBRA, dispensando a aplicação 
da Lei Municipal nº 9.820 de 04 de dezembro de 2019. 

01.02.- A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da 
reforma do prédio, necessário para execução da obra.

01.03.- O desenvolvimento dos Projetos Complementares serão de 
responsabilidade da contratada, devendo ser executados por profissionais 
habilitados, conforme as normas técnicas vigentes e compatibilizado com o 
projeto arquitetônico.

01.04.- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira 
qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas 
Brasileiras.

01.05.- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, 
têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, 
podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no 
mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização.

01.06.- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado 
que não satisfaça as condições contratuais.

= PROJETO BÁSICO MEMORIAL DESCRITIVO =

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: MEMORIAL_DESCRITIVO_JARDIM_PARAISO.pdf (1/14)        10/832



Município deVeus O SI SN a  
 

 
 

 
01.07.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados 
pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das 
referidas demolições e reconstruções. 
 
01.08.- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de 
acabamento esmerado. 
 
01.09.- Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da 
obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 
22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 
08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar 
a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso. 
 
01.10.- Fica obrigada a apresentação de boletim diário da obra pela empreiteira. 
 
01.11.- Qualquer parte ou detalhe omisso no presente memorial ou em planta, 
que deverá ser informado à Contratante, não sendo aceitas posteriormente 
reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da Contratada. Até 
a entrega da obra e seu recebimento definitivo pela FISCALIZAÇÃO, a Contratada 
é inteiramente responsável pela manutenção, conservação e segurança das 
edificações. 
 
01.12.- Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. A 
obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização. 
 
01.13.- Serão de livre escolha do fornecedor os métodos empregados para o 
desenvolvimento dos serviços, estando sujeitos, todavia, a sugestões e 
aprovações da fiscalização da Prefeitura do Município de Araraquara, quando se 
tornar necessário salvaguardar a característica, o cronograma e os resultados de 
todos os serviços executados. Se a fiscalização da Prefeitura do Município de 
Araraquara, julgar os métodos executivos inadequados, poderá exigir da 
contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Araraquara, 
melhor segurança ou equipamentos adequados, no que deverá ser atendida de 
imediato. Todos os ônus de reposição de serviços executados em desacordo com 
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os projetos ou com a presente especificação correrão por conta da contratada, 
sendo estabelecidos pela CONTRATANTE, os prazos para que os mesmos sejam 
refeitos. 
 
01.14.- Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local 
apropriado existente próximo ao aterro sanitário do município de Araraquara, 
com o devido recolhimento de taxa ao DAAE. 

 
02  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 As obras e serviços a serem realizados, basicamente, constarão do seguinte:- 
 
 02.01.- Reforma do prédio da U.B.S. JD PARAISO: Manutenção do piso cerâmico 

e a substituição total dos pisos em ambientes que passarem por demolições de 
alterações de layout e nas áreas comuns como circulação e área de espera, 
completar e substituir os revestimentos nas paredes que sofrerem adaptações 
de layout, manutenção das calhas, substituição dos gabinetes de madeira, 
manutenção das instalações de aparelhos de ar condicionados, manutenção em 
tubo de drenagem no passeio frontal e pintura geral.  

 
 02.02.- Na ampliação, conforme projeto de nº 2-1-1186, serão executados: o 

nivelamento do terreno, as fundações, os fechamentos, os pisos, os 
revestimentos, a cobertura/calhas, o forro em gesso acartonado, colocação de 
portas e janelas, instalações hidráulicas, elétricas/iluminação, instalações de 
equipamentos e pintura geral. 

 OBS.- Considerando a readequações e locações dos ambientes, é indicado o 
início das obras pela ampliação. 

 
03  REFORMA DO PRÉDIO 
 
 03.01.- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e 
sanitários); 

 Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro 
e suporte em metalon; 

 Demolição de piso cerâmico onde for necessário conforme projeto; 
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 Demolição de argamassa de regularização sobre lastro de concreto com 
espessura até 3 cm, onde for necessário conforme projeto; 

 Demolição manual de rodapé de material cerâmico, incluindo a base, 
onde for necessário conforme projeto; 

 Demolição de revestimento de azulejo, onde for necessário conforme 
projeto; 

 Demolição manual de revestimento em massa de parede, onde for 
necessário conforme projeto; 

 Retirada de armário em madeira ou metal; 
 Aberturas de vãos de passagens e fechamentos, onde for necessário 

conforme projeto  
 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas; 
 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios, com 

reaproveitamento; 
 Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância 

do local de despejo, inclusive carga e descarga. 
 
 03.02.- FECHAMENTOS 

 Os vão a serem fechados decorrentes das alterações de layout deverão 
dar continuidade a mesma espessura da parede existente, dessa forma 
serão executados em alvenaria de bloco cerâmico de vedação, assentado 
com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, traço 1:2:8, conforme 
definido em projeto; 

 Nas divisões de ambientes serão utilizados fechamentos em Drywall com 
placas impermeáveis e tratamento acústico com lã de rocha, conforme 
definido em projeto. 

 
 03.03.- ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 Adaptações de portas, relocando e substituindo, onde for necessário 
conforme projeto e padrão de acabamento do existente; 

 Guarnição de madeira em batente. O fornecimento de guarnição, com 5 
cm de largura, em cedrinho para acabamento em pintura. 

 
 03.04.- ESQUADRIAS METÁLICAS 

 Abertura de vãos, relocações e adaptações, onde for necessário conforme 
projeto; 
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 Perfil em alumínio natural na cor branca em caixilhos para manutenção. 
  
 03.05.- COBERTURA 

 Revisão geral da cobertura existente, inclusive de substituições de peças, 
se necessário, conforme projeto; 

 Remoção de calha e rufo se necessário; 
 Calha em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m; 
 Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m. 

 
 03.06.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Água Fria 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões; 
 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha standard; 
 O reservatório de água deverá contemplar a ampliação de uso que 

passará de uma equipe para duas Equipes de trabalho; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

Esgoto 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive 

conexões; 
 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões; 
 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

Drenagem 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 
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 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões; 

 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 
 Canaleta para águas pluviais em concreto moldado in-loco 0,2 x 0,4 m; 
 Grelha em ferro para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio; 
 Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60x0,60 

m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de 
concreto e = 5 cm; 

 Considerar onde for necessário conforme projeto 
Acessórios 

 Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial. o fornecimento 
de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa; referência linha 
Vogue Plus, fabricação Deca ou equivalente; materiais de fixação; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação; 

 Válvula de metal cromado de 1´ 
 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, 

em latão cromado, DN= 1/2´. o fornecimento e instalação de torneira para 
bancada, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 
(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão 
para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou 
Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para instalação; 

 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios, considerar que 
esses aparelhos e equipamentos atendam a NBR 9050; 

 Considerar onde for necessário conforme projeto. 
 
 03.07.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 

 Adaptação dos pontos de elétrica sejam: tomadas, interruptores, pontos 
de informática/telefonia, pontos de luz e equipamentos, conforme o novo 
layout definido em projeto; 
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 03.08.- REVESTIMENTO 
Em todo o revestimento somente deverá ser empregada areia lavada, de 
primeira qualidade. 

 Chapisco com bianco. A argamassa para chapisco será constituída de 
cimento e areia grossa no traço 1:3. Levarão chapisco todas as superfícies 
a serem revestidas, inclusive as de concreto que receberem 
revestimentos; 

 Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:2:8, e=20 mm. O revestimento interno será executado 
com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 (uma parte de 
cimento, duas partes de cal hidratada e oito partes de areia fina 
peneirada, com acabamento utilizando desempenadeira fina de feltro ou 
borracha. Antes de aplicar o emboço, as superfícies das paredes serão 
limpas e em seguida molhadas. As superfícies deverão ficar planas, 
alinhadas e aprumadas; 

 Azulejo de 1ª qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com 
argamassa pré fabricada de cimento colante. Fornecimento e 
assentamento de 1ª qualidade 60 x 30 cm , com a utilização de argamassa 
de cimento colante e rejunte flexível; 

 Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 
mm; 

 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm; 
 Manutenção das instalações de aparelhos de ar condicionados e 

consequentes causas de umidades nas alvenarias; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

 
03.09.- PISO 

Para execução dos pisos deverão ser respeitados rigorosamente os níveis 
e inclinações indicados em projeto. 

 Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm; 

 Será utilizado piso conforme o padrão existente no local; 
 Rodapé embutido considerando o material conforme padrão existente no 

local; 
 Base de alvenaria com tijolos maciços comum, revestido, para apoio dos 

gabinetes de madeira; 
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 Espelho de granito para base dos gabinetes, espessura de 2 cm, 
acabamento polido; 

 manutenção em tubo de drenagem no passeio frontal e recuperação do 
pavimento; 

 Considerar piso podo tátil em toda extensão (testadas frontal e lateral), 
do passeio público, percurso de acesso ao prédio, da porta de entrada até 
o balcão de atendimento e dando sequência até os sanitários acessíveis, 
conforme nbr 9050;  

 Considerar onde for necessário conforme projeto 
 

03.10.- PINTURA 
Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o 
empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação 
prévia. A preparação das tintas será realizada no canteiro da obra, 
devendo ser conservadas no recipiente original, caracterizando a marca e 
origem. 

 Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento; 
 Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro); 
 Barrado impermeável com esmalte acetinado - h=2m; 

As paredes internas dos ambientes de maior circulação de crianças 
receberão barramento de 2 metros de altura de esmalte sintético, como 
segue: 

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto das imperfeições com massa;  
3) Duas demãos de esmalte sintético. 

 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com 
três demãos; 
Os forros, as paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão 
pintadas como se segue:  

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto de imperfeições com massa;  
3) Três demãos de tinta à base de látex acrílico. 

 Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira; 
 Esmalte em superfície de madeira; 

As esquadrias de madeira serão pintadas como se segue: 
1) Emassamento com massa acrílica ou base óleo; 
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2) Lixamento da superfície; 
3) Limpeza do pó resultante; 
4) Aplicação de fundo nivelador branco; 
5) Lixamento da superfície; 
6) Limpeza do pó resultante; 
7) Duas demãos de tinta esmalte sintético acetinado. 

 
03.11.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas, prateleiras e gaveteiro. O fornecimento e 
instalação de armário sob medida, constituído por: portas, laterais, 
prateleiras em MDF de primeira qualidade, revestido internamente e 
externamente em laminado melamínico em cores lisas; dobradiças em 
aço, trilhos, fechos internos, puxadores com acabamento acetinados; 

 Descupinização total do prédio. A descupinização é o processo utilizado 
para a eliminação e controle de cupins subterrâneos, cupins de alvenaria, 
cupins de solo e cupins de madeira seca. A empresa deverá realizar análise 
detalhada dos locais afetados, identificando a espécie e os focos de 
infestação para determinação do melhor sistema a ser empregado para 
eliminação do inseto e proteção do local contra novos ataques, sempre 
utilizando produtos que NÃO provoquem alergias ou que sejam nocivos, 
sob qualquer forma, à saúde das pessoas. Caso necessário; 

 Instalações de novos equipamentos de ar condicionados nos ambientes 
necessários; 

 Adaptação do balcão existente para que atenda acessibilidade conforme 
nbr 9050; 

 Limpeza geral da obra (periódica e final) de pisos, paredes, vidros, áreas 
externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se 
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para 
a utilização. 
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04  AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 
 
 04.01.- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Nivelamento do terreno considerando que o piso acabado interno da 
ampliação esteja em nível com o piso da edificação existente. Devendo 
ser limpo retirando qualquer material orgânico e preparado para o 
aterramento adequado assim como a compactação suficiente; 

 Adaptação de drenagem do terreno considerando as instalações de 
tubulação com material adequado conduzindo a águas pluviais até a 
sarjeta. 

 
 04.02.- INFRAESTRUTURA 

 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm  completa para apoio dos 
pilares; 

 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 
 Regularização de fundo de vala com soquete; 
 Lastro de pedra britada; 
 Forma em madeira comum para fundação para baldrame 20x30cm; 
 Armadura em barra de aço CA-50 com tx= 60kg/m³; 
 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa; 
 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação; 
 Reaterro manual de vala, apiloado sem controle de compactação. 

 
 04.03.- SUPERESTRUTURA 

 Forma em madeira comum para estrutura para pilares e viga de respaldo 
15x30cm; 

 Armadura em barra de aço CA-50 com tx= 80kg/m³; 
 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa; 
 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento. 

 
 04.04.- ALVENARIA 

 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm, 
assentado com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, traço 1:2:8; 

 Vergas e contravergas de concreto armado de 15x15 cm. 
 Construir balcão de atendimento que atenda acessibilidade conforme nbr 

9050; 
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 04.05.- COBERTURA 
 Montagem de estrutura metálica em aço; 
 Instalação telha metálica termo acústica, inclusive fixação; 
 Instalações de calha, rufos e condutores instalados externamente com 

uso de  condutor; 
 Fechamento/Platibandas em alvenaria embutindo conforme projeto. 

 
 04.06.- REVESTIMENTO 

 Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 
mm para revestimento interno e externo das paredes; 

 Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:2:8, e=20 mm para revestimento interno e externo das 
paredes; 

 Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido para as janelas em vidro temperado. 
 

 04.07.- PISO 
 Lastro de pedra britada, e=3 cm 
 Execução de novo piso em concreto fck= 25 MPa desempenado, alisado 

mecanicamente, e = 7,00 cm, armado com tela soldada com preparo e 
juntas de dilatação; 

 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido na porta de entrada. 
 

 04.08.- VIDROS 
 Janela de correr em vidro temperado 10mm com perfil em alumínio e 

ferragens na cor branca; 
 Porta de correr em vidro temperado 10mm com perfil em alumínio e 

ferragens na cor branca. 
 

 04.09.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -AMPLIAÇÃO 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
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 Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 3/4" (DE=25mm) alta resistência 
à compressão e antichamas NBR 15465 (predial- para embutir em 
alvenaria; 

 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios; 
 Condulete metálico de 3/4´ com tampa; 
 Interruptor com 2 teclas simples e placa; 
 Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa; 
 Cabo de cobre 2,5 mm², isolamento 750 V- isolação em PVC 70ºC; 
 Luminária de led retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000k, 

fluco luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de  38w a 41W. O 
fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver, 
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, 
driver para tensão de 220 V, corpo em chapa de aço tratada com pintura 
eletrostática na cor branca, difusor plano translucido; referência 
comercial: AL0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da 
Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da 
Lumicenter ou equivalente. 

 
 04.10.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Água Fria 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões; 
 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha standard; 
 Conforme projeto 

Esgoto 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive 

conexões; 
 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões; 
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 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; 
 Conforme projeto 

Drenagem 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 

conexões; 
 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 
 Canaleta para águas pluviais em concreto moldado in-loco 0,2 x 0,4 m; 
 Grelha em ferro para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio; 
 Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60x0,60 

m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de 
concreto e = 5 cm; 

 Conforme projeto 
 
Acessórios 

 Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial. O fornecimento 
de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa; referência linha 
Vogue Plus, fabricação Deca ou equivalente; materiais de fixação; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação; 

 Válvula de metal cromado de 1´ 
 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, 

em latão cromado, DN= 1/2´. o fornecimento e instalação de torneira para 
bancada, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 
(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão 
para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou 
Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para instalação; 
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 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios, considerar que 
esses aparelhos e equipamentos atendam a NBR 9050; 

 Conforme projeto. 
 
 04.11.- PINTURA 

 Pintura acrílica para pisos cimentados com fornecimento de tinta acrílica, 
a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento 
microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e 
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil 
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin 
Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl 
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão 
como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de 
acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; 

 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três 
demãos, inclusive preparo.  
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas 
como se segue:  

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto de imperfeições com massa;  
3) Três demãos de tinta à base de látex acrílico. 

 
 04.12.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Limpeza geral da obra (periódica e final). Fornecimento do material e a 
mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 
áreas externas, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais 
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 

 
 

ARQ. JOEL VENCESLAU DE OLIVEIRA JR 
CAU A20050-6 
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NOTAS ACESSIBILIDADE:
1. Sinalização de emergência
2. Sinalização informativa e direcional nas passagens, entradas e saídas acessíveis
3. Sinalização informativa  e direcional nas entradas de sanitários e vestiários (placas

de sinalização)
4. Informações visuais (sinalização informativa) associadas a informações táteis em

relevo e Braille
5. Sinalização disposta em locais acessíveis a todos os usuários (acessibilidade

universal - NBR 9050)
6. Sinalização com informações visuais, sonoras e táteis nas rotas de fuga
7. Sinalização visual e tátil em relevo e Braille no centro das portas no lado externo dos

sanitários e vestiários, conforme NBR 9050
8. Instalação dos interruptores a 1,00m do piso acabado (altura máxima)
9. Instalação de papeleira de sobrepor nos sanitários, alinhada com a borda frontal da

bacia e acesso ao papel a uma altura de 1,00m (máximo), conforme item 7.11.2 da NBR
9050

10. Instalação de cabideiros a 1,20m do piso acabado
11. Instalação de porta obbjetos a 1,00m do piso acabado
12. Instalação de papeleira nos lavatórios a uma altura de 1,10m do piso acabado
13. Piso do chuveiro do vestiário PcD nivelado com o piso adjacente. Grelhas e ralos

devem estar posicionados fora da área de manobra e transferência.
14. Piso da rota acessível nivelado. Desníveis entre 0,5 e 2cm (máximo) devem ser

chanfrados na proporção de 1:2 (50%), conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050

NOTA GERAL
1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
NÃO ESTÁ COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, TERRAPLENAGEM, ELÉTRICA,
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as
medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local. Nenhuma árvore poderá ser
danificada ou retirada para a execução da proposta. Qualquer alteração de projeto deverá ser aprovada
pela Gerência de Projetos Urbanos (SMDU).

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.
4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto
específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.
5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e
Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de
Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.)

8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
- textura, cores e tonalidades de acabamentos.
- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
externamente ao canteiro.
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GINECOLOGIA 1
A= 9,00m²

SANITÁRIO PCD
A= 3,40m²

SANITÁRIO PCD
FEMININO
A= 3,40m²

SANITÁRIO PCD
MASCULINO
A= 3,40m²
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para lavatório
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Barra de apoio vertical
Ø=3,3cm  c=80cm
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PLANTA

VISTA LATERAL

0
.1

0
0.

8
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Bacia acessível (h=43 a 45cm)

sem abertura frontal com

assento (h total = 46cm) e tampa

Lavatório com coluna
suspensa e torneira acionada
por alavanca
(esforço máximo de 23 N)

0.80

BACIA SANITÁRIA

SANITÁRIO PcD - MODELO PADRÃO ACESSIBILIDADE
PEÇAS SANITÁRIAS/ BARRA DE APOIO/ PORTA/ CHUVEIRO

ESCALA 1/25

0.11

PLANTA

0.10 0.40

0.
9
0

0
.4

0

0.
9
0

Puxador horizontal
Ø=3,3cm  c=40cm

Maçaneta
tipo alavanca

Chapa de proteção
em aço inox escovado

0.80

PORTA

VISTA

PLANTA

NOTA: Considerar disposição das peças conforme layout definido na planta específica

0.11

Barra de apoio vertical
Ø=3,3cm  c=80cm

Barra de apoio
horizontal

Ø=3,3cm  c=80cm

0.
Pavimento Térreo

Escala: 1:50

1.
Cobertura

Escala: 1:50

Planta Implantação
Escala: 1:100

A3
Corte

Escala: 1:50

A1
Corte

Escala: 1:50

F-04
Planta Piso podotátil

Escala: 1:200

F-06
detalhe de acessibilidade (1)

2-1-1186

PLANTAS, CORTES E DETALHES

Arq Joel Venceslau de Oliceira Jr

A20050-6

A20050-6

VOLUMETRIA COM AMPLIAÇÃO
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  Proc. Administrativo 3- 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-SSVS-DVS-ETVC - Equipe Técnica - Vigilância Sanitária 

Data:  23/02/2024 às 08:22:17

 

Para emissão de parecer.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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Proc. Administrativo 4- 13.614/2024

De: Mauricio K. - SMS-CVS-GVS-ETVC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data: 27/02/2024 às 12:00:41

Setores (CC):

SMS, SDU, SMS-CVS

Setores envolvidos:

SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

PROJETO USF PARAÍSO

O projeto objeto de análise não apresentou o Memorial de Atividades, elemento fundamental e necessário para
avaliação física funcional da Unidade, as recomendações abaixo foram efetuadas a partir do projeto básico de
arquitetura, seguem as considerações com base no novo projeto:

(1) Nos consultórios Ginecológico: Deverão contar com lavatório de mãos .
(2) Verificado que a unidade dispõe de clínica Odontológica Modular. Neste caso recomendamos para fins
de atendimento neste ambiente, em caso de risco biológico ou pacientes com suspeita de doenças
infecto contagiosas transmissíveis pelo ar deverá prever atendimento individualizado no ambiente (um
paciente por vez), devendo ainda atender a NBR 7256/2022, (prever pressão negativa neste local).
(2) O projeto deverá atender as recomendações e preceitos das Normas ABNT NBR 16401(*) e ABNT NBR
7256 (*) e Lei federal nº 13.589/2018 e Resolução RE nº 9/2003 entre outras aplicáveis ao caso, garantindo
a aplicação de vazões de ar e níveis de pressão interna compatíveis com as necessidades operacionais do
processo.
(2) Caso utilize sistema de insuflação e exaustão com uso de dispositivos mecânicos, justificar, demonstrar e
esclarecer como será efetivada a renovação e troca de ar, atendendo os artigos 47 e 177 do decreto estadual
nº 12.342/78 e demais legislações e Normas específicas, quando aplicável e inserir no Memorial descritivo de
Arquitetura e nas recomendações de projeto;
(2) Resíduos contaminados e infectantes (deverão atender a RDC 222/2018) : Não poderá se comunicar
com outro ambiente e ou ser utilizado como área de passagem, isolar e segregar ambiente. Este ambiente
deverá conter, ralo sifonado com tampa, ponto de água fria com torneira, portas ventiladas e dotadas de
dispositivo de proteção contra entrada de vetores, paredes e piso em material impermeável e lavável e
resistente a processos de limpeza e desinfecção e possuir ponto de iluminação e ponto de tomada elétrica alta
e identificação visível;
(2) Gerador: não verificado na unidade dispositivo utilizado para atendimento em caso de falta de
energia, bem como as características e autonomia do sistema ;
Acessos: Não foi caracterizada a rota acessível para acesso em todos os ambientes utilizados pelos usuários,
verificado a adequação de 2 sanitários para atendimento a acessibilidade e instalação de piso táctil, sugerimos
atender conforme ABNT NBR 9050/2020.
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 (1) item obrigatório (requisitos mínimos estabelecidos pelas legislações, Resoluções e Normas aplicáveis)

 

            (2) Recomendações (itens que dependem de Memorial de atividades, com avaliação dos procedimentos
operacionais da Unidade)

 

                 Equipe Técnica Multidisciplinar VISA
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 505A-BD85-83C6-E166

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIAGO AUGUSTO DO NASCIMENTO (CPF 304.XXX.XXX-51) em 27/02/2024 13:10:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BRUNA BOLSONI ALVES (CPF 350.XXX.XXX-82) em 28/02/2024 08:18:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/505A-BD85-83C6-E166
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  Proc. Administrativo 5- 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU-SSPU - Subsecretaria de Planejamento Urbano 

Data:  27/02/2024 às 12:52:05

 

Para ciência.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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Proc. Administrativo 6- 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças 

Data: 05/03/2024 às 09:55:48

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 

Prezado, Senhor

 Antonio Adriano Altieri

 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

          Eu Eliana Aparecida Mori Honain, Secretária Municipal de Saúde, considerando o art. 6º da Portaria nº
29.202/2024, venho solicitar a autorização para atuação dos agentes de contratação (Equipe de Compras e
Licitação), que atuem nos certames referentes as obras desta Secretaria.

 

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: BAA5-2DA5-3EE8-7367

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 05/03/2024 09:55:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/BAA5-2DA5-3EE8-7367
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  Proc. Administrativo 7- 13.614/2024

De: Marcela R. - SDU-SSPU

Para: SFP - Gabinete do Secretario da Fazenda e Planejamento 

Data:  05/03/2024 às 16:54:49

Setores (CC):

SFP, SDU, SOSP

 

SEGUE PROJETO REVISADO, CONFORME VISA,  PARA COMPOR A DOCUMENTAÇÃO

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

UBS_JD_PARAISO_PE___Projeto_Executivo_REVISAO_05_03_24.pdf
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CONSTRUÇÃO NOVA

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
COM ADAPTAÇÕES

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
COM ADAPTAÇÕES

PISO PODOTÁTEIS
EXTERNO:

-PISO PODOTÁTIL NO PASSEIO PÚBLICO EM
TODA A EXTENSÃO DAS TESTADAS DO TERRENO DA USF

E NO ACESSO A ÚNIDADE.
-INTERNO:

-PISO PODOTÁTIL NO INTERIOR DA UNIDADE, NOS CORREDORES
DIRECIONANDO ATÉ OS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

-CONFORME NBR 9050 E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO;
-PISO PODOTATIL DIRECIONAL;
-PISO PODOTÁTIL DE ALERTA.

PISO PODOTÁTEIS
EXTERNO:

-PISO PODOTÁTIL NO PASSEIO PÚBLICO EM
TODA A EXTENSÃO DAS TESTADAS DO TERRENO DA USF

E NO ACESSO A ÚNIDADE.
-INTERNO:

-PISO PODOTÁTIL NO INTERIOR DA UNIDADE, NOS CORREDORES
DIRECIONANDO ATÉ OS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

-CONFORME NBR 9050 E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO;
-PISO PODOTATIL DIRECIONAL;
-PISO PODOTÁTIL DE ALERTA.

PISOS PODOTÁTEIS
EXTERNO:
-PISO PODOTÁTIL NO PASSEIO PÚBLICO EM
TODA A EXTENSÃO DAS TESTADAS DO TERRENO DA USF
E NO ACESSO A ÚNIDADE.
-INTERNO:
-PISO PODOTÁTIL NO INTERIOR DA UNIDADE, NOS CORREDORES
DIRECIONANDO ATÉ OS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

-CONFORME NBR 9050 E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO;
-PISO PODOTATIL DIRECIONAL;
-PISO PODOTÁTIL DE ALERTA.

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL
COM O AMBIENTE

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL
COM O AMBIENTE

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL
COM O AMBIENTE

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL
COM O AMBIENTE

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL

COM O AMBIENTE

INSTALAR AR CONDICIONADO
CAPACIDADE COMPATIVEL
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LIIMITE DO TERRENO DEFINIDO PELO ALAMBRADO EXISTENTE

N

NOTA GERAL
1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
NÃO ESTÁ COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, TERRAPLENAGEM, ELÉTRICA,
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as
medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local. Nenhuma árvore poderá ser
danificada ou retirada para a execução da proposta. Qualquer alteração de projeto deverá ser aprovada
pela Gerência de Projetos Urbanos (SMDU).

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.
4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto
específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.
5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e
Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de
Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.)

8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
- textura, cores e tonalidades de acabamentos.
- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
externamente ao canteiro.

1/2

0.
Planta/Implantação

Escala: 1:50

1.
Cobertura

Escala: 1:100

Planta Layout
Escala: 1:100

10- USO DE GRADES DE SEGURANÇA NAS JANELAS CONFORME O EXISTENTE NO LOCAL

IMPLANTAÇÃO, PALNTA DE LAYOUT E PLANTA DE COBERTURA

9- GERADOR DE ENERGIA: Instalar Gerador de Energia nessa Unidade de Saúde da Familia
compativel com a necessidade de uso.

11- DAR CONTINUIDADE NA PINGADEIRA EXISTENTE NA ALTURA DO FORRO
EM TODAS AS FACHADAS, CONFORME O EXISTENTE
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14. Piso da rota acessível nivelado. Desníveis entre 0,5 e 2cm (máximo) devem ser
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medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local. Nenhuma árvore poderá ser
danificada ou retirada para a execução da proposta. Qualquer alteração de projeto deverá ser aprovada
pela Gerência de Projetos Urbanos (SMDU).

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.
4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto
específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.
5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.
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Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de
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8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
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- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
externamente ao canteiro.
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9- GERADOR DE ENERGIA: Instalar Gerador de Energia nessa Unidade de Saúde da Familia
compativel com a necessidade de uso.
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De: Antonio A. - SPFIN

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 05/03/2024 às 21:06:10

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

  Segue para conhecimento e abertura de processo.

_

Antonio Adriano Altieri
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 9321-99BD-0556-B067

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO ADRIANO ALTIERI (CPF 050.XXX.XXX-32) em 05/03/2024 21:06:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9321-99BD-0556-B067
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Proc. Administrativo 9- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos  - A/C Renata B.

Data: 06/03/2024 às 11:07:43

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Para elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Matriz de Risco, Planilha de Quantitativos de Preços Unitários,
Modelo de Proposta, Composição do BDI e demais documentos necessários para a obra.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
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  Proc. Administrativo 10- 13.614/2024

De: Marcela R. - SDU-SSPU

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Data:  06/03/2024 às 11:38:16

 

_

Marcela Virgílio Raimundo 

Coordenadora Executiva de Planejamento Urbano

Anexos:

cronograma_USF_JD_PARAISO.pdf

Orcamento_JUBS_JD_PARAISO.xls
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 Orçamento Orçamento - Jardim Paraíso UBS - SENHA = SDU (1) (2).xls

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                                           
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO

LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS

     701.936,59        89.528,75        66.460,23        81.440,65      139.750,26      166.540,65        85.825,01        66.942,57          5.448,50 
100% 13% 9% 12% 20% 24% 12% 10% 1%

       39.999,04        26.024,35          6.845,21                    -            2.376,50                    -            2.376,50                    -            2.376,50 
100% 65% 17% 0% 6% 0% 6% 0% 6%

       32.912,06                    -          32.912,06                    -                      -                      -                      -                      -                      -   
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

       53.405,92                    -          26.702,96        26.702,96                    -                      -                      -                      -                      -   
100% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

         9.223,76                    -                      -                      -            2.675,46          2.675,46          3.872,85                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 29% 29% 42% 0% 0%

      29.649,97                    -                      -                      -            8.824,55          8.824,55        12.000,87                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0%

       60.838,47                    -                      -                      -          15.196,04        15.196,04        16.500,84        13.945,56                    -   
100% 0% 0% 0% 25% 25% 27% 23% 0%

       79.237,31                    -                      -          15.789,31        63.448,00                    -                      -                      -                      -   
100% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0%

     105.877,21                    -                      -          16.392,58        26.284,17        26.038,89        15.569,68        21.591,90                    -   
100% 0% 0% 15% 25% 25% 15% 20% 0%

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

       74.900,69                    -                      -          22.555,80                    -          52.344,89                    -                      -                      -   
100% 0% 0% 30% 0% 70% 0% 0% 0%

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

     103.325,48                    -                      -                      -                      -          40.515,27        31.405,11        31.405,11                    -   
100% 0% 0% 0% 0% 39% 30% 30% 0%

       41.891,11                    -                      -                      -          20.945,56        20.945,56                    -                      -                      -   
100% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

      63.504,40        63.504,40                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
         4.099,17                    -                      -                      -                      -                      -            4.099,17                    -                      -   

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
         3.072,00                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            3.072,00 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
LIMPEZA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

MÃO DE OBRA

PEÇAS SANITÁRIAS

ESQUADRIAS

FECHAMENTO

PINTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTO

SANITÁRIO

ELÉTRICA

FUNDAÇÕES

HIDRÁULICA

ESTRUTURAS

OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES
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  Proc. Administrativo 11- 13.614/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas  - A/C Carlos Z.

Data:  06/03/2024 às 18:56:34

 

Sr. Gerente 

Para providencias. 

_

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
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  Proc. Administrativo 12- 13.614/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DOEP

Para: SFP-SSLCC-DLIC - Divisão de Licitações  - A/C Luiz T.

Data:  07/03/2024 às 09:45:54

 

Segue documentação conforme solicitado.

_

Luciano da Costa Cavicchioni

Gerência de Fiscalização de Obras

Telefone (16) 3301-5033

Anexos:

Calculo_BDI_27_UBS_JD_PARAISO.pdf

ETP014_2024_UBS_JD_PARAISO_.pdf

MR014_2024_UBS_JD_PARAISO_.pdf

Roteiro_UBS_JD_PARAISO.xls

Tabela_de_referencia.pdf
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 Q+ACHS+R+AGIMAADEMI+L)|,BDI = ID

 

TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

Araraquara, 07 de março de 2024

L = taxa de lucro bruto;

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Eng. Civil CREA 5060906137

Gerência de Fiscalização de Obras

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

Considerando 4,5% sobre o VI

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 

- TCU - Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

BDI ADOTADO - 
%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA:- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO 
LOCAL: Av. José Carlos Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. 

Hab. Elias Jorge Abi Rached Filho - Araraquara-SP.

Assinado digitalmente por 
LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:26099246827
Data: 2024-03-07 09:39:29

LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:
26099246827
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

 

 

 

 

 

 

OBRA:- Reforma e Ampliação da U.B.S. Jd. Paraíso 

LOCAL:- Avenida José Carlos Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. Hab. Elias Jorge 

Abi Rached filho - Araraquara-SP 

 
 

01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na Reforma e Ampliação de Prédio U.S.F. "Dr. José Ricardo 

de Carvalho Angelieri", que atenderá a população do bairro Jardim Paraíso e 

arredores, que necessitam da Unidade de Pronto Atendimento para cuidados à saúde 

sem custo. A obra se apresenta como uma necessidade porque a população precisa de 

um espaço digno e com infraestrutura para atendimento. 

 
 
02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que os serviços descritos no Projeto Básico 

(MEMORIAL_DESCRITIVO_JARDIM_PARAISO) devem ter suas experiências 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

comprovadas. Ainda, a empresa deve estar com todos os registros e documentações 

previstos em Lei e no Edital atualizados. 

 
 

03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em 

consideração quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o 

tipo de tinta e os acessórios que a Unidade necessita.  

Nos ambientes optou-se pelo uso de placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5, 

pois o mesmo tem boa durabilidade e atende às necessidades dos ambientes. 

A pintura interna foi considerada com tinta látex acrílico.  

Para cobertura da ampliação, foi considerada estrutura em terças e cobertura 

com telhas em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliuretano. 

Também foi considerado nas paredes o fornecimento e instalação de protetor 

de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 

mm 

 
 
04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os espaços de intervenção possuam 

maior aproveitamento da população e que as instalações da Unidade estejam de 

acordo com as suas necessidades. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para 

início da obra. 

 
 
05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 

 
 
 
06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de R$ 701.936,59. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária (Orcamento_JUBS_JD_PARAISO) e nos 

projetos referentes à obra. 

 
 
07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
 

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 

 
 
08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por acesso a serviço de saúde gratuito e de qualidade, a 

reforma se mostra necessária e importante para a edificação. Ainda, conforme o 

exposto neste documento em relação às soluções, requisitos para contratação, 

impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras 

informações apresentadas, entende-se que a proposta é adequada às necessidades da 

população e trará benefícios à Administração como um todo. 

 

 

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI 
ENG. CIVIL CREA 5060906137 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 

Assinado digitalmente por 
LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:26099246827
Data: 2024-03-07 09:40:17

LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:
26099246827
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OBRA:- Reforma e Ampliação da U.B.S. Jd. Paraíso 

LOCAL:- Avenida José Carlos Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. Hab. Elias Jorge 

Abi Rached filho - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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* SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS *   

 

Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI 
ENG. CIVIL CREA 5060906137 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 

 

 

Assinado digitalmente por 
LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:26099246827
Data: 2024-03-07 09:41:02

LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:
26099246827
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
B C Médio 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 
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ILKIJKILJ PYTeU_aWXYẐ_Y�Qe�_QVZSRZRV[SQ_VZ�Z̀Y_TS]QRSTUYZSZRYTUVuSR hL kIMbiJ JJibIO NLJbiM

ILKIJKJOJ zVTQUo_QY��SeUQo_QYẐ_Y�Qe�_QYZSRZVf�STV_QV hL lNLbJj LMNbkk jiObli

ILKIJKJMI
{VT�SQ_YZ�apRQ]YZRY[SfYZzUVT[V_[bZ]YRZRVTaUSTWXYZ]YT̀Y_RSZ

S�Qu�T]QVeZ[VZPxyxz{
rshxz JKIjLbMO JKIjLbMO

ILKIJKLII ~SeRY\QfQ�VWXYZ[SZ]YTeU_aWXYẐ_Y�Qe�_QV hL JlbLi lbLk LLbkO

ILKIL PYTUVQTS_

ILKILKJLI mY]VWXYZ[SZ]YTUVQTS_ZUQ̂YZVfYnVRSTUYZ�Zo_SVZRpTQRVZ[SZJibMIZRq rshxz OjMbkk OLbIi MOIbkO

ILKILKJiI
mY]VWXYZ[SZ]YTUVQTS_ZUQ̂YZSe]_QU�_QYZ]YRZJZ�VeYZeVTQUo_QYbZJZfV�VU�_QYZSZ

JẐYTUYẐV_VZ]�a�SQ_YZ�Zo_SVZRpTQRVZ[SZJibMIZRq
rshxz JKLMNbjO JLIbOM JKkIlbON

ILKILKJkI

mY]VWXYZ[SZ]YTUVQTS_ZUQ̂YZeVTQUo_QYZ]YRZLZ�VeYeZeVTQUo_QYebZLZ

fV�VU�_QYebZLZRQ]U�_QYeZSZkẐYTUYeẐV_VZ]�a�SQ_YZ�Zo_SVZRpTQRVZ[SZJibMIZ

Rq

rshxz JKJLlbOL JLIbOM JKLkObNI

ILKILKJNI mY]VWXYZ[SZ]YTUVQTS_ZUQ̂YZ[Ŝ�eQUYZ�Zo_SVZRpTQRVZ[SZJibMIZRq rshxz OMJbMj OLbIi MNibjL

ILKILKJlI mY]VWXYZ[SZ]YTUVQTS_ZUQ̂YZuaV_QUVZ�Zo_SVZRpTQRVZ[SZkblIZRq rshxz Miibij LkbIJ MNObkI

ILKIi yV̂aRSbZ�S[VWXYZSẐ_YUSW�SeZ[Q�S_eVe

ILKIiKIiI v_YUSWXYZ[SZeâS_̀p]QSeZSRZuS_VfZ]YRẐfoeUQ]YZ\Yf�V hL IbNO JbOl Lbii

ILKIiKIlI v_YUSWXYZ[SZ̀V]�V[VZ]YRZUSfVZ[SZT�fYT hL NbkN JObkJ LLbMl

ILKIiKIMI �S]�VRSTUYẐ_Y�Qe�_QYZ[SZ�XYeZSRZ]�V̂VZ[SZRV[SQ_VZ]YR̂ STeV[V hL JlbML LNbjN kLbOO

ILKIiKJJI yV̂aRSZR��SfẐV_VZ̀S]�VRSTUYZ[SZo_SVe hL NLbjI kObIN jjbjN

ILKIiKJLI yV̂aRSZ̀Q�YẐV_VZ̀S]�VRSTUYZ[SZo_SVebZ]YRẐY_UXY hL NLbjI klbOk jjblk

ILKIiKLII
mY]VWXYZ[SZ�aV[_YeZRSUofQ]YeẐV_VẐfVUV̀Y_RVZ[SẐ_YUSWXYbZQT]faeQ�SZYZ

RV[SQ_VRSTUY
hLhxz kJbkN IbMM kLbii

ILKIiKLkI v_YUSWXYZ[SẐQeYZ]YRZUS]Q[YZ[SZVTQVuSRZSZuSeeY hL JibJM ibNi JlbOJ

ILKIiKLlI yV̂aRSZ̀Q�YZSRẐVQTSfZtz{Z�ZSêSeea_VZJIZRR hL MMbiO iibll JLLbIi

ILKIiKLOI yV̂aRSZ̀Q�YZSRẐVQTSfZtz{Z�ZSêSeea_VZJLZRR hL JIibJN iibll JilbMJ

ILKIiKNII
v_YUSWXYZSRZRV[SQ_VZSZfYTVẐfoeUQ]VẐV_VZS�aQ̂VRSTUYZRS]cTQ]YZYaZ

QT̀Y_RoUQ]VZ�ẐV_VZY\_VeZ[SZ_S̀Y_RV
hi llbMi iMbMi JINbll

ILKIN }T[VQRSZSZ\VfVT]QR

ILKINKIlI
hYTUVuSRZSZ[SeRYTUVuSRZ[SZVT[VQRSZUY__SZRSUofQ]VZ]YRZVfUa_VZVUwZ

JIZR
h JIbOO JIbOO

ILKINKIMI
hYTUVuSRZSZ[SeRYTUVuSRZ[SZVT[VQRSZUY__SZRSUofQ]VZ]YRZVfUa_VZ

eâS_QY_ZVZJIZR
h LObJM LObJM

ILKINKIjI
hYTUVuSRZSZ[SeRYTUVuSRZ[SZVT[VQRSZUa\afV_Z̀V]�V[SQ_YZ]YRZVfUa_VZ

VUwZJIZR
hL JIbOO JIbOO

ILKINKJII
hYTUVuSRZSZ[SeRYTUVuSRZ[SZVT[VQRSZUa\afV_Z̀V]�V[SQ_YZ]YRZVfUa_VZ

eâS_QY_ZVZJIZR
hL LObJM LObJM

ILKINKJjN
{VfVT]QRZSfwU_Q]YZUQ̂YẐfVUV̀Y_RVẐV_VZU_VTêY_USZ�S_UQ]VfbZ]YRZVfUa_VZ

VUwZlIZR
rshxz LKJlMbjl LKJlMbjl

ILKINKLIL }T[VQRSZUY__SZRSUofQ]YZdJbNZ�ZJbNZRgZ]YRẐQeYZRSUofQ]Y h�hxz LibMj kbLi LMbJL

ILKINKLJL }T[VQRSZUa\afV_Z̀V]�V[SQ_YZ]YRẐQeYZRSUofQ]YZSZeV̂VUVeZVnaeUo�SQe hLhxz JLbOl kbLi Jlbjj

ILKIl }fY]VWXYZ[SZS�aQ̂SbZS�aQ̂VRSTUYZSZ̀S__VRSTUVf

ILKIlKIiI
mY]VWXYZ[SẐfVUV̀Y_RVZSfS�VU�_QVZV_UQ]afV[VbZ]YRZVfUa_VZV̂_Y�QRV[VZ[SZ

JLbNRbZ]V̂V]Q[V[SZ[SZ]V_uVZ[SZLLOZ�ubZSfwU_Q]V
rshxz JIKNkJblk iKILLbLI JiKNlibMk
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IJKILKMJI
NOPQORSTUQVWQXYRZU[R\T]X]QVPZXOR̂RQ\O_̀URYUPSXQabXPOYRbTRMIcde[RTR

Q\OP]fT\]OYRbTRgcde[
Nh LiJh MMijk MjiLL

IJKILKMgI
NOPQORSTUQVWQXYRZU[R\T]X]QVPZXOR̂RQ\O_̀URYUPSXQabXPOYRbTRMlcde[RTR

Q\OP]fT\]OYRbTRMmcde[
Nh JikJ MMijk hIiMM

IJKILKhhI
NOPQORSTUQVWQXYRZU[R\T]X]QVPZXOR̂RQ\O_̀URYUPSXQabXPOYRbTRkMcde[RTR

Q\OP]fT\]OYRbTRhjcde[
Nh MliLk MMijk hJihl

IJKIl nO\oOZO

IJKIlKImI nO\oOZ̀RT[RQaoURbTRpqrRZU[RbXs[TQ\URLIR[[ N MMimg Mkilg hLiMJ

IJKIlKIlI nO\oOZ̀RT[RQaoURbTRpqrRZU[RbXs[TQ\URjLR[[ N MliMm MLilL kMijg

IJKIlKIJI nO\oOZ̀RT[RQaoURbTRpqrRZU[RbXs[TQ\URMIIR[[ N MLiJM MgiLl kLikj

IJKIj t]SUQO[TPQU

IJKIjKILI
uOWORbTR[UoXYXvO_̀URTRbT][UoXYXvO_̀URbTRTwaXxO[TPQU]RxO\ORTWTZa_̀UR

bTR\ToOXWO[TPQURbTRYTP_UYRy\TzQXZU
u{ MhKJLLilJ MhKJLLilJ

IJKIjKIlI

|UZO_̀URbTRZUP}aPQURbTRoU[oTO[TPQURORfzZaURxO\OR\ToOXWO[TPQURbTR

YTP_UYRy\TzQXZUiRZU[ROQ~RLIRxUPQTX\O]RTRxUQVPZXOROQ~RMLR�piR[�PX[URkIR

bXO]

r�W�� jkhikl jkhikl

IJKIjKIjI pUPQTX\O]RyXYQ\OPQT]iRx\UyaPbXbObTROQ~RLR[ �d mmlihg mmlihg

IJKIjKIgI
t]SUQO[TPQURbTRzSaO]R]axT\yXZXOX]RZU[RoU[oORbTR]axT\y�ZXTRUaR

]ao[T\]O
�p{� hijI kiLk lihk

IJKMI rUPQTP_̀U

IJKMIKImI tP\UZO[TPQURZU[RxTb\ORO\\a[ObO Nk Mljilk MMjikl hJmigg

IJKMIKIlI tP\UZO[TPQURZU[RxTb\ORO]]TPQObO Nk hgmilh hhjiIm LhMill

IJKMIKMIJ

�OoX̀URQXxURZOXWORT[RQTYOR[TQzYXZOiROYQa\ORbTRIiLR[iRZU[R\TfT]QX[TPQUR

YXSORvXPZUeOYa[�PXUiR[OY�OR�TWOSUPOYRJeMIRZ[iRyXURbXs[TQ\URhijR[[iR

XPbTxTPbTPQTRbURyU\[OQURUaRaQXYXvO_̀U

Nk jLLihm MILiLj JlIiJM

IJKMIKMIg

�OoX̀URQXxURZOXWORT[RQTYOR[TQzYXZOiROYQa\ORbTRMR[iRZU[R\TfT]QX[TPQUR

YXSORvXPZUeOYa[�PXUiR[OY�OR�TWOSUPOYRJeMIRZ[iRyXURbXs[TQ\URhijR[[iR

XPbTxTPbTPQTRbURyU\[OQURUaRaQXYXvO_̀U

Nk lhmiII Mhgill jLkill

Ig ���N�

IgKIM �U\[ORT[RQOoaO

IgKIMKIhI �U\[ORT[R[ObTX\ORZU[a[RxO\ORyaPbO_̀U Nh mIiJh LIiJL gMilj

IgKIMKIkI �U\[ORT[R[ObTX\ORZU[a[RxO\ORT]Q\aQa\O Nh Mjkimj LJilJ hkhiML

IgKIMKImI �U\[ORT[R[ObTX\ORZU[a[RxO\ORZOXẀURxT\bXbU Nh llijI mligL MMkilL

IgKIMKMLI
�T][UPQOST[RbTRyU\[ORT[R[ObTX\ORxO\ORT]Q\aQa\ORbTRYO}TiRZU[R

QzoaO]
Nh liIh liIh

IgKIMKMlI
�T][UPQOST[RbTRyU\[ORT[R[ObTX\ORxO\ORT]Q\aQa\ORbTRfXSO]iRZU[R

QzoaO]
Nh jiMj jiMj

IgKIh �U\[ORT[R[ObTX\ORZU[xTP]ObO

IgKIhKIhI �U\[ORxYOPORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\ORZUPfTPZXUPOY Nh Mhkijm Lmijj MjJiLM

IgKIhKImI �U\[ORxYOPORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\OROxO\TPQT Nh MhgiIJ Lmijj MJkiJL

IgKIhKIlI �U\[ORZa\fORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\OROxO\TPQT Nh MhhiLh gjiJI hhIikh

IgKIhKIJI �U\[ORxYOPORT[RZU[xTP]ObURxO\ORUo\ORbTRO\QTiR]T[RZX[o\O[TPQU Nh Jliml LhiJM Mkgihj

IgKIhKMII �U\[ORT[RZU[xTP]ObURxO\ORTPZO[X]O[TPQURbTRQaoaỲU Nh mMimj mkiIk JmiLI

IgKIhKMhI �U\[OR\XxObORbTRLRZ[RPORfT\QXZOY Nh JliMM JLilM MjMijh

IgKIhKMkI
�U\[ORxYOPORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\ORZUPfTPZXUPOYRZU[R

ZX[o\O[TPQURQaoaYO\R[TQzYXZU
Nh ggihI kkilj MkhiJj

IgKIhKMmI
�U\[ORxYOPORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\OROxO\TPQTRZU[R

ZX[o\O[TPQURQaoaYO\R[TQzYXZU
Nh ggihI lIiIl MLgihl

IgKIhKMLI
�U\[ORZa\fORT[RZU[xTP]ObURxO\ORT]Q\aQa\ORZUPfTPZXUPOYRZU[R

ZX[o\O[TPQURQaoaYO\R[TQzYXZU
Nh lLiLl MIkiIg MlJilL

IgKIm �U\[ORT[RxOxTỲU

IgKImKIhI �U\[ORT[RQaoURbTRxOxTỲURZU[RbXs[TQ\URbTRhLRZ[ N gmiIk gihg MIkikh

IgKImKIkI �U\[ORT[RQaoURbTRxOxTỲURZU[RbXs[TQ\URbTRkIRZ[ N MmJigj gihg MLJihl

IgKImKImI �U\[ORT[RQaoURbTRxOxTỲURZU[RbXs[TQ\URbTRkLRZ[ N Mjgimh gihg MJJijM

IgKImKILI �U\[ORT[RQaoURbTRxOxTỲURZU[RbXs[TQ\URbTRmIRZ[ N hMIiIg gihg hMgikJ

IgKImKIlI �U\[ORT[RQaoURbTRxOxTỲURZU[RbXs[TQ\URbTRmLRZ[ N hkkimI gihg hmhilg
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IJKILKIMI NOPQRSTQSUVWOSXTSYRYTZ[OS\OQSX]̂QTUPOSXTS_IS\Q ` aIJbcI JbaJ acdbeJ

IJKIM NOPQRSTQSYOZ]YPOY]ZTfO

IJKIMKIgI
NOPQRSTQSYOZ]YPOY]ZTfOSh\VWTURiSTSR\TjjkP]OjSYRPRSZRlTSfTPmVPRXRS\OQS

X]QTfjnTjSmRP]omT]jSpSZO\Rq[O
`e eJJbcI gdbLM LgMb_M

cI rs̀ rtusrSvSwxstxryzrSv{|su|usry

cIKIc rPQRXVPRSTQSWRPPR

cIKIcKIaI rPQRXVPRSTQSWRPPRSXTSRqOSwrpa_S}~�S�Sa_IS̀�R �� cIbcd abaM cabL_

cIKIcKILI rPQRXVPRSTQSWRPPRSXTSRqOSwrp_IShrSOVS�iS}~�S�S_IIS̀�R �� db_M abaM cIbdL

cIKIcKIgI rPQRXVPRSTQSWRPPRSXTSRqOSwrpgIShrSOVS�iS}~�S�SgIIS̀�R �� dbJL abaM ccbac

cIKIa rPQRXVPRSTQSUTZR

cIKIaKIaI rPQRXVPRSTQSUTZRSjOZXRXRSXTSRqO �� cIbac cbcL ccbe_

cIKaI sTYRPOjbS\OfjTPmRqnTjSTS\OQYZTQTfUOjSpS�su�xScI

cIKaIKIIc
yVWP]}]\RfUTSTQSYRjURSYRPRSRYZ]\Rq[OSTQSWRPPRjSXTSUPRfj}TP�f\]RSXTS

\Of\PTUO
�� LMbIa ccbLI _dbLa

cc wx�wsv|xbS̀r{{rSvSyr{|sx

ccKIc wOf\PTUOSVj]fRXOS\OQS\OfUPOZTS}\�SpS}OPfT\]QTfUOSXOSQRUTP]RZ

ccKIcKcII wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SaIS̀�R `e L_abgg L_abgg

ccKIcKceI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�Sa_S̀�R `e LMLbaM LMLbaM

ccKIcKcgI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SeIS̀�R `e LJgbJc LJgbJc

ccKIcKcMI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�Se_S̀�R `e _aIbgL _aIbgL

ccKIcKcJI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SLIS̀�R `e _L_b_I _L_b_I

ccKIcKagI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SaIS̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUO `e _cebaL _cebaL

ccKIcKaJI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�Sa_S̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUO `e _eLbcL _eLbcL

ccKIcKeaI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SeIS̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUO `e __gbMa __gbMa

ccKIcKeac wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�Se_S̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUO `e _dIbeg _dIbeg

ccKIcKe_I wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SLIS̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUO `e gI_bJL gI_bJL

ccKIcK_aI
wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�SeIS̀�RSpSYRPRSWOQWTRQTfUOSTQSTjUR\RS��Z]\TS

\OfU�fVR
`e _M_beJ _M_beJ

ccKIcKgac wOf\PTUOSVj]fRXObS}\��eIS̀�RbS}\UQ���LbaS̀YR `e LJIbJ_ LJIbJ_

ccKIcKgeI wOf\PTUOSVj]fRXObS}\�S�Sa_S̀�RSpSYRPRSYTP}]ZST�UPVXRXO `e _gJbJa _gJbJa

ccKIa wOf\PTUOSVj]fRXOSf[OSTjUPVUVPRZSpS}OPfT\]QTfUOSXOSQRUTP]RZ

ccKIaKIaI wOf\PTUOSVj]fRXOSf[OSTjUPVUVPRZSQ�f]QOSc_IS��S\]QTfUOS�SQ� `e LJgbg_ LJgbg_

ccKIaKILI wOf\PTUOSVj]fRXOSf[OSTjUPVUVPRZSQ�f]QOSaIIS��S\]QTfUOS�SQ� `e _cJbM_ _cJbM_

ccKIaKIgI wOf\PTUOSVj]fRXOSf[OSTjUPVUVPRZSQ�f]QOSeIIS��S\]QTfUOS�SQ� `e _a_bdJ _a_bdJ

ccKIe
wOf\PTUOST�T\VURXOSfOSZO\RZS\OQS\OfUPOZTS}\�SpS}OPfT\]QTfUOSXOS

QRUTP]RZ

ccKIeKIJI wOf\PTUOSYPTYRPRXOSfOSZO\RZbS}\�S�SaIS̀�R `e eMMbIe cI_bdL LdabdM

ccKIL wOf\PTUOSf[OSTjUPVUVPRZST�T\VURXOSfOSZO\RZSpS}OPfT\]QTfUOSXOSQRUTP]RZ

ccKILKIaI
wOf\PTUOSf[OSTjUPVUVPRZST�T\VURXOSfOSZO\RZbSQ�f]QOSc_IS��S\]QTfUOS�S

Q�
`e eccbad LLbcI e__bed

ccKILKILI
wOf\PTUOSf[OSTjUPVUVPRZST�T\VURXOSfOSZO\RZbSQ�f]QOSaIIS��S\]QTfUOS�S

Q�
`e eLIbad LLbcI edLbed

ccKILKIgI
wOf\PTUOSf[OSTjUPVUVPRZST�T\VURXOSfOSZO\RZbSQ�f]QOSeIIS��S\]QTfUOS�S

Q�
`e LIcbJe LLbcI LLgbIe

ccKI_ wOf\PTUOSTSRP�RQRjjRSTjYT\]RZ

ccKI_KIcI rP�RQRjjRSTQSjOZOSTS\]QTfUOSRS_�STQSYTjO `e Mab_c LLbcI ccgbgc

ccKI_KIeI rP�RQRjjRS�PRVUTST�YRfj]mRSRVUOf]mTZRfUTSXTSRZURSPTj]jU�f\]R `e eKd_Lbgc LJbLM eKJILbId

ccKI_KILI rP�RQRjjRS�PRVUT `e eLMbJc LJbLM eJMbed

ccKI_KIgI
wOf\PTUOS\]\ZkY]\OSpS}OPfT\]QTfUOSTSRYZ]\Rq[OSh\OQSeI�SXTSYTXPRS

PR\�[OibS\Of\PTUOS}\�Sc_S̀YR
`e egcb_M ea_baI gdgbMM

ccKI_KcaI v�T\Vq[OSXTS\Of\PTUOSYPOlTURXOSpS\OfjVQOSXTS\]QTfUOSe_IS���Q� `e aKadJbMg _J_baI aKddLbJg

ccKcc rP�RQRjjRjSTjYT\]R]j

ccKccKIeI
rP�RQRjjRSXTS\]QTfUOSTSRPT]RbS}\�S�SaIS̀�RbS\OfjVQOSXTS\]QTfUOSgIIS

���Q�SpSQRUTP]RZSYRPRS]flTq[OSTQSTjUR\RSPR]�
`e LdebIL LLbcI _aMbcL

ccKcg yRfqRQTfUOSTSRYZ]\Rq[O
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IIJIKJLML
NOPQORSPTUVWSXYOZ[ORSPTUWSWO\SPXORSPTUW\SW]UP]̂STUWU_WROXXOWSRW

ZOXT̂UWS̀U_WSP][aRSPTU
bc deVeL deVeL

IIJIKJLeL NOPQORSPTUWSWO\SPXORSPTUW\SW]UP]̂STUWU_WROXXOWSRWf_P\OQgU bc IehVhL IehVhL

IIJIKJLKL NOPQORSPTUWSWO\SPXORSPTUW\SW]UP]̂STUWU_WROXXOWSRWSXT̂_T_̂O bc ILMVdh ILMVdh

IIJIKJLhL NOPQORSPTUWSWO\SPXORSPTUW\SW]UP]̂STUWU_WROXXOWYÛWiURiSORSPTU bc jkVed jKVdK IIKVMc

IIJIKJMML lamSZORSPTUW\SWYaXUWSRW]UP]̂STUW]URWO]OiO\ÛOW\SWX_YŜfn]aS bM IjVkh IjVkh

IIJIh NOXT̂UWSWSP][aRSPTU

IIJIhJLML NOXT̂UW\SWÔSaO bc IdhVKk KIVde MeLVec

IIJIhJLeL NOXT̂UW\SWYS\̂OWîaTO\O bc IKcVMj MKVeK IhkVdI

IIJIhJLKL NUPOWYZoXTa]OWpWIjLWRa]̂UP bM cVkL LVjc eVec

IIJIhJLdL
qP][aRSPTUW\SWZOrSW]URW]UP]̂STUW]SZ_ZÔW]URW\SPXa\O\SW\SWIJMLLW

st̀Ru
bc kceVjh hIVcL IJLIjVhh

IIJIhJLhL qP][aRSPTUW\SWZOrSW]URWTarUZUXW]ŜvRa]UXWf_̂O\UX bc cccVch cjVMh cKhVKK

IIJIhJIIL qP][aRSPTUW\SWPa][UXWSRWtŜOZVW]URWROTŜaOZWŶUmSPaSPTSW\SWSPT_Z[U bc cjVMh cjVMh

IIJIhJIeL NOXT̂UWS̀U_Wf_P\OQgUWSRŴO][gUWRS]OPawO\U bc MIcVkL IdVKe McIVje

IIJIhJIjL NOXT̂UWS̀U_Wf_P\OQgUWSRŴO][gUWROP_OZ bc IdkVkK jMVkM McMVhh

IIJIhJIKL qP][aRSPTUW\SWPa][UXWSRWtŜOZVW]URWÔSaO bc IdhVKk hcVMM MKIVkI

IIJIhJIhL xUZ][gUW\SWÔSaO bc IkjVkk LVIh IkKVId

IIJIhJIkL qP][aRSPTUW\SWPa][UXW]URWYUZaSXTâSPUWSyYOP\a\UW\UWTaYUWzpI bc ccIVdc IeVII cejVhe

IIJIhJMML qP][aRSPTUW\SWPa][UXW]URWYUZaSXTâSPUWSyYOP\a\UW\UWTaYUWqz{pj| bc IJchcVcc IeVII IJckdVee

IIJML }SYÔUXVW]UPXŜmOQ~SXWSW]URYZSRSPTUXWpW�}�z�WII

IIJMLJLcL x_̂OW�_nRa]OW\SW]UP]̂STUVWRSRîOPOWZn�_a\O bM MVkM eVeI dVcc

IIJMLJLjL xÛTSW\SWr_PTOW\SW\aZOTOQgUVW]URWXŜ̂OW\SW\aX]UW\aOROPTO\UWYÔOWYaXUX b IkVdL IkVdL

IIJMLJLkL {SZOPTSWSP\_̂S]S\ÛW\SW]UP]̂STUWOPTaY� bM cVhd eVeI hVMh

IIJMLJIML
}SYÔUWX_YŜfa]aOZW]URWÔtOROXXOWYUZaR�̂a]OW�TayUT̂�Ya]O�VW

ia]URYUPSPTS
bc kJcjhVLj IJjcMVKe ILJhkLVKk

IIJMLJIcL �̂OTORSPTUW\SWfaXX_̂OXWSXTomSaXW�PgUWOTamOX�WSRWSZSRSPTUXW\SW]UP]̂STU b MLIVjd IIdVcK cIhVkc

IM |�l��x��Wz}�|�l��

IMJLI �̂U]O

IMJLIJLMI �̂U]OWSRW]UP]̂STUWÔRO\UW\avRST̂UW\SWMLW]RWpW]URYZSTO b IhVce eIVId jkVjI

IMJLIJLeI �̂U]OWSRW]UP]̂STUWÔRO\UW\avRST̂UW\SWMjW]RWpW]URYZSTO b MhVjd eMVhM dIVck

IMJLIJLKI �̂U]OWSRW]UP]̂STUWÔRO\UW\avRST̂UW\SWcLW]RWpW]URYZSTO b eIVMh KhVIj ILkVec

IMJLe qXTO]OWŶSpRUZ\O\OW\SW]UP]̂STU

IMJLeJLhL
�OyOW\SWRUiaZawOQgUWSW\SXRUiaZawOQgUW\SWS�_aYORSPTUXWYÔOWSyS]_QgUW

\SWSXTO]OWŶ�pRUZ\O\O
�� MKJcckVhe MKJcckVhe

IMJLeJLhI qXTO]OWŶ�pRUZ\O\OWŶUTSP\a\OW]̂OmO\OWYÔOWMLT b IdKVjd IVdK IdhVcc

IMJLeJLhM qXTO]OWŶ�pRUZ\O\OWŶUTSP\a\OW]̂OmO\OWYÔOWcLT b IhkVII IVdK IkLVhd

IMJLeJLhc qXTO]OWŶ�pRUZ\O\OWŶUTSP\a\OW]̂OmO\OWYÔOWeLT b MLIVdk IVdK MLcVjj

IMJLeJLhe qXTO]OWŶ�pRUZ\O\OWŶUTSP\a\OW]̂OmO\OWYÔOWjLT b MMMVIK IVdK MMcVkM

IMJLeJLhj qXTO]OWŶ�pRUZ\O\OWŶUTSP\a\OW]̂OmO\OWYÔOWKLT b cLcVdj IVdK cLjVjI

IMJLj qXTO]OWSX]OmO\OWRS]OPa]ORSPTS

IMJLjJLIL
�OyOW\SWRUiaZawOQgUWSW\SXRUiaZawOQgUW\SWS�_aYORSPTUXWYÔOWSyS]_QgUW

\SWSXTO]OWSX]OmO\O
�� MJMjcVKL MJMjcVKL

IMJLjJLML qXTO]OWSX]OmO\OWRS]OPa]ORSPTSVW\avRST̂UW\SWMjW]RWOT�WMLWT b ckVcj IcVLj jMVeL

IMJLjJLcL qXTO]OWSX]OmO\OWRS]OPa]ORSPTSVW\avRST̂UW\SWcLW]RWOT�WcLWT b jcVMd IhVhj dMVIM

IMJLjJLeL qXTO]OWSX]OmO\OWRS]OPa]ORSPTSVW\avRST̂UW\SWcjW]RWOT�WeLWT b dIVLL MjVhI kKVhI

IMJLjJIjL qXTO]OWSX]OmO\OWRS]OPa]ORSPTSVW\avRST̂UW\SWeLW]RWOT�WjLWT b kIVKM ceVIK IMjVdh

IMJLK qXTO]OWTaYUW{�}��{{
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IJKLMKLNL OPQRSTUVTWXRWRPRQTYZ[WXRWIW\V][P[WPT̂ VSTX[ _` JaIbcc IJdbà NJLbNa

IJKLJ OPQRSTUVTWe[̂ WfP[e[WeRUĝ Ve[WXRWQRXTYZ[

IJKLJK̀LL OPQRSTUVTWXRWfP[e[WeRUĝ Ve[WXRWQRXTYZ[WXRWaWê _` MdbǸ d̀bNN Ncb̀d

IJKLJK̀IL OPQRSTUVTWXRWfP[e[WeRUĝ Ve[WXRWQRXTYZ[WXRWIJWê _` JcbaJ MIbIL cabLJ

IJKLJK̀̀ L OPQRSTUVTWXRWfP[e[WeRUĝ Ve[WXRWQRXTYZ[WXRWIaWê _` hdbha MMbMd aIbac

IJKLh OPQRSTUVTWe[̂ WfP[e[WeRUĝ Ve[WRi\Uj\jUTP

IJKLhKLhL OPQRSTUVTWXRWfP[e[WeRUĝ Ve[WRi\Uj\jUTPWXRWIJWê _` JdbIM MIbIL cab̀M

IJKLhKLNL OPQRSTUVTWXRWfP[e[WeRUĝ Ve[WRi\Uj\jUTPWXRWIaWê _` NLb̀L MMbMd aMbhd

IJKIL OPQRSTUVTWe[̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WXRWQRXTYZ[

IJKILKILI OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WXRWQRXTYZ[WXRWaWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRWm _` JLbNN d̀bNN NabM̀

IJKILKIII
OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WXRWQRXTYZ[WXRWIJWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRW

m
_` h̀bLN MIbIL dMbIN

IJKILKÌI
OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WXRWQRXTYZ[WXRWIaWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRW

m
_` NNbcJ MIbdI adbhh

IJKII OPQRSTUVTWe[̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WRi\Uj\jUTP

IJKIIK̀̀ I OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WRi\Uj\jUTPWIJWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRWn _` habca MhbL̀ aJbdI

IJKIIK̀MI OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WRi\Uj\jUTPWIaWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRWn _` cJb̀J MhbaL IILbIJ

IJKIIK̀NI OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WRi\Uj\jUTPWIJWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRWO _` ǸbIM JNbMN ILdbJa

IJKIIK̀cI OPQRSTUVTWXRWfP[e[WXRWe[SeUR\[WRi\Uj\jUTPWIaWkWIaWkWMaWêWlWePTiiRWO _` dcbII JabJ̀ IMNbhM

IJKIh OPQRSTUVTWXRWe[SeUR\[WeRPjPTUW[jWiVPVe[WeTPeoUV[

IJKIhKLNL
OPQRSTUVTWR̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WeRPjPTUWTj\[ePTQTX[WXRWILWêbWji[W

URQRi\VX[WlWePTiiRWm̀h
_` àbhM IMbhc ILNbIL

IJKIhKILL
OPQRSTUVTWR̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WeRPjPTUWTj\[ePTQTX[WXRWÌbhWêbWji[W

URQRi\VX[WlWePTiiRWm̀h
_` ILdbaM IMbaM Ì b̀dN

IJKIhKÌL
OPQRSTUVTWR̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WeRPjPTUWTj\[ePTQTX[WXRWIhWêbWji[W

URQRi\VX[WlWePTiiRWm̀h
_` IMhbcM IJbIL IJabdM

IJKIhKIJL
OPQRSTUVTWR̂ WfP[e[WXRWe[SeUR\[WeRPjPTUWTj\[ePTQTX[WXRẀLWêbWji[W

URQRi\VX[WlWePTiiRWm̀h
_` IccbIh IJbNM IaIbcd

IJK̀L pReTiŴ[PXTXTiWS[WP[eTPWqQRUrTibWsVPTUR\RibWR\eKt

IJK̀LKLIL uRUrTibWe[S\UTQRUrTiWRWsVPTUR\RiWXRWe[SeUR\[WTÛTX[ _M aNhb̀J cMabcM IKcLJbac

IJK̀LKL̀L mV̂TPvTWR̂ We[SeUR\[We[̂ WsVSrTXRVUT _ MbdL NbNd ILbJd

IJK̀d wPR̂ RS\[iWQTxTX[iWqe[SeUR\[bWeRUĝ VeTWRWQVXU[it

IJK̀dKLÌ wPR̂ RS\[WQTxTX[WR̂ WeRUĝ VeTbW\Vs[WyjTXUVejPTX[WXRWIdWkWIdWkWcWê _` IhLbda cLbMd `̀Ib̀c

IJK̀dKLML wPR̂ RS\[WQTxTX[WR̂ We[SeUR\[bW\Vs[WyjTXUVejPTX[WXRWMaWkWMaWkWILWê _` IMNbII hdbJI IaJbh̀

IJK̀dKLaN wPR̂ RS\[WQTxTX[WR̂ We[SeUR\[bW\Vs[WQRSRxVTSTWXRWMaWkWMaWkWILWê _` IJLbaa hdbJI IaabJL

IJK̀dKILL
wPR̂ RS\[WQTxTX[WR̂ WQVXU[bW\Vs[WQRSRxVTSTWeTsRPVSvTWXRẀLWkWILWkWILW

ê
_` IKc̀hb̀a IhdbJh IKddMbcJ

IJK̀dKIJL wPR̂ RS\[WQTxTX[WR̂ WQVXU[bW\Vs[WQRSRxVTSTWXRẀLWkẀLWkWNWê _` àdbLd ILhb̀I IKLMMb̀a

IJKML zVQVi{UVTWRW|RevT̂ RS\[

IJKMLKLIL zVQVi{UVTWR̂ WsPTeTiWXRWrUTSV\[We[̂ WRisRiijUTWXRWMWê _` IKL̀NbcM NdbÌ IKLaJbdh

IJKMLKL̀L zVQVi{UVTWR̂ WsPTeTiWXRWrUTSVPV\RWe[̂ WRisRiijUTWXRWMWê _` ǸIbhN ǸIbhN

IJKMLKLcL
zVQVi{UVTWiTSV\oUVTWR̂ WsTVSRPWPT̂ VSTX[ŴRPT̂ }SVe[WRi\Uj\jUTPWe[̂ W

sRU|ViWR̂ WTPĵ }SV[bWVSePjiVQRW|RUUTrR̂ We[̂ sPR\TWsTUTWQZ[WXRWs[U\T
_` cJcbLI cJcbLI

IJKMLKLdL
zVQViZ[WsTUTŴVe\{UV[WR̂ WsPTeTiWXRŴoÛ[URWfUTSe[bWe[̂ WRisRiijUTWXRW

MWê
_` IKIMdbhc NdbÌ IK̀LNbNa

IJKMLKIIL
zVQVi{UVTWeRrTW\Vs[WSTQTPbWTeTfT̂ RS\[WR̂ WPT̂ VSTX[W|RS{PVe[W

R̂PT̂ }SVe[bWe[̂ WRisRiijUTWXRWMbhWê
_` INNbcI INNbcI
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IJKLMKMNL OPQRSTUVWXVYZ[[UVX\YU]ZWU ^ ML_̀a Ia_Ja bJ_IL

IJKLb cXdeZ\XfgUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVklmnop

IJKLbKLIL
cXdeZ\XfgUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

UfWrdZWUVWXVJV\\
^M Ì_bb Ia_Ja aJ_st

IJKLbKLML
cXdeZ\XfgUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

UfWrdZWUVWXVtV\\
^M Ja_̀L Ia_Ja tI_La

IJKLbKLbL
cXdeZ\XfgUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

g[ZQXuURWZdVWXV̀̀Vh\
^M IaM_Ja Ia_Ja IJt_bL

IJKLbKL̀L
cXdeZ\XfgUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

\UWrdZWU
^M IJ̀_bb Ia_Ja INs_st

IJKLbKbLL
lr\XXR[ZVfU[\ZdVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

UfWrdZWU
^ ta_as N_tb sb_̀M

IJKLbKbIL
lr\XXR[ZVrfRvX[PZdVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqV

QX[iRdVUfWrdZWU
^ NJ_bL N_tb t̀_Ib

IJKLbKbML
lr\XXR[ZVfU[\ZdVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

g[ZQXuURWZdV̀̀Vh\
^ IIM_as N_tb IML_̀M

IJKLbKbbL
lr\XXR[ZVfU[\ZdVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV

\UWrdZWU
^ IJN_M̀ N_tb INa_LN

IJKLbKbJL OPQRSTUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdVUfWrdZWU ^ à_IN N_tb JM_LL

IJKLbKbNL OPQRSTUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdV\UWrdZWU ^ ILL_bt N_tb ILt_MI

IJKLbK̀LL mriUVX\VhR\XfgUV[XiU[]ZWUVhU\ViRUVPRfgjgRhUVlmnoVqVQX[iRdVUfWrdZWU ^ NL_JL N_tb Nt_̀b

IJKIL cXdeZ\XfgUVX\V\ZWXR[ZVUrViRY[ZVvXSXgZd

IJKILKLML cXdeZVX\ViRY[ZVvXSXgZd_VQX[iRdVUfWrdZWU_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVbV\\ ^M tb_Ì Ma_̀b ILt_aN

IJKILKILL lr\XXR[ZVX\ViRY[ZVvXSXgZd_VdRPZ_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVbV\\ ^ III_̀̀ t_JI IML_La

IJKIM cXdeZ\XfgUV\XgwdRhUVhU\r\

IJKIMKLML
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

UfWrdZWU_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\
^M IIN_Nb Ia_Ja Ibb_bt

IJKIMKL̀L
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

UfWrdZWUVhZdZfW[ZWU_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_tLV\\
^M Isb_aM Ia_Ja MLs_IN

IJKIMKLaL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

g[ZQXuURWZd_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_tLV\\VXVZdgr[ZVWXVILLV\\
^M INs_̀I Ia_Ja Isa_LJ

IJKIMKLJL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

g[ZQXuURWZd_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\VXVZdgr[ZVWXV̀LV\\
^M ILt_Is Ia_Ja IMb_t̀

IJKIMKMLL
lr\XXR[ZVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

g[ZQXuURWZd_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\
^ tN_t̀ N_tb sa_JN

IJKIMKMML
lr\XXR[ZVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VQX[iRdV

UfWrdZWU_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\
^ ILb_tJ N_tb III_Js

IJKIb cXdeZ\XfgUV\XgwdRhUVXPQXhRZd

IJKIbKLJL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VgRQUV

PZfWrzheX_VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\_VhU\VdTVWXV[UheZ
^M ItI_aI bs_ba MML_tJ

IJKIbKLNL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVQ[jqQRfgZWZVhU\VXQxyRVXVQUdRjPgX[_VgRQUV

PZfWrzheX_VXPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\_VhU\VQUdRr[XgZfU
^M Iaa_̀N IN_LM INM_̀s

IJKIbKIbL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVhU\VQRfgr[ZVQUdRjPgX[_VgRQUVPZfWrzheX_V

XPQXPPr[ZVWXVL_aLV\\_VhU\VQUdRXPgR[XfUVXyQZfWRWU
^M ÌL_LL IN_LM IaN_LM

IJKIbKÌL
cXdeZ\XfgUVX\VheZQZVWXVZ]UVSZdvZfRuZWUVZrgUQU[gZfgX_VQX[iRdV

g[ZQXuURWZd_VhU\VXPQXPPr[ZVWXVL_tLV\\VXVZdgr[ZVWXVIMLV\\
^M IMb_Na Ia_Ja Ibs_̀L

IJKIJ cXdeZ\XfgUVX\V\ZgX[RZdVPRfgjgRhU
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IJKLMKMNM
OPQRSTUVPWVQXUTUVYPVRZ[RVSPUXU[\]̂XRV_̀]YXYTUV]TVZT̂RZVaVPU[̀ R̂WP][TVPV

QTZXWP][T
bN LIcdN LIcdN

IJKLMKMeM OPQRSTUVPWVYPfSR̀VPVPUQPZgTVYPVfSR]XZX[PVaVPU[̀ R̂WP][TVPVQTZXWP][T b Lhcie Lhcie

IJKLMKMJM OPQRSTUVPWVSTYRQjVYPVfSR]XZX[PVaVPU[̀ R̂WP][TVPVQTZXWP][T b LIcNL LIcNL

IJKLMKIIM
kRXlRVR][XYPSSRQR][PVYP_X]X[XmRVQRSRVYPfSR̀UcVUTZPXSRUcVQR[RWRSPUVT̀V

QXUTU
b edcIN edcIN

IJKLMKIiM OPUX]RVR̂SnZX̂RVQRSRVQXUTVYPVfSR]XZX[P bN IIcoN Idcde eIcii

IJKLMKIoM OPUX]RVPQplXVQRSRVQXUTVYPVfSR]XZX[P bN NocNh Idcde LocNI

IJKLMKIhM OPUX]RVR̂SnZX̂RVQRSRVYPfSR̀VYPVfSR]XZX[P b ocNM IMced Iocid

IJKLMKIdM OPUX]RVPQplXVQRSRVYPfSR̀VYPVfSR]XZX[P b ILcMN IMced NLcLI

Ih OqrqstubqvtwVxqOybuxw

IhKMi zZR{̀P[RVZRWX]RYRVQRSRVSPmPU[XWP][T

IhKMiKMNM
OPmPU[XWP][TVPWVQZR{̀P[RVZRWX]RYRcVQRSRV|SPRVX][PS]RVPVPl[PS]RcVUPWV

SP}̀][P
bN oMcNh IIcNo JIciL

IhKMo zZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVQSP]URYR

IhKMoKIMN

zZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVzquaiVQRSRV|SPRVX][PS]RcVfS̀QTVYPVR�UTS��TV

�uu�cVSPUXU[\]̂XRV{̀nWX̂RV�cVRUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PV

X]ỲU[SXRZX�RYR

bN eIcdd Iecee LiceN

IhKMoKIMe

OTYRQjVPWVQZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVzquaiVQRSRV|SPRVX][PS]RcVfS̀QTVYPV

R�UTS��TV�uu�cVSPUXU[\]̂XRV{̀nWX̂RV�cVRUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PV

X]ỲU[SXRZX�RYR

b icNJ IcMJ oceL

IhKMoKILN

zZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVR][XYPSSRQR][PVzquaiVQRSRV|SPRVX][PS]RV̂TWV

URnYRVQRSRVTVPl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uuRcVSPUXU[\]̂XRV{̀nWX̂RVycV

RUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

bN ILecIJ Iecee IiociM

IhKMoKILe

OTYRQjVPWVQZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVR][XYPSSRQR][PVzquaiVQRSRV|SPRV

X][PS]RV̂TWVURnYRVQRSRVTVPl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uuRcVSPUXU[\]̂XRV

{̀nWX̂RVycVRUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

b NLcMJ IcMJ NicIL

IhKMoKIiN

zZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVzquaLVQRSRV|SPRVX][PS]RV̂TWVURnYRVQRSRVTV

Pl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uu�cV[S|_PfTVWjYXTcVRUUP][RYTV̂TWV

RSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

bN iIcNJ Iecee oLcoM

IhKMoKIie

OTYRQjVPWVQZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVzquaLVQRSRV|SPRVX][PS]RV̂TWV

URnYRVQRSRVTVPl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uu�cV[S|_PfTVWjYXTcV

RUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

b hceo IcMJ dcLe

IhKMoKIhN

zZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVS�U[X̂RVzquaiVQRSRV|SPRVX][PS]RV̂TWVURnYRV

QRSRVTVPl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uu�cVSPUXU[\]̂XRV{̀nWX̂RV�cV

RUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

bN LecNh Iecee iocoI

IhKMoKIhe

OTYRQjVPWVQZR̂RV̂PS~WX̂RVPUWRZ[RYRVS�U[X̂RVzquaiVQRSRV|SPRVX][PS]RV

T̂WVURnYRVQRSRVTVPl[PSXTScVfS̀QTVYPVR�UTS��TV�uu�cVSPUXU[\]̂XRV{̀nWX̂RV

�cVRUUP][RYTV̂TWVRSfRWRUURV̂TZR][PVX]ỲU[SXRZX�RYR

b JcMM IcMJ hcMJ

IhKMoKeiM
yUUP][RWP][TVYPVQXUTUVPVSPmPU[XWP][TUV̂PS~WX̂TUV̂TWVRSfRWRUURV

WXU[R
bN IIceo iocMe oJced

IhKMoKLMM
OP}̀][RWP][TVPWVQZR̂RUV̂PS~WX̂RUV̂TWV̂XWP][TV�SR]̂TcV}̀][RUVR̂XWRV

YPVeVR[jViVWW
bN IcIh hcdM IMcMh

IhKMoKLIM
OP}̀][RWP][TVPWVQZR̂RUV̂PS~WX̂RUV̂TWVRSfRWRUURVX]ỲU[SXRZX�RYRV

QRSRVSP}̀][PcV}̀][RUVR̂XWRVYPVeVR[jViVWW
bN Ncod hcdM IIcid

IhKMoKLNM
OP}̀][RWP][TVPWVQZR̂RUV̂PS~WX̂RUV̂TWV̂XWP][TV�SR]̂TcV}̀][RUVR̂XWRV

YPViVR[jVIMVWW
bN NceJ hcdM IIcNJ

IhKMoKLeM
OP}̀][RWP][TVPWVQZR̂RUV̂PS~WX̂RUV̂TWVRSfRWRUURVX]ỲU[SXRZX�RYRV

QRSRVSP}̀][PcV}̀][RUVR̂XWRVYPViVR[jVIMVWW
bN ocJN hcdM IicoN

IhKMoKiMM
OP}̀][RWP][TVYPVSTYRQjVPWVQZR̂RUV̂PS~WX̂RUV̂TWV̂XWP][TV�SR]̂TcV

RZ[̀SRVR[jVIMV̂WcV}̀][RUVR̂XWRVYPVeVR[jViVWW
b McIN Mcdd IcII
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IJKLJKLMN

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WX]VST̂PZZ]Y]VSPXY]Z]X_ZP]X

P̀SPZV]XPX]UaTPVSPX[WUX]\SWXSZ_bPcWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX

]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN ILLdNm MndNI IMndop

IJKLJKLoN

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WX]VST̂PZZ]Y]VSPXY]Z]X_ZP]XP̀SPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUX]\SWXSZ_bPcWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX

]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l IpdJr rdpJ Npdmp

IJKLJKLmN

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WXYW\T̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUXSZ_bPcWXUq̂TWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX

]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN IJJdNJ MndNI NNMdor

IJKLJKLpN

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WXYW\T̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUXSZ_bPcWXUq̂TWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX

]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l MMdNI rdpJ oNdrr

IJKLJKLrL

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WX][PSTV]̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUX][PRRWX]WXP̀SPZTWZdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dXZPRTRSsV[T]X

teuUT[]XhdX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN rrdJp MndNI IMndLJ

IJKLJKILL

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXPRU]\S]̂WX][PSTV]̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUX][PRRWX]WXP̀SPZTWZdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dXZPRTRSsV[T]X

teuUT[]XhdX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l IpdJN rdpJ NpdmL

IJKLJKIIL

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WX]VST̂PZZ]Y]VSPXY]Z]X_ZP]X

P̀SPZV]dXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPX

TV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN InNdLM MndNI IJpdNo

IJKLJKINL

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WX]VST̂PZZ]Y]VSPXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]dX

cZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPX

TV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l NpdIo rdpJ MmdrN

IJKLJKInN

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WXV]SeZ]\XY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX[WUX][PRRWX]WXP̀SPZTWZdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX

[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN InIdLr MndNI IJmdML

IJKLJKImN

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WXV]SeZ]\dXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX]UaTPVSPX

[WUX][PRRWX]WXP̀SPZTWZdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX

]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l NmdrJ rdpJ Mmdpm

IJKLJKIpL

OPQPRSTUPVSWXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WXYW\T̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX

]UaTPVSPX̂PXUq̂TWXSZ_bPcWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX[WPbT[TPVSPX̂PX

]SZTSWXidX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

lN NLIdrN MndNI NMpdIM

IJKLJKIJL

OŴ]YqXPUXYWZ[P\]V]SWXSq[VT[WXYW\T̂WXY]Z]X_ZP]XTVSPZV]XPX]UaTPVSPX

P̂XUq̂TWXSZ_bPcWdXcZeYWX̂PX]aRWZfgWXhi]dX]RRPVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]X

[W\]VSPXTV̂eRSZT]\Tj]̂]dXZPkeVS]̂W

l MndJM rdpJ ondmI

IJKII OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZ]UT[]XPRU]\S]̂]

IJKIIKLIN
OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZvUT[]XPRU]\S]̂]X̂PXpdǹpdnX[UdX]RRPVS]̂WX

PXZPkeVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]XTV̂eRSZT]\Tj]̂]
lN INndMo Irdrn IondNr

IJKIIKLNN
OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZvUT[]XPRU]\S]̂]X̂PXIL̀ILX[UdX]RRPVS]̂WXPX

ZPkeVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]XTV̂eRSZT]\Tj]̂]
lN rpdoI Irdrn IIpdMm

IJKIIKLMN
OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZvUT[]XPRU]\S]̂]X̂PXIǹInX[UdXSTYWX

UWVW[W\WZdX]RRPVS]̂WXPXZPkeVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]XTV̂eRSZT]\Tj]̂]
lN podIL Irdrn rodLn

IJKIIKLoN
OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZvUT[]XPRU]\S]̂]X̂PXNL̀NLX[UdXSTYWX

UWVW[W\WZdX]RRPVS]̂WXPXZPkeVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]XTV̂eRSZT]\Tj]̂]
lN pmdrm Irdrn rmdrI

IJKIIKLnN
OPQPRSTUPVSWXPUXY\][]X[PZvUT[]XPRU]\S]̂]dXSTYWXUWVWYWZWR]dX

]RRPVS]̂WXPXZPkeVS]̂WX[WUX]Zc]U]RR]XTV̂eRSZT]\Tj]̂]
lN modNJ Irdrn JodNM

IJKIN OPQPRSTUPVSWXPUXY]RST\w]XPXUWR]T[W

x]cTV]XNrX̂PXIIm1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: Tabela_de_referencia.pdf (8/13)        59/832
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IIJKIJKLK MNOONPQRPSTUVWUXPYQPZQXXNPT[TO\NVTYN]PQXSQXX̂OTPYQP_I]̀RR]PaUbN cI dd]__ dd]__

IIJKIJ_KK
MNOONPQRPSTUVWUXPYQPZQXXNPT[TO\NVTYN]PT[TeTRQV\NPfUXNP[NRPSQfg[̂fTP

QRPhijPkPOQRNlglQf
cI _LK]̀m _LK]̀m

IIJKL MNOONPXUV\Q\U[N

IIJKLJKIK MNOONPQRPfnPYQPlUYONPOQlQX\UYNPQRPhij]PQXSQXX̂OTPYQPIKRR cI oI]L_ oI]L_

IIJKLJKLK MNOONPQRPaUeOTPRUVQOTfPpqjPKJ̀̀ PT[rX\U[N]POQlQX\UYNPQRPfs\Qb cI _tu]om _tu]om

IIJKLJKmK MNOONPRNŶfTOPOQRNlglQfPQRPhijPYQPu_oRRPbP_ImLRR cI __d]uo __d]uo

IIJKLJK̀K MNOONPQRPaUeOTPRUVQOTfPpqjPKJ̀K]POQlQX\UYNPQRPfs\Qb cI _̀ ]̀Km _̀ ]̀Km

IIJKLJKtK MNOONPQRPfvRUVTPYQPhij cI dL]mK dL]mK

IIJKLJ_II
MNOONPQRPaUeOTPRUVQOTfPpqjPKJò]PQRPSfT[TXPT[rX\U[TXPOQRNlglQUXPYQP

uÌRRPbP_ÌKRR
cI LI_]dK LI_]dK

IIJKLJ_mK
MNOONPQRPaUeOTPRUVQOTfPpqjPKJù]PQRPSfT[TXPT[rX\U[TXPOQRNlglQUXPYQP

uÌRRPbPuÌRR
cI _dL]Ku _dL]Ku

IIJKLJIKK MNOONPQRPaUeOTPRUVQOTfPpqjPKJtK]PQRPSfT[TXPT[rX\U[TXPOQRNlglQUX cI LK_]LI LK_]LI

IIJKm MNOONPRQ\TfU[N

IIJKmJKIK
MNOONPRQ\sfU[NPOQRNlglQf]PQRPSTUVWUXPYQPuÌRRPbPuÌRR]P\USNP

[NfRQUT
cI oKI]t_ oKI]t_

IIJKmJKLK
MNOONPRQ\sfU[NPOQRNlglQf]PQRPSTUVWUXPYQPuÌRRPbPuÌRR]P\UfQP\QẐfTOP

SQOâOTYT
cI Lod]Io Lod]Io

IIJKu wOUXQkXNfQUf

IIJKuJ_LK wOUXQPQRPSfT[TP[URQV\g[UT]PRNV\TYNPQRPSQOaUfPQP[xTSTPRQ\sfU[T cI Ioo]_d __L]IK mK_]Ld

IIJKuJImK
wOUXQPRQ\sfU[NPaUbNPQRP[xTSTPfUXTPTf̂yUV[PSOWkSUV\TYT]PaNORT\NPNZUlT]P

fvRUVTPaONV\TfPYQPIKKRR
cI _JKtK]KL _JKtK]KL

IIJKuJLKK
wOUXQPRQ\sfU[NP[̂OlNPQPRzlQfPQRP[xTSTPRU[ONSQOâOTYTPYQPTf̂RgVUNP

SOWkSUV\TYT
cI uuL]Lo uuL]Lo

IIJKuJL̀K
wOUXQPRQ\sfU[NP[̂OlNPQPRzlQfP\QORNT[rX\U[NPQRP[xTSTPfUXTPYQPTf̂RgVUNP

SOWkSUV\TYT
cI dmo]_o dmo]_o

IIJIK qQSTONX]P[NVXQOlT[NQXPQP[NRSfQRQV\NXPkP{q|h}PII

IIJIKJK__ hfT[TPQRPfnPYQPlUYONPOQlQX\UYTPQRPhij]PT̂\NPQb\UVẐglQf cI ò]Kt ò]Kt

IIJIKJKIK qQ[NfN[T~nNPYQPaNOONXPaUbTYNX cI _]Kt __]tL _I]oK

IIJIKJKmK qQ[NfN[T~nNPYQPaNOONXPTSNUTYNXPN̂PQV[TUbTYNX cI ]̀ot ]̀ot

IIJIKJK̀K cNfŶOTPYQPZQXXNPXURSfQX]PfTOẐOTPT\WPu]K[R c _d]oL _d]oL

IIJIKJKdK �eQO\̂OTPSTOTPlnNPYQPf̂RUVsOUTPQRPaNOONPYQPhijPRNŶfTO |p IK]td IK]td

IL ���|��q��]Pc�qj�p�q��P�P���c�p�}P�cPc����q�

ILJK_ �TVQfTPQPlQVQyUTVTPQRPRTYQUOT

ILJK_JK̀K jTUbUfxNPQRPRTYQUOTPRTbURkTO cI duL]uu _̀]Ì _JK_m]d_

ILJK_JKuK jTUbUfxNPQRPRTYQUOTP\USNPlQVQyUTVTPYQP[NOOQO cI ttd]uK _̀]Ì oLK]ò

ILJKI hNO\TPRT[xNP�PaQRQTPRNV\TYTP[NRPeT\QV\Q

ILJKIJK_K �[OWX[URNPYQPeTVYQUOTPkPSNO\TPRT[xNPQPa�RQTP[NRPeT\QV\QPYQPRTYQUOT cI utd]_o L̀]dd tLL]_t

ILJKIJKLK hNO\TPRT[xNPQPa�RQTP[NRPeT\QV\QPYQPRTYQUOTPkPtKPbPI_KP[R |p _J_̀I]ut _Kd]̀L _JIuI]IK

ILJKIJKmK hNO\TPRT[xNPQPa�RQTP[NRPeT\QV\QPYQPRTYQUOTPkPoKPbPI_KP[R |p _JILu]uo _Kd]̀L _JLmu]I_

ILJKIJK̀K hNO\TPRT[xNPQPa�RQTP[NRPeT\QV\QPYQPRTYQUOTPkPdKPbPI_KP[R |p _JLKd]oI _Kd]̀L _Jm_d]L̀

ILJKIJKuK hNO\TPRT[xNPQPa�RQTP[NRPeT\QV\QPYQPRTYQUOTPkP_IKPbPI_KP[R |p IJKKo]Lu _Lu]dI IJ_m̀]Io

ILJKm hNO\TPfUXTPfTRUVTYTPRNV\TYTP[NRPeT\QV\Q

ILJKmJKtK
hNO\TPQRPfTRUVTYNPaQVzfU[NPRQfTRgVU[NP[NRPeT\QV\QPQRPTf̂RgVUNPkPoKP

bP_oKP[R
|p _JIuI]̀L m̀]tt _JL_t]LK

ILJKmJKoK
hNO\TPQRPfTRUVTYNPaQVzfU[NPRQfTRgVU[NP[NRPeT\QV\QPQRPTf̂RgVUNPkPuKP

bP_uKP[R
|p _JKtd]Kt m̀]tt _J_LL]om

ILJKmJKdK
hNO\TPQRPfTRUVTYNPaQVzfU[NPRQfTRgVU[NP[NRPT[TeTRQV\NPfUXN]PeT\QV\QP

YQPRTYQUOTPXQRPOQlQX\URQV\NPkPtKPbPI_KP[R
|p _JÌL]̀L _Kd]̀L _JLuL]Ku

ILJKmJ_KK
hNO\TPQRPfTRUVTYNPaQVzfU[NPRQfTRgVU[NP[NRPT[TeTRQV\NPfUXN]PeT\QV\QP

YQPRTYQUOTPXQRPOQlQX\URQV\NPkPoKPbPI_KP[R
|p _JL̀m]ot _Kd]̀L _Jmum]mK

ILJKmJ__K
hNO\TPQRPfTRUVTYNPaQVzfU[NPRQfTRgVU[NP[NRPT[TeTRQV\NPfUXN]PeT\QV\QP

YQPRTYQUOTPXQRPOQlQX\URQV\NPkPdKPbPI_KP[R
|p _JLtK]_t _Kd]̀L _Jmtd]tK
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IJKLMKNIL
OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[T[YTSU]Ŷ\VP_TUSQ̀]QSTaLTXY_TSUR]QSTb[TcLdTSTILLT

XY
ef Jca_Nd dN_gg Jgc_II

IJKLMKNJL
OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[T[YTSU]Ŷ\VP_TUSQ̀]QSThLTXY_TSUR]QSTb[TcLdTSTILLT

XY
ef JIJ_cN dN_gg Jgg_Mc

IJKLMKNNL
OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[T[YTSU]Ŷ\VP_TUSQ̀]QSTMLTXY_TSUR]QSTb[TcLdTSTILLT

XY
ef JNJ_Id dN_gg JMh_LI

IJKLMKdIL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTaLTkTcaLTXY ef cKLac_LM dN_gg cKccd_ha

IJKLMKdJL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjThLTkTcaLTXY ef cKLag_gh dN_gg cKcII_dd

IJKLMKdNL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTgLTkTIcLTXY ef cKdJg_gM cLc_gL cKaJM_NM

IJKLMKddL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjThLTkTIcLTXY ef cKdah_NM cLc_gL cKagL_cM

IJKLMKdaL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTMLTkTIcLTXY ef cKacN_Mh cLc_gL cKgca_ah

IJKLMKdgL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTcILTkTIcLTXY ef cKhhc_Nh cJJ_LI IKLcN_dL

IJKLMKdML OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTcaLTkTIcLTXY ef IKLLL_Ja cJJ_LI IKcJJ_Jh

IJKLMKaLL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTaLTkTchLTXY ef cKIgJ_La dN_gg cKJIg_hJ

IJKLMKacL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TY[RiUVXPTjTaLTkTIcLTXY ef cKdLM_La dN_gg cKdaJ_hJ

IJKLMKaJL OPQRSTUVWSTXPYTZSR[\R[TYSb[VQS_TITlPUmSWTjTcNLTkTIcLTXY ef gdg_ah cJa_MI hMN_aL

IJKcc OPQRSTUVWSTnSQSTSXSZSY[\RPT[YTo[Q\VpTYP\RSbSTXPYTZSR[\R[

IJKccKLcL
qXQrWXVYPTb[TZS\b[VQSTjTnPQRSTUVWSTnSQSTSXSZSY[\RPT[YTo[Q\Vp_TXPYT

ZSR[\R[Tb[TYSb[VQS
sI INN_Nh dJ_MM IMh_Ng

IJKccKLJL
OPQRSTUVWSTnSQSTSXSZSY[\RPT[YTo[Q\Vp_TXPYTZSR[\R[Tb[TYSb[VQSTjTgLTkT

IcLTXY
ef NhN_hg cLM_dJ dMN_NL

IJKccKLNL
OPQRSTUVWSTnSQSTSXSZSY[\RPT[YTo[Q\Vp_TXPYTZSR[\R[Tb[TYSb[VQSTjThLTkT

IcLTXY
ef NMc_NI cLM_dJ aLL_Md

IJKccKLdL
OPQRSTUVWSTnSQSTSXSZSY[\RPT[YTo[Q\Vp_TXPYTZSR[\R[Tb[TYSb[VQSTjTMLTkT

IcLTXY
ef dIL_LJ cLM_dJ aIM_da

IJKcI OPQRSTXPY]YTXPYnU[RSTjT]WPTXPU[RVoPTtnSbQSPTbVY[\WVP\SUTY[bVPu

IJKcIKLLc
OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\STvOwsv_TnSQSTSXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_T

nSbQxPTbVY[\WVP\SUTYrbVP_TXPYTl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjThLTkTIcLTXY
ef dMN_Lg dMN_Lg

IJKcJ
OPQRSTXPY]YTXPYnU[RSTjT]WPTn]ZUVXPTtnSbQSPTbVY[\WVP\SUT

Y[bVPyn[WSbPu

IJKcJKLLc

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\STvOwsv_TnSQSTSXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_T

nSbQxPTbVY[\WVP\SUTYrbVPyn[WSbP_TXPYTl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjThLTkT

IcLTXY

ef dMN_Lg dMN_Lg

IJKcJKLLI

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\STvOwsv_TnSQSTSXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_T

nSbQxPTbVY[\WVP\SUTYrbVPyn[WSbP_TXPYTl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjTMLTkT

IcLTXY

ef acL_ga acL_ga

IJKcJKLIL

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\S_TQ[WVWR[\R[TST]YVbSb[TvOwsTzev_TnSQST

SXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_TnSbQxPTbVY[\WVP\SUTYrbVPyn[WSbP_TXPYT

l[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjThLTkTIcLTXY

ef dMN_Lg dMN_Lg

IJKcJKLNL

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\S_TQ[WVWR[\R[TST]YVbSb[TvOwsTzev_TnSQST

SXSZSY[\RPTQ[o[WRVbPTP]T[YTnV\R]QS_TnSQSTbVoVW{QVSTWS\VRiQVS_TnSbQxPT

bVY[\WVP\SUTYrbVPyn[WSbP_TXPYTl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjThLTkTcMLTXY

ef gJg_Mh gJg_Mh

IJKcJKLdI

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\S_TQ[WVWR[\R[TST]YVbSb[TvOwsTzev_TnSQST

SXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_TRVnPTSX[WŴo[U_TnSbQxPTbVY[\WVP\SUT

YrbVPyn[WSbP_TXPYTl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjTMLTkTIcLTXY

ef ggJ_Nc ggJ_Nc

IJKcJKLaN

OPQRSTUVWSTb[TYSb[VQS_TV\R[Q\S_TQ[WVWR[\R[TST]YVbSb[TvOwsTzev_TnSQST

SXSZSY[\RPT[YTnV\R]QS_Tb[TXPQQ[QTP]Tb[WUVpS\R[_TRVnPTSX[WŴo[U_TnSbQxPT

bVY[\WVP\SUTn[WSbP_TXPYTWVWR[YSTb[WUVpS\R[T[Tl[QQS̀[\W_TXPYnU[RPTjT

cLLTkTIcLTXY

ef haN_NM haN_NM

IJKIL z[nSQPW_TXP\W[QoSXP[WT[TXPYnU[Y[\RPWTjT|zeO}TIJ

IJKILKLIL z[XPUPXS~xPTb[TZSR[\R[WTb[TYSb[VQS ef dL_hd dL_hd

IJKILKLNL z[XPUPXS~xPTb[TlPUmSWTb[TnPQRSTP]T�S\[US ef aI_dM aI_dM

IJKILKLaL z[XPUPXS~xPTb[T̀]SQ\V~xPTP]TYPUb]QSW s c_Md c_Md

OS̀V\STJdTb[Tcca1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: Tabela_de_referencia.pdf (10/13)        61/832



CDHU)

���������	


����
���� ����	�

����� ����� ����� ���� �

!"#"$%&'() ��"*'$(+,- .& /)0"$()1 /,-�2"�34$) 56*0-�7-0)1

89:;<�=><�
?�
?@?��9A�>:?�B9�=<
>B<8>9�<A�?�CD
<�9

9�?@B<
9�
?�@E9�;<CA9


9A?B>:�D?F?D?�8><A�
?�8C@B9@�G�B<
?A<�
?�@?D�>H9@

89:�
?@9�?D<HE9

IJKILKMLL NOPQRPQSTQSUOTQVWOSXOWOSXYWPO Z [I\II MM\]J Ĵ\_̂

IJKILKMML V̀aYWSbVcYSQSWQdeOTWYSTQSUOTQVWOSXOWOSXYWPO\SXOWOSWQfQgQWShVTWY ZI MK̂LJ\̂I M̂i\[j MKiiL\LL

IJKILKMIL keOWRVlmYSTQSUOTQVWO Z i\]I M\_̂ j\i]

IJKILKM[L nfWoafVUYSTQShVaYWSfYUXpQPYSQUSXYWPOSTQSUOTQVWO qr I][\̂̂ I][\̂̂

IJKILKMiL sYptOSTQSXYWPOShQRQuVOROSUOfVlO\SaYgSUQTVTO ZI MKLij\_L M_\̂i MKLjj\[i

IJKILKM]L sYptOSTQSXYWPOSpVaOSbYptQOTOSfYUSUOTQVWO\SaYgSUQTVTO ZI MII\̂̂ M_\̂i M[I\MM

IJKILKMjL sYptOSTQSXYWPOSQUSUOTQVWOSXOWOSWQfQgQWShVTWY\SaYgSUQTVTO ZI [̂L\LJ M_\̂i [i_\̂_

IJKILKJML sYptOSTQSXYWPOSpVaOSfYUeUSvSiLScSIMLSfU qr IM[\Mj ĵ\ij I]I\ji

IJKILKJIL sYptOSTQSXYWPOSpVaOSfYUeUSvS]LScSIMLSfU qr IMi\̂[ ĵ\ij I]̂\II

IJKILKJJL sYptOSTQSXYWPOSpVaOSfYUeUSvSjLScSIMLSfU qr IIL\j] ĵ\ij I]_\̂̂

IJKILKJ[L sYptOSTQSXYWPOSpVaOSfYUeUSvS_LScSIMLSfU qr I[L\_j ĵ\ij I__\ii

IJKILK[̂L
sYptOSTQSXYWPOSQUSpOUVROTYSbQRwpVfYSUQpOUxRVfYSfYUSOfOgOUQRPYSpVaYS

vS]LScSIMLSfU
qr _jJ\_I ĵ\ij MKL[I\iL

IJKILK[iL
sYptOSTQSXYWPOSQUSpOUVROTYSbQRwpVfYSUQpOUxRVfYSfYUSOfOgOUQRPYSpVaYS

vS_LScSIMLSfU
qr MKMLL\̂i ĵ\ij MKM̂_\I[

IJKILK̂̂ L
sYptOSTQSXYWPOSQUSpOUVROTYSbQRwpVfYSUQpOUxRVfYSfYUSOfOgOUQRPYSpVaYS

vSjLScSIMLSfU
qr MKLĵ\Ii ĵ\ij MKM[J\_[

IJKILKiLL sYptOSTQSXYWPOSQUSUOTQVWOSfYUSPQpOSTQSXWYPQlmYSPVXYSUYadeQPQVWO ZI MKM__\̂J ĵ\ij MKÎj\IM

I[ yz{qn|}~n\Szy}}n��y}~nSySy�yZyr��SyZSsy}}�

I[KLM �OVcVptYSQUSbQWWY

I[KLMKLML �OVcVptYSQUSbQWWYSbVcY\SaYgSUQTVTO ZI [̂I\jM I[\jJ []]\i[

I[KLMKLJL �OVcVptYSQUSbQWWYSgOafepORPQ\SaYgSUQTVTO ZI MKIIJ\[[ I[\jJ MKI[j\I]

I[KLMKL]L �OVcVptYSQUSbQWWYSTQSfYWWQW\SaYgSUQTVTO ZI ĵ_\Ji I[\jJ jj[\M_

I[KLMKL_L �OVcVptYSQUSbQWWYSfYUShQRPVpOlmYSXQWUORQRPQ\SaYgSUQTVTO ZI jĴ\i[ I[\jJ jiL\[]

I[KLMKMLL �OVcVptYSQUSbQWWYSPVXYShQRQuVORO\SpVRtOSfYUQWfVOp ZI [_]\[L I[\jJ ÎI\IJ

I[KLMKMML �OVcVptYSQUSbQWWYSPVXYShQRQuVORO\SaYgSUQTVTO ZI _Mj\]i I[\jJ _[J\̂_

I[KLMKMIL
�OVcVptYSPVXYShQRQuVOROSVRTeaPWVOpSfYUSUYRPORPQaSQUSOlYS�OphORVuOTYSQS

OpQPOaSQUSbVgWOSTQShVTWY
ZI IiJ\]j IiJ\]j

I[KLMKMjL
�OVcVptYSWQUYhxhQpSQUSPQpOSTQSOlYS�OphORVuOTY\SPVXYSYRTepOTOSfYUS

UOptOSTQSM�\SbVYSMI\SfYUSWQdeOTWYSPegepOWSTQSOlYSfOWgYRY\SaYgSUQTVTO
ZI ]ij\i_ IJ\_L ]_I\̂_

I[KLMKM_L
�OVcVptYSbVcYSQUSPQpOSTQSOlYS�OphORVuOTYSPVXYSYRTepOTOSfYUSUOptOSTQS

M�I�\SbVYSMI\SfYUSWQdeOTWYSQUSfORPYRQVWOSTQSOlYSfOWgYRY\SaYgSUQTVTO
ZI ]JJ\II IJ\_L ]̂]\MI

I[KLMKILL
�OVcVptYSbVcYSQUSOlYSznySMLML�MLILSXOWOShVTWYS�SXWYhOSTQSgOpO\SaYgS

UQTVTO
ZI MKi_L\_I iJ\Ii MK]̂[\Mj

I[KLMKIjL �OVcVptYSPVXYS�eVft�SQUSftOXOSTQSOlY ZI MKMM]\Mi ][\[L MKM_M\̂i

I[KLI �YWPOa\SXYWPYQaSQS�WOTVa

I[KLIKLML �YWPOSQUSbQWWYSTQSOgWVW\SXOWOSWQfQgQWShVTWY\SaYgSUQTVTO ZI _]]\iJ ][\[L MKL̂I\LJ

I[KLIKL[L �YWPO�XYWPmYSPVXYS�WOTVpSaYgSUQTVTO ZI ĵL\M[ ][\[L _I[\̂[

I[KLIKL̂L
�YWPOSfYWPOvbY�YSfpOaaQS�K_LSTQS_LScSIMLSfU\SfYUXpQPO\SfYUSUOlORQPOS

PVXYSOpOhORfO
qr MK̂MM\LL MJM\Mi MKi[I\Mi

I[KLIKL̂I
�YWPOSfYWPOvbY�YSfpOaaQS�K_LSTQSMLLScSIMLSfU\SfYUXpQPO\SfYUSUOlORQPOS

PVXYSOpOhORfO
qr MKJj]\J] MJM\Mi MK̂Mj\̂J

I[KLIKL̂[
�YWPOSfYWPOvbY�YSfpOaaQS�K_L\SfYUSgOWWOSORPVX�RVfYSReUOSbOfQSQS

UOlORQPOSROSYePWO\SfYUXpQPO
ZI MKLJM\j] ][\[L MKMLi\I]

I[KLIKL̂i
�YWPOSfYWPOvbY�YSfpOaaQS�KMILSTQSjLScSIMLSfU\SfYUSeUOSbYptOSTQSOgWVW\S

fYUXpQPO
qr IKIML\L] MJM\Mi IKJ[M\IJ

I[KLIKL̂j
�YWPOSfYWPOvbY�YSfpOaaQS�KMILSTQS_LScSIMLSfU\SfYUSeUOSbYptOSTQSOgWVW\S

fYUXpQPO
qr IKIĵ\iI MJM\Mi IK[Mi\]j

I[KLIKLiL �YWPO�XYWPmYSTQSOgWVWSQUSftOXO\SaYgSUQTVTO ZI _LM\[[ ][\[L _]̂\j[

I[KLIKL]L �YWPOSTQSbQWWYSTQSOgWVWSPVXYShQRQuVORO\SpVRtOSfYUQWfVOp ZI [̂_\_I ][\[L iI[\JI

I[KLIKLjL �YWPO�XYWPmYSTQSOgWVWSQUShQRQuVOROSTQSbQWWY\SaYgSUQTVTO ZI MK̂̂ M\Mj ][\[L MKiÎ\̂j

I[KLIKMLL
�YWPmYSPegepOWSQUSPQpOSTQSOlYS�OphORVuOTYSOPoSI\̂LSUSTQSOpPeWO\S

fYUXpQPY
ZI j]M\Î î\]i _Ij\LM
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IJKLMKNLN OPQRSTUPVQWUPXWYXZUPPYR[YX\NN]̂X_̀XaQRYbQ cd eMM̀\J f̂ J̀f If̂ f̀I

IJKLMKNeN OPQRSTUPVQWUPXWYXZUPPYR[YXeNN]̂X_XQ[gXfNN]̂X_̀XaQRYbQ cd eIÌNe f̂ J̀f eM\̀J\

IJKLMKNIN OPQRSTUPVQWUPXWYXZUPPYR[YXLNNN]̂X_XQ[gXL̂NN]̂X_̀XaQRYbQ cd ĥf̀eN f̂ J̀f fLL̀Mf

IJKLMKNfN OPQRSTUPVQWUPXWYXZUPPYR[YX̂N]̂X_XQ[gXL̂N]̂X_̀XaQRYbQ cd L\J̀J\ f̂ J̀f êÌ̂ h

IJKeN iYjQPUS̀XZURSYPkQZUYSXYXZUVjbYVYR[USX]XlicmnXIJ

IJKeNKNLN oSUbQWUPXYVXYjpqrXWYXLXstXjQPQXuQPPQVYR[U cd IǸfM f̀̂ L IJ̀eN

IJKeNKNIN vbUZUX[YPVrRQbXZURYZ[UPXQ[gXf̂_XwXfNNt̀XTQrqQXWYXQjbrZQxyUXQ[gXLfXVVz cd hf̀eL èLJ h\̀I\

IJKeNKN\N vQPPQXWYXRY{[PUXYwU{X[YPPQ cd eL̀NM f̀̂ L eJ̀fN

IJKeNKNMN
iYZUbUZQxyUXWYXZ|QkYXSYZZrURQWUPQX[PrjUbQPXWYXLêX_XQ[gXf̂NX_̀XSYVX

uQSYXT{S}kYb
cd eL̀fM eL̀fM

IJKeNKLNN iYZUbUZQxyUXWYXT{RWUXWYX~{QWPUXWYXWrS[Pru{rxyÙXSYVXZUVjURYR[YS �e IǸ̂ L IǸ̂ L

IJKeNKLLN iYZUbUZQxyUXWYX~{QWPUXWYXWrS[Pru{rxyUXWYXSUuPYjUP̀XSYVXZUVjURYR[YS �e fL̀NL fL̀NL

IJKeNKLIN
vQRZUXWYXVYWrxyUXjQPQX[PQRSTUPVQWUPYSXO�wOm̀XjQWPyUX�bY[PUjQ{bUX

YwU{X�YSj
cd LKLfèNM L̀Jf LKLfÌ\̂

IJKeNKLhN �{jUP[YXTrqUXjQPQX[PQRSTUPVQWUPYSXWYXjU[YRZrQb cd LLM̀fe h̀hL Leh̀NI

IJKeNKL̂f mbQZQXWYXVUR[Q�YVXjQPQX~{QWPUSXYVX�YPQb̀XYVXZ|QjQXWYXQxU �e ÎL̀MJ IǸ̂ L f̂èh\

IJKeNKLMN
oRkYPSUPXWYXTPY~{�RZrQXjQPQXkQPrQxyUXWYXkYbUZrWQWYXYVXVU[UPYS̀X

jU[�RZrQXWYXǸêXQXeNXZk
cd JK\eÌIL h\̀\N JK\JèLL

IJKeNKLML
oRkYPSUPXWYXTPY~{�RZrQXjQPQXkQPrQxyUXWYXkYbUZrWQWYXYVXVU[UPYS̀X

jU[�RZrQXWYXêXQXINXZk
cd LJKLMJ̀hJ h\̀\N LJKehf̀eJ

IJKeNKLMI
oRkYPSUPXWYXTPY~{�RZrQXjQPQXkQPrQxyUXWYXkYbUZrWQWYXYVXVU[UPYS̀X

jU[�RZrQXWYX̂NXZk
cd ILKLMJ̀\J h\̀\N ILKehf̀fJ

IJKeNKeLN m{R|UXWYXVQRUuPQXZUVXQP[rZ{bQWUPXWYXQZrURQVYR[U cd \̂Ǹhe eL̀fM fNèLL

IJKeL �QjQZr[UPXWYXjU[YRZrQ

IJKeLKNLN
�QjQZr[UPXWYXjU[�RZrQX[PrT�SrZUXWYXLNXst_P̀XeeNXtwfNX��̀XjQPQXZUPPYxyUX

WYXTQ[UPXWYXjU[�RZrQ
cd LKNL̂ h̀J eL̀fM LKNIJ̀Lf

IJKee OPQRSTUPVQWUPXWYXZUVQRWU

IJKeeKNLN OPQRSTUPVQWUPXVURUT�SrZUXWYXZUVQRWUXWYXeNNXt_̀XQXSYZU cd Î\̀\̂ f̂ J̀f fNh̀fL

IJKeh �{jPYSSUPXWYXS{P[U

IJKehKNIL
�{jPYSSUPXWYXS{P[UXVURUT�SrZÙXZUPPYR[YXRUVrRQbXhXQXLLXs_̀XoVQqKXWYX

S{P[UXLeXQ[gXL̂Xs_
cd ĥ f̀M eh̀Je JǸhL

IJKehKNIe
�{jPYSSUPXWYXS{P[UXVURUT�SrZÙXZUPPYR[YXRUVrRQbXeNXs_̀XoVQqKXWYXS{P[UX

N̂XQ[gX\NXs_
cd eLǸJe eh̀Je eÎ h̀h

IJKehKNhe
�rSjUSr[rkUXWYXjPU[YxyUXZUR[PQXS{P[ÙXLXjUbÙXS{jUP[QurbrWQWYX��XhXst̀X

cRXQ[gXehNtwhL̂t̀XorVjX�XfNXs_̀XZ{PkQXWYXYRSQrUXLNwÎN�SX]XZbQSSYXL
cd ffh̀fh eJ̀he fMèNf

IJKehKNhI
�rSjUSr[rkUXWYXjPU[YxyUXZUR[PQXS{P[ÙXhXjUbUS̀XI��d̀XcRXQ[gXehNwhL̂t̀X

orVj�XĴXs_X�êXs_XjUPXTQSY�̀XZ{PkQXWYXYRSQrUXLNwÎNX�SX]XZbQSSYXL
cd JKJIh̀I\ eJ̀he JKJfL̀\N

IJKehKNhh

�rSjUSr[rkUXWYXjPU[YxyUXZUR[PQXS{P[ÙXhXjUbUS̀XS{jUP[QurbrWQWYX��Xè̂ X

st̀XI��d̀XcRXQ[gXehNwhL̂t̀XZ{PkQXWYXYRSQrUX\weN�S̀XoR�eNs_whNs_X]X

ZbQSSYXe

cd eKĴÌII eJ̀he eKJ\ǸĴ

IJKehKNĥ

�rSjUSr[rkUXWYXjPU[YxyUXZUR[PQXS{P[ÙXLXjUbÙXVURUubUZÙX

S{jUP[QurbrWQWYX��L̀̂ st̀X��dXwX���̀XcRXQ[gXeINwefht̀XZ{PkQXWYXYRSQrUX

\weN�SX]XZbQSSYXI

cd \\\̀fN eJ̀he MLf̀Ne

IJKê �rSa{R[UPYSK

IJKêKNMN
�rSa{R[UPXYVXZQrqQXVUbWQWQX[PrjUbQP̀X[gPVrZUXYXVQ�Rg[rZUXTrqUS̀X[YRSyUX

WYXrSUbQVYR[UXh\NwfMNt̀XWYXLN_XQXfN_
cd ê\̀NL JL̀fh M̂M̀f̂

IJKêKLNN
�rSa{R[UPXYVXZQrqQXVUbWQWQX[PrjUbQP̀X[gPVrZUXYXVQ�Rg[rZUXTrqUS̀X[YRSyUX

WYXrSUbQVYR[UXh\NwfMNt̀XWYXJN_XQ[gXL̂N_
cd hIf̀II JL̀fh N̂J̀MJ

IJKêKLLN
�rSa{R[UPXYVXZQrqQXVUbWQWQX[PrjUbQP̀X[gPVrZUXYXVQ�Rg[rZUXTrqUS̀X[YRSyUX

WYXrSUbQVYR[UXhL̂wfMNt̀XWYXLĴ_XQXêN_
cd êÌIJ JL̀fh M̂̂ ǸL

mQ�rRQX̂\XWYXLLf1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: Tabela_de_referencia.pdf (12/13)        63/832



CDHU)

���������	


����
���� ����	�

����� ����� ����� ���� �

!"#"$%&'() ��"*'$(+,- .& /)0"$()1 /,-�2"�34$) 56*0-�7-0)1

89:;<�=><�
?�
?@?��9A�>:?�B9�=<
>B<8>9�<A�?�CD
<�9

9�?@B<
9�
?�@E9�;<CA9


9A?B>:�D?F?D?�8><A�
?�8C@B9@�G�B<
?A<�
?�@?D�>H9@

89:�
?@9�?D<HE9

IJKLMKLML
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZU[RPY]YRPQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PI_KLLLP

àbcd
ef ghKLiIXjg JikXjM ghKILMX__

IJKLMKJLL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPQV[[]Y]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]Pg_KLLLP

àbcd
ef MK_ihXML JIgXjk _Kgj_Xhk

IJKLMKJgL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPQV[[]Y]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PkIKLLLP

àbcd
ef _K_jgXg_ JikXjM jKkIIXgi

IJKLMKJkL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPQV[[]Y]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PJhKLLLP

àbcd
ef gIKLjgXMh JikXjM gIKIIIXMJ

IJKLMKJJL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZVO]T]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PgkKLLLP

àbcd
ef JKJg_XJJ JIgXjk JKhhLXki

IJKLMKJIL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZVO]T]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]Pg_KLLLP

àbcd
ef IK_IhX_h JIgXjk iKg__XM_

IJKLMKJiL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZVO]T]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PkIKLLLP

àbcd
ef hKMJjX_i JikXjM MKLjkX_k

IJKLMKJhL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZVO]T]PQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PJLKLLLP

àbcd
ef MK_I_XMg JikXjM _KkLgXh_

IJKLMKJ_L
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZU[RPY]YRPQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PkIKLLLP

àbcd
ef MKJJjXgg JikXjM MKhjkXL_

IJKLMKJjL
NOPQRSTUQURSVTRPVPWOURXPYUZRP[Z\UYPZU[RPY]YRPQR̂ PQVZVQUTVT]PT]PJhKLLLP

àbcd
ef ggKiiLXhi JikXjM ggKjLJXhk

IJKL_ lmnUZV̂ ]SYR[PZVOVP[U[Y]̂ VPopqPVOPQRSTUQURSVTR

IJKL_KLLg
eRST]S[VTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPQVZVQUTVT]PVYrPhP

ap
bs IJKIJjXi_ MjjXkL IIKkJ_XM_

IJKL_KLLk
eRST]S[VTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPQVZVQUTVT]PT]P_PapP

VPgLPap
bs iLKkgIXkk MjjXkL igKLgJXIk

IJKL_KLLJ
eRST]S[VTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPQVZVQUTVT]PT]PggP

apPVPgJPap
bs i_KLg_X_i MjjXkL i_K_g_XLi

IJKL_KLLI
eRST]S[VTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPQVZVQUTVT]PT]PgIP

apPVPghPap
bs hIKhiiXIJ MjjXkL hiKIiIXhJ

IJKL_KLkL
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZVO]T]XP

QVZVQUTVT]PT]PgPap
bs IKgMhXMJ hjjXJL IK_MhXLJ

IJKL_KLkg
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZVO]T]XP

QVZVQUTVT]PT]PkPap
bs iKJjjXM_ hjjXJL hKLjjXL_

IJKL_KLkk
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZVO]T]XP

QVZVQUTVT]PT]PJPap
bs MKkhLXiM hjjXJL MKjijX_M

IJKL_KLJL
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZU[RPY]YRXP

QVZVQUTVT]PT]PgPap
bs IKhIjXhh hjjXJL iKJI_Xjh

IJKL_KLJg
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZU[RPY]YRXP

QVZVQUTVT]PT]PkPap
bs iKJiJXjg hjjXJL hKLiJXkg

IJKL_KLJk
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZU[RPY]YRXP

QVZVQUTVT]PT]PJPap
bs hKJihXIJ hjjXJL MKLiiXMJ

IJKL_KLJJ
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPZU[RPY]YRXP

QVZVQUTVT]PT]PIPap
bs MKJhkXgh hjjXJL _KLhgXIh

IJKL_KLIL
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPQV[[]Y]XP

QVZVQUTVT]PT]PgPap
bs IKkjgXkk hjjXJL IKjjLXik

IJKL_KLIg
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPQV[[]Y]XP

QVZVQUTVT]PT]PkPap
bs IK_MiXJM hjjXJL iKiMIXhM

IJKL_KLIk
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPQV[[]Y]XP

QVZVQUTVT]PT]PJPap
bs iKkjgXh_ hjjXJL iKjjLXj_

IJKL_KLIJ
ltVZROVTROPZVOVP[U[Y]̂ VPopqPT]PVOPQRSTUQURSVTRXPYUZRPQV[[]Y]XP

QVZVQUTVT]PT]PIPap
bs iKIhiXki hjjXJL hKghIXii

IJKgL R̀̂ uV[PQ]SYOUWnvV[XPn[RPv]OV\

IJKgLKLiL
eRSwnSYRP̂RYROxuR̂ uVPyQ]SYOzWnvV{PgLPQtXP̂RSR][Y|vURXP}̂ VS~PkIPVP

JhP̂QVXP�~PiJPVPIiP̂�cd
bs gLKLikXih kIIXLI gLKkjhXhL

IJKgLKLjL
eRSwnSYRP̂RYROxuR̂ uVPyQ]SYOzWnvV{PkLPQtXP̂RSR][Y|vURXP}̂ VS~PILPVP

MLP̂QVXP�~PMhPVPk_P̂�cd
bs g_KMMiXgg kIIXLI gjKLgjXgi

�VvUSVPMjPT]Pggh 1Doc:  Proc. Administrativo 13- 13.614/2024        64/832
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Proc. Administrativo 13- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos  - A/C Ligia S.

Data: 07/03/2024 às 10:20:05

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Vimos, através deste, solicitar a elaboração da requisição inicial.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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Proc. Administrativo 14- 13.614/2024

De: Ligia S. - SOSP

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Luiz T.

Data: 08/03/2024 às 13:14:12

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

Luiz Gustavo Camarani Toledo - SPFIN-CLCCP-GLIC

 Requisição providenciada, conforme solicitado.

_

Ligia Maria da Silva  

Gestora de unidade

Anexos:

pcr0154_44_.pdf
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D

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1959/2024

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Unidade Solicitante:

Solicitação Nº:

Data de Emissão: Data de Envio:

Prazo Cons./Exec.:

Forma Entr./Exec.:

Local para Entrega:

Funcionário:

8.1.1 - GERÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚLICAS

1959/2024

08/03/2024

 -

 -

62 - ALMOX. CENTRAL - R RENATO ÓPICE,154, DAS 07H-12H -   -  -

98060 - LIGIA MARIA DA SILVA

Gestor Indicado:

Data Entrega Item/Serviço:

Órgão Financeiro: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Financeira: 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

Legislação / Convenio /

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA de Reforma e
Ampliação da USF Jd. Paraíso

Justificativa: A obra consiste na Reforma e Ampliação de Prédio U.S.F. "Dr. José Ricardo
de Carvalho Angelieri", que atenderá a população do bairro Jardim Paraíso e
arredores, que necessitam da Unidade de Pronto Atendimento para cuidados à saúde
sem custo. A obra se apresenta como uma necessidade pois a população necessita de
um espaço digno e com infraestrutura para atendimento.  Localizada na Avenida José Carlos
Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. Hab. Elias Jorge
Abi Rached filho - Araraquara-SP

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1650 - 08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 1100000 - GERAL

Sub-Elemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Vlr. TotalVl. Unit.DescriçãoQuant.
Cod.

Material
Item

Unid. Projeto

0,000,00001 1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
TECNICOS E DE ENGENHARIA1.5.00010 UN  -

Total 0,00

08/03/2024 13.13.21PCR0154 1/ 1Versão 06/11/2023 - 17:00
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Proc. Administrativo 15- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 11/03/2024 às 09:23:50

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Segue autoridade competente.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

AUTORIDADE_COMPETENTE.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
A  
Gerência de Licitações: 
 
  Trata-se de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que 
visa a:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 
 

Solicitação expressa setor 
requisitante 

 
SOL. 1959/2024 

 
 

   
Tendo em vista o que dispõe o DECRETO Nº 13.425, DE 4 DE JANEIRO 

DE 2024, e considerando a solicitação expressa do setor requisitante e a indicação 
da necessidade de tal contratação, sob a ótica da oportunidade, conveniência e 
relevância para o interesse público, AUTORIZAMOS A ABERTURA DE 
CONCORRÊNCIA, conforme determina a Lei 14.133/2021 com suas alterações 
posteriores, devendo este expediente ser devidamente autuado, protocolado e 
numerado, devendo ainda oportunamente a este serem juntados: 

 
 

• A indicação recurso orçamentário para fazer frente à despesa; 
 
•  A adequação orçamentária/financeira LRF (art. 16); 

 
  Após o cumprimento dessas determinações, encaminhar o presente para 
analise da Assessoria Jurídica, conforme determinação do artigo 53, da Lei 
14.133/2021. 

 
 
 
 

Araraquara, 11 de março de 2024. 
 
 
 
 
 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretária de Saúde 
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Proc. Administrativo 16- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 11/03/2024 às 09:25:14

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Segue pedido de reserva e impacto orçamentário.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

02_Pedido_de_Reserva.pdf

03_Impacto_Orcamentario.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5066      
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
 

PEDIDO DE RESERVA 
 
 

Araraquara, 11 de março de 2024. 
 
 
 
   À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

Estamos encaminhando o pedido de reserva de dotação orçamentária referente à 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, 
LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. 
ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.” 
 

 
Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
TOTAL GERAL: R$ 701.936,59 

 
 
 
 
 
 

 
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO 

Gerente de Licitações 

Solic. P/  Sec. Despesa C/ Aplicação 
 

Reserva 2024 
 

1959/2024 SAÚDE    
 

     R$ 701.936,59  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5066      
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

(ATENDIMENTO AO ART. 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 
 
 Na qualidade de ordenador de despesa, declaro que o presente gasto dispõe de 
suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às 
orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual faço 
encartar cópia do respectivo trecho desses instrumentos orçamentários do Município. 
 Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua 
eventual e posterior operação. 
 
         
      
 
Valor da despesa no 1º exercício (2024)    R$ 701.936,59 
Impacto % sobre o orçamento do 1° exercício 
R$ 1.236.600.000,00                            0,056% 
 
                                                                                                                      
 
Referente: Pedido de Reserva de Dotação Orçamentária, para fins de CONCORRÊNCIA, 
referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP.” 
 
 

Araraquara, 11 de março de 2024 
 
 
 

 

ELIANA MORI HONAIN 

Secretária Municipal de Saúde 
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Proc. Administrativo 17- 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SDU-CEPU - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano 

Data: 15/03/2024 às 09:52:44

Setores (CC):

SDU-CEPU, SMS-CGSA-GCONV

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 

Prezados, a Gerência de Convênios desta secretaria necessita de Informações para monitoramento da primeira
etapa das Obras no SISMOB. Sendo elas:

Responsáveis:

• Projeto de Arquitetura (arquiteto/projetista PMA)
• Fiscalização de Obra (engenheiro PMA)
• Execução da Obra (Construtora)

Para cada um desses necessitamos que informem:

1. CPF
2. Data de Nascimento
3. Endereço
4. telefones (trabalho e pessoal)
5. e-mails (trabalho e pessoal)
6. profissão
7. registro profissional
*******Obs.: Encaminhar o ART/RRT atualizado do profissional e/ou de CADA obra.

Projeto

? Não iniciado
? Em elaboração
? Concluído

*Concluído
O projeto foi submetido à VISA? Se sim, anexar comprovante de aprovação pela VISA

Fotografias
Área de intervenção (a ser reformada) + Placa da Obra
Normalmente são ao menos 3 fotos de cada.
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D

_
_

Eliana Aparecida Mori Honain 
secretária de saúde
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Proc. Administrativo 18- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 19/03/2024 às 10:11:27

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Informar se a demanda está devidamente contemplada no Plano Anual de Contratações

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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Proc. Administrativo 19- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos  - A/C Renata B.

Data: 19/03/2024 às 10:12:16

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV,

SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 

Informação a respeito da existência ou não do “projeto executivo”, bem como sobre a “inexistência de
prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados.

Determinar o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na Lei
e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o
caso.

 Definir se a contratação em tela se enquadra como obra ou serviço de engenharia, comum ou
especial, integrada ou semi-integrada

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente
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  Proc. Administrativo 20- 13.614/2024

De: Eliana H. - SMS

Para: SMS-SSPS - Subsecretaria de Planejamento (Saúde) 

Data:  19/03/2024 às 14:17:55

 

Ao Coordenador de Avaliação e Controle, informar sobre o questionamento exposto no despacho 18.

_

Eliana Aparecida Mori Honain 

secretária de saúde

1Doc:  Proc. Administrativo 21- 13.614/2024        84/832



Maas VU Taiff]ode [RPE IDOC

D

Proc. Administrativo 21- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde 

Data: 19/03/2024 às 17:05:33

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Em atenção do despacho 18, temos a informar que a referida obra está inserida no Plano Municipal de Saúde 2022-
2025, e em seu desdobramento, Programação Anual de Saúde 2024.

_

Edivaldo Alves Trindade 

Coordenador Executivo Avaliação e Controle
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Proc. Administrativo 22- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SMS-CVS-GVS - Gerência de Vigilância Sanitária  - A/C Silvia A.

Data: 19/03/2024 às 17:12:38

Setores (CC):

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 De acordo com o despacho 7, para emissão de Parecer da VISA sobre o projeto revisado da obra em comento

_

Edivaldo Alves Trindade 

Coordenador Executivo Avaliação e Controle
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  Proc. Administrativo 23- 13.614/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas  - A/C Carlos Z.

Data:  19/03/2024 às 17:42:39

 

Sr. Gerente 

Para manifestação. 

_

Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos
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  Proc. Administrativo 24- 13.614/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DOEP

Para: SFP-SSLCC-DLIC - Divisão de Licitações  - A/C Luiz T.

Data:  20/03/2024 às 08:48:49

 

Em atenção ao despacho 19:

1- A contratação se insere no conceito de OBRA COMUM, dispensando a aplicação da Lei Municipal nº 9.820 de 04
de dezembro de 2019.

2- A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da obra, bem como o projeto de implantação.
Ficará a cargo da Contratada a concepção dos projetos executivos compatíveis com o orçamento (referente a área a
ser ampliada).

3- O prazo de garantia de obra deverá seguir o estabelecido no Artigo 618 do Código Civil.

_

Luciano da Costa Cavicchioni

Gerência de Fiscalização de Obras

Telefone (16) 3301-5033
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Proc. Administrativo 25- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações 

Data: 20/03/2024 às 10:05:42

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Em atenção ao despacho 16, seguem as reservas orçamentárias atualizadas - duas, no valor total da solicitação.

_

Edivaldo Alves Trindade 

Coordenador Executivo Avaliação e Controle

Anexos:

RESERVA_1549_AMPLIACAO_E_REFORMA_USF_Paraiso.pdf

RESERVA_671_2024_MEMORANDO_UAC_29_2024.pdf
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D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

19 Março 2024

1549/2024

Fonte

Aplicação

......

......

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3000090 - PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-(6948)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

101.962,59

CENTO E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Conforme memorando SMS.UAC.nº45/2024,recurso reservado para ocorrer com a  obra "Ampliação e reforma da USF Paraiso Dr.José
Ricardo de Carvalho Angelieri".

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

101.962,59

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

101.962,59

0,00

52.346,76

EAROQUE

EAROQUE

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Cotação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

154.309,35.....:

.....:

Solicitação

...................................

..........:

Março 101.962,59 0,00 0,00 101.962,59

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:20/03/2024 EAROQUE  1Versão 01/03/2024 - 11:09
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D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

09 Fevereiro 2024

671/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3000159 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE (4678)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

599.974,00

QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Recurso reservado para ocorrer com a conclusão da obra de reforma da USF PARAÍSO Dr. JOSÉ RICARDO DE CARVALHO
ANGELIERI.
saúde, 2024.

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

599.974,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

599.974,00

0,00

3.021.267,00

EBRANCO

EBRANCO

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Solicitação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.

3.621.241,00.....:

.....:

...................................

Fevereiro 599.974,00 0,00 0,00 599.974,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:09/02/2024 EBRANCO  1Versão 14/02/2023 - 16:20
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|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Proc. Administrativo 26- 13.614/2024

De: Silvia A. - SMS-CVS-GVS

Para: SMS - Gabinete do Secretario da Saúde  - A/C Eliana H.

Data: 20/03/2024 às 10:23:32

Setores (CC):

SMS, SMS-CVS, SMS-CACV, SDU-CEPU

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Prezados

Segue parecer da Vigilância sanitária. 

_

Silvia Adalberto

Anexos:

oficio_GEVS_032_2024_Paraiso_13614_2024.pdf
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D

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

Araraquara 20 de Março de 2024 

Ofício GEVS n° 032/2024 

 

          À 

          Secretaria Municipal de Saúde  

 

 Considerando os projetos apresentados, o Projeto e o Memorial Descritivo da 

Obra de reforma/adequação da USF PARAISO – “Dr. José Ricardo de Carvalho 

Angelien”, CNES 7418086 - objeto da proposta SISMOB n. 13776.6130001/23-039 , 

atendem satisfatoriamente as normativas da Vigilância Sanitária, em especial a RDC 

50 de fevereiro de 2002 e suas atualizações. 

Atenciosamente  

 

 

 

 

 

Silvia Adalberto 

Gerente Executiva da Vigilância Sanitária 
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Proc. Administrativo (Nota interna 20/03/2024 11:45) 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para:  -  

Data: 20/03/2024 às 11:45:15

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Portaria da comissão em anexo.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

NOVA_PORTARIA_COMISSAO_29_202_2_.pdf
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Proc. Administrativo 27- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN - Gabinete do Secretario de Planejamento e Finanças  - A/C Antonio A.

Data: 20/03/2024 às 11:47:23

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Designação agentes de contratação.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

DESIGNACAO_AGENTE_E_EQUIPE_DE_APOIO.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 

 

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – centro – Cep.14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143     
Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 

 
 
 
 
A  
Gerência de Licitações: 
 
 
 
 
 
 
  Vimos, através deste, nos termos da Lei 14.133/21, designar os 
servidores Edson Santos da Silva, Luiz Gustavo Camarani Toledo e Lucas Kailer 
Boni, para atuarem no processo cujo objeto é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. 
PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV 
JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS 
JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP” 
 

 
   

 
 
 

Araraquara, 20 de MARÇO de 2024 
 
 
 
 
 

ANTONIO ADRIANO ALTIERI 
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 
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Proc. Administrativo (Nota interna 20/03/2024 11:48) 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para:  -  

Data: 20/03/2024 às 11:48:36

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, SPFIN-CLCCP-GLIC,

SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Considerações requisitos editalícios

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

CONSIDERACOES_SOBRE_REQUISITOS_EDITALICIOS.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE REQUISITOS EDITALÍCIOS 

 

Araraquara, 20 de MARÇO de 2024. 

 

O edital, em sua qualificação técnica exigirá comprovação da capacidade técnico-
operacional da empresa, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, através de 
atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais) podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando a 
execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis com o objeto do 
certame, conforme consta do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. 

Em relação à exigência de qualificação econômica- financeira, estabelece critérios 
costumeiramente adotados por esta Administração, a fim de permitir, sem qualquer restrição à 
competitividade do certame, as mínimas condições para que a Administração possa contratar 
com licitante que demonstre ter condições financeiras estáveis para cumprir com seus 
compromissos comerciais sem riscos excessivos. 

Em relação à permissão de participação de empresas em forma de consórcio, a 
Administração visa a ampliação na participação de interessados, haja vista que a possibilidade 
de empresas reunirem-se em consórcio aumenta a eficiência da licitação. Empresas que, 
isoladamente, não conseguiriam atender às exigências editalícias de determinada contratação 
pública, passariam a ter essa perspectiva, se reunidas em consórcio; todas respondendo 
solidariamente pela contratação. 

Quanto à abertura do certame na modalidade Concorrência Pública, na forma 
presencial, tal procedimento faz-se necessário devido ao fato da Administração, neste momento, 
não possuir sítio na internet para a realização do certame.  

Justifica-se também, pelo fato de se tratar de licitação de obras de engenharia, onde 
a Administração procurará dar celeridade à conclusão do certame, através da participação, além 
da Comissão de contratação, de engenheiros responsáveis para que as propostas e documentos 
técnicos possam ser analisados na própria sessão. 

Contudo, ressalta-se que, conforme art. 17 § 2º, a sessão pública será registrada em 
ata e gravada em áudio e vídeo. 

 

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO 

Agente de Contratação 
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Proc. Administrativo 28- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos  - A/C Rita S.

Data: 20/03/2024 às 11:51:28

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Segue edital para análise e parecer.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

EDITAL.pdf
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CONCORRÊNCIA XX/2024 

DE XX DE XXX DE 2024 
MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP.” 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global; 
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta no regime de Empreitada por Preço 
Global; 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde.  
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10:00 horas do dia xx de xx de 2024.  
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: às 10:00 horas do dia xx de xx de 2024.  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 
123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara 
alterações posteriores. 
MODO DE DISPUTA: FECHADO/ABERTO (incisos I e II conjuntamente) do artigo 
56, da Lei Federal no 14.133/21) 
 
O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por sua Secretária Eliana Mori 
Honain, ordenadora de despesa e autoridade competente, faz público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação em epígrafe e receberá os 
envelopes “01” (PROPOSTA) e “02” (HABILITAÇÃO), OS QUAIS DEVERÃO SER 
PROTOCOLIZADOS no Paço Municipal - Rua São Bento, n° 840 – Centro - 3° andar, 
em Araraquara/SP. 
 
Este edital assim como seus anexos, poderão ser retirados pelo link do site: 
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas 
 
I – DO OBJETO: 
 
01.01 Constituí objeto da presente Licitação a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. 
PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV 
JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE 
ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.” 

01.02 A obra aqui licitada por esta Concorrência Pública deverá ser executada de 
acordo com o Termo de Referência/Memorial Descritivo (Anexo I), planilhas, 
cronograma que fazem parte integrante deste Edital, e ainda de acordo com as 
normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações 
e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e 
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acompanhamento direto por quem for designado como fiscal do contrato e demais 
documentos integrantes deste Edital. 
 
 
II - DO CREDENCIAMENTO 
 
02.01. O credenciamento é condição obrigatória para efetiva participação dos 
licitantes na sessão de habilitação, julgamento e classificação do processo licitatório, 
bem como para a manifestação sobre outros atos pertinentes ao certame.  
 
02.02. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos ENVELOPES nº 01 
e nº 02 os seguintes documentos:  
 

02.02.01. Caso o interessado seja representado por sócio ou empresário:  
 

02.02.01.01. Cópia autenticada do certificado de MEI, requerimento de 
empresário, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  
 
02.02.01.02. Documento de constituição da empresa e as alterações 
posteriores e atualizadas quando houver.  
 
02.02.01.03. Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;  
 

02.02.02. Caso o interessado seja representado por procurador: 
 
02.02.02.01. Procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para negociar preço, interpor recursos, desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 
 
02.02.02.02. Cópia autenticada do RG e CPF do procurador;  
 

02.03. A falta do credenciamento acima mencionado, não inabilita a licitante, ficando, 
porém, o seu representante, impedido de se manifestar durante a sessão da licitação.  
 
02.04. As licitantes que se encontrarem na condição de Empresa de pequeno porte 
e micro empresa, deverão apresentar a declaração constante no ANEXO IV – MODELO 
DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA, fora dos envelopes.  
 
III – DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS E CONDIÇÕES DO EDITAL: 
 
03.01 O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos, no site www.araraquara.sp.gov.br 
no link https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-
e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas, 
bem como no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas 
(https://www.gov.br/pncp.br), incluindo os elementos técnicos e financeiros 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (2/62)        111/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-da-transparencia-secretaria-municipal-planejamento-e-financas


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

3 

 

(projetos/planilhas). Quaisquer esclarecimentos e/ou informações relativos à 
licitação poderão ser obtidos através do e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 
03.02 Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos ao ato convocatório 
desta Concorrência Pública serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data 
fixada para abertura do mesmo, nos moldes dos artigos 164 e 165 da Lei 14.133/21. 
As Impugnações, Recursos e solicitações de esclarecimentos poderão ser 
protocoladas no 3º andar do Paço Municipal, sito na Rua São Bento, 840 – Centro - 
Gerência de Licitação ou serem encaminhadas através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
04.01 As licitantes interessadas deverão apresentar suas propostas sem rasuras, 
emendas, entrelinhas ou ressalvas em envelopes opacos, fechados, indevassáveis, 
nas datas, horários e local definidos no preâmbulo deste Edital, consignadas nos seus 
anversos a identificação do licitante e as seguintes inscrições: 
 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
RAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
04.02 Será vedada à participação de empresas: 
 
04.02.01 Que não possuírem em seu objeto social atividades pertinentes ao objeto 
do presente certame. 
 
04.02.02 Declaradas inidôneas no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
de todos os entes federativos. 
 
04.02.03 Impedidas de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. 
 
04.02.04 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta 
ou indiretamente, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 
04.02.05 Será permitida a participação empresas em consórcio, seguindo a 
determinação constante no art. 15 da Lei 14.133/2021. 
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V - DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: 
 
05.01 O objeto da presente licitação está estimado em R$ 701.936,59 (setecentos e 
um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) com 
fundamento nas Planilhas que compõe o presente Edital. 
 
05.02 Como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), somente serão aceitas as 
propostas que não ultrapassarem o valor disposto no item 05.01. Propostas 
apresentadas acima do valor estimado serão desclassificadas. 
 
05.03 Também como critério de aceitabilidade (§ 3º do artigo 59), estão sujeitas a 
desclassificação as propostas com valor INFERIOR a 75% do valor orçado pela 
Administração nos termos do § 4º do artigo 59 da Lei 14.133/21, observado a 
possibilidade no caso, das licitantes proponentes já demonstrarem a exequibilidade 
de sua proposta. 
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS ENVELOPES: 
 
06.01 As propostas rubricadas e assinadas deverão ser escritas e apresentadas 
datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange 
a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, sendo 
que nestes preços estarão incluídas: 
 
06.01.01 Todas as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e 
trabalhistas, combustíveis, seguros, limpeza e reparos necessários durante e após a 
execução dos serviços, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, 
inclusive BDI, desde que, neste último caso, sejam excluídos custos referentes a 
tributos sobre lucro (CSSL e IRPJ); 
 
06.02 O preço ofertado entende-se líquido de sorte que, por conta e responsabilidade 
exclusiva do proponente correrão todos os ônus fiscais, tributos, taxas, impostos, 
encargos, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter trabalhista, 
previdenciário comercial ou social, sejam de competência fazendária ou outros. 
  
06.03. A planilha constante do Anexo III, referente ao modelo de proposta dos preços 
unitários e total por item deverá ser preenchida com apenas 2 (duas) casas decimais, 
a fim de permitir medições exatas dos itens para que não haja arredondamentos dos 
valores correspondentes aos valores totais dos itens, mantendo inalterada a coluna 
“Quantidade”. Caso haja o preenchimento da proposta de maneira divergente deste 
anexo V, o licitante será desclassificado. 
 
06.03.01 A Apresentação do Anexo V - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
UNITÁRIOS; como modelo de proposta não será aceita. 
 
06.04. O valor numérico total da proposta deverá também ser expresso por extenso 
e havendo divergência entre esses valores prevalecerá o valor por extenso. 
 
06.05 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos 
envelopes. 
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06.06 A proposta deverá ser ofertada com: 
 
06.06.01 O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver 
interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, 
observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111). 
 
06.06.01 O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da 
sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o 
mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e 
pagamentos finais. 
 
06.06.02. Apresentar junto com a proposta Cronograma Físico-Financeiro de 
Execução, rubricado e assinado por engenheiro responsável técnico da obra e 
serviços a serem executados, compatível com o Cronograma Físico-Financeiro 
fornecido pelo PODER PÚBLICO, devendo haver detalhamento das etapas a serem 
executadas; 
 
06.06.03. Apresentar junto com a proposta Composição analítica do BDI, com o seu 
devido detalhamento; 
 
06.07. A proposta ofertada vincula o proponente, sendo de sua inteira 
responsabilidade o preço e as demais condições apresentadas, salvo em decorrência 
de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, 
na forma do art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021. 
 
06.08 No ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL deverá ainda conter o 
Comprovante de Garantia oferecido (SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO SE NÃO FOR 
APRESENTADO) em qualquer das modalidades previstas no Art. 58 (“caput” e § 1º) 
e artigo 96, que será restituída após decorridos 10 (dez) dias úteis da assinatura do 
contrato pela licitante vencedora nos termos do § 1º do artigo 58, todos da Lei 
Federal n nº 14.133/21, no valor de R$ 29.161,13 (vinte e nove mil, cento e sessenta 
e um reais e treze centavos), que corresponde a 1% do valor global estimado da 
obra aqui licitada. 
 
VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO: 
 
07.01 Do Julgamento das Propostas (Envelope no 1) 
 
07.02 Após o encerramento do prazo de apresentação e protocolo dos envelopes pela 
Gerência de Licitação, nenhum outro documento será aceito. 
 
07.03 O ato poderá ser assistido por qualquer pessoa, mas só terão direito a usar a 
palavra, rubricar documentos, consignar impugnações e assinar a ata os 
representantes dos licitantes, em número de 1 (um) por empresa, devidamente 
credenciados. 
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07.04 Juntamente com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, deverá ser apresentada em 
apartado, a credencial que deverá dar amplos poderes ao representante para decidir 
todas as questões oriundas da presente licitação. 
 
07.05 O julgamento das propostas e da documentação será efetuado pela Comissão 
de Contratação. 
 
07.06 Os ENVELOPES N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL das empresas serão abertos 
e devidamente rubricados pela Presidente e membros da Comissão e pelos 
representantes das licitantes presentes. 
 
07.07 O modo de disputa será conjuntamente o fechado e o aberto, conforme o art. 
56 da Lei Federal nº 14.133/21 e o seguinte procedimento: 
 
07.07.01 Será declarada vencedora da Licitação a empresa que apresentar o MENOR 
VALOR GLOBAL proposto para executar o objeto conforme estimativa prevista no 
item 05.01 deste Edital e o procedimento de disputa e julgamento será: 
 
1º) Modo fechado: Com a abertura dos envelopes com as propostas apresentadas 
nos termos do item IV. 
 
Será verificada a comprovação de que as propostas se encontram de conformidade 
com as exigências e especificações do presente Edital, além do previsto nos subitens 
05.02 e 05.03 do item V deste Edital, inclusive a apresentação com a proposta da 
garantia e da Planilha de Demonstração da exequibilidade da proposta nos termos 
do inciso IV do artigo 59 da Lei Federal 14.133/21. 
 
2º) Modo aberto: as propostas serão classificadas provisoriamente e os licitantes 
apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, decrescentes, 
iniciando-se pelo último classificado.  
 
3º) Não mais havendo lances, as propostas serão classificadas, em conformidade 
com os preços ofertados. Não haverá a reabertura da fase aberta indicada no §4º do 
art. 56 da Lei Federal 14.133/21. 
 
4º) No caso de haver licitantes na condição de Empresa de pequeno porte e micro 
empresa, constatado o empate ficto, em que as propostas apresentadas pelas micro 
empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta até então considerada vencedora do certame, será inicialmente 
assegurado o direito em favor daquela mais bem classificada para: 
 
a) manifestar seu interesse no benefício decorrente da LC 123/06, apresentando 
proposta formal de preço inferior àquela considerada melhor até então. 
 
b) caso não demonstre interesse no benefício e, havendo ainda empresas congêneres 
suas, também enquadradas dentro do intervalo considerado pela LC 123/06 como 
empate ficto, serão elas sucessivamente chamadas para o mesmo procedimento que 
seguirá as regras da aliena “a”. 
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c) Havendo empate real dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte 
ou microempresas que se encontrem dentro do critério estabelecido como empate 
ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar a melhor oferta, ficando as demais com a expectativa do exercício 
do mesmo direito, caso a sorteada abdique de sua preferência. 
 
d) O direito de prioridade de desempate somente será aplicado quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por empresa de pequeno porte e micro 
empresa e micro empresa. 
 
5º) Não havendo participação de micro e pequena empresa ou após a realização do 
procedimento em seu benefício (item acima – 4º), as propostas serão classificadas 
em definitivo e será definida a melhor proposta. 
 
Havendo empate, será observado o procedimento do art. 60 da Lei Federal nº 
14.133/21 para definição do licitante detentor da melhor proposta. 
 
07.10 O licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por e-
mail, em até 48 horas contados da convocação, as planilhas com indicação dos custos 
unitários condizentes com a proposta apresentada no lance vencedor, para eventuais 
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato nos termos da Lei, ficando desde já consignado, se 
for o caso, das providências do item 15.03 deste Edital. 
 
07.11 Caso julgue-se conveniente, suspende-se a sessão, a fim de obter melhores 
condições de avaliar as propostas, podendo, inclusive, fazer diligências e solicitar 
pareceres técnicos necessários, marcando novo horário e ou data em que voltará a 
se reunir com os licitantes, ocasião em que será comunicado o resultado da 
classificação. Neste caso, antes de findar a reunião inicial, a Comissão e os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão rubricar os ENVELOPES N.º 02 
– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ainda fechados, que ficarão em poder da 
Comissão até a decisão final sobre a classificação bem como eventuais recursos. 
 
Estando em ordem, lavra-se a ATA e dar-se-á continuidade da Sessão. 
 
07.12 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de 
recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à 
documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria 
sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais 
será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 
01 (Propostas). 
 
07.12.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de propostas, os licitantes 
poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 
3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento. 
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07.13. Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos 
constantes do Envelope 01 (Propostas) apresentados, devem ser protocolados na 
Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
 
07.14 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 
14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão 
final será convocada nova sessão para abertura do Envelope no 2 (Documentos de 
Habilitação) da empresa cuja proposta foi classificada como vencedora. 
 
VIII - O ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, deverá 
conter: 
 
08.01 Carta em que a proponente solicita sua participação na presente Concorrência 
Pública e faz declaração explícita de que: 
 
a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra para REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO 
ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA 
INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP, ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma; 
b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta 
licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle 
de qualidade na citada execução; 
c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se 
sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas; 
d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, 
tendo ou não realizado a visita técnica; 
e) Não está impedida de contratar com a Administração; 
f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à 
terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo; 
g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo 
com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito 
local; 
h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e 
exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados; 
i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão 
unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da 
matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo; 
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k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na 
condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 
l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital 
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as 
condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de 
descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se 
submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades 
aqui dispostas. 
m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação 
de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que 
qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode 
sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei. 
n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
08.01.01 O modelo para ser utilizado nas declarações acima consta do Anexo XI 
deste edital. 
 
08.02 No caso do Licitante ser Empresa de pequeno porte e micro empresa, 
observado o valor e enquadramento, aplicar-se-á o disposto nos artigos 42 e 43 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: 
 
a) a comprovação de regularidade fiscal das empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
b) as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
c) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
d) a não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação”. 
 
08.03 Da Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado acompanhado 
de todas as alterações realizadas, em se tratando de sociedades comerciais, devendo 
estar devidamente registrada perante a Junta Comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício atualizada; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
08.04 Da Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual (débitos inscritos) 
e Municipal (débitos mobiliários), como segue: 
c.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através das Certidões 
Negativas de Débito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Receita 
Federal do Brasil – RFB (que agora são conjuntas), ou seja, são fornecidas em um só 
documento, por força do Decreto n.º 5.512, de 15 de agosto de 2005); 
OBSERVAÇÃO: Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, 
certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
d) Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social – 
CND e Certidão de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos 
termos da lei federal n.º 12.440, de 07/07/2011. 
 
08.05 Da Qualificação Técnica: 
 

08.05.01 Certidão de Registro Cadastral da empresa licitante junto ao 
(CREA, CAU ou CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos 
Industriais). 

 
08.05.02 Certidão de Registro junto ao (CREA, CAU ou CRTs – Conselhos 
Regionais dos Técnicos Industriais) de responsabilidade técnica do 
profissional que se responsabilizará pela execução da obra licitada, caso a 
proponente seja declarada vencedora. 

 
08.05.02.01 A comprovação do vínculo jurídico do profissional 
relacionado neste subitem será efetuada mediante cópia do contrato de 
trabalho com a empresa, registro na CTPS, ficha de empregado da 
empresa ou registro do empregado, bem como por qualquer outro 
contrato ou instrumento jurídico considerado idôneo para demonstrar 
que o profissional indicado pela licitante integra seu quadro, sendo 
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possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 
nos termos da Lei 14.133/21. 

 
08.05.02.02 Deverá acompanhar a documentação do item 08.05.02.01, 
a Declaração de concordância do profissional para atuar no 
acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da 
licitação. 

 
08.05.03 Para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, 
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21, será necessária a 
apresentação de atestados DEVIDAMENTE ACERVADOS NO (CREA, CAU ou 
CRTs – Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais) podendo ser 
juntado mais de um, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da licitante (SOB PENA DE INABILITAÇÃO), comprovando 
a execução de serviços de construção, reforma ou ampliação compatíveis 
com o objeto do certame. 

 
 
08.06 Da Qualificação Financeira: 
 

08.06.01. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais;, já exigíveis, mencionando expressamente 
em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra 
transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as 
normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data da apresentação da proposta.  

 
08.06.02. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:  

 
▪ Publicado em Diário Oficial; ou  
▪ Publicado em jornal; ou  
▪ Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; ou  
▪ Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente 
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento;  

 
08.06.03. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas dos sócios e 
do contador ou técnico de contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, 
caput, I e II, do Decreto-Lei n. 9.295/1946;  

 
08.06.04. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de 
efetuar a Escrituração Contábil Digital, consequentemente transmitida 
através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), este 
substituirá os documentos exigidos. 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (11/62)        120/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

12 

 

 
 

08.07 A empresa deverá apresentar as fórmulas dos itens 08.07.1 e 
08.07.02, devidamente assinadas pelo sócio e pelo contador ou técnico de 
contabilidade, nos moldes do disposto no art. 12, caput, I e II, do Decreto-Lei nº 
9.295/1946, para a comprovação da boa situação financeira da empresa, que dar-
se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam aos limites estabelecidos 
abaixo: 

  
 
          ILG = Índice de Liquidez Geral 
 ISG = Índice de Solvência Geral 
 ILC = Índice de Liquidez Corrente 
 IE = Índice de Endividamento 

 
08.07.01. As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as que seguem 

abaixo, sendo que o resultado dos três índices deve ser igual ou maior a 1,0 (um): 
 
 
 
 ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 ISG =   Ativo Total  _______        
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 
 ILC =   Ativo Circulante _______     
     Passivo Circulante        
 
 

08.07.02. A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que o resultado 
deverá ser menor ou igual a 0,70 (setenta centésimos). 

 
 IE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
     Ativo Total    
 

 
08.08 Certidão Negativa de Falência ou no caso de empresa licitante que esteja em 
recuperação judicial, apresentar nos termos da Lei, cópia do Plano de Recuperação 
já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento 
a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital, 
nos termos da Súmula 50 do TCE/SP. 
 
08.09 09Os licitantes interessados no objeto do certame deverão comprovar que 
possuem patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 70.193,65 (setenta mil, cento e 
noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) o que corresponde a 10% (dez por 
cento) do valor estimado no edital, nos termos do art. 69, § 4º da Lei 14.133/21. 
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08.10 Para os consórcios que não sejam compostos totalmente por micro e pequenas 
empresas será exigida a comprovação de que possuem patrimônio líquido de, no 
mínimo, R$ 77.213,02 (setenta e sete mil, duzentos e treze reais e dois centavos) o 
que corresponde a 11% (onze por cento) do valor estimado no edital, nos termos do 
art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
08.11 Atestado de visita técnica emitido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
de Araraquara/SP. 
 

08.11.01. A visita técnica é facultativa e possui o condão de garantir que 
as empresas licitantes coletem todas as informações e elementos técnicos 
necessários para a execução dos serviços e elaboração de suas propostas. 
Para tanto, as visitas poderão ser realizadas em até 01(um) dia útil, 
anterior à data de apresentação das propostas, sendo necessário prévio 
agendamento pelo responsável técnico, através do telefone: (16) 
3301.5180, no horário das 10h às 16h. 

 
08.11.02. Uma mesma pessoa não poderá efetuar visita técnica para mais 
de uma empresa interessada. 

 
08.11.03. Optando ou não por realizar a visita técnica, a futura contratada 
não poderá posteriormente alegar desconhecimento de quaisquer 
condições dos locais e requisitos para realização das obras e serviços para 
justificar possíveis inexecuções, retardamentos ou reequilíbrios econômico-
financeiros. 
 
08.11.03.01 As licitantes devem apresentar dentro do envelope de 
documentos de habilitação a declaração, em papel timbrado, constante do 
ANEXO VIII do edital e, se for o caso, também apresentar dentro do 
envelope de documento de habilitação a declaração de que dispensa a visita 
técnica, conforme modelo ANEXO VIII-A. 

 
08.11.04. A falta da visita técnica prevista no item 07.01.03 não poderá 
resultar na inabilitação da licitante. 

 
08.12 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, 
ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com 
exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. 
 
08.13 Os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data prevista 
para a entrega dos envelopes; aqueles que não tiverem validade expressa nos 
próprios impressos, deverão ser emitidos até 60 (sessenta) dias da data prevista 
para a abertura do ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO. 
 
08.14 Após a habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 
conhecidos após o julgamento. 
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08.15 Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração (mediante a apresentação do original), ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. Relativamente as CND do INSS e FGTS emitida via Internet, serão 
obedecidas às normas vigentes e aplicáveis. 
 
08.16 Os documentos citados nos itens 08.03, 08.04 e 08.08 poderão ser 
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura do 
Município de Araraquara.  
 

08.16.01. Os documentos necessários bem como CRC Digital a ser 
preenchido, poderão ser encontrados no endereço:  
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos   
 
08.16.02. Caso a empresa tenha interesse em obter o Certificado de 
Registro Cadastral deverá acessar o endereço: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-licitacoes-e-contratos, consultar os 
documentos necessários e preencher o CRC Digital em até 03 (três) dias 
anteriores à data da abertura dos envelopes. Dúvidas poderão ser sanadas 
através do telefone (16) 3301-5184, com Paulo. 
 
08.16.03. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem 
vencidas, deverão fazer a atualização do Certificado de Registro Cadastral 
até à data marcada para abertura dos envelopes.  

 
08.16.03.01 A atualização poderá ser requerida preferencialmente no 
endereço:http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-licitacoes-
e contratos/portal-da-transparência-licitações-e-contratos, ou ainda 
por comparecimento à Prefeitura do Município de Araraquara, no 3º 
andar, Gerência de Licitação, munidos dos documentos necessários. 

 
08.17. A Subcomissão de Licitação da Administração efetuará as seguintes consultas 
no CEIS e no SICAF:  
 

08.17.01. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto 
no Portaria CGU n.º 516, de 15 de março de 2010; 

 
08.17.02. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento 
daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada participação na 
licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou 
suspensa. 
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08.18. Os documentos referentes à Habilitação deverão estar devidamente 
autenticados, conforme art. 12, inciso IV e V da Lei 14.133/2021. Caso o interessado 
deseje autenticar sua documentação através do servidor da Administração deverá 
comparecer ao 3º andar do Paço Municipal – Gerência de Licitação, até 01 (uma) 
hora antes da abertura do certame, a fim de evitar aglomeração e comprometimento 
à abertura da sessão. As certidões referentes à regularidade fiscal emitidas pela 
internet serão aceitas. Porém, sua aceitação está condicionada à verificação da sua 
autenticidade e validade pela Comissão Permanente de Licitações, conforme o caso, 
através de consulta ao site do órgão emissor. 
 
IX - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 
2)  
 
09.01 Encerrada a fase das propostas, após devidamente convocada, será realizada 
a Sessão de Abertura do Envelope no 2 (Documentos de Habilitação) apresentados 
pela empresa vencedora da fase de propostas. 
 
09.01.01 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do 
licitante vencedor. 
 
Não obstante, todos os licitantes deverão estar com o envelope contendo os 
documentos de habilitação em conformidade com as exigências do edital para pronta 
apresentação caso o julgamento da habilitação seja realizado na mesma sessão de 
julgamento das propostas. 
 
09.02 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a sessão, a fim de 
obter melhores condições de avaliar a documentação apresentada, podendo, 
inclusive, fazer diligências e solicitar os pareceres técnicos que achar necessários e 
após, em nova oportunidade e ocasião será comunicado o resultado da habilitação 
nos termos da Lei. 
 
09.03 Caso haja interesse, os representantes devem manifestar a intenção de 
recorrer das decisões da Comissão ou apresentar apontamentos relativos à 
documentação apresentada, que deverá ser manifestada imediatamente na própria 
sessão, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais 
será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento do Envelope 
02 (Documentos de Habilitação). 
 
08.17.01 Havendo suspensão da sessão de julgamento de habilitação, os licitantes 
poderão apresentar seus recursos, independentemente de manifestação em ata, nos 
3 dias úteis seguintes à publicação do julgamento. 
 
Os recursos contra as decisões da Comissão ou em razão de documentos constantes 
do Envelope 02 (Documentos de Habilitação) apresentados, devem ser protocolados 
na Prefeitura Municipal nos dias comercias (Segunda à Sexta Feira) entre as 09:00 e 
16:00 horas, podendo ser encaminhados através do email: 
edital@araraquara.sp.gov.br devidamente identificados e através de seus 
representantes devidamente qualificados. 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (15/62)        124/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

16 

 

09.04 Havendo recursos serão processados nos termos do artigo 165 da Lei Federal 
14.133/21. Não havendo recursos, ou após o tramite se apresentados, após decisão 
final será declarada habilitada e ato continuo, será a proposta vencedora da licitação, 
devendo ser adotados os procedimentos para adjudicação e homologação do objeto 
da licitação nos termos da Lei. 
 
X – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
10.01 Dos atos da administração pública, relativamente ao processo em epígrafe, 
cabe a interposição de recursos, bem como impugnação, os quais serão processados 
em consonância com o disposto no artigo 164 e 165 da Lei Federal no.14.133/21 e 
neste Edital. 
 
XI – DOS PRAZOS: 
 
11.01 O contrato relativo ao presente certame (conforme ANEXO II – MINUTA DE 
CONTRATO deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da sua convocação, para o que, tempestivamente, será convocada a licitante 
vencedora, que deverá apresentar, no ato, o comprovante de que trata a Cláusula XI 
– DA GARANTIA DO CONTRATO. O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 
igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
11.02 O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver 
interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, 
observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111). 
 

11.02.01 O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias 
contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução 
será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de 
recebimento definitivo e pagamentos finais. 

 
 
XII – DAS PREVISÃO DE PENALIDADES NESTE EDITAL: 
 
12.01 Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e 
seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado 
o seguinte: 
 

12.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER 
PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
12.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de 
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim 
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
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12.02. Multa de:  

 
12.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por 

cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na 
execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;  

 
Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER 

PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
12.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por 
período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 

 
12.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
12.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis 

décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 12.05; 

 
12.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até três anos; e 

 
12.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 
PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;  

 
12.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 12.02.04, às 

infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

2 0,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

3 0,8% ao dia sobre o valor do item não 
executado 
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4 1,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

 
 
 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por 
ocorrência; 

04 

2 
Manter funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

3 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

4 

Substituir empregado que se conduza 
de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

01 

5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e 
seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

6 
Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

 
 
12.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 
 
12.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei 

Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que: 
  

12.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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12.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

 
12.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 

12.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente 
cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal. 
 
12.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato 
realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, 
podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO. 

 
12.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e 
retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da 
garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 

 
12.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 
 
 
XIII – DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
13.01 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, 
observado o disposto no presente Edital. 
 

13.01.01 Na formulação da proposta deverão ser previstos os seguintes 
custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de 
materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro 
de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e 
lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia 
elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, 
estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a 
execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de 
tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura 
incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho 
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das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 
14.133/21 em especial o artigo 121. 

 
13.02 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a 
termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução 
nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de obra onde se prevê reformas e 
adequações e construção do quanto previsto no presente Edital, o que pode ocorrer 
a necessidade complementos, alterações, supressões ou aditamentos, desde que 
levadas as justificativas e projetos de alteração a termo e autorizadas pela 
Contratante nos limites permitidos pela Lei. 
 
XIV – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS: 
 
14.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do 
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua 
proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total 
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer 
a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra 
ou de sua parcela. 
 
14.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme 
Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada. 
 

14.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução 
do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, 
Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  
260.992.468-27 

 
14.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a 
CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de 
pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários 
(GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos 
especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação. 

 
14.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura 
fiscal. 
 

14.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima 
ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
14.03.02. A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias 
contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual 
e aplicação de penalidade. 

 
14.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro. 
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14.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas 
de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e 
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será 
efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à 
contratada. 
  
14.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo 
MUNICÍPIO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data 
do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros 
moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal 
n°9.494/1997, devidos nas mesmas condições. 
 
XV – DA GARANTIA DO CONTRATO: 
 
15.01 No ato da assinatura do contrato a ser formalizado, deverá a vencedora 
oferecer garantia para a execução dos serviços de reforma que constitui o objeto da 
presente licitação, em quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal n.º 
14.133/21, no valor de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato (artigo 98). 
Deverá a garantia prestada ter seu prazo de vigência de 3 meses além do prazo de 
vigência do contrato. 
 
15.02 A posterior celebração de Termo de eventual Termo de Aditamento maior que 
5% do valor inicial do Contrato, de prorrogação ou de correção contratual será objeto 
de reforço da garantia, nos termos da Lei. 
 
15.03 No caso de ocorrer a aferição de preço global da melhor proposta inferior a 
85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional 
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 
14.133/21). 
 
15.04. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos 
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado 
o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia. 
 
15.05. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de: 
 
15.05.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do 
contrato; 
 
15.05.02. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a 
execução do objeto do contrato; 
 
15.05.03. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado; 
 
15.05.04. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato 
administrativo e não adimplidas pelo contratado; 
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15.06. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de 
responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes: 
 
15.06.01. Caso fortuito ou força maior; 
 
15.06.02. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados 
exclusivamente ao Poder Público; 
 
15.07. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia 
deverá ser readequada nas mesmas condições. 
 
15.08. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o 
prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21. 
 
15.08.01. O contrato não poderá ser assinado sem que a garantia tenha sido 
prestada. 
 
15.09. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a 
execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento 
definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para 
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no 
Edital e seus anexos. 
 
15.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA. 
 
 
XVI – DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE: 
 
16.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento 
estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, 
solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 
da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo 
ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do 
reajuste. 
 
16.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o 
orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação. 
 
16.02 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o 
pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21. 
 
16.03 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea 
“b” do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites 
permitidos. 
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XVII – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
17.01 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão 
atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, 
codificados sob o nº: 
 
1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090. 
 
2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159. 
 
XVIII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
18.01 A fiscalização da obra, objeto deste edital, será efetuada pelo Eng. Luciano da 

Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  

260.992.468-27 subsidiados ainda quando e se for o caso, com o apoio do Engenheiro 
responsável pelo projeto ou ainda quem for designado pela Prefeitura direta ou 
indiretamente nos termos da Lei. 
 
XIX – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: 
 
19.01 Concluída a obra, procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a 
um exame minucioso da mesma a fim de recebê-la provisoriamente. 
 
19.02 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, 
ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em 
consequência de vícios de construção por ventura existentes. 
 
19.03 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização 
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, desde que aos serviços se apresentem em perfeitas 
condições de utilização. 
 
19.04 O recebimento do objeto não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
civis e outras inerentes. 
 
19.05 A garantia depositada para execução do contrato será liberada ou restituída, 
mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, em consonância com as 
determinações previstas no presente Edital. 
 
19.06. A garantia pós obra será de acordo com o artigo 618 do Código Civil. 
 
 
XX - HOMOLOGAÇÃO 
 
20. A licitação será homologada por ato da autoridade com competência designada 
pelas normas municipais. 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (23/62)        132/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

24 

 

20.1 O resultado homologado será publicado nos mesmos veículos de comunicação 
em que o edital da licitação foi publicado. 
 
20.2 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado, de acordo com a 
discricionariedade da Administração Pública Municipal, para firmar o contrato. 
 
20.2.1 O licitante que for convocado para firmar o contrato deverá comparecer à 
Prefeitura de Araraquara, no local indicado na convocação, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da sua convocação.  
 
20.2.2 O prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o 
motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
20.3 Caso o licitante opte por prestar a garantia na modalidade seguro-garantia, ele 
deverá informar a Gerência de Contratos dentro do prazo acima para beneficiar-se 
da regra prevista no §3º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
20.3.1 No caso de o licitante optar por prestar a garantia na modalidade seguro-
garantia, dentro do prazo de 1 mês contado da convocação ele deverá providenciar 
a garantia e apresentar-se para firmar o contrato. 
 
20.3.2 O prazo de 1 mês não será prorrogado. 
 
20.4 Descumprindo os prazos para assinatura do contrato, será aplicada multa de 
10% do valor do contrato homologado e o licitante decairá do direito à contratação, 
prosseguindo com a convocação dos demais licitantes, observada a ordem de 
classificação, para, nos termos da lei, firmarem o contrato. 
 
XXI – ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
21.01 A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Araraquara reserva-se 
o direito de rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que 
não estejam em conformidade com as exigências da presente licitação, dispensar 
formalidades omitidas ou relevar irregularidades sanáveis. 
 
21.02 Do futuro contrato constarão exclusivamente cláusulas e condições previstas 
no presente processo e na(s) proposta(s) da(s) licitante(s), as quais farão parte 
integrante do pacto, independente da transcrição inclusive da Minuta de Contrato em 
anexo, bem como ficando a futura contratada ciente da obrigação de realizar do 
cadastro no CadTCESP, conforme a alínea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos 
do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP. 
 
21.03 A Contratada fica obrigada a instalar no local de cada obra, placa (s) de 
identificação dela nos moldes e padrões a serem definidos pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Araraquara, até o 10º dia 
posterior à emissão da Ordem de Serviço, sob pena de multa diária no valor de R$ 
1.000,00 (Hum mil Reais) da placa não colocada. 
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21.04 A empresa contratada deverá providenciar a abertura de matrícula dos serviços 
junto ao INSS e, na última fatura apresentar a Certidão Negativa de Débito da Obra 
contratada para liberação do último pagamento. 
 
21.05 Fica estabelecido que o presente Edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um destes documentos, 
mesmo que não presente em outro, será considerado válido.  
 
21.06 A apresentação da proposta será considerada evidência de que a proponente 
examinou suficientemente o Edital e seus anexos, obteve as informações suficientes 
sobre qualquer ponto duvidoso e considera que os prazos disponíveis lhe permitiram 
elaborar uma proposta completa e satisfatória. 
 
21.07 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, 
seja por ato de seus funcionários ou de prepostos. 
 
21.08 Não será permitida subcontratação do objeto do contrato. 
 
21.09 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra 
acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer 
despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice. 
 
21.10 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências que advierem de: 
 
a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos. 
b) Imperfeição ou insegurança nos serviços. 
c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do 
contrato. 
d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais usados durante a execução dos serviços. 
e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir 
aos serviços. 
f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem 
e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência 
deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus 
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, 
na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras 
disposições acerca da matéria. 
g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros. 
h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 
serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe 
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a 
ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços. 
i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir 
serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de 
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, 
para dar início à reparação das partes atingidas. 
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j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a 
aceitação definitiva dos serviços. 
k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também 
terá as seguintes obrigações: 
1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste 
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter 
diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução 
do contrato. 
2- Dispor de mão-de-obra diária de acordo com as necessidades dos serviços, bem 
como os equipamentos de proteção individual (EPIs) e disponibilidade do profissional 
habilitado (responsável técnico) pela obra  
3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas 
necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e 
seus anexos; 
4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e 
ferramentas; 
5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, 
máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local 
durante a execução do contrato. 
6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, 
desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços ou dos materiais empregados; 
7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de 
modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura; 
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos 
disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), 
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o 
perfeito andamento dos serviços; 
9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de 
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE 
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, 
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde 
já consignado a observância pela futura contratada do cumprimento das obrigações 
trabalhistas no tocante ao recolhimento das obrigações sob pena de incorrer na 
aplicação das penalidades previstas no Edital e na Legislação em vigor. 
 
XXII – DOS ANEXOS: 
 
22.01 São anexos do presente Edital: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO 
 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA. 
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ANEXO V – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 
 
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
ANEXO VII - COMPOSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO DO TCU nº 
2622/2013 

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

ANEXO VIII–A - DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

ANEXO X – PROJETOS 

ANEXO XI – DECLARAÇÕES 
 
ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO 
 
 
XXII – DO FORO: 
 
22.01 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro 
qualquer, para dirimir as questões por ventura oriundas deste certame e do futuro 
contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na 
forma do código civil. 
 
Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital que é afixado no local de 
costume no Paço Municipal. 
 
 

Araraquara, XX de março de 2.024 
 
 
 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (27/62)        136/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

28 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA N.º XX/2024 
PROCESSO N.º XXXX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
 
 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP.” 
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARAQUARA E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA ..................... “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. 
JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV 
JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE 
ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.” 

CONTRATO N° xxxx-2023 - Livro XXX- Folhas nº xxxxx a xxxxx 
 
I- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde 
Sra. XXXXXXX, brasileira, portadora do RG nº. xxxxxx SSP/SP e CPF/MF nº. Xxxxxxx 
. 
 
II - CONTRATADA: 
_____________________, inscrita no CNPJ sob Nº ___________, I.E. _____, 
estabelecida à _______________, nº _____ – bairro ________ - cidade ______, 
representada pelo Sr. _______________, brasileiro, _________, portador do RG 
nº _____________, CPF/MF nº ________________. 
neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui 
por diante denominada simplesmente “CONTRATADA”, da Lei Federal nº 14.133 de 
1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2024, de XX de XX de 2024, levado a efeito através 
do PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2024, Processo Administrativo nº XXXXX, 
devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (Despacho XXX 
do Processo Administrativo nº XXX) e publicada em XX/XX/XXXX no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, no jornal local XXXXXXX e jornal de grade circulação XXXXXXX, 
resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
01.01 A “Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2024, de XX de XX de 2024, levada a efeito através 
do PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2024, “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. 
PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV 
JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE 
ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP. 
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01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública 
deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, 
cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com 
as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como 
especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e 
demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos 
contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com 
ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos. 
 
01.03 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela 
execução das obras objeto deste contrato é de R$____________________, em 
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer 
parte integrante do presente instrumento de contrato. 
 

Item Código Referência Tipo Natureza dos Trabalhos Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

          

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 02.08.020 CDHU SERVIÇO Placa de identificação para obra M2           12,00      

1.2 B.01.000.020113 CDHU INSUMO Arquiteto junior H         640,00      

1.3 B.01.000.020115 CDHU INSUMO Engenheiro junior de civil H           80,00      

1.4 B.01.000.020116 CDHU INSUMO Engenheiro junior de elétrica H           40,00      

1.5 B.01.000.020117 CDHU INSUMO Engenheiro junior de mecânica H           40,00      

1.6 B.01.000.020114 CDHU INSUMO Arquiteto senior H         160,00      

1.7 02.03.060 CDHU SERVIÇO 
Proteção de fachada com tela 

de nylon 
M2           37,50      

1.8 02.09.040 CDHU SERVIÇO 

Limpeza mecanizada do terreno, 

inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro e fora da 

obra, com transporte no raio de 

até 1 km 

M2         310,00      

1.9 02.10.020 CDHU SERVIÇO Locação de obra de edificação M2         310,00      

1.10 02.02.140 CDHU SERVIÇO 

Locação de container tipo 

sanitário com 2 vasos sanitários, 

2 lavatórios, 2 mictórios e 4 

pontos para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m² 

UNMES             6,00      

1.11 03.02.040 CDHU SERVIÇO 

Demolição manual de alvenaria 

de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento 

M3             8,57      

1.12 03.04.020 CDHU SERVIÇO 

Demolição manual de 

revestimento cerâmico, 

incluindo a base 

M2         115,00      

1.13 03.03.040 CDHU SERVIÇO 

Demolição manual de 

revestimento em massa de 

parede ou teto 

M2           85,00      
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1.14 03.04.040 CDHU SERVIÇO 

Demolição manual de rodapé, 

soleira ou peitoril, em material 

cerâmico e/ou ladrilho 

hidráulico, incluindo a base 

M         122,00      

1.15 05.07.040 CDHU SERVIÇO 

Remoção de entulho separado 

de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, 

plástico ou metal 

M3           28,22      

1.16 05.08.060 CDHU SERVIÇO 

Transporte de entulho, para 

distâncias superiores ao 3° km 

até o 5° km 

M3           28,22      

         

        Total do item 1    

          

2 FUNDAÇÕES 

2.1 12.05.010 CDHU SERVIÇO 

Taxa de mobilização e 

desmobilização de 

equipamentos para execução de 

estaca escavada 

TX             1,00      

2.2 12.05.020 CDHU SERVIÇO 

Estaca escavada 

mecanicamente, diâmetro de 25 

cm até 20 t 

M         230,00      

2.3 06.01.020 CDHU SERVIÇO 
Escavação manual em solo de 1ª 

e 2ª categoria em campo aberto 
M3             8,36      

2.4 11.18.040 CDHU SERVIÇO Lastro de pedra britada M3             0,63      

2.5 10.01.040 CDHU SERVIÇO 
Armadura em barra de aço CA-

50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
KG         421,17      

2.6 10.01.060 CDHU SERVIÇO 
Armadura em barra de aço CA-

60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
KG         140,39      

2.7 11.01.290 CDHU SERVIÇO 
Concreto usinado, fck = 25 MPa 

- para bombeamento 
M3             7,29      

2.8 11.16.040 CDHU SERVIÇO 
Lançamento e adensamento de 

concreto ou massa em fundação 
M3             7,29      

         

        Total do item 2    

          

3 FORMAS DE CONCRETO ARMADO 

3.1 10.01.040 CDHU SERVIÇO 
Armadura em barra de aço CA-

50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
KG         618,33      

3.2 10.01.060 CDHU SERVIÇO 
Armadura em barra de aço CA-

60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
KG         206,11      

3.3 11.01.290 CDHU SERVIÇO 
Concreto usinado, fck = 25 MPa 

- para bombeamento 
M3           18,02      

3.4 09.01.030 CDHU SERVIÇO 
Forma em madeira comum para 

estrutura 
M2           90,09      
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3.5 09.01.160 CDHU SERVIÇO 

Desmontagem de forma em 

madeira para estrutura de vigas, 

com tábuas 

M2           90,09      

3.6 11.16.060 CDHU SERVIÇO 
Lançamento e adensamento de 

concreto ou massa em estrutura 
M3           18,02      

         

        Total do item 3    

          

4 ALVENARIA - PAREDES INTERNAS 

4.1 14.04.210 CDHU SERVIÇO 
Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação de 14 cm 
M2         285,00      

4.2 32.16.010 CDHU SERVIÇO 

Impermeabilização em pintura 

de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre 

massa 

M2         142,50      

4.3 17.02.020 CDHU SERVIÇO Chapisco M2         570,00      

4.4 17.02.120 CDHU SERVIÇO Emboço comum M2         570,00      

4.5 17.02.220 CDHU SERVIÇO Reboco M2         570,00      

4.6 14.20.010 CDHU SERVIÇO 
Vergas, contravergas e pilaretes 

de concreto armado 
M3             1,50      

         

        Total do item 4    

          

5 ALVENARIA - PLATIBANDA 

5.1 14.04.210 CDHU SERVIÇO 
Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação de 14 cm 
M2           79,20      

5.2 17.02.020 CDHU SERVIÇO Chapisco M2         158,40      

5.3 17.02.120 CDHU SERVIÇO Emboço comum M2         158,40      

5.4 17.02.220 CDHU SERVIÇO Reboco M2         158,40      

         

        Total do item 5    

          

6 PINTURA DE PAREDES - INTERNA - NOVA ALA 

6.1 33.02.060 CDHU SERVIÇO Massa corrida a base de PVA M2         135,00      

6.2 33.10.060 CDHU SERVIÇO 
Epóxi em massa, inclusive 

preparo 
M2         135,00      

         

        Total do item 6    

          

7 PINTURA DE PAREDES E TETO - INTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

7.1 33.10.030 CDHU SERVIÇO 
Tinta acrílica antimofo em 

massa, inclusive preparo 
M2         830,00      
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        Total do item 7    

          

8 PINTURA DE PAREDES - EXTERNA 

8.1 33.10.030 CDHU SERVIÇO 
Tinta acrílica antimofo em 

massa, inclusive preparo 
M2         308,40      

         

        Total do item 8    

          

9 PINTURA DE PAREDES - EXTERNA - REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE 

9.1 33.10.030 CDHU SERVIÇO 
Tinta acrílica antimofo em 

massa, inclusive preparo 
M2         210,00      

         

        Total do item 9    

          

10 PISO E CONTRAPISO - INTERIOR 

10.1 11.18.040 CDHU SERVIÇO Lastro de pedra britada M3             6,30      

10.2 11.18.060 CDHU SERVIÇO Lona plástica - 150 micron M2         126,00      

10.3 10.02.020 CDHU SERVIÇO 
Armadura em tela soldada de 

aço 
KG         223,78      

10.4 11.03.090 CDHU SERVIÇO 
Concreto preparado no local, fck 

= 20 MPa 
M3           10,08      

10.5 11.16.020 CDHU SERVIÇO 

Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou 

enchimento 

M3           10,08      

10.6 17.01.020 CDHU SERVIÇO 
Argamassa de regularização 

e/ou proteção 
M3             2,52      

10.7 18.06.182 CDHU SERVIÇO 

Placa cerâmica esmaltada 

rústica PEI-5 para área interna 

com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com 

argamassa colante 

industrializada 

M2         126,00      

10.8 18.06.183 CDHU SERVIÇO 

Rodapé em placa cerâmica 

esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa 

colante industrializada 

M         140,00      

10.9 18.07.200 CDHU SERVIÇO 

Rejuntamento em placa 

cerâmica extrudada antiácida de 

9 mm, com argamassa 

industrializada bicomponente à 

base de resina furânica, juntas 

acima de 3 até 6 mm 

M2         126,00      
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10.10 18.07.300 CDHU SERVIÇO 

Rejuntamento de rodapé em 

placa cerâmica extrudada 

antiácida de 9 mm, com 

argamassa industrializada 

bicomponente à base de resina 

furânica, juntas acima de 3 até 6 

mm 

M         140,00      

10.11 33.09.021 CDHU SERVIÇO 
Tinta acrílica para faixas 

demarcatórias 
M           30,00      

10.12 19.01.062 CDHU SERVIÇO 

Peitoril e/ou soleira em granito, 

espessura de 2 cm e largura até 

20 cm, acabamento polido 

M             2,20      

         

        Total do item 10    

          

11 PISO E CONTRAPISO - EXTERIOR 

11.1 11.18.040 CDHU SERVIÇO Lastro de pedra britada M3             1,95      

11.2 11.18.060 CDHU SERVIÇO Lona plástica - 150 micron M2           65,00      

11.3 10.02.020 CDHU SERVIÇO 
Armadura em tela soldada de 

aço 
KG         115,44      

11.4 11.03.090 CDHU SERVIÇO 
Concreto preparado no local, fck 

= 20 MPa 
M3             3,25      

11.5 11.16.020 CDHU SERVIÇO 

Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou 

enchimento 

M3             3,25      

11.6 54.08.001 CDHU SERVIÇO 

Nivelamento e regularização de 

superfície e desempeno 

mecânico através de régua 

vibratória de pavimento em 

concreto 

M2           65,00      

         

        Total do item 11    

          

12 PISO - REFORMA 

12.1 17.01.020 CDHU SERVIÇO 
Argamassa de regularização 

e/ou proteção 
M3             2,30      

12.2 18.06.182 CDHU SERVIÇO 

Placa cerâmica esmaltada 

rústica PEI-5 para área interna 

com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com 

argamassa colante 

industrializada 

M2         126,50      

12.3 18.06.183 CDHU SERVIÇO 

Rodapé em placa cerâmica 

esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa 

colante industrializada 

M         134,20      
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12.4 18.07.200 CDHU SERVIÇO 

Rejuntamento em placa 

cerâmica extrudada antiácida de 

9 mm, com argamassa 

industrializada bicomponente à 

base de resina furânica, juntas 

acima de 3 até 6 mm 

M2         126,50      

12.5 18.07.300 CDHU SERVIÇO 

Rejuntamento de rodapé em 

placa cerâmica extrudada 

antiácida de 9 mm, com 

argamassa industrializada 

bicomponente à base de resina 

furânica, juntas acima de 3 até 6 

mm 

M         134,20      

12.6 18.11.032 CDHU SERVIÇO 

Revestimento em placa 

cerâmica esmaltada de 15x15 

cm, tipo monocolor, assentado 

e rejuntado com argamassa 

industrializada 

M2           93,50      

         

        Total do item 12    

          

13 FORRO E COBERTURA 

13.1 22.03.070 CDHU SERVIÇO Forro em lâmina de PVC M2         126,00      

13.2 15.01.320 CDHU SERVIÇO 

Estrutura em terças para telhas 

perfil e material qualquer, 

exceto barro 

M2         126,00      

13.3 16.13.070 CDHU SERVIÇO 

Telhamento em chapa de aço 

pré-pintada com epóxi e 

poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com 

poliuretano 

M2         126,00      

13.4 16.33.022 CDHU SERVIÇO 
Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 
M           55,00      

13.5 16.03.300 CDHU SERVIÇO 

Cumeeira normal em cimento 

reforçado com fio sintético CRFS 

- perfil ondulado 

M           20,00      

         

        Total do item 13    

          

14 ESQUADRIAS - PORTAS 

14.1 23.13.064 CDHU SERVIÇO 

Porta lisa de madeira, interna, 

resistente a umidade "PIM RU", 

para acabamento em pintura, 

de correr ou deslizante, tipo 

acessível, padrão dimensional 

pesado, com sistema deslizante 

e ferragens, completo - 100 x 

210 cm 

UN           10,00      

14.2 33.12.011 CDHU SERVIÇO 
Esmalte à base de água em 

madeira, inclusive preparo 
M2           20,79      

         

        Total do item 14    
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15 ESQUADRIAS - JANELAS 

15.1 24.01.070 CDHU SERVIÇO 
Caixilho em ferro de correr, sob 

medida 
M2           25,27      

         

        Total do item 15    

          

16 BATE-MACAS 

16.1 27.04.050 CDHU SERVIÇO 

Protetor de parede ou bate-

maca em PVC flexível, com 

amortecimento à impacto, 

altura de 150 mm 

M         110,00      

         

        Total do item 16    

          

17 PNE 

17.1 30.01.030 CDHU SERVIÇO 

Barra de apoio reta, para 

pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm 

UN             3,00      

17.2 30.01.020 CDHU SERVIÇO 

Barra de apoio reta, para 

pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm 

UN             3,00      

17.3 30.01.050 CDHU SERVIÇO 

Barra de apoio em ângulo de 

90°, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 

800 x 800 mm 

UN             3,00      

17.4 30.01.050 CDHU SERVIÇO 

Barra de apoio em ângulo de 

90°, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo 

de aço inoxidável de 1 1/2´ x 

800 x 800 mm 

UN             3,00      

17.5 30.08.040 CDHU SERVIÇO 

Lavatório de louça para canto 

sem coluna para pessoas com 

mobilidade reduzida 

UN             3,00      

17.6 30.08.060 CDHU SERVIÇO 

Bacia sifonada de louça para 

pessoas com mobilidade 

reduzida - capacidade de 6 litros 

UN             3,00      

17.7 30.06.080 CDHU SERVIÇO 

Placa de identificação em 

alumínio para WC, com desenho 

universal de acessibilidade 

UN             3,00      

17.8 30.06.064 CDHU SERVIÇO 

Sistema de alarme PNE com 

indicador audiovisual, sistema 

sem fio (Wireless), para pessoas 

com mobilidade reduzida ou 

cadeirante 

CJ             3,00      

17.9 44.20.280 CDHU SERVIÇO 
Tampa de plástico para bacia 

sanitária 
UN             3,00      

17.10 44.03.510 CDHU SERVIÇO 
Torneira de parede 

antivandalismo, DN= 3/4´ 
UN             3,00      
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17.11 47.04.050 CDHU SERVIÇO 
Válvula de descarga 

antivandalismo, DN= 1 1/2´ 
UN             3,00      

         

        Total do item 17    

          

18 AR CONDICIONADO 

18.1 43.07.330 CDHU SERVIÇO 

Ar condicionado a frio, tipo split 

parede com capacidade de 

12.000 BTU/h 

CJ             6,00      

         

        Total do item 18    

          

19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM 

19.1 48.05.010 CDHU SERVIÇO Torneira de boia, DN= 3/4´ UN             1,00      

19.2 47.02.020 CDHU SERVIÇO 

Registro de gaveta em latão 

fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4´ - linha especial 

UN             1,00      

19.3 46.02.050 CDHU SERVIÇO 

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

50 mm, inclusive conexões 

M           30,00      

19.4 46.02.060 CDHU SERVIÇO 

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

75 mm, inclusive conexões 

M           20,00      

19.5 46.02.070 CDHU SERVIÇO 

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

100 mm, inclusive conexões 

M           50,00      

19.6 46.01.050 CDHU SERVIÇO 

Tubo de PVC rígido soldável 

marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 

inclusive conexões 

M           25,00      

19.7 46.01.020 CDHU SERVIÇO 

Tubo de PVC rígido soldável 

marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões 

M           45,00      

19.8 48.02.400 CDHU SERVIÇO 

Reservatório em polietileno com 

tampa de rosca - capacidade de 

1.000 litros 

UN             1,00      

19.9 49.04.010 CDHU SERVIÇO 
Ralo seco em PVC rígido de 100 

x 40 mm, com grelha 
UN             5,00      

19.10 49.01.016 CDHU SERVIÇO 
Caixa sifonada de PVC rígido de 

100 x 100 x 50 mm, com grelha 
UN             3,00      

19.11 16.33.052 CDHU SERVIÇO 
Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 
M           55,00      

         

        Total do item 19    

          

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMAÇÃO 

20.1 39.02.010 CDHU SERVIÇO 

Cabo de cobre de 1,5 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C 

M         150,00      
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20.2 39.02.016 CDHU SERVIÇO 

Cabo de cobre de 2,5 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C 

M         150,00      

20.3 39.02.020 CDHU SERVIÇO 

Cabo de cobre de 4 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C 

M         250,00      

20.4 39.02.030 CDHU SERVIÇO 

Cabo de cobre de 6 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C 

M         100,00      

20.5 39.02.040 CDHU SERVIÇO 

Cabo de cobre de 10 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C 

M           50,00      

20.6 40.04.480 CDHU SERVIÇO 

Conjunto 1 interruptor simples e 

1 tomada 2P+T de 10 A, 

completo 

CJ           11,00      

20.7 40.04.470 CDHU SERVIÇO 
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 

A, completo 
CJ           16,00      

20.8 40.04.460 CDHU SERVIÇO 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 

completa 
CJ             9,00      

20.9 38.13.020 CDHU SERVIÇO 

Eletroduto corrugado em 

polietileno de alta densidade, 

DN= 50 mm, com acessórios 

M           30,00      

20.10 38.19.030 CDHU SERVIÇO 

Eletroduto de PVC corrugado 

flexível leve, diâmetro externo 

de 25 mm 

M         100,00      

20.11 41.31.040 CDHU SERVIÇO 

Luminária LED retangular de 

sobrepor com difusor 

translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, 

potência de 35 W a 41 W 

UN           10,00      

20.12 41.13.102 CDHU SERVIÇO 

Luminária blindada tipo 

arandela de 45º e 90º, para 

lâmpada LED 

UN           10,00      

20.13 37.03.210 CDHU SERVIÇO 

Quadro de distribuição universal 

de embutir, para disjuntores 24 

DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes 

UN             1,00      

20.14 37.13.600 CDHU SERVIÇO 

Disjuntor termomagnético, 

unipolar 127/220 V, corrente de 

10 A até 30 A 

UN             5,00      

20.15 37.13.610 CDHU SERVIÇO 

Disjuntor termomagnético, 

unipolar 127/220 V, corrente de 

35 A até 50 A 

UN             3,00      

20.16 37.13.650 CDHU SERVIÇO 

Disjuntor termomagnético, 

tripolar 220/380 V, corrente de 

10 A até 50 A 

UN             2,00      

20.17 37.24.043 CDHU SERVIÇO 

Dispositivo de proteção contra 

surto, 4 polos, 3F+N, Un até 

240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA 

por fase), curva de ensaio 

10/350 µs - classe 1 

UN             1,00      

20.18 37.17.080 CDHU SERVIÇO 
Dispositivo diferencial residual 

de 40 A x 30 mA - 4 polos 
UN             3,00      

20.19 37.10.010 CDHU SERVIÇO Barramento de cobre nu KG             1,00      

20.20 36.03.130 CDHU SERVIÇO 

Caixa de proteção dos bornes do 

medidor, (300 x 250 x 90) mm, 

padrão Concessionárias 

UN             3,00      

20.21 40.07.040 CDHU SERVIÇO 
Caixa em PVC octogonal de 4´ x 

4´ 
UN           10,00      
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20.22 40.04.090 CDHU SERVIÇO 
Tomada RJ 11 para telefone, 

sem placa 
UN             1,00      

20.23 40.04.096 CDHU SERVIÇO 
Tomada RJ 45 para rede de 

dados, com placa 
UN             2,00      

20.24 40.02.600 CDHU SERVIÇO 

Caixa de passagem em alumínio 

fundido à prova de tempo, 100 x 

100 mm 

UN             5,00      

         

        Total do item 20    

          

21 BRISES PARA USF 

20.1 22.06.240 CDHU SERVIÇO 

Brise metálico fixo em chapa lisa 

aluzinc pré-pintada, formato 

ogiva, lâmina frontal de 200mm 

M2           46,22      

         

        Total do item 21    

          

22 LIMPEZA DA OBRA 

22.1 55.01.070 CDHU SERVIÇO 

Limpeza complementar e 

especial de piso com produtos 

químicos 

M2         400,00      

         

 
 

   Total do item 22    

      

    TOTAL GERAL    

        

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, 
observado o disposto no Edital e neste contrato. 
 
2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, 
operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o 
local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de 
combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia 
elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e 
hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, 
inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, 
estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito 
desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 
14.133/21 em especial o artigo 121. 
 
2.2 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, 
nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos 
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termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, 
onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente 
Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de 
alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela 
Contratante nos limites da Lei. 
 
2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não 
será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento 
nessas condições. 
 
2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, 
Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  260.992.468-27 
 
2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração 
de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade 
na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da 
CONTRATADA. 
 
2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui 
celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos 
através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:  
 
a) antes do vencimento da garantia; 
 
b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA 
 
3.1 Neste ato, a “Contratada” oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita 
execução da obra, na importância de R$ .................. (......................), 
representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia n.º 000000, emitida pelo 
...................., CNPJ ......................., válida por 330 (trezentos e trinta) dias, com 
início de vigência em XX/XX/2023 e seu vencimento previsto para o dia XX/XX/2023. 
 
3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção 
contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei. 
 
3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea “b” do item 
07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela 
Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21). 
 
3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o 
término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos 
ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado 
o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia. 
 
3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de: 
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3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato; 
 
3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução 
do objeto do contrato; 
 
3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado; 
 
3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo 
e não adimplidas pelo contratado; 
 
3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade 
civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes: 
 
3.6.1. Caso fortuito ou força maior; 
 
3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente 
ao Poder Público; 
 
3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia 
deverá ser readequada nas mesmas condições. 
 
3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o 
prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a 
prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21. 
 
3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução 
do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo 
dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para 
cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no 
Edital e seus anexos. 
 
3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO: 
 
4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento 
estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, 
solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 
da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo 
ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do 
reajuste. 
 
4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o 
orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação. 
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4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido 
será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21. 
 
4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea 
“b” do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites 
permitidos. 
 
4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise 
correta do pedido. 
 
CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
 
5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA 
PUBLICA N.XXX, de XX de XX de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º XX, bem como a proposta da “Contratada” que, devidamente rubricada, se 
encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 
deste Contrato. 
 
5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o 
cadastro no CadTCESP, conforme a alínea “a”, do inciso III ou no inciso VIII, ambos 
do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão 
atendidos por recursos federais, constante do orçamento vigente para 2024, 
codificados sob o nº: 
 
1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090. 
2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS: 
 
7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que 
constituí o objeto deste contrato, será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente 
justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado 
a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21. 
 
7.2 O presente contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias contados 
da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o 
mesmo prazo na validade do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa 
Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  
260.992.468-27 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e 
seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado 
o seguinte: 
 
9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

 
9.02. Multa de:  

 
9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por 

cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na 
execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;  

 
Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER 

PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período 
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

 
9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis 

décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05; 

 
9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até três anos; e 
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9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 
PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;  

 
9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às 

infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

2 0,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

3 0,8% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

4 1,6% ao dia sobre o valor do item não 
executado 

 
 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por 
ocorrência; 

04 

2 
Manter funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

3 
Cumprir determinação formal ou 

instrução complementar do órgão fiscalizador, 
por ocorrência; 

02 

4 

Substituir empregado que se conduza 
de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia; 

01 
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5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e 
seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

6 
Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

 
 
9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 
 
9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei 

Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que: 
  

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 
9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  
 

9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente 
cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018. 
 
9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato 
realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 
14.133/21. 
 
9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, 
podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO. 

 
9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e 
retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no 
prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da 
garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 
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9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
 
DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS: 
 
10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a 
um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente. 
 
10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, 
ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em 
consequência de vícios de construção por ventura existentes. 
 
10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização 
do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas 
condições de utilização. 
 
10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
civis e outras inerentes. 
 
10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo 
de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações 
previstas no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E 
PAGAMENTOS 
 
11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do 
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua 
proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total 
ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer 
a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra 
ou de sua parcela. 
 
11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme 
Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada. 
 
11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 
ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: 
Gerente de Fiscalização de Obras, CPF.  260.992.468-27. 
 
11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA 
deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de 
recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, 
que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da 
presente licitação. 
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11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período 
de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura 
fiscal. 
 
11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará 
sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
 
A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da 
notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de 
penalidade. 
 
11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro. 
 
11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas 
de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e 
desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será 
efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à 
contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo 
MUNICÍPIO será atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data 
do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros 
moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal 
n°9.494/1997, devidos nas mesmas condições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
12.1 A extinção do contrato será disciplinada pelas regras constantes no Capítulo 
VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1. A empresa contratada deverá providenciar abertura de matrícula das obras 
junto ao INSS, e na última fatura apresentar a CND dos serviços, para liberação do 
último pagamento. 
 
13.2 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, 
seja por ato de seus funcionários ou de prepostos. 
 
13.3 É vedada a subcontratação. 
 
13.4 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra 
acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer 
despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice. 
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13.5 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências que advierem de: 
 
a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos. 
b) Imperfeição ou insegurança nos serviços. 
c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do 
contrato. 
d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais usados durante a execução dos serviços. 
e) Ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir 
aos serviços. 
f) Acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem 
e empregados, seus ou de terceiros, na execução dos serviços ou em decorrência 
deles, devendo a CONTRATADA obedecer às normas de saúde e segurança de seus 
trabalhadores, especialmente as consignadas na Consolidação das Leis do Trabalho, 
na Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e na NR 18, além de outras 
disposições acerca da matéria. 
g) Prejuízos causados a propriedades de terceiros. 
h) A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 
serviços executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe 
total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a 
ocorrer até a Aceitação Definitiva dos Serviços. 
i) Ocorrendo incêndio ou qualquer outro sinistro nos serviços, que venha à atingir 
serviços a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de 
seguro, um prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da notificação da Prefeitura, 
para dar início à reparação das partes atingidas. 
j) A CONTRATADA é responsável pela conservação dos serviços executados, até a 
aceitação definitiva dos serviços. 
k) Além das obrigações acima previstas, a empresa a ser CONTRATADA, também 
terá as seguintes obrigações: 
1 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste 
contrato, de modo a conduzi-lo eficientemente, nos prazos previstos e manter 
diariamente profissional habilitado (Responsável Técnico) durante toda a execução 
do contrato. 
2- Dispor de mão-de-obra de acordo com as necessidades dos serviços, bem como 
os equipamentos de proteção individual (EPIs); 
3- Fornecer todos os materiais, inclusive os equipamentos, máquinas e ferramentas 
necessárias à execução do objeto contratual, nos moldes estabelecidos no Edital e 
seus anexos; 
4- Transportar, carregar e descarregar os materiais, equipamentos, máquinas e 
ferramentas; 
5- Receber, conferir, armazenar e proteger todos os materiais, equipamentos, 
máquinas e ferramentas, inclusive com a disponibilidade de segurança do local 
durante a execução do contrato. 
6- Reparar, corrigir, remover, substituir no todo ou em parte os serviços objeto deste, 
desde que se verifiquem defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços ou dos materiais empregados; 
7- Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas vigentes, em estrita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou 
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determinações da fiscalização, devendo ainda, conduzir os trabalhos e o pessoal de 
modo a formar junto ao público, uma boa imagem da CONTRATADA e da Prefeitura; 
8- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos 
disciplinares de segurança e higiene (conforme regras do Ministério do Trabalho), 
mantendo o local do trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir o 
perfeito andamento dos serviços; 
9- A contratada não pode alegar ignorância, desconhecimento das regras de 
disponibilidade de pessoal, bem como da OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DE 
IMPOSTOS, TAXAS, BENEFICIOS PREVISTOS PARA OS TRABALHADORES, 
observando-se inclusive o quanto disposto no artigo 121 da Lei 14.133/21. Fica desde 
já consignado, inclusive a observância pela futura contratada do cumprimento das 
obrigações trabalhistas sob pena de incorrer na aplicação das penalidades previstas 
no Edital e na Legislação em vigor. 
 
13.6 É de exclusiva obrigação da contratada os encargos decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, 
inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que 
necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado 
ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a 
empresa alegar desconhecimento da regra. 
 
13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 
 
13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas 
para habilitação na licitação. 
 
13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do 
Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado 
compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 
 
14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer 
para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem 
resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil. 
 
 
Araraquara, ______ de ________________ de 2024.  

_____________________________  
CONTRATANTE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
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____________________ 
CONTRATADA  
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 
 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: EDITAL.pdf (50/62)        159/832

http://www.araraquara.sp.gov.br/
mailto:edital@araraquara.sp.gov.br


  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal: Rua São Bento, 840 – Centro – CEP: 14.801.901 – Fone: (16) 3301-5143      

Site: www.araraquara.sp.gov.br     E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br. 
 

51 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E MICRO EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

A empresa ..............................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob nº.........................................................., por intermédio de 
seu representante legal infra-assinado, Sr(a). 
......................................................................................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº................................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, 
que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e micro 
empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 
Declara ainda que não celebrou contrato com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 
Araraquara, ___ de _______________ de 2024. 

 
_______________________________________ 
Representante legal da empresa 
Nome: 
RG.: 

End.: 
Cargo: 
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__________________________________________ 

CONTADOR ou TÉCNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA 
Nome: 
RG.: 

End.: 
CRC nº: 
 

BS.: esta declaração deverá ser no original e em papel timbrado da empresa. 
 
 

ANEXO V 
 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 
 
 

 
ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 

EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO VI 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

 
 
 
 
 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO VII 
 
COMPOSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME ACORDÃO 2622/2013 

TCU, REFERÊNCIAL DO MUNICÍPIO 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

 
 
 
 
ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 

EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO VIII  
 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

  
 
Atestamos que o representante da empresa 

........................................................... vistoriou os locais referentes ao objeto da 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2024, e que não foram observados erros, omissões ou 
discrepâncias nas peças que compõem o edital, para efeito de elaboração da Proposta 
de Preço. 

 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024. 
 

 
 
REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
NOME:________________________________ 
CARGO:_______________________________ 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO VIII – A 
 

 DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

 
 
Atestamos que a empresa ........................................................... optou, 

por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da 
CONCORRÊNCIA Nº XXX/2024, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, 
declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, 
tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame. 

 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024. 
 

REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
 
NOME:________________________________ 
 
CARGO:_______________________________ 
 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

 (ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ PREENCHIDO NA OCASIÃO DA ASSINATURA 
DO CONTRATO) 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

CONTRATANTE:  

CNPJ Nº:  
 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
 
DATA DA ASSINATURA:  
 
VIGÊNCIA:  
 

 
VALOR (R$):  

 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente 
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 

 
LOCAL e DATA: ARARAQUARA,  

 
RESPONSÁVEL:  
CARGO:  
E-MAIL: 
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ANEXO X – DESENHOS 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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ANEXO XI – DECLARAÇÕES 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

A empresa ..............................................................................................., 
inscrita no CNPJ sob nº.........................................................., por intermédio de 
seu representante legal infra-assinado, Sr(a). 
......................................................................................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº................................. e do CPF nº 
......................................., DECLARA QUE: 
 
a) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se 
sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas; 
d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, 
tendo ou não realizado a visita técnica; 
c) Não está impedida de contratar com a Administração; 
d) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à 
terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo; 
e) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo 
com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito 
local; 
f) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e 
exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados; 
g) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão 
unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação 
exigidas nesta licitação; 
h) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da 
matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo; 
i) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição 
de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 
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j) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital 
conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as 
condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de 
descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se 
submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades 
aqui dispostas. 
k) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação 
de Empresa de pequeno porte e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer 
informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a 
aplicação de penalidades nos termos da Lei. 
l) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
m) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

Araraquara, ______ de ________________ de 2024 
 
 

REPRESENTANTE DA LICITANTE:  
 
NOME:________________________________ 
 
CARGO:_______________________________ 
 
ASSINATURA:__________________________ 
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ANEXO XII - DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 
(inciso IV do artigo 59 da Lei 14.133/21) 

Descrição Quantidade 
(R$ ou %) 

Material  
Mão de Obra  
Insumos, Máquinas, 
Equipamentos 

 

Impostos da Mão de Obra  
Impostos do Material  
B.D.I.  
Outras despesas (Especificar 
quais) 

 

 
 
 

__________________________________ 
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

NOME:........................................... 
RG:.............................................. 
CPF:............................................ 
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ANEXO XIII – MATRIZ DE RISCO 
 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO N° XX/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2024 

 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE 
CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 
AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - 
ARARAQUARA/SP 

ESTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL PARA AS 
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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Proc. Administrativo 29- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: PGM-SUB-ADM - Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos  - A/C Rita S.

Data: 20/03/2024 às 11:52:33

Setores envolvidos:

SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Anexos do edital.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

ANEXO_III_MODELO_DE_PROPOSTA.xls

ANEXO_I_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf

ANEXO_VII_COMPOSICAO_ANALITICA_DO_BDI_CONFORME_ACORDAO_DO_TCU_n_26222013.pdf

ANEXO_VI_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf

ANEXO_V_PLANILHA_DE_QUANTITATIVOS_E_PRECOS_UNITARIOS.xls

ANEXO_XIII_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

ANEXO_X_PROJETO.pdf
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE

CARVALHO ANGELIERI

LOCAL: AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. 
ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO:- 120 (cento e vinte) dias corridos

.
01 DISPOSIÇÕES GERAIS

01.01.- A contratação se insere no conceito de OBRA, dispensando a aplicação 
da Lei Municipal nº 9.820 de 04 de dezembro de 2019. 

01.02.- A Prefeitura do Município de Araraquara fornecerá o projeto básico da 
reforma do prédio, necessário para execução da obra.

01.03.- O desenvolvimento dos Projetos Complementares serão de 
responsabilidade da contratada, devendo ser executados por profissionais 
habilitados, conforme as normas técnicas vigentes e compatibilizado com o 
projeto arquitetônico.

01.04.- Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira 
qualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas 
Brasileiras.

01.05.- A indicação da marca de fábrica dos materiais, produtos e equipamentos, 
têm a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe, 
podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedeçam, no 
mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização.

01.06.- Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço executado 
que não satisfaça as condições contratuais.

= PROJETO BÁSICO MEMORIAL DESCRITIVO =
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01.07.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados 
pela fiscalização, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das 
referidas demolições e reconstruções. 
 
01.08.- A mão-de-obra a empregar-se será de primeira qualidade e de 
acabamento esmerado. 
 
01.09.- Ficará a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalização da 
obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento à Lei 6.514 de 
22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 
08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar 
a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso. 
 
01.10.- Fica obrigada a apresentação de boletim diário da obra pela empreiteira. 
 
01.11.- Qualquer parte ou detalhe omisso no presente memorial ou em planta, 
que deverá ser informado à Contratante, não sendo aceitas posteriormente 
reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da Contratada. Até 
a entrega da obra e seu recebimento definitivo pela FISCALIZAÇÃO, a Contratada 
é inteiramente responsável pela manutenção, conservação e segurança das 
edificações. 
 
01.12.- Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das 
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. A 
obra deverá se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilização. 
 
01.13.- Serão de livre escolha do fornecedor os métodos empregados para o 
desenvolvimento dos serviços, estando sujeitos, todavia, a sugestões e 
aprovações da fiscalização da Prefeitura do Município de Araraquara, quando se 
tornar necessário salvaguardar a característica, o cronograma e os resultados de 
todos os serviços executados. Se a fiscalização da Prefeitura do Município de 
Araraquara, julgar os métodos executivos inadequados, poderá exigir da 
contratada, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Araraquara, 
melhor segurança ou equipamentos adequados, no que deverá ser atendida de 
imediato. Todos os ônus de reposição de serviços executados em desacordo com 
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os projetos ou com a presente especificação correrão por conta da contratada, 
sendo estabelecidos pela CONTRATANTE, os prazos para que os mesmos sejam 
refeitos. 
 
01.14.- Todo o entulho gerado na obra deverá ser transportado para local 
apropriado existente próximo ao aterro sanitário do município de Araraquara, 
com o devido recolhimento de taxa ao DAAE. 

 
02  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 As obras e serviços a serem realizados, basicamente, constarão do seguinte:- 
 
 02.01.- Reforma do prédio da U.B.S. JD PARAISO: Manutenção do piso cerâmico 

e a substituição total dos pisos em ambientes que passarem por demolições de 
alterações de layout e nas áreas comuns como circulação e área de espera, 
completar e substituir os revestimentos nas paredes que sofrerem adaptações 
de layout, manutenção das calhas, substituição dos gabinetes de madeira, 
manutenção das instalações de aparelhos de ar condicionados, manutenção em 
tubo de drenagem no passeio frontal e pintura geral.  

 
 02.02.- Na ampliação, conforme projeto de nº 2-1-1186, serão executados: o 

nivelamento do terreno, as fundações, os fechamentos, os pisos, os 
revestimentos, a cobertura/calhas, o forro em gesso acartonado, colocação de 
portas e janelas, instalações hidráulicas, elétricas/iluminação, instalações de 
equipamentos e pintura geral. 

 OBS.- Considerando a readequações e locações dos ambientes, é indicado o 
início das obras pela ampliação. 

 
03  REFORMA DO PRÉDIO 
 
 03.01.- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e 
sanitários); 

 Execução de placa de obra em lona com impressão digital com requadro 
e suporte em metalon; 

 Demolição de piso cerâmico onde for necessário conforme projeto; 
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 Demolição de argamassa de regularização sobre lastro de concreto com 
espessura até 3 cm, onde for necessário conforme projeto; 

 Demolição manual de rodapé de material cerâmico, incluindo a base, 
onde for necessário conforme projeto; 

 Demolição de revestimento de azulejo, onde for necessário conforme 
projeto; 

 Demolição manual de revestimento em massa de parede, onde for 
necessário conforme projeto; 

 Retirada de armário em madeira ou metal; 
 Aberturas de vãos de passagens e fechamentos, onde for necessário 

conforme projeto  
 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas; 
 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios, com 

reaproveitamento; 
 Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância 

do local de despejo, inclusive carga e descarga. 
 
 03.02.- FECHAMENTOS 

 Os vão a serem fechados decorrentes das alterações de layout deverão 
dar continuidade a mesma espessura da parede existente, dessa forma 
serão executados em alvenaria de bloco cerâmico de vedação, assentado 
com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, traço 1:2:8, conforme 
definido em projeto; 

 Nas divisões de ambientes serão utilizados fechamentos em Drywall com 
placas impermeáveis e tratamento acústico com lã de rocha, conforme 
definido em projeto. 

 
 03.03.- ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 Adaptações de portas, relocando e substituindo, onde for necessário 
conforme projeto e padrão de acabamento do existente; 

 Guarnição de madeira em batente. O fornecimento de guarnição, com 5 
cm de largura, em cedrinho para acabamento em pintura. 

 
 03.04.- ESQUADRIAS METÁLICAS 

 Abertura de vãos, relocações e adaptações, onde for necessário conforme 
projeto; 
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 Perfil em alumínio natural na cor branca em caixilhos para manutenção. 
  
 03.05.- COBERTURA 

 Revisão geral da cobertura existente, inclusive de substituições de peças, 
se necessário, conforme projeto; 

 Remoção de calha e rufo se necessário; 
 Calha em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m; 
 Contra-rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m. 

 
 03.06.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Água Fria 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões; 
 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha standard; 
 O reservatório de água deverá contemplar a ampliação de uso que 

passará de uma equipe para duas Equipes de trabalho; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

Esgoto 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive 

conexões; 
 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões; 
 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

Drenagem 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: ANEXO_I_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf (5/14)        178/832



Município deVeus O SI SN a  
 

 
 

 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões; 

 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 
 Canaleta para águas pluviais em concreto moldado in-loco 0,2 x 0,4 m; 
 Grelha em ferro para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio; 
 Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60x0,60 

m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de 
concreto e = 5 cm; 

 Considerar onde for necessário conforme projeto 
Acessórios 

 Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial. o fornecimento 
de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa; referência linha 
Vogue Plus, fabricação Deca ou equivalente; materiais de fixação; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação; 

 Válvula de metal cromado de 1´ 
 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, 

em latão cromado, DN= 1/2´. o fornecimento e instalação de torneira para 
bancada, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 
(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão 
para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou 
Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para instalação; 

 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios, considerar que 
esses aparelhos e equipamentos atendam a NBR 9050; 

 Considerar onde for necessário conforme projeto. 
 
 03.07.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 

 Adaptação dos pontos de elétrica sejam: tomadas, interruptores, pontos 
de informática/telefonia, pontos de luz e equipamentos, conforme o novo 
layout definido em projeto; 
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 03.08.- REVESTIMENTO 
Em todo o revestimento somente deverá ser empregada areia lavada, de 
primeira qualidade. 

 Chapisco com bianco. A argamassa para chapisco será constituída de 
cimento e areia grossa no traço 1:3. Levarão chapisco todas as superfícies 
a serem revestidas, inclusive as de concreto que receberem 
revestimentos; 

 Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:2:8, e=20 mm. O revestimento interno será executado 
com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 (uma parte de 
cimento, duas partes de cal hidratada e oito partes de areia fina 
peneirada, com acabamento utilizando desempenadeira fina de feltro ou 
borracha. Antes de aplicar o emboço, as superfícies das paredes serão 
limpas e em seguida molhadas. As superfícies deverão ficar planas, 
alinhadas e aprumadas; 

 Azulejo de 1ª qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com 
argamassa pré fabricada de cimento colante. Fornecimento e 
assentamento de 1ª qualidade 60 x 30 cm , com a utilização de argamassa 
de cimento colante e rejunte flexível; 

 Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 
mm; 

 Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm; 
 Manutenção das instalações de aparelhos de ar condicionados e 

consequentes causas de umidades nas alvenarias; 
 Considerar onde for necessário conforme projeto 

 
03.09.- PISO 

Para execução dos pisos deverão ser respeitados rigorosamente os níveis 
e inclinações indicados em projeto. 

 Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm; 

 Será utilizado piso conforme o padrão existente no local; 
 Rodapé embutido considerando o material conforme padrão existente no 

local; 
 Base de alvenaria com tijolos maciços comum, revestido, para apoio dos 

gabinetes de madeira; 
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 Espelho de granito para base dos gabinetes, espessura de 2 cm, 
acabamento polido; 

 manutenção em tubo de drenagem no passeio frontal e recuperação do 
pavimento; 

 Considerar piso podo tátil em toda extensão (testadas frontal e lateral), 
do passeio público, percurso de acesso ao prédio, da porta de entrada até 
o balcão de atendimento e dando sequência até os sanitários acessíveis, 
conforme nbr 9050;  

 Considerar onde for necessário conforme projeto 
 

03.10.- PINTURA 
Caberá à fiscalização indicar as cores a serem aplicadas, devendo o 
empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovação 
prévia. A preparação das tintas será realizada no canteiro da obra, 
devendo ser conservadas no recipiente original, caracterizando a marca e 
origem. 

 Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento; 
 Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro); 
 Barrado impermeável com esmalte acetinado - h=2m; 

As paredes internas dos ambientes de maior circulação de crianças 
receberão barramento de 2 metros de altura de esmalte sintético, como 
segue: 

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto das imperfeições com massa;  
3) Duas demãos de esmalte sintético. 

 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, interna e forro com 
três demãos; 
Os forros, as paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão 
pintadas como se segue:  

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto de imperfeições com massa;  
3) Três demãos de tinta à base de látex acrílico. 

 Massa corrida a óleo em esquadrias de madeira; 
 Esmalte em superfície de madeira; 

As esquadrias de madeira serão pintadas como se segue: 
1) Emassamento com massa acrílica ou base óleo; 
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2) Lixamento da superfície; 
3) Limpeza do pó resultante; 
4) Aplicação de fundo nivelador branco; 
5) Lixamento da superfície; 
6) Limpeza do pó resultante; 
7) Duas demãos de tinta esmalte sintético acetinado. 

 
03.11.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas, prateleiras e gaveteiro. O fornecimento e 
instalação de armário sob medida, constituído por: portas, laterais, 
prateleiras em MDF de primeira qualidade, revestido internamente e 
externamente em laminado melamínico em cores lisas; dobradiças em 
aço, trilhos, fechos internos, puxadores com acabamento acetinados; 

 Descupinização total do prédio. A descupinização é o processo utilizado 
para a eliminação e controle de cupins subterrâneos, cupins de alvenaria, 
cupins de solo e cupins de madeira seca. A empresa deverá realizar análise 
detalhada dos locais afetados, identificando a espécie e os focos de 
infestação para determinação do melhor sistema a ser empregado para 
eliminação do inseto e proteção do local contra novos ataques, sempre 
utilizando produtos que NÃO provoquem alergias ou que sejam nocivos, 
sob qualquer forma, à saúde das pessoas. Caso necessário; 

 Instalações de novos equipamentos de ar condicionados nos ambientes 
necessários; 

 Adaptação do balcão existente para que atenda acessibilidade conforme 
nbr 9050; 

 Limpeza geral da obra (periódica e final) de pisos, paredes, vidros, áreas 
externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se 
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para 
a utilização. 
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04  AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 
 
 04.01.- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Nivelamento do terreno considerando que o piso acabado interno da 
ampliação esteja em nível com o piso da edificação existente. Devendo 
ser limpo retirando qualquer material orgânico e preparado para o 
aterramento adequado assim como a compactação suficiente; 

 Adaptação de drenagem do terreno considerando as instalações de 
tubulação com material adequado conduzindo a águas pluviais até a 
sarjeta. 

 
 04.02.- INFRAESTRUTURA 

 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm  completa para apoio dos 
pilares; 

 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 
 Regularização de fundo de vala com soquete; 
 Lastro de pedra britada; 
 Forma em madeira comum para fundação para baldrame 20x30cm; 
 Armadura em barra de aço CA-50 com tx= 60kg/m³; 
 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa; 
 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação; 
 Reaterro manual de vala, apiloado sem controle de compactação. 

 
 04.03.- SUPERESTRUTURA 

 Forma em madeira comum para estrutura para pilares e viga de respaldo 
15x30cm; 

 Armadura em barra de aço CA-50 com tx= 80kg/m³; 
 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa; 
 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento. 

 
 04.04.- ALVENARIA 

 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm, 
assentado com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, traço 1:2:8; 

 Vergas e contravergas de concreto armado de 15x15 cm. 
 Construir balcão de atendimento que atenda acessibilidade conforme nbr 

9050; 
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 04.05.- COBERTURA 
 Montagem de estrutura metálica em aço; 
 Instalação telha metálica termo acústica, inclusive fixação; 
 Instalações de calha, rufos e condutores instalados externamente com 

uso de  condutor; 
 Fechamento/Platibandas em alvenaria embutindo conforme projeto. 

 
 04.06.- REVESTIMENTO 

 Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=5 
mm para revestimento interno e externo das paredes; 

 Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:2:8, e=20 mm para revestimento interno e externo das 
paredes; 

 Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido para as janelas em vidro temperado. 
 

 04.07.- PISO 
 Lastro de pedra britada, e=3 cm 
 Execução de novo piso em concreto fck= 25 MPa desempenado, alisado 

mecanicamente, e = 7,00 cm, armado com tela soldada com preparo e 
juntas de dilatação; 

 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 
polido na porta de entrada. 
 

 04.08.- VIDROS 
 Janela de correr em vidro temperado 10mm com perfil em alumínio e 

ferragens na cor branca; 
 Porta de correr em vidro temperado 10mm com perfil em alumínio e 

ferragens na cor branca. 
 

 04.09.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -AMPLIAÇÃO 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
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 Eletroduto corrugado flexível de PVC D= 3/4" (DE=25mm) alta resistência 
à compressão e antichamas NBR 15465 (predial- para embutir em 
alvenaria; 

 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios; 
 Condulete metálico de 3/4´ com tampa; 
 Interruptor com 2 teclas simples e placa; 
 Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa; 
 Cabo de cobre 2,5 mm², isolamento 750 V- isolação em PVC 70ºC; 
 Luminária de led retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000k, 

fluco luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de  38w a 41W. O 
fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver, 
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, 
driver para tensão de 220 V, corpo em chapa de aço tratada com pintura 
eletrostática na cor branca, difusor plano translucido; referência 
comercial: AL0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da 
Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da 
Lumicenter ou equivalente. 

 
 04.10.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Água Fria 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões; 
 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 

linha standard; 
 Conforme projeto 

Esgoto 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive 

conexões; 
 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões; 
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 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; 
 Conforme projeto 

Drenagem 
 Demarcação de área com disco de corte diamantado; 
 Corte de concreto inclusive remoção dos detritos; 
 Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro; 
 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto; 
 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 

conexões; 
 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 
 Canaleta para águas pluviais em concreto moldado in-loco 0,2 x 0,4 m; 
 Grelha em ferro para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio; 
 Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60x0,60 

m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de 
concreto e = 5 cm; 

 Conforme projeto 
 
Acessórios 

 Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial. O fornecimento 
de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa; referência linha 
Vogue Plus, fabricação Deca ou equivalente; materiais de fixação; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação; 

 Válvula de metal cromado de 1´ 
 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 
 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 
 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, 

em latão cromado, DN= 1/2´. o fornecimento e instalação de torneira para 
bancada, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 
(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão 
para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou 
Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra 
necessários para instalação; 
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 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios, considerar que 
esses aparelhos e equipamentos atendam a NBR 9050; 

 Conforme projeto. 
 
 04.11.- PINTURA 

 Pintura acrílica para pisos cimentados com fornecimento de tinta acrílica, 
a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento 
microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e 
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil 
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin 
Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl 
Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão 
como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de 
acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme 
especificações do fabricante; 

 Pintura com tinta látex acrílica em parede externa e interna com três 
demãos, inclusive preparo.  
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serão pintadas 
como se segue:  

1) Lixamento das paredes; 
2) Acerto de imperfeições com massa;  
3) Três demãos de tinta à base de látex acrílico. 

 
 04.12.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Limpeza geral da obra (periódica e final). Fornecimento do material e a 
mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 
áreas externas, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais 
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 

 
 

ARQ. JOEL VENCESLAU DE OLIVEIRA JR 
CAU A20050-6 
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TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,90

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,16

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 0,59

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

6 TRIBUTOS 6,65
6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,88
7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15
8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 27,00

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

Araraquara, 07 de março de 2024

L = taxa de lucro bruto;

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Eng. Civil CREA 5060906137

Gerência de Fiscalização de Obras

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

Considerando 4,5% sobre o VI

R = taxa de risco e imprevistos;

DF = taxa das despesas financeiras;

AC = taxa de rateio da Administração Central;

ITEM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Construção e Reforma de Edifícios

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 

- TCU - Plenário:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

Conforme legislação específica

BDI ADOTADO - 
%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

OBRA:- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO 
LOCAL: Av. José Carlos Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. 

Hab. Elias Jorge Abi Rached Filho - Araraquara-SP.

Assinado digitalmente por 
LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:26099246827
Data: 2024-03-07 09:39:29

LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:
26099246827
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 Orçamento Orçamento - Jardim Paraíso UBS - SENHA = SDU (1) (2).xls

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                                           
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. JD. PARAÍSO

LOCAL: AVENIDA JOSÉ CARLOS TEMPONI N° 0, ÁREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS

     701.936,59        89.528,75        66.460,23        81.440,65      139.750,26      166.540,65        85.825,01        66.942,57          5.448,50 
100% 13% 9% 12% 20% 24% 12% 10% 1%

       39.999,04        26.024,35          6.845,21                    -            2.376,50                    -            2.376,50                    -            2.376,50 
100% 65% 17% 0% 6% 0% 6% 0% 6%

       32.912,06                    -          32.912,06                    -                      -                      -                      -                      -                      -   
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

       53.405,92                    -          26.702,96        26.702,96                    -                      -                      -                      -                      -   
100% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

         9.223,76                    -                      -                      -            2.675,46          2.675,46          3.872,85                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 29% 29% 42% 0% 0%

      29.649,97                    -                      -                      -            8.824,55          8.824,55        12.000,87                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 30% 30% 40% 0% 0%

       60.838,47                    -                      -                      -          15.196,04        15.196,04        16.500,84        13.945,56                    -   
100% 0% 0% 0% 25% 25% 27% 23% 0%

       79.237,31                    -                      -          15.789,31        63.448,00                    -                      -                      -                      -   
100% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0%

     105.877,21                    -                      -          16.392,58        26.284,17        26.038,89        15.569,68        21.591,90                    -   
100% 0% 0% 15% 25% 25% 15% 20% 0%

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

       74.900,69                    -                      -          22.555,80                    -          52.344,89                    -                      -                      -   
100% 0% 0% 30% 0% 70% 0% 0% 0%

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

     103.325,48                    -                      -                      -                      -          40.515,27        31.405,11        31.405,11                    -   
100% 0% 0% 0% 0% 39% 30% 30% 0%

       41.891,11                    -                      -                      -          20.945,56        20.945,56                    -                      -                      -   
100% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%

      63.504,40        63.504,40                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
         4.099,17                    -                      -                      -                      -                      -            4.099,17                    -                      -   

100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
         3.072,00                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            3.072,00 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
LIMPEZA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

MÃO DE OBRA

PEÇAS SANITÁRIAS

ESQUADRIAS

FECHAMENTO

PINTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTO

SANITÁRIO

ELÉTRICA

FUNDAÇÕES

HIDRÁULICA

ESTRUTURAS

OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES
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OBRA:- Reforma e Ampliação da U.B.S. Jd. Paraíso 

LOCAL:- Avenida José Carlos Temponi n° 0, Área Institucional 1, Cj. Hab. Elias Jorge 

Abi Rached filho - Araraquara-SP 

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 
Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% Evento casual e 
inesperado Baixo Alteração mínima nos 

objetivos 

C 31 a 50% Evento esperado, baixa 
frequência Moderado Impacto mediano, 

possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto máximo, sem 
recuperação 

 

 

 

 

= MATRIZ DE RISCO = 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI 
ENG. CIVIL CREA 5060906137 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 

 

 

Assinado digitalmente por 
LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:26099246827
Data: 2024-03-07 09:41:02

LUCIANO DA COSTA 
CAVICCHIONI:
26099246827
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 
Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Avaria em tubulação 
de gases medicinais 

existente. 
Vazamento de gás. B C Médio 

Execução de medidas 
para contenção do 

vazamento e revisão 
do quantitativo de 

materiais e/ou 
serviços relacionados 

aos gases caso 
necessário. 

Contratada 

02 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
B C Médio 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

03 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

04 Execução Limpeza final 
ineficiente. Risco à segurança. A A Baixo Execução de nova 

limpeza. Contratada 

05 Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução 
dependendo do caso. 

Contratante 
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06 Erro de 
Projeto 

Inexistência de 
elemento necessário 

para a entrega do 
produto final. 

Ineficácia do 
produto final da 

obra. 
A D Médio 

Revisão do projeto 
para acréscimo do 

elemento. 
Contratante 

07 Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

08 Álea 
Extraordinária Paralisação da Obra. Atraso no 

cronograma. A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e 

execução de medidas 
para evitar grande 

impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

09 Álea 
Extraordinária 

Armazenamento 
inadequado de 

materiais. 

Roubo ou perda de 
qualidade de 

materiais. 
B D Médio 

Realização de 
Boletim de Ocorrência 

junto à autoridade 
responsável e 
mudança dos 
métodos de 

armazenamento. 

Contratada 

10 Álea 
Extraordinária Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C C Médio 

Reposição de 
materiais ou 

prorrogação de prazo 
de obra 

Contratada 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: ANEXO_XIII_MATRIZ_DE_RISCO.pdf (4/4)        193/832



 

GSPublisherVersion 0.97.100.100

Prefeitura do Município de
Araraquara
Rua São Bento, nº. 840 - Centro - Araraquara/SP
CEP:14.800-103

Secretaria responsável:

Convênio Nº:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Endereço da obra:

Título do projeto:

Autor do projeto: Assinatura:

ID:

AMPLIAÇÃO DE USF JARDIM PARAÍSO "DR JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI"

AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABI
RACHED FILHO - ARARAQUARA/SP

Data:

Folha nº:Desenho nº:

AR

Visto do coordenador/secretário:

Aprovação:

Revisão nº:Substitui o desenho nº:

00

Assunto/Referência:

Lote:

-
Quadra:

-

Inscrição Cadastral P.M.A.:

SECR. Arqª Salua Kairuz Manoel Poleto COORD. Arq. Marcela Vergilio

Desenho: Guichê nº:

-

Latitude: Projeção UTM:Longitude:

----------------------------------

Localização:

-

-

ARQUIVO: Base Archicad Prancha.dwg

CAU nº:

Processo nº:

Assinatura:

Arq. Joel Venceslau de Oliveira Jr

CAU nº:

Responsável pelo levant. topográfico: CREA nº: Assinatura:

Autor do projeto:

RRT/ART:

RRT/ART:

RRT/ART:

Nº. Especificação de modificação Resp. Data Visto

0 EMISSÃO INICIAL

1

2

3

4

REVISÕES

Arq. Joel Venceslau de Oliveira Jr

J07

P 2,20

0
,7

0

2
,0

0

J03

P 0,55

2
,2

5

2
,0

0

J04

P 1,50

1
,3

0

1
,4

0

J0
4

P
 2

,1
0

0,70

1,15

J0
4

P
 1

,5
0

1,30

1,20

P
0
4

0
,9

0 
p
o
r

2
,1

0

P03

1,14 por 2,10

J06

P 0,67

1
,4

3

2
,3

8

P03

1,20 por 2,10

J03

P 0,12

2
,2

5

2
,0

0 P03

1,20 por 2,10

P04

1,00 por 2,10

J06

P 1,00

0
,6

0

0
,5

0

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

1,90

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

1,70

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

3,55

P06

2,20 por 2,80

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

3,55

J0
4

P
 1

,8
01,00

1,70

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

1,70

J0
4

P
 1

,8
0

1,00

1,70

P
11

1
,0

0 
p
o
r

2
,1

0

P
11

1,
0
0 

p
o
r

2
,1

0

P
0
8

1
,0

0 
p
o
r

2
,1

0

P
1
0

1
,0

0 
p
o
r

2
,1

0

P
0
8

1
,0

0 
p
o
r

2
,1

0

P
0
8

1
,0

0 
p
o
r

2
,1

0

P12

1,00 por 2,10

P07

1,00 por 2,10

P08

1,00 por 2,10

P
0
3

0
,9

0 
p
o
r

2
,1

0

P
0
3

1
,0

0 
p
o
r

2,
1
0

P05

0,80 por 2,10

J06

P 2,20

0
,7

0

1
,7

0

J07

P 2,20

0
,7

0

1
,7

0

J06

P 2,20

0
,7

0

1
,7

0

J07

P 2,20

0
,7

0

2
,0

0

J03

P 0,55

2
,2

5

1
,9

5

P04

1,00 por 2,10

J0
6

P
 1

,1
0

1,00

1,99

P
0
1

0
,9

0 
p
o
r

2
,1

0

P08

1,00 por 2,10

J05

P 0,70

1
,3

5

1
,2

0

0
,1

5
3
,7

4
0
,1

5
3
,1

0
0
,1

5
3,

11
0
,1

5
3
,5

5
0
,1

5

6
,2

9
1
4
,2

5
5,

11

0,25
8,40

0,25

5,51 2,20 0,69

8,90

0,25
2,95

0,15
2,00

0,15
3,15

0,25

0,05
1,00 0,95

0
,0

5
1
,0

0
1
,6

4
1
,0

0
0
,0

5
0
,1

5

2
,0

5
1
,0

0
0
,0

5
0
,1

5
0
,0

5

1
,0

0
2
,0

6

0
,8

3
1
,7

0
1
,2

1
0
,7

3
1
,7

0
0
,6

8
0
,7

2
1
,7

0
0
,6

8

4
,8

0
1
,2

5

0,25
2,95

0,15
1,70

0,15
1,70

0,15
1,60

0,25
3,24

0,15
1,90

0,20
8,80

14,40

2,00 1,24

0
,1

5
2
,4

5
0
,2

0

0
,1

5
2
,0

0
0
,1

5
2
,2

0
3
,5

5
1
,4

8
1
,7

0
0
,5

2
1
,9

0

1,90 1,00 1,35 1,00
0,30

1,20 0,99 1,00
0,20

1,70
0,15

1,70
0,15

1,60
0,25

1,35 1,89
0,15

0
,1

5
1
,9

0
0
,1

5
3
,7

0
0
,1

5
3
,5

5
0
,1

5

9
,6

0

0
,1

5
0
,8

5
1
,0

0
0
,0

5
0
,1

50
,1

0

1
,0

0
2
,6

0
0
,1

5

2
,0

0
0
,1

5

3,20
0,10

1,90

0,16
0,80 0,95

0,15
1,90 0,10 1,20

0,10
1,90

0
,1

5
0
,9

0
0
,6

50
,1

0
2
,0

6

1
,0

0
0
,7

0

1,05 0,50
0,30

1
,3

5
1
,0

0

0
,1

0
0
,8

1

1
,6

6
0
,4

4
1
,5

0

0
,1

0
1
,8

4

1
,0

0

1,14

0,90 1,00
0,10

2,00

11,61 20,14

1
,2

9

1,41

2,33

+0,02

+0,02

+0,02

+0,02

+0,02

0,00

A1
Corte

A1
Corte

A
3

C
o
rte

CONSTRUÇÃO NOVA

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
COM ADAPTAÇÕES

CONSTRUÇÃO EXISTENTE
COM ADAPTAÇÕES

PISO PODOTÁTEIS
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TODA A EXTENSÃO DAS TESTADAS DO TERRENO DA USF

E NO ACESSO A ÚNIDADE.
-INTERNO:

-PISO PODOTÁTIL NO INTERIOR DA UNIDADE, NOS CORREDORES
DIRECIONANDO ATÉ OS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

-CONFORME NBR 9050 E ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO;
-PISO PODOTATIL DIRECIONAL;
-PISO PODOTÁTIL DE ALERTA.
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ILUMINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO EM TODOS OS ABRIGOS.
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N

NOTA GERAL
1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
NÃO ESTÁ COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, TERRAPLENAGEM, ELÉTRICA,
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as
medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local. Nenhuma árvore poderá ser
danificada ou retirada para a execução da proposta. Qualquer alteração de projeto deverá ser aprovada
pela Gerência de Projetos Urbanos (SMDU).

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.
4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto
específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.
5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e
Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de
Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.)

8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
- textura, cores e tonalidades de acabamentos.
- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
externamente ao canteiro.

1/2

0.
Planta/Implantação

Escala: 1:50

1.
Cobertura

Escala: 1:100

Planta Layout
Escala: 1:100

10- USO DE GRADES DE SEGURANÇA NAS JANELAS CONFORME O EXISTENTE NO LOCAL

IMPLANTAÇÃO, PALNTA DE LAYOUT E PLANTA DE COBERTURA

9- GERADOR DE ENERGIA: Instalar Gerador de Energia nessa Unidade de Saúde da Familia
compativel com a necessidade de uso.

11- DAR CONTINUIDADE NA PINGADEIRA EXISTENTE NA ALTURA DO FORRO
EM TODAS AS FACHADAS, CONFORME O EXISTENTE

1Doc:  Proc. Administrativo 13.614/2024  |  Anexo: ANEXO_X_PROJETO.pdf (1/2)        194/832
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NOTAS ACESSIBILIDADE:
1. Sinalização de emergência
2. Sinalização informativa e direcional nas passagens, entradas e saídas acessíveis
3. Sinalização informativa  e direcional nas entradas de sanitários e vestiários (placas

de sinalização)
4. Informações visuais (sinalização informativa) associadas a informações táteis em

relevo e Braille
5. Sinalização disposta em locais acessíveis a todos os usuários (acessibilidade

universal - NBR 9050)
6. Sinalização com informações visuais, sonoras e táteis nas rotas de fuga
7. Sinalização visual e tátil em relevo e Braille no centro das portas no lado externo dos

sanitários e vestiários, conforme NBR 9050
8. Instalação dos interruptores a 1,00m do piso acabado (altura máxima)
9. Instalação de papeleira de sobrepor nos sanitários, alinhada com a borda frontal da

bacia e acesso ao papel a uma altura de 1,00m (máximo), conforme item 7.11.2 da NBR
9050

10. Instalação de cabideiros a 1,20m do piso acabado
11. Instalação de porta obbjetos a 1,00m do piso acabado
12. Instalação de papeleira nos lavatórios a uma altura de 1,10m do piso acabado
13. Piso do chuveiro do vestiário PcD nivelado com o piso adjacente. Grelhas e ralos

devem estar posicionados fora da área de manobra e transferência.
14. Piso da rota acessível nivelado. Desníveis entre 0,5 e 2cm (máximo) devem ser

chanfrados na proporção de 1:2 (50%), conforme item 6.3.4.1 da NBR 9050

NOTA GERAL
1. O PROJETO DE ARQUITETURA APRESENTADO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANTEPROJETO E
NÃO ESTÁ COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS DE ESTRUTURA, TERRAPLENAGEM, ELÉTRICA,
HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

2. Anteprojeto de Arquitetura da Paisagem elaborado sem levantamento planialtimétrico. Todas as
medidas, cotas de nível e posição das árvores deverão ser checadas no local. Nenhuma árvore poderá ser
danificada ou retirada para a execução da proposta. Qualquer alteração de projeto deverá ser aprovada
pela Gerência de Projetos Urbanos (SMDU).

3. Prever projeto estrutural, elétrico e hidráulico.
4. Todas as informações referentes a dimensionamentos estruturais deverão ser confirmadas pelo Projeto
específico de Estruturas.

4. Verificar medidas na obra.
5. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se
enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

6. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas
complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e
Fiscalização (S.M.O.S.P.).

7. Quaisquer alterações ou ampliações no projeto deverão ser previamente aprovadas pela Gerência de
Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.)

8. Deverão ser previamente aprovados pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):
- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.
- textura, cores e tonalidades de acabamentos.
- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos
externamente ao canteiro.
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Corte

Escala: 1:50

A3
Corte

Escala: 1:50

1
Fachada Frontal

Escala: 1:50

CORTES, FACHADA FRONTAL E DETALHES

9- GERADOR DE ENERGIA: Instalar Gerador de Energia nessa Unidade de Saúde da Familia
compativel com a necessidade de uso.
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Proc. Administrativo 30- 13.614/2024

De: Rita S. - PGM-SUB-ADM

Para: PGM-SUB-FUN - Subprocuradoria Geral de Assuntos Funcionais 

Data: 20/03/2024 às 12:19:13

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

Ao Dr. Osvaldo Balan Junior - PGM-SUB-FUN

Em atenção à determinação do Ilmo. Procurador Geral Jose Eduardo Melhen - PGM, em auxílio a esta
Subprocuradoria, encaminho para vossa análise e manifestação.

 

_

Rita de Cássia Zakaib Ferreira da Silva

Procuradora Municipal

Subprocuradora Geral de Assuntos Administrativos

Procuradoria Geral do Município

Tel. (16) 3301-5038

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  R
IT

A
 D

E
 C

A
S

S
IA

 Z
A

K
A

IB
 F

E
R

R
E

IR
A

 D
A

 S
IL

V
A

 e
 J

O
S

E
 E

D
U

A
R

D
O

 M
E

LH
E

N
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
E

B
7-

28
F

9-
A

13
7-

03
60

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

E
B

7-
28

F
9-

A
13

7-
03

60

1Doc:  Proc. Administrativo 30- 13.614/2024        196/832



|D)  VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8EB7-28F9-A137-0360

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RITA DE CASSIA ZAKAIB FERREIRA DA SILVA (CPF 286.XXX.XXX-51) em 20/03/2024 12:19:22

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE EDUARDO MELHEN (CPF 150.XXX.XXX-05) em 20/03/2024 13:21:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8EB7-28F9-A137-0360

1Doc:  Proc. Administrativo 31- 13.614/2024        197/832

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8EB7-28F9-A137-0360


Maas VU Taiff]ode [RPE IDOC

D

Proc. Administrativo 31- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações 

Data: 21/03/2024 às 11:00:30

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Favor, considerar as reservas orçamentárias anexadas neste despacho, vez que foi identificado que uma delas
estava elaborada em dotação equivocada.

Assim, as reservas anteriores foram canceladas

_

Edivaldo Alves Trindade 

Coordenador Executivo Avaliação e Controle

Anexos:

RESERVA_1549_AMPLIACAO_E_REFORMA_USF_Paraiso.pdf

RESERVA_1583_2024_AMPLIACAO_E_REFORMA_USF_Paraiso.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

19 Março 2024

1549/2024

Fonte

Aplicação

......

......

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3000090 - PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-(6948)

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

101.962,59

CENTO E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Conforme memorando SMS.UAC.nº45/2024,recurso reservado para ocorrer com a  obra "Ampliação e reforma da USF Paraiso Dr.José
Ricardo de Carvalho Angelieri".

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

101.962,59

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

101.962,59

0,00

52.346,76

EAROQUE

EAROQUE

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Cotação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

1920 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090.

154.309,35.....:

.....:

Solicitação

...................................

..........:

Março 101.962,59 0,00 0,00 101.962,59

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:20/03/2024 EAROQUE  1Versão 01/03/2024 - 11:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Nota de Reserva

21 Março 2024

1583/2024

Fonte

Aplicação

......

......

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000015 - INCREMENTO MAC - EMENDAS

Elemento Despesa:

Sub-elemento de

Ficha

Item de Despesa

Valor da Reserva ..................:

Histórico da Reserva:

599.974,00

QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Conforme memorando SMS.UAC.nº46/24,Recurso reservado para ocorrer com a obra de "Ampliação e Reforma da USF Paraíso
DR.José
Ricardo de Carvalho Angelieri".

 -

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

2078 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.8000015.

......

......

......

......

......

1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

......

......

Orgão

Unidade

Proj / Ativ.

..........:

.....:

.....:

.....:

.....:

599.974,00

..........:

..........:

..........:

..........:

/

/2024

599.974,00

0,00

0,00

EAROQUE

EAROQUE

/

Saldo Atual da Dotação

Licitaçao

Processo

Emitente

Responsáve

Cotação

Projeto

Dotaçao Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação

Valor desta Reserva

Valor Desbloqueado/Cancel

Saldo da Reserva

 -

2078 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.8000015.

599.974,00.....:

.....:

Solicitação

...................................

..........:

Março 599.974,00 0,00 0,00 599.974,00

Relação Programação Mensal

Mês Valor Complemento Desbloqueio Saldo

 

OFR00078 1/SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:21/03/2024 EAROQUE  1Versão 01/03/2024 - 11:09
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Proc. Administrativo 32- 13.614/2024

De: Osvaldo J. - PGM-SUB-FUN

Para: PGM - Gabinete do Procurador Geral do Município  - A/C Jose M.

Data: 25/03/2024 às 10:13:54

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

A/c ilmo PGM Jose Eduardo Melhen - PGM

 

Encaminho parecer para análise e deliberação.

 

Atenciosamente,

 

 

 

_

Osvaldo Balan Júnior

Subprocurador Geral de Assuntos Funcionais

Anexos:

Parecer_Juridico_Processo_Administrativo_13614_2024_parecer_nova_lei_de_licitacoes_CONCORRENCIA_servicos_COMUNS_E_ESPECIAIS_obras_engenharia.pdf
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D

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
PROCURADORIA GERAL 

 

 

Processo Administrativo nº 13.614/2024  
Página 1 de 9 

À SUBPROCURADORA-GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

Processo Administrativo nº 13.614/2024 

 

Ilma. Procurador Geral do Município, 

 

 A Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações - NLL) esmiuçou as formalidades do 
processo licitatório e as atribuições dos órgãos públicos e fez uma diferenciação na instrução 
processual entre os aspectos técnicos e os aspectos jurídicos. 

 A NLL considerou como “aspectos jurídicos” aqueles que dizem respeito à subsunção dos 
fatos e das pretensões da administração pública à legislação e os colocou sob apreciação do 
assessoramento jurídico no intuito de auxiliar a atuação administrativa a manter-se dentro da 
legalidade. 

 Além disso, percebendo que a NLL autorizou a dispensa de análise dos instrumentos 
convocatórios e de minutas contratuais pelo órgão de assessoria jurídica a partir de ato de sua 
autoridade máxima, fica claro que, em regra, a avaliação desses dois documentos deve ser feita pela 
Procuradoria Geral do Município. 

 Ao contrário do que se tem ouvido falar, a NLL não veio para empurrar à assessoria 
jurídica a atribuição de revisar minuciosamente todas as linhas do processo. Não é razoável exigir 
que um assessor jurídico domine todas as searas de conhecimento e não é eficiente atribuir a mais 
de um órgão administrativo a mesma função. Negar essa realidade seria afrontoso ao art. 5º e ao 
§2º do art. 7º da Lei e infligiria às Procuradorias a realização de um checklist do tamanho da 
própria NLL a ser feito sobre todos os documentos que compuserem o processo de licitação, 
inviabilizando a atuação desses órgãos. 

 Principalmente quando se elegem os princípios da segregação de funções, da razoabilidade 
e da eficiência como pilares do procedimento (e a NLL fez isso), é indispensável que todo órgão 
público cuide da prática e da fiscalização dos atos que estão em sua alçada. 

Com efeito, a NLL impõe que as atividades dos agentes públicos sejam definidas e 
exercidas conforme suas aptidões1 e, sendo assim, é imprescindível que o agente de contratação e 
sua equipe de apoio, o setor interessado no contrato, a Gerência de Licitações e de Contratos e os 
órgãos técnicos específicos realizem os atos e formulem os documentos do processo da licitação 
que lhes cabem e verifiquem-nos para que não haja vícios no procedimento nem em documentos 
essenciais 

 
1 V. comentários do TCE/SP sobre o art. 7º da Lei nº 14.133/21 (<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao-
comentada/lei-14133-1o-abril-2021/7>, acesso em 17/08/2022). 
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 Enfim, cada órgão público que participa do procedimento das licitações e dos contratos 
administrativos tem uma parcela a colaborar com a conferência do preenchimento dos requisitos 
legais para a contratação e o que a Procuradoria Geral do Município deve verificar, quando não 
houver destaque de dúvidas jurídicas específicas, em processos como este, nesta fase, é: 

 

PRESSUPOSTOS DE FATO 

 A Administração pretende adquirir serviços de engenharia, pelos motivos expostos nas fls. 
1 e 11, valendo-se de licitação na modalidade concorrência. 

  

PRESSUPOSTOS DE DIREITO 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 A regulamentação das aquisições da Administração Pública inicia-se na Constituição 
Federal e passa à legislação ordinária por meio do exercício da competência legislativa privativa da 
União, a qual tem o dever de estabelecer normas gerais de licitação (art. 22, XXVII e art. 37, XXI, 
da CF). 

 Para concretizar esse dever político, a União editou a Lei Federal nº 14.133/21. 

 Neste caso: percebe-se que o processo acompanha as regras da NLL e, além disso, a minuta 
do edital da licitação indica esta lei no seu preâmbulo como norma que lhe é aplicável (v. despacho 
28 e 29). 

 

MODALIDADE LICITATÓRIA 

 Sendo a Nova Lei de Licitações, então, o diploma a ser seguido, é preciso verificar nela 
qual é a modalidade licitatória (o procedimento externo de disputa, propriamente dito) que deve ser 
utilizada para efetivar o contrato desejado. 

 Como dito anteriormente, a Administração deseja contratar serviços de engenharia e 
verifica-se no art. 6º, XXXVIII, e no art. 29, ambos da NLL, que a modalidade “Concorrência” é 
destinada a licitações com esse objeto. 

 Neste caso: a modalidade Concorrência está sendo utilizada, conforme se verifica no 
preâmbulo da minuta do edital.  

 

REQUISITOS GERAIS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 
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Como dito anteriormente, a fase preparatória das licitações envolve diversos setores e cabe 
a cada participante do procedimento cuidar para que seus atos estejam em conformidade com a lei. 

Assim sendo e considerando a especificidade técnica dos documentos ou a 
discricionariedade dos atos, a seguir consta a mera constatação da presença ou da ausência de 
documentos referidos na lei de licitações: 

Pois bem, a NLL traz o que o processo de licitação deve conter para efetivar o contrato 
desejado. 

 Os art. 17, 18, e 150 da NLL elencam os requisitos. 

 Neste caso: 

a) A descrição da necessidade da contratação está nas fls. 2 e 44; 

b) O termo de referência (ou o projeto básico ou o projeto executivo), documento que 
deve conter a caracterização adequada do objeto do contrato, está nas fls. 10/24, 26/27, 
33/34, 44/47, 174/187 e 193/195;Oriento seja certificado qual projeto prevalecerá. 

Veda-se a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, exceto 
quando se tratar de obras ou serviços comuns de engenharia (art. 46 e art. 18, §3º). 

Caso o objeto configure-se como obras ou serviços comuns de engenharia e esteja 
sendo realizada e sua especificação esteja sendo feita apenas em termo de referência ou 
em projeto básico, é necessária a demonstração de inexistência de prejuízo para a 
aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados (art. 18, §3º). 

Neste caso, não há documento designado como “projeto executivo”, nem atestado 
sobre a “inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e 
qualidade almejados”, o que precisa ser providenciado. Fls. 90 

c) A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas 
e das condições de recebimento estão no edital e no contrato. 

d) Não consta o orçamento estimado com quantidades unitárias e valores do próprio 
Município, o que deve ser regularizado. Há orçamento do CDHU (fls. 52/64) e do 

BDI (fls. 40 e 188), bem como no item 6 do Estudo Técnico Preliminar. 

É importante que o setor que realizou o orçamento (ou que conferiu o orçamento 
apresentado por terceiro) ateste que o cálculo foi realizado da forma estabelecida 
no art. 23 da NLL. 

e) O regime de prestação de serviços/execução da obra está definido no edital e no 
contrato. 

f) A definição da modalidade de licitação, do critério de julgamento, do modo de disputa 
e da adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de 
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seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a 
Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, está no edital. 

g) A demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o 
compromisso a ser assumido está anexa nas fls. 75 e 76 (solicitação de reserva e 
estimativa de impacto orçamentário e declaração de adequação da despesa com as leis 
orçamentárias).  

h) A indicação dos créditos orçamentários que suportarão a despesa consta das fls. 92/93 e 
199/200. (notas de reserva orçamentária). Oriento seja certificado quais prevalecerão. 

i) A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de 
exigências de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira e a 
justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio está nas 
fls. 106. 

j) A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação não foi 
anexada aos autos, mas o orçamento, neste caso, não se trata de documento de caráter 
sigiloso que implique necessidade de anexar a justificativa mencionada no art. 24 (o 
orçamento consta do edital e de seus anexos). 

k) A autorização da autoridade competente para abertura da licitação está nas fls. 72; 

l) A exposição dos motivos para não realizar a licitação de forma eletrônica está nas fls. 
106. 

m) O Estudo Técnico Preliminar está nas fls. 44 e ss.; 

n) A matriz de riscos está nas fls. 48 e ss. E 190 e ss. Solicito seja certificado qual  será 
utilizado; 

 

REQUISITOS DO EDITAL 

 Em geral, os editais de licitações devem conter o objeto da licitação e as regras relativas à 
convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às impugnações, aos pedidos de 
esclarecimento e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do 
objeto e às condições de pagamento (art. 25 da NLL). 

 Outro item obrigatório que deve estar no edital é o índice de reajustamento de preço, com 
data-base vinculada à data do orçamento estimado (art. 25, §7º). 

 O edital também precisa descrever a sequência das fases da licitação em conformidade com 
o que dispõe o art. 17. A ordem comum é que o procedimento aconteça da seguinte forma: 1º) 
apresentação de propostas; 2º) julgamento; 3º) habilitação; 4º) recursos; 5º) homologação. 
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Ademais, os seguintes itens que devem estar no edital: a) os critérios de aceitabilidade das 
propostas, como o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 
conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3º); b) o prazo e as condições 
para o licitante vencedor comparecer para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei (art. 90); c) a indicação do modo de disputa 
(art. 56); d) a vedação prevista no inciso IV do art. 14 e no parágrafo único do art. 48; e) a 
indicação do prazo de duração do contrato (art. 105) e a viabilidade ou não de prorrogação desse 
prazo (art. 107); f) as regras sobre subcontratação (vedação, restrições ou condições); g) a 
indicação do local de realização dos serviços; h) a exigência de declaração de micro e pequenas 
empresas a respeito de seu enquadramento referida no art. 4§, §2º. 

 Neste caso: 

 O objeto da licitação está descrito no preâmbulo e nos itens 1, 5, 6, 11, 13 e 21 e a 
complementação das informações está nos anexos do edital. 

 As regras relativas à convocação e comparecimentos dos interessados à sessão da licitação 
estão no preâmbulo e nos itens 2, 3 e 4. 

 As fases do procedimento estão na seguinte ordem: 1º) apresentação de propostas 
(preâmbulo e itens 5 e 6); 2º) julgamento (preâmbulo e itens 7 e 9); 3º) habilitação (preâmbulo e 
item 8); 4º) recursos (itens 3.2, 7.12/7.14, 9.3 e 10); e 5ª) homologação (item 20) – o que 
corresponde à sequência ordinária. 

Os critérios de aceitabilidade das propostas estão nos itens 4, 5 e 6. 

Ante a exigência de prestação de garantia da proposta (item 6.8), cabe anotar que o 
percentual exigido está em conformidade com a lei (art. 58). 

As regras relativas ao julgamento, que, neste caso, devem ser pautadas pelo critério do 
menor preço ou do maior desconto (art. 6º, XLI), estão no preâmbulo e nos itens 7 e 9, com 
descrição do modo de disputa (art. 56; vedada a adoção isolada do modo fechado no caso de 
critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto) no item 7.7. 

 As regras relativas à habilitação dos licitantes estão nos itens 8 e 9, sendo pertinente 
observar que: 

a)  Em razão da sequência das fases do procedimento, neste caso só é possível exigir 
os documentos de habilitação do licitante vencedor – o que está sendo feito no item 
9.1.1; 

b) Especificamente sobre a habilitação fiscal, os respectivos documentos podem ser 
exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do 
licitante mais bem classificado – o que já está sendo feito, em razão da ordem das 
fases de licitação (a habilitação é posterior ao julgamento das propostas); 

c) Deve ser exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de 
cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
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previstas em lei e em outras normas específicas – o que está sendo feito no item 
8.1, “n”; 

d) Deve ser exigida dos licitantes declaração de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas – o que está sendo feito no item 8.1, “o”; 

e) Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o 
licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou 
serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia e facultando 
substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do 
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação –  o que está sendo feito no item 8.11; 

f) O edital precisa prever os coeficientes ou os índices econômicos (que não sejam 
valores mínimos de faturamento anterior, de índices de rentabilidade e/ou 
lucratividade, e de índices e valores não usualmente adotados) para fins de aferição 
objetiva da habilitação econômico-financeira dos licitantes e a escolha desses 
parâmetros precisa estar justificada no processo licitatório – o item 8.7 prevê os 
índices. 

g) O edital deve estabelecer um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de 
licitante individual para habilitação econômico-financeira de pessoas jurídicas em 
consórcio (salvo para consórcios compostos totalmente por micro e pequenas 
empresas) – o item 8.10 estabelece este acréscimo. 

 As regras sobre os recursos, as impugnações e os pedidos de esclarecimento estão nos itens 
3.2, 7.12/7.14, 9.3 e 10. 

 As penalidades aplicáveis aos licitantes estão indicadas nos itens 12, 20.4 e 21.3. 

 A forma de cálculo de multa e o valor limite (entre 0,5% e 30% do valor do contrato 
licitado) também estão nesses itens. 

 Os esclarecimentos sobre quais órgãos que exercerão a fiscalização e o controle das 
obrigações contratuais estão nos itens 14.2.1 e 18 e a descrição do procedimento para recebimento 
do objeto contratual está nos itens 14 e 19. 

 As condições de pagamento estão nos itens 14 e 19. 

Contrato sob o regime de “empreitada por preço global”, conforme art. 46, §9º, com 
pagamento vinculado à conclusão de etapas no preâmbulo e nos itens 1.2, 13.1 e 14.1. 

 O índice de reajuste de preços está no item 16. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

O
S

V
A

LD
O

 B
A

LA
N

 J
U

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ra
ra

qu
ar

a.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
77

7-
2D

8C
-B

65
2-

B
98

1 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
77

7-
2D

8C
-B

65
2-

B
98

1

1Doc:  Proc. Administrativo 32- 13.614/2024        208/832



 

D

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
PROCURADORIA GERAL 

 

 

Processo Administrativo nº 13.614/2024  
Página 7 de 9 

 As regras sobre a homologação da licitação estão no item 20. 

 As regras acerca da convocação do licitante vencedor para firmar o contrato, com prazo e 
condições para comparecimento e sanções para o caso de falta estão previstas no item 20. 

O prazo de duração do contrato está indicado no item 11 e a viabilidade ou não de 
prorrogação desse prazo também está nesse item. 

As regras sobre subcontratação (vedação, restrições ou condições) estão no item 21.8. 

 A proibição do art. 14, IV, e do art. 48, parágrafo único, está no item 4.2.4. 

 A necessidade de prestação de garantia de execução do contrato precisa constar no edital (o 
que está sendo feito no item 15) e, quando isso ocorrer, também é exigência legal que seja: 

a) Fixado o prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação e 
anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando 
ele optar pela modalidade seguro-garantia. Esse requisito está no item 15.8. 

b) Observado o valor limite de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração 
desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade 
técnica e dos riscos envolvidos. Esse requisito está observado no item 15.1. 

c) Utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos 
no caput deste artigo. Esse requisito está observado já que a execução e a vigência 
possuem tempo menor que um ano. 

O art. 4º, §2º, impõe a necessidade de ser exigida declaração das micro e pequenas 
empresas que elas ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
EPP – o item 2.4 junto com o anexo IV do edital cumprem esse requisito. 

 

REQUISITOS DOS CONTRATOS 

A minuta de contrato, quando necessária, constará obrigatoriamente como anexo do edital 
de licitação (art. 18, VI, NLL) e o art. 89 da NLL inaugura a regulamentação específica dos 
contratos administrativos.  

A minuta do edital coloca a minuta contratual como seu anexo (v. item 22.1 – anexo II). 

A minuta do contrato está nas fls. 113 e ss. Quanto ao seu conteúdo temos que: 

a) Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação e a sujeição 
dos contratantes às normas da NLL e às cláusulas contratuais (art. 89, §1º, NLL). 

 Esses requisitos estão mencionados no preâmbulo da minuta. 
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b) Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora. 

 Esses requisitos estão presentes nas cláusulas 1, 2, 7 e 13 da minuta. 

c) Como cláusulas necessárias, é preciso que o contrato contenha: 

i. O objeto e seus elementos característicos – esse requisito está na cláusula 1. 

ii. A vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor – esse requisito 
está nas cláusulas 1.2, 1.3 e 5. 

iii. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos – 
esse requisito está na cláusula 13.9. 

iv. O regime de execução – esse requisito está presente na cláusula 2.1. 

v. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base vinculada à data do 
orçamento estimado e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento – esses requisitos estão nas cláusulas 1.3, 4 e 11. 

vi. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para 
liquidação e para pagamento – esses requisitos estão nas cláusulas 10 e 11.  

vii. Salvo para os casos de contratação por regime de “empreitada por preço unitário” e 
“fornecimento e prestação de serviço associado”: Adoção da sistemática de medição 
e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro 
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 
remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de 
quantidades de itens unitários (art. 46, §9º): requisito cumprido na cláusula 11.1. 

viii. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo – 
esses requisitos estão nas cláusulas 10 e 11.  

ix. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, quando for o caso – esses requisitos estão nas cláusulas 1, 7 
e 10. 

x. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica – esse requisito está na cláusula 6. 

xi. A matriz de risco, quando for o caso – esse requisito consta da cláusula 5, na qual se 
referenciam os anexos do edital (entre eles está a matriz de risco). 

xii. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro, quando for o caso – esse requisito consta da cláusula 4.4. 
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xiii. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, 
inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores 
a título de pagamento – esse requisito está na cláusula 3. 

Índice para atualização monetária da garantia prestada em dinheiro: item 3.10. 

xiv. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos 
na Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência 
técnica, quando for o caso – esse requisito não consta, o que deve ser regularizado.  

xv. Os direitos e as responsabilidades das partes – esses requisitos contam das cláusulas 
1, 2, 7, 13. 

xvi. As penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo – esses 
requisitos estão na cláusula 9. 

xvii. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas 
para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta – esse 
requisito está presente na cláusula 13.8. 

xviii. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em 
lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social e para aprendiz – esse requisito está presente na 
cláusula 13.7. 

xix. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento 
– esse requisito está presente nas cláusulas 2.4 e 8. 

xx. Os casos de extinção – esse requisito está presente na cláusula 12. 

xxi. O foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual – esse 
requisito está na cláusula 14. 

 

CONCLUSÃO 

Posto isso, conclui-se que algumas adequações ainda são necessárias antes do 
encaminhamento do processo para seus atos e suas fases subsequentes. 

Araraquara/SP, 22 de março de 2024. 

OSVALDO BALAN JÚNIOR 
Procurador Municipal 
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  Proc. Administrativo 33- 13.614/2024

De: Jose M. - PGM

Para: SMS-SSPS - Subsecretaria de Planejamento (Saúde)  - A/C Edivaldo T.

Data:  25/03/2024 às 10:41:41

 

Ao Sr Edivaldo Alves Trindade - SMS-CACV, encaminho parecer exarado pelo Dr Osvaldo Balan Junior - PGM-SUB-FUN,
o qual acolho integralmente. Att.

_

José Eduardo Melhen 

Procurador Geral
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Proc. Administrativo 34- 13.614/2024

De: Edivaldo T. - SMS-CACV

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações 

Data: 25/03/2024 às 11:32:15

Setores (CC):

SDU, SOSP, SDU-CEPU, SPFIN-CLCCP-GLIC

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP, SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Em atenção ao parecer da PGM, declaramos que devam prevalecer as reversas orçamentárias constantes do
despacho 31, haja visto serem as atualizadas de acordo com a orçamentação mais recente descrita, e de acordo
com os recursos vinculados à referida Obra.

segue para os demais setores técnicos declararem/adequarem sobre os demais pontos avençados pela PGM.

_

Edivaldo Alves Trindade 

Coordenador Executivo Avaliação e Controle
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  Proc. Administrativo 35- 13.614/2024

De: Lucas B. - SFP-SSLCC-DLIC

Para: SFP-SSLCC-DCOMP - Divisão de Compras 

Data:  25/03/2024 às 12:50:32

 

Prezados, 

Solicitamos a criação e o encerramento da cotação

Solicitação de compra no despacho 14.

_

Lucas Kailer Boni

Agente de contratação

Gerência de Licitações

Coordenadoria executiva de administração

Município de Araraquara

Tel. (16) 3301-5020

E-mail. gclucas@araraquara.sp.gov.br
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Proc. Administrativo 36- 13.614/2024

De: Joeser C. - SPFIN-CLCCP-GCOMP

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Lucas B.

Data: 25/03/2024 às 14:54:14

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 PREZADO: SEGUE MAPA COTAÇÃO 1430/2024

_

JOESER DOMINGOS CORREA (TOTA)

GERENTE DE COMPRAS

FONE: (16) 3301-5153

MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ.45.276.128/001-10

Anexos:

MAPA_COTACAO_1430_2024.pdf
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RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

Municipio de Araraquara

Mapa Comparativo de Preços

1430/2024Cotação :

Solicitação de Compra 1959/2024

Item : 1.5.00010 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS E DE ENGENHARIA Qtde.: 1  UN

Fornecedores Valor Valor TotalClassificadoCNPJ Marca/ModelSeq. Item

TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

R$ 701.936,5925492 Sim47.865.597/0001-091 R$ 701.936,59

ME/EPP: Data 25/03/2024NÃO

R$
701.936,59

R$ 701.936,59Médias Unitário / Total :

Total para o Menor Preço:

Total para o Maior Preço:

Total para a Média Cotada:

R$ 701.936,59

R$ 701.936,59

R$ 701.936,59

25492 TABELA CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO

47.865.597/0001-09 Sim R$ 701.936,59

Dados Vencedor Classificado Valor Total

Desclassificação Motivo

JOESER D. CORREA

Versão 20/03/2024 - 15:30 1/PCR0151  1
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Proc. Administrativo 37- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Giuliano G.

Data: 25/03/2024 às 15:42:31

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

 Segue aviso de publicação.

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

AVISO_DE_PUBLICACAO_DE_LICITACAO.pdf

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  L
U

IZ
 G

U
S

T
A

V
O

 C
A

M
A

R
A

N
I T

O
LE

D
O

 e
 E

LI
A

N
A

 A
P

A
R

E
C

ID
A

 M
O

R
I H

O
N

A
IN

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//a
ra

ra
qu

ar
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/F

52
D

-4
D

86
-B

75
A

-3
0D

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
52

D
-4

D
86

-B
75

A
-3

0D
E

1Doc:  Proc. Administrativo 37- 13.614/2024        220/832



|D)
VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: F52D-4D86-B75A-30DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 25/03/2024 15:42:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIANA APARECIDA MORI HONAIN (CPF 054.XXX.XXX-60) em 26/03/2024 08:22:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/F52D-4D86-B75A-30DE

1Doc:          221/832

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/F52D-4D86-B75A-30DE


  
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO 
Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901 

Fone: (16) 3301-5256     Site: www.araraquara.sp.gov.br      E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br 
 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 010/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024; 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 16 de maio de 2024. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 16 de maio de 2024. 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, 
LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. 
ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP.” 
 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site: 
https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-
contratos/portal-da-transparencia-planejamento-e-financas 
 
 
 

Araraquara, 25 de março de 2024. 

 

 

 

ELIANA MORI HONAIN 
Secretária Municipal de Saúde 
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Proc. Administrativo 38- 13.614/2024

De: Luiz T. - SPFIN-CLCCP-GLIC

Para: SPFIN-CLCCP-GLIC - Gerência de Licitações  - A/C Giuliano G.

Data: 25/03/2024 às 15:43:35

Setores envolvidos:

PGM, SPFIN, SMS, SDU, SOSP, SMS-CVS, SMS-CACV, SMS-CAB, SDU-CEPU, SOSP-COP, PGM-SUB-ADM,

PGM-SUB-FUN, SPFIN-CLCCP-GCOMP, SPFIN-CLCCP-GLIC, SMS-CGSA-GCONV, SMS-CVS-GVS, SOSP-COP-GOEP,

SMS-CVS-GVS-ETVC

PROJETO USF PARAÍSO

 

Edital

_

Luiz Gustavo Camarani Toledo 

Gerente

Anexos:

EDITAL.pdf
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