
 
GERÊNCIADE CONTRATOS
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RA
O

621 a 4.636  
I- PODER PÚBLICO:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito
CNPJ/ME sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento

designadapelo Decreto Municipal nº 12.447/2021 e pela Portaria n

do Exmo. Prefeito Municipal.

público interno, inscrita no
, n.º 840, Centro, CEP. 14801-
pela Secretário Municipal Sr.,
RG n.º 12.971.146-9 SSP/SP,

ade competente devidamente
º 27.170/2021, ambos de lavra  

 

NH - CONTRATADA:
ARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI,
24.769.487/0001-30, LE. n.º 577.021.692.117, estabelecida na Av.
cidade de Araraquara/SP, CEP. 14.801-030, telefone (16) 339
araplanengenharia(dgmail.com, representada pela Sócia Proprietária
SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG n.º 39.0
454.476.628-18.

inscrita no CNPJ sob o n.º
15 de Novembro, n.º 1432, na
7-4490, 99733-5514, e-mail:
Sra. DANILA DE FREITAS

33.765-1 SSP/SP, CPF/MF n.º

  
Em virtude do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº

Agosto de 2022, publicado em 10 de Agosto de 2022, mutuamente
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

UNIDADES E PASSARELA NO CEMITÉRIO DAS C
CONFORMEPROJETOS,MEMORIAL DESCRITIVO E JUS]

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E REGIME DE EXEC

02.01. O regime de execução das obras e dos serviços de engen
execução indireta sob empreitada por preço global.

02.02. O prazo de execução do objeto é de 120 (cento e vinte) dias c

da assinatura do contrato, vedada a prorrogação ou o retardamento

hipóteses previstas pelos incisos do $ 1º, do art. 57 da Lei Federal
último caso, não haja penalidade ou fatos imputáveis ao contratado

02.03. A vigência das obrigações contratuais terá o prazo de 150 (ce
partir da assinatura do contrato.

02.04. A prorrogação dos prazos de execução do objeto somente será

022/2022 do MUNICÍPIO DE
Nº 2914/2022, de 18 de julho de

ração através despacho de 09 de

obrigam às seguintes cláusulas e

À ESPECIALIZADA PARA A
E SG, QUADRA A-36, 180

RUZES, NESTA CIDADE,
TIFICATIVAANEXA. ”

JUÇÃO

haria ora contratados será o de

 

ntes da operação de crédito e nas

nº 8.666/1993, desde que, neste

nto e cinquenta) dias, contados a

admitida caso seja precedida de

justificativa e autorização da autoridade competente, nas hipóteses dos incisos do $ 1º, do art. 57 da
Lei Federal nº 8.666/93, desde que, neste último caso, não haj
imputáveis ao contratado, mediante formalizaçãonos autos do proces

a penalidade ou irregularidade
sso administrativo.

Ped

 



 

 
PREFEITURADO MUNICÍPIODE ARARA

SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTGERÊNCIADECONTRATOS
02.04.01. Quando concedida prorrogação de prazo de exec
obras e dos serviços de engenharia contratados, será nece
financeiro de execução às novas realidades da obra ou serviç

o remeterá para aprovaçãoexpressa do PODER PÚBLICO.

02.04.03. As medições seguintes relacionadas às etapas
posteriormente à modificação contratual serão efetuadas

4022

QUARA
RAÇÃO

ução, de conclusão ou de início das
ssário adequar o cronograma físico-
O.

rá encargo da CONTRATADA, que

e execução de serviços realizados
com base no cronograma físico-

PUBLICO.

 02.05. O PODER PÚBLICO poderá interromper ou suspender à execução do objeto do contrato por
ato motivado em processo administrativo,
esclarecendo quais obrigações, deveres e responsabilidades
durante o período sustado e devolvendo-se o prazo a contar da
a retomadada execução contratual.

e direitos previstos no Edital, na proposta e no Cronograma
CONTRATADA.

03.02. As áreas a receberem os serviços e as obras deverão

03.05. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias para início da
após a notificação da expedição da respectiva ordem de serviç
Serviços Públicos, devidamente chanceladapelo Comitê de Con

permanecerão vigentes e exigíveis
notificação da CONTRATADA para

IÇOS

o todas as obrigações, deveres, ônus
Físico-Financeiro apresentados pela

ser entregues no estado em que se
trabalhadas.

rojetos e dos anexos do Edital.

o, dos serviços a executar, todos e

as peças do memorial descritivo, do

ngenharia.

execução das atividades e trabalhos
, emitida pela Secretaria de Obras e

trole de Gestão do Município.

 

03.06. Havendo atraso ou antecipação ria execução dos serviços por parte da CONTRATADA, por
culpa ou dolo, a ser verificado através de comparação entre a execução faturada e a prevista no
Cronograma Físico-Financeiro para a etapa respectiva, serão medidos os serviços somente os

efetivamente executados ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

engenharia contratados, quando não(5. ; E

primeira qualidade e adequados às

03.07 O material a ser empregado nas obras e serviços de
especificado no orçamento básico originário, deverá ser de
característicasdos serviços a executar.

 

03.07.01. Quando não devidamente especificado o material, seja no orçamento básico, seja na
precedido de exames e autorizaçãoproposta do licitante vencedor, o seu emprego deverá ser

do PODER PÚBLICO,quepoderá exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas ou o
que se faça mister, bem assim fazer, reparar, corrigir,remover, reconstruir ou substituir as

exclusivas expensas do contratado tudo quanto apresentar defeito, vício ou incorreção,
. ; : |

relacionado com o objeto do contrato e o seu cumprimento.
À

1 pm



 
PREFEITURADOMUNICÍPIO DE ARARAQ

SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA
GERENCIADE CONTRATOS

03.08. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratu
XIX do edital e na cláusula quarta deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

04.01. O recebimento do objeto do presente contrato se dará:

04.01.01. Provisoriamente: pelo servidor técnico respons:
fiscalização, Carlos Eduardo Zem, lotado na Secretaria Munic
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ÇÃO

ipal de Obras e Serviços Públicos,
CREA/SP 5060738798, mediante lavratura de termo circunstanciado, assinado pelas partes,
dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada acerca do término dos trabalhos.

04.01.02. Definitivamente: pelo Ilmo. Secretário de Obr s e Serviços Públicos, mediante
emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria do órgão federal e

municipal competente, que comprove estar o objeto do contrato em conformidade com os termos
contratuais.

04.02. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado, pela
solidez e segurança da obra nem a ético-profissional,pela execução do contrato, na forma do art. 73,
82º da Lei Federal nº 8.666/1993.

04.03. O PODER PÚBLICO poderá receber objeto executado d

básico aprovado pela autoridade competente, se assim convier ao i

mantidas todas as características essenciais do serviço e da obra
utilidade, procedendo-se, se couber, ac abatimento de preço, n
virtude do emprego de materiais e métodos de execução divers
prejuízo das garantias legais a que se referem os art. 441 a 446 do

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

05.01. As despesas para atender a esta licitação estão programad
no orçamento do Município de Araraquara para o exercício de 202

- 1298 — 08.02.4.4.90.51.15.452.0056.2.099.01.1100000

CLÁUSULA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

e forma não fidedigna ao projeto
nteresse público e desde que sejam
contratada, bem como a sua plena
o caso de diferença a menor em
os do inicialmente previstos, sem

Código Civil (vícios redibitórios).

as em dotações próprias, previstas
2 codificadas sob o nº:

 06.01. O presente contrato administrativo é regido pela Lei Fed

dos contratos e as disposiçõesde direito privado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES D

07.01. O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços d

seis reais e vinte e dois centavos), em conformidade co
CONTRATADA, que passaa fazer parte integrante do presente ii
do inciso XI, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/1993.

ral nº 8.666/1993 e pelas normas
ente, os princípios da teoria geral

 

GAMENTO

e engenharia e pela execução das
ta e oito mil, seiscentos e trinta e

m a proposta apresentada pela
astrumento de contrato, nos termos

PH qJ DB) 4

 



  
                

              
 

    PREFEITURADO MUNICÍPIODE ARARAQUARA
SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTRATOS

s Preço PreçoItem Natureza dos Trabalhos Unid| Quant. Unitário Total

1 |Serviços Preliminares

1.1 |Raspagem mecanizada e limpeza do terreno m? 980.00 4,95 4.851,00

Execução de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritório e x à pa
1.2 sanitários) unxmês 4,00 1.330,97 |5.323,88

Execução de placa de obra em lona com impressão digital com à

he estrutura em madeira o 6,00 FR 15a odRA

1.4 |Movimento de terra para nivelamento da base

1.4.1|Carregamento mecanizado de solo de 1º e 2º categoria em jazida m 1.350.00 6,21 8.383,50

Transporte de solo de 1º e 2º categoria por caminhão para : ETt distâncias inferiores a 1 km HE 1.350,00 20,27 2Tie
3 5 229

1.4.3| Espalhamentode terra m 1.350,00 6,21 8.383,50

1.4.4|Compactação de aterro em camadas de 20,0 cm. mº 1.350.00 16,15 21.802,50

1.5| Locação da obra - execução de gabarito o m? 49813 1,91 951,43

|Totaldoitem 1 |78.209,85|
2 | Infra estrutura

2.1 |Broca de concreto armado (9 20 cm - c= 2,00 m para pilaretes m 348.00 63,18 21.986,64

2.2| Laje tipo radier em concreto armado, e= 7 em

2.2.1|Forma de madeira para piso de concreto com sarrafos 2,5 x 7,5 cm m? 118.23 20,96 2.478,10

2.2.2| Lastro de brita apiloado mº 10.50 172,47 1.810,94

Tela soldadanervurada de aço CA-60 Q-92 com fios de 4,2 mm é a
? ? k 17,40 7.830,00

2.2.3| espaçamentode 15,0 x 15,0 cm. 8 |450,00 |!” É

2.2.4|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 25 MPa mº 24.50 477,57 11.700,47

2.2.5|Transporte, lançamento e aplicação do concreto em fundação m 2450 77,72 1.904,14
 

     
 

 
| Totaldoitem2 [47.710,29| 
f My
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PREFEITURADO MUNICÍPIODE ARARAQUARA

SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS      

                  
 

      3 |Alvenaria e revestimento

Alvenaria de vedação com blocos cerâmico de 6 furos, 11,5 x 14 x

34 24 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 12 mm com E 67.86 68.720.46
” | argamassa mista de cimento, Ea uisiada e areia sem peneirar m 1.012,68| De

traço 1:2:8

3.2|Execução de canaleta em concreto armado m? 487,2 195,87 46.707,86

, E |

3.3| Chapisco com argamassa de cimentoeareia sem peneirar traço 1:3 m? 2.197.992 6,85 19.165,75

3.4 Emboço comum com argamassa de cimento, cal hidratada eareia mê 21,59 38.543,33
sem peneirar traço 1:2:8 1.785,24

a A E A iss | 2 3
3.5| Pintura tipo caiação com três demãos m 1.785,24 12,32 21.994,16

Total do item 3 |195.131,56

4 |Pilares, Apoios e Lajes

4.1| Pilaretes em concreto armado

4.1.1|Forma de madeira maciça parapilares m? 1830 67,70 5.300,91

4.1.2|Armadura de aço paraestruturas em geral, CA-50 (pilaretes) kg 470.00 13,96 6.561,20

4.1.3|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 25 MPa | mê 12.50 477,57 5.969,63

4.1.4| Transporte, lançamento e aplicação do concreto em estrutura | mê 12.50 77,19 972,38

4.2| Laje pré-moldada em loco, e= 7 cm (LI, L? e calço)

4.2.1|Regularização de base para execução das lajes m? 150.00 28,64 4.296,00

4.2.2| Forma de madeira para piso de concreto com sarrafos 2,5 x 7,5 r m? 567924 21,02 11.923,3

Tela soldada nervurada de aço CA-60, Q-196, com fios de 5 mm e a
ks 1, 17,4] 55.320,28Nida espaçamento de 10,0 x 10,0 cm no 2 [317750 E

4.2.4|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 25 MPa mê 15.00 477,57 35.817,75       
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PREFEITURADO MUNICÍPIODE ARARAQUARA

SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE CONTRATOS 

4.2.5|Transporte, lançamento e aplicaçãodo concreto em estrutura mº 15.00 Tr iz 5.829,00 
 

2,41 6.290,10
     

4.2.6|Transporte e colocação de lajes prómoldarias un o,610,00   
Total do item 4 | 138.280,63  

5 |Muro de contenção 
5.1 | Infraestrutura       5.1.1| Escavação manual profundidadeaté'2,00m mº 2.02 55,32 111,97

5.1.2|Apiloamento de fundode cava m? 10.12 28,60 289,43

5.1.3| Lastro de brita, e= 3em jo mº 030 172,63 52,41

5.1.4|Broca de concreto armado, 9 20 em m 28.00 63,21 1.769,88

5.1.5|Armadura de aço para estruturas em géral, CA-50 kg 120.00 13,96 1.675,20

5.1.6|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 25 MPa mê 2.00 477,58 955,16

5.1.7|Transporte, lançamento e adensamentode concreto em fundação m 200 1172 155,44 
5.2|Super estrutura  

 

  5.2.1|Forma de madeira maciça parapilares, com tábuas e sarrafos m? 19.65 67,70 1.330,31

5.2.2|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 25 MPa mº 5.50 477,57 2.626,64

5.2.3| Transporte, lançamento e adensamentode concreto em estrutura mº 5.50 77,72 427,46

5.2.4|Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 kg 330.00 13,96 4.606,80
     

 5.3|Alvenaria e revestimento  
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Alvenaria de vedação com blocos cerâmico de 6 furos, 11,5 x 14 x
24 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 12 mm com ã

Sra argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar m 26,57 na ad
traço 1:2:8

Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço ã

5.3.2 [3-5 ni é a m 26,57 6,88 182,77

Emboço comum com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 2 x

5.3.3| sem peneirar traço 1:2:8 : m 26,57 21,59 573,54

5.4 | Pintura
£ a: o: Q

5.4.1|Látex acrílico em paredes. m 26,57 25,13 667,58  
Total do item 5 | 17.227,56|   

 

        
          6 |Serviços complementares

6.1| Lastro de areia média em fundo de sepultura, espessura de 6,0 cm mº 11.50 249,95 2.874,43

6.2|Movimentode terra para aterro das sepulturas

6.2.1|Carregamento mecanizado de solo de 1º e 2º categoria em jazida mº 975.00 6,08 5.928,00

RE . la622 Transporte de solo de 1º e 2º categoria por caminhão inferior a 1 m 9.18 8.950,50
km 975,00

, 3

6.2.3| Espalhamento de terra m 975,00 6,08 5.928,00

6.2.4|Compactação de aterro em camadas de 20,0 em. m? 380.00 16,17 6.144,60

63 Construção de passeio e calçadas, e= 7 em, em concreto armado, desempenado, sobre lastro de brita, inclusive
“| preparo de caixa e juntas de dilatação |

6.3.1|Forma de madeira para piso de concreto com sarrafos 2,5 x 7,5 em mê 146.45 21,02 3.078,38

6.3.2| Lastro de brita apiloado mº 450 172,62 776,79

Tela soldada nervurada de aço CA-60, Q-92, com fios de 4,2 mm e E
2 | g 17,40 .828,00

ça espaçamento de 15,0 x 15,0 cm. kg 220,00 ? Ê

       
10
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GERÊNCIA DE CONTRATOS

6.3.4|Concreto estrutural dosado em central, Fck = 20 MPa mº 11,00 458,29 5.041,19

6.3.5 ee lançamento e aplicação "do concreto, inclusive juntas mê 1100 11,74 855,14

6.4| Plantio de grama tipo "Esmeralda" . | m? 730,00 15,21 11.103,30

6.5|Guarda-Corpo em tubo 1.1/2 com tela H=1,30m com pintura m 96,00 1.120,50 | 107.568,00
        

| Totaldoitem6 |162.076,33|  
| TOTAL GERAL|638.636,22| 

07.02. O preço indicado na cláusula 07.01 é fixo e irreajustável.

07.03. As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do
PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada,
devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativaà prestação dos serviços e à execução
integral da obra ou de sua parcela.

07.04. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico
Financeiro apresentado pela contratada.

07.04.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamentoda execução do contrato ficarão a cargo
do Engº Carlos Eduardo Zem, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
CREA/SP5060738798.

07.04.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar
cópias autenticadas de sua folha. de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos
previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente
para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

07.05. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretáriade Obras e Serviços Públicos,
os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão
da devida fatura fiscal.

07.05.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva
regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

07.06. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

07.07. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie
ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam
devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes
importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 40, inciso XIV, alínea “d”
e o art. 86, 8 3º da Lei Federal n.º 8.666/1993. /

Jd !
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07.08. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será
atualizado pela variação “pro-rata die” pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do
efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de
poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997,devidosnas mesmas condições.

CLÁUSULA OITAVA — DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

08.01. A CONTRATADA deverá manter depositada perante a Tesouraria Municipal (2º andar), a

importância de 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, a título de garantia, dentre as

modalidades previstas no $1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/1993, quais sejam: garantia em dinheiro,
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

08.02. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência
contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o

sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contrataçãoou de validade da garantia.
|

08.03. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

08.03.01. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

08.03.02. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto
do contrato;

08.03.03. Multas, moratórias e compensatóriasaplicadas ao contratado;

08.03.04. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não

adimplidas pelo contratado;

08.04. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou
administrativa,salvo as seguintes:

08.04.01. Caso fortuito ou força maior;

08.04.02. Descumprimento aus ôbrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder

Público;

08.05. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser

readequada nas mesmas condições.

08.05.01. Se o valor da garantia for utilizado total ouparcialmente para o pagamento de qualquer
obrigação, a CONTRATADA deveré efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data em que for notificada pelo PODER PUBLICO para fazê-lo.

08.06. Constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, a garantia será
considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou com autorização concedida pelo
PODER PÚBLICO para quea contratadarealize o levantamento do depósito em dinheiro.

08.07. A garantia será liberada ou restituída pela Tesouraria em até 30 (trinta) dias contados da

satisfação de todas as obrigações contratuais, e, se em dinheiro, será atualizada monetariamente, de

acordo com os ditames da Lei Federal 8.666/1993. p

f
Ny
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CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO

09.01. Caberá ao PODER PÚBLICO, dentre outras atribuições legais previstas pela Lei Federal nº
8.666/1993 e estabelecidas pelo regime jurídico administrativo deDireito Público, o seguinte:

09.01.01. Emitir nota de empenho e autorizar a execução dos serviços e das obras;

09.01.02. Providenciaros pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido;

09.01.03. Promover a notificação formal da CONTRATADA acerca de irregularidades e de defeitos
encontradosna execução dosserviços, fixando prazos razoáveis para sua correção;

09.01.04. Notificar formalmente a, CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas de notas de

débitos e da suspensão da prestação dos serviços;

09.01.05. Fiscalizara execução do objeto contratual e os demais aspectos da contratação;

09.01.06. Iniciar processo administrativo de imposição de penalidade à CONTRATADA, se a ela for
imputável o atraso verificado no Cronograma Físico-Financeiro. |

09.02. Caberá ao Município providenciar todas as informações necessárias e esclarecimentos que forem
devidos para a plena e regular execução do objeto contratual, em prazos compatíveis com a execução
dos serviços.

09.03. No desempenho da função fiscalizatória descrita na aildubuila 09.01.05, caberá o direito de
ingressar livremente no canteiro da obra, ante prévio aviso, a fim de verificar se estão sendo exatamente
cumpridas pela CONTRATADA as obrigações legais e contratuais.

09.04. É assegurado o pleno acesso aó canteiro de obra de agentes de outras repartições da esfera
federal, estadual ou municipal, incumbidas de tarefa de fiscalização geral ou, em particular, de
verificação do cumprimentodas disposiçõesdo presente Edital e do contrato dele decorrente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADESÀ CONTRATADA

10.01. Pela inexecução total ow'parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

10.01.01. Advertênciapor escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos

significativos para o serviço contratado;

10.01.02. Multa de:

10.01.02.01. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a

incidênciaa 15 (quinze) dias;

10.01.02.01.01. Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO,
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão

unilateral da avença; OÍ |
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10.01.02.02. 5% (cinco por conta até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em
caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecuçãoparcial da obrigação assumida;

10.01.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do
contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

10.01.02.04. 0,2% (dois décimospor cento) até 1,6 % (uminteiro e seis décimos por cento) por
dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do

item 10.02;

10.01.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,pelo prazo de até dois
anos; €

10.01.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

10.02. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 10.01.02.04, às infrações são atribuídos
graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:     

      Tabela 1 |

GRAU ? CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre ovalor do item não executado

2 ; 0,4% ao dia sobre o valor do item não executado

3 0,8% ao dia sobre ovalor do item não executado

4 k 1,6% ao dia sobre o valor do item não executado

-: Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM — DESCRIÇÃO | GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidadede causar

1 dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 04
por ocorrência;

  |

Manter funcionário sem qualificação para executar os 03  é serviços contratados,por empregado e por dia; E

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

3 Cumprir determinação formal ouinstrução 02

  
  

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
S
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Substituir empregado que se conduza de modo
4 inconveniente ou não atendaàs necessidades do 01

serviço, por funcionário e pordia; 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmentenotificada pelo órgão fiscalizador, por

item e por ocorrência;
| 

4 |

6 Indicar e manter durante a execução do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;
     

10.03. As penalidadesde multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

10.04. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e Iv da Lei Federal nº 8.666/1993, as

empresas ou profissionais que:

10.04.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimentode quaisquer tributos;

10.04.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.04.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

10.05. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar
ou Processo Administrativode Responsabilização— PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

10.06. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo
procedimento observaráo previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.

10.07. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública,
observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa
exclusivado PODER PÚBLICO.

10.08. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a

ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados
da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa do Município e cobradosjudicialmente.

10.09. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do

Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —DA SUBCONTRATAÇÃO Ia
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11.01. É vedado à CONTRATADA ceder, transferir ou subcontratar seja total ou parcialmente a
execução do objeto do contrato administrativo ou quaisquer obrigações dele decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DA
EXECUÇÃODOS SERVIÇOS

12.01. A CONTRATADA deverá providenciar e manter, no canteiro de obras, todos os registros,
licenças e autorizações que forem: devidos«em relação àsatividades a serem exercidas no canteiro da
obra.

12.02. As instalações utilizadas no canteiro de obras deverão atender aos requisitos mínimos
estabelecidos pela NRº 18 do Ministério do Trabaiho, referente às condições e meio ambiente do
trabalho na indústria da construção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕESDACONTRATADA

13.01. A CONTRATADA deverá:

13.01.01. Submeter à aprovação do PODER PÚBLICO todo e qualquer material necessário à
execução dos serviços que não estiver especificado no orçamento básico ou na proposta da
CONTRATADA, podendo o PODER. PÚBLICO exigir análises, ensaios, demais provas tecnológicas
ou o que se faça mister, a seu critério;

13.01.02. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas exclusivas expensas, tudo
quanto apresentar defeito, vício ou incorreção, relacionado com a execução das obras e dos serviços
de engenhariacontratados, formal e devidamente apontadopelo PODER PÚBLICO.

13.01.03. Fornecer os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução
das obras e serviços contratos, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, à higiene
e à medicina do trabalho, sob pena de multa e paralisação dos serviços pelo órgão fiscalizador,
mantendo-se inalterado o prazo estipulado para entrega da obra.

13.01.04. Fornecer equipamentosde proteção individual, tais como capacete, luvas, capas, óculos e

outros adequados à prevenção de acidentes, bem como, uniformes adequados e identidade funcional
aos seus funcionários.

13.01.05. Observar, na execução dos serviços e obra, o projeto básico, as normas da ABNT, as

especificaçõestécnicas e as determinaçõesprescritas pelo PODER PÚBLICO.

13.01.06. Custear às suas exclusivas expensas todo e qualquer teste ou ensaios e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução da obra.

13.01.07. Manter as áreas de trabalho constantemente limpase desimpedidas, livres de monturos,
detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas.

13.01.08. Apresentar boletim diário da obra;

13.01.09. Informar ao PODER PÚBLICO qualquer parte, detalhe ou elemento omisso no projeto
básico, no memorial descrito ou nus plantas relativas à obra ou aos serviços, não sendo aceitas
posteriormente reclamações ou inclusões de itens extraordinários por parte da contratada;

Wi Ng
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13.01.10. Manter durante toda execução do objeto contratual as condições de habilitação e

qualificaçãoque lhe foram exigidas n naà presente licitação.

13.02. Qualquer despesadetransporte de pessoal, materiais, equipamentos, detritos ou entulhos, carga e

descarga, bem como toda a segurança necessária à proteção do canteiro de obras, materiais e

equipamentosserão de inteira ressponsabilidade daCONTRATADA,“observadas as normas de segurança
de pessoal e as regras de trânsito. |

13.03. A CONTRATADA declara:aceitar, integralmente, todos os métodos, processos e meios de

inspeção, verificação e controles a serem adotados pelo PODER PÚBLICO.

13.04. Executara obra e os serviços conforme descrito neste contrato, no termo de referência (projeto
básico e desenhos), no edital e nos demais documentos integrantes da licitação.

13.05. A contratada fica cienteque toda madeira utilizada nas obras e/ou prestação de serviços deverá
estar acompanhadade documento atestando que a compra da madeira nativa se originou em empresa
cadastrada e validada noCadastro dosComerciantes de Madeira nativa do Estado de São Paulo
CADMADEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ENCARGOS / TRIBUTOS / TAXAS / SEGUROS

14.01. É dever da CONTRATADA arcar com todos os encargos incidentes em decorrência da legislação
vigente e da execução do contrato; sejam de naturezatrabalhista, tributária, fiscal, securitária,
previdenciária, comercial, civil, crimirial; relativos a acidentes detrabalho, ou indenizações de qualquer
natureza devidas a seus empregados, dirigentes, prepostos envolvidos no trabalho pertinente ao objeto
de licitação, bem como responder por todos e quaisquer danos ou prejuízos porventura causados ao
PODER PÚBLICO ou a terceiros, eximindo paras o PODER PÚBLICO de qualquer

responsabilidadesolidária ou aaa
14.01.02. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais não transfere ao PODER“PÚBLICO a Pefrênia ado por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis. |

14.02. A CONTRATADA administrará a execução do objeto contratual assim como o canteiro de obras
como melhor lhe aprouver, arcando exclusivamente com todas as despesas e ônus decorrentes de

eventual execução de trabalho em horário extraordinário(diurno, noturno, domingos e feriados).

14.03. A CONTRATADA poderá''contratar por sua conta, seguro contra incêndio, danos pessoais,
materiais, danos contra terceiros,donas ao processo licitatório cópia da apólice e suas renovações.

14.04. Independentemente da contratação de seguro, não poderá a CONTRATADA descuidar-se da
manutenção, especialmente dos equipamentos de prevenção de incêndio, segurança dos funcionários,
das redes de energia elétrica, hidráulica, esgotos, e eventuais vazamentos de água, esgoto, infiltrações
ou outros eventos que se não corrigidos imediatamente, acarretarão prejuízos ao estado físico da obra ou
terceiros, de modo que nenhuma responsabilidade recairá sobre o PODER PÚBLICO, isentando-o de

indenização de quaisquer naturezas decorrentes de sinistros, qualquer que seja a origem.

14.05. A CONTRATADA aa até a data de início da execução das obras e dos serviços, a

Anotação de Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT),
devidamente recolhida e em nome do técnico da CONTRATADA responsável pela execução do objeto.

E,
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Será aceita a apresentação de Certidão de Acervo Técnico e Termo de Responsabilidade Técnica
expedidos pelo sistema CFT/CRT.

14.05.01. A documentação de responsabilidade técnica acima mencionada, bem como todas as

ademais, relativas aos projetos complementares, deverão ser entregues ao PODER PÚBLICO, por
meio do fiscal do contrato, o Engº Carlos Eduardo Zem, lotado na SecretariaMunicipal de Obras e

Serviços Públicos, CREA/SP 5060738798.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —DA RESCISÃO

15.01. A inexecução total ou parcial de cláusulas ou do objeto deste contrato enseja sua rescisão, com as

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

15.02. O contrato administrativo será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de

liquidação, dissolução ou concordatas ainda vigentes nos termos da legislação anterior, recuperação
judicial e extrajudicial e decretação de falência da CONTRATADA. |

15.03. O negócio jurídico de Direito-Público também poderá ser rescindido de pleno direito pelo
PODER PÚBLICO por força de alteração estrutural na empresa, de modificação da razão social ou na
hipótese de substancial reorganização empresarial, seja via fusão, cisão ou incorporação, desde que
coloque em risco a execução do contrato, após constatação do PODER PÚBLICO pela impossibilidade
de continuidade das relações contrátuais.

15.04. Caberá, ainda, a rescisão contratual nas hipóteses do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde

que formalmentemotivados nos autos do processo administrativo respectivo, assegurada a ampla defesa
e o contraditório.

15.05. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato administrativo unilateral e escrito do
PODER PUBLICO, nos casos do art: 78, inciso Ia XIl e XVII da Lei Federal nº 8.666/1993; de forma
amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência por parte do PODER PUBLICO, ou
judicialmente, nos termos da lei regente. -

15.06. A rescisão contratual, porculpa da CONTRATADA poderá acarretar a aplicação de multa
equivalente a 3% (três por cento) do valor atualizado do contrato, independentemente das demais
penalidadesadministrativasa serem impostas por infrações contratuais específicas.

15.07. O ato de rescisão contratual poderá ser objeto de recurso administrativo, desde que seja
protocolado na Secretaria de Administração (Gerência de Licitação), 3º andar, no Paço Municipal, sito
na Rua São Bento, nº 840, nesta cidade de Araraquara/SP, mediante petição fundamentada, constando
identificação do sócio (acompanhada do instrumento do ato social constitutivo em vigor) ou de seu

representante legal (acompanhada da respectiva procuração), e interposto no prazo legal, observado o
rito, o cabimento, as formalidades e todas as demais disposições contidas no art. 109 da Lei Federal

8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DO FORO

Joo



4050 
PREFEITURADOMUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIADE CONTRATOS

16.01. As partes elegem o Foro da Comarca de Araraquara/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões oriundas do contrato que se vincula a este edital, qualquer que seja a natureza da ação

competente, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos € contratados, assinam este instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que assinam abaixo.

Araraquara, 12 de Agosto de 24022.

7 |

| À
MUNICÍPIODE ARA ARA
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

SECRETÁRIODE ADMINISTRAÇÃO

-

CARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI
DANILA DE FREITAS SANTOS   TESTEMUNHAS: E |

N “e ÀBon
PAULO EDUARDODA SILVA ARIANE.SOARES DE SOUZA
RG. n.º 46.307.831-7 SSP/SP RG. n.º 41.593.546-5 - SSP/SP

CPF: 391.577.498-76 CPF: 362.511.588-32
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS |

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: ARAPLAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI

CONTRATO Nº 1.717-2022 —Livro nº 06 -fls. 4.621 A 4.636
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS TIPO S2, S3 E SG,

QUADRA A-36, 180 UNIDADES E PASSARELA NO CEMITÉRIO DAS CRUZES, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E JUSTIFICATIVAANEXA..

ADVOGADO (S): RITA DE CÁSSIA ZAKAIB FERREIRA DA SILVA OAB/SP 210.337

Pelo presenteTERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a

análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmiteprocessual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões,

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n.º

01/2011, do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90, da Lei Complementarn.º709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se,

a partir de então, a contagemdos prazos processuais, conforme regras do Código de ProcessoCivil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro

CorporativoTCESP — CadTCESP”,nos termos previstosno Artigo 2º, das Instruções n.º 01/2020, conforme “Declaração(ões) de

Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidadedo contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nospor NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamentodos atos do processo até seu julgamentofinal e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,exercero direito de defesa, interpor recursos

e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 12 de Agosto de 2.022.

AUTORIDADEMÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Edson Antônio Edinho da Silva

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 026.381.168-90
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RESPONSÁVEISPELA HOMOLOGAÇÃODO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DADISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Pelo contratante:
Nome: Antônio Adriano Altieri

Cargo: Secretáriode Administração
CPF: 050.313.268-32

Assinatura: Àstu
RESPONSÁVEISQUE ASSINARA AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Antônio Adriano Altieri

Cargo: Secretáriode Administração
CPF: 050.313.268-32

 

Assinatura: 
Pela contratada:
Nome: Danila de Freitas San|
Cargo: Sócia Proprietária
CPF: 454.476.628-18

Assinatura:çl)asbo Jo AoA

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Antônio Adriano Altieri

Cargo: Secretáriode Administração
CPF: 050.313.268-32

Mn):
Assinatura: A

>

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


