
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COORDENADORIA EXECUTIVADE PLANEJAMENTO URBANO
GERÊNCIA DE PROJETOSURBANOS

Rua São Bento, nº 840 - Centro - CEP 14801-901

gprourb(Bararaquara.sp.gov.br

 
  

&= E

Guichê: 027.086/2019
Processo: 003.196/2019

VITTA AQA 13 DESENVOLVIMENTOIMOBILIÁRIOSPE
Empreendedor: LTDA

As partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA, neste ato representado pelo Coordenador de Mobilidade Urbana

NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, portador
do RG nº 5.185.976-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 895.630.428-91, residente e

domiciliado na Rua Mauro Pinheiro, nº 120, Bloco B, Apto. 55 Vila Ferroviária,

Araraquara-SP, e de outro lado VITTA AQA 13 DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF
32.164.571/0001-58,com sede administrativa à Rua 09 de Julho nº. 1602 e 1606, sala 05,

EMPREENDEDOR, neste ato representado por seu sócio administrador, BRUNO
CYRINO NOGUEIRA CASTELLI CHUERY, portador do CPF nº. 358.624.578-52e

RG nº. 26.105.450-8, resolvem firmar o presente Termo de Compromisso, segundo o que

segue:

CONSIDERANDO que o EMPREENDEDOR é o

responsável pela implantação de um Conjunto Residencial Multifamiliar Vertical,

distribuídas em 02 (dois) blocos com 17 (dezessete) pavimentos cada, além das

dependências de uso comum é lazer, localizado na Rua Antonio Fernandes, nº. 251, Bairro
Residencial Cambuy, nesta cidade de Araraquara/SP, em conformidade com o projeto

apresentadojunto ao guichê nº. 027.086/2019e processo nº. 003.196/2019.

CONSIDERANDOos estudos elaborados pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano a implantação do empreendimento em pauta acarretará impactos

na vizinhança surgindo à necessidade de compensar esses impactos, considerados pela
análise do RL.V. (Relatório de Impacto de Vizinhança) e P.G.T. (Estudo de Polo Gerador

de Trafego).
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CONSIDERANDO que o empreendedor além do

empreendimento em questão está em procedimento de aprovação em paralelo com outros

04 (quatro) empreendimentosde mesmo porte na mesma região.

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de

Araraquara exigiu do EMPREENDEDOR como contrapartida no estudo de PoloGerador
de Tráfego do empreendimento sob o guichê nº. 071.956/2018 — Vitta AQA 08

Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. a contratação de empresa especializada para

elaboração de um PROJETO CONCEITUAL DE MOBILIDADE PARA O ANEL VIÁRIO
NORTE-OESTE, entre a Rua Napoleão Selmi Dei (rotatória da represa de captação do

DAAE) e Rua José Barbanti Neto (rotatória do Altos do Jaraguá) no qual estão inseridos os

empreendimentos.

CONSIDERANDO que o Estudo Conceitual apresentado

pela empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Transito sob coordenação da

Coordenadoria de Mobilidade Urbana, foi analisado e aprovado por esta Secretaria de

Desenvolvimento Urbano atendendo a todas as diretrizes estabelecidas nas reuniões

conjuntas com o Graproara.

CONSIDERANDO que as obras de mobilidade urbana na

região do empreendimento, neste momento tem a maior demanda, para solucionar Os

conflitos existentes no sistema viário, bem como implementação efetiva do anel viário
norte-oeste que se encontra interrompido no trecho entre a Rua Dr. Gennaro Granata e Rua

Julieta Crusca de Jesus.

CONSIDERANDO que a décadas a população reivindica a

implementação do anel viário norte-oeste. p”

CONSIDERANDO que o empreendedoraceita as condições

exigidas por esta prefeitura de implantar um trecho do projeto viário com toda sua

infraestrutura de serviços públicos de pavimentação, drenagem e iluminação pública de

forma a viabilizar aprovação do projeto e implantação do seu empreendimento naquela

região da cidade.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica o empreendedor

responsável pela elaboração dos projetos executivos baseados no projeto conceitual do

trecho compreendido entre o cruzamento da Rua Julieta Crusca de Jesus com a Avenida

Miguel Mucio no Residencial Cambuy numa extensão de aproximadamente 420

(quatrocentos e vinte) metros até a esquina da Rua Manoel Rodrigues Jacob com a

Avenida Dr. Octavio de Arruda Camargo na Vila Biagioni, medidos no eixo da via

pública, bem como execução parcial da implantação das obras de infraestrutura,

considerando o seguinte escopo de serviço:

1. Elaboração do levantamento planialtimétrico do trecho, com a inserção de todos os

elementos existentes, tais como postes de iluminação pública, árvores, bocas de

lobo, rebaixamento de guias, corpos d'água, caixas de passagem, poços de visita de

águas pluviais e esgotamento sanitário, nascentes, travessias, etc. que por ventura
possam interferir no novo traçado viário, considerando uma faixa de largura
mínima de 20 (vinte) metros para cada um dos lados do eixo novo traçado viário;

2. Elaboração do projeto executivo geométrico das 03 (três) rotatórias a serem

implantadas no referido trecho, sob a supervisão e orientação da Coordenadoria

Executivade Mobilidade Urbana;
Elaboração do projeto executivo geométrico de pavimentação, guias e sarjetas

considerando o perfil proposto no estudo conceitual contemplando passeios
públicos, ciclovias e leito carroçável, incluindo a sinalização viária sob a

supervisão e orientação da Gerência de Pavimentação da Secretaria Municipal de

Obras Públicas e Gerência de Planejamento da Coordenadoria de Mobilidade

Urbana, incluindo planilha orçamentária com respectivo cronograma físico-

financeiro;
4. Elaboração do projeto executivo para o sistema de galeria de drenagem de águas

pluviais do trecho consideração as interligações e lançamento necessários sob a

supervisão e orientação da Gerência de Drenagem da Secretaria Municipal de

Obras Públicas juntamente com o DAAE, incluindo memória de cálculo, planilha

orçamentária com respectivo cronogramafísico-financeiro;
5. Elaboração do projeto executivo para o sistema de iluminação pública sob a

supervisão e orientação da Gerência de Iluminação Pública da SecretariaMunicipal
de Obras, incluindo planilha orçamentária com respectivo cronograma físigo-
financeiro;

Lo
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6. Elaboração do projeto executivo de arborização e paisagismo dos canteiroe”- passeios públicos sob a supervisão da Gerência de Projetos Urbanos da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como pelo Gerência de Meio

Ambiente do DAAE, incluindo planilha orçamentária com respectivo cronograma

físico-financeiro;
7. Execução dos serviços, incluindo fornecimento de material, mão de obra e

equipamentos necessários para implantação de sistema galeria de drenagem de

águas pluviais incluindo poços de visita e bocas de lobo;
8. Execução dos serviços de terraplanagem, incluindo corte, aterro conforme projeto

executivo aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Parágrafo 1º —- O projeto sob o código DE-VUG.001-4405-001
elaborado pela empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Transito é parte

integrante do presente Termo de Compromisso.

Parágrafo 2º —- Todos os projetos a serem desenvolvidos e apresentados

para aprovação pela Prefeitura Municipal de Araraquara deverão ser elaborados por
profissional legalmente habilitado e os mesmos deverão ser acompanhados das

respectivas RRT/ART, devendo ser fornecido também os arquivos digitais em extensão dwg
(Autocad). .

CLÁUSULA SEGUNDA: Para os itens elencados na

cláusula primeira deste Termo de Compromisso não há precificação individualizada de

cada um dos itens componentes do escopo por parte da Prefeitura Municipal de

Araraquara, uma vez que os mesmos serão integralmente suportados pelo
empreendedor, e considerando que os projetos executivos serão desenvolvidos durante o

prazo de vigência do presente Termo de Compromisso, o que impossibilita a quantificação

prévia.

CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução dos serviços

objeto deste termo de compromisso serão vinculadas as contrapartidas referentes ao Estudo
de Polo Gerador de Trafego — PGT e Relatório de Impacto de Vizinhança — RIV com valor
total estimado de R$175.442,36 (Cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e

dois reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - Caso, por qualquer motivo, haja

desistência por parte do EMPREENDEDOR, em implantar o empreendimento, o mesmo

não estará sujeito a qualquer penalidade ou sanção, tendo mera liberalidade de, a qualquer
tempo, oficiar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano o interesse em rescindir
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o presente Termo de Compromisso, sendo que os valores anteriormente desembolsados

pelo. empreendedor para o cumprimento ao presente Termo de Compromisso não serão

restituídos pelo Município'de Araraquara.

CLÁUSULA QUINTA -Fica estabelecido o prazo máximo

de 180 (cento e oitenta) dias contatos a partir da data expedição do ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para

apresentação dos projetos exigidos na cláusula primeira deste Termo de Compromisso para

análise dos setores competentes.

CLÁUSULA SEXTA -Fica estabelecido que o início das

obras por parte do"EMPREENDEDOR se dará no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)

dias contatos a partir da data de aprovação dos projetos pelos setores competentes da

Prefeitura Municipal de Araraquara.

Parágrafo único — 4 emissão dos Termos de Início de Obra Pública, de

que trata este Termo de Compromisso, fiscalização do cumprimento rigoroso do projeto e
dos materiais especificados, além da emissão do Termo de Recebimento da obra pública,
serão de responsabilidade da Secretaria Municipal das Obras e ServiçosPúblicos.

CLÁUSULA SEXTA - Fica estabelecido que não será

emitido o certificado de “HABITE-SE” pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano para o empreendimento que deu origema este Termo de Compromisso enquanto o

EMPREENDEDOR não apresentar todos os termos de recebimento das obras públicas

previstas na cláusula primeira.

CLÁUSULA SETIMA -Fica eleito o foro da Comarca de

Araraquara, Estado de São Paulo, para conhecer e resolver as eventuais dúvidas ou

controvérsias que decorrem da presente avença, com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
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= Assim, por estarem justos e contratados, lido e achado
conforme, assinam o“presente Termo de Compromisso, constante de 06 (seis) páginas,

digitadas apenas no anverso, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das

testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Araraquara, 13 de abril de 2020. 
!

Bruno Cyrino, Nandahaste Chuery
VITTA BAIRRO DOS MACHADOS II AQA

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIOSPE LTDA.
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