



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier

CEP 14.810-038. Araraquara - SP

(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educararaquara.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

CONCORRÊNCIA Nº: 012/2023

PROCESSO Lic. Nº: 2997/2023

VOLUME X

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30 do dia 08 de agosto de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 09h30 do dia 08 de agosto de 2023.

GUICHÊ: 47705/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 052 / 2022

CERTIFICAMOS que a Empresa: **DONIZETI PEREIRA DA SILVA – EPP**

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181.286.684.118

ENDEREÇO: Avenida Antônio Ficarelli, nº 52 – Jardim Adalberto Roxo CIDADE: Araraquara UF: SP

CEP: 14.806-751 FONE: (16) 99760-5039 E-MAIL: pr.donizetepereira@yahoo.com.br

Capital Social: **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais)

Objeto Social: "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (TRATAMENTO, MANUTENÇÃO, PLANTIO, JARDINAGEM DE PLANTAS E GRAMADOS), OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA."

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 20 de setembro de 2022.

VALIDADE: 20 / SETEMBRO / 2023



04/08/2023

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL
PRESIDENTE



Michelle Vicentine de Arruda Gomes 04/08/2023
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL



Paulo Eduardo da Silva 04/08/2023
PAULO EDUARDO DA SILVA
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões ABAIXO:

CERTIDÕES:	VALIDADE	RENOVAÇÕES ATÉ
<u>CONJUNTA/INSS:</u>	27 / 12 / 2022	02 / 01 / 2024
<u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>	20 / 10 / 2022	02 / 09 / 2023
<u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>	21 / 01 / 2023	01 / 11 / 2023
<u>CERTIDÃO F.G.T.S.</u>	02 / 10 / 2022	18 / 08 / 2023
<u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>	16 / 02 / 2023	03 / 02 / 2024
<u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u>	12 / 02 / 2023	30 / 01 / 2024



D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av. Antônio Figueiredo nº 88 Jd. Adalberto Rêgo 2
Araraquara - SP CEP: 14800-752
CNPJ: 14.040.979/0001-04
Fone: (16) 99750-8888



ANEXO II-A

DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

Atestamos que a empresa, **Donizeti Pereira da Silva - EPP** optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto DA **CONCORRÊNCIA Nº 012/2023** para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Araraquara, 08 de Agosto de 2023


Donizeti Pereira da Silva -EPP
Donizeti Pereira da Silva
SÓCIO DIRETOR
RG nº 29096866 SSP/SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.840.879/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2012
NOME EMPRESARIAL DONIZETI PEREIRA DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DPS - CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ANTONIO FISCARELLI	NÚMERO 52	COMPLEMENTO *****
CNPJ 14.806-751	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I	MUNICÍPIO ARARAQUARA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PR.DONIZETEPEREIRA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (16) 9760-5039
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2012
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2023 às 22:05:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	14.840.879/0001-94
NOME EMPRESARIAL:	DONIZETI PEREIRA DA SILVA
CAPITAL SOCIAL:	R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

h
r



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 42e82cc1-e6da-4259-a276-cdb1d928f618

Estabelecimento	
IE: 181.286.684.118 CNPJ: 14.840.879/0001-94 Nome Empresarial: DONIZETI PEREIRA DA SILVA Nome Fantasia: DPS - CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA ANTONIO FISCARELLI Nº: 52 CEP: 14.805-751 Município: ARARAQUARA	Complemento: Bairro: JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Serviços de pintura de edifícios em geral Obras de alvenaria Comércio varejista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, interestadual e internacional Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Atividades paisagísticas	Data da Situação Cadastral: 23/10/2015 Posto Fiscal: PF-10 - ARARAQUARA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 02/10/2017 Modal: Rodoviário Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 02/10/2017	

[Voltar](#)



Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

h

7

Data da consulta: 07/08/2023 22:14:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.840.879/0001-84

Apção pelo Simples Nacional ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DONIZETI PEREIRA DA SILVA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35127715397		02/01/2012	16/12/2011				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
DONIZETI PEREIRA DA SILVA						EMPRESÁRIO (E.P.P.)	
CNPJ		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
14.840.879/0001-64		AVENIDA ANTONIO FISCARELLI			52		
BARRIO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II		ARARAQUARA		SP	14806-751	R\$	350.000,00

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (TRATAMENTO, MANUTENÇÃO, PLANTIO, JARDINAGEM DE PLANTAS E GRAMADOS), OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA


EMPRESÁRIO						
NOME						
DONIZETI PEREIRA DA SILVA						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA ANTONIO FISCARELLI				52		
BARRIO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II		ARARAQUARA		SP	14806-751	290968665
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
162.159.528-60	EMPRESÁRIO					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
04/08/2023	276.161/23-3	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35127715397
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/08/2023



JUCESP



documento
assinado
digitalmente

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado eletronicamente no portal www.jucesonline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 216700006, segunda-feira, 7 de agosto de 2023 às 22:23:21.

h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2274428100

NOME
DONIKETI PEREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIF. / OUT. IDENTIF. / R
23060666 SSP/SP

CPF
162.159.528-50

DATA NASCIMENTO
23/08/1974

RELACÃO
SESASTIÃO BUENO DA SILVA
GENI PEREIRA DA SILVA

PROFISSÃO
SEC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
03060987245

VALIDADEZ
23/09/2026

EMISSÃO
16/10/1996

RESERVAÇÃO
RAR

ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL
ARARAQUARA, SP

DATA DEISSA
24/09/2021

00104995464
89007352192

SÃO PAULO

REGISTRO CIVIL E ANEXOS
AMÉRICO BRASILENSE - SP - RJ 191 2020-14
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia conforme
o original apresentado. 030 19.

07 AGO 2023

LEONARDO FERNANDES BORTOLU - Substituto
ADRIANA LACERDA DE JESUS - Secretária
RENATA PEREIRA SANTOS CATOA - Escrivão
VALIDO SIMILANTE DO O NÚMERO DE 4170



**JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo**

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO (NIRE)		NIRE DA SEÇÃO		NIRE DO EMPRESÁRIO (NIRE)	
3512771539-7					
NOME DO EMPRESÁRIO (nome completo, sem abreviações)					
DONIZETI PEREIRA DA SILVA					
NATURAL DE (Cidade e Estado do Brasil)		UF	NACIONALIDADE	SEXO	
Moto Atudo		SP	Brasileira	Masculino	
ESTADO CIVIL		REGIME CONJUGAL DE BENS			
Casado(a)		Comunhão Parcial de bens			
FILIAÇÃO (pai)			FILIAÇÃO (mãe)		
SEBASTIAO BUENO DA SILVA			GENI PEREIRA DA SILVA		
NASCIMENTO EM (Cidade e Estado do Brasil)	IDENTIDADE (nome e número)	CÍVIL	DATA DE EMISSÃO	ORGÃO EMISSOR	CPF (número)
23/08/1974	22096966	5	03/07/1996	SSP	SP 162.159.528-50
SANTIFICAÇÃO POR (forma de emancipação - somente se caso de menor)					
ENDEREÇO NA OCORRÊNCIA - (rua, nº, bloco)					
AVENIDA ANTONIO FISCARELLI					
BARRIO/CELEIRO				CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II				14806-751	4887
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO		UF	PAÍS		
Araraquara		SP	Brasil		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.					
ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA/ Objeto Social; Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário; Inclusão/Correção de CNPJ;					
NOME EMPRESARIAL					
DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP					
ENDEREÇO (rua, nº, bloco)					
AVENIDA ANTONIO FISCARELLI					
BARRIO/CELEIRO				CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II				14806-751	4887
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO		UF	PAÍS		
Araraquara		SP	Brasil		
VALOR DO CAPITAL (R\$)		VALOR DO CAPITAL (por estatuto)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
Atividade Principal 4120400	Construção de edifícios, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Inter municipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de materiais de construção em geral.				
Atividade(s) Secundária(s) 8130300 4213800 4321300	Atividades Paisagísticas (Tratamento, manutenção, plantio, jardinagem de plantas e gramados), Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de Edifícios, Obras de alvenaria, Atividades de Limpeza				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FUSÃO DE OUTRA UF	UF	DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
	14.840.879/0001-94			Permanece inalterado	
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO					
DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP					
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/empresário/advogado)				
12/06/2017	DONIZETI PEREIRA DA SILVA (Empresário) ()				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

021328902-4



REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE

NÚMERO BRASILEIRO - Nº 1.191.002-147

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia conforme

o original apresentado, em 12

17 ABR 2023

ALTO SALTINHO DE LIMA - Secretário

LUCIANA FERREIRA DE LIMA - Subsecretária

RODRIGO FERNANDES SOUTO - Subsecretário

ALDO SIMONEZ COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO



114074

AUTENTICAÇÃO

AU0026AA0458336

Subsecretaria

Registro Civil e Anexos

Araraquara - SP

13/6/2017 19:14:11 - Página 1 de 2

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (se houver)	
3512771539-7			
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem abreviação)			
DONIZETI PEREIRA DA SILVA			
NATURAL DE (país e sigla do estado)		UF	PERSONALIDADE
Mato Grosso do Sul		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Casado(a)		Masculino	
REGIME DE BENS (se casado)			
Comunhão parcial de bens			
FILIAÇÃO (pai)		MÃE	
SEBASTIAO BUENO DA SILVA		GENI PEREIRA DA SILVA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (numero)	DATA DE EXPIRAÇÃO	ORIGEM (país)
23/08/1974	29096866	03/07/1996	SSP
EXERCÍCIO POR (data de contratação - somente no caso de menor)		UF	CPF (numero)
		SP	162.159.528-50
ENDEREÇO (logradouro - num. ex. 14)			
AVENIDA ANTONIO FISCARELLI			
BARRIO (bairro)		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II		14806-751	4887
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Araquara		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATIVIDADE			
Alteração do Código de Atividade Econômica Objeto Social; Alteração de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário; Inclusão/Correção de CNPJ.			
NOME EMPRESARIAL			
DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP			
ENDEREÇO (logradouro - num. ex. 14)		NÚMERO	
AVENIDA ANTONIO FISCARELLI		52	
BARRIO (bairro)		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II		14806-751	4887
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO		UF	País
Araquara		SP	Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CÓDIGO ELETRÔNICO (seu)	
		nº	
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4322301			
4330404			
4399103			
4744099			
8229902			
9129000			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
	14.840.879/0001-94		
		DEPÓSITO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
		Permanece inalterado	
ASSINATURA DA PESSOA RESPONSÁVEL			
DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP			
DATA DE ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou seu representante legal - se empresário)	
12/08/2017		DONIZETI PEREIRA DA SILVA (Empresário) (1)	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROL E INTERNET

0213289024



REGISTRO CIVIL ANEXOS DE
AMÉRICO BRASILEIRO, DP-7, 11-2020-147
AUTENTICAÇÃO
Atestado a presente que os conteúdos
e dados apresentados, são de

1/1 AGO 2023

Wool

白牡丹 1.5 元/斤

DOI: 10.1002/anie.201500000

Alcuno scienziato con il filo del nudo

10



Civil e Antigo
João Fernandes
Bortoli
Salmagundi
Brasilienas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP



DECLARAÇÃO

Eu, DONIZETI PEREIRA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 290968665, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 162.159.528-50, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA ANTONIO FISCARELLI, 52, JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO II, São Paulo, Araraquara, CEP 14806-751, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 55.660, de 30 de março de 2010.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

DONIZETI PEREIRA DA SILVA

RG: 290968665

DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DONIZETI PEREIRA DA SILVA
CNPJ: 14.840.879/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:01:21 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **A802.7B71.A137.B951**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h

1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.840.879/0001-94
Razão Social: DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
Endereço: RUA COLINA 1025 / CENTRO / JABORANDI / SP / 14775-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2023 a 18/08/2023

Certificação Número: 2023072007024747789646

Informação obtida em 03/08/2023 14:51:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h
↑



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBPROCURADORIA GERAL, FISCAL E TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS Nº 45037/2023

A Procuradoria Geral do Município de Araraquara, Subprocuradoria Geral, Fiscal e Tributária, **CERTIFICA** que o Contribuinte Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quites com os lançamentos tributários e não tributários até a presente data.

Inscrição Mobiliária 1381639	Nº Cadastro (reduzido) 312453	Situação ATIVA	
Razão Social: DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP			
Local do Estabelecimento: AV ANTÔNIO FISCARELLI Nº 52		Complemento:	
Bairro: JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA	Cidade: ARARAQUARA	UF: SP	CEP: 14806751

Fica ressalvado o direito da **Fazenda Pública do Município de Araraquara**, cobrar quaisquer débitos provenientes de impostos, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados supervenientemente ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (DIAS), A PARTIR DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 17 DE 01/12/97

Certidão emitida às 15:09 horas do dia 03/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **CMNDD461BB228261A4737E69B93DC6CA0D9**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico
<https://sistema.araraquara.sp.gov.br/cidadaoonline>



Handwritten signature in blue ink



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
- Coordenadoria Executiva da Administração Tributária -
- Gerência de Rendas Mobiliárias -

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 MESES, A
PARTIR DA DATA DE SUA
EXPEDIÇÃO
- LEI COMPLEMENTAR N.º 17 DE
01/12/97

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
da Prefeitura do Município de Araraquara, CERTIFICA que: **DONIZETI PEREIRA
DA SILVA EPP**, CNPJ 14.840.879/0001-94, acha-se inscrita(o) no Cadastro de
Contribuintes Mobiliários desde 03/07/2017, com Alvará de Licença de
Localização e Funcionamento e/ou Certificado de Licenciamento Integrado n.º / e
identificação n.º 1361639, estabelecida(o) na **AV ANTÔNIO FISCARELLI, N.º 52
JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I CEP 14806-751
ARARAQUARA SP.**

Araraquara, 03 de Agosto de 2023.

Certidão emitida às 15:10 horas do dia 03/08/2023 (hora e data de Brasília) Código de
controle da certidão: **CMA08A162EE4273E2DC86EBFF2823EA407A**



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080086761-95

Data e hora da emissão 03/08/2023 14:54:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.840.879

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 48628989

Data e hora da emissão 03/08/2023 14:55:27

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 3869529****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/08/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DONIZETI PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 14.840.879/0001-94, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº:

0068246549



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DONIZETI PEREIRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Certidão nº: 39004906/2023

Expedição: 03/08/2023, às 14:52:54

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DONIZETI PEREIRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.840.879/0001-94, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14.808-701 - PARANAGUÁ/PR

CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181286684118

Origem: JUCESP Registro Nº. 35127715397

FOLHA: 000019

Conta	01/01/2022	31/12/2022
1 Ativo	4.403.510,76 D	4.841.675,03 D
1.1 Circulante	4.403.798,76 D	4.841.963,03 D
1.1.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.01.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1 1101010001 Caixa	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.06 Tributos e Contribuições a Com	106.990,45 D	106.990,45 D
1.1.06.01 Tributos Federais a Recuperar	106.990,45 D	106.990,45 D
50 1106010002 IRPJ Estimado	66.868,81 D	66.868,81 D
51 1106010003 Contribuição Social Estimado	40.121,64 D	40.121,64 D
1.3 Ativo Nao Circulante	288,00 C	288,00 C
1.3.03 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
1.3.03.01 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
86 1303010005 Equipamentos Eletronicos	288,00 C	288,00 C
2 Passivo	4.403.510,76 C	4.841.675,03 C
2.1 Passivo Circulante	150.963,52 C	164.972,98 C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais	152.823,52 C	165.655,51 C
2.1.02.01 Debitos Sociais	38.197,34 D	29.665,82 D
132 2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	38.197,34 D	30.344,99 D
134 2102010003 FGTS a Recolher	0,00	679,17 C
2.1.02.02 Debitos Fiscais	191.020,86 C	195.321,33 C
141 2102020001 Contrib. Cofins a Recolher	14.914,87 C	14.914,87 C
142 2102020002 Pis Faturamento a Recolher	3.231,95 C	3.231,95 C
144 2102020004 Contribuição Social a Recolher	14.318,28 C	14.318,28 C
145 2102020005 IRPJ a Recolher	23.863,78 C	23.863,78 C
149 2102020009 Simples a Recolher	148.850,06 C	153.150,53 C
3819 2102020012 Parcelamento do Simples	14.158,08 D	14.158,08 D
2.1.05 Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.1.05.01 Demais Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
475 2105010009 Pro Labore a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.4 Patrimonio Líquido	4.252.547,24 C	4.676.702,05 C
2.4.01 Capital	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.01.01 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
168 2401010001 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.03 Resultado Apurado no Período	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
2.4.03.01 Reservas de Lucros	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
907 2403010007 Lucro do Exercício	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C

JUCESP PROTOCOLO
2.293.102/23-3

K. F. R. R.

REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE
AMÉRICO BRASILIENSE, SP - R. 115 3023-1405
AUTENTICAÇÃO
Autenticou a presente cópia conforme
o original apresentado, em 15/07/2023.15/07/2023
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - EscritorLUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor
LUIZ CARLOS DE LIMA - Escritor

BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14006-750 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

IE: 181286684118



FOLHA: 000020

01/01/2022

31/12/2022

Conta

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 4.641.675,03 QUATRO MILHOES E QÜECENTOS E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARARAQUARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
CPF: 162.159.528-50
EMPRESARIO

VICENTE INACIO
CPF: 746.141.268-04
TEC CONTADOR
CRC: 1SP120760/O-0/SP



REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE
ARREDO BRASILENSE - SP - 11.10.2020-MET
AUTENTICAÇÃO
Autêntico e preservado copia conforme
o original apresentado, em 16
07 Ago. 2023
ALTON SALLUM DE LIMA - Secretário
JOSE A. JORDÃO DE LIMA - Secretário
SOPHIA FERREIRA BORTOLINI - Assessor
VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO



BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14206-701 ARAQUAÍ - SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181286684118



FOLHA: 000019

Conta	01/01/2022	31/12/2022
1 Ativo	4.403.510,76 D	4.841.675,03 D
1.1 Circulante	4.403.798,76 D	4.841.963,03 D
1.1.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.01.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1 1101010001 Caixa	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.06 Tributos e Contribuições a Com	106.990,45 D	106.990,45 D
1.1.06.01 Tributos Federais a Recuperar	106.990,45 D	106.990,45 D
50 1106010002 IRPJ Estimado	66.868,81 D	66.868,81 D
51 1106010003 Contribuição Social Estimado	40.121,64 D	40.121,64 D
1.3 Ativo Não Circulante	288,00 C	288,00 C
1.3.03 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
1.3.03.01 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
86 1303010005 Equipamentos Eletrônicos	288,00 C	288,00 C
2 Passivo	4.403.510,76 C	4.841.675,03 C
2.1 Passivo Circulante	150.963,52 C	164.972,98 C
2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais	152.823,52 C	165.655,51 C
2.1.02.01 Débitos Sociais	38.197,34 D	29.665,82 D
132 2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	38.197,34 D	30.344,99 D
134 2102010003 FGTS a Recolher	0,00	679,17 C
2.1.02.02 Débitos Fiscais	191.020,86 C	195.321,33 C
141 2102020001 Contrib. Cofins a Recolher	14.914,87 C	14.914,87 C
142 2102020002 PIS Faturamento a Recolher	3.231,95 C	3.231,95 C
144 2102020004 Contribuição Social a Recolher	14.318,28 C	14.318,28 C
145 2102020005 IRPJ a Recolher	23.863,78 C	23.863,78 C
149 2102020009 Simples a Recolher	148.850,06 C	153.150,53 C
3819 2102020012 Parcelamento do Simples	14.158,08 D	14.158,08 D
2.1.05 Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.1.05.01 Demais Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
475 2105010009 Pro Labore a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.4 Patrimônio Líquido	4.252.547,24 C	4.676.702,05 C
2.4.01 Capital	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.01.01 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
168 2401010001 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.03 Resultado Apurado no Período	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
2.4.03.01 Reservas de Lucros	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
907 2403010007 Lucro do Exercício	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C

REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE
ARQUIVO BRASILENSE - Nº 11-129-142
AUTENTICAÇÃO
Autenticado e presente conforme
o original apresentado, sou eu
Arquiveiro
07/06/2023
ALTON VALERIO DE LIMA - Secretário
LUIZ A. FERREIRA DE JESUS - Substituto
RODRIGO FERREIRA BORTOLLI - Substituto
VALERIA ROBERTA SOUZA DE OLIVEIRA - Autenticadora



BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14.840.879 - ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127715397

* Conta

01/01/2022

31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 4.841.675,03 QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARARAQUARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
CPF: 162.159.528-50
EMPRESARIO

VICENTE INACIO
CPF: 746.141.268-04
TEC CONTADOR
CRC: 1SP120760/O-0/SP

JUCESP

04 AGO 2023



276.161/23-3



JUCESP

REGISTRO CIVIL E ANEXOS DE
AMÉRICO BRASILIENSE - SP - 11/11/2023-140
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente cópia conforme
o original apresentado, com fe.

04 AGO 2023

ALTON GUILHERME DE LIMA - Presidente
LEOPOLDO PEREIRA DE LIMA - Substituto
DORVALDO PEREIRA DE LIMA - Substituto
VALDO SOARES DE LIMA - Substituto



Giordano Fernandes
Bortoli
Substituto

TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO NRº. 011

CONTÉM ESTE LIVRO 0021 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0021
E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 011 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

ESTABELECIDADA NO(A): AVENIDA ANTONIO FISCARELLI, 52

BAIRRO: JD ADALBERTO ROXO

CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 35127715397 EM 02/01/2012

NO(A): JUCESP

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 14.840.879/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 181286684118



DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0021 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR. 11
DE 05/12/2013, BAIXADA PELO DREI DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL
E INTEGRAÇÃO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

ARARAQUARA/SP, 01 DE JANEIRO DE 2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
EMPRESARIO
CPF: 182.159.528-50

TEC-CONTADOR VICENTE INACIO
CPF/MF: 74614126804
CRC: 1SP120760/O-0

Cartório 1º Registro Civil
Araraquara

Registro Civil do 1º Subdistrito de Araraquara - SP
Sd. Marcelina Carolina Almeida Sobrin - Oficial Delegada
Av. D. Pedro II, 475, Centro - Araraquara - SP - Fone: (16) 3304-7000

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste
livro por ele autenticados.

Araraquara, 07 de agosto de 2023

Cartório 1º Registro Civil
Araraquara

MATILIA CRISTINA MARQUES MARTINS - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Cartório 1º Registro Civil
Araraquara

Registro Civil do 1º Subdistrito de Araraquara - SP
Sd. Marcelina Carolina Almeida Sobrin - Oficial Delegada
Av. D. Pedro II, 475, Centro - Araraquara - SP - Fone: (16) 3304-7000

RESSALVA

Não autenticar o presente livro, verificando que o mesmo
encontrava-se escripturado das folhas 011 a 21.

MATILIA CRISTINA MARQUES MARTINS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Araraquara

Válido qualquer menção ao termo. VÁLIDO SOLENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO RÓXO - CEP: 14808-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Órgão: JUCESP Registro N° 35127713997

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/01/2022	0000617	1	1101010001 Caixa		00000079 Serviços Prestados	28.501,31	
20/01/2022	0000617	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista		00000079 Serviços Prestados		28.501,31
20/01/2022	0000645	290	5102010006 Honorários Contábeis		Pagamentos	550,00	
20/01/2022	0000645	1	1101010001 Caixa		Pagamentos		550,00
				TOTAL DO DIA		29.051,31	29.051,31
28/01/2022	0000618	1	1101010001 Caixa		00000080 Serviços Prestados	42.276,87	
28/01/2022	0000618	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista		00000080 Serviços Prestados		42.276,87
28/01/2022	0000619	1	1101010001 Caixa		00000081 Serviços Prestados	10.028,62	
28/01/2022	0000619	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista		00000081 Serviços Prestados		10.028,62
				TOTAL DO DIA		52.305,49	52.305,49
30/01/2022	0000863	224	3102010007 I/Simples		Valor a ser Recolhido	4.848,40	
30/01/2022	0000863	149	2102020009 Simples a Recolher		Valor a ser Recolhido		4.848,40
				TOTAL DO DIA		4.848,40	4.848,40
31/01/2022	0000723	339	5102020005 Despesas Diversas		00001712 Pagamento de N. Fiscal (sis)	99,52	
31/01/2022	0000723	1	1101010001 Caixa		00001712 Pagamento de N. Fiscal (sis)		99,52
31/01/2022	0000748	392	5102050004 Salário		Valor a ser Pago Futuramente	11.247,79	
31/01/2022	0000748	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar		Valor a ser Pago Futuramente		11.247,79
31/01/2022	0000749	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar		Desconto de Empregado (s) Ref.	797,22	
31/01/2022	0000749	389	5102050001 Contribuição ao INSS		Desconto de Empregado (s) Ref.		797,22
31/01/2022	0000750	391	5102050003 Contribuição ao FGTS		Valor a ser Recolhido	1.194,25	
31/01/2022	0000750	134	2102010003 FGTS a Recolher		Valor a ser Recolhido		1.194,25
31/01/2022	0000751	293	5102010009 Retiradas Pro Labore		Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/01/2022	0000751	475	2105010000 Pro Labore a Pagar		Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/01/2022	0000752	475	2105010009 Pro Labore a Pagar		Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/01/2022	0000752	967	5102010003 Contribuição ao INSS		Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
				TOTAL DO DIA		14.807,31	14.807,31
				TOTAL DO MÊS		101.012,51	101.012,51
07/02/2022	0000753	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar		Pagamento ao Pessoal	10.450,57	
07/02/2022	0000753	1	1101010001 Caixa		Pagamento ao Pessoal		10.450,57
07/02/2022	0000754	389	5102050001 Contribuição ao INSS		Recolhimento Conf. Guia (s)	797,22	
07/02/2022	0000754	1	1101010001 Caixa		Recolhimento Conf. Guia (s)		797,22
07/02/2022	0000755	134	2102010003 FGTS a Recolher		Recolhimento Conf. Guia (s)	1.194,25	
07/02/2022	0000755	1	1101010001 Caixa		Recolhimento Conf. Guia (s)		1.194,25
07/02/2022	0000756	475	2105010009 Pro Labore a Pagar		Retiradas	1.177,47	
07/02/2022	0000756	4	1101010004 Nossa Caixa/Banco do Brasil		Retiradas		1.177,47
07/02/2022	0000757	967	5102010003 Contribuição ao INSS		Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/02/2022	0000757	1	1101010001 Caixa		Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
				TOTAL DO DIA		13.765,04	13.765,04
11/02/2022	0000705	339	5102020005 Despesas Diversas		00001824 Pagamento de N. Fiscal (sis)	300,00	
11/02/2022	0000705	1	1101010001 Caixa		00001824 Pagamento de N. Fiscal (sis)		300,00
11/02/2022	0000737	339	5102020005 Despesas Diversas		00001825 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.857,12	
11/02/2022	0000737	1	1101010001 Caixa		00001825 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.857,12
				TOTAL DO DIA		3.157,12	3.157,12
14/02/2022	0000717	339	5102020005 Despesas Diversas		00021096 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.242,50	
14/02/2022	0000717	1	1101010001 Caixa		00021096 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.242,50
				TOTAL DO DIA		2.242,50	2.242,50
19/02/2022	0000864	149	2102020009 Simples a Recolher		Recolhimento Conf. Guia (s)	4.848,40	
19/02/2022	0000864	1	1101010001 Caixa		Recolhimento Conf. Guia (s)		4.848,40
				TOTAL DO DIA		4.848,40	4.848,40
18/02/2022	0000646	290	5102010006 Honorários Contábeis		Pagamentos	550,00	
18/02/2022	0000646	1	1101010001 Caixa		Pagamentos		550,00

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127715397

DATA	LANC.	AUXI	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	24.883,06	24.883,06
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
25/03/2022	0000729	339	5102020005	Despesas Diversas	00293942 Pagamento de N. Fiscal (sis)	1.169,74	
25/03/2022	0000729	1	1101010001	Caixa	00293942 Pagamento de N. Fiscal (sis)		1.169,74
25/03/2022	0000739	339	5102020005	Despesas Diversas	00001835 Pagamento de N. Fiscal (sis)	1.529,14	
25/03/2022	0000739	1	1101010001	Caixa	00001835 Pagamento de N. Fiscal (sis)		1.529,14
25/03/2022	0000740	339	5102020005	Despesas Diversas	00001886 Pagamento de N. Fiscal (sis)	757,25	
25/03/2022	0000740	1	1101010001	Caixa	00001886 Pagamento de N. Fiscal (sis)		757,25
					TOTAL DO DIA	3.456,13	3.456,13
26/03/2022	0000721	339	5102020005	Despesas Diversas	00004505 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.614,95	
26/03/2022	0000721	1	1101010001	Caixa	00004505 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.614,95
26/03/2022	0000730	339	5102020005	Despesas Diversas	00004505 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.614,95	
26/03/2022	0000730	1	1101010001	Caixa	00004505 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.614,95
26/03/2022	0000758	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	17.643,62	
26/03/2022	0000758	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		17.643,62
26/03/2022	0000759	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	1.321,23	
26/03/2022	0000759	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		1.321,23
26/03/2022	0000760	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	1.602,96	
26/03/2022	0000760	134	2102010003	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.602,96
26/03/2022	0000761	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
26/03/2022	0000761	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
26/03/2022	0000762	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
26/03/2022	0000762	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
26/03/2022	0000865	224	3102010007	A/Simples	Valor a ser Recolhido	8.155,27	
26/03/2022	0000865	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		8.155,27
					TOTAL DO DIA	41.421,51	41.421,51
					TOTAL DO MÊS	69.440,70	69.440,70
07/03/2022	0000763	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	16.322,39	
07/03/2022	0000763	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		16.322,39
07/03/2022	0000764	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.321,23	
07/03/2022	0000764	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.321,23
07/03/2022	0000765	134	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.602,96	
07/03/2022	0000765	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.602,96
07/03/2022	0000766	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/03/2022	0000766	1	1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/03/2022	0000767	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Retiradas	145,53	
07/03/2022	0000767	1	1101010001	Caixa	Retiradas		145,53
					TOTAL DO DIA	20.969,58	20.969,58
08/03/2022	0000724	339	5102020005	Despesas Diversas	00005116 Pagamento de N. Fiscal (sis)	85,59	
08/03/2022	0000724	1	1101010001	Caixa	00005116 Pagamento de N. Fiscal (sis)		85,59
					TOTAL DO DIA	85,59	85,59
12/03/2022	0000716	339	5102020005	Despesas Diversas	00021257 Pagamento de N. Fiscal (sis)	1.552,50	
12/03/2022	0000716	1	1101010001	Caixa	00021257 Pagamento de N. Fiscal (sis)		1.552,50
					TOTAL DO DIA	1.552,50	1.552,50
15/03/2022	0000866	149	2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	8.155,27	
15/03/2022	0000866	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		8.155,27
					TOTAL DO DIA	8.155,27	8.155,27
16/03/2022	0000620	1	1101010001	Caixa	00000082 Serviços Prestados	129.915,00	
16/03/2022	0000620	205	3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000082 Serviços Prestados		129.915,00
					TOTAL DO DIA	129.915,00	129.915,00
18/03/2022	0000647	290	5102910006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14908-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº 3512215397

DATA	LANC.	AUXI. CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO
				DE TRANSPORTE	158.827,94	158.277,94
18/03/2022	0000647	1 3101010001	Caixa	Pagamentos		590,00
				TOTAL DO DIA	650,00	590,00
23/03/2022	0000621	1 3101010001	Caixa	00000083 Serviços Prestados	7.006,25	
23/03/2022	0000621	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000083 Serviços Prestados		7.006,25
				TOTAL DO DIA	7.006,25	7.006,25
30/03/2022	0000725	339 5102020005	Despesas Diversas	00001366 Pagamento de N. Fiscal (ais)	12.197,86	
30/03/2022	0000725	1 3101010001	Caixa	00001366 Pagamento de N. Fiscal (ais)		12.197,86
				TOTAL DO DIA	12.197,86	12.197,86
31/03/2022	0000768	392 5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	11.701,12	
31/03/2022	0000768	132 2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		11.701,12
31/03/2022	0000769	132 2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	1.587,81	
31/03/2022	0000769	389 5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		1.587,81
31/03/2022	0000770	391 5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	842,95	
31/03/2022	0000770	134 2102010003	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		842,95
31/03/2022	0000771	293 5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/03/2022	0000771	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/03/2022	0000772	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/03/2022	0000772	967 5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
31/03/2022	0000867	224 3102010007	A-Simples	Valor a ser Recolhido	1.813,38	
31/03/2022	0000867	149 2102020009	Simplex a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.813,38
				TOTAL DO DIA	17.413,79	17.413,79
				TOTAL DO MÊS	196.445,84	196.445,84
07/04/2022	0000773	132 2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	10.113,31	
07/04/2022	0000773	1 3101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		10.113,31
07/04/2022	0000774	389 5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.587,81	
07/04/2022	0000774	1 3101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.587,81
07/04/2022	0000775	134 2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	842,95	
07/04/2022	0000775	1 3101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		842,95
07/04/2022	0000776	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/04/2022	0000776	1 3101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/04/2022	0000777	967 5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/04/2022	0000777	1 3101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
				TOTAL DO DIA	13.867,07	13.867,07
14/04/2022	0000622	1 3101010001	Caixa	00000084 Serviços Prestados	28.194,00	
14/04/2022	0000622	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000084 Serviços Prestados		28.194,00
14/04/2022	0000623	1 3101010001	Caixa	00000085 Serviços Prestados	1.452,00	
14/04/2022	0000623	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000085 Serviços Prestados		1.452,00
14/04/2022	0000624	1 3101010001	Caixa	00000086 Serviços Prestados	1.749,00	
14/04/2022	0000624	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000086 Serviços Prestados		1.749,00
14/04/2022	0000625	1 3101010001	Caixa	00000087 Serviços Prestados	828,00	
14/04/2022	0000625	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000087 Serviços Prestados		828,00
14/04/2022	0000715	339 5102020005	Despesas Diversas	00021520 Pagamento de N. Fiscal (ais)	11.776,00	
14/04/2022	0000715	1 3101010001	Caixa	00021520 Pagamento de N. Fiscal (ais)		11.776,00
				TOTAL DO DIA	41.988,00	41.988,00
15/04/2022	0000868	149 2102020009	Simplex a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.813,38	
15/04/2022	0000868	1 3101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.813,38
				TOTAL DO DIA	1.813,38	1.813,38
18/04/2022	0000648	290 5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/04/2022	0000648	1 3101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000005

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127715397

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	58.229,45	58.229,45
26/04/2022	0000714	339	5102020005	Despesas Diversas	00021558 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.888,00	
26/04/2022	0000714	1	1101010001	Caixa	00021558 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.888,00
					TOTAL DO DIA	5.888,00	5.888,00
27/04/2022	0000727	339	5102020005	Despesas Diversas	00010000 Pagamento de N. Fiscal (sis)	16.049,81	
27/04/2022	0000727	1	1101010001	Caixa	00010000 Pagamento de N. Fiscal (sis)		16.049,81
					TOTAL DO DIA	16.049,81	16.049,81
28/04/2022	0000741	339	5102020005	Despesas Diversas	00001836 Pagamento de N. Fiscal (sis)	757,25	
28/04/2022	0000741	1	1101010001	Caixa	00001836 Pagamento de N. Fiscal (sis)		757,25
					TOTAL DO DIA	757,25	757,25
29/04/2022	0000710	339	5102020005	Despesas Diversas	00021606 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.888,00	
29/04/2022	0000710	1	1101010001	Caixa	00021606 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.888,00
					TOTAL DO DIA	5.888,00	5.888,00
30/04/2022	0000778	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	16.676,77	
30/04/2022	0000778	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		16.676,77
30/04/2022	0000779	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref	1.255,46	
30/04/2022	0000779	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref		1.255,46
30/04/2022	0000780	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	1.491,00	
30/04/2022	0000780	134	2102010003	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.491,00
30/04/2022	0000781	293	5102010009	Retenções Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
30/04/2022	0000781	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
30/04/2022	0000782	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref	145,53	
30/04/2022	0000782	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref		145,53
30/04/2022	0000869	224	3102010007	A-Simples	Valor a ser Recolhido	5.763,85	
30/04/2022	0000869	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		5.763,85
					TOTAL DO DIA	26.655,81	26.655,81
					TOTAL DO MÊS	113.488,12	113.488,12
06/05/2022	0000709	339	5102020005	Despesas Diversas	00021672 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.152,00	
06/05/2022	0000709	1	1101010001	Caixa	00021672 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.152,00
08/05/2022	0000783	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	15.421,31	
08/05/2022	0000783	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		15.421,31
08/05/2022	0000784	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.255,46	
08/05/2022	0000784	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.255,46
08/05/2022	0000785	134	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.491,00	
08/05/2022	0000785	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.491,00
08/05/2022	0000786	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retenções	1.177,47	
08/05/2022	0000786	1	1101010001	Caixa	Retenções		1.177,47
08/05/2022	0000787	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
08/05/2022	0000787	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	24.642,77	24.642,77
17/05/2022	0000720	339	5102020005	Despesas Diversas	00011036 Pagamento de N. Fiscal (sis)	16.049,81	
17/05/2022	0000720	1	1101010001	Caixa	00011036 Pagamento de N. Fiscal (sis)		16.049,81
					TOTAL DO DIA	16.049,81	16.049,81
23/05/2022	0000700	339	5102020005	Despesas Diversas	00021676 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.905,00	
23/05/2022	0000700	1	1101010001	Caixa	00021676 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.905,00
23/05/2022	0000701	339	5102020005	Despesas Diversas	00021675 Pagamento de N. Fiscal (sis)	900,00	
23/05/2022	0000701	1	1101010001	Caixa	00021675 Pagamento de N. Fiscal (sis)		900,00
					TOTAL DO DIA	3.805,00	3.805,00
16/05/2022	0000870	149	2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	5.763,85	
16/05/2022	0000870	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		5.763,85
					TOTAL DO DIA	5.763,85	5.763,85

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº 3522745397

DATA	LANC.	AUXL.	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	50.261,43	50.261,43
16/05/2022	0000626	1	1101010001	Caixa	00000088 Serviços Prestados	50.064,18	
16/05/2022	0000626	205	3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000088 Serviços Prestados		50.064,18
					TOTAL DO DIA	50.064,18	50.064,18
17/05/2022	0000699	339	5102020005	Despesas Diversas	00021741 Pagamento de N. Fiscal (sis)	9.020,00	
17/05/2022	0000699	1	1101010001	Caixa	00021741 Pagamento de N. Fiscal (sis)		9.020,00
					TOTAL DO DIA	9.020,00	9.020,00
18/05/2022	0000649	290	5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/05/2022	0000649	1	1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/05/2022	0000726	339	5102020005	Despesas Diversas	00012831 Pagamento de N. Fiscal (sis)	6.876,93	
20/05/2022	0000726	1	1101010001	Caixa	00012831 Pagamento de N. Fiscal (sis)		6.876,93
					TOTAL DO DIA	6.876,93	6.876,93
31/05/2022	0000738	339	5102020005	Despesas Diversas	00001914 Pagamento de N. Fiscal (sis)	4.395,27	
31/05/2022	0000738	1	1101010001	Caixa	00001914 Pagamento de N. Fiscal (sis)		4.395,27
31/05/2022	0000788	392	5102030004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	15.937,95	
31/05/2022	0000788	152	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		15.937,95
31/05/2022	0000789	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	1.215,12	
31/05/2022	0000789	389	5102030001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		1.215,12
31/05/2022	0000790	391	5102030003	Contribuição ao FORTS	Valor a ser Recolhido	1.552,25	
31/05/2022	0000790	134	2102010001	FORTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.552,25
31/05/2022	0000791	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/05/2022	0000791	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/05/2022	0000792	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/05/2022	0000792	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
					TOTAL DO DIA	24.589,12	24.589,12
					TOTAL DO MÊS	187.341,66	187.341,66
02/06/2022	0000698	339	5102020005	Despesas Diversas	00021875 Pagamento de N. Fiscal (sis)	27.470,00	
02/06/2022	0000698	1	1101010001	Caixa	00021875 Pagamento de N. Fiscal (sis)		27.470,00
					TOTAL DO DIA	27.470,00	27.470,00
07/06/2022	0000793	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	14.722,83	
07/06/2022	0000793	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		14.722,83
07/06/2022	0000794	389	5102030001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.215,12	
07/06/2022	0000794	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.215,12
07/06/2022	0000795	134	2102010003	FORTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.552,25	
07/06/2022	0000795	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.552,25
07/06/2022	0000796	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/06/2022	0000796	1	1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/06/2022	0000797	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/06/2022	0000797	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	18.813,20	18.813,20
10/06/2022	0000722	339	5102020005	Despesas Diversas	00014366 Pagamento de N. Fiscal (sis)	20.958,94	
10/06/2022	0000722	1	1101010001	Caixa	00014366 Pagamento de N. Fiscal (sis)		20.958,94
					TOTAL DO DIA	20.958,94	20.958,94
18/06/2022	0000650	290	5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/06/2022	0000650	1	1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
21/06/2022	0000747	339	5102020005	Despesas Diversas	01247173 Pagamento de N. Fiscal (sis)	29.360,29	
21/06/2022	0000747	1	1101010001	Caixa	01247173 Pagamento de N. Fiscal (sis)		29.360,29
					TOTAL DO DIA	29.360,29	29.360,29
28/06/2022	0000627	1	1101010001	Caixa	00000089 Serviços Prestados	40.021,84	
28/06/2022	0000627	205	3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000089 Serviços Prestados		40.021,84

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14805-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127713397

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	137.174,27	137.174,27
					TOTAL DO DIA	40.021,84	40.021,84
30/06/2022	0000707	339	5102020005	Despesas Diversas	00001636 Pagamento de N. Fiscal (sis)	3.390,25	
30/06/2022	0000701	1	1101010001	Caixa	00001636 Pagamento de N. Fiscal (sis)		3.390,25
30/06/2022	0000798	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	15.035,80	
30/06/2022	0000798	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		15.035,80
30/06/2022	0000799	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	1.299,34	
30/06/2022	0000799	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		1.299,34
30/06/2022	0000800	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	1.544,59	
30/06/2022	0000800	134	2102010001	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.544,59
30/06/2022	0000801	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
30/06/2022	0000801	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
30/06/2022	0000802	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
30/06/2022	0000802	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
30/06/2022	0000871	224	3102010007	A-Simples	Valor a ser Recolhido	2.401,31	
30/06/2022	0000871	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		2.401,31
					TOTAL DO DIA	26.043,82	26.043,82
					TOTAL DO MÊS	163.218,09	163.218,09
04/07/2022	0000675	339	5102020005	Despesas Diversas	00052752 Pagamento de N. Fiscal (sis)	279,00	
04/07/2022	0000675	1	1101010001	Caixa	00052752 Pagamento de N. Fiscal (sis)		279,00
					TOTAL DO DIA	279,00	279,00
06/07/2022	0000719	339	5102020005	Despesas Diversas	00017057 Pagamento de N. Fiscal (sis)	240,17	
06/07/2022	0000719	1	1101010001	Caixa	00017057 Pagamento de N. Fiscal (sis)		240,17
					TOTAL DO DIA	240,17	240,17
07/07/2022	0000628	1	1101010001	Caixa	00000090 Serviços Prestados	97.594,04	
07/07/2022	0000628	205	5101040001	Venda de Serviço a Vista	00000090 Serviços Prestados		97.594,04
07/07/2022	0000706	339	5102020005	Despesas Diversas	00001642 Pagamento de N. Fiscal (sis)	1.226,12	
07/07/2022	0000706	1	1101010001	Caixa	00001642 Pagamento de N. Fiscal (sis)		1.226,12
07/07/2022	0000803	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	14.640,46	
07/07/2022	0000803	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		14.640,46
07/07/2022	0000804	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.299,34	
07/07/2022	0000804	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.299,34
07/07/2022	0000805	134	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.544,59	
07/07/2022	0000805	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.544,59
07/07/2022	0000806	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/07/2022	0000806	1	1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/07/2022	0000807	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/07/2022	0000807	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	117.627,55	117.627,55
11/07/2022	0000745	339	5102020005	Despesas Diversas	01252962 Pagamento de N. Fiscal (sis)	8.295,76	
11/07/2022	0000745	1	1101010001	Caixa	01252962 Pagamento de N. Fiscal (sis)		8.295,76
11/07/2022	0000746	339	5102020005	Despesas Diversas	01252963 Pagamento de N. Fiscal (sis)	5.414,03	
11/07/2022	0000746	1	1101010001	Caixa	01252963 Pagamento de N. Fiscal (sis)		5.414,03
					TOTAL DO DIA	13.709,79	13.709,79
12/07/2022	0000689	339	5102020005	Despesas Diversas	00053022 Pagamento de N. Fiscal (sis)	279,00	
12/07/2022	0000689	1	1101010001	Caixa	00053022 Pagamento de N. Fiscal (sis)		279,00
12/07/2022	0000689	339	5102020005	Despesas Diversas	00053027 Pagamento de N. Fiscal (sis)	459,00	
12/07/2022	0000689	1	1101010001	Caixa	00053027 Pagamento de N. Fiscal (sis)		459,00
					TOTAL DO DIA	738,00	738,00
14/07/2022	0000661	339	5102020005	Despesas Diversas	00053427 Pagamento de N. Fiscal (sis)	350,00	
14/07/2022	0000661	1	1101010001	Caixa	00053427 Pagamento de N. Fiscal (sis)		350,00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000008

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14808-751 ARARAQUARA-SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro N° 35427715397

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	132.944,51	132.944,51
					TOTAL DO DIA	380,00	380,00
19/01/2022	0000872	149	2102020009	Simplex a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	2.401,31	
19/01/2022	0000872	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		2.401,31
					TOTAL DO DIA	2.401,31	2.401,31
18/01/2022	0000651	290	5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/01/2022	0000651	1	1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
18/01/2022	0000677	339	5102020005	Despesas Diversas	00053194 Pagamento de N. Fiscal (ais)	489,00	
18/01/2022	0000677	1	1101010001	Caixa	00053194 Pagamento de N. Fiscal (ais)		489,00
					TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
21/01/2022	0000697	339	5102020005	Despesas Diversas	00053282 Pagamento de N. Fiscal (ais)	369,80	
21/01/2022	0000697	1	1101010001	Caixa	00053282 Pagamento de N. Fiscal (ais)		369,80
					TOTAL DO DIA	369,80	369,80
20/01/2022	0000696	339	5102020005	Despesas Diversas	00053417 Pagamento de N. Fiscal (ais)	278,00	
20/01/2022	0000696	1	1101010001	Caixa	00053417 Pagamento de N. Fiscal (ais)		278,00
20/01/2022	0000718	339	5102020005	Despesas Diversas	00018592 Pagamento de N. Fiscal (ais)	394,39	
20/01/2022	0000718	1	1101010001	Caixa	00018592 Pagamento de N. Fiscal (ais)		394,39
					TOTAL DO DIA	672,39	672,39
28/01/2022	0000704	339	5102020005	Despesas Diversas	00000750 Pagamento de N. Fiscal (ais)	7.571,00	
28/01/2022	0000704	1	1101010001	Caixa	00000750 Pagamento de N. Fiscal (ais)		7.571,00
					TOTAL DO DIA	7.571,00	7.571,00
29/01/2022	0000629	1	1101010001	Caixa	00000091 Serviços Prestados	54.115,46	
29/01/2022	0000629	205	5101040001	Venda de Serviços a Vista	00000091 Serviços Prestados		54.115,46
					TOTAL DO DIA	54.115,46	54.115,46
30/01/2022	0000694	339	5102020005	Despesas Diversas	00053556 Pagamento de N. Fiscal (ais)	598,00	
30/01/2022	0000694	1	1101010001	Caixa	00053556 Pagamento de N. Fiscal (ais)		598,00
					TOTAL DO DIA	598,00	598,00
31/01/2022	0000808	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	11.432,97	
31/01/2022	0000808	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		11.432,97
31/01/2022	0000809	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	1.197,80	
31/01/2022	0000809	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		1.197,80
31/01/2022	0000810	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	903,88	
31/01/2022	0000810	134	2102010003	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		903,88
31/01/2022	0000811	293	5102010009	Retenções Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/01/2022	0000811	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/01/2022	0000812	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/01/2022	0000812	967	5102010007	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
31/01/2022	0000873	224	5102010007	Simplex	Valor a ser Recolhido	9.102,57	
31/01/2022	0000873	149	2102020009	Simplex a Recolher	Valor a ser Recolhido		9.102,57
					TOTAL DO DIA	24.105,56	24.105,56
					TOTAL DO MÊS	223.956,02	223.956,02
01/02/2022	0000630	1	1101010001	Caixa	00000092 Serviços Prestados	14.384,98	
01/02/2022	0000630	205	5101040001	Venda de Serviços a Vista	00000092 Serviços Prestados		14.384,98
01/02/2022	0000631	1	1101010001	Caixa	00000093 Serviços Prestados	1.654,01	
01/02/2022	0000631	205	5101040001	Venda de Serviços a Vista	00000093 Serviços Prestados		1.654,01
					TOTAL DO DIA	16.038,99	16.038,99
03/02/2022	0000688	339	5102020005	Despesas Diversas	00053653 Pagamento de N. Fiscal (ais)	139,00	
03/02/2022	0000688	1	1101010001	Caixa	00053653 Pagamento de N. Fiscal (ais)		139,00
					TOTAL DO DIA	139,00	139,00
09/02/2022	0000813	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	10.235,17	
09/02/2022	0000813	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		10.235,17
09/02/2022	0000814	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.197,80	

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JO ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº: 33127715397

DATA	LANC.	AUXI.	CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	27.410,56	28.413,18
02/08/2022	0000814	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.197,80
02/08/2022	0000815	334	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	908,88	
02/08/2022	0000815	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		908,88
05/08/2022	0000816	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
05/08/2022	0000816	1	1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
05/08/2022	0000817	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
05/08/2022	0000817	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	13.658,85	13.658,85
05/08/2022	0000668	339	5102020005	Despesas Diversas	00053745 Pagamento de N. Fiscal (ais)	280,00	
05/08/2022	0000668	1	1101010001	Caixa	00053745 Pagamento de N. Fiscal (ais)		280,00
					TOTAL DO DIA	280,00	280,00
12/08/2022	0000678	339	5102020005	Despesas Diversas	00059009 Pagamento de N. Fiscal (ais)	424,00	
12/08/2022	0000678	1	1101010001	Caixa	00059009 Pagamento de N. Fiscal (ais)		424,00
					TOTAL DO DIA	424,00	424,00
15/08/2022	0000632	1	1101010001	Caixa	00000094 Serviços Prestados	56.197,33	
15/08/2022	0000632	305	3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000094 Serviços Prestados		56.197,33
15/08/2022	0000671	339	5102020005	Despesas Diversas	00053957 Pagamento de N. Fiscal (ais)	165,00	
15/08/2022	0000671	1	1101010001	Caixa	00053957 Pagamento de N. Fiscal (ais)		165,00
15/08/2022	0000874	149	2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	9.102,57	
15/08/2022	0000874	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		9.102,57
					TOTAL DO DIA	65.484,90	65.484,90
18/08/2022	0000652	290	5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/08/2022	0000652	1	1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/08/2022	0000682	339	5102020005	Despesas Diversas	00054158 Pagamento de N. Fiscal (ais)	459,00	
20/08/2022	0000682	1	1101010001	Caixa	00054158 Pagamento de N. Fiscal (ais)		459,00
					TOTAL DO DIA	459,00	459,00
24/08/2022	0000744	339	5102020005	Despesas Diversas	01267098 Pagamento de N. Fiscal (ais)	20.390,36	
24/08/2022	0000744	1	1101010001	Caixa	01267098 Pagamento de N. Fiscal (ais)		20.390,36
					TOTAL DO DIA	20.390,36	20.390,36
29/08/2022	0000657	339	5102020005	Despesas Diversas	00054376 Pagamento de N. Fiscal (ais)	459,00	
29/08/2022	0000657	1	1101010001	Caixa	00054376 Pagamento de N. Fiscal (ais)		459,00
					TOTAL DO DIA	459,00	459,00
31/08/2022	0000731	339	5102020005	Despesas Diversas	00001984 Pagamento de N. Fiscal (ais)	1.576,80	
31/08/2022	0000731	1	1101010001	Caixa	00001984 Pagamento de N. Fiscal (ais)		1.576,80
31/08/2022	0000818	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	9.486,00	
31/08/2022	0000818	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		9.486,00
31/08/2022	0000819	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	666,25	
31/08/2022	0000819	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		666,25
31/08/2022	0000820	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	718,42	
31/08/2022	0000820	134	2102010001	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		718,42
31/08/2022	0000821	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/08/2022	0000821	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/08/2022	0000822	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/08/2022	0000822	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
31/08/2022	0000875	224	3102010007	A/Simples	Valor a ser Recolhido	4.234,17	
31/08/2022	0000875	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		4.234,17
					TOTAL DO DIA	18.330,17	18.330,17
					TOTAL DO MÊS	136.156,07	136.195,07
01/09/2022	0000633	1	1101010001	Caixa	00000095 Serviços Prestados	68.789,54	

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-761 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127715397

DATA	LANC.	AUXI.	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	68.789,54	
06/09/2022	0000653	205	5101040001	Venda de Serviço a Vista	00000095 Serviços Prestados		68.789,54
					TOTAL DO DIA	68.789,54	68.789,54
07/09/2022	0000823	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	8.799,75	
07/09/2022	0000823	1	1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		8.799,75
07/09/2022	0000824	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	666,25	
07/09/2022	0000824	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		666,25
07/09/2022	0000825	134	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	718,42	
07/09/2022	0000825	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		718,42
07/09/2022	0000826	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/09/2022	0000826	1	1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/09/2022	0000827	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/09/2022	0000827	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	11.507,42	11.507,42
08/09/2022	0000693	339	5102020005	Despesas Diversas	00054627 Pagamento de N. Fiscal (ais)	459,00	
08/09/2022	0000693	1	1101010001	Caixa	00054627 Pagamento de N. Fiscal (ais)		459,00
					TOTAL DO DIA	459,00	459,00
09/09/2022	0000634	1	1101010001	Caixa	00000096 Serviços Prestados	64.786,00	
09/09/2022	0000634	205	5101040001	Venda de Serviço a Vista	00000096 Serviços Prestados		64.786,00
09/09/2022	0000635	1	1101010001	Caixa	00000097 Serviços Prestados	2.323,88	
09/09/2022	0000635	205	5101040001	Venda de Serviço a Vista	00000097 Serviços Prestados		2.323,88
					TOTAL DO DIA	67.109,88	67.109,88
15/09/2022	0000876	149	2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	4.334,17	
15/09/2022	0000876	1	1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		4.334,17
					TOTAL DO DIA	4.334,17	4.334,17
16/09/2022	0000653	290	5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
16/09/2022	0000653	1	1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
					TOTAL DO DIA	550,00	550,00
17/09/2022	0000676	339	5102020005	Despesas Diversas	00054859 Pagamento de N. Fiscal (ais)	189,00	
17/09/2022	0000676	1	1101010001	Caixa	00054859 Pagamento de N. Fiscal (ais)		189,00
17/09/2022	0000692	339	5102020005	Despesas Diversas	00054858 Pagamento de N. Fiscal (ais)	208,00	
17/09/2022	0000692	1	1101010001	Caixa	00054858 Pagamento de N. Fiscal (ais)		208,00
					TOTAL DO DIA	477,00	477,00
24/09/2022	0000686	339	5102020005	Despesas Diversas	00055021 Pagamento de N. Fiscal (ais)	749,00	
24/09/2022	0000686	1	1101010001	Caixa	00055021 Pagamento de N. Fiscal (ais)		749,00
					TOTAL DO DIA	749,00	749,00
30/09/2022	0000708	339	5102020005	Despesas Diversas	00050208 Pagamento de N. Fiscal (ais)	3.887,84	
30/09/2022	0000708	1	1101010001	Caixa	00050208 Pagamento de N. Fiscal (ais)		3.887,84
30/09/2022	0000828	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	9.510,44	
30/09/2022	0000828	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		9.510,44
30/09/2022	0000829	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	868,73	
30/09/2022	0000829	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		868,73
30/09/2022	0000830	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	760,83	
30/09/2022	0000830	134	2102010003	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		760,83
30/09/2022	0000831	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
30/09/2022	0000831	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
30/09/2022	0000832	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
30/09/2022	0000832	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
30/09/2022	0000877	224	5102010007	Simplex a Recolher	Valor a ser Recolhido	8.153,96	
30/09/2022	0000877	149	2102020009	Simplex a Recolher	Valor a ser Recolhido		8.153,96
					TOTAL DO DIA	24.651,33	24.651,33

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 0000118

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14808-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 3512746397

DATA	LANC.	AUXL. CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
				DE TRANSPORTE	178.627,34	178.627,34
				TOTAL DO MÊS	178.627,34	178.627,34
01/01/2022	0000581	339 5102020005	Despesas Diversas	00055189 Pagamento de N. Fiscal (ais)	740,00	
01/01/2022	0000581	1 1101010001	Caixa	00055189 Pagamento de N. Fiscal (ais)		740,00
				TOTAL DO DIA	740,00	740,00
09/01/2022	0000659	339 5102020005	Despesas Diversas	00055288 Pagamento de N. Fiscal (ais)	289,00	
09/01/2022	0000659	1 1101010001	Caixa	00055288 Pagamento de N. Fiscal (ais)		289,00
09/01/2022	0000673	339 5102020005	Despesas Diversas	00055311 Pagamento de N. Fiscal (ais)	278,00	
09/01/2022	0000673	1 1101010001	Caixa	00055311 Pagamento de N. Fiscal (ais)		278,00
				TOTAL DO DIA	567,00	567,00
07/01/2022	0000680	339 5102020005	Despesas Diversas	00055363 Pagamento de N. Fiscal (ais)	895,00	
07/01/2022	0000680	1 1101010001	Caixa	00055363 Pagamento de N. Fiscal (ais)		895,00
07/01/2022	0000833	132 2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	8.640,71	
07/01/2022	0000833	1 1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		8.640,71
07/01/2022	0000834	389 5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	865,73	
07/01/2022	0000834	1 1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		865,73
07/01/2022	0000835	134 2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	780,83	
07/01/2022	0000835	1 1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		780,83
07/01/2022	0000836	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/01/2022	0000836	1 1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/01/2022	0000837	967 5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/01/2022	0000837	1 1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
				TOTAL DO DIA	12.289,27	12.289,27
08/01/2022	0000663	339 5102020005	Despesas Diversas	00055486 Pagamento de N. Fiscal (ais)	705,00	
08/01/2022	0000663	1 1101010001	Caixa	00055486 Pagamento de N. Fiscal (ais)		705,00
				TOTAL DO DIA	705,00	705,00
11/01/2022	0000670	339 5102020005	Despesas Diversas	00055478 Pagamento de N. Fiscal (ais)	587,00	
11/01/2022	0000670	1 1101010001	Caixa	00055478 Pagamento de N. Fiscal (ais)		587,00
				TOTAL DO DIA	587,00	587,00
13/01/2022	0000672	339 5102020005	Despesas Diversas	00055481 Pagamento de N. Fiscal (ais)	340,00	
13/01/2022	0000672	1 1101010001	Caixa	00055481 Pagamento de N. Fiscal (ais)		340,00
13/01/2022	0000679	339 5102020005	Despesas Diversas	00055518 Pagamento de N. Fiscal (ais)	154,00	
13/01/2022	0000679	1 1101010001	Caixa	00055518 Pagamento de N. Fiscal (ais)		154,00
				TOTAL DO DIA	494,00	494,00
15/01/2022	0000658	339 5102020005	Despesas Diversas	00055556 Pagamento de N. Fiscal (ais)	386,00	
15/01/2022	0000658	1 1101010001	Caixa	00055556 Pagamento de N. Fiscal (ais)		386,00
15/01/2022	0000703	339 5102020005	Despesas Diversas	00022804 Pagamento de N. Fiscal (ais)	4.840,00	
15/01/2022	0000703	1 1101010001	Caixa	00022804 Pagamento de N. Fiscal (ais)		4.840,00
15/01/2022	0000878	149 2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	8.153,96	
15/01/2022	0000878	1 1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		8.153,96
				TOTAL DO DIA	13.379,96	13.379,96
16/01/2022	0000654	290 5102010006	Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
16/01/2022	0000654	1 1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
20/01/2022	0000636	1 1101010001	Caixa	00000098 Serviços Prestados	25.528,42	
22/01/2022	0000636	205 3101040001	Venda de Serviço a Vista	00000098 Serviços Prestados		25.528,42
23/01/2022	0000660	339 5102020005	Despesas Diversas	00055685 Pagamento de N. Fiscal (ais)	763,00	
23/01/2022	0000660	1 1101010001	Caixa	00055685 Pagamento de N. Fiscal (ais)		763,00
				TOTAL DO DIA	26.291,42	26.291,42
27/01/2022	0000665	339 5102020005	Despesas Diversas	00055739 Pagamento de N. Fiscal (ais)	598,00	
27/01/2022	0000665	1 1101010001	Caixa	00055739 Pagamento de N. Fiscal (ais)		598,00

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14006-751 ARARAQUARA-SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro N°. 3512728397

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO
					DE TRANSPORTE	56.198,65	56.198,65
22/10/2022	0000695	339	5102020005	Despesas Diversas	00055746 Pagamento de N. Fiscal (sis)	154,00	
23/10/2022	0000695		1101010001	Caixa	00055746 Pagamento de N. Fiscal (sis)		154,00
					TOTAL DO DIA	750,00	750,00
25/10/2022	0000667	339	5102020005	Despesas Diversas	00055812 Pagamento de N. Fiscal (sis)	480,00	
26/10/2022	0000667		1101010001	Caixa	00055812 Pagamento de N. Fiscal (sis)		480,00
					TOTAL DO DIA	480,00	480,00
29/10/2022	0000743	339	5102020005	Despesas Diversas	01284223 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.689,12	
29/10/2022	0000743		1101010001	Caixa	01284223 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.689,12
					TOTAL DO DIA	2.689,12	2.689,12
29/10/2022	0000684	339	5102020005	Despesas Diversas	00055925 Pagamento de N. Fiscal (sis)	499,00	
29/10/2022	0000684		1101010001	Caixa	00055925 Pagamento de N. Fiscal (sis)		499,00
29/10/2022	0000702	339	5102020005	Despesas Diversas	00022899 Pagamento de N. Fiscal (sis)	3.290,00	
29/10/2022	0000702		1101010001	Caixa	00022899 Pagamento de N. Fiscal (sis)		3.290,00
					TOTAL DO DIA	3.788,00	3.788,00
31/10/2022	0000666	339	5102020005	Despesas Diversas	00055978 Pagamento de N. Fiscal (sis)	938,00	
31/10/2022	0000666		1101010001	Caixa	00055978 Pagamento de N. Fiscal (sis)		938,00
31/10/2022	0000838	392	5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	9.322,79	
31/10/2022	0000838	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		9.322,79
31/10/2022	0000839	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	678,08	
31/10/2022	0000839	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		678,08
31/10/2022	0000840	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	745,82	
31/10/2022	0000840	134	2102010001	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		745,82
31/10/2022	0000841	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/10/2022	0000841	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/10/2022	0000842	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/10/2022	0000842	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
31/10/2022	0000879	224	3102010007	I-Simples	Valor a ser Recolhido	1.531,70	
31/10/2022	0000879	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		1.531,70
					TOTAL DO DIA	14.684,92	14.684,92
					TOTAL DO MÊS	77.976,69	77.976,69
01/11/2022	0000674	339	5102020005	Despesas Diversas	00056023 Pagamento de N. Fiscal (sis)	608,00	
01/11/2022	0000674		1101010001	Caixa	00056023 Pagamento de N. Fiscal (sis)		608,00
					TOTAL DO DIA	608,00	608,00
03/11/2022	0000662	339	5102020005	Despesas Diversas	00056057 Pagamento de N. Fiscal (sis)	840,00	
03/11/2022	0000662		1101010001	Caixa	00056057 Pagamento de N. Fiscal (sis)		840,00
					TOTAL DO DIA	840,00	840,00
07/11/2022	0000843	132	2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	8.844,71	
07/11/2022	0000843		1101010001	Caixa	Pagamento ao Pessoal		8.844,71
07/11/2022	0000844	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	678,08	
07/11/2022	0000844		1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		678,08
07/11/2022	0000845	134	2102010003	FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	745,82	
07/11/2022	0000845		1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		745,82
07/11/2022	0000846	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Retiradas	1.177,47	
07/11/2022	0000846		1101010001	Caixa	Retiradas		1.177,47
07/11/2022	0000847	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/11/2022	0000847		1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
					TOTAL DO DIA	11.391,61	11.391,61
10/11/2022	0000742	339	5102020005	Despesas Diversas	01288249 Pagamento de N. Fiscal (sis)	16.014,70	
10/11/2022	0000742		1101010001	Caixa	01288249 Pagamento de N. Fiscal (sis)		16.014,70
					TOTAL DO DIA	16.014,70	16.014,70

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000013

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro N°. 3315775397

DATA	LANC.	AUXI. CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				DE TRANSPORTE	28.854,31	28.854,31
11/12/2022	000664	339 5102020005	Despesas Diversas	00056285 Pagamento de N. Fiscal (sis)	170,00	
11/12/2022	000664	1 1101010001	Caixa	00056286 Pagamento de N. Fiscal (sis)		170,00
11/12/2022	000685	339 5102020005	Despesas Diversas	00056287 Pagamento de N. Fiscal (sis)	949,00	
11/12/2022	000685	1 1101010001	Caixa	00056287 Pagamento de N. Fiscal (sis)		949,00
				TOTAL DO DIA	1.119,00	1.119,00
12/12/2022	000732	339 5102020005	Despesas Diversas	00141330 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.240,00	
12/12/2022	000732	1 1101010001	Caixa	00141330 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.240,00
				TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
14/12/2022	000733	339 5102020005	Despesas Diversas	00141340 Pagamento de N. Fiscal (sis)	2.240,00	
14/12/2022	000733	1 1101010001	Caixa	00141340 Pagamento de N. Fiscal (sis)		2.240,00
				TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
15/12/2022	000890	149 2102020009	Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	1.531,70	
15/12/2022	000890	1 1101010001	Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		1.531,70
				TOTAL DO DIA	1.531,70	1.531,70
17/12/2022	000637	1 1101010001	Caixa	00000099 Serviços Prestados	26.529,55	
17/12/2022	000637	205 3101040001	Venda de Serviços a Vista	00000099 Serviços Prestados		26.529,55
				TOTAL DO DIA	26.529,55	26.529,55
18/12/2022	000638	1 1101010001	Caixa	00000100 Serviços Prestados	1.648,43	
18/12/2022	000638	205 3101040001	Venda de Serviços a Vista	00000100 Serviços Prestados		1.648,43
				TOTAL DO DIA	1.648,43	1.648,43
18/12/2022	000655	1 1101010001	Caixa	Pagamentos	550,00	
18/12/2022	000655	1 1101010001	Caixa	Pagamentos		550,00
				TOTAL DO DIA	2.198,43	2.198,43
21/12/2022	000639	1 1101010001	Caixa	00000101 Serviços Prestados	73.951,36	
21/12/2022	000639	205 3101040001	Venda de Serviços a Vista	00000101 Serviços Prestados		73.951,36
				TOTAL DO DIA	73.951,36	73.951,36
22/12/2022	000640	1 1101010001	Caixa	00000102 Serviços Prestados	44.926,10	
22/12/2022	000640	205 3101040001	Venda de Serviços a Vista	00000102 Serviços Prestados		44.926,10
				TOTAL DO DIA	44.926,10	44.926,10
25/12/2022	000683	339 5102020005	Despesas Diversas	00056649 Pagamento de N. Fiscal (sis)	148,00	
25/12/2022	000683	1 1101010001	Caixa	00056649 Pagamento de N. Fiscal (sis)		148,00
25/12/2022	000687	339 5102020005	Despesas Diversas	00056647 Pagamento de N. Fiscal (sis)	708,00	
25/12/2022	000687	1 1101010001	Caixa	00056647 Pagamento de N. Fiscal (sis)		708,00
				TOTAL DO DIA	856,00	856,00
26/12/2022	000734	339 5102020005	Despesas Diversas	00141741 Pagamento de N. Fiscal (sis)	510,00	
26/12/2022	000734	1 1101010001	Caixa	00141741 Pagamento de N. Fiscal (sis)		510,00
				TOTAL DO DIA	510,00	510,00
28/12/2022	000736	339 5102020005	Despesas Diversas	00143333 Pagamento de N. Fiscal (sis)	46,00	
28/12/2022	000736	1 1101010001	Caixa	00143333 Pagamento de N. Fiscal (sis)		46,00
				TOTAL DO DIA	46,00	46,00
30/12/2022	000735	339 5102020005	Despesas Diversas	00142053 Pagamento de N. Fiscal (sis)	672,00	
30/12/2022	000735	1 1101010001	Caixa	00142053 Pagamento de N. Fiscal (sis)		672,00
30/12/2022	000848	392 5102050004	Salário	Valor a ser Pago Futuramente	10.403,88	
30/12/2022	000848	132 2102010001	Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		10.403,88
30/12/2022	000849	339 5102020005	Despesas Diversas	Desconto de Empregado (s) Ref.	778,13	
30/12/2022	000849	389 5102010001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		778,13
30/12/2022	000850	391 5102050003	Contribuição ao POTS	Valor a ser Recolhido	532,31	
30/12/2022	000850	134 2102010001	POTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		532,31
30/12/2022	000851	293 5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
30/12/2022	000851	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
30/12/2022	000852	475 2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
30/12/2022	000852	957 5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53

ESCRITÓRIO BRASILENSE DE CONTABILIDADE...

A TRANSPORTAR

199.157,30

199.157,30

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JO ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 3512775397

DATA	LANC.	AUXÍL. CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				DE TRANSPORTE	198.157,30	198.157,30
30/12/22	000681	224	5102010007 1-Simples	Valor a ser Recolhido	8.823,22	
30/12/22	000681	149	2102020009 Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		8.823,22
				TOTAL DO DIA	22.978,07	22.978,07
				TOTAL DO MÊS	207.980,52	207.980,52
08/12/22	000691	339	5102020005 Despesas Diversas	00056854 Pagamento de N. Fiscal (ais)	737,00	
08/12/22	000691	1	1101010001 Caixa	00056854 Pagamento de N. Fiscal (ais)		737,00
				TOTAL DO DIA	737,00	737,00
09/12/22	000641	1	1101010001 Caixa	00000103 Serviços Prestados	29.161,02	
09/12/22	000641	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista	00000103 Serviços Prestados		29.161,02
09/12/22	000642	1	1101010001 Caixa	00000104 Serviços Prestados	24.275,51	
09/12/22	000642	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista	00000104 Serviços Prestados		24.275,51
08/12/22	000643	1	1101010001 Caixa	00000105 Serviços Prestados	2.118,90	
08/12/22	000643	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista	00000105 Serviços Prestados		2.118,90
				TOTAL DO DIA	55.555,43	55.555,43
07/12/22	000853	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	Pagamento ao Pessoal	9.625,75	
07/12/22	000853	1	1101010001 Caixa	Pagamento ao Pessoal		9.625,75
07/12/22	000854	389	5102050001 Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	778,13	
07/12/22	000854	1	1101010001 Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		778,13
07/12/22	000855	134	2102010003 FGTS a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	602,31	
07/12/22	000855	1	1101010001 Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		602,31
07/12/22	000856	475	2105010009 Pro Labore a Pagar	Retenidas	1.177,47	
07/12/22	000856	1	1101010001 Caixa	Retenidas		1.177,47
07/12/22	000857	967	5102010053 Contribuição ao INSS	Recolhimento Conf. Guia (s)	145,53	
07/12/22	000857	1	1101010001 Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		145,53
				TOTAL DO DIA	12.559,19	12.559,19
06/12/22	000728	339	5102020005 Despesas Diversas	00170681 Pagamento de N. Fiscal (ais)	7.788,33	
06/12/22	000728	1	1101010001 Caixa	00170681 Pagamento de N. Fiscal (ais)		7.788,33
				TOTAL DO DIA	7.788,33	7.788,33
10/12/22	000690	339	5102020005 Despesas Diversas	00052852 Pagamento de N. Fiscal (ais)	680,00	
10/12/22	000690	1	1101010001 Caixa	00052852 Pagamento de N. Fiscal (ais)		680,00
				TOTAL DO DIA	680,00	680,00
13/12/22	000711	339	5102020005 Despesas Diversas	00023186 Pagamento de N. Fiscal (ais)	3.560,00	
13/12/22	000711	1	1101010001 Caixa	00023186 Pagamento de N. Fiscal (ais)		3.560,00
				TOTAL DO DIA	3.560,00	3.560,00
15/12/22	000644	1	1101010001 Caixa	00000106 Serviços Prestados	16.120,88	
15/12/22	000644	205	3101040001 Venda de Serviço a Vista	00000106 Serviços Prestados		16.120,88
19/12/22	000882	149	2102020009 Simples a Recolher	Recolhimento Conf. Guia (s)	8.823,33	
19/12/22	000882	1	1101010001 Caixa	Recolhimento Conf. Guia (s)		8.823,33
				TOTAL DO DIA	24.944,20	24.944,20
16/12/22	000712	339	5102020005 Despesas Diversas	00023206 Pagamento de N. Fiscal (ais)	5.340,00	
16/12/22	000712	1	1101010001 Caixa	00023206 Pagamento de N. Fiscal (ais)		5.340,00
				TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
18/12/22	000656	290	5102010006 Honorários Contábeis	Pagamentos	550,00	
18/12/22	000656	1	1101010001 Caixa	Pagamentos		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
23/12/22	000713	339	5102020005 Despesas Diversas	00023254 Pagamento de N. Fiscal (ais)	3.115,00	
23/12/22	000713	1	1101010001 Caixa	00023254 Pagamento de N. Fiscal (ais)		3.115,00
				TOTAL DO DIA	3.115,00	3.115,00
30/12/22	000858	392	5102050004 Salário	Valor a ser Pago Futuramente	8.489,67	
31/12/22	000858	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		8.489,67
31/12/22	000859	132	2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	637,32	

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000015

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14805-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro N° 35127713397

DATA	LANC.	AUXL	CONTA...	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
					DE TRANSPORTE	123.955,14	123.218,89
31/12/2022	0000859	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		637,32
31/12/2022	0000860	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Valor a ser Recolhido	679,17	
31/12/2022	0000860	134	2102010001	FGTS a Recolher	Valor a ser Recolhido		679,17
31/12/2022	0000861	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Valor a ser Pago Futuramente	1.323,00	
31/12/2022	0000861	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Valor a ser Pago Futuramente		1.323,00
31/12/2022	0000862	475	2105010009	Pro Labore a Pagar	Desconto de Empregado (s) Ref.	145,53	
31/12/2022	0000862	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Desconto de Empregado (s) Ref.		145,53
31/12/2022	0000863	224	3102010007	I-Simples	Valor a ser Recolhido	4.300,57	
31/12/2022	0000863	149	2102020009	Simples a Recolher	Valor a ser Recolhido		4.300,57
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências		907.142,48
31/12/2022	0000884	305	3101040001	Venda de Serviço a Vista	Transferências	907.142,48	
31/12/2022	0000884	224	3102010007	I-Simples	Transferências		59.228,40
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	59.228,40	
31/12/2022	0000884	290	5102010006	Honorários Consultoria	Transferências		6.600,00
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	6.600,00	
31/12/2022	0000884	293	5102010009	Retiradas Pro Labore	Transferências		15.876,00
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	15.876,00	
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências		145,53
31/12/2022	0000884	967	5102010053	Contribuição ao INSS	Transferências	145,53	
31/12/2022	0000884	339	5102020005	Despesa Diversas	Transferências		321.425,09
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	321.425,09	
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências		637,32
31/12/2022	0000884	389	5102050001	Contribuição ao INSS	Transferências	637,32	
31/12/2022	0000884	391	5102050003	Contribuição ao FGTS	Transferências		12.868,23
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	12.868,23	
31/12/2022	0000884	392	5102050004	Salário	Transferências		147.772,80
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	147.772,80	
31/12/2022	0000884	1624	5901020003	Resultado Líquido do Exercício	Transferências	424.154,01	
31/12/2022	0000884	967	2403010007	Licença do Exercício	Transferências		424.154,01
					TOTAL DO DIA	1.991.425,92	1.991.425,92
					TOTAL DO MÊS	2.106.255,07	2.106.255,07



07 ABR 2023

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000016

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

LE 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35127715997

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 Ativo	4.403.510,76 D	987.142,48	548.978,21	4.841.675,03 D
1.1 Circulante	4.403.798,76 D	987.142,48	548.978,21	4.841.663,03 D
1.1.01 Disponível	4.296.808,31 D	987.142,48	548.978,21	4.734.972,58 D
1.1.01.01 Disponível	4.296.808,31 D	987.142,48	548.978,21	4.734.972,58 D
1- 1101010001 Caixa	4.296.808,31 D	987.142,48	548.978,21	4.734.972,58 D
1.1.06 Tributos e Contribuições a Com	106.990,45 D	0,00	0,00	106.990,45 D
1.1.06.01 Tributos Federais a Recuperar	106.990,45 D	0,00	0,00	106.990,45 D
51- 1106010003 Contribuição Social Estimado	40.121,84 D	0,00	0,00	40.121,84 D
50- 1106010002 IRPJ Estimado	66.868,61 D	0,00	0,00	66.868,61 D
1.3 Ativo Não Circulante	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
1.3.03 Imobilizado	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
1.3.03.01 Imobilizado	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
85- 1303010005 Equipamentos Eletrônicos	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
2 Passivo	4.403.510,76 C	221.735,97	559.800,24	4.841.675,03 C
2.1 Passivo Circulante	150.963,52 C	221.735,97	235.745,43	164.972,98 C
2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais	152.823,52 C	207.037,44	219.859,43	165.835,51 C
2.1.02.01 Débitos Sociais	38.197,34 D	162.109,51	160.641,03	29.665,32 D
134- 2102010003 FGTS a Recolher	0,00	12.189,08	12.898,23	879,17 C
132- 2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	38.197,34 D	139.920,45	147.772,80	30.344,99 D
2.1.02.02 Débitos Fiscais	191.030,86 C	64.927,93	59.228,40	195.321,33 C
141- 2102020001 Contrib. Cofins a Recolher	14.914,87 C	0,00	0,00	14.914,87 C
144- 2102020004 Contribuição Social a Recolher	14.318,28 C	0,00	0,00	14.318,28 C
143- 2102020005 IRPJ a Recolher	23.863,78 C	0,00	0,00	23.863,78 C
3819- 2102020012 Parcelamento do Simples	14.158,08 D	0,00	0,00	14.158,08 D
142- 2102020002 PIS Faturamento a Recolher	3.231,65 C	0,00	0,00	3.231,65 C
149- 2102020009 Simples a Recolher	148.850,08 C	54.927,93	59.228,40	153.150,55 C
2.1.05 Contas a Pagar	1.860,00 D	14.698,53	15.876,00	682,53 D
2.1.05.01 Demais Contas a Pagar	1.860,00 D	14.698,53	15.876,00	682,53 D
475- 2105010009 Pro Labore a Pagar	1.860,00 D	14.698,53	15.876,00	682,53 D
2.4 Patrimônio Líquido	4.252.547,24 C	0,00	424.154,81	4.876.702,05 C
2.4.01 Capital	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.4.01.01 Capital Social	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
188- 2401010001 Capital Social	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.4.03 Resultado Apurado no Período	3.902.547,24 C	0,00	424.154,81	4.326.702,05 C
2.4.03.01 Reservas de Lucros	3.902.547,24 C	0,00	424.154,81	4.326.702,05 C
907- 2403010007 Lucro do Exercício	3.902.547,24 C	0,00	424.154,81	4.326.702,05 C
3 Receitas	0,00	1.046.370,88	1.046.370,88	0,00
3.1 Receitas Operacionais	0,00	1.046.370,88	1.046.370,88	0,00
3.1.01 Receita Bruta Venda e Serviço	0,00	987.142,48	987.142,48	0,00
3.1.01.04 Venda de Serviço	0,00	987.142,48	987.142,48	0,00
205- 3101040001 Venda de Serviço a Vista	0,00	987.142,48	987.142,48	0,00
3.1.02 J/Ajustes Receita Oper. Bruta	0,00	59.228,40	59.228,40	0,00
3.1.02.01 Impostos Inc. s/ Venda e Se	0,00	59.228,40	59.228,40	0,00
224- 3102010007 J/Simples	0,00	59.228,40	59.228,40	0,00
5 Despesas	0,00	1.506.517,30	1.506.517,30	0,00
5.1 Despesas Operacionais	0,00	518.591,97	518.591,97	0,00
5.1.02 Despesas Administrativas	0,00	518.591,97	518.591,97	0,00
5.1.02.01 Despesas Administrativas	0,00	24.222,36	24.222,36	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000017

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
 AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP
 CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181285684118

Orgão: JUCESP Registro Nº. 351.297.15397
 Nº 1441

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
987- 5102010053 Contribuição ao INSS	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00
290- 5102010006 Honorários Contábeis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
293- 5102010008 Retiradas Pro Labore	0,00	16.876,00	16.876,00	0,00
5.1.02.02 Despesas Administrativas - FII	0,00	321.425,09	321.425,09	0,00
335- 5102020006 Despesas Diversas	0,00	321.425,09	321.425,09	0,00
5.1.02.05 Despesas c/ Pessoal	0,00	172.944,52	172.944,52	0,00
391- 5102050003 Contribuição ao FGTS	0,00	12.868,23	12.868,23	0,00
339- 5102060001 Contribuição ao INSS	0,00	12.303,49	12.303,49	0,00
392- 5102050004 Salário	0,00	147.772,80	147.772,80	0,00
5.9 Contas de Resultado	0,00	987.925,33	987.925,33	0,00
5.9.01 Contas de Apuracoes Finais	0,00	987.925,33	987.925,33	0,00
5.9.01.02 Resultado Líquido do Exercício	0,00	987.925,33	987.925,33	0,00
1624- 5901020003 Resultado Líquido do Exercício	0,00	987.925,33	987.925,33	0,00
	TOTAL	3.761.766,63	3.761.766,63	

0,00

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
 CPF: 162.159.528-50
 EMPRESARIO

VICENTE INACIO
 CPF: 746.141.268-04
 TEC CONTADOR
 CRC: 1SP120760/O-0/SP



Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14808-781 ARARAQUARA/SP

CNPJ/CPF: 14840879000194

Inscrição Estadual: 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº 35297715397

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	
3 - Receitas	927.914,08 C
31 - Receitas Operacionais	927.914,08 C
3101 - Receita Bruta Venda e Serviço	987.142,48 C
310104 - Venda de Serviço	987.142,48 C
205 3.1.01.04.0001 - Venda de Serviço a Vista	987.142,48 C
3102 - (-) Ajustes Receita Oper. Bruta	59.228,40 D
310201 - (-) Impostos Inc. s/ Venda e Se	59.228,40 D
224 3.1.02.01.0007 - (-) Simples	59.228,40 D
5 - Despesas	503.759,27 D
51 - Despesas Operacionais	503.759,27 D
5102 - Despesas Administrativas	503.759,27 D
510201 - Despesas Administrativas	22.330,47 D
290 5.1.02.01.0006 - Honorários Contábeis	6.600,00 D
293 5.1.02.01.0009 - Retiradas Pro Labore	15.875,00 D
967 5.1.02.01.0053 - Contribuição ao INSS	145,53 C
510202 - Despesas Administrativas - PII	321.425,09 D
339 5.1.02.02.0005 - Despesas Diversas	321.425,09 D
510205 - Despesas c/ Pessoal	180.003,71 D
389 5.1.02.05.0001 - Contribuição ao INSS	637,32 C
391 5.1.02.05.0003 - Contribuição ao FGTS	12.858,23 D
392 5.1.02.05.0004 - Salário	147.772,80 D
	LUCRO
	424.154,81

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
CPF: 162.159.528-50
MPRESARIO

VICENTE INACIO
CPF: 746.141.268-04
TEC CONTADOR
CRC: 1SP120760/O-0/SP



BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JD ADALBERTO ROXO - CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181286684118

Orgão: JUCESP Registro Nº

3512771-3002

01/01/2022

31/12/2022

Conta	01/01/2022	31/12/2022
1 Ativo	4.403.510,76 D	4.841.675,03 D
1.1 Circulante	4.403.798,76 D	4.841.963,03 D
1.1.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.01.01 Disponível	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1 1101010001 Caixa	4.296.808,31 D	4.734.972,58 D
1.1.06 Tributos e Contribuições a Com	106.990,45 D	106.990,45 D
1.1.06.01 Tributos Federais a Recuperar	106.990,45 D	106.990,45 D
50 1106010002 IRPJ Estimado	66.868,81 D	66.868,81 D
51 1106010003 Contribuição Social Estimado	40.121,64 D	40.121,64 D
1.3 Ativo Não Circulante	288,00 C	288,00 C
1.3.03 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
1.3.03.01 Imobilizado	288,00 C	288,00 C
85 1303010005 Equipamentos Eletrônicos	288,00 C	288,00 C
2 Passivo	4.403.510,76 C	4.841.675,03 C
2.1 Passivo Circulante	150.963,52 C	164.972,98 C
2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais	152.823,52 C	165.655,51 C
2.1.02.01 Débitos Sociais	38.197,34 D	29.665,82 D
132 2102010001 Ordenados e Salários a Pagar	38.197,34 D	30.344,99 D
134 2102010003 FGTS a Recolher	0,00	679,17 C
2.1.02.02 Débitos Fiscais	191.020,86 C	195.321,33 C
141 2102020001 Contrib. Cofins a Recolher	14.914,87 C	14.914,87 C
142 2102020002 PIS Faturamento a Recolher	3.231,95 C	3.231,95 C
144 2102020004 Contribuição Social a Recolher	14.318,28 C	14.318,28 C
145 2102020005 IRPJ a Recolher	23.863,78 C	23.863,78 C
149 2102020009 Simples a Recolher	148.850,06 C	153.150,53 C
3819 2102020012 Parcelamento do Simples	14.158,08 D	14.158,08 D
2.1.05 Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.1.05.01 Demais Contas a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
475 2105010009 Pro Labore a Pagar	1.860,00 D	682,53 D
2.4 Patrimônio Líquido	4.252.547,24 C	4.676.702,05 C
2.4.01 Capital	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.01.01 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
168 2401010001 Capital Social	350.000,00 C	350.000,00 C
2.4.03 Resultado Apurado no Período	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
2.4.03.01 Reservas de Lucros	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C
907 2403010007 Lucro do Exercício	3.902.547,24 C	4.326.702,05 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0063 DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP

AVENIDA ANTONIO FISCARELLI 52 - Bairro: JO ADALBERTO ROXO - CEP: 14805-751 ARARAQUARA/SP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

I.E. 181286684118

FOLHA: 000020

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35129715391

Conta

01/01/2022

31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 4.841.575,03 QUATRO MILHOES E OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARARAQUARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
CPF: 162.159.528-50
EMPRESARIO

VICENTE INACIO
CPF: 746.141.268-04
TEC CONTADOR
CRC: 1SP120760/O-0/SP



TERMO DE ENCERRAMENTO



FOLHA: 0021
LIVRO Nº. 011




CONTÉM ESTE LIVRO 0021 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0021
E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 011 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
ESTABELECIDADA NO(A): AVENIDA ANTONIO FISCARELLI, 52
BAIRRO: JD ADALBERTO ROXO
CEP: 14806-751 ARARAQUARA/SP
REGISTRADA SOB O NÚMERO: 35127715397 EM 02/01/2012
NO(A): JUCESP
E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 14.840.879/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 181286684118

DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nº. 0001 A 0021 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR. 11
DE 05/12/2013, BAIXADA PELO DREI DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL
E INTEGRAÇÃO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

ARARAQUARA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP
EMPRESÁRIO
CPF: 162.159.528-60


TEC CONTADOR VICENTE INÁCIO
CPF/MF: 74614126804
CRC: 1SP120760/O-0



ESCRITORIO BRASILIENSE DE CONTABILIDADE E ADVOCACI



D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Avi Antônio Riscayelli nº 52 Jd. Adalberto Roxo 2
Araraquara - SP CEP: 14206-761
CNPJ: 14.840.376/0001-94
Fone: (16) 99760-6029



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO Nº 2997/2023

DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP


7.4. A Comprovação da boa situação financeira da empresa,
que dar-se-á, sob pena de inabilitação, por índices que atendam
aos limites estabelecidos abaixo:


7.4.1 As fórmulas para os índices ILG, ISG e ILC, são as
que seguem abaixo, sendo que o resultado dos três
índices deve ser igual ou maior a **1,0** (um):

7.4.2 A fórmula para o IE é a que segue abaixo, sendo que
o resultado deverá ser menor ou igual a **0,50** (Cinquenta
centésimos).

Indicadores	Sigla	Fórmula	Valores em R\$	Resultado
7.4.1				
Índice de Liquidez Geral	ILG	Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo	4.841.963,03	29,35
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	164.972,98	
Índice de Solvência Geral	ISG	Ativo Total	4.841.675,03	29,35
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	164.972,98	
Índice de Liquidez Corrente	ILC	Ativo Circulante	4.841.963,03	29,17
		Passivo Circulante	164.972,98	
7.4.2		Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo	164.972,98	
Índice Endividamento	IE	Ativo Total	4.841.675,03	0,03

ARARAQUARA, 08 DE AGOSTO DE 2023


DONIZETI PEREIRA DA SILVA
RG: 29096866 SSP/SP
CPF: 162.159.528-50


VICENTE INÁCIO
CRC: 1SP120760/O-0



D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av: Antônio Fiscorelli nº 52 Jd. Adalberto Roxo 2
Araraquara - SP CEP: 14006-751
CNPJ: 14.840.879/0001-94
Fone: (16) 89760-5535



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A empresa Donizeti Pereira da Silva - EPP, com sede na Avenida Antonio Fiscorelli, nº. 52, , Jardim Adalberto Frederico de oliveira Roxo I – Araraquara/SP C.N.P.J. nº. 14.840.879/0001-94, por intermédio de seu representante legal Donizeti Pereira da Silva portador(a) do R.G. nº. 29096868 –SSP/SP e do CPF nº. 162.159.528-50, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Araraquara, 08 de Agosto de 2023

Donizeti Pereira da Silva –EPP
Donizeti Pereira da Silva
SÓCIO DIRETOR
RG nº 29096866 SSP/SP



D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av. Antônio Ficarelli nº 52 Jd. Adalberto Rocco 2
Araraquara - SP CEP: 14000-701
CNPJ: 14.840.879/0001-94
Fones (15) 99760-5039



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A empresa Donizeti Pereira da Silva - EPP inscrita no CNPJ nº 14.840.879/0001-94 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) Donizeti Pereira da Silva portador (a) da Carteira de Identidade nº do R.G. nº. 29096868 -SSP/SP e do CPF nº 162.159.528-50, DECLARA, para fins de participação na Concorrência nº 012/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() REENQUADRAMENTO.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Araraquara, 08 de Agosto de 2023


Donizeti Pereira da Silva -EPP
Donizeti Pereira da Silva
SÓCIO DIRETOR



D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av: Antônio Fiscorelli nº 52 Jd. Adalberto Roxo 2
Araraquara - SP CEP: 14206-751
CNPJ: 14.040.076/0001-94
Fone: (16) 99766-9022



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023.
PROCESSO Nº 2997/2023

7.3.12.

A empresa Donizeti Pereira da Silva - EPP, com sede à Avenida Antonio Fiscorelli, nº. 52, Jardim Adalberto Frederico de oliveira Roxo I – Araraquara São Paulo, indica abaixo o local de suas instalações, o aparelhamento e a equipe técnica abaixo:

Instalações Administrativa: Avenida Antonio Fiscorelli, nº. 52, Jardim Adalberto Frederico de oliveira Roxo I – Araraquara/SP

Aparelhamentos:

Caminhão Basculante Toco Ford 14.000 Capacidade 7 toneladas;

Perua Kombi 12 lugares;

Máquina de cortar asfalto e concreto Ronda;

Compactador Ronda;

Vibrador Ronda;

Placa Vibratória Comatus;

Gerador 15 KVA;

Ferramentas (carrilola, pá, enxada, colher, betoneiras, etc).

Equipe Técnica:

Cleber Jose Furlan – Engenheiro Civil Responsável

Erica Aparecida Da Silva – Analista Administrativo

Eder Luís Inacio- Gerente Administrativo

Eduardo Ricardo- Encarregado Pintura

José Antonio dos Santos - Motorista

L

g

o



ATENCIOSAMENTE

Araraquara, 08 de Agosto de 2023

Donizeti Pereira da Silva –EPP
Donizeti Pereira da Silva
SÓCIO DIRETOR
RG nº 29096866 SSP/SP

**D.P.S.**

Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av: Antônio Ficarelli nº 52 Jd. Adalberto Roxo 2
Araraquara - SP CEP: 14600-761
CNPJ: 14.640.678/0001-04
Fone: (16) 35750-5039


**ANEXO IX****DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às mesmas.

Araraquara, 08 de Agosto de 2023


Donizeti Pereira da Silva -EPP
Donizeti Pereira da Silva
SÓCIO DIRETOR
RG nº 29096866 SSP/SP





D.P.S.
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av. Antônio Fiscorelli nº 52 Jd. Adalberto Roxo 2
Araraquara - SP CEP: 14006-781
CNPJ: 14.840.879/0001-94
Fone: (16) 99720-5039



ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO

DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

"A empresa, Donizeti Pereira da Silva - EPP inscrita no CNPJ sob nº 14.840.879/0001-94, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a). Donizeti Pereira da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 29096866/SSP/SP, e do CPF nº 162.159.528-50, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Araraquara, 08 de Agosto de 2023

Representante legal da empresa

Nome: Donizeti Pereira da Silva

RG.: 29096866/SSP/SP

End.: Avenida Antonio Fiscorelli, nº 52, Jardim Adalberto Frederico de oliveira Roxo I - Araraquara/SP

Cargo: Empresário Individual

CONTADOR ou TÉCNICO DE CONTABILIDADE da EMPRESA

Nome: Vicente Inacio

RG.: 7.256.103-5 SSP/SP

End.: Avenida José Zilioli nº 166 Centro Americo Brasiliense/SP

CRC nº: 1SP120760/0-0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3124517/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP

CNPJ: 14.840.879/0001-94

Endereço: Avenida ANTÔNIO FISCARELLI, 52

JD ADALBERTO F DE OLIVEIRA ROXO II
14806751 - Araraquara - SP

Número de registro no CREA - SP: 1912108

Data do registro: 12/04/2013

Processo (Sipro): F-001062/2013

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. A empresa poderá desenvolver atividades técnicas constantes de seu objetivo social, não estando habilitada para as atividades de: atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica em média e alta tensão e instalação de gás que não seja restrita a edificações.-.-.-.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Atividades Paisagísticas (Tratamento, manutenção, plantio, jardinagem de plantas e gramados), Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios, Obras de alvenaria, Atividades de limpeza.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: CLEBER JOSE FURLAN



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3124517/2023 Página 02

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0685024571

Registro Nacional: 2603062905

Data de início da responsabilidade técnica: 12/05/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 13460f1a-df3b-460e-ab9d-b71a647cf9f6

Situação cadastral extraída em: 04/08/2023 13:12:57

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARARAQUARA, situada à Rua: JOAO GURGEL, 1881, SALA 2, CENTRO, ARARAQUARA-SP, CEP: 14801-405, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3124317/2023

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP

Número de registro no CREA - SP: 1912108

Data do registro: 12/04/2013

Processo (Sipro): F-001062/2013

Processo (SEI): *-**-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: CLEBER JOSE FURLAN

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0685024571 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2603062905

Data de início da responsabilidade técnica: 12/05/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: RICARDO CARUI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600496206 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2602288292

Data de início da responsabilidade técnica: 08/04/2013

Data de término da responsabilidade técnica: 09/11/2017

Nome: LUIZ ANTONIO LUSTRI AMADOR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069712888 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2615139436



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3124317/2023 Página 02

Data de início da responsabilidade técnica: 10/01/2018
Data de término da responsabilidade técnica: 17/09/2019

Nome: LETICIA ADRIELI PASQUINI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070120244 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2616968509
Data de início da responsabilidade técnica: 11/12/2018
Data de término da responsabilidade técnica: 28/11/2019

Nome: CLEBER JOSE FURLAN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0685024571 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2603062905
Data de início da responsabilidade técnica: 23/04/2019
Data de término da responsabilidade técnica: 17/04/2020

Nome: CLEBER JOSE FURLAN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0685024571 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2603062905
Data de início da responsabilidade técnica: 19/06/2020
Data de término da responsabilidade técnica: 16/04/2021

Nome: CAROLINE FERREIRA PLACERES
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070785048 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619796270
Data de início da responsabilidade técnica: 05/02/2021
Data de término da responsabilidade técnica: 18/01/2022

Nome: CLEBER JOSE FURLAN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3124317/2023 Página 03

Número do Registro (CREASP): 0685024571 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2603062905
Data de início da responsabilidade técnica: 02/06/2021
Data de término da responsabilidade técnica: 15/04/2022

Nome: CAROLINE FERREIRA PLACERES
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070785048 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619796270
Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2022
Data de término da responsabilidade técnica: 18/01/2023

Nome: CLEBER JOSE FURLAN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0685024571 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2603062905
Data de início da responsabilidade técnica: 12/05/2022
Data de término da responsabilidade técnica: 18/04/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9b0f33e9-eec1-4402-8586-a67888d72a5a

Situação cadastral extraída em: 04/08/2023 10:02:18

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARARAQUARA, situada à Rua: JOAO GURGEL, 1881, SALA 2, CENTRO, ARARAQUARA-SP, CEP: 14801-405, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2023

Página 03



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230005390
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CLEBER JOSE FURLAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEBER JOSE FURLAN
Registro: 685024571-SP RNP: 2603062905
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 28027230230772642 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/05/2023 Baixada em: 24/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230446414
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE No.: 25
AVENIDA EUGENIO VOLTAREL
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Américo Brasiliense UF: SP CEP: 14820021 . PAIS: BRASIL
Contrato: 238/2020 Celebrado em: 08/12/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 449.961,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Endereço da Obra/serviço: ALAMEDA DOUTOR ALBERTO JOSÉ ELOY MACEDO ROLLO No.:
Complemento: Bairro: JARDIM SANTA TEREZINHA
Cidade: Américo Brasiliense UF: SP CEP: 14821168 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 07/12/2020 Conclusão Efetiva: 05/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA CNPJ: 43.976.166/0001-50
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, 20183,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a alteração do valor contratual, da obra acima descrita.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Eng^a Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005390
24/05/2023 14:29:14
Autenticação Digital: BCgUUGk1zKJGz0Bk83xC06a6CGK33ACU

A CAT é a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

**ATESTADO**

A Empresa DONIZETI PEREIRA DA SILVA EPP, CNPJ nº 14.840.879/0001-94, pessoa jurídica inscrita sob o CREA-SP 1912108, sediada à Avenida Antônio Fiscarelli, nº 52, Jardim Adalberto Frederico de Oliveira Roxo I, Cidade de Araraquara, estado de São Paulo, através dos responsáveis técnicos pela execução:

- Engenheira Civil CAROLINE FERREIRA PLACERES, RG 49.277.896-6, CPF 441.877.048-84, CREA-SP 5070785048, ART 28027230210208258;
- Engenheiro Civil CLEBER JOSE FURLAN, RG 20.099.317-3, CPF 071.817.418-61, CREA-SP 0685024571, ART 28027230201563032.

Executou satisfatoriamente e dentro do prazo contratual os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JARDIM SANTA TEREZINHA, sendo as quantidades a seguir:

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de Obra	m²	6,00
Benheiro químico modelo Standard	u/mês	4,00
Locação de container tipo depósito	u/mês	4,00
Limpeza mecanizada de terreno	m²	20.183,00
Remoção de entulho com boca-fora	m³	720
Serviços em solo – corte e aterro	m³	16.146,40
PASSEIO PÚBLICO		
Forma em madeira comum para estrutura	m²	185,60
Lastro de Pedra Britada	m³	112,90
Eletroduto de PVC	m	160,00
Piso em concreto, 20 Mpa e espessura= 7cm	m²	271,07
Locação de rampas	m²	21,12
Demolição manual de concreto simples	m²	1,48
Demolição mecanizada de sarjeta, inclusive fragmentação, carregamento, transporte e descarregamento – demolição de guias	m²	1,78
Regularização e compactação mecanizada de superfície	m²	21,12
Regularização de piso com nata de cimento	m²	21,12
Piso em ladrilho hidráulico pedotêtil várias cores, assentado com argamassa	m²	2,40
Sinalização com pictograma em tinta acrílica	unidade	8,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	6.118,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Pintura acrílica para pisos cimentados	m²	4.013,47
Poste telefônico em aço, altura de 6,00m	unidade	4,00
Luminária LED solar integrada para poste, eficiência mínima de 130,5	unidade	8,00
Caixa de inspeção de terra cilíndrica, diâmetro de 300mm – h= 60mm	unidade	4,00
Haste de aterramento de 5/8" x 2,4m	unidade	4,00
Cabo de cobre NU 16mm²	m	8,00
Conector olhal cabo/haste	unidade	4,00
URBANIZAÇÃO		
Banco contínuo em concreto vazado	m	30,00
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva com tampa basculante, capacidade de 50 litros	unidade	2,00

Período de execução: 07/12/2020 a 05/09/2021

Valor Contratual: R\$ 449.961,27

Contrato: nº 238/2020

Américo Brasiliense, 14 de Outubro de 2021.

STEFÂNIA MUNIZ CASADO

Engenheira Civil - CREA 5069494820

RG 48.179.669-9 - CPF 404.974.038-97

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

CNPJ: 43.976.166/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TCNICA

Prefeitura Municipal de Guatapar, inscrita no CNPJ sob o n. 68.319.748/0001-95, com sede  Rua dos Jasmins, n 296 – Centro, na cidade de Guatapar – SP, em prol do Secretrio de Obras e Infraestrutura Urbana, Giovanni Signorelli de Azevedo, CREA n 5070580951, mostra que a empresa **DONIZETE PEREIRA DA SILVA EPP**, localizada na cidade de Araraquara – SP, Avenida Antnio Fiscarelli, n 52, Estado de So Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 14.840.879/0001-94, executou servios com as seguintes caractersticas:

Tomada de Preos n. 001/2020.

Processo n. 020/2020

Contrato Administrativo n. 015/2020.

- **Local dos servios:** Municpio de Guatapar, Estado de So Paulo.
- **Natureza dos servios:** Execuo de Creche FNDE, Bairro Nova Guatapar no municpio de Guatapar – SP, CEP 14.1115-000.

Responsvel Tcnico: Cleber Jos Furlan
Engenheiro Civil
CREA/SP 0685024571
Registro Nacional do Profissional: 2603062905



D.P.S
Construtora & Empreendimentos Habitacionais
Av. Antnio Signorelli n 52 Jd. Adalberto Pcio 2
Araraquara – SP – CEP: 14880-751
CNPJ: 14.840.879/0001-94
Fone: (16) 3973-2020

PLANILHA ORAMENTRIA - RETOMADA DE OBRA			
OBRA: ESPAO DE EDUCAO INFANTIL TIPO C			
ITEM	DESCRIO DOS SERVIOS	UNI D.	QUAN T.
1	SERVIOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra - padro Governo Federal	m ²	10,00
1.2	Execuo de tapume	m ²	128,00
1.2	REMOO/DEMOLIO		



GUATAPAR



12.1	Remoo de todo o telhado e engradamento	m ²	600,00
12.2	Remoo de piso granilite de alta resistencia	m ²	154,20
12.3	Remoo de Reboco em paredes	m ²	354,00
12.4	Remoo de Reboco em teto	m ²	186,00
12.5	Remoo de esquadrias de ferro (janelas)	m ²	24,00
12.6	Remoo de portas de madeiras	unid	34,00
12.7	Remoo de batentes de de portas	unid	15,00
12.8	Remoo de revestimento de parede - ceramica 10 x 10 cm	m ²	46,00
12.12	Remoo de revestimento de parede - ceramica 20 x 20 cm	m ²	150,00
Subtotal item 1			
2	PAREDES E PAINEIS		
2.1	ELEMENTOS VAZADOS		
2.1.1	Cobog de concreto (elemento vazado) - (10x15x15cm) assentado com argamassa trao 1:4 (cimento, areia)	m ²	20,30
2.1.2	Cobog de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa trao 1:4 (cimento, areia)	m ²	25,85
2.2	ALVENARIA DE VEDAO		
2.2.1	Pergolato pre moldado	m ²	20,00
2.2.1	Divisria de banheiros e sanitrios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa trao 1:4	m ²	34,15
3	ESQUADRIAS		
3.1	PORTAS DE MADEIRA		
3.1.1	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metlica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, PM1, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura	und	9,00
3.1.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metlica, Barra de Apoio PNE, PM2, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura	und	6,00
3.1.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm, PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradia com aneis, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura	und	6,00

3.1.4	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m, PM4, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura	und	9,00
3.1.5	Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m PM5, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura	und	9,00
3.1.6	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças, conforme projeto de esquadrias	und	5,00
3.1.7	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
3.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
3.2.1	Tarjeta do tipo LIVRE/OCUPADO, para portas de banheiro	und	11,00
3.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		
3.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
3.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
3.3.3	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,26
3.3.4	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,40
3.4	VIDROS		
3.4.1	Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	3,84
3.4.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	65,88
3.5	ESQUADRIA DE FERRO		
3.5.1	Fornecimento de esquadrias de ferro, inclusive vidro (conforme retiradas - item 12.5)	m²	24
4	COBERTURA		
4.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha ceramica	m²	595,08
4.2	Cobertura em telha ceramica tipo capa e canal	m²	595,08
4.3	Cumeeira com telha ceramica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	159,00



GUATAPARÁ



4.4	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24, desenvolvimento 33 cm	m	6,50
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	Impermeabilização de laje de concreto com mastique betuminoso a frio	m ²	617,89
5.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	317,66
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
6.1	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	54,00
6.2	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	197,20
6.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	204,94
6.4	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	352,24
6.5	Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm	m ²	185,37
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Camada impermeabilizadora e= 5cm	m ²	739,05
7.2	Camada regularizadora e= 3cm	m ²	739,05
7.3	Piso de alta resistencia em massa granilitica, inclusive polimento e enceramento	m ²	513,25
7.4	Piso ceramico esmalte PEI IV - 20 x 20 cm - inclusive rejeunte - coforme projeto	m ²	14,58
7.5	Lastro de areia para o playground	m ²	28,40
7.6	Piso cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	211,22
7.7	Blocos de argamassa armada prefabricada 50 x 50 cm	m ²	59,93
	Piso em pedra rolada	m ²	168,15
7.8	Blocrete intertrava de concreto	m ²	83,40
8	RODAPÉS E PEITORIS		
8.1	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,20



GUATAPARÁ



8.2	Soleira em granito cinza andorinha, L=17cm, E=2cm	m	4,07
8.3	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	45,57
9	PINTURA		
9.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.029,62
9.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	617,89
9.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.029,62
9.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	617,89
9.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	97,09
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V		
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 06 disjuntores tripolares, sendo 1 reserva, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00
10.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (08 disjuntores monopulares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
10.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 11 circuitos (11 disjuntores monopulares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
10.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopulares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00



GUATAPAR



10.1.5	Quadro de Distribuio de embutir, completo, com 24 circuitos (21 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva e 01 disjuntor trifsico), com barramento para as fases, neutro e para proteo, disjuntor geral trifsico de 100A e 1 Dispositivos Diferencial Residual, metlico, pintura eletrosttica epxi cor bege, c/ porta e trinco e acessrios (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
10.1.6	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automtico de nvel de reservatrio superior e inferior, com contatores, bases fusveis completas com fusvel, rel trmico de sobrecarga, rel de falta de fase, chaves e lmpadas, com porta e trinco e acessrios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
10.2	ELETRODUTOS E ACESSRIOS		
10.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70C, camada de proteo em PVC, no propagador de chamas, classe de tenso 750V, encordoamento classe 5, flexvel, com as seguintes sees nominais:		
10.3.1	#2,5 mm ²	m	2.820,00
10.3.2	#4 mm ²	m	400,00
10.3.3	#6 mm ²	m	390,00
10.3.4	#10 mm ²	m	152,00
10.3.5	#35 mm ²	m	200,00
10.4	ILUMINAO E TOMADAS		
10.4.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	134,00
10.4.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	8,00
10.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	35,00
10.4.4	Interruptor duas sees 10A por seo, completa	un	3,00
10.4.5	Interruptor trs sees 10A por seo, completa	un	2,00
10.4.6	Interruptor paralelo 10 A, completa	un	10,00



GUATAPARÁ



10.4.7	Luminárias 2x32W completa	un	57,00
10.4.8	Luminárias 2x16 W completa	un	13,00
10.4.9	Luminária de piso	un	17,00
10.4.10	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	10,00
10.4.11	Luminárias 2X32 com aletas	un	4,00
10.4.12	Arandelas 60W	un	21,00
10.4.13	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	192,00
10.4.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	113,00
10.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
10.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
10.5.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
10.5.1.2	Switch de 24 portas	un	2,00
10.5.1.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
10.5.1.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
10.5.1.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
10.5.1.6	Trava Path Panel	un	4,00
10.5.1.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
10.5.1.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
10.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
10.5.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	480,00
10.5.2.2	Cabo UTP Categoria 5e	m	900,00



GUATAPAR



10.5. 2.3	Cabo CCI - 5 Pares	m	50,00
10.5. 2.4	Cabo coaxial	m	120,0 0
10.5. 3	CABOS DE CONEXO		
10.5. 3.1	Cabos de conexes – Patch Cord ultra flexvel com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
10.5. 3.2	Cabos de conexes – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
10.5. 3.3	Cabos de conexes – Patch Cord ultra flexvel com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
10.5. 3.4	Cabos de conexes – Patch Cord ultra flexvel com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
10.5. 4	TOMADAS		
10.5. 4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	33,00
10.5. 4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	3,00
10.5. 5	CAIXAS E ACESSRIOS		
10.5. 5.1	Caixa subterrnea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampo em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
10.5. 5.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	2,00
10.5. 5.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metlica aparafusada	un	22,00
10.5. 5.4	Caixa de passagem DG - n 2 20x20x12cm em chapa metlica	un	1,00
10.5. 6	ELETRODUTOS E ACESSRIOS		
10.5. 6.1	Eletroduto PVC flexvel corrugado reforado, 32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	120,0 0
10.5. 6.2	Eletroduto Ferro Galvanizado ,  1", inclusive curvas	m	72,00
10.5. 6.3	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	45,00
10.5. 6.4	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00



GUATAPARÁ



10.5.6.5	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
10.5.6.6	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
10.5.6.7	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
10.5.6.8	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
11.1.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
11.1.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	5,00
11.1.3	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
11.1.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"	un	1,00
11.1.5	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	13,00
11.1.6	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	8,00
11.1.7	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00
11.1.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	125,00
11.1.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	48,00
11.1.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
11.1.11	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	54,00
11.1.12	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	12,00
11.1.13	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	78,00
11.1.14	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	11,00
11.1.15	Caixa d'água metálica completa de 25.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00



GUATAPAR



11.1.16	Torneira de bia, dimetro 25mm	un	1,00
11.1.17	Tubo de descarga VDE, srie normal, dimetro 38 mm	un	11,00
11.1.18	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	1,00
11.1.19	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
11.1.20	Conjunto moto bomba centrfuga CV 3/4, vazo de 5,0 m/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
11.2	TUBULAES E CONEXES DE FERRO GALVANIZADO		
11.2.1	Tubo FG roscvel, dimetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexes	m	12,00
11.2.2	Tubo FG roscvel, dimetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexes	m	18,00
11.3	DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS		
11.3.1	TUBULAES E CONEXES DE PVC		
11.3.1.1	Execuo de dreno c/ Tubo de PVC corrugado 75mm	m	84,00
11.3.1.2	Tubo de PVC esgoto srie R, ponta e bolsa com anel de borracha, 100mm, inclusive conexes	m	34,00
11.3.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elstica integrada, 150mm, inclusive conexes	m	60,00
11.3.1.4	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elstica integrada, 200mm, inclusive conexes	m	48,00
11.3.2	ACESSRIOS		
11.3.2.1	Ralo hemisfrico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm	un	20,00
11.3.2.2	Caixa de inspeo em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	6,00
11.3.2.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeo	un	6,00
11.3.2.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	4,00
11.3.2.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	4,00
12	INSTALAO SANITRIA		
12.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	6,00



GUATAPARÁ



12.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	9,00
12.3	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	4,00
12.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
12.5	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	6,00
12.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	42,00
12.7	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	96,00
12.8	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	62,00
12.9	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
12.10	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	12,00
12.11	Caixa sifonada de sabão em PVC		1,00
12.12	Caixa de gordura sifonada em PVC	un	1,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
13.2	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
13.3	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para válvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente, inclusive assento	un	9,00
13.4	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	11,00
13.5	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
13.6	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	3,00
13.7	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	14,00
13.8	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un.	3,00



GUATAPAR



13.9	Lavatrio Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, cdigo: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(vlvula, sifo e engate flexvel cromados), exceto Torneira	un	4,00
13.10	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cdigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (vlvula, sifo e engate flexvel cromados), exceto torneira.	un	17,00
13.11	Torneira para lavatrio de mesa bica baixa Izy, cdigo 1193.C37, Deca ou equivalente	un	21,00
13.12	Saboneteira Linha Excellence, cdigo 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
13.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, cdigo 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	15,00
13.14	Barra de apoio, Linha conforto, cdigo 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00
13.15	Banheira Embutir em plstico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00
13.16	Torneira eltrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plstica para torneira eltrica, cdigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	2,00
13.17	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plstica/desviador para duchas eltricas, cdigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	8,00
13.18	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, cdigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	9,00
13.19	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, cdigo TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
13.20	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, cdigo 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	3,00
13.21	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, cdigo 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	11,00
13.22	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", vlvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalao	un	2,00
13.23	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, bsica ao inoxidvel, com vlvula, FRANKE, ou equivalente, com sifo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", vlvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalao	un.	11,00
13.24	Torneira para cozinha de mesa bica mvel Izy, cdigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	11,00

13.25	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
14	CASTELO D'ÁGUA		
14.1	Fornecimento de Reservatório (Castelo) d'água potável, fabricado em chapa metálica, tipo taça, coluna seca, inclusive execução de base em concreto armado e montagem.	un	1,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
14.1	CAPTAÇÃO		
14.1.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
14.1.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	m	50,00
14.1.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00
14.1.4	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
14.1.5	Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
14.1.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
14.1.7	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	16,00
14.1.8	Cordoalha de cobre nu 16 mm ²	m	15,00
14.1.9	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	118,00
14.1.10	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	160,00
14.1.11	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	9,00
14.1.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	16,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
19.1	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h=7,00m (3 unidades)	cj	1,00
19.2	Fornecimento e instalação de forro em laminas de PVC, dimensão 200mm inclusive complementos de montagem	m ²	80,00
17	SERVIÇOS FINAIS		

20.1	Limpeza final da obra	m²	564,50
ITEM	ADITIVO DE OBRA		
SINAPI 24-01-2020 / Base BOLETIM CPOS 175 BDI = 23%			
1.1.	COBERTURA		
1.1.1	Rufo em chapa de aço galvanizado	m²	230,00
1.2.	ESQUADRIAS		
1.2.1	Pergolado metálico Astek Engenharia	m	91,00
1.2.2	Gradil metálico	m²	60,00
1.2.3	Grelhas de concreto	un	49,00
1.2.4	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m	500,00
1.2.5	RA-02 RESEVATORIO METALICO ACOPLADO 30M3 H=13,00 UM=IN CON PROJETO	un	1,00
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.1	FD14 fechamento de divisa / bloco concreto /resvest broca	m²	118,00
1.4.	SEGURANÇA CONTRA INCENDIO		
1.4.1	EXTINTOR PQS 6KG	un	4,00
1.4.2	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	1,00
1.4.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	9,00
1.4.4	Limpeza de superficie com jato de alta pressão=COBERTURA	m	595,08
1.4.5	Impermeabilização com pintura a base de resina-2 demãos	m	595,08
1.4.6	trocas de telhas ceramicas =faltando e quebradas	m	112,00
1.4.7	restauração de estrutura de madeira e recolocação das telhas que foram removidos	m	595,08
1.4.8	chapisco traço 1:3	m	236,00
1.4.9	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto	un	11,00

1.5.	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5 CM	m	300,00
1.5. 1.	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m	21,43
1.5. 2.	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m	13,88
1.5. 3.	Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto	m	7,00
1.5. 4.	Lavatório em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	un	9,50
1.5. 5.	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	un	2,94
1.5. 6.	PORTÃO de correr em gradil metálico	m ²	9,00
1.5. 7.	PORTÃO de correr em gradil metálico para carga e descarga	m	13,44
SUPLIÇÃO DE ITENS			
X	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para laje cerâmica	m	595,08
X	Pergolado pré-moldado de concreto armado	m	20,00
X	Caixa d'água, metálica completa de 25.000. inclusive base conforme projeto	un	100,00
X	Fornecimento de Reservatório Castelo d'água em chapa metálica tipo taça coluna seca =	un	100,00
X	Cobertura em telha cerâmica tipo canal	m	595,08

Registramos que a empresa prestou serviços até a presente data, apresentando um bom desempenho operacional.

Guataporá, 13 de dezembro de 2021.


GIOVANNI SINIGRELLI DE AZEVEDO
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 5070580951



ATESTADO TÉCNICO D.P.S FNDE 12-2021.pdf

Documento número 4f2092b4-7a43-439b-83f1-a7bb0aaf099e



Assinaturas

☐ Donizeti pereira da silva
Assinatura pendente

☒ Donizeti pereira da silva
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 201.33.202.221 / Geolocalização: -21,788748; -48,204526

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

Data e hora: 09 Março 2022, 14:04:22

E-mail: pr.donizetepereira@yahoo.com.br

Telefone: +5516997605039

Token: 3178c635-4c444c-4c444c-4c444c-94ab2bcfd82e

Assinatura de Donizeti pereira da silva



Hash do documento original (SHA256):

a01596702c6d0c511cb35183941c9efb8ccbfc5c4efc83d18056bd03ad99cfaf

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4f2092b4-7a43-439b-83f1-a7bb0aaf099e>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4f2092b4-7a43-439b-83f1-a7bb0aaf099e, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



Prefeitura Municipal de Rincão Estado de São Paulo

Rua 21 de Novembro, 256 - Centro - Rincão/SP - CEP 14830-000 - Fone: (16) 3393-9100
E-mail: rincao@rincao.sp.gov.br - Site: www.rincao.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **DONIZETTI PEREIRA DA SILVA – EPP**, com sede à Rua Colina, nº 1.025 – centro – na cidade de Jaborandi, Estado de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.840.879/0001-94, tendo inicialmente como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Marcus Augusto Jordão Farto – CREA-SP nº 5060738054 – SP, e depois o Engenheiro Civil Luiz Antônio Lustri Amador – CREA-SP nº 5069712888, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO**, CNPJ nº 56.338.247/0001-77, as obras e serviços dentro de boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante à qualidade e prazo estabelecido, na obra de **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO**, situada entre Rua 15 de Novembro, Av. Barão do Rio Branco e Av. Prudente de Moraes, bairro Centro, neste município, referente a Tomada de Preços nº 01/2015, Processo nº 27/2015 e Contrato nº 35/15, composto dos serviços contidos na planilha orçamentária anexa, tendo sofrido Aditamento em razão do aumento e substituição dos serviços inicialmente previstos visando melhor adequação do projeto original, planilha orçamentária anexa.

Dados Contratuais:

Valor Contratual: R\$ 500.684,52 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Valor Aditivo: R\$-27.952,40 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Valor Total: R\$-528.636,92 (quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos).

Modalidade: Empreitada global

ART de Contrato nº 92221220150706535 (Engenheiro Marcus Augusto Jordão Farto), e ART nº 28027230180445418 (Engenheiro Luiz Antônio Lustri Amador).



Prefeitura Municipal de Rincão
Estado de São Paulo



Rua 21 de Novembro, 256 - Centro - Rincão/SP - CEP 14830-000 - Fone: (16) 3395-9100
E-mail: rincao@rincao.sp.gov.br - Site: www.rincao.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **DONIZETTI PEREIRA DA SILVA – EPP**, com sede à Rua Colina, nº 1.025 – centro – na cidade de Jaborandi, Estado de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.840.879/0001-94, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Marcus Augusto Jordão Farto – CREA-SP nº 5060738054 – SP, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO**, CNPJ nº 56.338.247/0001-77, as obras e serviços dentro de boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante à qualidade e prazo estabelecido, na obra de **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO**, situada entre Rua 15 de Novembro, Av. Barão do Rio Branco e Av. Prudente de Moraes, bairro Centro, neste município, referente a Tomada de Preços nº 01/2015, Processo nº 27/2015 e Contrato nº 35/15, composto dos serviços contidos na planilha orçamentária anexa.

Dados Contratuais:

Valor Contratual: R\$ 500.684,52 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Modalidade: Empreitada global

ART de Contrato nº 92221220150706535


Data do Contrato: 20/05/2015

Prazo de Execução: 180 dias

Data de Início: 25/05/2015

Rincão - SP, 10 de Janeiro de 2019


EDSON BRITO BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ CARLOS DINIZ
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-SP 0600984290
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MUNICÍPIO DE RINCÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CUSTOS DA EMPRESA VENCEDORA

[illegible]

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	PLANT	V. ITEM	TOTAL	PERC %	V. ITEM	TOTAL
0000	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA	4,60	m²	204,25	1.358,76	1.358,76	0,34%	1.721,17	1.721,17
	3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PAVIMENTO								
0000*	2.1	1ª etapa de proteção do bacheado com tela de nylon (bacheamento de passeio público) - 1x1,60m	275,00	M²	12,32	3.388,00		0,83%	4.185,88	
0004*	2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVO TRANSPORTE DO MATERIAL, RETRIMO CR - 20CM - (A= 591,26 M2)	113,50	M3	21,82	2.453,87		0,60%	3.017,28	
0014	2.3	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 CR (PAV. ASFÁLTICA)	113,00	M3	20,64	2.331,20		0,57%	2.898,56	
0014	2.4	REMOÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA CR - (803,80 m2)	803,00	M2	7,76	4.695,48		1,15%	5.781,28	
0014	2.5	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 CR	48,30	M3	20,64	992,08		0,24%	1.218,85	
0014	2.6	RETRABALHO DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E 5x REMOÇÃO (VIA) CR	131,00	M	6,37	834,47		0,20%	1.028,06	
0017	2.7	REMOÇÃO E DESTORRADA DE PAVIMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	1.781,00	M2	2,28	4.038,75		0,99%	4.884,96	
0022	2.8	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) CR (VEGETAÇÃO E TORÇÕES)	597,30	MOXKM	1,07	574,91		0,14%	708,97	
0022*	2.9	RETRABALHO DE BANCO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	37,00	und	12,82	474,34	19.754,28	0,12%	550,25	24.202,06
	3	TERMINAÇÃO EM								
0000	3.1	ATERRO APLACADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO CR - 20CM - (A= 697,50 M2)	142,00	M3	84,72	12.030,24		2,95%	14.792,29	
0022	3.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) CR	142,00	MOXKM	1,07	151,94	12.162,18	0,04%	160,83	14.979,21
	4	PAVIMENTAÇÃO GALGAMENTO								
0004*	4.1	Locação de vau, catracas, torções e bicos	587,50	M2	0,80	454,00		0,11%	529,24	
	4.2	LASTRO DE ÁREIA esp = 5,0 cm para assentamento da base de concreto (1.172,00 m2)	58,56	M3	80,87	5.309,54		1,30%	6.528,73	
0004*	4.3	Pavimentação em bloco de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo: regular, retangular, arandado e 18 faces, com rejunte em areia - (1.172,00 m2)	1.172,00	M2	81,89	80.683,48		14,65%	74.345,80	
0018	4.4	ESCALVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,65M DE LARGURA, P/ EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E BARILETA CONJUGADOS CR	144,00	M	6,08	731,52		0,16%	893,48	
0027	4.5	BARILETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM BEXO ROLADO, ESPRESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM CR	144,00	M	30,88	6.509,92		1,37%	6.848,77	

0007	24232001	4.6	MEIO-FIO (FOIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X3X100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1X CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCOVAÇÃO E REATERRO. (NM)	144,00	M	41,50	6.832,89	78.481,38	1,40%	7.294,97	88.478,68
		5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PLACA PARA 6 QUIOSQUES								
		5.1	Entrada de energia elétrica e/ou trifásica, compacta instalado em poste para alimentação dos quiosques.								
CPQ8*	2008 030742	5.1.1	Poste de concreto duplo T - 7.5000	1,00	und	878,77	878,77		0,22%	1.080,34	
CPQ8*	0908 360301	5.1.2	Cabo de medição telecatódica (5,3 x 30,2 x 21,0) em, seção CDEP / CPEL	6,00	und	177,76	1.066,56		0,26%	1.311,44	
0190	2018	5.1.3	Elétrico de PVC tipo isolado de 34 - com acessórios	20,00	m	12,00	240,00		0,09%	442,09	
CPQ8*	0908 361122	5.1.4	Elétrico de PVC enrugado fixável reforçado, diâmetro externo de 32 mm	180,00	M	8,83	1.589,40		0,43%	2.179,90	
0181	24182001	5.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA, H= 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CR	8,00	UN	174,01	1.392,08		0,38%	1.925,58	
CPQ8*	1908360303	5.1.6	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,61 kV - Isolado em PVC 70°C	180,00	m	6,34	1.141,20	7.142,02	0,37%	1.845,89	8.201,83
		6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA PLACA PARA 6 QUIOSQUES								
		6.1	ÁGUA FRIA, ENTREGADA PARA FUTUROS QUIOSQUES								
0179	20032001	6.1.1	TUBO PVC SOLDAD. ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	M	17,90	358,00		0,13%	627,10	
0071	24170001	6.1.2	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CR	6,00	UN	72,83	436,98	847,88	0,00%	538,05	1.165,16
		6.2	ESGOTO								
0179	24160002	6.2.1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CR	38,00	M	40,82	1.551,16		0,36%	1.798,07	
0181	24031001	6.2.2	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CR	6,00	UN	174,08	1.044,48	2.405,89	0,26%	1.204,29	3.052,18
		7	QUIOSQUE (1 UNIDADE) - ÁREA = 5 x 20,30 M2 = 101,50 m2								
		7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
		7.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTATILHAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	28,20	M2	7,85	221,37		0,007%	252,89	
		7.1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERROS	28,20	M2	0,38	10,72	216,89	0,00%	12,59	266,48
		7.2	INFRA-ESTRUTURA								
		7.2.1	ESTACA A TIRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 16 MPa, SEM ARMADURA, 12 UNIDADES - PROF = 3,00M	2+8,00	M	42,11	84,22		2,23%	11.104,15	
		7.2.2	ESCOVAÇÃO MANUAL, A C/ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M - 17,50 M2	6,60	M3	32,21	212,59		0,05%	261,40	
		7.2.3	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO SX	30,60	M2	27,12	829,87		0,26%	1.020,41	
		7.2.4	LASTRO DE BRITA	1,08	M3	83,38	90,05		0,02%	110,73	
		7.2.5	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (MGA BALÇAME)	6,18	M3	350,10	2.160,62		0,53%	2.690,38	
		7.2.6	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	6,18	M3	86,35	535,94		0,13%	656,17	
		7.2.7	ARMADURA DO C/AB. DIA. 6,3 (14), A 12,5MM (12) - DIRECIONADOR CORTE PERDA DE 100% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	422,70	KG	7,13	3.013,65		0,74%	3.709,83	
		7.2.8	REATERRO DE VALADOURO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCALADORA E COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	1,00	M3	9,83	17,87		0,00%	21,98	
		7.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TACCO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	64,38	M2	27,88	1.798,55	17.889,89	0,43%	2.128,69	21.758,98
		7.3	BIPREESTRUTURA								

5931	7.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO EX	36,00	M3	27,12	978,32	0,24%	1.200,48
7230002	7.3.2	ARMADURA AÇO CA-60, DIAM 6,3 (19A 12,5MM/12) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (PILARES DE CONCRETO 14X20CM) - 12 UNIDADES	970,20	KG	7,13	6.917,53	1,70%	9.505,79
72301001	7.3.3	CONCRETO FCK-25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (PILARES)	7,80	M3	390,10	2.750,78	0,67%	3.351,77
74187004	7.3.4	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM PILARES	7,80	M3	66,35	513,63	0,17%	828,17
74204002	7.3.5	ARMADURA AÇO CA-60, DIAM 6,3 (19A 12,5MM/12) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (VIGAS, VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO 14X20CM)	449,28	KG	7,13	3.203,57	0,79%	3.938,86
73823001	7.3.6	CONCRETO FCK-25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (VIGAS, VERGAS E CONTRA-VERGAS)	1,26	M3	350,10	2.541,73	0,62%	3.125,31
74187004	7.3.7	LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDADORES	7,26	M3	66,35	520,90	0,16%	770,84
81008	7.4.1	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIADOS NA HORIZONTAL DE 14X9 X 19CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014, P	273,00	M2	65,98	26.202,54	6,43%	32.210,64
81071	7.4.2	CHAMISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM Rolo para textura acrílica, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_09/2014	946,00	M2	3,24	1.708,04	0,43%	2.175,21
81530	7.4.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS, AF_09/2014	546,00	M2	24,39	13.318,94	3,27%	16.374,51
87207	7.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADOS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 1M² ÁREA ALTURA DAS PAREDES, AF_09/2014	123,00	M2	43,31	5.307,13	1,31%	6.650,24
182020	7.4.5	Revestimento em placa laminada	60,00	M2	47,95	3.164,70	0,78%	3.891,32
66848	7.4.6	BANCA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013, P	43,20	M2	480,82	20.775,74	6,10%	25.545,85
75031003	7.5	COBERTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICAS, APOIADA EM PAREDE.	310,00	M2	70,06	24.252,40	5,05%	29.057,74
75031004	7.5.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAVE RECOZIDO	318,00	M2	75,77	24.094,59	5,92%	29.627,94
64003	7.5.2	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO (CUMEEIRA)	3,60	M2	81,38	154,57	0,05%	227,44
73823001	7.5.3	EMBOCALMENTO DE ULTIMA FOLHA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PALUSTRA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	102,00	M	9,41	959,82	0,24%	1.180,19
74204001	7.5.4	FÓRMO DE MADEIRA, TABUAS 10X10CM COM FUSO MACHO-FEMELA, EXCLUSIVE ENTALUGAMENTO	310,00	M2	63,67	20.247,66	4,97%	24.695,79
75031003	7.5	ESQUADRIAS	42,90	M2	283,70	12.599,73	3,08%	15.492,83
75031004	7.5.1	Calafete em madeira maciça (madeira maciça tipo mesquite)	60,00	UNID	28,69	1.721,40	0,42%	2.119,63
54533	7.5.2	Porta de madeira maciça regional, 1A, MEDIANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALÇAR DE 1A, COM DOBRADILHAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS	6,00	UNID	704,14	4.584,84	1,13%	5.837,52

4084347a-4ca433b-b70d0a26d046. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

200201	7.5.4	Ponte macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 210 cm	8,00	UNID	762,80	4.217,40	1,04%	5.185,72	
64486	7.8.5	FECHADURA DE EMBUTIR REFORÇADA COMPLETA, DE SEGURANÇA COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO	12,00	UNID	210,77	2.529,24	0,62%	3.108,95	31.842,46
74164004	7.7.1	PRD INTERNO	6,40	M3	83,38	450,25	0,11%	553,63	
72072002	7.7.2	LASTRO DE BRITA (78,00M2 INTERIORS)	6,80	M3	340,70	2.340,82	0,58%	2.764,90	
74131004	7.7.3	CONCRETO FCK-20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (CONTAPISO ESP=5,00CM)	8,80	M3	88,35	689,91	0,14%	700,78	
72091002	7.7.4	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	108,00	M2	35,87	3.873,96	0,95%	4.783,42	
81241	7.7.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO USO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	108,00	M2	35,87	3.873,96	0,95%	4.783,42	
	7.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PELO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 30X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	108,00	M2	35,87	3.873,96	0,97%	4.831,79	13.828,80
	7.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							
		ÁGUA FRIA							
74162001	7.8.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID	144,35	866,16	0,21%	1.055,83	
68014	7.8.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UNID	27,11	162,66	0,04%	203,01	
72030008	7.8.3	TUBO PVC SOLDADEL, ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	54,00	M	13,82	746,28	0,18%	917,63	
72030001	7.8.4	TUBO PVC SOLDADEL, ÁGUA FRIA DN 28MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	M	16,34	490,20	0,12%	602,75	
74183001	7.8.5	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID	38,87	233,02	0,08%	285,29	
74137001	7.8.6	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SUPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID	80,80	350,00	0,10%	489,92	
67029	7.8.7	Revestimento de fibra de vidro - capacidade de 250 litros.	6,00	UNID	178,38	1.070,28	0,26%	1.293,98	
		ESGOTO							
74162002	7.8.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	M	31,06	559,00	0,14%	697,22	
40777	7.8.9	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UNID	36,71	660,78	0,16%	812,50	
74163004	7.8.10	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39,00	M	45,34	1.632,24	0,40%	2.007,00	
74134001	7.8.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, CONTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA, TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	6,00	UNID	126,82	761,52	0,19%	920,30	
		ACESSÓRIOS							
68048	7.8.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. P	6,00	UNID	337,16	2.022,98	0,50%	2.487,43	
80053	7.8.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. P	6,00	UNID	209,95	1.259,70	0,31%	1.548,50	
80330	7.8.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UNID	29,31	175,86	0,04%	216,24	
80415	7.8.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIO, INCLUSIVE VALVULA TIPO ABRICANHA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UNID	119,39	696,34	0,17%	826,66	
68030	7.8.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,00	UNID	88,30	350,16	0,09%	430,66	14.836,50

[illegible]



Prefeitura Municipal de Rincão
Estado de São Paulo

Rua 21 de Novembro, 256 - Centro - Rincão/SP - CEP 14830-000 - Fone: (16) 3395-9100
E-mail: rincao@rincao.sp.gov.br - Site: www.rincao.sp.gov.br



Data do Contrato: 20/05/2015


Data do Contrato de Aditamento: 11/04/2018

Prazo de Execução: 180 dias

Data de Inicio: 25/05/2015

Rincão - SP, 14 de Janeiro de 2019


EDSON BRITO BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL


LUIZ CARLOS DINIZ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 0600584290
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



DPS ATESTADO.pdf

Documento número 4984347a-f4ca-4839-833b-b70d0e29c048



Assinaturas



Donizeti pereira da silva
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.68.197.197 / Geolocalização: -21.739786, -48.154839

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Data e hora: 25 Outubro 2021, 12:11:08

E-mail: pr.donizetepereira@yahoo.com.br

Telefone: +5516997605039

Token: 10b06419-****-****-****-f089aaab0c59

Assinatura de Donizeti pereira da silva

Hash do documento original (SHA256):

f9b624c37f100503dddc33a5b80b37b5e5a87a30631efcb04ea552fe0e9ce850

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4984347a-f4ca-4839-833b-b70d0e29c048>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4984347a-f4ca-4839-833b-b70d0e29c048, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

2620150004510

Atividade concluída

Página 2



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RICARDO CARLI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO CARLI
Registro: 600495205-SP RNP: 2602268292
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150506141 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/05/2015 Exatidão em: 06/05/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO a 92221220150598172
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCOÃO CNPJ: 56.338.247/0001-77
RUA 21 DE NOVEMBRO No: 250

Complementos: Bairro:
Cidade: Rincão UF: SP CEP: 14830000 - PAIS: BRASIL

Contrato Sem número Celebrado em: 16/05/2013

Vinculado à ART: 92221220131405418

Valor do Contrato: R\$ 158.356,93 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Extensão de Obra/Serviço: AL CRESCENDO DA LESSANDRO, AV. HENRIQUE G. FILHO, No:
Complementos: AV PAULO DO AMARAL E AV SEBASTIANA G DO AMARAL Bairro: JARDIM CARANGOLA

Cidade: Rincão UF: SP CEP: 14830000 - PAIS: BRASIL

Data de Início: 31/10/2013 Conclusão Efetiva: 31/01/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO CNPJ: 56.338.247/0001-77

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCOÃO

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reabilitação (= Revitalização), Praças, 1390,35 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pavingamento, Contrato, 1390,35 metro quadrado

Observações:
REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

Informações Complementares:
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Consta planilha anexa ao Atestado contendo 03 (três) folhas
Houve a participação de outro profissional
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls. expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/05/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Luiz Carlos Diniz, o qual cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620150004510
06/05/2015 15:00:22
Autenticação Digital: B1B8a3Gys6A5B8A1J1UaFAM3G0A1xU

Eng. Civil Vicente Malsomi Netto
CREA-SP 0561502083
GERENTE GRL 10 - REG. HUNC. 4176



A CAT é emitida eletronicamente e o documento que representa a CAT é a imagem da CAT.

A CAT é emitida em nome do profissional (pessoa física) ou da empresa (pessoa jurídica) que possui o registro no CREA-SP e a validade da CAT é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão da CAT.

A CAT é emitida em nome do profissional ou da empresa.

A CAT contém a validade no caso de registro das CATs e o sistema de controle de validade da CAT, bem como de atualização do registro da ART.

A CAT contém a validade de cada CAT e a validade da CAT é de 05 (cinco) anos.

A CAT contém a validade de cada CAT e a validade da CAT é de 05 (cinco) anos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua DONA MARIA JACQUES MAGALHÃES, 141 - JARDIM ARAGUARI - SP, CEP: 13061-300
Telefone: (051) 3715-1111 - www.crea-sp.org.br - 0800 900000 - 0800 900000





PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO SP



ATESTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO, estabelecida à Rua 21 de Novembro, 256, Rincão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n. 56.338.247/0001-77, ATESTA para os devidos fins que a empresa **DONIZETI PEREIRA DA SILVA-EPP**, empresa privada, estabelecida em Jaborandi, Estado de São Paulo, na Rua Colina, 1025, Centro, inscrita no CNPJ n. 14.840.879/0001-94 **CONCLUIU**, a obra abaixo relacionada, de acordo com as especificações técnicas do Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária Anexa, tendo sido recebida em 31/01/2014.

ELEMENTOS CONTRATUAIS

Contratante: Prefeitura Municipal de Rincão

Contratada: Donizeti Pereira da Silva- EPP

Responsável Técnico: Ricardo Carui- CREA 0600496206-SP.

Responsável pelas instalações Elétricas:

Técnico em Eletrônica: David Jassen Bergamasco Crea: 5061813474-SP.

Objeto: Revitalização de Área Pública, Localizada ao Lado do Lago

Endereço: AL. CRESCENCIO D ALESSANDRO, AV. HENRIQUE G. FILHO, AV. PAULO DO AMARAL E AV. SEBASTIANA G. DO AMARAL

Tomada de Preço: 003/2013

Processo Licitatório: 064/2013

Valor do Contrato: R\$ 156.356,03 (cento e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

Atividades Técnicas Realizadas: Execução de Obra

Serão instalados 28 Postes e Luminárias, plantio de grama em Placa 906,58 metro quadrado, pavimentação com lajotas de concreto intertravadas de 1390,35 metro quadrado e construção de rampas de acessibilidade.

Prazo de Execução: 3 meses

Data de Início: 31/10/2013

Data de Término: 31/01/2014

Este documento é parte integrante da Certidão de Ato Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26.20150004510 e somente será válida acompanhada da referida certidão.

Araraquara, 06/05/2015

CONJ. MARIA A. R. TRIGA
AGENTE ADMINISTRATIVO I
LIMPODE DE ARARAQUARA
REG 3912




RINCÃO, 04 de Maio de 2015

LUIZ CARLOS DINIZ

ENG. CIVIL-CREA 0600984290

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO



**Obra: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA****PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO - SP****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Este documento é parte integrante do Projeto de Aprovação Técnica expedida pelo CREA-SP sob nº 26.2015/0074913 e somente será válida acompanhada do referido projeto.

Araraquara,

06/05/2015

**DPS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS - EPP DONIZETI PEREIRA DA
SILVA CNPJ:14.840.879/0001**

REG 3512
SONIA MARIA A. V. FRIGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
UNIDADE DE ARARAQUARA

CÓDIGO			QUANT.
1	PLACA DE OBRA		
2080	Placa de identificação de obra		4,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	MATERIAL ELÉTRICO		
411040	Poste para iluminação 3000mm com base 200 x 200	Uni	28
411504	Luminária decorativa tipo ID 502A Clarão	Uni	56
410522	Lâmpada vapor de sódio 150W	Uni	56
410823	Reator para Lâmpada de vapor de sódio de 150W/220 V	Uni	56
401013	Contator de 65A	Uni	1
401101	Rele foto célula	Uni	1
412008	Soquete E40 para lâmpada vapor de sódio 150W	Uni	56
2.2	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO		
370112	Caixa de comando 600x500x200	Uni	1
371360	Disjuntor Unipolar 6A Din	Uni	2
371363	Disjuntor Bipolar 15A Din	Uni	12
371366	Disjuntor tripolar 80A Din	Uni	1
371001	Barramento de cobre tri fásico p/ 24 disjuntores	Uni	1
2.3	FIAÇÃO E CABOS ELÉTRICOS		
390203	Cabo Flexível 6 mm ²	Mts	2387,00
390201	Cabo Flexível 1,5 mm ²	Mts	588,00
390205	Cabo Flexível 16 mm ²	Mts	56,00
2.4	CAIXAS E CONDUITES		
400220	Caixa de passagem	unid.	28,00
692002	Cinta de fixação em inox	unid.	4,00
381904	Eletroduto 32 mm	m	153,00
381903	Eletroduto 25 mm	m	266,00
380404	Barra de eletroduto, inclusive acessórios	m	6
2.5	ATERRAMENTO		
420519	Haste Terra cobrada	unid.	28,00
390217	Cabo Flexível 4 mm ² verde	m	421,00
390201	Cabo flexível 1,5 mm ²	m	196,00
420511	Conector para Haste terra	unid.	28,00

**Obra: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA****PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO - SP****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Este documento é parte integrante da obra
do Arquivo Técnico expedido pelo
CREA-SP sob nº 26.2015/00024513
e somente será válida acompanhada da
relativa certidão.

Araraquara, 06/05/2015

**DPS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS - EPP DONIZETI PEREIRA DA
SILVA CNPJ:14.840.879/0001**

SONIA MARIA A. A. KRIG
AGENTE ADMINISTRATIVO I
UNIDADE DE ARARAQUARA

CÓDIGO			QUANT.
	PRAÇA		
3	PREPARO DO TERRENO / PISOS / BANCOS		
20903	Limpeza manual de terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro	m ²	1.958,02
540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	1.390,35
340102	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m ²	906,58
60202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	31,80
340101	Terra vegetal orgânica comum	m ³	28,35
340210	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m ²	906,58
540434	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1.390,35
540615	Guias em concreto (795,00 ml)	m ³	31,80
350412	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150x45x45 cm	unid.	39,00
4	NECESSIDADES ESPECIAIS (rebaixamento de calçada = 10 unid.)		
110406	Concreto não estrutural, mínimo 300 kg cim/m ³	m ³	1,50
300403	Piso em ladrilho hidráulico podotátil 25x25x2,5 cm	m ²	2,50
330602	Acrílico para pisos cimentados (rampas)	m ²	16,00
970401	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	87,18
5	ESPAÇOS ELEVADOS (CANTEIROS)		
120102	Broca em concreto armado diâmetro 20 cm, completa	m	22,50
60202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria	m ³	1,19
90206	Forma curva em compensado	m ²	22,80
100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	238,90
110110	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	m ³	2,80
111606	Lançamento e adensamento de concreto	m ²	2,80
140204	Alvenaria de elevação tijolo maciço 1ª vez	m ²	4,00
170202	Chapisco	m ²	21,50
170212	Emboço comum	m ²	21,50
170222	Reboco	m ²	21,50
6	CASA DE BOMBA		



Obra: REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DPS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS - EPP DONIZETI PEREIRA DA
SILVA CNPJ:14.840.879/0001

CÓDIGO			QUANT.
170212	Emboço comum	m ²	58,50
170222	Reboco	m ²	58,50
460710	Tubo em aço galvanizado 150 mm	m	66,00
240207	Porta de ferro de abrir 0,80 x 2,10 m	m ²	1,68
7	MESAS EM CONCRETO (quant. = 3 mesas)		
90102	Forma de madeira	m ²	1,68
90206	Forma curva em compensado	m ²	0,72
110110	Concreto usinado fck = 20 Mpa	m ³	0,35
111606	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	0,35
100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	15,53
8	PINTURAS (casa de bomba / bancos / mesas / canteiro)		
330330	Mineral impermeável	m ²	69,01
331002	Latex PVA em massa, inclusive preparo	m ²	69,01
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (tubos galvanizados)	m ²	36,53
330602	Acrílico para cimentados (bancos e mesas)	m ²	79,28



Rincão, 04 de Maio de 2015

LUIS CARLOS DINIZ
ENG. CIVIL - CREA 0600984290
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCAO

Este documento é parte integrante da Certificação do Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 0600150004810 e somente será válida acompanhada da referida certificação.

Araraquara, 06/05/2015

SONIA MARIA A. A. FRIGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
CIDADE DE ARARAQUARA
REG. 3512



Acervo Praca lago rincao sp.pdf

Documento número c96bbffb-65aa-4a00-b04b-271a0587c9fd



Assinaturas



donizeti pereira da silva

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.251.189.190 / Geolocalização: -21.738357, -48.156743

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Data e hora: 17 Outubro 2021, 09:01:46

E-mail: pr.donizetepereira@yahoo.com.br

Telefone: +5516997605039

Token: 15d936d7-****-****-****-d4e04439720a

Assinatura de donizeti pereira da silva

Hash do documento original (SHA256):

d10753aa37e8697b90c5cc6740e6490a12483116867b1a68afceddbd899a3056

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c96bbffb-65aa-4a00-b04b-271a0587c9fd>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c96bbffb-65aa-4a00-b04b-271a0587c9fd, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Eng.º Civil **CLEBER JOSÉ FURLAN**, brasileiro, casado, portador do RG. nº. 20.099.317-3 SSP-SP e do CPF. Nº. 071.817.418-61, registrado no CREA-SP sob nº. 0685024571-SP, residente na cidade de Barretos-SP, e a Empresa **DONIZETE PEREIRA DA SILVA - EPP**, com sede na cidade de Araraquara-SP, inscrita no CNPJ nº. 14.840.879/0001-94, neste ato representada por seu proprietário o Sr. **DONIZETE PEREIRA DA SILVA**, tem entre si justos e combinados.

1ª. - O Eng.º Civil **CLEBER JOSÉ FURLAN** se compromete a prestar junto a Empresa, serviços profissionais no ramo de Engenharia Civil.

2ª - O prazo do presente contrato tem validade até **18/04/2024**, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização por nenhuma das partes.

3ª - O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: 3ª, e 5ª feiras das 08:00hs às 14:00hs

4ª. - A remuneração será de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) mensais.

E por estarem justos e convencionados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo.


ARARAQUARA/SP – SP, 18 de Abril de 2023.

CONTRATADO:



CLEBER JOSÉ FURLAN
RG. nº. 20.099.317-3 SSP-SP

CONTRATANTE:



DONIZETE PEREIRA DA SILVA
RG. nº. 29.096.866-6/ SSP-SP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3040273/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CLEBER JOSE FURLAN

Número de registro no CREA-SP: 0685024571
Registro Nacional do Profissional: 2603062905

Expedido em: 08/02/1993
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 071.817.418-61

Endereço: Rua 22, 45
CENTRO
14780080 - BARRETOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 16/04/2007	NR. REC. 492207373040 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 16/06/2008	NR. REC. 49221000302X - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 29/01/2009	NR. REC. 491917569007 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 06/01/2010	NR. REC. 492212815463 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 31/03/2011	NR. REC. 491906237415 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 31/01/2012	NR. REC. 492217332509 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 15/03/2013	NR. REC. 491904484636 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 08/01/2014	NR. REC. 492204760744 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 491989719242 - quitada em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3040273/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492243280766	- quitada em
06/04/2016		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA 1\5	NR. REC. 29202690170825774	- quitada em
06/04/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA 2\5	NR. REC. 29202690170825775	- quitada em
26/05/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA 3\5	NR. REC. 29202690170825776	- quitada em
28/06/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA 4\5	NR. REC. 29202690170825777	- quitada em
27/07/2017		
ANUIDADE: 2017 - PARCELA 5\5	NR. REC. 29202690170947514	- quitada em
29/09/2017		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA 1\5	NR. REC. 29202690180103925	- quitada em
30/04/2018		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA 2\5	NR. REC. 29202690180191355	- quitada em
27/08/2018		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA 3\5	NR. REC. 29202690180233487	- quitada em
08/10/2018		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA 4\5	NR. REC. 29202690180233488	- quitada em
08/10/2018		
ANUIDADE: 2018 - PARCELA 5\5	NR. REC. 29202690180233489	- quitada em
08/10/2018		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 1\6	NR. REC. 28027180190031916	- quitada em
09/01/2019		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 2\6	NR. REC. 28027180190150107	- quitada em
21/03/2019		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 3\6	NR. REC. 29202690190076344	- quitada em
05/04/2019		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 4\6	NR. REC. 28027180190201719	- quitada em
25/04/2019		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 5\6	NR. REC. 28027180190238980	- quitada em
31/05/2019		
ANUIDADE: 2019 - PARCELA 6\6	NR. REC. 28027180190261020	- quitada em
28/06/2019		
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 735125-28027180200688342	- quitada
em 13/05/2020		
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2252258-28027180210561508	- quitada
em 31/03/2021		
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4451146-28027180220845477	- quitada
em 06/04/2022		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3040273/2023 Página 03

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6765137-28027180230904036 - quitada em 29/03/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ed34f91e-8dfe-4eb1-8c02-93bfb338752a

Situação cadastral extraída em: 12/04/2023 09:30:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BARRETOS, situada à Rua: I-6, 303, , DISTRITO INDUSTRIAL I, BARRETOS-SP, CEP: 14783-032, ou procure a unidade de atendimento mais próxima,

SÃO PAULO, 12 de Abril de 2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150002499

Atividade concluída

Página 1/1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CLEBER JOSE FURLAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEBER JOSE FURLAN
Registro: 685024571-SP RNP: 2603062905
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150319620, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2015 Baixada em: 10/03/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140356572

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CIL CONSTRUTORA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS CNPJ: 44.780.609/0001-04
RUA 30 No.: 564

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS Bairro: CENTRO

Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780900, PAIS: BRASIL

Contrato: 110/14 Celebrado em: 27/02/2014

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.011.872,88 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DIVERSAS No.:
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780900, PAIS: BRASIL

Data de início: 18/03/2014 Conclusão Efetiva: 09/02/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS CNPJ: 44.780.609/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica, 28713,39 metro quadrado,

Observações:

Serviços da Galeria de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica em CBUQ Guias e Sarjetas em Diversas Vias Públicas, Barretos -SP

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620150002499

13/03/2015 12:05:32

ngCfTn3ex06T1sG



Engenheiro Civil
Antonio Luis Fagundes
Chefe da UGI - Barretos
Portaria nº 01/14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver de fato e de direito integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua 14, 303 DISTRITO INDUSTRIAL I Barretos-SP, CEP 14780902
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua 30, nº 0506, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 - Tel.: (17) - 3321-1309-3321-1308-
e-mail: secretariadobras@barretos.sp.gov.br

BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - S.P., inscrita no CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04, situada à Rua 30, nº 564 - Bairro Centro, estado de São Paulo-SP, Atesta para os devidos fins que a Firma **CJL CONSTRUTORA LTDA EPP**, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 38, nº 459, Bairro Baroni, executou para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos prazos estabelecidos, os serviços de galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica em CBUQ e guias em diversas vias públicas da zona de uso diversificado - ZUD- Pedro Pinto Paixão (Bairro Distrito Industrial II) no Município de Barretos-SP - CONTRATO-110/2014 - CONCORRÊNCIA-002/2013 - PROCESSO-9447/2013, sendo que os serviços foram executados à contento, nada havendo que se anote a Firma CJL CONSTRUTORA LTDA EPP, conforme descrições abaixo:

ANILHA do CONTRATO:

ITEM		DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
CODIGO	1.0	TERRAPLENAGEM		
20904 CPOS	1.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	28.713,39
070102 CPOS	1.2	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	8.614,02
051002 CPOS	1.3	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³xkm	31.010,47
071202 CPOS	1.4	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	8.614,02
CODIGO	2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
540101 CPOS	2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	28.713,39
DER 23.04.02.05	2.2	Base de brita solo-brita 30%	m³	4.307,01
540324 CPOS	2.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	28.713,39
540323 CPOS	2.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	28.713,39
DER 23.08.03.03	2.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) GRAD C COM DOP	m³	861,40
CODIGO	3.0	GUIAS E SARJETAS		
540604 CPOS	3.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	6.240,00
CODIGO	4.0	GALERIAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE TÍTULO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB Nº 26.201.000.2499
BARRETOS, 11/03/2015



Engenheiro Civil
Antônio Luiz Rogério
Barral
Chefe de Seção
Técnicas

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
-Rua 50, nº 0206, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 - Tel. - (17) - 3321-1309-3321-1308 -
- email: secretariaobras@barretos.sp.gov.br

BARRETOS

1199

461214 CPOS	4.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	m	220,00
461210 CPOS	4.2	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	400,00
73856/002 SINAPI	4.3	Execução de Boca de Lobo linha Simples	un	6,00
73856/007 SINAPI	4.4	Execução de Boca de Lobo linha Dupla	un	5,00
5124/002 SINAPI	4.5	Execução de Poço de Visita	un	8,00
51207 CPOS	4.6	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	m	60,00
51208 CPOS	4.7	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	110,00
070202 CPOS	4.8	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	500,00
071103 CPOS	4.9	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	300,00
101113 CPOS	4.10	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	11,67

ANILHA do ADITIVO:

ITEM		DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.
CÓDIGO	1.0	TERRAPLENAGEM		
020904 CPOS	1.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	13.846,76
070102 CPOS	1.2	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	9.461,26
051002 CPOS	1.3	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³xkm	34.060,53
071202 CPOS	1.4	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	5.290,04
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
540101 CPOS	2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	6.046,76
DER 23.04.02.05	2.2	Base de brita solo-brita 50%	m³	380,04
540324 CPOS	2.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.533,61
540323 CPOS	2.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.533,61
DER 23.08.03.03	2.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) GRAD C COM DOP	m³	76,01
3.0		GALERIAS		

OPUSCULO LICENCIAMENTO E PARTE INTERVENIENTE DA CORTINA DE AQUECIMENTO
TOMANDO EM CONSIDERAÇÃO A RESOLUÇÃO Nº 262/2015 DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO
BARRETOS, 13.03.2015





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 -Rua 30, nº 0506, Bairro Manliá, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 - Tel. - (17) - 3321-1309-3331-1308-
 - e-mail: secretaria@barretos.sp.gov.br

BARRETOS

Folha

461207 CPOS	4.6	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	m	52,00
070202 CPOS	4.8	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	3570,25
071102 CPOS	4.9	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	3268,45

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 2.011.872,88 (dois milhões onze mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

VALOR DO ADITIVO:

R\$ 425.462,34 (Quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Rua 30, nº 564, em Barretos, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04.

CONTRATADA:

CJL CONSTRUTORA LTDA EPP, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 38, nº 459, Bairro Baroni.

CONTRATO: nº 348/2014

DATA CONTRATO.....: 27/02/2014

DATA do ADITIVO: 31/10/2014

PERÍODO de EXECUÇÃO:

Início: 18/março/2014

Término: 03/fevereiro/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Cleber José Furlan - Engenheiro Civil - R. 0685024571



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150002499

BARRETOS, 13, 03, 2015

Engenheiro Civil
 Antonio Luis Rocca
 Chefe da UGI - Barretos
 Portaria nº 01/15

Maria Helena S. Crivinel
 Agente Adm. - Reg. nº 3215
 UGI - Barretos

Prefeitura do Município de Barretos estado de São Paulo, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015.

1º TABELÃO DE NOTAS

Engº JOSÉ VALTER DAL MORA FILHO
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Engº Civil - CREA/SP nº 0601707032

1º TABELÃO de Notas e Protestos
 Eliane Aparecida de Paula
 Proponente Escrevente
 Barretos-SP

1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS BARRETOS/SP
 Rua 16, nº 067 - Centro - CEP: 14780-650 - Barretos/SP
 Tel: (17) 3323-9223 - Fax: (17) 3323-7360

Recebido por assinatura de: **JOSÉ VALTER DAL MORA FILHO** - R. 0685024571
 em 14 de fevereiro de 2015.
 Assinatura: _____

Assessoria: _____
 Suplente: _____

10101A073055



Certidão do Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140001153

Atividade concluída

Página 1/1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CLEBER JOSE FURLAN referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEBER JOSE FURLAN
Registro: 685024571-SP RNP: 2603052005
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131733372 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/12/2013 Baixada em: 12/02/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120385123
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: C.J.L. CONSTRUTORA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS CNPJ: 44.780.609/0001-04
RUA 30 No: 564
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS Bairro: CENTRO
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780000, PAIS: BRASIL
Contrato: 70/12 Celebrado em: 28/03/2012
Vinculado à ART: 92221220140062908
Valor do Contrato: R\$ 141.008,95 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SF-8 No:
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14780025, PAIS: BRASIL
Data de início: 18/04/2012 Conclusão Efetiva: 18/11/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS CNPJ: 44.780.609/0001-04
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com ampliação, 31,00 metro quadrado

Observações:
Esta ART refere-se a EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCOLINO GALVÃO DE SOUZA (US\$ SÃO FRANCISCO), no município de Barretos/SP

Informações Complementares:
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Aditivo do Contrato no valor R\$ 19.535,70. Valor total do Contrato R\$ 160.544,65.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão do Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contido(s) nesta(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão do Acervo Técnico No. 2620140001153
12/02/2014 14:19:58
z8TBsf3CzJ8aTka



Assinatura do Contratante
Cleber José Furlan
Proprietário - SUPORTE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica profissional do profissional perante a responsabilidade técnica inscrita no ato de registro e ser integrada ao seu quadro técnico por meio de elaboração entregue no momento da contratação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade em caso de modificação dos dados técnicos qualificados quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).

A autenticação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito a sanção a sanção a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua Diogo de Figueiredo, 309 - DISTRITO INDUSTRIAL I - Barretos/SP, CEP 14780000
Telefone: 0800.171811 - www.crea-sp.org.br e/ou atendimento@crea-sp.org.br (Fala Gratuita)



CREA-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:27:11 GMT-03:00, CNS: 11.800-4 - OF. REG. CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnsid.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - S.P., inscrita no CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04, situada à Rua 30, nº 564 - Bairro Centro, estado de São Paulo-SP, **Atesta** para os devidos fins que a Firma **CJL CONSTRUTORA LTDA EPP**, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 38, nº 459, Bairro Baroni, executou para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos prazos estabelecidos, a **Execução de Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Francolino Galvão de Souza (UBS - São Francisco)** no endereço Rua SF-6, S/n, Bairro São Francisco (CEP 14.786.025) no Município de Barretos-SP, - **CONTRATO 070/2012 - CONVITE 018/2012 - PROCESSO 17581/2011**, sendo que os serviços foram executados à contento, nada havendo que desabone a Firma **CJL CONSTRUTORA LTDA EPP**, conforme descrições abaixo:

Planilha do Contrato:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTDE.
002.001.003.005 SCG	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,20
002.001.003.016 SCG	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO	M2	171,52
002.001.004.004 SCG	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	5,40
002.002.002.002 SCG	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	31,00
002.004.005.003 SCG	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 KG	M2	12,40
002.006.004.SC G	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	31,00
004.001.001.003 SCG	BROCA DE CONCRETO ARMADO, CONTROLE TIPO "C", BRITA 1 E 2, FCK=13,5 MPA, Ø 20 CM	M	62,00
004.001.002.003 SCG	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8	M3	1,24
004.001.003.051 SCG	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 18 MPA	M3	3,30

O PRESENTE DOCUMENTO É UM ORIGINAL DA PREFEITURA DE BARRETOS

TELA DE PROTEÇÃO DA PREFEITURA DE BARRETOS 2020/04/000053

GUARDA 12 / 02 / 2011

Folha 12 de 12





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Rua 10, nº 0906, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-015 - Tel. FAX: - (19) - 3321-1399-3321-1306
- e-mail: secretariasmo@barretos.sp.gov.br

BARRETOS



005.001.002.004 .SCG	ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA- 50, DIÂMETRO ATÉ 10,0 MM, CORTE E DOBRA INDUSTRIAL, FORA DA OBRA	KG	435,60
006.002.003.014 .SCG	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), EPESURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 12 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4, COM 100 KG DE CIMENTO - TIPO 1 - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	124,00
006.005.003.002 .SCG	VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	3,44
009.001.001.007. .SCG	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM	M2	220,10
009.002.001.003 .SCG	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM	N	7,00
009.002.002.013 .SCG	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	7,00
010.003.001.001. .SCG	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	M2	12,40
012.002.004.009 .SCG	PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,80 X 2,10 M	UN	1,00
012.002.004.010. .SCG	PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM, 0,90 X 2,10 M	UN	2,00
012.003.001.015. .SCG	JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO MAXIM-AR	M2	5,40
015.009.001.001. .SCG	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 4 KG	CX	1,00
015.009.002.001. .SCG	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO E FOLHA INCLUIRÁ A IDENTIDADE DE ACESSO
PESQUISA DE IDENTIDADE DE ACESSO Nº 2022.26.2014.000.1153

GUARDA 1211.22.1.2014

Felipe Ferreira Nascimento

Reg. 0012



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATEUS-BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:27:11 GMT-03:00, CNS: 11.600.4 - OF REG. CIVIL
PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade-0-presente
documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua 30, nº 0506, Bairro Marília, Barreros - SP - CEP: 14.780-615 - Tel. FAX: - (17) - 3321-1309-3321-1308
- e-mail: secretariatosb@barreros.sp.gov.br

E-mail: sebastian.gottwald@univie.ac.at

BARRETO

Prefeitura Municipal de Araraquara
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Araraquara - SP
 CEP: 13.200-000
 Fone: (16) 3341-1234
 E-mail: prefeitura@araraquara.sp.gov.br
 Site: www.araraquara.sp.gov.br
 Nº 1204
 DE ARARAQUARA

2.12.12.5x

015.009.003.001.SCG	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	1,00
020.001.001.003.SCG	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	42,00
020.001.002.007.SCG	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2, E=30 MM	M2	42,00
020.001.003.006.SCG	REBOCO PARA PAREDE INTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E=5 MM - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	42,00
020.001.006.007.SCG	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8, JUNTAS A PRUMO	M2	46,17
021.004.003.SCG	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA) (DIMENSÃO: 100 X 6000 MM)	M2	31,00
022.006.002.001.SCG	PISO CERÂMICO ESMALTADO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3,5:5 (DIMENSÃO: 30 X 30 CM / ESPESSURA: 2,5 CM)	M2	200,24
022.014.001.001.SCG	RÓDAPÉ CERÂMICO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR (ALTURA: 8 CM / TRAÇO: 1:2:6)	M	172,90
022.016.002.001.SCG	SOLEIRA DE GRANILITE PRÉ-MOLDADA, 15 CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4	M	15,00
022.017.002.SCG	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (JUNTA: 6 MM)	M2	200,24
023.001.001.002.SCG	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	120,00

IL PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

ES110009102 262049000192

12110210304

David J. Richards

6789

Reg. 0642
REGISTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - em caráter de urgência
 24 de fevereiro de 2023, 10:27:11 GMT-03:00. CNS: 11.600.4 - OF. REG CIVIL

[illegible]

PES.NAT.INTER.DE TUTELASISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser autenticada pelo Tabelionato de Notas. Provisório nº 400/2020 CNJ - artigo 72.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua 10, nº 0506, Bairro Marília, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 - Tel. FAX: - (17) - 3321-1309-3321-1308
- e-mail: secretaria@barretos.sp.gov.br

BARRETOS



023.001.002.002 SCG	EMBOÇO PARA PARÊDE EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:6 - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	120,00
024.001.004.003 SCG	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA COM TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	551,22
024.003.003.001 SCG	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	60,00
024.004.003.001 SCG	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	63,00
025.001.004.002 SCG	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA)	M2	320,12
026.001.001.003 SCG	BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
026.001.002.002 SCG	LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM COLUNA, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS	UN	3,00
026.009.001.003 SCG	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM	UN	1,00
026.009.001.006 SCG	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	1,00
026.009.001.008 SCG	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 90 CM	UN	1,00
026.009.001.009 SCG	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES, 15 X 15 CM SEM ALÇA	UN	1,00
026.009.001.010 SCG	PORTA-TOALHA DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES	UN	1,00
027.007.001.005 SCG	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMÃOS DE MASSA (ESPESSURA: 4 MM)	M2	3,00
027.009.002.001 SCG	LIMPEZA DE VIDROS	M2	3,00
030.005.001.007 SCG	LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO), INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM	M2	200,21

O PRESENTE DOCUMENTO É A ÚNICA CÓPIA ORIGINAL DE ACORDO
COM O ANEXO 1 DO EDITAL Nº 001/2014 DE 26/04/2014

GUARDA Nº 02.12.2014

Roberto Ferreira Machado

Rep. 001



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por JOSELEUS BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:27:11 GMT-03:00, CNS: 11.600-43-01-REG.CIVIL
PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente
documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua 20, nº 0504, Bairro Maná, Barretos - SP - CEP: 14.780-615 - Tel. FAX: - (17) - 3331-1309-3321-1308.
e-mail: secretaria@barretos.sp.gov.br

BARRETOS

090.009.004.SC G	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M²	200,21
05125.8.1.1	ESTRUTURA de aço para cobertura	KG	3.705,89
777	instalação elétrica, hidráulica completa	UN	1,00

Planilha do Aditivo:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTDE.
009.001.001.0 07.SCO	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30 MM, ALTURA 70 MM, LARGURA ÚTIL 1000 MM E LARGURA NOMINAL 1056 MM	M²	40,92
	ESTRUTURA de aço para cobertura	KG	3.124,92
CPOS 040214	RETIRADAS		
12.50.002 FDE	De revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg assentamento	M²	97,87
10.50.005 FDE	Retirada de forro de pvc em laminas	M²	66,46
020.001.006.0 07.SCO	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8, JUNTAS A PRUMO	M²	116,63
021.004.003.5 CC	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA) (DIMENSÃO: 100 X 6000 MM)	M²	66,46
	TUBULAÇÃO AGUA PLUVIAL		
0102.001 - FDE	Corte e aterro dentro da obra com transporte interno	M3	5,24
08.09.018 - FDE	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100 MM (4") INCLUSO CONEXÕES	M	39,3
08.10.038 - FDE	Ci-01 caixa de inspeção 60x60cm para esgoto	UN	1

ELEMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATO: nº 070/2012
DATA DO CONTRATO.....28/março/2012

VALOR DO CONTRATO:

RS 141.008,95 (cento e quarenta e um mil e oito reais e noventa e cinco centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É AUTÊNTICO E VERDADEIRO NA ENTENHA DE AGENCIA
TÉCNICA DE REGISTRO E CARTÓRIO DE BARRETOS - SP, 28/03/2012, 15:33

QUARTA 12/03/2012

Fabio Ferreira Machado

Reg. 3812

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANINI, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:27:11 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF. REG. CIVIL PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua 30, nº 0506, Bairro Miraflores, Barretos - SP - CEP: 14.780-015 - Tel. FAX: - (17) - 3321-1309-3321-1308
e-mail: secretariaobras@barretos.sp.gov.br



VALOR DO ADITIVO:

RS 19.535,70 (dezenove mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Rua 30, nº 564, em Barretos, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 44.780.609/0001-04.

CONTRATADA:

CJL CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 38, nº 459, Bairro Baroni.

PERÍODO de EXECUÇÃO:

Início: 16/abril/2012

Término: 18/novembro/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Cleber José Furlan - Engenheiro Civil - CREA: 0685024571

Prefeitura do Município de Barretos estado de São Paulo, aos 13 dias do mês de dezembro de 2013.



Engº JOSÉ VALTER DAL MORO FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Engº Civil - CREA/SP nº 0601707032

SA. TABELA DE NOTAS DE BARRETOS
RUA 18, 826 - BARRETOS - SP. FONE: 3324-1004
Reconhecido por semelhança (s) firma(s) de: JOSÉ VALTER DAL
MORO FILHO, do que deu fe.
Barretos, 29 de janeiro de 2014. Em test. ☒ da verdade.

Seg: 583748430484732155-6234992, lido: 4,50 Total: 4,50
** VALIDO SOMENTE COMO CÓPIA DE AUTENTICIDADE **



0100AA179364



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CARTILHA DE ACORDO
TERMO DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRETOS E A CJL CONSTRUTORA LTDA
26.2014 000.1153

GUARDA 12 / 02 / 2014

Fabio Ferreira Machado
Reg: 3812
CREA/SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

2620130004564

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CLEBER JOSE FURLAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEBER JOSE FURLAN
Registro: 686024571-SP RNP: 2833082905
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Número ART: 92221220130571522 - Tipo da ART: OBRA OU SERVIÇO Registrado em: 07/05/2013 Baixado em: 07/05/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220110193032
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CIL CONSTRUTORA LTDA - EPP
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS CNPJ: 48.864.256/0001-71 ...
RUA ELEOTÉRIO PIZARRO, ENTRE R. ALTINO DE CASTRO E AUGUSTINHO J. DE MORAES No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Pradópolis UF: SP CEP: 14860000 PAIS: BRASIL
Contrato: 79/2010 Celebrado em: 22/03/2010
Vinculado à ART: 92221220130569960
Valor do Contrato: R\$ 1.234.913,64 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/Serviço: RUA ELEOTÉRIO PIZARRO, ENTRE R. ALTINO DE C No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Pradópolis UF: SP CEP: 14860000 PAIS: BRASIL
Data de início: 24/02/2011 Conclusão Efetiva: 04/03/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Serviços, 1211,62 metro quadrado.

Observações

Este ART refere-se a execução de Creche do Jardim Maria Luiza, na cidade de Pradópolis - SP.

Informações Complementares

O Atestado anexo à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvida de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620130004564

07/05/2013 11:57:11

AKaBffJasxTtJA



[Assinatura]
Marta Helena B. Crivinas
Agente Administrativa I
L-01 - Secretarias

[Assinatura]
Eng. Civil José Carlos S. da Costa J.
Chefe de L-01 - R. Técnico Público
Portaria nº 01/10 - SUPRPE

A CAT é qual o atestado está vinculada e é documentada que contém o registro em nome do CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculada contém prova da qualificação técnica-profissional do profissional (título) nome de o responsável técnico técnico e/ou de qual o atestado está vinculada e é documentada que contém o registro em nome do CREA.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualificados e quantitativos não técnicos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A validade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua 01-6, 105 - DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM SÃO CARLOS, CEP 14783-302
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.br e/ou 0800.171811 - Fale Conosco!



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:18:09 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF-REG-CIVIL-PES, NAT_INTERDE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1

Objeto: Construção de uma Unidade Escolar Creche/Pré-Escola

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Montagem e desmontagem de obra	m²	25,00	154,00	4.050,00
	Plano de obra em folha impressa contendo modelo de Canteiro de Obra	m²	2,00	159,00	318,00
	Locação de obra	m²	1.271,92	4,80	6.103,29
				Subtotal Item 02.00.000	10.471,29
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.400	Fundações - Escoras				
	Cimento	m³	125,00	275,00	34.375,00
	Aço	kg	5.512,20	5,72	31.529,78
	Escoramento/Alven	m	1.771,00	8,10	14.345,10
03.01.450	Fundações - Blocos				
	Formas	m²	164,70	33,00	5.435,10
	Armadura	kg	885,42	5,52	4.887,52
	Concreto 25 MPa	m³	20,70	235,00	4.864,50
				Subtotal Item 03.01.000	59.607,90
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.150	Alven	m³	851,70	35,00	29.809,50
	Armadura	kg	5.512,20	5,52	30.427,36
	Concreto 25 MPa	m³	35,00	245,00	8.575,00
03.02.170	Viga				
	Formas	m²	1.875,20	33,00	62.001,60
	Armadura	kg	5.055,82	5,52	27.907,11
	Concreto 25 MPa	m³	112,80	255,00	28.764,00
03.02.190	Laia				
	Laia Pré Fabricada (comprimento, montagem e colocamento)	m³	1.000,00	50,70	50.700,00
	Armadura (comprimento)	kg	3.450,00	5,52	19.026,00
	Concreto 25 MPa	m³	47,50	255,00	12.012,50
03.02.170	Cabeço d'água				
	Formas	m²	270,00	33,00	8.910,00
	Armadura	kg	3.750,00	5,52	20.730,00
	Concreto 25 MPa	m³	20,00	255,00	5.100,00
				Subtotal Item 03.02.000	214.829,96
04.00.000	ARQUITETURA E ILUSTRAÇÃO DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PARQUES E JARDINS				
	Alvenaria de bloco cerâmico	m	600,00	5,50	3.300,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m²	1.200,00	20,00	24.000,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m	600,00	5,50	3.300,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m²	27,00	15,00	405,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m²	45,00	15,00	675,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m²	12,74	120,00	1.528,80
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m	2.500,00	10,00	25.000,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico)	m	250,00	18,00	4.500,00
				Subtotal Item 04.01.100	58.753,80
04.01.200	DESCRIÇÃO				
04.01.210	Descrição de trabalho				
	Portas				
	PM-1 - porta comum 90 x 210 cm	m	14,00	214,00	3.000,00
	PM-2 - porta comum 90 x 210 cm	m	5,00	234,10	1.170,50
	PM-3 - porta comum 90 x 210 cm	m	14,00	214,10	3.000,00
	PM-4 - porta comum 90 x 210 cm	m	5,00	234,10	1.170,50
	PM-5 - porta comum 90 x 210 cm	m	4,00	214,10	856,40
	PM-6 - porta comum 90 x 210 cm	m	18,00	234,10	4.213,80
	PM-7 - porta comum 90 x 210 cm	m	5,00	234,10	1.170,50
	PM-8 - porta comum 90 x 210 cm	m	5,00	234,10	1.170,50
				Subtotal Item 04.01.210	27.336,30
04.01.300	Descrição de trabalho				
	Portas				
	Porta metálica 900x2100 cm (porta metálica)	m	2,00	267,90	535,80
	Alvenaria				
	AF-10 alvenaria 120 x 240 cm	m	5,00	197,10	985,50
	AF-11 alvenaria 180 x 240 cm	m	15,00	197,10	2.956,50
	AF-12 alvenaria 90 x 240 cm	m	2,00	80,90	161,80
	AF-13 alvenaria 210 x 240 cm	m	10,00	197,10	1.971,00
	AF-14 alvenaria 210 x 240 cm	m	8,00	274,60	2.196,80
	AF-15 alvenaria 240 x 240 cm	m	2,00	2	4
	AF-16 alvenaria 120 x 240 cm	m	15,00	197,10	2.956,50
	AF-17 alvenaria 180 x 240 cm	m	5,00	197,10	985,50
	AF-18 alvenaria 90 x 240 cm	m	2,00	80,90	161,80
	AF-19 alvenaria 210 x 240 cm	m	10,00	197,10	1.971,00
	AF-20 alvenaria 210 x 240 cm (alvenaria p/ paredes de divis. fixa)	m	2,00	1.350,45	2.700,90
	AF-21 alvenaria 120 x 240 cm	m	2,00	2.048,92	4.097,84
	AF-22 alvenaria 180 x 240 cm	m	5,00	1.350,45	6.752,25
	AF-23 alvenaria 90 x 240 cm	m	4,00	1.711,20	6.844,80
	AF-24 alvenaria 210 x 240 cm	m	1,00	625,00	625,00
	Tela em nylon	m²	10,20	267,90	2.734,41
	Alvenaria metálica (porta) com diâmetro de 100 cm (Cabeço d'água)	m	5,00	567,85	2.839,25
	Alvenaria metálica (porta)				
	Alvenaria metálica (porta)	m	5,00	510,10	2.550,50
	Alvenaria metálica (porta)	m	1,00	127,30	127,30
	Alvenaria metálica (porta)	m²	12,80	115,35	1.476,48
				Subtotal Item 04.01.300	50.175,33
04.01.400	MOBILS				
	PM-1 - Porta de vidro 180x210 cm	m²	15,00	200,00	3.000,00
	Alvenaria de bloco cerâmico (bloco cerâmico) superior dos fundos do garfo (porta) 180x210 cm (superior)	m²	15,00	20,00	300,00
	Alvenaria (superior)	m²	7,00	150,00	1.050,00
				Subtotal Item 04.01.400	4.350,00
04.01.500	COBERTURA				
	Alvenaria de bloco cerâmico para cobertura	m²	1.271,92	50,70	64.500,00
	Tela em nylon	m²	1.264,78	24,50	31.000,00
	Tela de vidro	m²	1,00	20,00	20,00
	Alvenaria metálica (porta)	m	1,00	150,00	150,00
	Alvenaria metálica (porta)	m	2,00	37,50	75,00
	Alvenaria metálica (porta)	m	100,00	2,00	200,00

		Sub-total Item 04.01.600		103.448,27
04.01.600	REPEREÇÃES, RACÃO			
	Insentech (sacola de 50kg) 10/20mm	m²	194,50	5,00
	Insentech (sacola de 50kg) 10/20	m²	19,50	5,00
	Insentech (sacola de 50kg) 10/20	m²	108,50	5,00
	Insentech (sacola de 50kg) 10/20 com manta de 10/20	m²	201,45	22,45
				11.073,13
04.01.700	REVERTIMENTO			
04.01.710	Revestimento interno			
	Paredes			
	Revestimento	m²	538,21	8,00
	Revestimento	m²	850,07	4,10
	Revestimento	m²	538,21	35,50
	Revestimento do ambiente 20x20	m²	824,21	4,70
	Teto			
	Revestimento	m²	124,74	5,10
				3.096,17
				Sub-total Item 04.01.710
04.01.720	Revestimento externo			
	Paredes e Fachadas			
	Revestimento externo	m²	1.655,80	6,10
	Revestimento	m²	460,27	5,30
	Revestimento	m²	576,56	5,10
	Revestimento 10x10	m²	160,21	35,30
	Revestimento do ambiente 20x20	m²	400,27	6,90
				34.002,55
				Sub-total Item 04.01.720
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO			
	Cimento para revestimento de pisos	m²	1.732,00	15,20
	Revestimento de piso	m²	1.594,10	10,20
	Revestimento de piso	m²	224,00	42,30
	Revestimento de piso	m²	30,00	30,30
	Revestimento de piso	m²	36,00	5,50
	Cimento para revestimento	m²	470,00	28,50
	Cimento	m²	876,65	45,00
	Cimento de cimento com 20x20	m²	77,00	114,20
				134.062,63
04.01.740	REDEIRIAIS, REDEIRIAIS E REDEIRIAIS			
	Revestimento em cimento 10x10	m²	30,00	13,00
	Revestimento em cimento	m²	948,00	5,50
	Revestimento em cimento de cimento	m²	100,00	0,60
	Revestimento de cimento 10x10	m²	548,00	14,10
				11.726,00
				Sub-total Item 04.01.740
04.01.750	REDEIRIAIS			
	Paredes internas			
	Revestimento interno de cimento	m²	108,70	12,00
	Revestimento PVA	m²	77,30	9,00
	Paredes externas			
	Revestimento externo de cimento	m²	658,78	15,20
	Teto			
	Revestimento PVA de cimento	m²	732,58	12,00
	Olivos			
	Revestimento em cimento em cimento	m²	250,00	14,00
	Revestimento em cimento em cimento	m²	74,30	9,00
	Revestimento em cimento em cimento	m²	170,50	16,20
				32.805,50
				Sub-total Item 04.01.750
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
	Revestimento e Revestimento em cimento 10x10	m²	43,50	320,00
	Revestimento em cimento 10x10	m²	10,50	300,00
	Revestimento e Revestimento em cimento 10x10	m²	22,00	300,00
	Revestimento em cimento 10x10	m²	25,70	300,00
	Revestimento em cimento 10x10	m²	45,80	14,50
	Revestimento de cimento em cimento e paredes de cimento	m²	58,80	14,50
	Revestimento de cimento e paredes de cimento	m²	120,80	15,50
	Revestimento de cimento de cimento	m²	50,40	14,50
	Revestimento de cimento de cimento	m²	10,30	14,50
	Revestimento de cimento de cimento	m²	2,50	135,00
	Revestimento de cimento de cimento	m²	10,50	135,00
	Revestimento de cimento de cimento	m²	11,70	135,00
	Revestimento de cimento de cimento	m²	1,00	285,80
	Revestimento de cimento de cimento	m²	3,00	66,60
	Revestimento de cimento de cimento	m²	8,00	140,50
	Revestimento de cimento de cimento	m²	2,00	107,50
	Revestimento de cimento de cimento	m²	2,25	26,80
	Revestimento de cimento de cimento	m²	9,00	50,00
	Revestimento de cimento de cimento	m²	2,00	173,20
	Revestimento de cimento de cimento	m²	3,00	66,60

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, às 18:09:59 (GMT-03:00) CNPJ: 11.800.4 - UF: RS, CNIL: 15-18099. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabulador da Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

	Porta metálica isolada esp. 100mm	m	18,00	18,00	402,00
	Porta metálica isolada esp. 100mm	m	8,00	12,50	100,00
05.04.805	Cabo de ventilação				
	Cabo de ventilação duto, 120 lins, 60x60x60 cm	un	1,00	138,00	138,00
	Cabo de ventilação enterrado, 200 lins, 80x80x60 cm	un	1,00	140,00	140,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para abas de vedação dupla e isolada	un	2,00	60,00	120,00
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	6,50	58,50
	Terminal de ventilação 100mm	un	9,00	4,50	40,50
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	101,00	1.121,00
	Tampa de ferro fundido tipo leve com abas para caixa de inspeção	un	13,00	20,00	260,00
	Caixa de alvenaria em alvenaria 60x60cm	un	2,00	130,00	260,00
05.04.808	Papo de visita				
	Papo de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110mm	un	1,00	294,00	294,00
	Tampa de ferro fundido tipo leve para cada 600cm para papo de visita	un	1,00	45,00	45,00
					Subtotal Item 05.04.808 24.828,70
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
06.01.202	Trilha para aterramento				
	Trilha de aço galvanizado esquadro com 200 milímetros de cobre de diâmetro nominal de 50" com 2 metros de comprimento	m	3,00	18,00	54,00
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm	un	1,00	38,60	38,60
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com o novo	un	3,00	6,40	19,20
					Subtotal Item 06.01.202 112,80
06.01.203	Condutividade da corrente				
	Condutividade da corrente no 60mm	m	18,00	10,00	180,00
	Condutividade da corrente no 100mm	m	8,00	9,70	77,60
					Subtotal Item 06.01.203 257,60
06.01.302	Quadros de Fiação				
	Quadro de distribuição completo com 70 barramentos de alumínio para instalação em bloco em parede, completo com detalhes: 180x180x100mm, padrão da concessionária 200A	un	1,00	121,00	121,00
	Quadro de distribuição de cobre com completo com porta e tampa, com 4 barramentos de cobre de 24x3/4" para 100A e 1/2" para 150A para proteção	un	1,00	140,00	140,00
	Quadro de distribuição de alumínio completo com porta e tampa, com 4 barramentos de cobre de 24x3/4" para 100A e 1/2" para 150A para proteção	un	2,00	140,00	280,00
	Quadro de distribuição de alumínio completo com porta e tampa, com 4 barramentos de cobre de 24x3/4" para 100A e 1/2" para 150A para proteção	un	1,00	140,00	140,00
	Quadro de distribuição de alumínio completo com porta e tampa, com 4 barramentos de cobre de 24x3/4" para 100A e 1/2" para 150A para proteção	un	1,00	0,00	0,00
	Quadro de distribuição de alumínio completo com porta e tampa	un	1,00	350,00	350,00
					Subtotal Item 06.01.302 1.091,00
06.01.303	Centro de distribuição de fiação e tomadas				
	Centro de distribuição de fiação, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta externa com trilho DIN para fixação de acessórios	un	2,00	156,00	312,00
	Centro de distribuição de fiação, 10 módulos (2x5) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta externa com trilho DIN para fixação de acessórios	un	1,00	187,90	187,90
	Centro de distribuição de fiação, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 200A, placa de montagem, porta interna e porta externa com trilho DIN para fixação de acessórios Ref. Comercial: CBUAR (Ref. CBTG LX 225A) ou equivalente	un	1,00	187,00	187,00
					Subtotal Item 06.01.303 686,90
06.01.304	Barramentos e Acessórios				
	Barramento metálico 60mm, 200A	m	160,00	10,00	1.600,00
	Barramento PVC 60mm, 200A, 200A	m	1.200,00	4,00	4.800,00
	Barramento PVC 60mm, 200A, 200A	m	200,00	5,00	1.000,00
	Barramento de aço galvanizado, tipo pesado, 200A, 200A	m	75,00	15,40	1.155,00
	Barramento de aço galvanizado, tipo leve, 200A, 200A	m	20,00	5,80	116,00
	Barramento de alumínio, 200A, 200A	m	45,00	8,10	364,50
	Barramento de alumínio, 200A, 200A	m	45,00	10,10	454,50
	Barramento de alumínio, 200A, 200A	m	45,00	10,10	454,50
	Barramento de alumínio, 200A, 200A	m	30,00	10,10	303,00
	Barramento de alumínio, 200A, 200A	m	160,00	3,00	480,00
	Barramento de aço galvanizado, 200A, 200A	m	600,00	2,50	1.500,00
	Barramento de aço galvanizado, 200A, 200A	m	120,00	2,80	336,00
					Subtotal Item 06.01.304 17.784,00
06.01.305	Cabo e Fiação (condutividade)				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/PVC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, 10x10, com as seguintes seções nominais:				
	10x10	m	1.200,00	0,50	600,00
	16x16	m	750,00	2,10	1.575,00
	25x25	m	300,00	3,40	1.020,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/PVC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 1kV, encondimento classe 5, 10x10, com as seguintes seções nominais:				
	10x10	m	400,00	3,40	1.360,00
	16x16	m	100,00	5,60	560,00
	25x25	m	100,00	5,60	560,00
	35x35	m	25,00	10,10	252,50
	50x50	m	125,00	10,10	1.262,50
	70x70	m	125,00	10,10	1.262,50
	Cabo triador, condutor de cobre, isolamento em PVC/PVC, não propagador de chama, classe de tensão, encondimento classe 5, 10x10, com as seguintes seções nominais:				
	10x10	m	60,00	3,40	204,00
	16x16	m	30,00	4,10	123,00
					Subtotal Item 06.01.305 17.474,00
06.01.306	Caixas de Fiação				
	Condutor metálico, entrada tipo 100 x 200	un	8,00	14,80	118,40
	Condutor metálico, entrada tipo 100 x 200	un	12,00	14,80	177,60
	Condutor metálico, entrada tipo 100 x 200	un	14,00	14,80	207,20
	Condutor metálico, entrada tipo 100 x 200	un	3,00	14,80	44,40
	Condutor metálico, entrada tipo 100 x 200	un	8,00	14,80	118,40
	Tampa para caixa de fiação com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	4,50	36,00
	Tampa para caixa de fiação com entrada para tomada 2P+T	un	14,00	4,50	63,00
	Tampa para caixa de fiação com entrada para tomada 2P+T	un	20,00	4,50	90,00
	Caixa de distribuição em PVC, não retorcida, 400	un	300,00	3,50	1.050,00
	Caixa de distribuição em PVC, não retorcida, 400	un	100,00	2,10	210,00
	Caixa de distribuição metálica, quadrada, 20x20 com tampa	un	3,00	7,40	22,20
	Caixa de distribuição metálica, quadrada, 20x20 com tampa	un	2,00	7,40	14,80
	Caixa de distribuição metálica, quadrada, 20x20 com tampa	un	1,00	38,00	38,00
					Subtotal Item 06.01.306 3.154,00
06.01.307	Chaves com Fusíveis				
	Chave-fusível completa (sem tampa, anel de proteção e parafuso de aperto), fusível classe 10A	un	4,00	19,30	77,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE ACÓRDÃO
TOMADO EM 04/05/2013 ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA E A
EMPRESA VEDIMEX S.A.



07.05.2013
Vedimex S.A.
Folha 42/49
ARRACAJÓ

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em 24/05/2013, às 10:10:10, GMT-03:00, CN: 11.900.4 - OF. REG. CIVIL PES. NAT. INTERDE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.regid.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.296/0001-71



Rua Tiradentes, 956 - Centro - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP

FONE: (16) 3981-9900 / FAX: (16) 3981-9909 - prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

ATESTO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Arquiteta Fabiana Aparecida Barrado, da Prefeitura
do Município de Pradópolis - SP.

Certifico, para os devidos fins que, a Firma CJL CONSTRUTORA LTDA, sediada na cidade de Barretos - Estado de SP, no CGC(MF) sob Nº 07.473.351/0001-69 tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Cleber José Furlan - CREA 685024571, executou com ART 92221220110193032, para esta Prefeitura do Município de Pradópolis - SP, conforme indicação desta Prefeitura, e de acordo com Memorial Descritivo e Projeto anexo de Contrato CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2010 de 30 de Abril de 2010.

- início da obra 24/02/2011
- término da obra 04/03/2013
- valor do contrato R\$ 1.334.913,54 (Um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos)
- característica da obra: (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO B, com endereço na Rua Eliotério Pizarro, Jardim Maria Luiza, em Pradópolis - SP, de conformidade com o projeto e memorial descritivo.
- concorrência pública nº 02/2010 de 30 de abril de 2010.
- área construída 1.211,92m²

Assim, certifico que a obra foi executada dentro dos parâmetros contratuais e de conformidade com as normas desta Prefeitura do Município de Pradópolis - SP.

Nada mais a certificar, o referido é verdadeiro e dou fé.

Prefeitura do Município de Pradópolis - SP, aos 24 de abril de dois mil e treze.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS
RECEBIDA DESTA PREFEITURA DE PRADÓPOLIS - SP, Nº 0001/2013

2620130004564

BARRETOS, 04.05.2013

[Signature]
Sra. Helene S. Furlan
Agente Administrativo I

[Signature]
Fabiana Aparecida Barrado

Arquiteta, Urbanista e
Secretária de Planejamento, Obras e Saneamento.

[Signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHIEUS BRESSANI BARBOSA, em sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 10:18:09 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF REG. CIVIL, PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.censid.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Proximidade nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do **CREA-SP**

CERTIDÃO Nº: **FRC-00656**

Referente à(s) ART(s) 92221220060592540.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	CLEBER JOSE FURLAN	
Título(s)	Engenheiro Civil	
CREASP Nº	0685024571	
Atribuições	Do artigo 07 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por execução na área da Engenharia Civil. Construção do C.E.O - Centro de Especialidades Odontológicas.	
Quantificação	Especificadas conforme Atestado de Capacidade Técnica em anexo. Limitadas às atribuições acima.	
Local da obra/serviço	Av. Sacadura Cabral - s/n esq. C/ Rua Equador.	
Cidade	Barretos	Estado SP
Valor	R\$ 128.005,98 (Janeiro/2006)	
Período	05/01/2006 à 05/03/2006	
Contratante	Prefeitura Municipal de Barretos	
Contratada	Furcon Construtora Ltda	
CREASP Nº	1233609	

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-340001/02

Franca, quinta-feira, 14 de setembro de 2006

Assinado:
Conferido: ANA CAROLINA SIMINO FREITAS

Assinado:
ARACEN SEROR MOUTRAN
Prefeitura Municipal de Barretos

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ATESTADO de CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - S.P, inscrita no CGC/MF sob o nº 44.780.609/0001-04, situada à Rua 30, nº 564 - Bairro Centro, Atesta para os devidos fins que a Firma FURCON CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 24, nº 220, Bairro Centro, executou para a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos prazos estabelecidos, Os Serviços de Execução das OBRAS, com materiais e mão de obra inclusos, para CONSTRUÇÃO do (C.E.O.) - CENTRO de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, localizado na Avenida Sacadura Cabral, s/nº, esquina com a Rua Equador, à ser custeado com recursos do Convênio C.E.O. - (Centro de Especialidades Odontológicas) - CONVITE 147/05 - CONTRATO 140/05 - PROCESSO 13009/05, sendo que os serviços foram executados à contento, nada havendo que desabone a Firma FURCON CONSTRUTORA LTDA, conforme descrições abaixo:

Execução de CONSTRUÇÃO do (C.E.O.) - CENTRO de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, localizado na Avenida Sacadura Cabral, s/nº, esquina com a Rua Equador:

IMPLANTACÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTD.
1.0	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA		
1.1	LIMPEZA MANUAL		
1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²	96,93
1.2	TAPUMES E ALOJAMENTOS		
1.2.1	ABRIGO PROVISÓRIO PARA ALOJAMENTO	m²	25,00
1.3	PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL		
1.3.1	PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO	vb	1,00
1.4	LOCACAO DA OBRA		
1.4.1	LOCACAO DA OBRA	m²	96,93
1.6	DEMOLICOES E RETIRADAS		
1.6.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1,20
1.6.2	DEMOLICAO DE PISO EM CIMENTADO LISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (ESTACIONAMENTO)	m²	96,93
1.8.3	RETIRADA DE LAVATORIO CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	un	1,00
1.8.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	1,20
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO E COMPACTACAO		
2.1.1	FORNECIMENTO, COLOCACAO E COMPACTACAO DE TERRA	m²	19,40
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	INFRA-ESTRUTURAS		
3.1.1	FUNDAÇÕES, SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÕES, FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO LANÇADO E APLICADO	vb	1,00
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1.1	FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO LANÇADO E APLICADO	vb	1,00
4.3	LAJES E PAINÉIS PRÉ FABRICADOS		
4.3.1	LAJE PRÉ FABRICADA PARA FORRO E = 10 CM	m²	72,36
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDACAO		
5.1.1	BLOCO CERAMICO FURADO, 9 X 19 X 39 CM, ESP. DA PAREDE 9 CM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8	m²	258,86
5.3	VERGAS		
5.3.1	VERGA RETA DE CONCRETO	m²	0,40
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	PORTAS		
6.1.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 0.90X 2.10M C/ BATENTE DE FERRO	un	1,00
7.0	ESQUADRIAS METALICAS		
7.1	PORTAS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



7.1.3	PORTA DE FERRO DE ABRIR CHAPA LISA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	m²	1,88
7.1.4	PORTÃO DE FERRO EM GRADIL CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	2,25
7.2	JANELAS		
7.2.1	JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO BASCULANTE	m²	18,27
7.0	VIDROS		
7.1	VIDRO CRISTAL COMUM		
7.1.1	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA	m²	20,16
8.0	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA METÁLICA		
8.1.1	ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	m²	111,44
8.2	TELHAS		
8.2.1	TELHA CERÂMICA PORTUGUESA	m²	107,54
8.2.4	COBERTURA EM POLICARBONATO	m²	3,90
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
9.1.1	IMPERM. ALV. EMBASAMENTO REVEST. C/ARG. C/IM. AREIA E=2CM	m²	39,42
10.0	FORRO		
10.2	CHAPISCO		
10.2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	m²	72,36
10.3	EMBOCO		
10.3.1	EMBOCO C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	m²	72,36
10.4	REBOCO		
10.4.1	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDR. AREIA PEN. 1:3 E=5MM	m²	72,36
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
11.1	CHAPISCO		
11.1.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	m²	266,32
11.2	EMBOCO		
11.2.1	EMBOCO C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	m²	266,32
11.3	REBOCO		
11.3.1	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDR. AREIA PEN. 1:3 E=5MM	m²	266,32
12.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
12.1	CHAPISCO E ENTELAMENTO		
12.1.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 1:3 E=5MM	m²	182,72
12.2	EMBOCO		
12.2.1	EMBOCO C/ARG. CIMENTO CAL HIDR. AREIA S/PEN. 1:2:9 E=20MM	m²	182,72
12.3	REBOCO		
12.3.1	REBOCO C/ARG. CAL HIDR. AREIA PEN. 1:3 E=5MM	m²	182,72
13.0	PISOS INTERNOS		
13.1	ACABAMENTOS		
13.1.1	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. MISTA DE CAL HIDRATADA	m²	76,26
13.2	DEGRAUS, RODAPES, SOL FIRMES E PEITORIS		
13.2.1	RODAPE CERÂMICO 7 CM	m	77,05
13.3	CONTRA PISO		
13.3.1	LASTRO DE CONCRETO P/PISO CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	76,26
13.3.2	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m³	2,28
13.4	REGULARIZAÇÃO DE BASES		
13.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO	m²	76,26
14.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.1	REDE DE AGUA FRIA - TUBOS PVC		
14.1.1	DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE AGUA FRIA INCLUSIVE CONEXÕES CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	vb	1,00
14.2	REDE DE AGUAS PLUVIAIS - RUFO, CALHAS E CONDUTORES		
14.2.1	CHAPA TESTA METÁLICA	m	28,00
14.2.5	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALV. Nº 24 CORTE 33 CM	m	14,00
14.3	REDE DE ESGOTO - TUBOS PVC		
14.3.1	DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXÕES CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	vb	1,00
14.4	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS		
14.4.6	SASONETEIRA PARA SANITÁRIOS CONF. MEMORIAL	un	4,00
14.4.7	TOALHEIRA PARA SANITÁRIOS CONF. MEMORIAL	un	4,00
14.5	RESERVATÓRIO		
14.5.1	RESERVATÓRIO D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CILINDRICO, CAPACIDADE 1000 LITROS	un	2,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



16.0	PINTURA		
16.1	PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS		
16.1.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAO	m²	285,32
16.1.2	TINTA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS	m²	205,62
16.1.3	LATEX ACRILICO DUAS DEMAO	m²	93,70
16.1.4	LATEX PVA EM FORROS COM DUAS DEMAO	m²	72,36
16.2	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		
16.2.1	LATEX ACRILICO DUAS DEMAO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	182,72
16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
16.3.1	ESMALTE DUAS DEMAO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	5,67
16.4	PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS		
16.4.1	ESMALTE DUAS DEMAO EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	44,82
16.4.2	PRIMER SINTETICO EM ESQUADRIAS METALICAS APLICADA C/ REVOLVER CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	44,82
16.4.3	ESMALTE DUAS DEMAO EM ALAMBRADO CONF. MEMORIAL	m²	75,00
16.5	PINTURA DE ESTRUTURA METALICA		
16.5.1	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METALICA COM REVOLVER	m²	25,83
16.5.2	PRIMER SINTETICO EM ESQUADRIAS METALICAS APLICADA C/ REVOLVER CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	111,44
17.0	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
17.1	SERVICOS COMPLEMENTARES		
17.1.1	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m	4,80
17.1.2	ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE 10 CM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEAVEL TIPO NAPA	m²	5,76
17.1.3	ABRIGO PARA COMPRESSORES DE AR CONF. MEMORIAL	un	1,00
17.3	LIMPEZA FINAL		
17.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	96,93

REFORMA:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTDE.
1.0	SERVICOS COMPLEMENTARES		
1.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.2	CALÇADA INTERNA EM CONCRETO USINADO FCK=18MPA CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	19,27
1.2.3	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE CONF. MEMORIAL DESCRITIVO	m²	0,58
1.3	PINTURA DE PAREDES INTERNAS DOS BLOCOS EXISTENTES		
1.3.1	LATEX ACRILICO DUAS DEMAO	m²	602,51
1.3.2	TINTA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS	m²	903,77
1.4	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DOS BLOCOS EXISTENTES		
1.4.1	LATEX ACRILICO DUAS DEMAO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	868,52

ADITIVO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UN.	QTDE.
	IMPLANTAÇÃO DO CEO		
1.0	Instalação do canteiro de Obras		
1.1	LIMPEZA MANUAL		
1.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m2	50,38
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA		
1.4.1	locação de obra	m2	17,07
1.6	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
1.6.2	demolição de piso em estacionamento	m2	17,47
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO E COMPACTAÇÃO		
2.1.1	fornecimento, colocação e compactação de terra	m3	28,36
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	INFRA-ESTRUTURAS		
3.1.1	Fund., serviços gerais e fund., formas, armad. e conc. lanc. e aplic.	vb	1,00
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO		
03.01.01	Formas de madeira maciça	m2	22,23
03.02.03	Aço CA 60	kg	478,75
03.03.04	Concreto preparado no local FCK 18 MPA	m3	1,16
4.3	LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS		
4.3.1	laje pré-fabricada para forro E=10cm	m2	7,27
5.0	PAREDES E PAINÉIS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	bloco cerâmico furado, 9x19x19 cm, esp. De parede 9 cm com argam. mista de cim., cal hid. e areia sem peneirar traço 1:2:8	m2	15,18
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	PORTAS		
6.1.1	porta int. de cedro lisa comp. uma folha 0,90x2,10m c/ bat. ferro	unid.	3,00
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
7.1	PORTAS		
7.1.4	Portão de ferro em gradil conf. Mem. Descritivo	m2	0,08
8.0	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA METÁLICA		
8.1.1	Estrutura metálica conf. Proj. e mem. Desc.	m2	32,86
8.2	TELHAS		
8.2.1	telhas cerâmicas portuguesas	m2	35,46
8.2.4	Cobertura em policarbonato	m2	24,90
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES		
9.1.1	impermeab. s/b. Bam., Ravast. Com arg. Ciment/areia e=2cm	m2	7,68
10.0	FORRO		
10.2	CHAPISCO		
10.2.1	Chapisco com arg. Cim/areia sem peneirar 1:3 E= 5mm	m2	7,27
10.3	EMBOÇO		
10.3.1	Emboço com arg. de cim/cal hidr. Areia s/pen. 1:2:9 E=20mm	m2	7,27
10.4	REBOCO		
10.4.1	Reboco com arg. Cal hid. areia peneirada 1:3 E= 5mm	m2	7,27
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11.1	CHAPISCO		
11.1.1	Chapisco com arg. Cim/areia sem peneirar 1:3 E= 5mm	m2	11,69
11.2	EMBOÇO		
11.2.1	Emboço com arg. de cim/cal hidr. Areia s/pen. 1:2:9 E=20mm	m2	11,69
11.3	REBOCO		
11.3.1	Reboco com arg. Cal hid. areia peneirada 1:3 E= 5mm	m2	11,69
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.1	Chapisco e entelamento		
12.1.1	Chapisco com arg. Cim/areia sem peneirar 1:3 E= 5mm	m2	40,24
12.2	EMBOÇO		
12.2.1	Emboço com arg. de cim/cal hidr. Areia s/pen. 1:2:9 E=20mm	m2	40,24
12.3	REBOCO		
12.3.1	Reboco com arg. Cal hid. areia peneirada 1:3 E= 5mm	m2	40,24
13.0	PISOS INTERNOS		
13.1	ACABAMENTOS		
13.1.1	Cerâmica esmaltada com argamassa mista de cal hid.	m2	19,12
13.2	DEGRAUS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS		
13.2.1	Rodapé cerâmico - H= 7,00 cm	m	24,85
13.3	CONTRA PISO		
13.3.1	Lastro de concreto para piso conf. Mem. Descritivo	m2	19,12
13.3.2	Lastro de brita apiloado manualm. Conf. Mem. Descrit.	m3	0,58
13.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE		
13.4.1	Regul. De base p/piso cerâmico	m2	19,12
14.2	REDE DE AGUAS PLUV. RUFOS, CALHAS, CONDUTORES		
14.2.1	chapa testa metálico	m	28,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Acréscimos		
09.07.04	Fio de 2,50 mm2	m	210,00
09.07.05	Fio de 6,00 mm2	m	230,00
09.07.07	Fio de 10,00 mm2	m	150,00
09.07.08	Fio de 16,00 mm	m	42,00
09.08.43	Tomada Bifásica de 220V	unid.	4,00
09.08.29	interruptor de 1 tecla	unid.	6,00
09.07.99	Serviços de enfição (abertura de pares e condutores)	mv	1,00
16.0	PINTURA		
16.1	PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS		
16.1.1	antes paredes int. massa corrida base pva duas demãos	m2	11,69
16.1.2	tinta esmalte em paredes internas	m2	8,97
16.1.3	latex acrílico duas demãos em paredes internas	m2	3,12
16.1.4	latex pva em forros com duas demãos	m2	7,27
16.2	PINTURA EM PAREDES EXTERNA		
16.2.1	latex acrílico duas demãos em paredes externas	m2	40,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



16.3	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
16.3.1	esmalte duas demãos em esquadria de madeira	m2	17,01
16.4	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		
16.4.1	esmalte duas demãos em esquadria de ferro	m2	3,66
16.4.2	Primer sint. Em esq. Met. Aplic. Revolv. Conf. Mem. Desc.	m2	3,66
16.5	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA		
16.5.1	Esmalte sintético em estr. Metal. Revolver	m2	1,55
16.5.2	Primer sint. Em esq. Metal. Revolver conf. Mem. Descr.	m2	32,55
17.0	PINTURA		
17.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
17.3	LIMPEZA FINAL		
17.3.1	Limpeza final	m2	47,07
1.0	EXTRAS		
02.08.01	Avenaria de embasamento de 1 tijolo	m3	6,26
08.50.21	Remoção de tubo de descarga de 4"	m	3,00
08.13.33	Tubo de PVC de 4"	m	5,70
4	Coba de alvenaria de 0,50x0,50x0,50 m		
08.12.70	Escavação manual fundo	m3	0,13
08.12.71	Lastro de concreto	m3	0,01
08.12.73	Parde de 1/2 tijolo revestido	m2	1,40
08.12.74	lampa de concreto	m2	0,36
08.12.16	Celhas	m	27,70
07.60.99	Retirada de Cobertura metálica	mv	2,00
7	Viga metálica (0,15x0,40x2,00m)		
07.02.01	Fornecimento de aço	kg	88,70
07.02.10	Montagem da estrutura metálica	kg	88,70
9	Suprte para ar condicionado	unid	4,00
1.0	EXTRAS 2 - RAMPA DE ACESSO		
1.8.2	Demolição de piso	m2	5,00
2	Execução de rampa de acesso - 7,00 m2		
01.05.01	Escavação manual até 1,80 m	m3	1,40
2.1.1	Corte e aterro de terreno dentro obra	m3	1,40
01.06.99	aplicamento e aterro de valas	m2	7,00
13.3.2	Lastro de pedra britada	m3	0,35
1.2.2	Concreto desempenado esp. 0,08 m	m2	7,00
3	Arrumadas Calçadas existente	vb	1,00

Regime de Contrato: Empreitada Global

Valor do Contrato: R\$ 153.033,07

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, com sede à Rua 30, nº 564, em Barretos, estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob o nº 44.780.609/0001-04.

CONTRATADA:

FURCON CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na cidade de Barretos, estado de São Paulo à Rua 24, nº 220, Bairro Centro.

PERÍODO de EXECUÇÃO:

Início: 05/01/2.006 - Término: 05/03/2.006

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da OBRA:

Cleber José Furlan - Engenheiro Civil - Crea nº 068502457-1

Prefeitura do Município de Barretos, aos 29 dias do mês de Agosto de 2.006.

Arqº. LEONARDO MARCONDES do AMARAL
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13



ATESTO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Arquiteto José Jorge Farão, da Prefeitura
do Município de Itajobi - SP.

Certifico, para os devidos fins que, a Firma "FURCON
CONSTRUTORA LTDA", sediada na Cidade de Barretos - Estado SP, no CGC(MF) sob N.º
07.473.351/0001-69 tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Cleber José Furlan -
CREA 685024571, executou com ART 92221220090114333, para esta Prefeitura do Município de
Itajobi - SP., conforme indicação desta Prefeitura, e de acordo com Memorial Descritivo e Projeto
anexo de Contrato TOMADA DE PREÇO n.º 006/2008 de 28/11/2009

- a) início da obra 29/01/2009
- b) término da obra 30/01/2011
- c) valor do contrato R\$ 1.362.393,35 (Hum milhão trezentos e sessenta
e dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)
- d) característica da obra: (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE
INFANTIL CRECHE - PROINFANCIA, com endereço na Rua Carlos Stephanini, Jardim da
Torre), em Itajobi - SP., de conformidade com o projeto e memorial descritivo.
- e) tomada de preço n.º 006/2008 de 28/11/2009
- f) área construída 1.118,48m²

Assim, certifico que a obra foi executada dentro dos parâmetros
contratuais e de conformidade com as normas desta Prefeitura do Município de Itajobi - SP.

Nada mais a certificar, o referido é verdadeiro e dou fé.

Prefeitura do Município de Itajobi - SP., aos 11 de agosto de dois mil

e onze

José Jorge Farão
Arquiteto CREA 0600978352

CÁTIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

Rua Cincinato Braga, 360 - Centro - Itajobi - SP - CEP 15840-000 - FONE: (17) 3546-1428
PABX (17) 3546.9000 - FAX (17) 3546.9019
e-mail: arquitetura@itajobi.sp.gov.br - site: www.itajobi.sp.gov.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNIS: 11.800.4 - OF REG. CIVIL
PES. NAT. INTER. DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente
documento encontra-se registrado no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obr.: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

Data: Dezembro 2006

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Baracão para escritório de obra	m²	25,41	145,00	3.684,05
	Placa de piso em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	300,00	900,00
	Locação de obra	m²	1.116,48	3,10	3.461,29
	Subtotal item 02.01.000				8.045,34
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.020	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	84,00	305,00	25.620,00
	Aço	kg	700,00	6,20	4.340,00
	Escavação	m³	170,00	7,70	1.309,00
	Fundação Casulo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	6,16	360,00	2.237,60
	Aço	kg	285,00	8,25	2.351,25
	Estacaria	m³	65,00	45,00	2.925,00
	Subtotal item 03.01.000				35.801,40
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,79	38,00	24.008,02
	Armadura	kg	3.917,10	8,20	32.120,27
	Concreto 25 Mpa	m³	38,00	365,00	13.870,00
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	32,00	57.702,40
	Armadura	kg	6.098,63	8,20	50.008,77
	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	365,00	41.124,55
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: formwork, montagem e ancoramento	m²	1.000,00	65,00	65.000,00
	Armadura Complementar	kg	3.425,00	8,20	28.085,00
	Concreto 25 Mpa	m³	47,00	365,00	17.187,50
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,60	32,00	11.859,20
	Armadura	kg	1.550,00	8,20	12.710,00
	Concreto 25 Mpa	m³	35,00	365,00	12.775,00
	Subtotal item 03.02.000				388.874,94
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	FAIXAS E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico	m	636,15	6,70	4.252,00
	Marcação 1ª linha alvenaria de bloco cerâmico	mm	1.034,65	48,00	49.663,20
	Levantamento de alvenaria de bloco cerâmico	m	636,00	4,10	2.617,60
	Acabamento de alvenaria de bloco cerâmico	m²	27,15	79,00	2.152,35
	Alvenaria de elementos vazados de concreto isolados	m²	45,00	145,00	6.525,00
	Divisórias em madeira com laminação com portas de 60x210cm	m²	38,71	145,00	5.612,95
	Divisórias em granito	m²	295,00	23,20	6.844,00
	Vergas continuas no perímetro das edificações	m	295,00	23,20	6.844,00
	Ventis e contraventos estruturais nas paredes	m	295,40	23,40	6.912,36
	Sub-total item 04.01.000				103.503,60
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
205,56	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	200,00	2.800,00
205,60	PM-3 - porta com barra de pressão 80 x 210 cm	un	4,00	265,00	1.060,00
197,65	PM-4a - porta comum bi dividiões de granito 80 x 210 cm	un	14,00	197,65	2.767,10
65,15	PM-4b - porta comum bi dividiões de granito 80 x 210 cm e quiche	un	6,00	65,15	390,90
177,60	PM-8 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	177,60	710,40
207,20	PM-7 - porta com vidro 80 x 210 cm	un	19,00	207,20	3.936,80

O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF REG.CIVIL. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenat.org.br/autenticidade. O presente documento não pode ser utilizado para fins de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obrs: Creche - Itajobi
Prop: Prefeitura Municipal de Itajobi

285,00	PVS - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	5,00	285,00	1.410,00
Sub-total item 04.01.310					12.819,84
04.01.320	Esquadria Metálica				
Portas					
Portas metálicas 80x80cm veneziana (Castelo D'água)		un	5,00	465,00	2.325,00
Janelas					
EF-10 pivotante 180 x 30 cm		un	4,00	180,00	1.158,00
EF-11 pivotante 180 x 30 cm		un	15,00	195,00	2.955,00
EF-12 pivotante 80 x 80 cm		un	2,00	210,00	420,00
EF-13 pivotante 270 x 30 cm		un	10,00	210,00	2.130,00
EF-14 pivotante 210 x 60 cm		un	8,00	210,00	1.704,00
EF-15 pivotante 240 x 30 cm		un	2,00	210,00	420,00
EF-16 pivotante 300 x 30 cm		un	2,00	210,00	420,00
EF-17 basculante 90 x 50 cm		un	14,00	210,00	2.952,00
EF-18 correção 150 x 60 cm		un	1,00	210,00	210,00
EF-19 correção 150 x 120 cm		un	1,00	186,00	186,00
EF-20 correção 120 x 80 cm		un	2,00	187,00	374,00
EF-21 correção 180 x 90 cm		un	1,00	187,00	187,00
EF-22 correção 240 x 80 cm		un	1,00	187,00	187,00
EF-23 correção 240 x 120 cm		un	2,00	196,00	392,00
EF-24 correção 300 x 120 cm		un	2,00	196,00	392,00
EF-25 correção 450 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)		un	2,00	273,00	546,00
EF-26 correção 370 x 160 cm		un	8,00	273,00	1.008,00
EF-27 correção 580 x 160 cm		un	4,00	273,00	1.092,00
EF-28 correção 300 x 105 cm		un	1,00	216,00	216,00
Telas em nylon		un	10,26	216,00	2.210,16
Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)		un	9,00	218,00	1.962,00
Grades e portões					
Portões 80x120cm (duplos)		un	5,00	610,00	3.050,00
Portões 80x200cm (duplos)		un	1,00	820,00	820,00
Grades e portões h=210cm		m²	12,60	236,00	2.973,60
Sub-total item 04.01.320					29.693,76
04.01.400	VIDROS				
PVS - Portas de vidro temperado - 160x210cm		m²	18,80	45,00	841,00
Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do piso central c=10cm (montado em regiões frias)		m²	13,80		0,00
Espelhos 4mm		m²	7,60	123,00	934,80
Sub-total item 04.01.400					1.452,00
04.01.500	COBERTURA				
Estrutura em madeira para cobertura		m²	1.271,75	65,00	82.663,75
Telhas cerâmicas		m²	1.266,75	34,80	44.014,24
Telhas de vidro		m²	7,00	15,87	111,09
Dumetismo/Espechos		m	154,99	11,51	1.785,25
Calha metálica		m	2,50	24,29	60,73
Rufos de concreto		m	107,60	22,80	2.437,60
Sub-total item 04.01.500					121.843,29
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO				
Impermeabilização das vigas baldrame		m²	748,00	17,60	13.206,00
Impermeabilização de calhas (piso)		m²	77,00	45,00	3.465,00
Impermeabilização do contra-floco		m²	106,00	24,00	2.544,00
Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica		m²	221,45	26,00	5.757,70
Sub-total item 04.01.600					25.032,70
04.01.700	REVESTIMENTO INTERNO				
Paredes		m²	989,21	12,00	11.868,52
Emboço		m²	809,07	9,10	7.362,63
Reboco		m²	989,21	38,00	37.500,00
Corrimão 20x20		m²	966,81	1,80	1.740,26
Revestimento de corrimão 20x20		m²	966,81	1,80	1.740,26
Tetos		m²	966,81	1,80	1.740,26

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em 04 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.600.4 - OF REG. CIVIL. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento não possui validade jurídica.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.

Obra: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi



		m²	724,74	12,40	8.908,79
Baldos					
			Sub-total item 04.01.710		84.789,42
04.01.720	Revestimento Externo				
Paredes e fachadas		m²	1.036,82	4,89	5.080,48
Chapisco externo		m²	480,57	12,29	5.915,29
Emboço		m²	576,55	12,40	7.149,22
Reboco		m²	480,27	36,00	16.109,46
Cerâmica 10x10		m²	480,27	2,60	1.150,88
Rejuntamento de cerâmica 10x10					
			Sub-total item 04.01.720		35.105,06
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO				
Camada impermeabilizadora de concreto		m²	1.707,00	17,58	29.974,02
Recapeamento do piso		m²	1.504,10	9,27	12.089,91
Bloco de concreto interlockado		m²	224,00	35,25	8.120,00
Córnicas		m²	30,00	35,54	1.070,44
Rejuntamento de cimento		m²	30,00	8,50	255,00
Cimento desengordado		m²	470,00	20,48	9.625,60
Graxina		m²	695,00	20,16	14.112,80
Calha de concreto com graxina		m	77,00	18,50	1.424,50
			Sub-total item 04.01.730		80.738,27
865					
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS				
Soleras em granito 0x15cm		m	32,89	30,15	990,60
Rodapé em cerâmica		m	848,00	0,95	4.808,60
Rejuntamento da rodapé de cerâmica		m	166,00	1,85	185,00
Rodapeiro de madeira L=10cm		m	848,00	6,90	5.851,20
			Sub-total item 04.01.740		8.455,79
04.01.750	PINTURA				
Paredes internas		m²	626,18	11,93	7.652,58
Pintura porfirica e massa corrida		m²	77,30	0,54	420,61
Pintura PVA					
Paredes externas		m²	806,18	10,45	8.434,58
Pintura porfirica e massa corrida					
Teto		m²	732,68	10,83	7.939,88
Pintura PVA e massa corrida					
Outros					
Pintura esmalte em portas em madeira		m²	257,60	9,77	2.519,71
Tratamento em verniz em rodapeiro de madeira		m²	84,80	7,76	658,25
Pintura esmalte em esquadrias e grade de ferro		m²	170,50	12,44	2.121,02
			Sub-total item 04.01.750		27.525,67
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha		m²	43,50	165,00	7.177,50
Lavatórios em granito Cinza Andorinha		m²	10,50	185,00	1.942,50
Amarinhos e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ad. 2x25)		m²	53,00	90,00	5.247,00
Pateleiras em granito Cinza Andorinha		m²	35,70	135,00	4.819,50
Rodapião em granito h=10cm Cinza Andorinha		m	65,80	75,00	4.935,00
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha		m	82,50	40,00	3.300,00
Acabamento de amarrinhos e escaninhos de Cinza Andorinha		m	130,80	40,00	5.232,00
Acabamento de pateleiras de Cinza Andorinha		m	30,40	40,00	1.216,00
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha		m	15,20	40,00	608,00
Barras de proteção 0x300mm h=40cm		un	2,00	70,00	140,00
Guarda-corpos metálico castelo d'agua h=1200mm		m	10,90	94,18	1.026,51
Escadas metálicas de castelo d'agua com proteção		m	11,79	280,00	3.299,20
Plataforma metálica de proteção das escadas do castelo d'agua		un	1,00	250,00	250,00
Bancos retilineos para PNE		un	2,00	135,11	270,22
Bancos 90cm para PNE		un	8,00	135,11	1.080,88
Bancos 45 cm para PNE		un	2,00	135,11	270,22
Bancos de estorno da administração		m	2,55	144,39	368,19
Bancos de concreto do PNE		m	9,20	144,39	1.328,39
Mistura para bordenas		un	3,00	1.272,26	3.816,78
Quadro negro		un	2,00	103,94	207,88

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:36:01 GMT-03:00, CNS: 11.600-4 - OF_REG.CIVIL.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticacao. O presente

SINAT/NINTERDE TUTELAS/SFP, nos termos da medida provisória nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.

Obras: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi



Placa de PVC com rosca diâmetro 1 1/2"		un	74,00	3,30	22,20
Placa de PVC com rosca diâmetro 3/4"		un	17,00	2,40	6,80
Placa de PVC com rosca diâmetro 1 1/4"		un	23,00	1,02	23,46
Subtotal Item 05.01.200					13.843,28
05.01.600	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavadora individual com cuba suspensa, cor branca	un	7,60	476,00	2.375,00
	Cuba de embute oval grande, cor branca	un	2,00	265,45	520,90
	Cuba de embute redonda pequena, cor branca	un	2,00	288,40	576,80
	Bacia esfondada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	161,17	322,34
	Bacia esfondada infantil, cor branca	un	12,00	181,17	2.174,04
	Bacia esfondada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	181,17	1.630,53
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,80	15,75	21,50
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	15,75	189,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	15,75	141,75
	Cuba para pia de aço inox, 60x50x200mm, acabamento alto brilho	un	2,00	355,00	710,00
	Cuba para pia de aço inox, 56x34x140mm, acabamento polido	un	4,00	286,03	2.280,32
	Cuba para pia de aço inox, 40x34x179mm, acabamento polido	un	4,00	191,42	765,68
	Tanque dupla com capacidade de 27 x 29 litros, acabamento alto brilho	un	1,00	87,88	87,88
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	290,23	2.031,61
	Torneira de mesa, bica baixa	un	14,00	136,00	2.104,00
	Torneira de mesa, bica boia	un	5,00	236,24	1.181,20
	Torneira elétrica, 5500W	un	5,00	314,47	1.572,35
	Torneira de parede, bica movel	un	4,00	298,19	1.192,76
	Torneira de mesa, bica movel	un	7,00	273,97	1.917,79
	Torneira para uso geral	un	6,00	45,08	270,48
	Torneira para jardim mangueira	un	11,00	165,65	1.822,15
	Torneira de bica, diâmetro 25mm	un	1,00	60,42	60,42
	Registro de pressão com canopia pl. chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	60,85	1.156,15
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	2,30	66,85	152,75
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	6,00	77,02	462,12
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	6,00	110,25	661,50
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	6,00	331,87	1.991,22
	Registro de gaveta com cancela, diâmetro 3/4"	un	39,00	85,85	3.348,15
	Registro de gaveta com cancela, diâmetro 1"	un	10,00	77,02	770,20
	Registro de gaveta com cancela, diâmetro 1 1/2"	un	12,00	115,25	1.383,00
	Registro de gaveta com cancela, diâmetro 3"	un	11,00	50,00	550,00
	Ligação fixável metálica para lavatório de 1/2"	un	7,00	45,00	315,00
	Ligação fixável metálica para pia de 3/4"	un	12,00		0,00
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	4,00	126,62	506,48
	Ducha higiênica	un	4,00	180,58	722,32
	Ducha elétrica, 4000W com desviador	un	5,00	130,14	650,70
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	25,00	240,25	5.725,00
	Válvula de descarga duplo acionamento pl. vaso sanitário de 1 1/2"	un	1,00	2.105,00	2.105,00
	Cubo d'água pre-fabricado de plástico 1000 litros	un	23,00	16,20	415,00
	Tubo de descarga VDF, série normal, diâmetro 25 mm	un	1,00		0,00
	Válvula de pé com chuveiro, 1 1/2"	un	1,00	10,64	10,64
	Válvula de retenção com portinhola de abertura 1"	un	2,00	130,00	260,00
	Colete em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	1,30	400,30	520,39
	Colete em alvenaria 100x100 cm - tipo bochim	un	9,00	130,00	1.170,00
	Tampa de ferro fundido 80x80 cm - tipo leve	un	3,00	130,00	390,00
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	6,00	1,84	11,04
	Brasadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	13,00	3,60	46,80
	Brasadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	2,65	34,45
	Brasadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	20,00	5,25	105,00
	Brasadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	9,00	2,64	23,76
Subtotal Item 05.01.600					43.734,24
05.01.800	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com motor em bronze, 3/4 cv. Hermetizantes D=	un	2,00	609,40	1.218,80

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 16:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.800-4 - OF.REG.CIVIL.

A autenticidade da assinatura eletrônica deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br.

Procedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obrs: Crocho - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Rolo hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	45,00	501,80
	Rolo hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	45,00	45,00
05.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	325,70	2.931,30
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	230,00	2.070,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	920,00	1.100,00
	Greixa de ferro fundido 40x40cm, de leve, para caixa de ralo	un	5,00	95,00	475,00
	Caixa de ralo 40x40cm	un	2,00		0,00
05.03.904	Papo de visita				
	Papo de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	465,99	465,99
	Tampa de concreto Ø60cm para papo de visita	un	1,00	150,00	150,00
05.03.905	Tampa para inspeção				
	Chapa de aço galvanizado (aparelhável), 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	45,00	225,00
05.03.906	Greixa				
	Caixa de piso em PVC DN 100, com greixa	m	0,00	60,00	480,00
	Caixa de cobertura em PVC DN 100	m	2,00	55,00	110,00
Subtotal item 05.03.900					6.505,33
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	14,20	2.900,00
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	20,47	2.210,76
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	189,00	30,77	5.806,43
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	219,00	48,03	10.518,57
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	54,69	5.579,38
05.04.302	Cap				
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	105,50	211,00
05.04.305	Joelho				
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	4,64	51,04
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	14,80	266,40
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	8,90	115,70
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	23,00	6,70	154,10
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	10,50	241,50
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	9,20	64,40
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	59,00	7,80	460,20
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	6,70	462,30
05.04.306	Junção				
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	6,35	38,10
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	6,07	18,21
05.04.307	Luva				
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	6,80	88,40
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	4,50	31,50
	Luva de PVC série R 75mm	un	3,00	3,20	9,60
	Luva de PVC série R 50mm	un	16,00	2,50	40,00
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	2,20	15,40
05.04.309	Redução				
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	12,60	113,40
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	4,17	8,34
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário				
	Adaptador para saída de vaso sanitário série R 100mm	un	23,00	11,40	262,20
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário				
	Vedação para saída de vaso sanitário série R 100mm	un	23,00	8,60	197,80
05.04.314	Adaptadores para sifon				
	Adaptador para válvula de gav. lavatório, chuveiro e banheiro série R 4	un	17,00	9,66	164,22
05.04.316	Tê				
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	18,77	431,71
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	9,66	201,86
	Tê série R 100mm	un	2,00	16,66	33,32
	Tê série R 75mm	un	4,00	18,50	74,00
	Tê série R 50mm	un	53,00	11,20	594,60
05.04.800	ACESSÓRIOS				
05.04.801	Caixa sifonada				

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHIEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.600.4 - OF-REG.CIVIL PES.NAT. INSTRUÇÃO DE TUTELAS/ISP, nos termos da medição provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento final não será convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obra: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	8,50	34,00
	Corpo caixa sifonada 150x125x75mm	un	18,00	6,50	117,00
05.04.802	Ralo seco				
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	5,60	33,60
05.04.804	Grelha				
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	7,18	93,34
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	5,00	6,80	34,00
	Grelha redonda escomotável em aço inox, cromada, com caixão 150mm	un	5,00	7,50	37,50
	Grelha redonda escomotável em aço inox, cromada, com caixão 100mm	un	4,00	6,70	26,80
	Capa de piso normal em PVC, cor branca, DN 150, 2250mm x 1250mm x 140mm	un	3,00	15,40	46,20
	Grelha para caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 150, 500mm x 1250mm x 20mm	un	40,00	12,60	504,00
	Anteseparia 150mm	un	1,00	6,50	6,50
	Tampa caixa redonda de alumínio 250mm	un	4,00	13,30	53,20
	Para grelha redonda cromado 250mm	un	4,00	23,50	94,00
	Para grelha redonda cromado 150mm	un	18,00	21,90	394,20
	Para grelha redonda cromado 100mm	un	5,00	18,43	92,15
05.04.805	Caixa de gordura				
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 80x50x95 cm	un	1,00	45,60	45,60
	Caixa de gordura especial, 250 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	65,80	65,80
	Tampa de ferro fundido 80x80 cm, tipo leve, para caixa de gordura dupla e especial	un	2,00	125,00	250,00
05.04.806	Terminal de ventilação				
	Terminal de ventilação 75mm	un	6,00	6,50	39,00
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	5,80	34,80
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria				
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	56,90	625,90
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	85,00	1.105,00
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	87,60	175,20
05.04.808	Poço de visita				
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	450,99	450,99
	Tampa de ferro fundido tipo pesado 60x60cm para poço de visita	un	1,00	150,00	150,00
	Subtotal item 05.04.100				33.282,47
05.00.600	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			87.897,01	
05.01.600	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
05.01.222	Haste para aterramento				
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 metros de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 5 metros de comprimento.	un	3,00	27,17	81,51
	Caixa de inspeção tipo leve em PVC, com tampa de ferro de 50cm	un	1,00	45,60	45,60
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	26,60	79,80
	Subtotal item 05.01.222				197,91
05.01.223	Corticocha de cobre nu				
	Corticocha de cobre nu 50mm ²	m	15,00	24,51	367,65
	Corticocha de cobre nu 35mm ²	m	8,00	22,84	182,72
	Subtotal item 05.01.223				550,37
05.01.302	Quadros de Força				
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com qualquer sistema semel de entrada de 500A, padrão da concessionária local	un	1,00	1.400,00	1.400,00
	Quadro de comando de sobressel completo com porta e traseira, com 4 bornes de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	1.550,00	1.550,00
	Quadro de comando de emergência completo com porta e traseira, com 4 bornes de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	1.450,00	2.900,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHIEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.800-4 - OF REG. CIVIL PES. NAT. INTER. DE TUTELAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital não será convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obras: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Quadro de comando de embutir completo com porta e traseiro, com 4 bornamentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 1/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	8.150,00	8.150,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e traseiro, com 4 bornamentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	1.310,00	1.310,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e traseiro.	un	1,00	350,00	350,00
Subtotal Item 05.01.302					9.740,00
05.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas				
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com bornamentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta vertical com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	296,77	513,54
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com bornamentos 150A, placa de montagem, porta interna e porta vertical com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	9.400,00	9.400,00
	Quadro de distribuição de embutir, 99 módulos (2x66) completo com bornamentos 225A, placa de montagem, porta interna e porta vertical com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Central: DEMAR (Ref. CDETS UX 255A) ou equivalente.	un	1,00	399,00	399,00
Subtotal Item 05.01.303					10.312,54
05.01.304	Eletrodutos e Acessórios				
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	100,00	11,00	1.100,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	1,70	2.125,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	7,50	1.500,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo parafuso, entradas lisas, Ø 3/4" x 2,00 m	un	25,00	20,10	502,50
	Eletroduto de Póli-Propileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	2,87	86,10
	Eletroduto de Póli-Propileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	2,68	147,90
	Eletroduto de Póli-Propileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	4,90	294,00
	Eletroduto de Póli-Propileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	6,90	414,00
	Eletroduto de Póli-Propileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	7,07	1.414,00
	Curva 90° de PVC, rígido, reforçado, Ø 3/4"	un	150,00	2,10	315,00
	Ancoragem de aço galvanizado, Ø 3/4" tipo "cabo"	un	600,00	0,38	228,00
	Ancoragem de aço galvanizado, Ø 1" tipo "cabo"	un	120,00	0,38	45,60
Subtotal Item 05.01.304					8.913,10
05.01.305	Cabo e Fios (condutores)				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC 70°C, classe de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe E, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	40,3mm²	m	7.200,00	1,18	8.592,00
	61mm²	m	700,00	0,43	301,00
	90mm²	m	800,00	1,82	1.456,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC 70°C, classe de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 1 kV, encondimento classe E, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	16mm²	m	400,00	6,23	2.492,00
	25mm²	m	100,00	9,15	915,00
	35mm²	m	600,00	10,00	6.000,00
	50mm²	m	25,00	21,04	526,00
	70mm²	m	125,00	25,00	3.125,00
	95mm²	m	130,00	29,30	3.809,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC 70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encondimento classe E, flexível, com as seguintes seções nominais:				
	3x1,5mm²	m	50,00	3,18	159,00
	3x2,5mm²	m	60,00	6,53	391,80
Subtotal Item 05.01.305					27.575,80
05.01.306	Caixas de Passagem				
	Conduteira metálica, entradas lisas, aço T. Ø3/4"	un	8,00	4,54	36,32

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.600.4 - OF.REG.CIVIL/PES.NAPINTER DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital não pode ser consultado em papel por meio da sua transferência no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obra: Crache - Itajó de
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajó

	Condutete metálico, entradas fixas, tipo C, 20x4"	un	12,00	4,97	54,84
	Condutete metálico, entradas fixas, tipo E, 20x4"	un	14,00	4,68	65,12
	Condutete metálico, entradas fixas, tipo X, 20x4"	un	3,00	4,53	13,60
	Condutete metálico, entradas fixas, tipo LR, 20x4"	un	6,00	7,10	30,60
	Tampa para condutete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	1,22	9,76
	Tampa para condutete metálico	un	14,00	1,29	18,06
	Tampa para condutete metálico com furo	un	20,00	1,23	26,60
	Caixa de passagem em PVC, serie reforçada, 4x2"	un	300,00	5,84	1.752,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	2,13	319,50
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	45,08	135,18
	Caixa de passagem 20x20cm em alumínio com tampa	un	9,00	55,85	502,10
	Caixa de passagem 40x40cm em alumínio com tampa	un	8,00	131,00	1.048,00
	Subtotal item 05.01.306				3.440,88
05.01.307	Chaves com Fusíveis				
	Base-fusível completa (com lâmpa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis classe de 10A	un	4,00	11,79	47,16
	Base-fusível completa (com lâmpa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis classe de 6A	un	1,00	11,79	11,79
	Rail-rímulo de sobrecarga 1,8A a 5,5A	un	1,00	124,70	124,70
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz	un	3,00	40,28	120,78
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência total diferente do alarme contra incêndio	un	1,00	97,90	97,90
	Controlador do reservatório superior, composto por chave nível tipo bola, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00	32,32	32,32
	Controlador do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bola, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00	32,32	32,32
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bola, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF)	un	1,00	91,90	91,90
	Comutador com retração, Ø 32mm, cor preta, 2 posições (zero central), com bloco de contato 2NA+2NF	un	1,00	165,00	165,00
	Comutador com retração, Ø32mm, cor preta, 2 posições, com bloco de contato 2NA+2NT	un	1,00	143,00	143,00
	Sinalizador luminoso, redondo, anel frontal pretinho com verniz (azul) com lâmpada neon 220V, secute 2A2S	un	3,00	275,00	825,00
	Sinalizador luminoso, redondo, anel frontal pretinho com verniz (lar) com lâmpada neon 110V, secute 2A2S	un	2,00	275,00	550,00
	Subtotal item 05.01.307				2.247,87
05.01.308	Disjuntores				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	51,00	6,05	308,55
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 25A	un	2,00	6,05	12,10
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	1,00	42,90	42,90
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 55x1, curva C, 25A	un	27,00	35,00	945,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 15A	un	1,00	36,00	36,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	1,00	67,00	67,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 20A	un	2,00	63,70	127,40
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 30A	un	1,00	90,03	90,03
	Disjuntor tripolar, 3VP25-13, IN= 25A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	95,00	190,00
	Disjuntor tripolar, 3VP25-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	149,50	149,50
	Disjuntor tripolar, 3VP25-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	125,00	250,00
	Disjuntor tripolar, 3VP25-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	125,00	250,00
	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	246,06	246,06
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	70,00	33,00	2.310,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	63,90	63,90
	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	78,93	314,48
	Subtotal item 05.01.308				5.493,76
05.01.403	Iluminação e Tomadas				
05.01.401	Luminárias				
	Luminária de sobrepiso completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	16,00	45,00	720,00
	Luminária de sobrepiso completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 15W com reator eletrônico duplo	un	79,00	194,51	2.956,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATTHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNS: 11.800-4 - OF.REG.CIVIL.

PES.NALJUPERDE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenaf.org.br/autenticidade. O presente documento não pode ser considerado um papel por mais de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimentos nº 100/2020 CNJ - art.º 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obra: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	19,60	116,74	1.430,86
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	116,74	2.151,52
	Projektor completa com uma lâmpada a vapor metálica de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	3,00	302,73	605,46
	Projektor completa com uma lâmpada a vapor metálica de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	242,73	970,92
	Luminária de embutir em peça completa com uma lâmpada a vapor metálica de 70W, grau de proteção IP 55 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	180,00	895,00
Subtotal Item 06.01.400					13.583,37
06.01.403 Interruptores					
	Interruptor simples para interruptores por pólo(s), 6A/250V	un	1,00	3,84	2,84
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	3,88	189,14
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	8,54	17,08
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	3,00	9,45	28,35
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	4,62	9,24
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	6,93	124,74
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	3,00	12,01	36,04
	SupORTE de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	36,30	36,30
	Variação de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/250W com espelho.	un	6,00	27,66	165,96
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	1,43	70,07
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	1,48	29,60
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,43	7,15
	Espelho 4x2" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	2,72	2,72
Subtotal Item 06.01.403					726,69
06.01.404 Tomadas					
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	12,05	168,70
	SupORTE de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	9,21	64,47
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	9,21	1.759,11
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	22,06	176,48
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	1,48	272,18
	Espelho com furo.	un	28,00	1,48	41,44
Subtotal Item 06.01.404					2.468,96
06.01.410 Fixadores					
	Chavetas 3/8" CBA	un	84,00	6,60	554,40
	Parafuso a cunha 3/8"	un	1.200,00	0,22	264,00
	Suspensão simples para frente 1/4"	un	32,00	6,50	208,00
	Suspensão para umidário	un	22,00	19,00	418,00
	Peça travada e anela lisa 1/4"	un	300,00	0,26	78,00
	Meça para rosca total 1/4"	un	120,00	8,57	1.028,40
Subtotal Item 06.01.410					2.532,24
06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					
06.01.501 Captores					
	Pára-raios, tipo Franklin	un	1,00	512,38	512,38
	Corda de cobre nu, lâmpara dura, 3mm	m	600,00	8,63	5.178,00
	Buna de aço galvanizado, Ø19mm x 6,30m	kg	12,00	15,80	189,60
06.01.502 Conectores e Terminais					
	Conector de bronze fosforeso, haste de 6/8" tubo de 30 mm	un	2,00	6,48	12,96
	Conector de bronze "split bolt" para cordão de 35 mm	un	40,00	7,56	302,40
	Conector de ferro vertical, Ø19mm haste de 35 mm	un	76,00	7,89	598,64
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø19mm	un	150,00	3,32	498,00

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obra: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Saco Vertical p. entrada, Ø1/4"	un	18,00	1,20	19,20
	Terminal de fechamento, 100x30mm	un	4,00	0,39	25,98
	Junção Simples, 60mm	un	40,00	6,15	246,00
	Mão Francesa, 33x38x13 mm	un	20,00	1,32	26,40
	Parafuso cabeça lencilha, com tampa, Ø1/4"	un	25,00	0,15	3,75
	Parafuso cabeça lencilha, autoperfurante, Ø1/4"	un	160,00	0,15	24,00
	Suspensão Ø60x16, 162x50mm	un	8,00	5,98	17,94
	Porta losangular com tela, Ø1/4"	un	25,00	0,55	61,25
	Vargalhão rosca total (travete), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x300mm	un	3,00	6,67	20,01
	Armação 180, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,06	18,00
	Box rate 63/4" em alumínio	un	13,00	1,88	29,76
06.09.010	Dutos de passagem e Acessórios				
	Perfil base com tampa em aço 128 x 44 x 2000mm (1)	un	10,00	58,45	584,50
	Divisor "L" 2000mm (1)	un	10,00	13,00	130,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm (1)	un	20,00	6,20	124,00
	Conexão "L" (1)	un	2,00	9,00	18,00
	Fixa cabo(1)	un	40,00	3,25	130,00
	Terminal (1)	un	4,00	8,21	32,84
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	6,20	43,40
	Subtotal Item 06.09.010				2.145,88
	(*) OBS - QUANTIDADES COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS				
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos eletrônicos	un	41,00	12,00	492,00
	Subtotal Item 06.09.013				492,00
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gelco anti-fumo em aço para aparelho condicionador de janela 50 kBT	un	1,00	162,80	162,80
	Gelco anti-fumo em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBT	un	1,00	158,50	158,50
	Gelco anti-fumo em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBT	un	1,00	116,50	116,50
	Subtotal Item 07.02.000				417,80
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA				
07.04.200	REDE DE DUTOS				
	Duto para exatidão de ar Ø 13,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²)	kg	8,00	25,00	164,00
	Duto para exatidão de ar Ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²)	kg	16,00	25,00	400,00
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com flange em tela Ø 40 cm	un	1,00	15,00	15,00
	Conexão 90º curva Ø 13,5 cm	un	2,00	0,88	1,76
	Conexão 90º curva Ø 40 cm	un	2,00	0,60	1,20
	Conexão alongadora de seção (expansão Ø 19,5 / Ø 40 cm)	un	1,00	1,62	1,62
07.04.400	ACESSÓRIOS				
	Apelo simples ("bore") para tubulação horizontal de exatidão Ø 40 cm	un	3,00	35,00	105,00
	Apelo simples ("bore") para tubulação horizontal de exatidão Ø 19,5 cm	un	3,00	32,00	96,00
	Apelo simples ("bore") para tubulação vertical de exatidão Ø 40 cm	un	3,00	35,00	105,00
	Ariscadeira simples para duto de exatidão Ø 40 cm	m	3,00	3,54	10,62
	Subtotal Item 07.04.000				364,48
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL				
07.07.100	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL				
07.07.101	Tubo				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	35,77	607,86
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	35,77	607,86
07.07.103	Tê				
	Tê de redução NPT classe 300, rosca, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	11,42	34,26
07.07.104	Redução				
	Linha de redução FG NPT classe 300, rosca, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	5,70	17,10
	Linha de redução FG NPT classe 300, rosca, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	9,77	29,31
07.07.107	Niple				
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	4,85	38,80
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	9,00	5,12	46,08
07.07.111	Meia linha				

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHIEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 15:35:01 GMT-03:00, CNIS: 11.600.4 - OF.REG.CIVIL PES.NAT.INTER DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória M. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.camad.org.br/autenticidade. O presente documento digital não pode ser convertido em papel por meio de autenticação em Tabelamento de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obra: Croche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

	Mesa lava com esgoto para saída NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	8,00	10,00
07.07.113	União				
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	15,00	45,00
07.07.114	Cotovelo				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	22,00	67,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	18,17	90,50
07.07.117	Válvula				
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	200,00	800,00
07.07.119	Tampão				
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	3,99	3,99
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	3,89	7,78
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
07.07.302	Pig Tail				
	Pig tail flexível de borracha para bônho F45	un	2,00	18,00	36,00
07.07.303	Regulador				
	Regulador de 1" atômico, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	310,00	310,00
	Regulador de 2" atômico, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	310,00	620,00
07.07.304	Registro				
	Registro de linha NPT 1/2" x SAG 3/8"	un	2,00	75,00	150,00
07.07.305	Manômetro				
	Manômetro com caixa em aço carbono, 3-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	95,00	95,00
07.07.306	Bracadeira				
	Bracadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	8,00	1,89	11,34
Subtotal item 07.07.000					3.575,43
08.01.000	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	3,00	80,00	240,00
	SupORTE tipo L para extintor	un	8,00	14,00	112,00
	SupORTE tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	50,50	101,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	86,00	430,00
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	28,00	68,00	2.470,00
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no sótão	un	2,00	90,00	180,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direito	un	9,00	10,00	117,00
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	10,00	104,00
	Sinalizador fotoluminescente para exterior	un	8,00	13,00	104,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	13,00	13,00
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chama"	un	1,00	33,77	33,77
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado: risco de incêndio"	un	1,00	13,00	13,00
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado: risco de choque elétrico"	un	8,00	15,00	104,00
Subtotal item 08.01.000					4.470,77

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MATHEUS BRESSANI BARBOSA, em quinta-feira, 4 de maio de 2023 16:35:01 GMT-03:00, CNB: 11.600.4 - OF-REG.CIVIL
PES.NAT.INTER.DE TUTELAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.camad.org.br/autenticidade. O presente
documento digital não pode ser reproduzido sem autorização em nome por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FURCON CONSTRUTORA LTDA.

Obra: Crocho - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi



ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Instalações das ligações elétricas				
1.2	MATERIALS	m	1,00	7200,00	7.200,00
1.3	MO DE OBR	m	1,00	1100,00	1.100,00
	SUB TOTAL				8.300,00
1.4	Instalações de água e esgoto				
1.4.1	Lava de rosca 1/2"	m	1,00	8,33	8,33
1.4.2	Tubo PVC 3/4" com rosca	m	75,00	8,97	672,75
1.4.3	Tubo PVC 2"	m	350,00	11,13	3.895,50
1.4.4	Curva de 90°	m	3,00	2,71	8,13
1.4.5	Cap 4"	m	2,00	0,34	0,68
1.4.6	Registo de entrada 3/4"	m	1,00	83,40	83,40
1.4.7	Registo de garoto 3/4"	m	1,00	65,83	65,83
1.4.8	Cotovelo 1/2" rosca	m	3,00	3,33	9,99
1.4.9	Nipor 3/4"	m	3,00	4,50	13,50
1.4.10	Te 3/4 com rosca	m	3,00	5,10	15,30
1.4.11	Curva 3/4" com rosca	m	3,00	2,20	6,60
1.4.12	Lava de unido 1/2"	m	7,00	1,80	12,60
1.4.13	Abraçadeira 2"	m	30,00	3,25	97,50
1.4.14	Bornillo 2"	m	40,00	3,38	135,20
1.4.15	Flap 3/4" com rosca	m	5,00	2,03	10,15
1.4.16	Torçora 1/2" para cavalete	m	1,00	168,65	168,65
1.4.17	Veda rosca grande	m	1,00	5,10	5,10
1.4.18	Lava de 1"	m	3,00	5,74	17,22
1.4.19	Escamento de água (Devir com PVC 100 mm)	m	321,20	63,00	20.236,20
1.4.20	PV	m	3,00	588,35	1.765,05
	SUB TOTAL				25.808,13
2.0	FECHAMENTO LATERAL				
2.1	FECHAMENTO EM ALAMERADO (2x5,50 ML-ALTURA 2,20 M)				
2.2	Oscilações para fundação	m²	38,47	50,38	1.937,50
	SUB TOTAL				1.937,50
3.0	FUNDAÇÕES				
3.1	Movimento de entossamento	m	31,86	150,00	4.779,00
3.2	Concreto estrutural para fundação	m³	15,93	20,00	318,60
	SUB TOTAL				5.097,60

FURCON CONSTRUTORA LTDA.



Obr.: Creche - Itajobi
Prop.: Prefeitura Municipal de Itajobi

2.10	ALAMBRADOS				
2.11	Alambrados	m	215,30	72,00	8.196,00
2.12	Fôrma	m²	87,00	23,51	2.042,10
2.13	Areia	m³	276,00	5,40	1.485,60
	SUB TOTAL				11.683,70
2.14	ELEVACÃO				
2.15	Alvenaria de blocos cerâmicos	m²	781,00	32,00	18.688,00
	SUB TOTAL				18.688,00
2.16	REVESTIMENTO				
2.17	Cerâmico	m²	1.188,30	4,90	5.921,18
2.18	Reboco	m²	1.188,30	6,98	8.294,44
	SUB TOTAL				14.215,62
2.19	PINTURA				
2.20	Luzo com acabamento	m²	1.188,30	8,30	9.862,71
	SUB TOTAL				9.862,71
2.21	MURO FRONTAL (0,30 M)				
2.22	Alvenaria (0,30 M)	m²	68,00	32,00	1.328,00
2.23	Unidade frontal	m²	1,00	275,00	275,00
	SUB TOTAL				16.403,00
3.00	PAISAGISMO				
3.01	Grama	m²	163,28	5,30	861,24
	SUB TOTAL				861,24
4.00	PISO				
4.01	Concreto armado	m²	1.111,00	24,00	2.666,40
	SUB TOTAL				2.666,40
5.00	PORTICO FRONTAL				
5.01	ESTRUTURA DE CONCRETO				
5.02	Fôrma	m²	11,50	52,00	599,00
5.03	Armadura	kg	610,00	8,30	5.063,00
5.04	Concreto	m³	8,00	125,00	1.000,00
	SUB TOTAL				6.662,00
	TOTAL CRIAL				127.092,67
	TOTAL GERAL + IMPLANTAÇÃO				1.362.282,35

Claudio de Paula
Engenheiro Civil
Crea 053.442.457-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa C.J.L. Construtora LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.514.077.0001-33, sediada em Barretos SP, situada à Rua Joaquim Lopes Ferreira, 489 CEP: 14.260-000, estado de São Paulo, AT ESTA para os devidos fins que a empresa **DONIZETE PEREIRA DA SILVA - EPP**, estabelecida na cidade de Araraquara, estado de São Paulo, CNPJ. 14.840.879/0001-94, **E X E C U T O U**, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo aos prazos estabelecidos os serviços referentes ao contrato 272/2012, referentes a construção de uma unidade de Educação Infantil Pró Infância – FNDE Barretos-SP. Em tempo, atestamos que os serviços foram executados à contento, nada havendo que desabone a empresa **DONIZETE PEREIRA DA SILVA - EPP**, e COMPROVANDO CAPACIDADE TÉCNICA da mesma nas execuções descritas.

Sendo só, subscrevemo-nos

Barretos, 28 de agosto de 2014.



C.J.L. CONSTRUTORA LTDA - EPP
CLEBER JOSÉ FURLAN - CREA/SP 068.502.457-1
Eng.º RESPONSÁVEL TÉCNICO



Blackburn, 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155; 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 2165; 2166; 2167; 2168; 2169; 2170; 2171; 2172; 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2178; 2179; 2180; 2181; 2182; 2183; 2184; 2185; 2186; 2187; 2188; 2189; 2190; 2191; 2192; 2193; 2194; 2195; 2196; 2197; 2198; 2199; 2200; 2201; 2202; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2210; 2211; 2212; 2213; 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2220; 2221; 2222; 2223; 2224; 2225; 2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2246; 2247; 2248; 2249; 2250; 2251; 2252; 2253; 2254; 2255; 2256; 2257; 2258; 2259; 2260; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2267; 2268; 2269; 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277; 2278; 2279; 2280; 2281; 2282; 2283; 2284; 2285; 2286; 2287; 2288; 2289; 2290; 2291; 2292; 2293; 2294; 2295; 2296; 2297; 2298; 2299; 2300; 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314; 2315; 2316; 2317; 2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2325; 2326; 2327; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 2336; 2337; 2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350; 2351; 2352; 2353; 2354; 2355; 2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394; 2395; 2396; 2397; 2398; 2399; 2400; 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425; 2426; 2427; 2428; 2429; 2430; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2447; 2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2460; 2461; 2462; 2463; 2464; 2465; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2483; 2484; 2485; 2486; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2525; 2526; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; 2585; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605; 2606; 2607; 2608; 2609; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2615; 2616; 2617; 2618; 2619; 2620; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2642; 2643; 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675

248104290-5

1999

May 1998

EAT

Equipments de Montanha

Type: Blank

Keywords: *Self-esteem, self-worth, self-concept, self-identity*

130 TECHNICAL NOTE

[illegible]

中图分类号: G642.0

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1120

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

Cheng and Wang (2000)

596

Regulation 199 C



© 2000 Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 247: 399–404

das Aufnahmegerät

Não como Elementos de Sociedade e não Fatores (C) de art. 18 do art. 11 da Lei 7.152 de 1983 e Lei 7.152 de 1983



3



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



ART de Obra ou Serviço
28027230200418744

1. Responsável Técnico

CLEBER JOSE FURLAN

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2603062908

Registro: 0685024571-SP

Registro: 1912108-SP

Empresa Contratada: DONIZETI PEREIRA DA SILVA - EPP

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Guatapara

Endereço: Rua Jasmins

Complemento:

Cidade: Guatapara

Cadastro: 015/2020

Valor R\$: 800.034,50

Ação Institucional:

Estado:

UF: SP

Vinculada à Lei nº

Outorgado em: 03/04/2020

Tipos de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CNPJ/CNP: 68.319.748/0001-05

Nº 296

CEP: 14119-000

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: Rua Jasmins

Complemento:

Cidade: Guatapara

Data de início: 10/04/2020

Previsão de Término: 10/07/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Proprietário: Município de Guatapara

Nº 296

Estado:

UF: SP

CEP: 14119-000

Código:

CNPJ/CNP: 68.319.748/0001-05

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Execução	Execução	Edificação	Alvenaria	584,47000	metro quadrado
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá produzir a totalidade da ART					

5. Observações

Esta ART segue-se a Constituição do Estado de São Paulo.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

3

1245

1245



7. Endereços do Cliente:

8 - BARRETOIS - ASSOCIAÇÃO BARRETOISENSE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

8. Assinaturas

Quilares serem verdadeiras as informações acima

_____, de _____ de _____

Local _____ Data _____

CLEORA JOSE FURLAN - CPF: 07.081.116-01

Município de Guatapara - CPF/CNPJ: 06.515.740/0001-05

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente registrada conforme dados constantes na subaplicação do sistema, autenticado pelo Anexo Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda do via assinado da ART será de responsabilidade do profissional e de sua empresa com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-sp.org.br
Tel: (0800) 12 12 11
E-mail: atendimento@crea-sp.org.br



Valor ART R\$: 233,94

Registrada em: 06/04/2020

Valor Pago R\$: 233,94

Nosso Número: 23027230200418744

Versão do Sistema

Impressa em: 06/04/2020 07:16:43

9



MUNICIPIO DE
GUATAPARÁ
"JUNTOS PELA MUDANÇA"



		SUB TOTAL		
13	VIGILANCIA			14.00.000
	VIGILANCIA			14.00.000
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	UF	200.00	14.01.000
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	UF	15.00	14.01.000
		SUB TOTAL		
14	PINTURA			15.00.000
	PINTURA			15.00.000
	PINTURA	UF	657.42	15.01.000
	PINTURA	UF	240.22	15.02.000
		SUB TOTAL		
	REQUISITOS			15.03.000
	REQUISITOS	UF	152.75	15.04.000
	REQUISITOS	UF	210.75	15.05.000
	REQUISITOS	UF	75.00	15.06.000
		SUB TOTAL		
	REQUISITOS			15.07.000
	REQUISITOS	UF	480.75	15.08.000
	REQUISITOS	UF	480.75	
		SUB TOTAL		
15	SERVICOS COMPLEMENTARES			16.00.000
	SERVICOS COMPLEMENTARES			16.00.000
	SERVICOS COMPLEMENTARES	UF	81.75	16.01.000
	SERVICOS COMPLEMENTARES	UF	81.75	16.02.000

3



MUNICÍPIO DE
GUATAPARÁ
"JUNTOS PELA MUDANÇA"

CODIGO ATIVIDADES	SERVIÇOS	QM	QUANT
02.00.000	INFRA-ESTRUTURA		
02.02.034	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 25 TF		
02.02.000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	M	00.00
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS		
06.02.000	PORTAS		
06.02.010	PR-10 PORTA DE FERRO PRESTRIÇADO GALVANIZADA	UNO	2.00
06.02.040	PR-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO 0,60X1,20M PERME 1400W	UNO	1.00
06.02.040	PR-31 PORTA EM CHAPA DE AÇO 0,60X1,20M PERME 1400W	UNO	2.00
06.02.060	PR-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 0,60X1,20M VENTILAÇÃO	UNO	1.00
06.02.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.000	TUBO TAMPA DE INSPEÇÃO AÇO	UNO	2.00
06.03.000	PR-01 BOCAL MAR-HEMO C/QUARTO CORPO GALVANIZADA	UNO	0.50
06.03.010	EM-01 BOCAL MAR-HEMO GALVANIZADA	M	0.50
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.14.000	RESERVATÓRIO - INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.000	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1/2")	UNO	2.00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UNO	2.00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UNO	4.00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UNO	1.00
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DN 1 1/4"	UNO	2.00
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DN 1 1/2"	UNO	1.00
08.14.046	TORNEIRA DE BOLA EM LATA DE AÇO INOX DN 25MM (1/2")	UNO	2.00
08.14.078	CONJ MOTOR BOMBA CENTRIFUGA 1HP 220V 1F-220V 60HZ	M	11.00
08.14.085	ANIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO R	UNO	2.00
08.14.086	LATE PRE-MOLDADA D=2.50M R=15CM PRE-SERVATÓRIO	UNO	2.00
08.14.087	LATE PRE-MOLDADA D=2.50M R=15CM PRE-SERVATÓRIO	UNO	2.00
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		
11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
11.03.003	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA PRE-SERVATÓRIO	M2	84.00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	5.00



MUNICÍPIO DE
GUATAPARÁ
"JUNTOS PELA MUDANÇA"

16.01.000	FECHAMENTO		
16.01.014	FD-14 fechamento de obra (alco, concreto/revest obra)	ML	130
16.01.063	PI-60 Parapeto de tela para torresantes	UNID	1
16.01.064	PI-06 Parapeto de tela para quadros	m²	4,75

OBS: OBRA EM ANDAMENTO

Atestamos, também, que na execução das referidas obras e serviços, a contratada cumpriu rigorosamente prazos e especificações técnicas, não havendo que possa desabonar-lhe tecnicamente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente ATESTADO.

Guataparã, 23 de Março de 2020.

JEAN FRANCHI AMICI
Engenheiro Civil Responsável
CREA/SP: 5062527333
CPF n. 280.165.059-38





MUNICIPIO DE GUATAPARÁ

"JUNTOS PELA MUDANÇA"

OUTROS ELEMENTOS METALICOS			08.02.609
100kg de arame 11/16" x 1/8" x 1/8"	m	13,20	08.02.624
20kg de arame 1/2" x 1/8" x 1/8"	m	1,00	08.02.635
SUB TOTAL			
08 INSTALACOES HIDRAULICAS			08.00.000
CAVALETE E ABRIGO			08.01.000
40-05 cavaletes e abrigos de 1,20m x 0,60m	un	1,00	08.01.002
SUB TOTAL			
ABRIGO E REDE DE GAS			08.02.000
REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES			08.03.000
tubo de polipropileno com espiral DN 20mm (3/4") ind	m	23,00	08.03.010
tubo de polipropileno com espiral DN 25mm (1") ind	m	41,00	08.03.017
tubo de polipropileno com espiral DN 32mm (1 1/4") ind	m	21,00	08.03.019
tubo de polipropileno com espiral DN 40mm (1 1/2") ind	m	10,00	08.03.020
tubo de polipropileno com espiral DN 50mm (2") ind	m	44,00	08.03.021
tubo de polipropileno com espiral DN 63mm (2 1/2") ind	m	10,00	08.03.022
SUB TOTAL			
REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS			
registro de derivação DN 10mm (3/8")	un	1,00	08.04.000
registro de pressão com carterio enrolado DN 20mm (3/4")	un	50,00	08.04.009
registro de pressão com carterio enrolado DN 25mm (1")	un	3,00	08.04.023
registro de pressão com carterio enrolado DN 20mm (3/4")	un	23,00	08.04.032
válvula de descarga de registro DN 40mm (1 1/2")	un	14,00	08.04.044
SUB TOTAL			
REDE DE ESGOTO: TUBULACOES			08.09.000
tubo de PVC rígido com espiral DN 40mm (1 1/2") ind	m	29,70	08.09.015
tubo de PVC rígido com espiral DN 50mm (2") ind	m	80,30	08.09.016
tubo de PVC rígido com espiral DN 75mm (3") ind	m	24,30	08.09.017
tubo de PVC rígido com espiral DN 100mm (4") ind	m	79,00	08.09.018
tubo de PVC rígido com espiral DN 150mm (6") ind	m	22,00	08.09.019
SUB TOTAL			
REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS			08.10.000

3



MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

JUNTOS PELA MUDANÇA



SUB TOTAL		
PONTOS DE LANTAS, TENDAS, CRUZEIROS DE PASSAGEM		
1 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	10,00
2 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
TOTAL SUB TOTAL		
SUB TOTAL		
PONTOS DE LANTAS, TENDAS, CRUZEIROS DE PASSAGEM		
1 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	10,00
2 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
3 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
4 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
5 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
6 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
TOTAL SUB TOTAL		
SUB TOTAL		
PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE INTERIORES E TENDAS		
1 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	10,00
2 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
3 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
4 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
5 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
6 - 1 ponto de iluminação pública (luminária de 40W)	un	15,00
TOTAL SUB TOTAL		
SUB TOTAL		
LUMINARIAS INTERNAS		
1 - 42 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	21,00
2 - 10 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	5,00
3 - 24 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	12,00
4 - 40 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	20,00
5 - 40 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	20,00
6 - 10 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	5,00
7 - 10 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	5,00
8 - 11 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	5,50
9 - 72 luminárias de iluminação pública (luminária de 40W)	un	36,00
TOTAL SUB TOTAL		
SUB TOTAL		
CENTRO DE LUZ		
1 - 1 centro de luz em casa FM eletrônica de 100W	un	12,00
TOTAL SUB TOTAL		



MUNICÍPIO DE
GUATAPARÁ
"JUNTOS PELA MUDANÇA"



ATESTADO

Contrato nº 020/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2018.

Prestador Municipal de Guataporã, inscrita no CNPJ nº 18.216.748/0001-03, com sede a Rua dos Jasmims nº 292, Centro, no município de Guataporã-SP, através do Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana, Engenheiro Civil Responsável JEAN FRANCHI AMICI, brasileiro, portador do RGSP nº 28.250.572-3, CPF nº 280.168.058-36 e CREA nº 50030273/5, residente e domiciliado na Rua Tiquahás, nº 507, Centro, Município de Guataporã, atesta que a empresa DONIZETE PEREIRA DA SILVA EPP, localizada na cidade de Araraquara, Avenida Antônio Pissarello, nº 52, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. Número 14.840.879/0001-34, executou serviços com as seguintes características:

- Local dos Serviços: Município de Guataporã, Estado de São Paulo.
- Natureza dos Serviços: Execução de Gracina Escola TOE, Bairro Mombuca no município de Guataporã-SP, ORP 14.116-000.
- Responsável Técnico: **CLEBER JOSE FURLAN**
Engenheiro Civil
CREA/SP: 0685024571
Registro Nacional do Profissional: 2603062905

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS

ITEM	SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CÓDIGO ATIVIDADES
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			



MUNICÍPIO DE
GUATAPARÁ
"JUNTOS PELA MUDANÇA"

SUB TOTAL			
10	IMPERMEABILIZAÇÕES - JUNTAS DE DILATAÇÃO		39.93.000
	IMPERMEABILIZAÇÕES - LAJES, CALHAS		11.00.000
	MARQUETES		11.00.000
	Impermeabilização de lajes, calhas e marquises	m² 110.00	11.00.000
	Impermeabilização de lajes e marquises	m² 10.00	11.00.000
SUB TOTAL			
11	REVESTIMENTOS - PISO E PAREDE		
	REVESTIMENTO DO PISO		
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIAS		12.00.000
	Revestimento de paredes internas	m² 300.00	12.00.000
	Revestimento de paredes internas	m² 10.00	12.00.000
	Revestimento de paredes internas	m² 0.00	12.00.000
SUB TOTAL			
12	PISO INTERNO - PISO DE CIMENTO		12.00.000
	LASTRO PARA PISO E ENCHIMENTO DE		12.00.000
	REPAROS DE LAJES		
	Revestimento de piso de cimento	m² 700.00	12.00.000
SUB TOTAL			
	REVESTIMENTO DE PISO		12.00.000
	Revestimento de piso de cimento	m² 400.00	12.00.000
	Revestimento de piso de cimento	m² 970.00	12.00.000
SUB TOTAL			
	REVESTIMENTO DE SOLERA		12.00.000
	Revestimento de solera	m² 20.00	12.00.000
	Revestimento de solera	m² 12.00	12.00.000
SUB TOTAL			
	REVESTIMENTO DE PAREDE		12.00.000
	Revestimento de parede	m² 80.00	12.00.000

atastado concorrencia PUBLICA.pdf

Documento número 438a6133-538e-429c-8416-5ac557f6a3e8



Assinaturas



Donizeti pereira da silva
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 191.251.189.190 / Geolocalização: -21.738356, -48.156735

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Data e hora: 17 Outubro 2021, 21:30:31

E-mail: pr.donizetepereira@yahoo.com.br

Telefone: +5516997605039

Token: 646c7433-****-****-****-ee3a3e895d15

Assinatura de Donizeti pereira da silva

Hash do documento original (SHA256):

626e80fe89d4dc5de18f3a3a508cda5c5c32fd98669603cbceb5ae6548e8f32

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=438a6133-538e-429c-8416-5ac557f6a3e8>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 438a6133-538e-429c-8416-5ac557f6a3e8, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



Município de

IA nº 012/2023

997/2023

L – HABILITAÇÃO

EIRA DA SILVA – EPP

79/0001-94

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: COBE CONSTRUTORA BRASIL ENGENHARIA LTDA		
TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/09/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35602053128	22/03/2018	21/06/2023 14:45:26
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13/11/1987	02.248.642/0001-30	

CAPITAL	
R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	

ENDEREÇO		
LOGRADUO: RUA JOAO PERONE	NÚMERO: 440	
BAIRRO: NOVA ALIANCA	COMPLEMENTO: APTO 25	
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14026-587	UF: SP

OBJETO SOCIAL	
SERVIÇOS DE ARQUITETURA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES	

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA	
ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 077.662.528-43, RG/RNE: 19333036 - SP, RESIDENTE À RUA JOAO PERONE, 440, APTO 25, NOVA ALIANCA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14026-587, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.	

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 22/03/2018

TRANSFORMADA DE NIRE 35115587904.

NUM.DOC: 710.939/18-8 SESSÃO: 22/03/2018

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 446.493/18-1 SESSÃO: 03/10/2018

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA., DATADA DE: 13/09/2018.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS., DATADA DE: 13/09/2018.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 477.423/19-0 SESSÃO: 23/09/2019


CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS., DATADA DE: 30/08/2019.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: I DO AUMENTO DO CAPITAL O CAPITAL DA EMPRESA QUE ERA DE R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO, SERÁ ELEVADO NESTA DATA, POR ESSE INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, PARA R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 500.000 (QUINHENTOS MIL) COTAS NO VALOR NOMINAL DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA UMA, CUJO AUMENTO É TOTALMENTE INTEGRALIZADO, NESTE ATO, ATRAVÉS DE RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS, R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), E O RESTANTE EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, R\$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME DEMONSTRAÇÃO ABAIXO: ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA 100% 500.000 COTAS R\$ 500.000,00 TOTAL 100% 500.000 COTAS R\$ 500.000,00 PARÁGRAFO ÚNICO A RESPONSABILIDADE DO TITULAR É LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602053128
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/05/2023

documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 210234817, quarta-feira, 21 de junho de 2023 às 14:43:25.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.248.642/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE EMISSÃO 10/11/1997			
NOME EMPRESARIAL COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA			
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (NOME DE FANTASIA) COBE CONSTRUTORA BRASIL			PORTO ME
CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.11-5-00 - Serviços de arquitetura			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.41-8-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 48.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 77.39-0-99 - Aluguel de outros máquinas e equipamentos agrícolas e industriais não especificados anteriormente, sem operador 42.52-3-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de elevaria 42.13-6-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 77.32-3-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.12-4-00 - Construção de obras de arte especiais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CODIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 296-2 - Sociedade Empresária Limitada			
COGNOME R JOAO PERONE		NÚMERO 440	COMPLEMENTO APT 25
CEP 14.025-687	SUBSIDIÁRIO NOVA ALIANÇA	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.ENGGCOBE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (16) 3627-5837	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
RENTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/08/2023 às 08:44:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

As

74



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.243.642/0001-30 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/11/2007	
NOME EMPRESARIAL COGE CONSTRUTORA BRASIL LTDA					
CNPJ 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 256-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JOAO PERONE		NÚMERO 440	COMPLEMENTO APT 25		
CNPJ 14.023-587	MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP		
E-MAIL ADM.ENGCOGE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (16) 3627-5637			
ENFERMIDADE RESPONSÁVEL NENHUMA					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005			
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL NENHUMA		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL NENHUMA			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.363, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 04/06/2023 às 08:44:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)

Assinatura

Assinatura



En

Handwritten signature and marks in blue ink.



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Janelas de Energia Produções Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 797.364.259-114
CNPJ: 02.248.642/0001-30
Nome Empresarial: COSE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Situação: Ativa
Data de Inscrição no Estado: 03/12/1997
Regime Tributário: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COSE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Data Início da Atividade: 03/12/1997
CNPJ da Matriz: 02.248.642/0001-30

Porto: Microempresa
Capital Social: R\$ 200.000,00
Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL

Data Início do regime: 01/01/2008

Regime Especial de IE Único: Não

Regime Especial de IE
Única por Município: Não

Participantes

CNPJ/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
079.662.526-42	ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA	Tributação Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	100,00000 %	22/03/2018

Endereço do Participante

Logradouro: RUA JOAO PERONE
Nº: 443
CEP: 14.026-587
Município: RIBEIRÃO PRETO

Complemento:
Bairro: NOVA ALIANÇA
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (16)3101-7820
e-mail: ADELSONCOSE@HOTMAIL.COM

Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Estabelecimento: COSE CONSTRUTORA BRASIL
CNPJ: 02.248.642/0001-30
IE: 797.364.259-114
NRE: 35.6.0265312-6

Data de Inscrição no Estado: 03/12/1997
Data Início de IE: 22/03/2018

Situação Cadastral: Ativa
Operacional Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 22/03/2018

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Deslido: 31/10/1999
Data Início da CPR: 01/01/2008

CNAE Principal: 71.11-1/02 - Serviços de arquitetura

Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2018

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Handwritten signature and initials in blue ink.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: ffc5fcb6-ea96-449e-b0dc-7fbfe9d3ee1b

Estabelecimento	
IE: 797.364.259.114 CNPJ: 02.248.642/0001-30 Nome Empresarial: COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA Nome Fantasia: COBE CONSTRUTORA BRASIL Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JOAO PERONE Nº: 440 CEP: 14.026-587 Município: RIBEIRAO PRETO Complemento: APT 25 Bairro: NOVA ALIANCA UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativa Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Data da Situação Cadastral: 22/03/2018 Posto Fiscal: PF-10 - RIBEIRÃO PRETO Atividades Econômicas: - Serviços de arquitetura - Construção de rodovias e ferrovias - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - Construção de obras de arte especiais - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - Montagem de estruturas metálicas - Instalação e manutenção elétrica - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente - Obras de acabamento em gesso e estuque - Serviços de pintura de edifícios em geral - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - Outras obras de acabamento de construção - Administração de obras - Obras de alvenaria - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - Comércio atacadista de materiais de construção em geral - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador - Limpeza em prédios e em domicílios	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 23/03/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.25.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA
CNPJ: 02.248.642/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:58:00 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2024.

Código de controle da certidão: **1433.0358.AB60.75F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.248.642

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 48645545
Data e hora da emissão 04/08/2023 08:47:15
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo



CNPJ: 02.248.642/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080100991-83

Data e hora da emissão 04/08/2023 08:46:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br



CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 02.248.642/0001-30

Inscrição Municipal: 14062401

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 14:59h do dia 21/06/2023 - Código de controle: 3292082

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.248.642/0001-30**Razão****Social:**

COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Endereço:R JOAO PERONE 440 AP 25 / NOVA ALIANCA / RIBEIRAO PRETO / SP /
14026-587

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2023 a 27/08/2023**Certificação Número:** 2023072901220778773199

Informação obtida em 04/08/2023 08:48:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Certidão nº: 39117196/2023

Expedição: 04/08/2023, às 08:48:45

Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.248.642/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3089741/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Endereço: Rua JOÃO PERONE, 440 APTO 25
NOVA ALIANÇA
14026587 - Ribeirão Preto - SP

Número de registro no CREA - SP: 2189231

Data do registro: 18/02/2019

Processo (Sipro): F-005411/2018

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADO PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E MINAS, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:

"Comércio de materiais na área da construção civil, prestação de serviços de engenharia civil e elétrica, arquitetura, administração de obras, atividades técnicas relacionadas a engenharia civil e elétrica, arquitetura em geral, hidráulica, elétrica, gesso, pintura, limpeza e conservação, mercadorias, sem trânsito na empresa, direto nas obras, montagem de estruturas metálicas, cobertura de estrutura metálica e pré-moldados; obras de alvenaria, instalação e manutenção hidráulica e elétrica em construção civil, obras de urbanização, pavimentação asfáltica e intertravados, infraestrutura e locação de máquinas e equipamentos para construção civil; estrutura de concreto armado, pontes e viadutos, sinalização em geral.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3089741/2023 - Página 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069719300

Registro Nacional: 2615164619

Data de início da responsabilidade técnica: 15/06/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4aa02de5-439a-41bb-bb9c-7d2db121ae3f

Situação cadastral extraída em: 15/06/2023 13:55:38

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRÃO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 15 de Junho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3089746/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5069719300
Registro Nacional do Profissional: 2615164619

Expedido em: 01/03/2016
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 071.037.346-58

Endereço: Rua JOÃO PERONE, 280
NOVA ALIANÇA
14026587 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492237121066 - quitada em 01/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA baixada em 23/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/11/2019

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/11/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA baixada em 28/10/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA 1\4 baixada em 17/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA baixada em 06/07/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA 1\4 baixada em 26/04/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA baixada em 15/06/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3089746/2023 Página 02

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8e2e79a0-1edb-4bf5-b7c2-f24567ad33e5

Situação cadastral extraída em: 15/06/2023 13:42:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRÃO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 15 de Junho de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3089743/2023

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Número de registro no CREA - SP: 2189231

Data do registro: 18/02/2019

Processo (Sipro): F-005411/2018

Processo (SEI): -*.*.*.*.*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069719300 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2615164619

Data de início da responsabilidade técnica: 15/06/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: LAERCIO SIQUEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 5061042080 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 1402621116

Data de início da responsabilidade técnica: 18/02/2019

Data de término da responsabilidade técnica: 16/06/2021

Nome: DEOLINDO MESTRINER



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3089743/2023 Página 02

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061715416 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2608615228

Data de início da responsabilidade técnica: 10/02/2020

Data de término da responsabilidade técnica: 24/02/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: aa0fd9e8-f435-4731-bfd1-4aa492fa4d02

Situação cadastral extraída em: 15/06/2023 13:56:17

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI RIBEIRÃO PRETO, situada à Rua: JOAO PENTEADO, 2237, JARDIM SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14020-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 15 de Junho de 2023

COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 - Jd
Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16 98165-
2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

ANEXO II-A DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A EMPRESA COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI CNPJ: 02.248.642/0001-30, optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da CONCORRÊNCIA Nº 012/2023, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Ribeirão Preto 08 de Agosto de 2.023



ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA

RG SSP/SP nº: 19.333.036

CPF: 077.982.528-43

PROPRIETARIO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230006416

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Registro: 5069719300-SP

RNP: 2815164619

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211575595 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - Registrada em: 27/10/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

PRAÇA Coronel Orlando

No.: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Orlandia - UF: SP CEP: 14620000 - PAIS: BRASIL

Contrato: TOMADA DE PREÇOS 09/2021 - Celebrado em: 25/10/2021

Vinculado à ART: 28027230230866670, 28027230211575595, 28027230230380602, 28027230221994210

Valor do Contrato: R\$ 1.984.622,95 - Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA K - No.:

Complemento: TERRENO - Bairro: RESIDENCIAL SANTA HELENA

Cidade: Orlandia - UF: SP CEP: 14620000 - PAIS: BRASIL

Data de início: 25/10/2021 Situação: Atividade em andamento - Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - CNPJ: 45.351.749/0001-11

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 904,20000 metro quadrado.

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA

HELENA.

Informações Complementares

"Consta aditivo de prazo: prorrogação até 05/09/2023."

"Previsão de término de execução: 01/08/2023."

"Período parcial executado: 01/12/2021 a 01/06/2023."

"Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período e quantitativos constantes do atestado vinculado."

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230006416

14/05/2023 12:24:00

Autenticação Digital: g1KKGay1KICJ5eCBenikCnaxCGnys15U

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-900
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM SANTA HELENA

LOCAL: AVENIDA K ESQUINA COM RUA 3, JARDIM SANTA HELENA, ORLÂNDIA/SP

PROCESSO: 144/2021

TOMADA DE PREÇOS: 09/2021

DADOS CONTRATUAIS

Data de início: 01/12/2021

Data Previsão de Término: 04/09/2023

Data final de obra: 01/08/2023

Valor inicial do Contrato: R\$ 1.984.622,95 (Um milhão, novecentos oitenta quatro mil, seiscentos vinte dois reais, noventa cinco centavos)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA/SP

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Endereço: AVENIDA K ESQUINA COM RUA 3, JARDIM SANTA HELENA, ORLÂNDIA/SP – CEP: 14620-000

Contratado: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Endereço: RUA JOÃO PERONE, Nº 440, AP. 25, BAIRRO JARDIM NOVA ALIANÇA, RIBEIRÃO PRETO/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

1) JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

CREA/SP: 5069719300

CPF: 071.037.346-58

RG: 15.211.611

ART: 28027230211575595

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa acima **EXECUTOU** os serviços relativos à obra em epígrafe conforme itens/quantitativos da planilha em anexo.

ORLÂNDIA, 01 DE JUNHO DE 2023.

RESPONSÁVEL:

ALESSANDRO

CHIQUNI:41438797869

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO

CHIQUNI:41438797869

Data: 2023.06.02 15:01:52 -03'00'

ALESSANDRO CHIQUNI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070132321

CPF: 414.387.978-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FDE 04/2021		UNID.	QUANT.
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
02.00.000	INFRAESTRUTURA		
02.01.000	ESCAVAÇÃO	M3	55,70
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	105,70
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	55,70
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M3	102,70
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO		
02.03.000	FORMA	M2	264,32
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA		
02.04.000	ARMADURA	KG	912,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	524,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA		
02.05.000	CONCRETO	M3	40,40
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA		
02.06.000	EMBASAMENTO	M2	52,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIPOLO		
02.07.000	IMPERMEABILIZAÇÕES	M2	500,20
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARSAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO		
03.00.000	SUPERESTRUTURA		
03.01.000	FORMA	M2	1.092,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA		
03.02.000	ARMADURA	KG	5.855,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	541,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	1.014,22
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)		
03.03.000	CONCRETO	M3	84,10
03.03.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M2	838,20
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TREÇADA UNIDIRECIONAL		
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.000	ALVENARIA	M2	99,79
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 6x6CM CLASSE C	M2	600,22
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M3	168,72
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M3	3,80
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	KG	144,00
04.01.045	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE		
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS	M	1,70
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	3,40
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	5,90
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M	M	5,10
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE		
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	UN	1,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	3,00
05.01.034	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	4,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	3,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM	UN	1,00
05.01.095	PM-83 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDO. BAT. MAD. L=82CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA	UN	18,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BANDO. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA		
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS	M	10,70
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	5,20
05.05.037	BS-06 BANCADA PARA BANHEIRO	M	10,70
05.05.064	PR-06 PRATELEIRA DE GRANITO	M	4,10
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	8,30
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=50CM	UN	1,00
05.05.078	GS-03 GUIÇHE DE SECRETARIA/JANILHA DE 2 FOLHAS	M	-
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT Nº: 2620230006416 - 14/06/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1kkGay1KICJ5sCBnkiCnatCGnys15U.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FDE 04/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	-
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (50X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA -	UN	0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX 90X40X25 CM - TORNEIRA PAREDE	UN	2,70
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA -	UN	2,70
05.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
05.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00
05.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00
05.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 140X120CM	UN	2,00
05.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00
05.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00
05.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=90 A	M2	18,20
05.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X130CM	UN	12,00
05.01.025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M2	9,46
05.01.026	CAIXILHOS DE FERRO - FIXOS	M2	33,51
05.01.060	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100	M2	52,96
06.02.000	PORTAS		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERIM (L=140CM)	UN	1,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 83X210CM C/VENTILACAO	UN	3,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X15CM	UN	1,00
06.02.064	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	33,10
06.02.065	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	49,50
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00
06.03.003	AF-01 ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL	M2	19,12
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHE (122X92 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00
07.00.000	COBERTURA		
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		
07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46
07.03.000	COBERTURA		
07.03.121	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO		
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X15X30CM	UN	1,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GÁS		
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00
08.02.021	VG-01 VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	2,00
08.02.040	TUBO AÇO GALV NBR5580-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20
08.03.000	REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	126,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	81,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	54,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	16,50
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	44,00
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005416 - 14/06/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1xKGay1KICJ5sCBankCmaxCGnys15U.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FDE 04/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
08.04.000	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00
08.04.044	VÁLVULA DE DESCARGA C/ REG INCRP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	14,00
08.08.000	COMBATE A INCÊNDIO - DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	-
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUÍMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	-
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	-
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	19,50
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	82,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	14,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	79,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	60,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	UN	12,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	4,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	6,00
08.10.049	RAIO SECO CÔNICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00
08.11.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	68,00
08.09.064	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	26,60
08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20
08.12.039	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M	M	8,00
08.13.000	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES		
08.13.012	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES	M	8,00
08.13.013	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXÕES	M	28,00
08.13.014	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	17,00
08.13.017	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXÕES	M	13,00
08.14.000	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00
08.14.027	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00
08.14.037	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRMO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00
08.14.046	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLÁST) DN 25MM (1")	UN	2,00
08.14.079	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 6500 L/H-20 MCA	UN	2,00
08.14.085	ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50M	M	11,50
08.14.086	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.14.087	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.15.000	REBEDIÇOS, LAVATÓRIOS E VICTÓRIOS PADRONIZADOS		
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	1,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CI	3,00
08.16.000	LOUCAS		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00
08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUMA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMÁTICO	UN	19,00
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA PEQUENO C/COLUMA	UN	4,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15 CM	UN	-
08.16.055	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM	UN	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006416 - 14/06/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1kKGay1KICJ5aC8mMnCmaxCGnys18U.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FDE 04/2021		UNID.	QUANT.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 BANCOS	UN	-
08.16.083	VA-01 VASALTO/VALHEIRO	UN	-
08.16.080	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.090	BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	-
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL	CJ	-
08.17.000	APARELHOS E METAIS	UN	-
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM	UN	-
08.17.040	PURIFICADOR/BERBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	UN	1,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	2,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	-
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	-
09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
09.02.001	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00
	ELETRICP/BANDEIRANTE/ELEKTRO		
09.02.080	CONJ-4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 130MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00
09.02.102	CONJ-ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X100A A 2X50A	UN	3,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X25A	UN	1,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL	M	19,00
09.03.008	CABO DE 30 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	76,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	19,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 85MM - INCL	M	19,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS		
09.04.000	QUADRO GERAL	M2	0,37
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	UN	1,00
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	M	1,20
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,80
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	UN	2,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A A 2X50A	UN	2,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM - INCL CONEXÕES	M	105,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 32MM - INCL CONEXÕES	M	33,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 40MM - INCL CONEXÕES	M	52,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 60MM - INCL CONEXÕES	M	30,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00
09.05.060	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X100A A 2X50A	UN	23,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X100A A 1X30A	UN	21,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 3/4 A 1 HP	UN	2,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFÁSICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFÁSICO DE 3/4 A 2 HP	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	-
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X2"	UN	10,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLÁSTICA DE 4"X4"	UN	15,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIADAÇÃO		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	160,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	130,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	105,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,50
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006416 - 14/06/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1kKGay1K1CJ5sCBenkiCnasCGnys15U.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FOL 04/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
09.08.053	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	1,00
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	42,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RÍGIDO	UN	2,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	81,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	8,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LÓGICA-ELETRODUTO PVC	UN	15,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.034	IL-42 LUMINÁRIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LÂMPADA FLUOR (2X32W)	UN	-
09.09.044	IL-05 ARANDELA BUNDADA	UN	-
09.09.083	IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED	UN	-
09.09.051	IL-44 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	-
09.09.052	IL-45 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	-
09.09.060	IL-60 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP FLUORESCENTE (2X32W)	UN	-
09.09.070	IL-70 LUMINEMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W	UN	-
09.09.071	IL-71 LUMINEMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W	UN	-
09.09.072	IL-72 LUMINÁRIA PRISMÁTICA TRANSP P/LÂMPADA A VAPOR METÁLICO (250W)	UN	-
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.008	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	108,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA		
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA DE 60W	UN	-
09.11.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W	UN	-
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	184,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMP. DE CONCRETO	UN	8,00
09.13.032	CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/CABO	UN	10,00
09.13.033	CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/HASTE	UN	10,00
09.13.034	CONEXÃO EXOTÉRMICA EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	15,00
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		
11.02.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/VEU DE POLIESTER 6 DEMACS / 2 EST	M2	110,52
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 2:3 E-2.5 CM	M2	49,72
11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMACS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMACS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	64,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	5,00
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43
12.01.006	EMBOÇO DESEMPENADO	M2	900,43
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28
12.02.003	EMBOÇO	M2	473,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO	M	-
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72
12.04.006	EMBOÇO DESEMPENADO	M2	488,72
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PISITORIS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006416 - 14/08/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1kKGay1KcJ5sChentCnuxCGnys15U.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



Data Base: FDE 04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER, ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	137,12
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESURA DE 2 MM	M2	617,38
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNÍVEL 1,5CM	M	26,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNÍVEL 1,5CM	M	14,80
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70
14.00.000	VIDROS		
14.01.000	VIDROS		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68
15.00.000	PINTURA		
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS		
15.02.005	LATÉX	M2	822,00
15.02.019	ESMALTE	M2	825,20
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	M	-
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	456,00
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.01.000	FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES		
16.01.092	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120xH<200 CM	UN	1,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75
16.02.000	PISOS		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG M2	M2	325,00
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UM	4,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO	M	10,00
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO		
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	-
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	238,02
16.11.000	LIMPEZA FINAL		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	-
16.18.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	-
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	-
16.19.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA		
16.19.099	SERVIÇOS - HIDRAULICA	MV	118,96

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006416 - 14/08/2023 12:24:00 - Autenticação Digital: g1kKGay1KICJIsCIsnkiCnasCGnys15U.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230008223

Atividade concluída

Página 1/8



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Registro: 5059719300-SP

RNP: 2615164619

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230222045741, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 19/12/2022, Baixada em: 21/06/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE ORLANDIA

PRAÇA CORONEL ORLANDO

No.: 600

Complemento: Beiró: CENTRO

Cidade: Orlandia

UF: SP CEP: 14620000, PAIS: BRASIL

Contrato: 14/2022

Celebrado em: 08/12/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 767.053,27

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DO CAFÉ

No.:

Complemento: ESQUINA COM RUA 22

Beiró: JARDIM TEIXEIRA

Cidade: Orlandia

UF: SP CEP: 14620000, PAIS: BRASIL

Data de início: 08/12/2022 Conclusão Efetiva: 08/08/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE ORLANDIA

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria, 1,00000 unidade.

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA SOB OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Período da obra serviço de acordo com Atestado anexo - 17/01/2023 a 02/06/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008223

19/07/2023 15:04:27

Autenticação Digital: AUFCAUlsJC6C3T0AzztzKBzkkGeAlyg

A CAT é quel o atestado está vinculado à o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é quel o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: (0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco')



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, LOCALIZADO NO JARDIM TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP

LOCAL: AVENIDA DO CAFÉ, ESQUINA COM RUA 22, JARDIM TEIXEIRA, ORLÂNDIA/SP

PROCESSO: 230/2022

TOMADA DE PREÇOS: 14/2022

DADOS CONTRATUAIS

Data de início: 17/01/2023

Data final de obra: 02/06/2023

Valor inicial do Contrato: R\$ 767.053,57 (setecentos sessenta sete mil, cinquenta três reais, cinquenta sete centavos)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA/SP

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Endereço: AVENIDA DO CAFÉ, ESQUINA COM RUA 22, JARDIM TEIXEIRA, ORLÂNDIA/SP – CEP: 14620-000

Contratado: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Endereço: RUA JOÃO PERONE, Nº 440, AP. 25, BAIRRO JARDIM NOVA ALIANÇA, RIBEIRÃO PRETO/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

1) JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

CREA/SP: 5069719300

CPF: 071.037.346-58

RG: 15.211.611

ART: 28027230222045741

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa acima **EXECUTOU** os serviços relativos à obra em epígrafe conforme itens/quantitativos da planilha em anexo.

ORLÂNDIA, 14 DE JUNHO DE 2023.

RESPONSÁVEL:

ALESSANDRO
CHIQUEINI:41438797869

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
CHIQUEINI:41438797869
Data: 2023.06.14 13:28:00 -03'00'

ALESSANDRO CHIQUEINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5070132321
CPF: 414.387.978-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



REF.: FDE 07/2022 - SINAPI 08/2022 - CDHU BOLETIM 187 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QNT.
1. PLACA DE OBRA					
1.1	FDE	16.08.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUIDO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	3,00
2. SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SINAPI	90524	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M²	901,01
2.2	SINAPI	90186	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	133,03
2.3	FDE	04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VIZADOS, INCL. REVESTIMENTOS.	M3	8,28
2.4	FDE	16.30.038	RETIRODA DE ENTUHO	MO	8,23
2.5	FDE	02.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHÃO	M300M	246,90
3. ALVENARIA EXTERNA					
3.1. FUNDAÇÃO					
3.1.1	SINAPI	90525	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_03/2017	M²	0,06
3.1.2	SINAPI	301619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M²	0,02
3.1.3	SINAPI	92882	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_10/2014	KG	1,53
3.1.4	SINAPI	92884	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,6 MM - MONTAGEM AF_12/2013	KG	2,23
3.1.5	SINAPI	90557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,06
3.2. INFRAESTRUTURA					
3.2.1	SINAPI	108222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 30X25X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONDEIRA. AF_12/2021	M²	22,46
3.2.2	SINAPI	87875	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONDEIRA 400L. AF_06/2014	M²	66,92
3.2.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECRIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONDEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	66,92
3.2.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	66,92
3.2.5	FDE	04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	27,25
4. PORTAS					
4.1	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT No: 2620230006223 - 19/07/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFCAU5JC6C3T0AzzzKbZkGgAlyg



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



4.2	SINAPI	90343	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM DILATAÇÃO DO FURTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00
4.3	SINAPI	90344	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM DILATAÇÃO DO FURTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	17,00
4.4	SINAPI	100762	PORTA DE CORREDEIRA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIDO VIDRO LISO INCOLORE, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR AF_12/2019	M²	13,23
4.5	CONDI	24.02.010	PORTA EM FERRO DE ABIR, PARA RECEBER VIDRO 40X60CM	M²	9,99
4.6	SINAPI	100160	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLORE, L = 30 CM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FORNADO COM SAQUETE AF_03/2021_P	M²	9,99
5. JANELAS					
5.1	SINAPI	90360	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMIZ, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	6,56
5.2	SINAPI	90370	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREDEIRA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	35,17
6. ELEMENTOS METÁLICOS					
6.1	FDE	06.03.040	BARRA DE APOIO P/DECENTES EM INOX POLIDO	Q	4,00
7. COBERTURA					
7.1	FDE	07.04.102	RUPO USO DE AÇO GALV NATURAL 20X63MM COM 125-175MM	M	163,48
7.2	SINAPI	94226	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº14, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	30,00
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
8.1. TUBULAÇÕES					
8.1.1	FDE	08.01.002	AC-OS ABRIGO E CAVALITE DE 2" COMPLETO	PC	1,00
8.1.2	FDE	08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCH CONEXÕES	M	16,00
8.1.3	FDE	08.08.038	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCH CONEXÕES	M	37,00
8.1.4	FDE	08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCH CONEXÕES	M	30,00
8.1.5	FDE	08.09.062	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA EM INCH CONEXÕES	M	30,00
8.1.6	FDE	16.05.042	TE-OS TAMPA EM GRELHA DE FERRA GALVANIZADO P/CAIALETA 20MM	M	8,00
8.1.7	FDE	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X30MM Q/GRELHA PVC CROMADO	PC	30,00
8.2. APARELHOS SANITÁRIOS					
8.2.1	FDE	08.14.045	TOILETA DE BOIA DE LITÃO (BOIA PLAST) DN 30MM (DN 1")	PC	2,00
8.2.2	FDE	08.08.000	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) 21" de altura	PC	4,00
8.2.3	FDE	08.10.010	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA Q/ TORNEIRA DE FIO-AM AUTOMÁTICO	PC	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT Nº: 2520230006223 - 19/07/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFCAUJ5JC6C3T0AzzzKbZkGaAlyg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14820-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



8.2.4.	FDE	03.18.025	MICROSCO DE LOUCA SIFONADO/AUTO SIFONANTE BRANCO	PC	2,00
8.2.5.	FDE	05.15.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	PC	3,00
8.2.6.	FDE	05.15.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	PC	3,00
8.2.7.	FDE	05.15.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,CHANCE C/10 LITROS	PC	1,00
8.2.8.	FDE	05.04.055	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES	PC	1,00
8.2.9.	FDE	05.02.010	TAMPO DE PA EM GRANITO 60X60CM	M	2,00
8.2.10.	FDE	05.17.081	11-05 TORNEIRA DE JARDIM	PC	5,00
8.2.11.	FDE	05.03.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	PC	4,00
8.2.12.	FDE	05.02.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 4 1/2 X 1 1/2"	PC	5,00
8.2.13.	FDE	05.16.031	SARTINEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	PC	6,00
8.2.14.	FDE	05.16.055	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	PC	11,00
9. DIVISÓRIAS					
9.1.	FDE	04.03.009	DU-07 DIVISÓRIA DE GRANITO	M²	33,92
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1. PADRÃO DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					
10.1.1.	FDE	05.02.021	AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 C/PL. CATEGORIA C-S	UNID	1,00
10.1.2.	FDE	05.02.077	COM-4 CASOS P/ ENTRADA ENERGIA SECADA 20MM C/ ELETRODUTOS	UNID	1,00
10.1.3.	FDE	05.04.055	TERRA COMPLETO 1 MASTE 10-15MM COM FALHAS DE INJEÇÃO	UNID	1,00
10.1.4.	FDE	05.02.050	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 30125A A 50235A	UNID	1,00
10.1.5.	FDE	05.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (INTEGRA)	UNID	3,00
10.1.6.	SINAR	30444	RANCO EM CONTRASSO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2013	M	18,00
10.1.7.	SINAR	54992	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCONAL, ESPESURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	6,20
10.1.8.	FDE	14.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1,20M	M³	2,43
10.1.9.	FDE	05.06.025	CADA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE QUADRADO 40 M	UNID	1,00
10.1.10.	SINAR	2442	ELETRODUTO/DUTO P/AD FLEXIVEL PARDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, CORPETA SEM BOMBA DE 1", PARA CASAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	42,00
10.1.11.	SINAR	32304	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00
10.1.12.	SINAR	32305	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	138,00
10.1.13.	SINAR	302894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NGMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2,00
10.1.14.	FDE	16.13.013	REATERNO INTERNO APRILADO	M³	3,43
10.1.15.	SINAR	302879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMUTRI, COM BARRAMENTO TRINÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	2,00
10.1.16.	SINAR	30443	RANCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2013	M	11,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230008223 - 19/07/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFCAU15tJC6C3T0AzzizK5zkkGaAlyg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



10.2. ILUMINAÇÃO E TOMADA					
10.2.1.	SINAR	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 30A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO. AF_03/2016	UNO	5,00
10.2.2.	SINAR	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_03/2016	UNO	1,00
10.2.3.	SINAR	93353	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNO	250,00
10.2.4.	SINAR	93360	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 30A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNO	2,00
10.2.5.	SINAR	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBRUTAR 4" X 2" (PLACA + 4" DE PROFUNDIDADE)	UNO	181,00
10.2.6.	FDE	69.09.057	LUMINÁRIA SÓLETO TIPO TUBULAR VÍDEO 2X16W TEMPERATURA DE COR 4000K	UNO	72,00
10.2.7.	SINAR	93927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA Q&LQ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1479,00
10.2.8.	SINAR	93928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA Q&LQ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,00
10.2.9.	SINAR	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNO	6,00
10.2.10.	SINAR	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO. AF_03/2016	UN	4,00
10.2.11.	SINAR	93667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PSAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00
10.2.12.	SINAR	98280	CABO TELEFÔNICO CO-50 1 PAR, SEM FUNDOSIM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	15,00
10.2.13.	SINAR	93926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA Q&LQ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
10.2.14.	CDHU	69.02.239	SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE PARA ESFORÇOS ATÉ 900 KG	CI	1,00
10.2.15.	CDHU	69.02.130	PORTÃO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE	CI	2,00
10.3. CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA					
10.3.1.	SINAR	21136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1", PARDE DE FLEXÃO	M	113,00
10.3.2.	FDE	05.85.064	CONDUTITE DE 3/4"	UNO	18,00
10.3.3.	SINAR	93931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA Q&LQ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	432,00
10.3.4.	SINAR	93933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA Q&LQ KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,00
10.3.5.	SINAR	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT No: 26202300068223 - 19/07/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFGAUL5JC6C3T0AzzizKBzhkGeAlyg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



10.3.6	SINAP	93605	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	2,00
10.3.7	SINAP	93559	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	UND	2,00
10.3.8	FDE	09.04.012	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 250-250V	UND	13,00
10.3.9	SINAP	97603	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MIRA LULA, DE SOSEPOX, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	33,00
10.3.10	CDHU	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	C	1,00
10.3.11	CDHU	43.07.340	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 15.000 BTU/H	C	6,00
10.3.12	CDHU	43.07.350	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	C	1,00
11. FORRO					
11.1	FDE	10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA	M2	270,56
12. IMPERMEABILIZAÇÕES					
12.1	FDE	11.02.024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 180g/m² PAREDE E TETO	M2	25,47
13. REVESTIMENTOS DE PAREDE					
13.1	FDE	12.01.003	CHAPISCO	M2	88,80
13.2	FDE	12.01.006	EMBOCO DESMOLDADO	M2	88,80
13.3	FDE	12.02.007	REBOCO	M2	88,80
13.4	FDE	12.02.030	REVESTIMENTO COM AZULEJOS USOS, BRANCO 15x15cm	M2	49,08
14. PISOS					
14.1	FDE	13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO 18cm	M2	54,74
14.2	FDE	13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5cm	M2	17,78
14.3	FDE	13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CEM/AREIA 1:3 C/ IMPRIM. POP-2 100cm	M2	38,96
14.4	SINAP	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	340,93
14.5	FDE	13.05.022	RODAPÊ PORCELANATO ESMALTADO 7cm	M	550,37
14.6	FDE	13.06.063	SO-22 SOLERA DE GRANITO EM NÍVEL 1. POÇA 1/4 14 A 17 CM	M	14,75
14.7	CDHU	23.01.064	PEITORIL 6/OU SOLERA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30	M	47,99
15. PINTURA					
15.1	FDE	15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA	M2	1391,49
15.2	FDE	15.02.061	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	M2	349,93
15.3	FDE	15.02.019	ESMALTE	M2	152,45
15.4	FDE	15.03.011	EMBRANDEAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	113,30
15.5	FDE	15.03.060	FACE EXT. DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINT. EPOXI TI	M2	23,30
16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
16.1. PASSO EXTERNO					
16.1.1	FDE	26.02.040	REVESTIMENTO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM 35 MPa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	212,25

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620230008223 - 19/07/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFCAUJ=5JC6C3T0AzzizKBzkkGsAlyg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



16.1.2	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN.	1,00
16.1.3	FDE	16.03.221	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M	UN.	11,00
16.2. ÁREA EXTERNA					
16.2.1	FDE	16.02.040	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 MPA COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA	M2	535,20
16.2.2	FDE	06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M²	8,40
16.2.3	FDE	06.02.053	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	2,80
16.2.4	FDE	16.04.037	FIO DE ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOB TELA DE ALUMINIZADOS	M²	284,50
16.2.5	FDE	16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	133,66
16.3. CONSTRUÇÃO DO MURO EXTERNO					
16.3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	138,00
16.3.2	SINAPI	90526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	8,13
16.3.3	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	M³	2,71
16.3.4	SINAPI	90544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	230,13
16.3.5	SINAPI	90546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM AF_06/2017	KG	334,36
16.3.6	SINAPI	96357	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	8,13
16.3.7	SINAPI	108917	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 39X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M²	61,99
16.3.8	SINAPI	87873	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	135,48
16.3.9	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	135,48
16.3.10	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M²	135,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000223 - 1907/2023 15:04:27 - Autenticação Digital: AUFCAU155J06C3T0AzzzKzKzCaAlyg.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA
Registro: 5069719300-SP RNP: 2615164619
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 28027230221057787, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 06/07/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA SP
PRAÇA CORONEL FRANCISCO ORLANDO No.: 600
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Orlandia UF: SP CEP: 14620000 PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 06/07/2022
Vinculado à ART: 28027230222097489, 280272302230302077
Valor do Contrato: R\$ 1.576.134,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Y No.:
Complemento: ESQUINA COM RUA 08 Bairro: JARDIM JOSÉ VIEIRA BRASÃO
Cidade: Orlandia UF: SP CEP: 14620000 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/07/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA CNPJ: 45.351.749/0001-11
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria.

Observações
ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTES AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ
VIEIRA BRASÃO.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.
Período parcial Atestado conforme Atestado anexo- 02/08/2022 a 01/06/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008224

19/07/2023 15:19:56

Autenticação Digital: BAIA/Fza0KigTBkkyKxUxyUF1G3BnTU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha sido integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E FINALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO JARDIM JOSÉ VIEIRA BRASÃO

LOCAL: AVENIDA Y ESQUINA COM RUA 8, JARDIM JOSÉ VIEIRA BRASÃO, ORLÂNDIA/SP

PROCESSO: 100/2022

TOMADA DE PREÇOS: 08/2022

DADOS CONTRATUAIS

Data de início: 02/08/2022

Data Previsão de Término: 29/07/2023

Data final de obra: 29/07/2023

Valor inicial do Contrato: R\$ 1.576.134,42 (Um milhão, quinhentos setenta seis mil, cento trinta quatro reais, quarenta dois centavos)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA/SP

CNPJ: 45.351.749/0001-11

Endereço: AVENIDA Y ESQUINA COM RUA 8, JARDIM JOSÉ VIEIRA BRASÃO, ORLÂNDIA/SP – CEP: 14620-000

Contratado: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Endereço: RUA JOÃO PERONE, Nº 440, AP. 25, BAIRRO JARDIM NOVA ALIANÇA, RIBEIRÃO PRETO/SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

1) JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA

CREA/SP: 5069719300

CPF: 071.037.346-58

RG: 15.211.611

ART: 28027230221057787

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa acima **EXECUTOU** os serviços relativos à obra em epígrafe conforme itens/quantitativos da planilha em anexo.

ORLÂNDIA, 01 DE JUNHO DE 2023.

RESPONSÁVEL:

ALESSANDRO

CHIQUINI:414387978

69

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
CHIQUINI:41438797869
Data: 2023.06.02 15:01:19 -03'00'

ALESSANDRO CHIQUINI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 5070132321

CPF: 414.387.978-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 800 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



TABELA DE REFERÊNCIA – FDE 01_2022 – NÃO DESONERADO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.	01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.	01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO		
1.1.1.	01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	M2	2.000,00
2.	04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
2.1.	04.05.000	PLACAS DIVISÓRIAS		
2.1.1.	04.05.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,7
2.1.2.	04.05.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	5,4
2.1.3.	04.05.005	DV-05 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M	M	5,9
3.	05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
3.1.	05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
3.1.1.	05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	0,7
3.1.2.	05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	2
3.1.3.	05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	2,8
3.1.4.	05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	2
3.1.5.	05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/BAND. BAT.	UN	0,7
3.1.6.	05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/BAND. BAT.	UN	12,6
3.2.	05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
3.2.1.	05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRAUDÁRIO	M	5,2
3.2.2.	05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 30MM	M	10,7
3.2.3.	05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,7
3.2.4.	05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,1
3.2.5.	05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,3
3.2.6.	05.05.078	GS-03 GLICHE DE SECRETARIA/LAMELA DE 2 FOLHAS	UN	-
3.2.7.	05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	-
3.2.8.	05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1
3.2.9.	05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2
3.2.10.	05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA	UN	-
3.2.11.	05.05.108	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	-
3.2.12.	05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA	UN	-
3.2.13.	05.05.108	PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA	M2	20,35
4.	06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
4.1.	06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
4.1.1.	06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1
4.1.2.	06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	9
4.1.3.	06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2
4.1.4.	06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	25
4.1.5.	06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10
4.1.6.	06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILAÇÃO CRUZADA H=30 A	M2	19,2
4.1.7.	06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12
4.1.8.	06.01.025	CANILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46
4.1.9.	06.01.026	CANILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51
4.1.10.	06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -LETAS PVC MONTANTES ACO	M2	12,50
4.2.	06.02.000	PORTAS METÁLICAS		
4.2.1.	06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATÓRIO - GALVANIZADA	UN	2
4.2.2.	06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	26
4.2.3.	06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT PERM (L=140CM)	UN	1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230008224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAUF20K1gTBkKxKxUxyfUfG3EnTU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



4.2.4.	06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X150CM C/VENTILAÇÃO	UN	3
4.2.5.	06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1
4.2.6.	06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VÃO	M	23,5
4.2.7.	06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	42,7
4.3.	06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
4.3.1.	06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2
4.3.2.	06.03.003	AF-01 ALCAPÃO PARA LAJE DE FERRO	UN	1
4.3.3.	06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,5
4.3.4.	06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,5
4.3.5.	06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL	M2	-
4.3.6.	06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHE (12,2X105 CM) FERRO	UN	1
5.	08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.1.	08.02.000	ABRIGO E REDE DE GÁS		
5.1.1.	08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GÁS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	-
5.1.2.	08.02.010	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7
5.1.3.	08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	-
5.1.4.	08.02.040	TUBO AÇO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7
5.1.5.	08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/COIT DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,2
5.2.	08.03.000	REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES		
5.2.1.	08.03.016	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	128
5.2.2.	08.03.017	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 32MM (1") INCL	M	61
5.2.3.	08.03.019	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	54
5.2.4.	08.03.020	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 60MM (2") INCL	M	16,5
5.2.5.	08.03.021	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	44
5.2.6.	08.03.022	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 90MM (3") INCL	M	16
5.3.	08.04.000	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS		
5.3.1.	08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1
5.3.2.	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20
5.3.3.	08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3
5.3.4.	08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23
5.3.5.	08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCL DN=40MM (1 1/2") AÇAO ANTIVANDALISMO	UN	14
5.3.6.	08.05.010	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") ÁGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TÉRMICA POLIETIL EXPANDIDO	M	87
5.3.7.	08.05.011	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") ÁGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TÉRMICA POLIETIL EXPANDIDO	M	66
5.3.8.	08.05.012	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") ÁGUA QUENTE INCL. CONEXÕES COM ISOLAÇÃO TÉRMICA POLIETIL EXPANDIDO	M	84
5.3.9.	08.06.001	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLITÓRAS 175x100x6,5cm FORNECIDO E INSTALADO USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECIE	UN	1
5.4.	08.08.000	COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS		
5.4.1.	08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	-
5.4.2.	08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUÍMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG	UN	-
5.4.3.	08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	-
5.5.	08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES		
5.5.1.	08.09.015	TUBO DE PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40MM INCL CONEXÕES	M	5,90
5.5.2.	08.09.016	TUBO DE PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50MM INCL CONEXÕES	M	16,40
5.5.3.	08.09.017	TUBO DE PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75MM INCL CONEXÕES	M	4,80
5.5.4.	08.09.018	TUBO DE PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100MM INCL CONEXÕES	M	15,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023000224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAIAF2a0K9TBkkyKxUxyUFG3BnTU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



5.5.5.	08.09.019	TUBO DE PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150MM INCL CONEXÕES	M	12,00
5.6.	08.10.000	REDE DE ESGOTO, DEMAIS SERVIÇOS		
5.6.1.	08.10.005	CANHA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA	UN	12
5.6.2.	08.10.049	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM C/ GRELHA PVC CROMADO	UN	7
5.7.	08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEMAIS SERVIÇOS		
5.7.1.	08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,8
5.7.2.	08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,30 M	M	27,2
5.7.3.	08.12.039	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M	M	8
5.8.	08.13.000	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES		
5.8.1.	08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES	M	8
5.8.2.	08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4") - INCL CONEXÕES	M	26
5.8.3.	08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	M	17
5.8.4.	08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") - INCL CONEXÕES	M	13
5.9.	08.14.000	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS		
5.9.1.	08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2
5.9.2.	08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2
5.9.3.	08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4
5.9.4.	08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1
5.9.5.	08.14.017	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2
5.9.6.	08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PEÇOM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1
5.9.7.	08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2
5.9.8.	08.14.079	COM MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 1800 L/H-20 MCA	UN	2
5.9.9.	08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50M	M	11,5
5.9.10.	08.14.086	LAME PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2
5.9.11.	08.14.087	LAME PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2
5.10.	08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		
5.10.1.	08.15.002	BN-01 BANHO BEBÊ	UN	-
5.10.2.	08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CI	-
5.11.	08.16.000	LOUÇAS		
5.11.1.	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2
5.11.2.	08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9
5.11.3.	08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	13
5.11.4.	08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4
5.11.5.	08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	-
5.11.6.	08.16.055	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	-
5.11.7.	08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	-
5.11.8.	08.16.083	VA-01 VARAL/TORALHEIRO	UN	-
5.11.9.	08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CI	-
5.11.10.	08.16.090	BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	CI	3
5.11.11.	08.16.093	BR-03 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	-
5.11.12.	08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL	CI	-
5.12.	08.17.000	APARELHOS E METAIS		
5.12.1.	08.17.036	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 25MM	UN	-
5.12.2.	08.17.040	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	UN	-
5.12.3.	08.17.058	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	-
5.12.4.	08.17.060	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	-
6.	09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1.	09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230006224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAIAlFzaoKlgTBkkyKxUyUJfG3BnTU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8178



6.1.3.	09.02.086	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1
6.1.4.	09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X25A	UN	1
6.1.4.	09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	2
6.2.	09.03.000	ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		
6.2.1.	09.03.008	CABO DE 70 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	19
6.2.2.	09.03.011	CABO DE 130 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	76
6.2.3.	09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXÕES	M	19
6.2.4.	09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19
6.3.	09.04.000	QUADRO GERAL		
6.3.1.	09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,19
6.3.2.	09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1
6.3.3.	09.04.042	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100 A	M	1,2
6.3.4.	09.04.044	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200 A	M	1,5
6.3.5.	09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2
6.3.6.	09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2
6.4.	09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS		
6.4.1.	09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113
6.4.2.	09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DIS. GERAL 100A P/ 25 A 42 DIS/S	UN	2
6.4.3.	09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	-
6.4.4.	09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23
6.4.5.	09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1
6.4.6.	09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21
6.4.7.	09.05.075	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	2
6.4.8.	09.05.080	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1
6.4.9.	09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP	UN	1
6.4.10.	09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1
6.5.	09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		
6.5.1.	09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	2,00
6.5.2.	09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	3,00
6.5.3.	09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	4,00
6.6.	09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: RACÃO		
6.6.1.	09.07.005	FI O DE 4 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	315
6.6.2.	09.07.006	FI O DE 6 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	160
6.6.3.	09.07.011	CABO DE 10 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	130
6.6.4.	09.07.013	CABO DE 25 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	105
6.6.5.	09.07.015	CABO DE 50 MM ² - 750 V DE ISOLACAO	M	10,5
6.7.	09.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		
6.7.1.	09.08.004	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	UN	1
6.7.2.	09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RIGIDO	UN	42
6.7.3.	09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P-T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RIGIDO	UN	2
6.7.4.	09.08.079	TOMADA 2P-T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RIGIDO	UN	57
6.7.5.	09.08.080	TOMADA DE PISO 2P-T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RIGIDO	UN	8
6.7.6.	09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3
6.7.7.	09.08.083	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA ELETRODUTO PVC	UN	15
6.8.	09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
6.8.1.	09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIRUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	-
6.8.2.	09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020230008224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAAIFza0K1gTbkyKxUxyUFG3BntU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3620-8178



6.8.3.	09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	-
6.8.4.	09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	-
6.8.5.	09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	-
6.8.6.	09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR. C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X15W	UN	-
6.8.7.	09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR. C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W	UN	-
6.8.8.	09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)	UN	-
6.8.9.	09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	-
6.9.	09.10.000	CENTRO DE LUZ		
6.9.1.	09.10.001	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	107
6.10.	09.11.000	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
6.10.1.	09.11.035	IL-86 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	-
6.10.2.	09.11.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓCIO 1X150W.	UN	-
6.11.	09.12.000	APARELHOS ELÉTRICOS		
6.11.1.	09.12.001	EX-01 EXALISTOR AXIAL DN 40CM	UN	-
6.12.	09.13.000	PARA RAIO		
6.12.1.	09.13.025	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130
6.12.2.	09.13.027	TERRA SIMPLIS 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	8
6.12.3.	09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10
6.12.4.	09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10
6.12.5.	09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15
6.12.6.	09.13.040	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE DE FIXAÇÃO	M	184
7.	11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
7.1.	11.03.007	IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	-
7.2.	11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO EXTERNA)	M2	-
8.	12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
8.1.	12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO		
8.1.1.	12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	270,13
8.2.	12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
8.2.1.	12.02.005	EMBOCO	M2	70,99
8.2.2.	12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	268,65
8.2.3.	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	429,79
8.3.	12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
8.3.1.	12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	92,02
9.	13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPÉS / DEITORES		
9.1.	13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
9.1.1.	13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E-SCM	M2	499,5
9.1.2.	13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - SCM	M2	499,5
9.1.3.	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,5
9.2.	13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
9.2.1.	13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	-
9.2.2.	13.02.100	CERAMICA ESMALT. ANTIDERR. ABSORÇÃO DE ÁGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHÉ	M2	137,12
9.3.	13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
9.3.1.	13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATÉ 2CM (GRANILITE/ ALVENARIA 15.SCM)	M	20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT Nº: 2620230006224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAIAlFzaoKgtBkkyKxUxyUFG3BnTU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8178



9.1.2.	13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATÉ 2CM (GRANILITE/ ALVENARIA 22CM)	M	14,8
10. 14.01.000 VIDROS				
10.1.	14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06
10.2.	14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68
11. 15.00.000 PINTURA				
11.1. 15.02.000 PORROS / PAREDES INTERNAS				
11.1.1.	15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	-
11.1.2.	15.02.019	ESMALTE	M2	-
11.2. 15.03.000 ESQUADRIAS				
11.2.1.	15.03.026	ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	-
11.2.2.	15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79
11.2.3.	15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	-
11.3. 15.04.000 EXTERNA				
11.3.1.	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	-
12. 16.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
12.1. 16.01.000 FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES				
12.1.1.	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75
12.1.2.	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120xH=200 CM	M2	2,4
12.2. 16.02.000 PISOS				
12.2.1.	16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325
12.2.2.	16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325
12.2.3.	16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	325
12.3. 16.05.000 DRENAGEM DE ACABAMENTO				
12.3.1.	16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86
12.3.2.	16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43
12.3.3.	16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	4
12.3.4.	16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO	M	10
12.3.5.	16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO	M	69
12.3.6.	16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO	M	26,6
12.3.7.	16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4
12.3.8.	16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2
12.3.9.	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6
12.4. 16.06.000 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO				
12.4.1.	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50
12.5. 16.11.000 LIMPEZA FINAL				
12.5.1.	16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	-
12.6. 16.18.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL				
12.6.1.	16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	-
12.6.2.	16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	-

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 202020000224 - 19/07/2023 15:19:56 - Autenticação Digital: BAIJAFza0KigTbkyKxUxyUfUG3BnTU.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402621116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Número ART: 28027230191447806 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/11/2019 Baixada em: 04/12/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
Contratante: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA No.: 545
AVENIDA PORTUGAL
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14020380 . PAIS: BRASIL
Contrato: PEDIDO Nº 578477 Celebrado em: 30/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 34.419,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Endereço da Obra/serviço: RUA QUINTINO BOCAIUVA No.:
Complemento: RUA QUINTINO BOCAIUVA / ESQUINA COM A RUA GARIBALDE.... Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14015160 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/11/2019 Conclusão Efetiva: 04/12/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA CNPJ: 01.613.433/0001-85
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial: 550,00000 metro quadrado.

Observações

> EMASSAMENTO , LIXAMENTO E PINTURA DE TETOS E PAREDES // DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO (DRY WALL)
// PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA // MANUTENÇÃO ELÉTRICA // MANUTENÇÃO DE PISO CERÂMICO E PAVIFLEX
// INSTALAÇÃO DE BANCADAS (PIA E LAVATÓRIO) // PINTURA DE CALÇADA

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200002994

13/04/2020 10:36:08

Autenticação Digital: Jsk5F5KIKIT5ssns5nyGCfK3g8x

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou estiver a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou do entrega dos propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea-sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]



ANS - Nº 30209-1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para devidos fins, que a empresa **COBE CONSTRUTORA BRAISIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 02248642/0001-30, situada à Rua João Perone 440 - Apto 25, Bairro Jardim Nova Aliança - CEP 14026-587 na cidade de Ribeirão Preto /SP, através do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho LAERCIO SIQUEIRA, portador do CREA de nº 67104/ D e do registro nacional de nº 140262111-6, executou os seguintes serviços de engenharia, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	UNIDADE - CASA ROSADA		
1.1	RETIRAR CANALETAS E FIAÇÃO DAS PAREDES	VB	1,00
1.2	RETIRAR QUADROS E DISPENSER DOS BANHEIROS	VB	1,00
1.3	ARREIMATE NAS PAREDES COM MASSA CORRIDA	UND	1,00
1.4	PINTURA DO TETO EM LATEX, COR BRANCA	M²	550,00
1.5	PINTURA DAS PAREDES EM LATEX, COR GELO	M²	1.150,00
1.6	PINTURA DOS BATENTES E PORTAS DE MADEIRA	UND	20,00
2	RECEPÇÃO		
2.1	RETIRAR PAREDE DE GESSO 2,00 X 1,00 EM CIMA DO BALCÃO	UND	1,00
2.2	TROCAR PARTE DO BALCÃO DE MEDIDA DE 0,40 X 1,50	UND	1,00
2.3	INSTALAR PORTA BALCÃO 0,40 X 0,80 NO VÃO EXISTENTE	UND	1,00
2.4	RECOMPR PASTILHAS QUEBRADAS E TRINCADAS 2,50 X 2,50 TOM MARROM E REJUNTAR	VB	1,00
2.5	TROCAR VIDRO CANELADO 0,12 X 0,70 QUEBRADO	UND	1,00
2.6	TROCAR PISO FRIO 0,50 X 0,50 QUEBRADO E REJUNTAR	UND	35
2.7	CORTAR REJUNTE DOS PISO, PARA RETIRAR AR EM BAIXO	VB	1,00
3	RECEPÇÃO E CONSULTÓRIOS		
3.1	TROCAR CANTONEIRAS PLÁSTICAS NAS QUINAS DAS BASES DOS PAINEIS	UND	5,00
4	COZINHA		
4.1	RECOMPR MOLDURA DE GESSO	M/L	1,00
4.2	AJUSTAR E COLAR PIA DE GRANITO	UND	1,00
4.3	RECOMPR REVESTIMENTO DE FORMICA, COR CINZA	VB	1,00

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 - JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14020-115 FONE/FAX: (16) 2138-4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



5	COPA		
5.1	INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE, NA PIA	UND	1,00
6	CORREDOR		
6.1	RETIRAR DIVISÓRIA NAVAL 2,50 X 2,10	UND	1,00
7	CONSULTÓRIOS		
7.1	ASSENTAR BANCADA DO LAVATÓRIO E ARMÁRIO DE MADEIRA	UND	2,00
7.2	FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO COM PLACA DE GESSO	UND	1,00
8	HIDRÁULICA		
8.1	REVISÃO GERAL DE HIDRAULICA	VB	1,00
9	CORREDOR INTERNO		
9.1	RETIRAR PAREDE DE GESSO 1,00 X 2,10 NO VÃO DA PORTA	UND	1,00
10	ELÉTRICA		
10.1	REVISÃO GERAL NA REDE ELÉTRICA, COM TROCA DE LÂMPAS QUEIMADAS E APARELHOS NO AUDITÓRIO	UND	1,00
11	ANDAR SUPERIOR - CORREDORES E SALA		
11.1	TROCAR PISO VINILICO PAVIFEX 0,30 X 0,30 COR VERDE MUSGO E GELO	VB	1,00
11.2	FAZER CHAVES PARA GAVETA DO ARMÁRIO	UND	1,00
12	FACHADA		
12.1	FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO E FAZER PINTURA DE REPARO NO LOCAL	UND	5,00
13	CALÇADA		
13.1	RECOMPOR PISO HIDRAULICO 0,20 X 0,20 E REJUNTAR	UND	5,00
14	LIMPEZA FINA		
14.1	LIMPEZA PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL	UND	1,00
15	PINTURA - CALÇADA		
15.1	PINTURA DA CALÇADA EM TINTA COR CINZA	M²	110

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 – JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14020-115 FONE/FAX: (16) 2138 - 4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



ANS - Nº 30299-1

**DADOS DA OBRA :**

ART: número: 28027230191447806

Valor da obra: R\$34.419,60

Tipo de Contrato : Prestação de Serviços

Início da Obra : 04/11/2019

Término da Obra : 04/12/2019

ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Quintino Bocaiuva / Esquina com a Rua Garibaldi

Bairro : Centro

CEP : 14015-160

Cidade: Ribeirão Preto – SP



Ribeirão Preto /SP, 05 de dezembro de 2019.

São Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda
CNPJ: 01613433/0001-85

**Pedro Sossai**

CPF: 200.647.668-88

CREA: 506.969.4230

Pedro L. M. Sossai

Engenheiro Civil

CREA-SP 5069694230

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 – JARDIM SÃO LUIZ
 RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14020-115 FONE/FAX: (16) 2138 - 4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofeeq, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402621116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Número ART: 28027230200454513 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/04/2020Baixada em: 04/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200156865, 28027230191701676
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM / SP
RUA PREF. JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA No.: 550
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Icêm UF: SP CEP: 15460000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 04/12/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 282.779,83 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO LOURENÇO / ESQUINA COM RUA EVANGELISTA No.:
Complemento: Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS
Cidade: Icêm UF: SP CEP: 15460000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/12/2019 Conclusão Efetiva: 27/03/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÊM / SP CNPJ: 45.728.742/0001-37
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Drenagem. 287,35000 metro,

Observações

DRENAGEM PLUVIAL = INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO / BOCAS DE LOBO / CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS / POÇOS DE VISITA / GRELHA METÁLICA / ATERRO E TERRAPLENAGEM.

Informações Complementares

Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200005577

09/07/2020 07:49:29

Autenticação Digital: 5K36KJzsfCTUACUGzklGayKJTrJF3A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação das dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro do ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

Estado de São Paulo
CNPJ 45.726.742/0001-37



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02248642/0001-30, situada Rua João Perone, 440 - Apto 25 - Bairro Jardim Nova Aliança - CEP: 14026-587 na cidade de Ribeirão Preto / SP, através do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho Lercio Siqueira portador do CREA 67104/D e do Registro Nacional nº 140262111-5, executou os seguintes serviços de engenharia:

1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$	320,71	R\$	1.924,26
2	Locação de rede de canalização	m	237,85	R\$	0,76	R\$	180,77
3	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m	m³	1.239,99	R\$	8,08	R\$	10.019,12
4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	1.120,47	R\$	9,30	R\$	10.420,37
5	Lastro de pedra britada	m²	35,67	R\$	120,40	R\$	4.294,67
6	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	160,00	R\$	54,71	R\$	8.753,60
7	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	229,00	R\$	103,62	R\$	23.728,98
8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	300,00	R\$	6,50	R\$	1.950,00
9	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	85,00	R\$	277,48	R\$	23.584,10
10	Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 250 (ruptura > 250 kN)	UNIDADE	4,00	R\$	562,26	R\$	2.249,04
11	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UNIDADE	2,00	R\$	2.546,68	R\$	5.093,36
12	Tubo de concreto (PA-3), DN= 1000mm	m	237,85	R\$	363,21	R\$	86.389,50
13	Locação de obra de edificação	m²	96,00	R\$	9,20	R\$	901,60
14	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m	m³	464,00	R\$	11,93	R\$	5.535,52
15	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	3,25	R\$	384,30	R\$	1.248,98
16	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	m²	83,00	R\$	75,92	R\$	6.301,36
17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	85,00	R\$	127,47	R\$	10.834,95
18	Grelha quadrada em ferro fundido para caixas e canais	m²	6,00	R\$	660,04	R\$	3.960,24
19	Cargamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	1.597,00	R\$	3,09	R\$	4.934,73
20	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	m³	1.597,00	R\$	10,97	R\$	17.519,29
21	Limpeza final da obra	m²	85,18	R\$	10,15	R\$	864,88
22	Espalhamento de solo em beto-fona com compactação sem controle	m³	2.466,00	R\$	3,31	R\$	8.162,46
23	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UNIDADE	5,00	R\$	3.004,14	R\$	15.020,70
24	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	m	49,60	R\$	151,06	R\$	7.493,58
25	mm	m	49,60	R\$	43,14	R\$	2.139,74
26	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m	237,85	R\$	63,70	R\$	15.151,05
24	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UNIDADE	1,00	R\$	4.123,75	R\$	4.123,75
TOTAL GERAL						R\$	282.779,83

DADOS DA OBRA :

ART : 28027230200454513
Ordem de Serviço :
Valor do Contrato : 282.779,83
Tipo de Contrato : Prestação de Serviços
Início da Obra : 06/12/2019
Término da Obra : 27/03/2020

ENDEREÇO DA OBRA :

End.: Francisco Lourenço / Esquina com a Rua Evanglista
Bairro : Parque das Laranjeiras
CEP: 15460-000
Cidade : Icém / SP

Icém, SP 10 de Junho de 2020

Francisco Fernando Barros
CREA 5080462710
Engº civil - CREA SP 5080462710
Divisão de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal de Icém / SP
CNPJ : 45726742 / 000-37



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402821116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191340691 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/10/2019 Baixada em: 21/12/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Contratante: universidade de são paulo
AVENIDA BANDEIRANTES No.: 3900

Complemento: Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14049900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 006/2019 - PC 185576/2019 Celebrado em: 07/10/2019

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 86.783,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BANDEIRANTES No.: 3900

Complemento: Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14049900 . PAIS: BRASIL

Data de início: 21/10/2019 Conclusão Efetiva: 19/12/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 57,75000 metro quadrado

Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA . > Execução da Fundação (Armação de Ferragens , Formas e concretagem); > Aterro (Compactação , Nivelamento e concretagem de Piso > Alvenaria (Chapisco , Emboco e Reboco); > Esquadrias (Gradil , corrimão , Portões , Guarda Corpo); > Instalações Hidráulica; > Instalações Elétricas (Fiação , Luminárias , SPDA , etc); > Instalação Combate à Incêndio

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200003031

14/04/2020 09:19:32

Autenticação Digital: 013GAs53U0KFCaG6igIC13x5x6Fk1Ajn

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro do ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre
 Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI**, sediada à Rua João Perone, nº 440, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto - SP, CEP 14.026-587, inscrita no CNPJ sob nº 02.248.642/0001-30 e registrada no CREA-SP sob o nº 2189231, executou para a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por meio da **FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO**, localizada à Avenida Bandeirantes, nº 3900, Bairro Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900, inscrita no CNPJ sob o nº 63.025.530/0026-62, obra ou serviço de engenharia com as seguintes características abaixo.

Processo USP nº **2019.1.1366.17.3** e demais volumes

Convite nº **006/2019** - FMRP-USP

Contrato nº **024/2019** celebrado em **07/10/2019**

Objeto: "**Construção de Cobertura Metálica para Ar Condicionado e adequação do local da área externa para Biotério de Criação de Camundongos Especiais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.**"

Endereço: **Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900 (Biotério Central)**

Valor contrato: **R\$ 86.783,55 (oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)**

Data de início execução dos serviços: **21/10/2019**

Data de término (recebimento provisório): **19/12/2019**

Prazo de execução: **60 dias corridos**

ART nº **28027230191340691**

Responsável Técnico: **Laercio Siqueira**

Título Profissional: **Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho - CREA SP 5061042080**

RNP nº **1402621116**

Construção de cobertura com estrutura metálica e telha de aço galvanizada para abrigo de equipamentos de Ar Condicionado Central existente, em área de 111,53m² no Biotério de Criação de Camundongos Especiais situado no Biotério Central da Universidade de São Paulo, campi Ribeirão Preto. Serviços executados conforme planilha qualitativa e quantitativa anexa a seguir.



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre
Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	INÍCIO		
1.1	Serviços Preliminares		
1.1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	4,50
1.1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	35,50
1.1.3	Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	unxmês	2,00
1.1.4	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	2,00
1.1.5	Locação de obra de edificação	m²	57,75
1.1.6	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (Refeitório)	m²	12,00
1.1.7	Desmobilização de construção provisória (Refeitório)	m²	12,00
1.1.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	3,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição manual de alvenaria de elevação	m³	0,05
2.2	Carga manual de material demolido	m³	0,05
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
3.1	Fundação profunda		
3.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	28,00
3.2	Infra-estrutura de concreto executado no local com controle fck (Blocos)		
3.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,10
3.2.2	Reaterro manual apilado sem controle de compactação	m³	0,78
3.2.3	Carga manual com lançamento e adensamento de concreto em fundação	m³	0,55
3.2.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	3,20
3.2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	21,30
3.2.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	4,36
3.2.7	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,55
3.2.8	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	5,04
3.2.9	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	m²	0,90
3.2.10	Apilamento com compactação sem controle (fundo de vales)	m³	1,11
3.3	Estrutura em aço		
3.3.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.814,77
3.3.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	1.814,77
4	COBERTURA		
4.1	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	60,22
4.2	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	5,45
4.3	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	58,39



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre
 Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900



4.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.50 m	m	5,45
4.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0.33 m	m	14,59
5	PISO		
5.1	Extremidade piso		
5.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,63
5.1.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (valas)	m³	0,32
5.1.3	Lançamento e adensamento de concreto para preenchimento miolo blocos (viga VMA)	m³	1,05
5.1.4	Apiloamento com compactação sem controle (fundo de valas)	m³	0,08
5.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	38,86
5.1.6	Armadura em barra de aço CA-80 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	13,23
5.1.7	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,05
5.1.8	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	18,00
5.1.9	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	7,19
5.1.10	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	9,09
5.1.11	Emboço comum	m²	9,09
5.1.12	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	m²	1,82
5.1.13	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	9,09
5.1.14	Forma em madeira comum para fundação p/ pilaretes	m²	1,94
5.2	Piso		
5.2.1	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	5,47
5.2.2	Terra limpa para aterro	m³	5,47
5.2.3	Armadura em tela soldada de aço	kg	40,46
5.2.4	Lastro de pedra britada	m²	1,37
5.2.5	Lona plástica	m²	28,78
5.2.6	Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa	m³	2,95
5.3	Calçada de proteção		
5.3.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	1,41
5.3.2	Lastro de pedra britada	m²	1,41
5.3.3	Lona plástica	m²	28,27
6	ESQUADRIAS DE AÇO		
6.1	Gradil eletrofundido galvanizado com pintura eletrostática cor verde-colonial, malha dimensão 65x132 mm/barra 25x2 mm	m²	38,48
6.2	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	6,87
6.3	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	1,50
6.4	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	m	2,85
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.1	Serviços Hidráulica		
7.1.1	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	8,96
7.1.2	Demolição manual de concreto armado	m³	0,09
7.1.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,18
7.1.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,10



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre
 Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900



7.1.5	Carga manual de material demolido para espaço sob piso concreto a construir	m²	0,06
7.1.6	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m²	0,09
7.1.7	Lançamento e adensamento de concreto para piso	m²	0,09
7.2	Tubulação		
7.2.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	6,00
7.2.2	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	5,90
7.2.3	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	6,78
8	COMPLEMENTOS		
8.1	Dreno com pedra britada	m²	0,63
8.2	Remoção de pintura na Fachada 03 do Edifício existente	m²	78,00
8.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	78,00
8.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (porta+quadro energia)	m²	9,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA		
9.1	Serviços Elétrica/SPDA		
9.1.1	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	25,08
9.1.2	Demolição manual de concreto armado	m²	0,21
9.1.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,21
9.1.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,21
9.1.5	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	0,21
9.1.6	Lançamento e adensamento de concreto para piso	m²	0,21
9.2	Iluminação		
9.2.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	15,00
9.2.2	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	3,00
9.2.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	50,00
9.2.4	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	15,00
9.2.5	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	1,00
9.2.6	Placa de 4" x 2"	un	1,00
9.2.7	Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W	un	3,00
9.2.8	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	un	3,00
9.2.9	Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada vapor metálico, vapor de sódio ou fluorescente compacta	un	1,00
9.2.10	Luminária industrial de sobrepor ou pendente com refletor em acrílico, para 1 lâmpada multivapor metálico elipsoidal de 250 W/400 W	un	2,00
9.3	SPDA		
9.3.1	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	m	65,40
9.3.2	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	un	2,00
9.3.3	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	16,00
9.3.4	Condulete metálico de 3/4"	cj	4,00
9.3.5	Capto tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	7,00
9.3.6	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	4,00
9.3.7	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	4,00



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Bandeirantes, 3900 - Vila Monte Alegre
Ribeirão Preto - SP, CEP 14.049-900

Página 5/5



9.3.8	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	4,00
9.3.9	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	4,00
9.3.10	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	un	1,00
9.3.11	Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	m	37,38
10	INST PREV COMB INCÊNDIO		
10.1	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	1,00
10.2	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	un	1,00
11	LIMPEZA FINAL		
11.1	Limpeza final da obra	m²	111,53

Ribeirão Preto, 06 de janeiro de 2020.

Profª. Drª. Margaret de Castro
Diretora FMRP-USP

Guilherme Rodrigues de Araujo
Engenheiro Civil
CREA SP - 5069692258





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190011271

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402621116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191205852, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 28/09/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI - ME

Contratante: são francisco sistemas de saúde sociedade empresarial limitada
RUA BERNARDINO DE CAMPOS No.: 912
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14015130 PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 06/09/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 10.440,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA BERNARDINO DE CAMPOS No.: 912
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14015130 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/09/2019 Conclusão Efetiva: 22/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL CNPJ: 01.613.433/0068-92

Endereço da Obra/serviço: RUA BERNARDINO DE CAMPOS No.: 912
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14015130 PAIS: BRASIL
Data de início: 06/09/2019 Conclusão Efetiva: 22/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL CNPJ: 01.613.433/0068-92

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 45,0000 metro quadrado.

Observações

ATIVIDADES EXECUTADAS :LIXAMENTO E RETIRADA DE TINTA EPOXI / APLICAÇÃO DE TINTA URETANO DE 4mm EM PISO E RODAPÊ.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190011271

12/11/2019 15:22:08

Autenticação Digital: yJyKJ0AT05UaBzyxBTBs33zJKyDC1U

A CAT é a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br/).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fala Conosco"



[Assinatura]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para devidos fins, que a empresa COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ 02.248.642/0001-30, situada à Rua João Perone, 440 – apto 25 – Jardim Nova Aliança– Ribeirão Preto – SP – CEP 14026-587, através do engenheiro civil LAÉRCIO SIQUEIRA, portador do CREA/MG de nº 67104/D (Registro Nacional 140262111-6), executou os seguintes serviços de engenharia:

- Aplicação de Tinta Uretano de 4 mm no piso e rodapé = 45,00 m²
- Lixamento e retirada de Tinta Epóxi = 45,00 m²

Dados da Obra:

ART: número: 28027230191205852

Valor da obra: R\$10.440,00

Tipo de Contrato: Prestação de Serviços

Início da Obra: 06/09/2019

Término da Obra: 22/09/2019

Endereço da OBRA:

São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Limitada

CNPJ: 01.613.433/0068-92

Rua: Bernardino Campos, 912 - Bairro - Centro

Cidade: Ribeirão Preto – SP CEP: 14015-130

Ribeirão Preto, 22 de setembro de 2019.



Alexandre Medeiros
Supervisor/Manut. Eng. Clínica
Hospital São Francisco

São Francisco Sistemas de Saúde Empresarial Limitada

Assinatura do Representante do Contratante: Alexandre Medeiros
CPF: 371855018-06 CREA: 5063417119



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200002994
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402821116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Número ART: 28027230191447806, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/11/2019 Baixada em: 04/12/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
Contratante: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA No.: 545
AVENIDA PORTUGAL
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO LUIZ
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14020380, PAIS: BRASIL
Contrato: PEDIDO Nº 578477 Celebrado em: 30/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 34.419,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Endereço da Obra/serviço: RUA QUINTINO BOCAIUVA No.:
Complemento: RUA QUINTINO BOCAIUVA / ESQUINA COM A RUA GARIBALDE Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14015160, PAIS: BRASIL
Data de início: 04/11/2019 Conclusão Efetiva: 04/12/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE CNPJ: 01.613.433/0001-85
Proprietário: SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE S/E LTDA
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 550,00000 metro quadrado.

Observações

> EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DE TETOS E PAREDES // DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO (DRY WALL)
// PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA // MANUTENÇÃO ELÉTRICA // MANUTENÇÃO DE PISO CERÂMICO E PAVIFLEX
// INSTALAÇÃO DE BANCADAS (PIA E LAVATÓRIO) // PINTURA DE CALÇADA

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200002994
13/04/2020 10:36:08
Autenticação Digital: Jsk5F5K1IC1K75ssns5nyG0fK3gBx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica perante se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração em situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Engenheiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-600
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção Atendimento link "Fale Conosco"



[Handwritten signature]



ANS - Nº 30209-1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para devidos fins, que a empresa **COBE CONSTRUTORA BRAISIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 02248642/0001-30, situada à Rua João Perone 440 – Apto 25, Bairro Jardim Nova Aliança – CEP 14026-587 na cidade de Ribeirão Preto /SP, através do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho LAERCIO SIQUEIRA, portador do CREA de nº 67104/D e do registro nacional de nº 140262111-6, executou os seguintes serviços de engenharia, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	UNIDADE - CASA ROSADA		
1.1	RETIRAR CANALETAS E FIAÇÃO DAS PAREDES	VB	1,00
1.2	RETIRAR QUADROS E DISPENSER DOS BANHEIROS	VB	1,00
1.3	ARREIMATE NAS PAREDES COM MASSA CORRIDA	UND	1,00
1.4	PINTURA DO TETO EM LATEX, COR BRANCA	M²	550,00
1.5	PINTURA DAS PAREDES EM LATEX, COR GELO	M²	1.150,00
1.6	PINTURA DOS BATENTES E PORTAS DE MADEIRA	UND	20,00
2	RECEPÇÃO		
2.1	RETIRAR PAREDE DE GESSO 2,00 X 1,00 EM CIMA DO BALCÃO	UND	1,00
2.2	TROCAR PARTE DO BALCÃO DE MEDIDA DE 0,40 X 1,50	UND	1,00
2.3	INSTALAR PORTA BALCÃO 0,40 X 0,80 NO VÃO EXISTENTE	UND	1,00
2.4	RECOMPR PASTILHAS QUEBRADAS E TRINCADAS 2,50 X 2,50 TOM MARROM E REJUNTAR	VB	1,00
2.5	TROCAR VIDRO CANELADO 0,12 X 0,70 QUEBRADO	UND	1,00
2.6	TROCAR PISO FRIO 0,50 X 0,50 QUEBRADO E REJUNTAR	UND	35
2.7	CORTAR REJUNTE DOS PISO, PARA RETIRAR AR EM BAIXO	VB	1,00
3	RECEPÇÃO E CONSULTÓRIOS		
3.1	TROCAR CANTONEIRAS PLÁSTICAS NAS QUINAS DAS BASES DOS PAINEIS	UND	5,00
4	COZINHA		
4.1	RECOMPOR MOLDURA DE GESSO	M/L	1,00
4.2	AJUSTAR E COLAR PIA DE GRANITO	UND	1,00
4.3	RECOMPOR REVESTIMENTO DE FORMICA, COR CINZA	VB	1,00

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 – JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14026-115 FONE/FAX: (16) 2138 - 4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



5	COPA		
5.1	INSTALAR TORNEIRA DE PAREDE, NA PIA	UND	1,00
6	CORREDOR		
6.1	RETIRAR DIVISÓRIA NAVAL 2,50 X 2,10	UND	1,00
7	CONSULTÓRIOS		
7.1	ASSENTAR BANCADA DO LAVATÓRIO E ARMÁRIO DE MADEIRA	UND	2,00
7.2	FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO COM PLACA DE GESSO	UND	1,00
8	HIDRÁULICA		
8.1	REVISÃO GERAL DE HIDRAULICA	VB	1,00
9	CORREDOR INTERNO		
9.1	RETIRAR PAREDE DE GESSO 1,00 X 2,10 NO VÃO DA PORTA	UND	1,00
10	ELÉTRICA		
10.1	REVISÃO GERAL NA REDE ELÉTRICA, COM TROCA DE LÂMPAS QUEIMADAS E APARELHOS NO AUDITÓRIO	UND	1,00
11	ANDAR SUPERIOR - CORREDORES E SALA		
11.1	TROCAR PISO VINÍLICO PAVIFEX 0,30 X 0,30 COR VERDE MUSGO E GELO	VB	1,00
11.2	FAZER CHAVES PARA GAVETA DO ARMÁRIO	UND	1,00
12	FACHADA		
12.1	FECHAR VÃO DE AR CONDICIONADO E FAZER PINTURA DE REPARO NO LOCAL	UND	5,00
13	CALÇADA		
13.1	RECOMPOR PISO HIDRAULICO 0,20 X 0,20 E REJUNTAR	UND	5,00
14	LIMPEZA FINA		
14.1	LIMPEZA PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL	UND	1,00
15	PINTURA - CALÇADA		
15.1	PINTURA DA CALÇADA EM TINTA COR CINZA	M²	110

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 – JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14020-115 FONE/FAX: (16) 2138 - 4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



ANS - Nº 30209-1

**DADOS DA OBRA :**

ART: número: 28027230191447806

Valor da obra: R\$34.419,60

Tipo de Contrato : Prestação de Serviços

Início da Obra : 04/11/2019

Término da Obra : 04/12/2019

ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Quintino Bocaiuva / Esquina com a Rua Garibaldi

Bairro : Centro

CEP : 14015-160

Cidade: Ribeirão Preto – SP



Ribeirão Preto /SP, 05 de dezembro de 2019.

São Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda
CNPJ: 01613433/0001-85



Pedro Sossai

CPF: 200.647.668-88

CREA: 506.969.4230

Pedro L. M. Sossai
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069694230

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA AV. PORTUGAL, Nº 545 – JARDIM SÃO LUIZ
RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14020-115 FONE/FAX: (16) 2138 - 4100 | WWW.SAOFRANCISCO.COM.BR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LAERCIO SIQUEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LAERCIO SIQUEIRA
Registro: 5061042080-SP RNP: 1402621116
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230200667536 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 17/07/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Contratante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) CNPJ: 63.025.530/0026-62

AVENIDA AVENIDA BANDEIRANTES 3900 No.: 3900

Complemento: Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14049900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 8/2020 - FMRP Celebrado em : 04/05/2020

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 50.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AVENIDA BANDEIRANTES 3900 No.: 3900

Complemento: SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Bairro: VILA MONTE ALEGRE

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14049900 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 29/06/2020 Conclusão Efetiva: 29/07/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO(USP) CNPJ: 63.025.530/0026-62

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 321,00000 metro quadrado.

Observações

RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS , INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL ,
PINTURAS

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

A obra/serviço foi realizada no período de 29/06/2020 a 17/07/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210000896

01/02/2021 13:25:03

Autenticação Digital: ya1nfJUUka3xaaGC1F0Czn5FxxCesTsk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de dedicação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre
Ribeirão Preto – SP
CEP 14049-900



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 02248642/0001-30 situada Rua João Perone, 440 - Apto 25 - Bairro Jardim Nova Aliança - CEP : 14026-587 na cidade de Ribeirão Preto / SP através do Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho **Lercio Siqueira** portador do CREA 67104/D e do Registro Nacional nº 140262111-6, executou os seguintes serviços de engenharia :

DADOS DA OBRA :

ART : 28027230200667536
Nº Contrato : 8/2020 - FMRP
Valor do Contrato : R\$ 50.000,00
Tipo de Contrato : Prestação de Serviços
Início da Obra : 29/06/2020
Término da Obra : 17/07/2020
CNPJ : 63025530/0026 - 62

ENDEREÇO DA OBRA :

End.: Avenida Bandeirantes, 3900 - Prédio Anexo A
Bairro : Monte Alegre
CEP: 14049 - 900
Cidade : Ribeirão Preto / SP



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre
 Ribeirão Preto – SP
 CEP 14049-900



Planilha de Serviços Executados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	1,00
1.2	Placa de identificação para obra	m²	1,00
1.3	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	1,00
1.4	Lona plástica	m²	107,00
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.1	Retirada de telhamento em barro	m²	321,00
2.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	37,00
2.3	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	700,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm	m²	321,00
3.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	3,00
3.3	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	0,50
3.4	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	6,00
3.5	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	m²	20,00



Universidade de São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre
 Ribeirão Preto – SP
 CEP 14049-900



4	PINTURA		
4.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	223,00
4.2	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	43,00
4.3	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	30,00
4.4	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	12,00
4.5	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	80,00
4.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	68,00
5	LIMPEZA		
5.1	Limpeza final da obra	m²	100,00

Ribeirão Preto, 27 de outubro de 2020


 Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani
 Diretor da FMRP-USP

Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani
 Diretor FMRP - USP


 Eng. Henrique Stella Lopes

Engenheiro Civil
CREA SP -5061592177



TABELÃO DE NOTAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Rua Professor João Filho, 124 - 13.127-1005-26 - Ribeirão Preto - SP
 (16) 3391-4000

Reconheço por igualdade as firmas dos RUI ALBERTO FERRIANI, ENG. HENRIQUE STELLA LOPEZ, e do documento sob o valor econômico de R\$ 12,90.
 Ribeirão Preto, 16 de setembro de 2020.
 Em Teste, a verdade. Com 11008 (11008) e 11008 (11008)
 Livra Gabriella Carvalho - estudante de Engenharia Civil
 Nota nº 12,90

Escritor
RIBEIRÃO PRETO - SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2829696/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Registro: SP00697103000 MG RNP: 2615184619

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: 14201900000005580312 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2019 Baixada em: 26/07/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: HATEM KAMEL AHMAD ALI

Endereço do contratante: Avenida RIO GRANDE

Complemento:

Cidade: Iturama

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.300,00

Ação institucional: Outras

Endereço da obra/serviço: Rua RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS

Complemento:

Cidade: Iturama

Data de início: 07/10/2019

Conclusão efetiva: 07/10/2021

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: HATEM KAMEL AHMAD ALI

CPF/CNPJ: 928.179.986-34
Nº: 1001Bairro: CENTRO
UF: MG

CEP: 38280000

Bairro: CENTRO
UF: MG

Nº: 480

CEP: 38280000

CPF/CNPJ: 928.179.986-34

Atividade Técnica: 20 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1069 - CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS 43 - PROJETO 413 metro quadrado; 20 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1069 - CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS 43 - PROJETO 413 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1069 - CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS 28 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 413 metro quadrado;

Observações

ART DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDROSANITÁRIO E EXECUÇÃO DE OBRA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2829696/2021

03/09/2021, 15:51

5y118

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.865/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.slac.com.br/publico/>, com a chave: 5y118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 Avenida Álvares Cabral 1600, Santa Agatânia, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
 Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 18/09/2022, às 08:42





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de registro, que o engenheiro civil José Antonio de Lima Vieira, inscrito no CREA 5069719300/D, com escritório na Avenida Campina Verde, 1832- sala 8, contratado pelo proprietário da obra HATEM KAMELAHMAD ALI pela prestação de serviços descritas logo abaixo, atuou como responsável técnico da obra sob o número de ART 14201900000005580812.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Elaboração de projetos e execução de uma obra destinada a um edifício misto, sendo 04 apartamentos e 02 lojas, totalizando assim 04 níveis de loja. As edificações são de padrão médio/popular e possuem em sua totalidade 413,00 m² de área construída, sendo sua construção sobre um solo de boas características, utilizado então o sistema de estacas escavadas associadas a vigas baldrame e blocos do coreamento na fundação, sua superestrutura é composta por pilares e vigas em concreto armado, laje pré moldada variando de TR5 à TR12 do tipo treliçada com 413,00 m². No total da obra foram utilizadas 140m³ de concreto e 7.218,00 kg de aço do tipo CAGE e CAGE.
2. Para as paredes foram utilizadas alvenaria de vedação composta por tijolos cerâmicos nas dimensões de 11,5x19x29 e também tijolo maciço em concreto nas dimensões de 5x12x20, no total foram 1.150,27m² de alvenaria. Nesta metragem tivemos então 2.301,00 m² de chapisco e 2.301,00 m² de reboco massa única.
3. No sistema hidráulico foi realizado a montagem de 06 caixas de água independentes, sem a presença de água quente, tubulações de esgoto sanitária em tubo com virola com diâmetros de 40mm até 100mm. Para as instalações pluviais tubulações de 75 e 100mm distribuídas em diversos pontos da edificação além de duas linhas de drenagem no lote.
4. Para a cobertura, foi realizado a estrutura de suporte em perfis metálicos e telha fibrocimento 6mm, na quantidade de 118,15 m².
5. Revestimentos externos e internos compostos por pintura e revestimento em piso cerâmica/porcelanato, sendo 1.596,27 m² de pintura e 557,55 m² de revestimento de piso, distribuídos em paredes, piso e elementos decorativos da fachada e pórtico interno.
6. A ART em questão possui a numeração 14201900000005580812.
7. Contratante HATEM KAMELAHMAD ALI, residente na Avenida Ribeirão São Domingos 480, bairro Centro - Iturama/MG, inscrito no CPF: 928.179.986-34.
8. Período de execução de 07/10/2019 à 07/05/2021.
9. Endereço da obra: pertencentes a parte do lote 07 da quadra 28 do Centro na cidade de Iturama - Minas Gerais.
10. Foi apontada a engenheira ANA CÂNDIDA G. GIANANTE para conferência e elaboração deste atestado.

2ª SERVENTIA

PROPRIETÁRIO
HATEM KAMELAHMAD ALI
CPF: 928.179.986-34

Iturama-MG, 24/08/2021

2ª SERVENTIA

RESPONSÁVEL PELO LAUDO
ANA CÂNDIDA G. GIANANTE VASCONCELOS
CREA 5061759229/D-SP
VISTO MG 35202

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2629896/2021, emitida em 03/08/2021



Certidão nº 2629896/2021
18/05/2022, 08:42

Chave de Impressão: 6y118

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 2829700/2021
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, do Acervo Técnico do profissional JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Registro: SP5069719300D MG RNP: 2615164619

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 14201800000004755630 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2018 Baixada em: 16/06/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: RICHARD IGOR SILVA
 Endereço do contratante: Avenida ALEXANDRITA
 Complemento:

Cidade: Iturama

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida 8

Complemento:

Cidade: Iturama

Data de início: 10/09/2018

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: RICHARD IGOR SILVA

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: CENTRO
 UF: MG

CPF/CNPJ: 217.325.858-30
 Nº: 1683

CEP: 38280000

Nº:
 Bairro: RESIDENCIAL FLAMBOYANT
 UF: MG

CEP: 38280000

CPF/CNPJ: 217.325.858-30

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1060 - FUNDAÇÃO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 604.11 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1060 - FUNDAÇÃO 43 - PROJETO 604.11 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1071 - CONST.MISTA FINS RESIDENCIAIS 43 - PROJETO 604.11 metro quadrado;

Observações

ART DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ASSIM COMO PROJETO HIDROSANITÁRIO

Número da ART: 14201800000004973301 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2018 Baixada em: 16/06/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: RICHARD IGOR SILVA
 Endereço do contratante: Avenida ALEXANDRITA
 Complemento:

Cidade: Iturama

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida 8

Complemento:

Cidade: Iturama

Data de início: 10/09/2018

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: RICHARD IGOR SILVA

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Bairro: CENTRO
 UF: MG

CPF/CNPJ: 217.325.858-30
 Nº: 1683

CEP: 38280000

Nº:
 Bairro: RESIDENCIAL FLAMBOYANT
 UF: MG

CEP: 38280000

CPF/CNPJ: 217.325.858-30

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1072 - CONST. EST. METÁLICA P/ FINS RES 26 - EXECUÇÃO DE MONTAGEM 604.11 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1072 - CONST. EST. METÁLICA P/ FINS RES 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 604.11 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM STEEL FRAME



CREA-MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2829700/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2829700/2021
 02/09/2021, 15:43
 a1ABx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a1ABx





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de registro, que o engenheiro civil José Antonio de Lima Vieira, inscrito no CREA 5069719300/D, com escritório na Avenida Campina Verde, 1832 - sala 6, contratado pelo proprietário da obra RICHARD IDOR SILVA pela prestação de serviços descritos logo abaixo, atuou como responsável técnico da obra sob os números de ART 14201800000004755830 e 14201800000004973301.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Elaboração de projetos e execução de uma obra destinada a uma residencial de alto padrão contendo 604,11 m² de construção, sendo sua construção sobre um radier com espessura de 20cm, associado a vigas de perímetro e estacas escavadas na profundidade de 4m, sua estrutura principal é formada por aço laminado A36 e perfis leves com revestimento galvanizado para evitar corrosão, segunda lista de compras e projeto de montagem, foi necessário 154.000,00 KG de aço para montagem da super estrutura, 90m³ de concreto fck 30 MPa no radier, associado a 7.200 kg de aço de tipo CA50.
2. Para as paredes foram utilizadas também placas de madeira, do tipo OSB, além de manta termoacústica. Para as lajes são utilizadas formas de madeira, armação em aço do tipo CA50 e CA60 em forma de tela soldada e uma capa de 5cm, totalizando mais 36,25 m³ de concreto do mesmo fck 30 MPa completando a obra com 604,11 m² de laje.
3. No sistema hidráulico foi realizado a montagem de tubulações de água quente e fria, composto por montagem de 2 boilers de 500l e 3 conexões de água de 1000l cada em posições distintas, tubulações de esgoto sanitário em tubo com virola com diâmetros de 40mm até 160mm. Para as instalações pluviais tubulações de 75 e 100mm distribuídas em diversos pontos da edificação além de duas linhas de drenagem no lote.
4. Para a cobertura foi realizada a estrutura de suporte em perfis metálicos e telha termoacústica do tipo PUR com espessura de 5cm, na quantidade de 293,11 m².
5. Montagem de esquadrias de madeira e alumínio com 208,64 m² a janelas em esquadria de alumínio com 21,02 m².
6. Revestimentos externos e internos compostos por pintura e revestimento em piso cerâmico/porcelanato, sendo 1995,34 m² de pintura e 1.501,90 m² de revestimento de piso, distribuídos em paredes, piso e elementos decorativos da fachada e piso interno.
7. As ARTs em questão possuem as numerações 14201800000004755830 e 14201800000004973301.
8. Contratante RICHARD IDOR SILVA, residente na Avenida Alexandrita 1683, bairro Centro - Iturama/MG, inscrito no CPF: 717.325.858-30.
9. Período de execução de 11/09/2021 a 30/06/2021.
10. Endereço da obra: pertencentes aos lotes 17 e 18 da quadra 06 do residencial Flamboyant na cidade de Iturama - Minas Gerais.
11. Foi apontada a engenheira ANA CÂNDIDA G. GIANANTE para conferência e elaboração deste atestado.

Iturama, MG, 29/07/2021

RESPONSÁVEL PELA LAUDO
ANA CÂNDIDA G. GIANANTE
CREA 5062759329/D-58
VISTO MIA 35203

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2829700/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 2829700/2021
18/05/2022, 08:42

Chave de Impressão: a1AUX

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 10 linhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2812553/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE ANTONIO DE LIMA VIEIRA

Registro: SP50697193000 MG RNP: 2615164619

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 14201900060095572774 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2019 Baixada em: 02/06/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA

Endereço do contratante: Avenida DAS MANGABEIRAS

Complemento: LOTE 03 QUADRA 01

Cidade: Iturama

Estado: MG

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.520,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Avenida DAS MANGABEIRAS

Complemento: LOTE 03 QUADRA 01

Cidade: Iturama

Data de início: 01/10/2019

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 011.870.896-13

Nº:

Bairro: RESIDENCIAL JOAQUIM DEODATO

UF: MG

CEP: 35280000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº:

Bairro: RESIDENCIAL JOAQUIM DEODATO

UF: MG

CEP: 35280000

CPF/CNPJ: 011.870.896-13

Atividade Técnica: 20 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1060 - FUNDAÇÃO 43 - PROJETO 204 metro quadrado; 20 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1075 - CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS 43 - PROJETO 204 metro quadrado; 20 - ELABORAÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1075 - CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS 43 - PROJETO 204 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1075 - CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS 26 - EXECUÇÃO DE MONTAGEM 204 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #998-1075 - CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS 26 - EXECUÇÃO DE OBRASERVICO 204 metro quadrado;

Observações:

ART DE PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDROSANITÁRIO, ESTRUTURAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DA UM BARRACÃO COMERCIAL

Informações Complementares:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2812553/2021

22/06/2021, 14:50

8c3Bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8c3Bc



CREA-MG





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de registro, que o engenheiro civil José Antonio de Lima Vieira, inscrito no CREA 5069719-300/D, com escritório na Avenida Campina Verde, 1832 - sala B, contratado pelo proprietário da obra CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA pela prestação de serviços descritos logo abaixo, atua como responsável técnico da obra sob o número de ART 14201900000005572774.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Elaboração de projetos e execução de uma obra destinada a um barracão comercial contendo 104m² de construção, sendo a fundação executada com estacas de 4m de profundidade, blocos de coroamento, vigas baldramas e pilares em concreto armado. Sua alvenaria (de vedação) possui 144m² de alvenaria com tijolos de 19cm de espessura, 696m² de chapisco, reboco e pintura do tipo látex PVA. A estrutura de cobertura é composta por treliça metálica com perfil de chapa fina, preparadas para instalação de energia solar, vão de 12m, telhamento o tipo termocústico com espessura de 3cm, instalações hidrossanitárias e pluviais em tubos de PVC com caixas de passagem e interligação no ramal público.
2. Foi realizado o desenvolvimento de projeto hidrossanitário, cálculo estrutural e execução da obra incluindo montagem de estrutura metálica.
3. A ART em questão possui a numeração 14201900000005572774.
4. Contratante CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA, residente na Avenida Alexandrina 307, bairro Centro - Iturama/MG, inscrito no CPF: 011.870.296-13.
5. Período de execução de 25/10/2019 a 12/03/2021.
6. Endereço da obra: pertencentes ao lote 03 da quadra 01 do residencial Joaquim Decadeto na cidade de Iturama - Minas Gerais.

Iturama-MG, 27 de Maio de 2021

CRISTIANO AUGUSTO DE ALMEIDA
CPF: 011.870.296-13
PROPRIETÁRIO DA OBRA

2ª SERVENTIA

2ª SERVENTIA

KARITA CRISTINA DE ALMEIDA
CAU A 25.212-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2812553/2021, emitida em 22/06/2021



Certidão nº 2812553/2021
18/05/2022, 08:42
Chave de Impressão: 0c1b1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2021 a contar 10 horas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: COBE- CONSTRUTORA BRASIL EIRELI, firma estabelecida na Rua João Perone nº 440 – Jardim Nova Aliança em Iturama-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.642/0001-30. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Adelson Lemos de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 19.333.036-2 SSP-SP, CPF nº 077.982.528-43, residente e domiciliado Rua João Perone nº 440 Ribeirão Preto/SP

CONTRATADO: JOSÉ ANTONIO DE LIMA VIEIRA, SOLTEIRO, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº SP 5069719300/D, inscrito no CPF sob o nº 071.037.346-58 e Carteira de Identidade no MG 15.211.611 SSP-MG, residente e domiciliado na rua João Perone nº 380, Jardim Nova Aliança – Ribeirão Preto - SP.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá um valor mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para uma jornada diária não superior a 02(duas) horas diárias, totalizando 12 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:


O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Preto-SP para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Ribeirão Preto-SP, 25 de Janeiro de 2021


CONTRATANTE


CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 - Jd
Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16 98165-
2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR
GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP,
CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A EMPRESA COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI CNPJ: 02.248.642/0001-30, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Ressalva:

☐ () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

☐ () Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Ribeirão Preto 08 de Agosto de 2.023



ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
RG SSP/SP nº: 19.333.036
CPF: 077.982.528-43
PROPRIETARIO





COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 -
Jd Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16
98165-2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2997/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEE "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A EMPRESA COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI CNPJ: 02.248.642/0001-30, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (X) ou empresa de pequeno porte (), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Ribeirão Preto 08 de Agosto de 2023

ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
RG SSP/SP nº: 19.333.036
CPF: 077.982.528-43
PROPRIETARIO

WAGNEY DOS REIS
MACHADO: 253.996.321-87
Assinado eletronicamente por 11/2023
2023.08.08 14:03:00 02/09/2023
2023.08.08 14:03:00 02/09/2023

WAGNEY DOS REIS MACHADO
CPF 253.996.321-87
RG SSP/SP 54.486.498-0
CRCSP 151.724



COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 -
Jd Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16
98165-2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com



COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 - Jd Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16 98165-2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

DECLARAÇÃO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL."

A EMPRESA COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI CNPJ: 02.248.642/0001-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação (§6.º, art.30, da Lei Federal n.º 8.666/93).

Ribeirão Preto 08 de Agosto de 2023

ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA

RG SSP/SP n.º: 19.333.036

CPF: 077.982.528-43

PROPRIETARIO



COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Apto 25 - Jd Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16 98165-2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 7

O presente Livro Diário Geral possui 85 folhas numeradas do nº 1 ao nº 85 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Município: Ribeirão Preto

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35602053128


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/03/2018

CNPJ: 02.248.642/0001-30




ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
TITULAR

Ribeirão Preto, 01 de Janeiro de 2022.


WAGNÊ DOS REIS MACHADO
TC CRC: 151724



DEL. OSCAR PAES DE JANEIRO FILHO
R. VISCONDE DE INHAMA, 1212 - CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3624-2222
WWW.1CARTORIO.COM.BR

A JUCESP autoriza através da Deliberação nº 03/70, de 25/01/1970, aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a praticar registros de Livros Mercantis. Fundamentos Legais: Decreto Lei Nº 486, De 03/03/1939 - Decreto Federal Nº 64.567, De 22/05/1969 - Capítulo XVII, Seção VIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrivente Autorizado
1º RCPN - Ribeirão Preto-SP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado.

Ribeirão Preto, 20 de abril de 2023.

Registro nº 80


Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrivente Autorizado
1º RCPN - Ribeirão Preto-SP



CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei a numeração e as rubricas das folhas deste livro. DOU Fê.
Ribeirão Preto, 20 de abril de 2023.

Luiz Fernando Aleixo Silva
Escrivente Autorizado
1º RCPN - Ribeirão Preto-SP

Empresa: COBE CONSTRUTORA BRASIL PIRELI
 CNPJ: 02.245.642/0001-30
 Período: 01/01 a 31/12

ATENTADO

Folha: 89 1343

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	1.087.320,52	764.572,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.275,04	670.220,51
CAIXA GERAL	605.447,20	310.800,01
BANCOS O MOVIMENTO	509.775,57	332.315,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.053,53	5.555,47
CLIENTES	0,00	4.574,23
DUPLICATAS A RECEBER	41.031,25	321.300,70
OUTROS CREDITOS	41.031,25	321.300,70
CREDITOS DIFERIDOS	220.841,48	131.453,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.841,48	114.141,46
IMOBILIZADO	220.841,48	114.141,46
IMOBILIZAVEL	220.841,48	114.141,46
PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	1.087.320,52	684.572,35
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	607.553,53	377.545,12
FORNECEDORES	77.505,13	16.012,12
SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES	27.555,13	15.517,12
SALARIOS	81.403,59	38.932,26
CONTRIBUIÇÕES	15.900,20	3.554,00
IMPOSTOS E PROVISÕES	55.503,78	26.358,08
IMPOSTOS	375,00	111,77
IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS	575,00	111,77
IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.207,12	332.537,54
IMPRESTIMOS	450.774,34	341.438,00
FINANCIAMENTOS	55.615,40	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER	(20.182,12)	(8.938,16)
IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.766,50	332.537,54
IMPRESTIMOS	600.000,00	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(30.233,01)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(30.233,01)	0,00

Recuperação Pro. 31 de Dezembro de 2022

Recomenda-se a existência do presente Balanco Patrimonial, duplo valor do Ativo e Passivo, mais Patrimônio Líquido (Resultado do Exercício) 1.087.320,52 (um milhão, oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

[Assinatura]

TITULAR
 IDELSON LEON DE OLIVEIRA
 CPF: 077.082.528-13

TECNICO CONTABIL
 WAGNEY DOS REIS MACHADO
 TC CRF: 151724

TABELÃO DE NOTAS E MONTES DE LITAS E TITULOS DE SÓCIEDADE
 Rua: 114, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Recomenda-se a existência do presente Balanco Patrimonial, duplo valor do Ativo e Passivo, mais Patrimônio Líquido (Resultado do Exercício) 1.087.320,52 (um milhão, oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

AKIA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
 Av. Costa Saadim 105 - Sorocaba - SP - 14101-000 - Fone: (16) 3046-4233

VALIDANDO TABELÃO DE NOTAS
 Av. Paulista, 2050 - Fone: 970 - R. B. Paulo - SP
 AUTENTICADO - Autenticado a presente cópia registrada
 em livro de original em 01/06/2023. Ou seja,
 01/06/2023 04 AGO. 2023
 Juliano de Toledo Boná - Escrevente
 Ana Maria Franco - Escrevente
 Cópia para venda
 VALIDO SOMENTE COM O
 SELO DE AUTENTICADO

Empresa: CODE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

CNPJ: 02.248.642/0001-30

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Exercício

2022

2021

Receitas Brutas	Total	2.478.913,05 C	3.130.203,46 C
(-) Deduções	Total	206.203,60 D	156.160,73 C
= Receita Líquida		2.273.655,56 C	2.034.112,66 C
(-) Custos	Total	1.627.680,27 D	1.006.206,03 C
= Lucro Bruto		445.816,29 C	927.817,63 C
(-) Despesas Administrativas	Total	215.678,11 D	176.943,25 C
(-) Despesas Financeiras	Total	104.135,84 D	34.722,58 C
= Lucro Operacional		66.651,34 C	726.352,10 C
(+) Outras Receitas	Total	119.038,11 C	37.055,00 C
(-) Outras Despesas	Total	65,34 D	37.309,03 C
= Lucro Líquido antes I.R.		105.853,21 C	709.453,10 C
= Lucro Líquido antes C.S.		105.853,21 C	709.453,10 C
= Lucro		105.853,21 C	709.453,10 C
= Lucro Líquido do Período		105.853,21 C	709.453,10 C

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022.

[Assinatura]

TITULAR
JULIANO LEMOS DE OLIVEIRA
CPF: 077.962.528-43

TECNICO CONTABIL
RUBEN EDSON REIS MACHADO
RC CRC: 131724



AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

R. Epitácio Pessoa 166 - Bertópolis - SP - 13181-000 - Fone: (16) 35484322

Empresa: UDE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
 CNPJ: 02.248.042.0001-30
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 82 345
 0

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2022	2021
		VALOR	VALOR
(+) Saldo Inicial do Exercício	Lucro	6.328,57	1.315,47
(+) Ajustes Credores do Exercício Anterior		0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores do Exercício Anterior		0,00	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00	0,00
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00	0,00
(+) Reversões de Reservas		0,00	0,00
Reservas de Contingência		0,00	0,00
Reservas de Lucros a Realizar		0,00	0,00
(+) Resultado Líquido do Exercício	Lucro	185.853,21	706.453,10
(-) Transferências para Reservas		0,00	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		192.000,00	700.540,00
= Lucro acumulado	Lucro	\$81,78	6.626,57

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022

[Assinatura]

TITULAR
 IDELSON LEANDRO DE OLIVEIRA
 CPF nº 987.528-43

[Assinatura]

TÉCNICO CONTÁBIL
 WAGNER DOS REIS MACHADO
 TC CRC 151724



AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
 Av. Epitácio Pessoa 155 - Surubim - SP - 13181-000 - Fone: (19) 3345-1222



Empresa: COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI
CNPJ: 02.240.843/0001-30
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Notas Explicativas

2022
2023

Notas Explicativas às demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, com sede e foro na Rua João Pereira nº 443, bairro Nova Nogueira, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tendo como objeto social a prestação de serviços de arquitetura, administração de obras, construção de rodovias e ferrovias, projetos para instalação em pontos rodoviários e aeroportos, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, comércio de atividades em 13/11/1557.

2) REPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, as Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais. A sociedade possui saldo em conta corrente em bancos no Brasil.
- 3.2) Ovarios e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de amortização.
- 3.3) Intangível: Demonstrado pelo custo de aquisição, não é prática da empresa reconhecer a depreciação dos bens de realização.
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A sociedade não possui do capital social de outras sociedades.
- 3.6) Impostos Federais: A sociedade está em regular situação perante o regime Simples Nacional, previsto pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passiva contingente registrada, tendo em vista que os administradores da empresa, associados em nome de seus conselheiros e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

Capital social é de R\$ 500.000,00 dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA - 100%.

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022


TITULAR
ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
CPF: 077.982.528-23


TÉCNICO CONTÁBIL
ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
RG: 181734



AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
Av. Engenheiro Boechat 128 - São José do Rio Preto - SP - 14101-000 - Fone: (16) 3346-4330





Comprovação da Situação Financeira da empresa COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 02.248.642/0001-30, mediante obtenção de Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET) relativo ao Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022.

LG – Liquidez Geral	1,43 %	
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		R\$ 867.279,04
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		R\$ 607.553,53
SG – Solvência Geral	1,79 %	
Ativo Total		R\$ 1.087.320,52
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		R\$ 607.553,53
LC – Liquidez Corrente	1,43 %	
Ativo Circulante		R\$ 867.279,04
Passivo Circulante		R\$ 607.553,53
ET – Endividamento Total	0,56%	
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 607.553,53
Ativo Total		R\$ 1.087.320,52

10
BOLSA

20 ABR. 2023

COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI

Adelson Lemos de Oliveira – CPF 077.982.528-43

**WAGNEY DOS REIS
MACHADO:25399632187**

Assinado de forma digital por WAGNEY DOS
REIS MACHADO:25399632187
Dados: 2023.04.18 13:17:00 -03'00'

AKM CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Wagney dos Reis Machado – TCCRCSP 151.724/O-0

COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI - CNPJ: 02.248.642/0001-30
Rua João Perone, 440 – Jd Nova Aliança – Ribeirão Preto - SP
16 3101-7829 Fixo 16 98165-2967 WhatsApp Tím 16 99178-0366 Claro
lemosrpobras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 7

O presente Livro Diário Geral possui 85 folhas numeradas do nº 1 ao nº 85 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária COBE CONSTRUTORA BRASIL EIRELI.

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2022.



ADELSON LEMOS DE OLIVEIRA
TITULAR



WAGNEY DOS REIS MACHADO
TC CRC: 151724





04/08/2023

0068262736

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 3885049

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/08/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA, CNPJ: 02.248.642/0001-30, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº:

0068262736



34





COBE - CONSTRUTORA BRASIL EIRELI Rua João Perone, 440 Aptº 25 - 16
Nova Aliança - CEP 14026-587 - Ribeirão Preto - SP CNPJ: 02.248.642/0001-30 16 3101-7829 Fixo 16 98165-
2967 WhatsApp 16 99178-0366 Claro lemosrpebras@hotmail.com / adm.engcobe@hotmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

