



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22, Vila Xavier
CEP 14.810-038, Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduc@educmraquara.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES", NA AV. PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT, S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAISO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

CONCORRÊNCIA Nº: 012/2023

PROCESSO Lic. Nº: 2997/2023

VOLUME XII

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h30 do dia 08 de agosto de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO: Às 09h30 do dia 08 de agosto de 2023.

GUICHÊ: 47705/2023



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confeis, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 26027230230617138 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 25/07/2023

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: Brasilair Atacado Comércio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ: 28.250.980/0001-08

RUA CEMBIRA No.: 422

Complemento: Bairro: VILA CURUÇA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08030050 PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 01/04/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.500.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA No.: 631

Complemento: Bairro: PARQUE SANTA TERESA

Cidade: Carapicuíba UF: SP CEP: 06340380 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SANTO ANTERO PORTO MARTINS No.: 184

Complemento: Bairro: JARDIM MITUZI

Cidade: Taboão da Serra UF: SP CEP: 06775000 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA CANAL DE COCAIA No.: 110

Complemento: Bairro: JARDIM EDI

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04851030 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN No.: 2662

Complemento: Bairro: PARQUE BRASIL

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04846000 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CEMBIRA No.: 422

Complemento: Bairro: VILA CURUÇA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08030050 PAIS: BRASIL

Data de início: 01/04/2022 Conclusão Efetiva: 28/04/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação. 16932,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMAS DAS UNIDADES

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008766

01/08/2023 15:05:14

Autenticação Digital: UxFysGi6TznkTCUg6yGzGyna1CfUTC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1660 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171311 - www.crea.sp.org.br opção 'Assentamentos' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000070



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230008766

Atividade concluída



Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008766

01/08/2023 15:05:14

Autenticação Digital: UxFysGt5TznkxTCUg6yGzGyna1CfUTC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

000071



ATESTADO

BRASILEIRAO ATACADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n. 28.250.980/0001-08, com sede na Rua Cembira, 422, Vila Curuçá, São Paulo/SP, atesta para todos os fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA- CNPJ: 09.413.300/0001-77, e seu responsável técnico LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, registrado no CREA/SP sob nº 5070592877 e RNP sob o nº 261902925, prestou serviços de reforma em nossas unidades:

- ✓ *Santa Teresa - C.N.P.J.: 28.250.980/0003-61 - Rua: Eduardo Augusto Mesquita, 631 - Pq. Santa Tereza - São Paulo - SP;*
- ✓ *Taboão da Serra C.N.P.J.: 28.250.980/0004-42 - Rua: Santo Antero Porto Martins 184 - Jd. Mituzi - Taboão da Serra/SP;*
- ✓ *Cocaia C.N.P.J.: 28.250.980/0005-23 - Estrada Canal de Cocaia, 110 - Jd. Edi - São Paulo /SP;*
- ✓ *Dona Belmira C.N.P.J.: 28.250.980/0006-04 - Av. Dona Belmira Marin, 2662 - Pq. Brasil - São Paulo - SP;*
- ✓ *Cembira C.N.P.J.: 28.250.980/0001-08 - Rua Cembira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo/SP.*

Prazo contratual: 01 de Abril de 2022 a 28 de Abril de 2023.

Período de execução dos serviços: 01 de Abril de 2022 a 28 de Abril de 2023

Valor contratual: R\$ 6.500.000,00 (Seis Milhões e Quinhentos Mil Reais).



DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Isolamento com lona preta - BDI = 23,00	M2	483,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.845,21
Forração do piso vinílico	M2	4.503,00
SERVIÇOS DE PINTURA		
PAREDES E TETO		
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	13.936,81
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PLUS DEMÃO AF_052017	M2	13.936,81
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_062014	M2	13.936,81
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3.369,00
ESTRUTURA METÁLICA		
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com liamento	M2	5.908,73
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, PULPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	5.908,73
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_0102020	M2	5.908,73
ELEMENTOS METÁLICOS		
GRADE DE FERRO ELETROFUNDIDO	M	746,5
CORTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO VIDRO	M2	45,00
PISOS E REVESTIMENTOS		
PISO EPÓXI AUTÔNIVELANTE, ESPESURA 4" MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M2	5.500,00
PISO VINÍLICO (COLOCADO) 3,2MM	M2	2.935,00
Rodapé vinílico de 5 cm simples - BDI = 23,00	M	835,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM AF_042022	M2	2.900,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	M2	10.203,00
EMBOÇO DESEMPENADO	M2	5.358,00
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPa	M2	1.060,00
ESTRUTURA		
ARMADURA EM BARRA DE AÇO	KG	23.981,00
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	350,00

Rua Cambira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo - SP
 Fones: Carapicuíba: 4144-1200 - Cocoró: 5932-2058 - Grajaú 5929-8759 - Mooca: 9.1318-6290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila Curuçá: 2025-8055 E-mail: Site: www.brasileiraotacado.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 262023008766 - 01/08/2023 15:05:14 - Autenticação Digital: UxYsG16TznlxTCUgYgZGynatCFUTC.

000073



ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO	M2	3.563,00
LAJE PRÉ-FABRICADA	M2	2.020,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
RABO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_06/2015	M	192,00
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25	M	625,00
Cabo em PVC de 4" x 2"	UN	111,00
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,571KV - ISOLACAO HEPR 92PC	M	1.500,00
Interruptor com 1 taca simples e placa	CJ	32,00
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	76,00
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	91,00
Revisão de ponto de luz	Pt	488,00
Revisão de ponto de ar condicionado	Pt	63,00
TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	6,00
TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR	UN	18,00
Cabo de 150 mm ² - 1000v de isolamento - BDI = 23,00	M	725,00
Cabo de 6mm ² - 750v de isolamento - BDI = 23,00	M	890,00
Cabo de 4mm ² - 750v de isolamento - BDI = 23,00	M	652,00
COBERTURA		
REVISÃO DE TELHADO EM GERAL - (INCLUSIVE FIDACÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	M2	16.932,00
ESTRUTURA TRILICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAVAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	37.213,22
TELHA EM POLICARBONATO COMPACTA	M2	1.050,00
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO. Af_04/2019	M2	6.926,32
Retirada de entulho - BDI = 23,00	M3	298,31
Caçamba de 4m ³ para retirada do entulho - BDI = 23,00	UN	76,00

São Paulo, 24 de Julho de 2023.

RAYANE PORFÍRIO DE LIMA

GERENTE

C.P.F. 702.603.274-76

Rua Cambira, 422 - Vila Curuca - São Paulo - SP

Fones: Carapicuíba: 4144-1200 - Cocaia: 5932-2058 - Grajaú: 5929-5759 - Mooca: 9.1318-4290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila

Corujá: 2025-8095 E-mail: Site: www.brasileiroatacado.com.br



000074

ATESTADO

BRASILEIRÃO ATACADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o n. 28.250.980/0001-08, com sede na Rua Cembira, 422, Vila Curuçá, São Paulo/SP, atesta para todos os fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA - CNPJ: 09.413.300/0001-77, e seu responsável técnico LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, registrado no CREA/SP sob nº 5070592877 e RNP sob o nº 261902925, prestou serviços de reforma em nossas unidades:

- ✓ *Santa Teresa - C.N.P.J.: 28.250.980/0003-61 - Rua: Eduardo Augusto Mesquita, 631 - Pq. Santa Tereza - São Paulo - SP;*
- ✓ *Taboão da Serra C.N.P.J.: 28.250.980/0004-42 - Rua: Santo Antero Porto Martins 184 - Jd. Mituzi - Taboão da Serra/SP;*
- ✓ *Cocaia C.N.P.J.: 28.250.980/0005-23 - Estrada Canal de Cocaia, 110 - Jd. Edi - São Paulo /SP;*
- ✓ *Dona Belmira C.N.P.J.: 28.250.980/0006-04 - Av. Dona Belmira Marin, 2662 - Pq. Brasil - São Paulo - SP;*
- ✓ *Cembira C.N.P.J.: 28.250.980/0001-08 - Rua Cembira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo/SP.*

Prazo contratual: 01 de Abril de 2022 a 28 de Abril de 2023.

Período de execução dos serviços: 01 de Abril de 2022 a 28 de Abril de 2023

Valor contratual: R\$ 6.500.000,00 (Seis Milhões e Quinhentos Mil Reais).

Rua Cembira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo - SP
Fones: Carapicuíba: 4166-1200 - Cocaia: 5932-2058 - Grajaú: 5929-5759 - Mooca: 9.1218-6290 - Taboão da Serra: 4245-8900 - Vila Curuçá: 2025-8055 E-mail: São: www.brasileironetacado.com.br



000075

DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Isolamento com lã de vidro - BDI = 25,00	M2	492,00
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.645,21
Retiro do piso vinílico	M2	4.503,00
SERVIÇOS DE PINTURA		
PAREDES E TETO		
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	12.930,81
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	13.930,81
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	13.930,81
TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	3.300,00
ESTRUTURA METÁLICA		
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com isolamento	M2	6.938,73
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	6.938,73
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6.938,73
ELEMENTOS METÁLICOS		
GRADIL DE FERRO ELETROFUNDIDO	M	230,0
CORTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO VERO	M2	45,00
PISOS E REVESTIMENTOS		
PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESURA 14" MM (INCLUI EXECUÇÃO)	M2	8.500,00
PISO VINILICO (COLOCADO) 3,3MM	M2	2.300,00
Rotepe vinílico de 5 cm. simples - BDI = 25,00	M	830,00
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	2.500,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	M2	10.203,00
EMBOÇO CEMENTADO	M2	6.358,00
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 33 MPa	M2	1.090,00
ESTRUTURA		
ARMAZURA EM BARRA DE AÇO	KG	23.081,00
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	350,00

Rua Cambira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo - SP
Fones: Corapicuda: 4144-1200 - Cocai: 5932-2058 - Grajau 5929-5759 - Mooca: 91538-6290 - Taboão da Serra: 4245-8500 - Vila
Curuçá: 2025-8055 E-mail: Site: www.brasileiraoratacao.com.br



000076



ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO	M2	3.993,00
LAJE PRE-FABRICADA	M2	2.030,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05C018	M	192,00
Borrachão de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25	M	635,00
Caixa em PVC do 4" x 2"	UN	111,00
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolação HSR 90°C	M	1.500,00
Interruptor com 1 teca simples e placa	CJ	32,00
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	75,00
Tomada 2P+T de 30 A - 250 V, completa	CJ	81,00
Revisão de porta de luz	PI	483,00
Revisão de porta de ar condicionado	PI	63,00
TOMADA TRIPOLAR (2P+T) - 32A/350V	UN	8,00
TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/350V - SOPREPOR	UN	18,00
Cabo de 150 mm2 - 1000v de isolação - BCI = 23,00	M	735,00
Cabo de 5mm2 - 750v de isolação - BCI = 33,00	M	830,00
Cabo de 4mm2 - 750v de isolação - BCI = 33,00	M	632,00
COBERTURA		
REVISÃO DE TELHADO EM GERAL - (INCLUSIVE FIXAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	M2	10.932,00
ESTRUTURA TRILICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PÉRIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	37.219,22
TELHA EM POLICARBONATO COMPACTA	M2	1.030,00
SERVIÇOS FINAIS		
LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO AF_04C018	M2	6.836,34
Revisão de esgoto - BCI = 23,00	M2	289,31
Capoteio de 4m3 para revisão de esgoto - BCI = 23,00	UN	76,00

São Paulo, 24 de Julho de 2023.

Kayum Begim De line

RAYANE PORFIRIO DE LIMA

GERENTE

C.P.E. 702.603.274-76



Rua Cembira, 422 - Vila Curuçá - São Paulo - SP
Fones: Carapicuíba: 4446-1200 - Cotia: 9732-2050 - Grajaú 3929-5759 - Mooca: 9.138-6780 - Taboão de Serra: 4245-8500 - Vila
Curuçá: 2025-8055. E-mail: Site: www.brazilimastecendo.com.br



000077



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220006491

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Cofeeq, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221053311, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 07/07/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO, 1347 No.: 1347
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900, PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 09/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.980.644,97 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA AMEIXEIRAS No.: 420
Complemento: Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719052, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ILÓPOLIS No.: 73
Complemento: Bairro: GRANJA CAROLINA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700185, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA TAQUARAÇU No.: 40
Complemento: Bairro: JARDIM MONTE VERDE (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06729206, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA BARBOSA No.:
Complemento: Bairro: CHÁCARA VISTA ALEGRE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06702415, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MORRO GRANDE No.: 390
Complemento: Bairro: PARQUE SANTA RITA DE CÁSSIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700650, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSORA IZAURA BAYERLEIN No.: 67
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRAT
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717196, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TUPI DA MATA No.: 201
Complemento: Bairro: JARDIM JAPÃO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06726105, PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006491
19/07/2022 13:49:42

Autenticação Digital: BUNsfKCKTyTJga165J1JtsCxGCnBU66K
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000078



Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA ÁGUA ESPRAIADA No.: 2915
Complemento: Bairro: ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725153 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JORGE CAIXE No.: 306
Complemento: Bairro: JARDIM NOMURA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716900 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICTOR S No.: 100
Complemento: Bairro: RECANTO DOS VICTOR S
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717230 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOLORES DURAN No.: 24
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720146 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA UBÁ No.:
Complemento: Bairro: DO APACHE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727530 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA AMEDEIRAS No.: 451
Complemento: Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719052 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA CAPUTERA No.: 4518
Complemento: Bairro: RESSACA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06724800 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ESCOLÁSTICA VAZ GODINHO No.: 39
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725062 PAIS: BRASIL
Data de início: 09/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 15,00 unidade.

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO; MANUTENÇÃO EM PORTAS; MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC; SERVIÇOS DE PINTURAS; MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS; INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA; MANUTENÇÃO SANITÁRIA; MANUTENÇÃO EM COBERTURA; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO; SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PIA, DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS, MANUTENÇÃO DE VIDROS, ENTRADA DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE BRISE)

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006491

19/07/2022 13:49:42

Autenticação Digital: BUNsfkCKTyTJgef65J1JIsCxGChBU66K

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-620

Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000079



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220006491
Atividade concluída



Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006491

19/07/2022 13:49:42

Autenticação Digital: BUstKCKTyTjgaf65J1JlsCxGCnBU66K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como da alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.crea.sp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1069 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 5600.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000080



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI**, CNPJ 09.413.300/0001/77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ.: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato nº003/2022, objeto – Contratação de empresa especializada para manutenção pequenos reparos nas unidades escolares do Município, listadas abaixo:

GRANJA CAROLINA CENTRO EDUCACIONAL - RUA ILOPOLIS, 73. GRANJA CAROLINA. 06700-185 COTIA - SP.
 E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - RUA PROFESSORA IZAURA BAYERLEIN, 67- VL. MTE SERRAT. 06717-195 COTIA - SP.
 E.M. JOCINEIA DE MELO - RUA AMEIXEIRAS, 451 - JARDIM PETROPOLIS. 06719-052 COTIA - SP.
 E. M. MAISA APARECIDA RIBEIRO - AV. ESCOLASTICA VAZ GODINHO, 39 - CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) - 06725-062 COTIA - SP.
 E. M. DO BAIRRO DA CAPUTERA - ESTRADA CAPUTERA, 4518, RESSACA. 06724-800 COTIA - SP.
 E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA - AV. TAQUARACU, 40 JARDIM MONTE VERDE CAUCAIA DO ALTO. 06729-205 COTIA - SP.
 E.M. GASPAR DE GODOI MOREIRA - RUA TUPI DA MATA, 201 JARDIM JAPAO CAUCAIA DO ALTO. 06726-105 COTIA - SP.
 E.M. SILVIO PEDROSO - RUA RUI BARBOSA, S/N CHACARA VISTA ALEGRE. 06702-415 COTIA - SP.
 E. M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA - RUA UBÁ S/N - DO APACHE - 06727-530 - COTIA - SP.
 E.M. PROF DR OSNY FLEURY DA SILVEIRA - ESTRADA MORRO GRANDE, 390 PARQUE SANTA RITA DE CASSIA. 06700-650 COTIA - SP.
 YVETH NADER CAVALCANTE PROFA CENTRO EDUCACIONAL - ESTRADA VICTOR S, 100 - RECANTO DOS VICTOR'S. 06717-230 COTIA - SP.
 E.M. SAMUEL DA SILVA FILHO - DOLORES DURAN, 24 RUA. PARQUE MIRANTE DA MATA. 06720-146 COTIA - SP.
 E.M. ANDRESSA SOARES GOMES - ESTRADA DA ÁGUA ESPRAIADA, 2915 - ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO). 06725-153 COTIA - SP.
 ANTONIO SALGADO OLORES CENTRO EDUCACIONAL - RUA AMEIXEIRAS, 420 JARDIM PETROPOLIS. 06719-052 COTIA - SP.
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RUA JORGE CAIXE, 306 - JARDIM NOMURA - 06716-900 - COTIA - SP.

Os serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA: /SP 5070592877-SP

ART: 28027230221053311

PERÍODO DE EXECUÇÃO 09/05/2022 A 06/07/2022.

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviços.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.980.644,97 (três milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10523



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	159
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTADE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	68
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	339
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	82
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	36
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	63
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	34
3.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	5567
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1108
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5597
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	758
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14046
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14046
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14046
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12738
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12738
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12738



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	311
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	20
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	504
5.4	93143	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	642
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1280
5.9	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2640
5.10	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	7510
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas - Rev. 01	un	1052
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	89
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	52
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	54
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	39
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	76
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	59
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	93
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	9
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	12
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	4
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	4
6.1.24	44.01.110	CPOS	Lavatório de louça com coluna	UN	26
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	7
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	91
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	un	17
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	108
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
6.1.35	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	108
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXACAO DE VASOS SANITARIOS	Cl	28
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	22
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	7
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	UN	8
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	4
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	12



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	8
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	10
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	42
6.2.18	9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	M	246
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	5
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UN	24
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	13
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	24
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	4
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	36
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	110
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	63
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	200
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	513
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1816
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1850



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	1796
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m²	20
7.8	07.80.041	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	1680
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	2190
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	730
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfáltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref: Viapol ou similar	m²	3021
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	50
8.3	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	310
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	2
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	69
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	820
9.5	100203	IOPEs	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	150
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	12
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	13
9.11	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	375

CRONOLOGIA DE MANUTENÇÃO MILITAR

ESTÁDIO MANUTENÇÕES PRECISAM
Cuidado com!

Received 18.2.2012

adjusted log-odds

surfactants to form emulsions.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

 Springer

PREFETTURA DI COTIA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT Nº: 263022000054091 - 19/07/2022 13:49:42 - Autenticação Digital: BÜhnsRCKTYTjgand5J1IsCxCcBnU68K.

Cronograma de Trabalho		Data de Início		Data de Término		Data de Atualização	
Atividade	Responsável	Plano	Execução	Plano	Execução	Plano	Execução
1. Planejamento	João Silva	01/01/2023	05/01/2023	01/01/2023	05/01/2023	01/01/2023	05/01/2023
2. Desenvolvimento	Maria Costa	06/01/2023	10/01/2023	06/01/2023	10/01/2023	06/01/2023	10/01/2023
3. Testes	Carlos Mendes	11/01/2023	15/01/2023	11/01/2023	15/01/2023	11/01/2023	15/01/2023
4. Implantação	Ana Pereira	16/01/2023	20/01/2023	16/01/2023	20/01/2023	16/01/2023	20/01/2023
5. Manutenção	Roberto Lima	21/01/2023	25/01/2023	21/01/2023	25/01/2023	21/01/2023	25/01/2023
6. Encerramento	Lucas Almeida	26/01/2023	30/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	26/01/2023	30/01/2023



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



Cotia, 15 de julho de 2022.

Rodrigo Tavares Dantas
Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana
CREA 5063053264
CPF. 226.826.318-51

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220006491 - 19/07/2022 13:49:42 - Autenticação Digital: BÜnsfkCKTyTJgaf65J1JlsCxCnBU66K.

000090

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI**, CNPJ 09.413.300/0001/77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ.: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato nº003/2022, objeto – Contratação de empresa especializada para manutenção pequenos reparos nas unidades escolares do Município, listadas abaixo:

GRANJA CAROLINA CENTRO EDUCACIONAL - RUA ILÓPOLIS, 73. GRANJA CAROLINA. 06700-185 COTIA - SP.
E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - RUA PROFESSORA IZAURA BAYERLEIN, 67- VL. MTE SERRAT. 06717-195 COTIA - SP.
E.M. JOCINEIA DE MELO - RUA AMEIXEIRAS, 451 - JARDIM PETROPOLIS. 06719-052 COTIA - SP.
E. M. MAISA APARECIDA RIBEIRO - AV. ESCOLASTICA VAZ GODINHO, 39 - CENTRO (CAUCAIA DO ALTO) - 06725-062 COTIA - SP.
E. M. DO BAIRRO DA CAPUTERA - ESTRADA CAPUTERA, 4518 - RESSACA. 06724-800 COTIA - SP.
E. M. VITOR GONCALVES DE SOUSA - AV. TAQUARACU, 40 JARDIM MONTE VERDE CAUCAIA DO ALTO. 06729-206 COTIA - SP.
E.M. GASPAS DE GODOI MOREIRA - RUA TUPI DA MATA, 201 JARDIM JAPAO CAUCAIA DO ALTO. 06726-105 COTIA - SP.
E.M. SILVIO PEDROSO - RUA RUI BARBOSA, S/N CHACARA VISTA ALEGRE. 06702-415 COTIA - SP.
E. M. ASSIS JOSE DE OLIVEIRA - RUA UBÁ S/N - DO APACHE - 06727-530 - COTIA - SP.
E.M. PROF DR OSNY FLEURY DA SILVEIRA - ESTRADA MORRO GRANDE, 390 PARQUE SANTA RITA DE CASSIA. 06700-650 COTIA - SP.
YVETH NADER CAVALCANTE PROFA CENTRO EDUCACIONAL - ESTRADA VICTOR S, 100 - RECANTO DOS VICTOR'S. 06717-230 COTIA - SP.
E.M. SAMUEL DA SILVA FILHO - DOLORES DURAN, 24 RUA. PARQUE MIRANTE DA MATA. 06720-146 COTIA - SP.
E.M. ANDRESSA SOARES GOMES - ESTRADA DA ÁGUA ESPRAIADA, 2915 - ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO). 06725-153 COTIA - SP.
ANTONIO SALGADO OLORES CENTRO EDUCACIONAL - RUA AMEIXEIRAS, 420 JARDIM PETROPOLIS. 06719-052 COTIA - SP.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PUA JORGE CAIXE, 306 - JARDIM NOMURA - 06716-900 - COTIA - SP.

Os serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA: /SP 5070592877-SP

ART: 28027230221053311

PERÍODO DE EXECUÇÃO 09/05/2022 A 06/07/2022.

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviços.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.980.644,97 (três milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10623



000091



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	159
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTADE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	68
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	339
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	82
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	36
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	63
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	34
3.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	5567
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1108
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5597
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	758
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14046
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14046
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14046
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12738
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12738
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12738

© 2014 Prefeitura de Cotia - Todos os direitos reservados.



110092



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	311
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	20
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	504
5.4	93143	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	642
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1280
5.9	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2640
5.10	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	7510
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	un	1052
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	89
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52
			AF_02/2020		
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	54
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	39
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	76
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	59
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10

www.cotia.sp.gov.br



000093



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	93
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	9
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	12
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	4
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	4
6.1.24	44.01.110	CPOS	Lavatório de louça com coluna	UN	26
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	7
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	91
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	un	17
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	108
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
6.1.35	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	108
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CI	28
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	22
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	7
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	UN	8
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	4
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	12

1. Verificar a validade do documento. 2. Verificar a validade da assinatura.



000094



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	8
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	10
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	42
6.2.18	9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	M	246
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	5
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UN	24
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	13
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	24
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	4
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	36
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	110
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	63
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	200
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	513
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_F	m²	1816
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1850



000095



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	1796
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m²	20
7.8	07.80.041	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	1680
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	2190
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	730
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatlica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref: Viapol ou similar	m²	3021
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	50
8.3	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	310
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	69
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	820
9.5	100203	IOPEs	Pintura impermeabilizante com Igoflex ou equivalente a 3 demãos	m²	150
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	12
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	13
9.11	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	375

www.cotia.sp.gov.br



TABELÃO DE NOTAS E ANEXO
07 JUL 2023
Valor: R\$ 471
Pia Rodrigues Arns Reis - Substituta
Inessa Ferreira de Oliveira - Substituta
Ana Roberta L. Albuquerque - Substituta
DO COM SELO DE AUTENTICIDADE

000096

PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PRECATORIAL
ESTRELA MANUTENÇÃO PRECATORIAL

Em 11-10-2022

Valor do projeto

R\$ 1.000.000,00

10 de outubro de 2022

21 de outubro de 2022

30 de novembro de 2022

01 de janeiro de 2023

15 de janeiro de 2023

27 de janeiro de 2023

31 de janeiro de 2023

4 de fevereiro de 2023

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL

MANUTENÇÃO PRECATORIAL



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CEMTEH - EMACAPRE

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA EM RUA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA





Cotia, 15 de julho de 2022.

Rodrigo Tavares Dantas
Secretario d Obras e Infraestrutura Urbana
CREA 5063053264
CPF. 226.826.318-51



000100



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221053696 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 07/07/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO No.: 1347
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 10/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.043.305,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA URUPEMA No.: 161
Complemento: Bairro: JARDIM DOS PEREIRAS (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO No.: 15
Complemento: Bairro: ALTOS DE CAUCAIA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727145 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS FISCHER S No.:
Complemento: Bairro: JARDIM SANDRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS MENDES No.:
Complemento: Bairro: CACHOEIRA MENDES
Cidade: Cotia UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VASCO MASSAFELI No.:
Complemento: Bairro: JARDIM MARIA TEREZA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703600 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA NOVA ODESSA No.: 230
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700549 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO JANUÁRIO No.: 90
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719290 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006492
19/07/2022 13:55:30

Autenticação Digital: TKJlaBgyfUztkCJUBCTJfA50Fsf5CA0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900

Telefone: 0800.171811 - www.creasps.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000101



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220006492
Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO SERAFIM No.: 135
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719300 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA NORMÂNDIA No.: 102
Complemento: Bairro: JARDIM PIONEIRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06705360 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA ITAFARMA No.: 188
Complemento: Bairro: JARDIM DO RIO COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06715795 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO No.: 1295
Complemento: Bairro: JARDIM SANTA MARIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06708500 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MAISA No.: 111
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720148 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2022 Conclusão Efetiva: 06/07/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 12,00 unidade.

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES; MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO; MANUTENÇÃO EM PORTAS; MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC; SERVIÇOS DE PINTURAS; MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS; INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA; MANUTENÇÃO SANITÁRIA; MANUTENÇÃO EM COBERTURA; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO; SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PIAS, DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS, MANUTENÇÃO DE VIDROS, ENTRADA DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE BRISE).

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220006492
19/07/2022 13:55:30
Autenticação Digital: TKJlaBgyfyUzlkCJUBCTJtA50Fs5CA0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1069 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' Site 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000102



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ 09.413.300/0001/77, sediado na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ.: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato nº 004/2022, objeto - Contratação de empresa especializada para manutenção pequenos reparos nas unidades escolares do Município, listadas abaixo:

ODARIA MENDONÇA DA FONSECA CENTRO EDUCACIONAL - ESTRADA DOS FICHER, S/N JARDIM SANDRA. 06719-400 Cotia - SP.
 E.M. JOSE MENDES DA SILVA - ESTRADA DOS MENDES, S/N - CACHOEIRA MENDES. Cotia - SP.
 E.M. HONORIO DE SYLOS - RUA ITAFARMA, 188. JD. RIO COTIA. 06715-795 Cotia - SP.
 E.M. EDITH DOS SANTOS SILVA - ESTRADA NORMANDIA, 102 JARDIM PIONEIRA. 06705-360 Cotia - SP.
 E. M. ROSA AUGUSTA DE MORAES - RUA MAISA, 111 PARQUE MIRANTE DA MATA. 06720-148 Cotia - SP.
 MAGALDO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS CE - RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO, 1295 - SANTA MARIA. 06709-500 Cotia - SP.
 DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS CENTRO EDUCACIONAL - RUA JOSE DO PATROCINIO, 15. ALTOS DE CAUCAIA DO ALTO. 06727-145 Cotia - SP.
 E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE - RUA NOVA ODESSA, 230. JARDIM NOVA COTIA. 06700-549 Cotia - SP.
 BAIRRO SAO MIGUEL CENTRO EDUCACIONAL - RUA SERAFIM SAO, 135. JARDIM SAO MIGUEL. 06719-300 Cotia - SP.
 E.M. BAIRRO SAO MIGUEL - RUA JANUARIO SAO, 90 - JARDIM SAO MIGUEL. 06719-290 Cotia - SP.
 MOISES DIAS CORVELO CENTRO EDUCACIONAL - RUA URUPEMA, 159 JARDIM DAS DOS PEREIRAS. 06727-100 Cotia - SP.
 E.M. ROSALINA - AV. VASCO MASSAFELI, S/N - JD. MARIA TEREZA - 06703-600. Cotia - SP.

Os serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA: /SP 5070592877-SP
ART: 28027230221053696

PERÍODO DE EXECUÇÃO 10/05/2022 A 06/07/2022

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviços.

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.043.305,58 (três milhões, quarenta e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.024



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	40
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	44
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	12
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	6
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	3
3.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	2.038
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1.074
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.582
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	490
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.746
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.246
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.263
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	33.994
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31.023
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20.386



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	4
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	259
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	20
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	4
6.1.24	44.01.110	CPOS	Lavatório de louça com coluna	UN	24
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	5
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	3
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	55
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	2
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	10
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	37
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
6.1.35	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	34
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	4



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	31
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	4
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	8
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	5
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	8
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	4
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	1
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	5
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	3
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	72
6.2.18	9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, dn = 75mm	M	42
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	2
6.2.21	1670	ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	3
6.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	6
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UN	5
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	3
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	5
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	6



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	8
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	120
6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	7
6.2.38	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	230
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	107
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	163
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	30
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3.443
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m²	3.543
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1.460
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.404
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatita, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplast 1000, ref: Viaplast ou similar	m²	6.150



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



8.3	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	190
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	2
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	16
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	1.488
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	20
9.8	O22575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS/ALVENARIA EM GERAL	M²	1521
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	2
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	27
9.11	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	2.150

CHONGSHAN GUANGSHAN UNIVERSITY

Controlled CO₂

Received 18.06.2022

Development of the

1

6

PREFEITURA DE GOTIA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP, CAT Nº: 2620220006492 - 19/07/2022 13:55:30 - Autenticação Digital: TKJlaBgvyUzIkCJUBCTJAS5FsfICAO.

TÍTULO		DATA	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO		12/02	750,00
MATERIAL DE CONSUMO		15/02	180,00
MATERIAL DE CONSUMO		15/02	250,00
MATERIAL DE CONSUMO		16/02	200,00
MATERIAL DE CONSUMO		17/02	400,00
MATERIAL DE CONSUMO		18/02	300,00
MATERIAL DE CONSUMO		19/02	200,00
MATERIAL DE CONSUMO		20/02	150,00
MATERIAL DE CONSUMO		21/02	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		22/02	50,00
MATERIAL DE CONSUMO		23/02	25,00
MATERIAL DE CONSUMO		24/02	12,50
MATERIAL DE CONSUMO		25/02	6,25
MATERIAL DE CONSUMO		26/02	3,12
MATERIAL DE CONSUMO		27/02	1,56
MATERIAL DE CONSUMO		28/02	0,78
MATERIAL DE CONSUMO		29/02	0,39
MATERIAL DE CONSUMO		30/02	0,19
MATERIAL DE CONSUMO		31/02	0,09
MATERIAL DE CONSUMO		01/03	0,05
MATERIAL DE CONSUMO		02/03	0,02
MATERIAL DE CONSUMO		03/03	0,01
MATERIAL DE CONSUMO		04/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		05/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		06/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		07/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		08/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		09/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		10/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		11/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		12/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		13/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		14/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		15/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		16/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		17/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		18/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		19/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		20/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		21/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		22/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		23/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		24/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		25/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		26/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		27/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		28/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		29/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		30/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		31/03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		01/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		02/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		03/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		04/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		05/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		06/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		07/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		08/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		09/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		10/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		11/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		12/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		13/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		14/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		15/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		16/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		17/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		18/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		19/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		20/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		21/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		22/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		23/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		24/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		25/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		26/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		27/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		28/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		29/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		30/04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		01/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		02/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		03/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		04/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		05/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		06/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		07/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		08/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		09/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		10/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		11/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		12/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		13/05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		14/05</	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

000110

Page 3 of 3



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



Cotia, 15 de julho de 2022.

Rodrigo Tavares Dantas
 Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana
 CREA 5063053264
 CPF. 226.826.318-51



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ 09.413.300/0001/77, sediado na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ.: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato nº 004/2022, objeto - Contratação de empresa especializada para manutenção pequenos reparos nas unidades escolares do Município, listadas abaixo:

ODARIA MENDONÇA DA FONSECA CENTRO EDUCACIONAL - ESTRADA DOS FICHER, S/N JARDIM SANDRA. 06719-400 Cotia - SP.

E.M. JOSE MENDES DA SILVA - ESTRADA DOS MENDES, S/N - CACHOEIRA MENDES. Cotia - SP.

E.M. HONORIO DE SYLOS - RUA ITAPARMA, 188. JD. RIO COTIA. 06715-795 Cotia - SP.

E.M. EDITH DOS SANTOS SILVA - ESTRADA NORMANDIA, 102 JARDIM PIONEIRA. 06705-360 Cotia - SP.

E. M. ROSA AUGUSTA DE MORAES - RUA MAISA, 111 PARQUE MIRANTE DA MATA. 06720-148 Cotia - SP.

MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS CÉ - RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO, 1295 - SANTA MARIA. 06709-500 Cotia - SP.

DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS CENTRO EDUCACIONAL - RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 15. ALTOS DE CAUCAIA DO ALTO. 06727-145 Cotia - SP.

E.M. ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE - RUA NOVA ODESSA, 230. JARDIM NOVA COTIA. 06700-549 Cotia - SP.

BAIRRO SÃO MIGUEL CENTRO EDUCACIONAL - RUA SERAFIM SAO, 135. JARDIM SÃO MIGUEL. 06719-300 Cotia - SP.

E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL - RUA JANUARIO SAO, 90 - JARDIM SÃO MIGUEL. 06719-290 Cotia - SP.

MOÍSES DIAS CORVELO CENTRO EDUCACIONAL - RUA URUPEMA, 139 JARDIM DAS DOS PEREIRAS. 06727-100 Cotia - SP.

E.M. ROSALINA - AV. VASCO MASSAFELI, S/N - JD. MARIA TEREZA - 06703-600. Cotia - SP.

Os serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA: /SP 5070592877-SP

ART: 28027230221053696

PERÍODO DE EXECUÇÃO 10/05/2022 A 06/07/2022

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviços.

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.043.305,58 (três milhões, quarenta e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.024



000114



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA



2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	40
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	44
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 230 cm	UN	12
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 230 cm	UN	6
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	3
3.1	5045	ORSE	Fôrro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	2.038
3.2	11492	ORSE	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1.074
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.582
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	490
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.746
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.246
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.263
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	33.994
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	31.023
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20.386

www.cotia.sp.gov.br

Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Jd. Santa Helena - Cotia/SP

Telefone: (11) 4000-1111

1º TABELÃO DE
Pav. São João, 303
AUTENTICO a partir de
www.cotia.sp.gov.br

15/07/2018
Cotia, 31 JUL. 2018

LEITANTE: ☒ Leonardo Barbosa Oliveira - Escrivão
RECEBE: ☒ Henrique Camargo de França - Escrivão
RECEBE: ☒ Cibélia Rodrigues Azeiteiro - Substituto

15/07/2018

000115



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	132
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	1
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	125
5.4	93143	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	274
5.9	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	240
5.10	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.850
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, Incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	un	654
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	37
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19
6.1.1	88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
6.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	49
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	31
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3

Assinatura do responsável técnico

Assinatura do responsável técnico

Assinatura do responsável técnico



000116



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha siveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	4
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	259
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	20
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	4
6.1.24	44.01.110	CPOS	Lavatório de louça com coluna	UN	24
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	5
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	3
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	55
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	2
6.1.29	1169	ORSE	TÊ 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	10
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	37
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
6.1.35	08.80.018	FDE	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	34
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CI	4

www.cotia.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

1ª TABELA

AUTENTICO e original

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023



31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

31 JUL 2023

000117



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	31
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	4
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	8
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	5
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	8
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	4
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	1
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	5
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	3
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	72
6.2.18	9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	M	42
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	2
6.2.21	1670	ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	3
6.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	6
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	UN	5
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	3
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	5
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	6

www.cotia.sp.gov.br

Telefone: (11) 4111-1111 - Fone: (11) 4111-1111

Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana

1ª TABELA
Rua Santo Antônio, 31
Cotia, SP - 13.050-000
o original e rubrica

AUGUSTO 2020

Cotia, 31 JUL 2020

LEONARDO BARBOSA OLIVEIRA - Escrivão
FERNANDO CAMARGO DE FRANCA - Secretário
CLÁudia Rodrigues Alves Rosa - Subsecretária

AU0253ADO55900

17

000118



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	8
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	120
6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
6.2.35	85883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	7
6.2.38	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	230
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	107
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	163
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	30
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3.443
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m²	3.543
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1.460
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.404
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref: Viapol ou similar	m²	6.150

Assinatura do responsável técnico

Assinatura do responsável técnico



000119



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



8.3	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	190
9.1	12289	ORSE	Plia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4mm, COLOCADO	m²	16
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	1.488
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	20
9.8	022575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS/ALVENARIA EM GERAL	m²	1521
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	2
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	27
9.11	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	2.150

Assessoria Jurídica e Contábil - Assessoria Técnica e Ambiental

Assessoria de Planejamento e Gestão - Assessoria de Infraestrutura e Obras - Assessoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



120

CONDOMÍNIO DE MANUTENÇÃO PAVILÃO
ESTRELA MANUTENÇÃO PAVILÃO
CONTABIL 024

Processo 18.364/2022

Contas a pagar
Banco do Brasil

Rec. 000000000

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE CONTAS E FINANÇAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

EM ALMOGO MATEMÁTICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO PAVILÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EM ALMOGO MATEMÁTICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO PAVILÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EM ALMOGO MATEMÁTICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO PAVILÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EM ALMOGO MATEMÁTICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO PAVILÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EM ALMOGO MATEMÁTICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO PAVILÃO

10/07/22 11/07/22

12/07/22 13/07/22

14/07/22 15/07/22

16/07/22 17/07/22

18/07/22 19/07/22

20/07/22 21/07/22

22/07/22 23/07/22

24/07/22 25/07/22



000121

PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DE MANUTENÇÃO ESPECIAL
ESTRELA MANUTENÇÕES PRECATORIS

Contrato 001

Processo 13.364/2022

Valor do preçatório

R\$ 12.261.000,00

Valor da parcela

3

Valor da parcela

3

9 de jul de 2022 10 de jul de 2022 11 de jul de 2022 12 de jul de 2022 13 de jul de 2022 14 de jul de 2022 15 de jul de 2022 16 de jul de 2022 17 de jul de 2022 18 de jul de 2022 19 de jul de 2022 20 de jul de 2022 21 de jul de 2022 22 de jul de 2022 23 de jul de 2022 24 de jul de 2022 25 de jul de 2022 26 de jul de 2022 27 de jul de 2022 28 de jul de 2022 29 de jul de 2022 30 de jul de 2022 31 de jul de 2022 1 de ago de 2022 2 de ago de 2022 3 de ago de 2022 4 de ago de 2022 5 de ago de 2022 6 de ago de 2022 7 de ago de 2022 8 de ago de 2022 9 de ago de 2022 10 de ago de 2022 11 de ago de 2022 12 de ago de 2022 13 de ago de 2022 14 de ago de 2022 15 de ago de 2022 16 de ago de 2022 17 de ago de 2022 18 de ago de 2022 19 de ago de 2022 20 de ago de 2022 21 de ago de 2022 22 de ago de 2022 23 de ago de 2022 24 de ago de 2022 25 de ago de 2022 26 de ago de 2022 27 de ago de 2022 28 de ago de 2022 29 de ago de 2022 30 de ago de 2022 31 de ago de 2022 1 de set de 2022 2 de set de 2022 3 de set de 2022 4 de set de 2022 5 de set de 2022 6 de set de 2022 7 de set de 2022 8 de set de 2022 9 de set de 2022 10 de set de 2022 11 de set de 2022 12 de set de 2022 13 de set de 2022 14 de set de 2022 15 de set de 2022 16 de set de 2022 17 de set de 2022 18 de set de 2022 19 de set de 2022 20 de set de 2022 21 de set de 2022 22 de set de 2022 23 de set de 2022 24 de set de 2022 25 de set de 2022 26 de set de 2022 27 de set de 2022 28 de set de 2022 29 de set de 2022 30 de set de 2022 31 de set de 2022 1 de out de 2022 2 de out de 2022 3 de out de 2022 4 de out de 2022 5 de out de 2022 6 de out de 2022 7 de out de 2022 8 de out de 2022 9 de out de 2022 10 de out de 2022 11 de out de 2022 12 de out de 2022 13 de out de 2022 14 de out de 2022 15 de out de 2022 16 de out de 2022 17 de out de 2022 18 de out de 2022 19 de out de 2022 20 de out de 2022 21 de out de 2022 22 de out de 2022 23 de out de 2022 24 de out de 2022 25 de out de 2022 26 de out de 2022 27 de out de 2022 28 de out de 2022 29 de out de 2022 30 de out de 2022 31 de out de 2022 1 de nov de 2022 2 de nov de 2022 3 de nov de 2022 4 de nov de 2022 5 de nov de 2022 6 de nov de 2022 7 de nov de 2022 8 de nov de 2022 9 de nov de 2022 10 de nov de 2022 11 de nov de 2022 12 de nov de 2022 13 de nov de 2022 14 de nov de 2022 15 de nov de 2022 16 de nov de 2022 17 de nov de 2022 18 de nov de 2022 19 de nov de 2022 20 de nov de 2022 21 de nov de 2022 22 de nov de 2022 23 de nov de 2022 24 de nov de 2022 25 de nov de 2022 26 de nov de 2022 27 de nov de 2022 28 de nov de 2022 29 de nov de 2022 30 de nov de 2022 31 de nov de 2022 1 de dez de 2022 2 de dez de 2022 3 de dez de 2022 4 de dez de 2022 5 de dez de 2022 6 de dez de 2022 7 de dez de 2022 8 de dez de 2022 9 de dez de 2022 10 de dez de 2022 11 de dez de 2022 12 de dez de 2022 13 de dez de 2022 14 de dez de 2022 15 de dez de 2022 16 de dez de 2022 17 de dez de 2022 18 de dez de 2022 19 de dez de 2022 20 de dez de 2022 21 de dez de 2022 22 de dez de 2022 23 de dez de 2022 24 de dez de 2022 25 de dez de 2022 26 de dez de 2022 27 de dez de 2022 28 de dez de 2022 29 de dez de 2022 30 de dez de 2022 31 de dez de 2022

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22

10/07/22 31/07/22



Cota, 31 III 2023

 Leonor Barboza Oliveira - Secretária

 Renata Cezimbra do Prado - Secretária

 Cláudia Rodrigues Alves - Secretária

 VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

[illegible]

3ª TABELA
Rua Santo Antônio, 22
AUTENTICO a presente
e original a mais apr...

1399-
AUTENTICADO
0668905

Cotia, 31

☒ Leonardo Barbosa Oliveira - Secretário
☒ Henrique Camargo de Faria - Assessor
☒ Cláudio Rodrigues Azeite - Assessor

VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



111393
AUTENTICACAO
ANEXO
C/AU02553AD0855906

1º TABELÃO DE NOTIFICAÇÃO
Rua Santo Antonio, 327 - Oranga
AUTENTICADO a respeito da notificação enviada, conforme
o original a mim apresentado, do qual dou fé.

Cotia, 31 JUL. 2023

☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Escrevente
☐ Henrique Camargo de Franca - Escrevente
☐ Cláudio Rodrigues Azeiteiro - Substituto

ENCERADO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Cotia, 15 de julho de 2022.

Rodrigo Tavares Dantas
Secretario d Obras e Infraestrutura Urbana
CREA 5063053264
CPF. 226.826.318-51

000124



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

2620220008238

Atividade concluída

Página 1/15



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221185883 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/07/2022 Baixada em: 31/08/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO, 1347 No.:
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 13/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.335.025,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA VICENTE STRIFEZZI No.: 369
Complemento: Bairro: PARQUE MIGUEL MIRIZOLA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704205 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DAS DONINHAS No.: 14
Complemento: Bairro: JARDIM DO ENGENHO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711410 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BENEDITO ISAAC PIRES, No.:
Complemento: Bairro: JD. LINA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TERUO TOMITA No.: 135
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727188 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VELHA DA OLARIA No.: 1445
Complemento: Bairro: JARDIM ARCO-ÍRIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719150 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ LOPES NETO No.: 384
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725110 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS LUSITANOS No.: 1670
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220008238
09/09/2022 13:25:01
Autenticação Digital: C1y0ICFBuAgagCsJ1KK0cCTCnyTfJ6k1
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1009 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea-sp.org.br opção "Verificação" link "Fale Conosco"



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000125



Endereço da Obra/serviço: RUA MARIA DE JESUS DOS SANTOS No.: 125
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PASTOREIRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727307, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA PAULINO VAZ No.: 5726
Complemento: Bairro: JARDIM SAN RESSORE (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727003, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA IPIRANGA No.: 286
Complemento: Bairro: JARDIM LAVAPES DAS GRAÇAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700575, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS No.: 80
Complemento: Bairro: JARDIM MONTE SANTO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700298, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS ANDES No.: 456
Complemento: Bairro: COLINAS DE COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717655, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA AZULÃO No.: 855
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA COIMBRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703420, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CALÓGERO MIRIZOLA No.: 01
Complemento: Bairro: JARDIM ESTELA MARI
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703220, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VELHA DA OLARIA No.: 2451
Complemento: Bairro: JARDIM ARCO-ÍRIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719150, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO VITORELLO No.: 450
Complemento: Bairro: PARQUE ALEXANDRE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06714230, PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA Josefina Pires Nunes No.: 73
Complemento: Bairro: Jardim Primavera
Cidade: Cotia UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220008238

09/09/2022 13:25:01

Autenticação Digital: Cty0CFBUAgagCsJ1KK0xCTCnyTJ6k1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1099 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900

Telefone: 0800.171611 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000126



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220008238

Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SANT ANNA No.: 300
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723060 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA HARMONIA No.: 236
Complemento: Bairro: PORTAL DA PRIMAVERA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716623 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA COLEIRINHA No.: 394
Complemento: Bairro: JARDIM ROSEMARY
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704630 PAIS: BRASIL
Data de início: 13/06/2022 Conclusão Efetiva: 27/08/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 20,00000 unidade.....

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS EM 20 UNIDADES ESCOLARES:
MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO:
MANUTENÇÃO EM PORTAS:
MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC:
SERVIÇOS DE PINTURAS:
MANUTENÇÃO ELÉTRICA:
MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS:
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA:
MANUTENÇÃO SANITÁRIA:
MANUTENÇÃO EM COBERTURA:
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO:
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PIAS, DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS, MANUTENÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE BRISE):

Informações Complementares

* Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão *
* O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil *

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220008238

09/09/2022 13:25:01

Autenticação Digital: Ciy0CFBUAgagCsJ1KKloCTCryTU6k1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou voltar a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000127


PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 005/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- ✓ E.M CRIANÇAS DE COTIA – R. Vicente Strifezzi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205;
- ✓ E.M PREF. IVO MARIO ISAAC PIRES – R. Teruo Tomita, 135 - Centro (Caucala do Alto), Cotia - SP, 06727-188;
- ✓ E.M JARDIM PANORAMA – Estr. Velha da Olaria, 2451 - Jardim Panorama, Cotia - SP, 06719-150;
- ✓ C.E FELIX ALVES FOLHA – Av. Benedito Isaac Pires- Jd. Lina, S/N, Cotia – SP;
- ✓ E.M JORNALISTA M. DO CARMO - R. Calógero Mirizola, 01 – Jd. Estela Mari, Cotia - SP, 06703-220;
- ✓ C.E JOÃO PIRES MENDES - R. Azulão, 865 -Jd. Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420;
- ✓ C.E HO DEH KONG - R. João Vitorello, 450 - Parque Alexandre, Cotia - SP, 06714-230;
- ✓ E.M FRANCISCO A. AZEVEDO - R. São Francisco de Assis, 80 – Jd. Monte Santo, Cotia - SP, 06700-298;
- ✓ E.M JARDIM DAS GRAÇAS – Est. Velha da Olaria, 2451 – Jd. Panorama – Cotia – SP, 06719-050;
- ✓ C.E VITÓRIA REGIA - Av. José Lopes Neto, Nº 384 – Centro Caucala do Alto, Cotia - SP, 06725-110;
- ✓ C.E MARIA JOSÉ DOS SANTOS - Rua Josefina Pires Nunes, 73. Bairro. Jd. Primavera;
- ✓ E.M CÂNDIDO PINTO - Estr. Sant'anna, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060;
- ✓ E.M BAIRRO DA CAMPININHA - Estr. dos Lusitanos 1670 - Santana, Cotia - SP;
- ✓ E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES - Rua Maria R. de Jesus dos Santos, Nº 125 - Residencial Pastoreiro, Cotia - SP, 06727-307;
- ✓ E.M BENEDITA P. DE ALBUQUERQUE - Rua Paulino Vaz, Nº 5726, Jd. San Ressore (Caucala do Alto) Cotia - SP, 06727-003;
- ✓ C.E ATALAIA - R. Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das Gracas, Cotia - SP, 06700-575;
- ✓ E.M MALVINA DE CASTRO - R. Coleirinha, 394 - Jardim Rosemary, Cotia - SP, 06704-630;
- ✓ E.M PORTAL DA PRIMAVERA R. Harmônia, Nº 236 - Portal da Primavera, Cotia - SP, 06716-623;
- ✓ E.M IDELFONSO EMILIANO - R. dos Andes, 456 – Colinas de Cotia, Cotia - SP, 06717-655 E
- ✓ E.M JARDIM DO ENGENHO - R. das Doninhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA/SP: 5070592877-SP

ART: 28027230221185883

PERÍODO DE EXECUÇÃO 13/06/2022 A 27/08/2022.

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.335.025,32 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme detalhamento contido na tabela abaixo:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000238 - 09/09/2022 13:25:01 - Autenticação Digital: Ciy0rCFBUAgagCaJ1Kk0xCTCnyTJ6k1.

120129



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15.611
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	347
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	96
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	71
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	21
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	70
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	27
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	100
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	4
3.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	1234
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	9043
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1630
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9043
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX	m²	20831



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

			EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20831
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20831
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21938
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21938
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21938
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	378
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref. 5SU1 Siemens ou similar	UN	69
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	50
5.4	93143	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	735
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	800
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1101
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	2600
5.9	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2120
5.10	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	8440
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	1334
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	30
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	154
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	134
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	58



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	46
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	88
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	86
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	74
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	52
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	78
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	155
6.1.13	9245	ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UN	10
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	2
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	20
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	501
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUBA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	59
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	23
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	6
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bôta p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	4
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	12
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	41
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	109
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	37
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	8
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	128
6.1.31	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	32
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	10
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITARIOS	CJ	78
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	41
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	10
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2


PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	4
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	22
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	4
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	3
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	4
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	20
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	2
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	8
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	26
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	7
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	80
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	155
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	2
7.1	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	194
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	270
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	295
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	699
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1160


PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	1270
7.8	07.80.041	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	715
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1155
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	523
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref: Viapol ou similar	m²	1112
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	180
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	1
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4mm, COLOCADO	m²	166
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	115
9.6	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1
9.7	22.06.300	CPOS	Brisa metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	25
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	12



Method of calculation and presentation

ESTRADA NACIONAL 100, 100

Finally when 2006

Source: *U.S. Census Bureau*.

10

© 2000 by The McGraw-Hill Companies

—

Sistema de avaliação		Data		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia		Mês		Ano		Dia	
----------------------	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

000136

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PESSOAL

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

PREFEITURA DE COTIA

Cotia, 31 de Agosto de 2022.

RODRIGO TAVARES DANTAS
 SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
 CREA: 5063053264
 C.P.F.: 226.826.318-51





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 005/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- ✓ E.M CRIANÇAS DE COTIA – R. Vicente Strifezzi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205;
- ✓ E.M PREF. IVO MARIO ISAAC PIRES – R. Teruo Tomita, 135 - Centro (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06727-188;
- ✓ E.M JARDIM PANORAMA – Estr. Velha da Olaria, 2451 - Jardim Panorama, Cotia - SP, 06719-150;
- ✓ C.E FELIX ALVES FOLHA – Av. Benedito Isac Pires-Jd. Lina, 5/N, Cotia – SP;
- ✓ E.M JORNALISTA M. DO CARMO – R. Celógero Mirizola, 01 – Jd. Estela Mari, Cotia - SP, 06703-220;
- ✓ C.E JOÃO PIRES MENDES - R. Azulão, 865 -Jd. Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420;
- ✓ C.E HO DEH KONG - R. João Vitorello, 450 - Parque Alexandre, Cotia - SP, 06714-230;
- ✓ E.M FRANCISCO A. AZEVEDO - R. São Francisco de Assis, 80 – Jd. Monte Santo, Cotia - SP, 06700-298;
- ✓ E.M JARDIM DAS GRAÇAS – Est. Velha da Olaria, 2451 – Jd. Panorama – Cotia – SP, 06719-050;
- ✓ C.E VITÓRIA REGIA - Av. José Lopes Neto, Nº 384 – Centro Caucaia do Alto, Cotia - SP, 06725-110;
- ✓ C.E MARIA JOSÉ DOS SANTOS - Rua Josefina Pires Nunes, 73. Bairro. Jd. Primavera;
- ✓ E.M CÂNDIDO PINTO - Estr. Sant'anna, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060;
- ✓ E.M BAIRRO DA CAMPININHA - Estr. dos Lusitanos 1670 - Santana, Cotia - SP;
- ✓ E.M EDNEIA DOS SANTOS PIRES - Rua Maria R. de Jesus dos santos, Nº 125 - Residencial Pastoreiro, Cotia - SP, 06727-307;
- ✓ E.M BENEDITA P. DE ALBUQUERQUE - Rua Paulino Vaz, Nº 5726, Jd. San Ressorre (Caucaia do Alto) Cotia - SP, 06727-003;
- ✓ C.E ATALAIA - R. Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das Gracas, Cotia - SP, 06700-575;
- ✓ E.M MALVINA DE CASTRO - R. Coleirinha, 394 - Jardim Rosemary, Cotia - SP, 06704-630;
- ✓ E.M PORTAL DA PRIMAVERA R. Harmonia, Nº 236 - Portal da Primavera, Cotia - SP, 06716-623;
- ✓ E.M IDELFONSO EMILIANO - R. dos Andes, 456 – Colinas de Cotia, Cotia - SP, 06717-655 E
- ✓ E.M JARDIM DO ENGENHO - R. das Dorinhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410.





PREFEITURA DE COTIA

ALCAZAR DA PAZ, COTIA - SP. CEP: 13.050-000



Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA/SP: 5070592877-SP

ART: 28027230221185883

PERÍODO DE EXECUÇÃO 13/06/2022 A 27/08/2022.

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.335.025,32 (quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme detalhamento contido na tabela abaixo:



**PREFEITURA DE COTIA**

SECRETARIA DE URBANISMO E DE INFRAESTRUTURA URBANA



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15.611
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	347
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	96
2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	71
2.4	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	21
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	70
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	27
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	100
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	4
3.1	5045	ORSE	Fôrro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m²	1234
3.2	11492	ORSE	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	9043
3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1630
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5043
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX	m²	20831

1º TABELÃO DE NOTAS
Rua Santo Antônio, 207 - Jd. Santa
AUTENTICO a presente cópia
e original e em conformidade

ANEXO 1393
AUTENTICAÇÃO
Cota - 09
RDC753AD0655874

Cotia, 31 JUL. 2023

☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Escrivão
☐ Henrique Camargo de França - Escrivão
☐ Edson Rodrigues Aries Rato - Substituto

VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



			EM TETO, UMA DEMÃO. AF_05/2014		
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20831
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	* 20831
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	21938
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21938
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21938
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	378
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	69
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	50
5.4	93143	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	735
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM²	M	800
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM²	M	1101
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM²	M	2600
5.9	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM²	M	2120
5.10	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM²	M	8440
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	1334
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	30
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	154
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	134
5.15	97589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	58

1º TABELADO DE
Rua Santo Antônio, 227-201
Cotia, SP - 13.050-000
Atestado emitido por
o original e autenticado

02/07/2021

Cotia, 05 JUL 2021

471

☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Escrevente
☒ Henrique Camargo de Faria - Escrevente
☐ Cibele Rodrigues Aires Rosa - Substituto

VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

**PREFEITURA DE COTIA**

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES



6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN *	46
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	88
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	86
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	74
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	52
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	78
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	155
6.1.13	9245	ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UN	10
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	2
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	20
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6





PREFEITURA DE COTIA

RUA DA PAZ, 1.111 - JARDIM LUIZ JOSÉ - COTIA - SP



6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	501
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	59
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	23
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/ flange e anel)	UN	6
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	4
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	12
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	41
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	109
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	37
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	8
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	128
6.1.31	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5
6.1.33	85878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANO 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	32
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CI	10
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CI	78
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	41
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	10
6.2.5	1619	ORSE	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2



000145



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	4
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	22
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	4
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	3
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	4
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JET, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	20
6.2.20	1658	ORSE	Té sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	2
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	8
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	26
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	7
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	80
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	155
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	2
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	194
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	270
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	295
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	699
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1160





7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	1270
7.8	07.80.041	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	m²	715
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1155
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	523
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref: Viapol ou similar	m²	1112
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	180
9.1	12289	ORSE	Pla de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	166
9.3	18.06.350	CPOS	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m²	115
9.6	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	25
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	12



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO FISCAL

DEPARTAMENTO DE PRELIMINARES

Em 09/05/2013

Assinatura

Assinatura

REC. 14/03/13

1

Assinatura

Assinatura

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

INSCRIÇÃO DE COTIA

1º TABELÃO
Rua Santa Amélia
AUTÊNTICO a olho
original a olho
Cotia, 31 de Jul. 2013
[] Leonardo Barbosa Oliveira - Secretário
[] Henrique Camargo da França - Proponente
[] Cláudia Rodrigues Brito Rosa - Suplente
VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

000148



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

1ª TABELA
Rua Santo Antônio
Aracruz - ES
AUTENTICADO
e original a ser
Cotia, 31 JUL. 2013
Valor
R\$ 1.71
☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Secretário
☐ Henrique Camargo da França - Secretário
☐ Cláudio Rodrigues Ares Rosa - Substituto
 VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

020149



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2519042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221445034 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022 Baixada em: 22/09/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO, 1347 No.:
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 27/07/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.842.759,13 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA PRINCESA ISABEL No.: 40
Complemento: Bairro: PARQUE DAS ROSAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704375 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO GEREMIAS No.: 99
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719320 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA VÉSPER No.: 17
Complemento: Bairro: VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716715 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TIMBURI No.: 235
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTA GALO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL WALTER STEURER No.: 225
Complemento: Bairro: CHÁCARA PAVOEIRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06710500 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOLORES DURAN No.: 80
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720146 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOLORES DURAN No.: 24
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720146 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220009256

06/10/2022 14:51:29

Autenticação Digital: AGyyACUnC1JU0GIBCKCnag3Ue5TggF1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-620

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

070152



Endereço da Obra/serviço: RUA DA FRATERNIDADE No.: 200

Complemento: Bairro: JARDIM COTIA

Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703460 PAIS: BRASIL

Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ELIRICLEDES FORMIGA No.: 104

Complemento: Bairro: JARDIM CLÁUDIO

Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06714300 PAIS: BRASIL

Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA LUIZ SACRAMENTO No.: 730

Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)

Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725108 PAIS: BRASIL

Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA do Potuvers No.:

Complemento: Bairro: Jardim Samambaia

Cidade: Cotia UF: CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA NORMÂNDIA No.: 102

Complemento: Bairro: JARDIM PIONEIRO

Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06705360 PAIS: BRASIL

Data de início: 27/07/2022 Conclusão Efetiva: 27/11/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CPF/CNPJ:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria, 12,00000 unidade.

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS EM 12 UNIDADES ESCOLARES;
MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO;
MANUTENÇÃO EM PORTAS;
MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC;
SERVIÇOS DE PINTURAS;
MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS;
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA;
MANUTENÇÃO SANITÁRIA;
MANUTENÇÃO EM COBERTURA;
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO;
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PIAS, MANUTENÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE BRISE, RETIRADA DE ENTULHO)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220009256

Atividade concluída

Página 3/13



Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS

Registro: 5070562877-SP RNP: 2619042925

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220009256

06/10/2022 14:51:29

Autenticação Digital: AGyyACUnC1JU0GIGBCKCnag3Ua5TggF1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1099 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000154

PREFEITURA DE **COTIA**

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 006/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- ✓ E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA: Rua Princesa Isabel, 40 - Vila Sao Joaquim, Cotia - SP, 06704-375;
- ✓ E.M PAULO ZINGG: Rua São Jeremias, 99 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-320 ;
- ✓ E.M SAMUEL DA SILVA FILHO: Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146;
- ✓ E.M JARDIM COTIA: Rua da Fraternidade, Nº 200 - Jardim Cotia, Cotia - SP, 06703-460;
- ✓ E.M FRANCISCA M. DE OLIVEIRA: Rua Vesper, 17 - B. Do Portão, Cotia - SP, 06716-700;
- ✓ E.M CHACARA CANTAGALO: Rua Timburi, 235 - Chácara Santa Galo, Cotia - SP, 06711-360;
- ✓ C.E MARIA TEREZA PASTANA: Rua Euricleides Formiga, 104 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300;
- ✓ CEUC CAUCAIA ;
- ✓ E.M ENGENHEIRO E. BENJAMIN JAFET;
- ✓ C.E JOSÉ ROBERTO MACENO: Rua Dolores Duran, R. Mirante da Mata, 60 - Pq, Cotia - SP, 06720-143;
- ✓ E.M FLORENTINA F. DE OLIVEIRA ; E
- ✓ E.M EDITH DOS SANTOS: Estrada Normandia, 102 - Caiapia, Cotia - SP, 06705-360.

Os Serviços contaram com a responsabilidade tecnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
 CREA/SP: 5070592877-SP
 ART: 28027230221445034

PERIODO DE EXECUÇÃO 27/07/2022 A 15/09/2022

Com qualidade que reputamos satisfatoria, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.
 São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.842.759,13 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E RECONSTRUÇÃO URBANA



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6104
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	123
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	2
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	49
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	32
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	72
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	3484
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3484
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5497
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5497
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	588
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8249
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8249
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8249
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	114



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	96
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	1052
5.5	40.05.340	CPOS	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	2
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	173
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	699
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	20
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas - Rev. 01	UN	1282
5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	92
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	61
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	61
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	36
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	58
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	65
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	43
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	46
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELTE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	1
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	254
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	28
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	17
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	7
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	6
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	3
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	13
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	82
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	18
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	2
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	134
6.1.31	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1

000158



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	14
6.1.36	1252	ORSE	Cruzeta de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	UN	4
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	1
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	65
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	19
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	18
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	7
6.2.7	1616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	3
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	4
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	6
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	10
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	7
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	10
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	30
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	2
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	2
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	12



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	83
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	8
6.2.38	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	372
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	711
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	528
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	287
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	471
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3164
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho	m²	30
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1100
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref: Viapol ou similar	m²	397



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	170
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	1
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	m²	39
9.4	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = 1" mm	m²	441
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	60
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	15

000161

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 006/2022, **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- ✓ E.M JOAQUIM PEREIRA DA SILVA: Rua Princesa Isabel, 40 - Vila São Joaquim, Cotia - SP, 06704-375;
- ✓ E.M PAULO ZINGG: Rua São Geremias, 99 - Jardim São Miguel, Cotia - SP, 06719-320;
- ✓ E.M SAMUEL DA SILVA FILHO: Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146;
- ✓ E.M JARDIM COTIA: Rua da Fraternidade, Nº 200 - Jardim Cotia, Cotia - SP, 06703-460;
- ✓ E.M FRANCISCA M. DE OLIVEIRA: Rua Vesper, 17 - B. Do Portão, Cotia - SP, 06716-700;
- ✓ E.M CHACARA CANTAGALO: Rua Timburi, 235 - Chácara Santa Galo, Cotia - SP, 06711-360;
- ✓ C.E MARIA TEREZA PASTANA: Rua Eurícles Formiga, 104 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300;
- ✓ CEUC CAUCAIA;
- ✓ E.M ENGENHEIRO E. BENJAMIN JAFET;
- ✓ C.E JOSÉ ROBERTO MACENO: Rua Dolores Duran, R. Mirante da Mata, 60 - Pq. Cotia - SP, 06720-143;
- ✓ E.M FLORENTINA F. DE OLIVEIRA; E
- ✓ E.M EDITH DOS SANTOS: Estrada Normandia, 102 - Caiapá, Cotia - SP, 06705-360.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221445034

PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/07/2022 A 15/09/2022

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial. São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.842.759,13 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).



070135



PREFEITURA DE COTIA

RUA SETE DE ABRIL, 33 - JARDIM ARAUCÁRIA - COTIA - SP



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6104
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	123
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	51
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	2
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	49
2.8	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	32
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	72
3.2	11492	ORSE	Ferro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	3484
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3484
4.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5497
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5497
4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	588
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8249
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8249
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8249
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	114



000166



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref. 5SU1 Siemens ou similar	UN	96
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	1052
5.5	40.05.340	CPOS	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	2
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	179
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	699
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	20
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas - Rev. 01	UN	1282
5.13	12577	ORSE	Reflator Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	92
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	61
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	61
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	36
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160505 ou similar	UN	58
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	65
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	43
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	46
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9



000167



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E REFORMAS URBANAS



6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	126
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	1
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	254
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	28
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	17
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	UN	7
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	UN	6
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	3
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	13
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	82
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	18
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	2
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	134
6.1.31	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1



000168



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	14
6.1.36	1252	ORSE	Cruzeta de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	UN	4
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CI	1
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CI	65
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	19
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	18
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45º curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	7
6.2.7	1616	ORSE	Curva 90º curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	UN	10
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90º curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	3
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	4
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	6
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UN	10
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	7
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	10
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	30
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	4
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	2
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	2
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	12



000169



PREFEITURA DE COTIA

RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - COTIA - SP



6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	83
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	8
6.2.38	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	372
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	711
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	528
7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	287
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	471
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	3164
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho	m²	30
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	1100
7.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplast 1000, ref: Viapol ou similar	m²	397



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_05/2018	m²	170
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	1
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO	m²	39
9.4	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, a = 1*mm	m²	441
9.7	22.05.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperturada de alumínio pré-pintada	m²	60
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETRADA DE ENTULHO	UN	15



000171

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO PRECISA
ESTRUTURA MANUTENÇÃO PRECISA

PREFEITURA DE COTIA

Processo 38.000/2022
Data de emissão: 31/07/2022
Valor: R\$ 1.500,00

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

Valor de emissão: 31/07/2022

1º TABELÃO DE COTAS E ANEXO
AUTENTICADO a pedido do
PREFEITO MUNICIPAL
COTIA, 31 JUL. 2022
Lyonara Barbosa Oliveira - Escrevente
Fenilene Camargo da França - Escrevente
Enilda Rodrigues Aias Rosa - Substituto



000173



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230000569

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221982477 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/12/2022 Baixada em: 30/12/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO No.: 1347
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717100 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 007/2022 Celebrado em: 26/08/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.024.844,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA CAPELINHA No.:
Complemento: Bairro: TERRAS DE SÃO FELIPE (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06729080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CÂNDIDO BALTHAZAR No.: 315
Complemento: Bairro: JARDIM ELIAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720462 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DAS BANANEIRAS No.: 181
Complemento: Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719480 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA PADRE INÁCIO No.: 444
Complemento: Bairro: CENTREVILLE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA URUPÊS No.: 150
Complemento: Bairro: PARQUE TURIGUARA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703340 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA ÁGUA ESPRAIADA No.: 2930
Complemento: Bairro: ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725153 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MIRADOR No.: 10
Complemento: Bairro: JARDIM ARARUAMA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700516 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230000569

26/01/2023 08:45:06

Autenticação Digital: GG0szCk1lyTCzBzCUazyFaKTBGlaFBUG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1569 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000175



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230000569

Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: RUA MONET No.: 412
Complemento: Bairro: HORIZONTAL PARK
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06710560 PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA VEREADOR JOSÉ DE SOUZA No.:
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717185 PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA DO ENGENHO No.: 170
Complemento: Bairro: PARQUE MONJOLO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704145 PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA ITU No.: 23
Complemento: Bairro: BARRO BRANCO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716205 PAIS: BRASIL
Data de início: 26/08/2022 Conclusão Efetiva: 07/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria, 11,00000 unidade.

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS EM 11 UNIDADES ESCOLARES; MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTOS; MANUTENÇÃO EM PORTAS; MANUTENÇÃO EM FORRO DE GESSO/ MADEIRA; SERVIÇOS DE PINTURA; MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA; MANUTENÇÃO SANITÁRIA; MANUTENÇÃO EM COBERTURA; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO; SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIAS, VIDROS, BRISES METÁLICOS, RETIRADA DE ENTULHOS

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230000569

26/01/2023 08:45:08

Autenticação Digital: GG0szCx1tyTCzBzCUazyFaKTBGlefBUG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como da alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1099 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br ou pelo Atendimento link "Fale Conosco"



000176



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 007/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- E.M BENVINDA DOS S. OLIVEIRA: Rua das Bananeiras 181, Jardim Petrópolis - Cotia, SP, 06719-480;
- C.E JARDIM DAS GRAÇAS: Estrada Padre Inácio, 444 - Centreville - Cotia, SP, 06719-050;
- E.M TURIGUARA: Rua Urupes, 150 - parque Turiguara - Cotia, SP, 06703-340;
- E.M IDALINA G. DA SILVA: Estrada da Água Espalhada, 2930, Água Espalhada (Caucaia do Alto), Cotia, SP, 06719-480;
- C.E ARARUAMA: Rua Mirador, 10 - Jardim Araruama - Cotia - SP, 06700-516;
- C.E JEFERSON REIS MONTALVÃO: Rua Monet, 412 - Horizontal Park - Cotia - SP, 06710-660;
- E.M JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA: Estrada da Capelinha, S/N - Terras de São Felipe (Caucaia do Alto), Cotia, SP, 06729-080;
- E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO: Rua Cândido Balthazar 315, Jardim Elias, Cotia, SP, 06720-462;
- C.E ERNESTO MENDES DA SILVA: Rua Vereador José de Souza, S/N, Vila Monte Serrat, Cotia, SP, 06717-185;
- C.E ANTONIO MANSUR: Rua do Engenho 170, Parque Monjolo, Cotia, SP, 06704-145;
- E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA: Rua Itu, 23, Barro Branco, Cotia, SP, 06716-205.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221962477

PERÍODO DE EXECUÇÃO 26/08/2022 a 07/12/2022

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial. São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução da obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: O valor total deste contrato é de R\$ 2.024.844,31 (dois milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), conforme detalhamento contido na tabela abaixo:

[Handwritten signature and stamp area]

000177

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230000569 - 26/01/2023 08:45:06 - Autenticação Digital: GG0uzCxtlyTCzBzCuzyFaKTBGla/BUG.


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1 MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO							
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9016	R\$ 21,76	R\$ 196.188,16
SUBTOTAL R\$ 196.188,16							
2 MANUTENÇÃO EM PORTAS							
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	12	R\$ 128,54	R\$ 1.542,48
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90	R\$ 8,49	R\$ 764,10
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	26	R\$ 254,15	R\$ 6.607,90
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	19	R\$ 276,66	R\$ 5.256,54
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	40	R\$ 42,37	R\$ 1.694,80
SUBTOTAL R\$ 15.865,82							
3 MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA							
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	3388	R\$ 49,68	R\$ 168.315,84
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3388	R\$ 4,60	R\$ 15.584,80
SUBTOTAL R\$ 183.900,64							
4 SERVIÇOS DE PINTURAS							
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6221	R\$ 20,07	R\$ 124.855,47
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7380	R\$ 3,05	R\$ 22.509,00
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	23081	R\$ 2,62	R\$ 60.472,22
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19792	R\$ 10,65	R\$ 210.784,80
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13375	R\$ 14,51	R\$ 194.071,25
SUBTOTAL R\$ 612.692,74							
5 MANUTENÇÃO ELÉTRICA							
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	262	R\$ 37,82	R\$ 9.908,84
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	198	R\$ 76,02	R\$ 15.051,96
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100	R\$ 10,99	R\$ 1.099,00
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	100	R\$ 8,26	R\$ 826,00
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	856	R\$ 122,78	R\$ 105.099,68

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERVO-TÉCNICO-EXPERIÊNCIA DO CREA-SP. CAT No: 2020230000569 - 26/01/2023 08:45:06 - Autenticação Digital: GG0sxCx1yTCzBzClazyFaKTBGlaBUG.


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

5.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	109	R\$ 450,30	R\$ 49.082,70
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	63	R\$ 27,92	R\$ 1.758,96
SUBTOTAL R\$ 182.827,14							
6	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA						
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	36	R\$ 90,80	R\$ 3.268,80
6.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	R\$ 74,57	R\$ 74,57
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	29	R\$ 222,15	R\$ 6.442,35
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	43	R\$ 26,11	R\$ 1.122,73
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 54,12	R\$ 378,84
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	31	R\$ 59,67	R\$ 1.849,77
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	26	R\$ 66,21	R\$ 1.721,46
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 533,55	R\$ 1.067,10
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	38	R\$ 207,56	R\$ 7.887,28
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	84	R\$ 75,72	R\$ 6.360,48
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	5	R\$ 462,45	R\$ 2.312,25
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	40	R\$ 426,06	R\$ 17.041,20
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	M	54	R\$ 7,54	R\$ 407,16
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	UN	12	R\$ 4,60	R\$ 55,20
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	5	R\$ 8,86	R\$ 44,30
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	8	R\$ 663,21	R\$ 5.305,68
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	2	R\$ 8,77	R\$ 17,54

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPELIDA PELO GREA-SP. CAT No: 2020230000569 - 26/01/2023 08:45:06 - Autenticação Digital: GG0szCx1y1CzBzCzUzyFaKTBGlaBUG.


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA


6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	62	R\$ 244,22	R\$ 15.141,64
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	22	R\$ 329,62	R\$ 7.251,64
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	79	R\$ 86,41	R\$ 6.826,39
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	R\$ 47,21	R\$ 566,52
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	5	R\$ 10,79	R\$ 53,95
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXACAO DE VASOS SANITARIOS	CJ	50	R\$ 27,70	R\$ 1.385,00
SUBTOTAL R\$ 86.581,85							
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	7	R\$ 47,85	R\$ 334,95
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	58	R\$ 41,22	R\$ 2.390,76
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2	R\$ 20,68	R\$ 41,36
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 21,25	R\$ 21,25
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 11,14	R\$ 11,14
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	1	R\$ 27,41	R\$ 27,41
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	24	R\$ 112,60	R\$ 2.702,40
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	24	R\$ 33,98	R\$ 815,52
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	77	R\$ 12,11	R\$ 932,47
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	16	R\$ 17,93	R\$ 286,88
SUBTOTAL R\$ 7.587,54							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	140	R\$ 55,57	R\$ 7.779,80
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	620	R\$ 206,27	R\$ 127.887,40
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	310	R\$ 62,09	R\$ 19.247,90



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA. (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	1251	R\$ 8,45	R\$ 10.570,95
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1740	R\$ 17,90	R\$ 31.146,00
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	6614	R\$ 6,29	R\$ 41.602,06
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho	m²	151	R\$ 41,31	R\$ 6.237,81
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	880	R\$ 113,19	R\$ 99.607,20
SUBTOTAL R\$ 344.079,12							
8	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref: Viapol ou similar	m²	615	R\$ 15,43	R\$ 9.489,45
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	140	R\$ 90,21	R\$ 12.629,40
SUBTOTAL R\$ 22.118,85							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	4	R\$ 1.836,59	R\$ 7.346,36
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	40	R\$ 144,81	R\$ 5.792,40
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	12	R\$ 468,11	R\$ 5.617,32
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	5	R\$ 21,92	R\$ 109,60
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	7	R\$ 467,27	R\$ 3.270,89
SUBTOTAL R\$ 22.136,57							
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 1.673.978,43
BDI							R\$ 350.865,88
VALOR TOTAL							R\$ 2.024.844,31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO GREA-SP. CAT No: 2020230000560 - 26/01/2023 08:45:06 - Autenticação Digital: GG0szCx1lyTCzBzCzUazyFaKTBGlaIBUG.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



Cotia, 15 de dezembro de 2022.


RODRIGO FAVARES
DANTAS
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
CREA: 5063053264
C.P.F.: 226.826.318-51

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230000569 - 26/01/2023 08:45:06 - Autenticação Digital: 000azCx1fyTCzBzCUazyfakTBGlaIaBUG.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Cerrados, 70, Parque Rincão, Cotia/SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 007/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

- E.M BENVINDA DOS S. OLIVEIRA: Rua das Bananeiras 181, Jardim Petrópolis - Cotia, SP, 06719-480;
- C.E JARDIM DAS GRAÇAS: Estrada Padre Inácio, 444 - Centreville - Cotia, SP, 06719-050;
- E.M TURIGUARA: Rua Urupes, 150 - parque Turiguara - Cotia, SP, 06703-340;
- E.M IDALINA G. DA SILVA: Estrada da Água Espraiada, 2930, Água Espraiada (Caucaia do Alto), Cotia, SP, 06719-480;
- C.E ARARUAMA: Rua Mirador, 10 - Jardim Araruama - Cotia - SP, 06700-516;
- C.E JEFERSON REIS MONTALVÃO: Rua Monet, 412 - Horizontal Park - Cotia - SP, 06710-660;
- E.M JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA: Estrada da Capelinha, S/N - Terras de São Felipe (Caucaia do Alto), Cotia, SP, 06729-080;
- E.M ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO: Rua Cândido Balthazar 315, Jardim Elias, Cotia, SP, 06720-462;
- C.E ERNESTO MENDES DA SILVA: Rua Vereador José de Souza, S/N, Vila Monte Serrat, Cotia, SP, 06717-185;
- C.E ANTONIO MANSUR: Rua do Engenho 170, Parque Monjolo, Cotia, SP, 06704-145;
- E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA: Rua Itu, 23, Barro Branco, Cotia, SP, 06716-205.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos

CREA/SP: 5070592877-SP

ART: 28027230221962477

PERÍODO DE EXECUÇÃO 26/08/2022 a 07/12/2022

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial. São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: O valor total deste contrato é de R\$ 2.024.844,31 (dois milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), conforme detalhamento contido na tabela abaixo:



000185



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
1 MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO							
1.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9016	R\$ 21,76	R\$ 196.188,16
SUBTOTAL R\$ 196.188,16							
2 MANUTENÇÃO EM PORTAS							
2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	12	R\$ 128,54	R\$ 1.542,48
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90	R\$ 8,49	R\$ 764,10
2.6	23.20.330	CPOS	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	26	R\$ 254,15	R\$ 6.607,90
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	19	R\$ 276,66	R\$ 5.256,54
2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	40	R\$ 42,37	R\$ 1.694,80
SUBTOTAL R\$ 15.865,82							
3 MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA							
3.2	11492	ORSE	Ferro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	3388	R\$ 49,66	R\$ 168.315,84
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3388	R\$ 4,60	R\$ 15.584,80
SUBTOTAL R\$ 183.900,64							
4 SERVIÇOS DE PINTURAS							
4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6221	R\$ 20,07	R\$ 124.855,47
4.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7380	R\$ 3,05	R\$ 22.509,00
4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	23081	R\$ 2,62	R\$ 60.472,22
4.5	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19792	R\$ 10,65	R\$ 210.784,80
4.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13375	R\$ 14,51	R\$ 194.071,25
SUBTOTAL R\$ 612.692,74							
5 MANUTENÇÃO ELÉTRICA							
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	262	R\$ 37,82	R\$ 9.908,84
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	198	R\$ 76,02	R\$ 15.051,96
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100	R\$ 10,99	R\$ 1.099,00
5.8	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	100	R\$ 8,26	R\$ 826,00
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp: fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. D1	UN	856	R\$ 122,78	R\$ 105.099,68

www.cotia.sp.gov.br - 011 4940-0000

Assinatura do Preposto da Comissão de Licitação

Assinatura do Representante da Administração

1ª FASE - ABERTURA DE ENVELOPE

Assinatura do Preposto da Comissão de Licitação

Assinatura do Representante da Administração

Cotia, 5 de Jul. 2023

000186



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



S.13	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	UN	109	R\$ 450,30	R\$ 49.082,70
S.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	63	R\$ 27,92	R\$ 1.758,96
SUBTOTAL R\$ 182.827,14							

MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

6							
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	35	R\$ 90,80	R\$ 3.268,80
6.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	R\$ 74,57	R\$ 74,57
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	29	R\$ 222,15	R\$ 6.442,35
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	43	R\$ 26,11	R\$ 1.122,73
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 54,12	R\$ 378,84
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	31	R\$ 59,67	R\$ 1.849,77
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	26	R\$ 66,21	R\$ 1.721,46
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 533,55	R\$ 1.067,10
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	38	R\$ 207,56	R\$ 7.887,28
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	84	R\$ 75,72	R\$ 6.360,48
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha sávelro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	5	R\$ 462,45	R\$ 2.312,25
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, esp=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	40	R\$ 426,06	R\$ 17.041,20
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	M	54	R\$ 7,54	R\$ 407,16
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	UN	12	R\$ 4,60	R\$ 55,20
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	5	R\$ 8,86	R\$ 44,30
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	8	R\$ 663,21	R\$ 5.305,68
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	2	R\$ 8,77	R\$ 17,54

www.cotia.sp.gov.br

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico e Assinatura e Carimbo do Responsável Administrativo

3

1º TABELA

Rua Santa Antônia

AUTENTICADO

e engloba a



AB0253AD0656808

Cotia, 31 JUL. 2023

☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Engenheiro
☐ Flávia Casagrande Fraga - Escritor
☐ Cláudio Rodrigues Anes Rato - Substituto

ENTRADA COM SELO DE AUTENTICIDADE

200187



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	62	R\$ 244,22	R\$ 15.141,64
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	22	R\$ 329,62	R\$ 7.251,64
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	79	R\$ 86,41	R\$ 6.826,39
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	R\$ 47,21	R\$ 566,52
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	5	R\$ 10,79	R\$ 53,95
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	50	R\$ 27,70	R\$ 1.385,00
SUBTOTAL R\$ 86.581,85							
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	7	R\$ 47,85	R\$ 334,95
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	58	R\$ 41,22	R\$ 2.390,76
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	2	R\$ 20,68	R\$ 41,36
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 21,25	R\$ 21,25
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 11,14	R\$ 11,14
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	1	R\$ 27,41	R\$ 27,41
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JET, PB, dn = 200mm (Vinifort - Tigre ou similar)	M	24	R\$ 112,60	R\$ 2.702,40
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	2	R\$ 11,70	R\$ 23,40
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	24	R\$ 33,98	R\$ 815,52
6.2.35	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	77	R\$ 12,11	R\$ 932,47
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	16	R\$ 17,93	R\$ 286,88
SUBTOTAL R\$ 7.587,54							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	140	R\$ 55,57	R\$ 7.779,80
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	620	R\$ 206,27	R\$ 127.887,40
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	310	R\$ 62,09	R\$ 19.247,90

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO

4



070188



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



7.4	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_03/2020_P	m²	1251	R\$ 8,45	R\$ 10.570,95
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1740	R\$ 17,90	R\$ 31.146,00
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	6614	R\$ 6,29	R\$ 41.602,06
7.7	12215	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho	m²	151	R\$ 41,31	R\$ 6.237,81
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	880	R\$ 113,19	R\$ 99.607,20
SUBTOTAL R\$ 344.079,12							
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO							
8							
8.1	7730	ORSE	Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref: Viapol ou similar	m²	615	R\$ 15,43	R\$ 9.489,45
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	140	R\$ 90,21	R\$ 12.629,40
SUBTOTAL R\$ 22.118,85							
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
9							
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopiã 10 cm, assentada.	un	4	R\$ 1.836,59	R\$ 7.346,36
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	40	R\$ 144,81	R\$ 5.792,40
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	12	R\$ 468,11	R\$ 5.617,32
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	5	R\$ 21,92	R\$ 109,60
9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	7	R\$ 467,27	R\$ 3.270,89
SUBTOTAL R\$ 22.136,57							
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 1.673.978,43
BDI							R\$ 350.865,88
VALOR TOTAL							R\$ 2.024.844,31

Assinatura do prestatador: _____

Assinatura do representante legal: _____

Assinatura do representante legal: _____

5



000189



PREFEITURA DE COTIA
RUA DA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - COTIA - SP



ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO 2026

EXERCÍCIO 2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026

11/01/2026



000191



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



Cotia, 15 de dezembro de 2022.



RODRIGO TAVARES
DANTAS
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
CREA: 5063053264
C.P.F.: 226.826.318-51

1º TABELÃO DE M
Rua Santo Antonio, 107 - B
AUTENTICO a presente obra
a original e em 3 vias
Cotia, 31 JUL 2022
14h
[] Leonardo Barbosa Oliveira - Secretário
[x] Henrique Camargo de França - Secretário
[] Cláudio Rodrigues Arios Rosa - Substituto
VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
Cota 000192
AUTENTICADO
A00253AD0655813





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230607785 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/04/2023 Baixada em: 22/05/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230381991, 28027230230093467
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO No.: 1347
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 21/12/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.558.532,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SHIZUOKA No.: 396
Complemento: Bairro: NAKAMURA PARK
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716760 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SERRANA No.: 199
Complemento: Bairro: JARDIM COLIBRI
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06713310 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA No.: 360
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717210 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA VICENTE STRIFEZZI No.: 369
Complemento: Bairro: PARQUE MIGUEL MIRIZOLA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704205 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA PETROLÂNDIA No.:
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO No.: 15
Complemento: Bairro: ALTOS DE CAUCAIA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727145 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA IVO MÁRIO ISAAC PIRES No.:
Complemento: Bairro: DAS PEDRAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720480 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361

23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cnx60C13xzy35UKs6A0yFBTxCyyBgFA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1659 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230005361

Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: RUA PAULINO VAZ No.: 5726
Complemento: Bairro: JARDIM SAN RESSORE (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727003 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA EURICLEDES FORMIGA No.: 70
Complemento: Bairro: JARDIM CLÁUDIO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06714300 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA TOPÁZIO No.: 572
Complemento: Bairro: JARDIM NOMURA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717235 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ESCOLÁSTICA VAZ GODINHO No.: 39
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725062 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA KINOSHITA No.: 2915
Complemento: Bairro: JARDIM JAPÃO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06726000 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA TIMBURI No.: 235
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTA GALO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711360 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA VICENTE STRIFEZZI No.: 369
Complemento: Bairro: PARQUE MIGUEL MIRIZOLA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704205 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA COLEIRINHA No.: 394
Complemento: Bairro: JARDIM ROSEMARY
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704630 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SANT ANNA No.: 300
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723060 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA CAPUTERA No.: 4518
Complemento: Bairro: RESSACA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06724800 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361

23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cnd60C13xy35UKs6A0yFBTxCyyBgFA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-620
Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



000194



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230005361

Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: RUA VÉSPER No.: 17
Complemento: Bairro: VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716715 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VASCO MASSAFELI No.: 611
Complemento: Bairro: JARDIM MARIA TEREZA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703600 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO JANUÁRIO No.: 90
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719290 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA RUI BARBOSA No.:
Complemento: Bairro: CHÁCARA VISTA ALEGRE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06702415 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA IPIRANGA No.: 286
Complemento: Bairro: JARDIM LAVAPES DAS GRAÇAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700575 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOLORES DURAN No.: 24
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720146 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ LOPES NETO No.: 384
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725110 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ITAFARMA No.: 76
Complemento: Bairro: JARDIM DO RIO COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06715795 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA AZULÃO No.: 501
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA COIMBRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703420 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DA FLORESTA No.: 01
Complemento: Bairro: VILA SANTO ANTÔNIO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06708270 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361

23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cxw60C13xzy35UKs6A0yFBTxCyy8gFA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1050 Pinheiros São Paulo-SP CEP 01453-020

Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Acordamento" link "Fale Conosco"



000195



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230005361
Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ELDORADO No.: 529
Complemento: Bairro: JARDIM SABIÁ
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716520, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA INOCÊNCIO PIRES DE OLIVEIRA No.: 405
Complemento: Bairro: CENTRO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725105, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA URUPEMA No.: 161
Complemento: Bairro: JARDIM DOS PEREIRAS (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727100, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS FISCHER S No.: 445
Complemento: Bairro: JARDIM SANDRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719400, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA CAIAPO No.:
Complemento: Bairro: RECANTO DOS VICTOR S
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717270, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA FLAMINGO No.: 342
Complemento: Bairro: QUINTA DOS ANGIÇOS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717310, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL DA CACHOEIRA No.:
Complemento: Bairro: CACHOEIRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723000, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO No.: 1295
Complemento: Bairro: JARDIM SANTA MARIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06709500, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA TAQUARAÇU No.: 40
Complemento: Bairro: JARDIM MONTE VERDE (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06729208, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA PRINCESA ISABEL No.: 40
Complemento: Bairro: PARQUE DAS ROSAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06704375, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361
23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cnxd60C13xzy35UKs6A0yFBTxCyyBgFA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1058 - Pinheiros - São Paulo - SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000196



Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSORA IZAUARA BAYERLEIN No.: 67
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRAT
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717195, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA No.: 201
Complemento: Bairro: JARDIM ÍSIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719440, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA TUPI DA MATA No.: 201
Complemento: Bairro: JARDIM JAPÃO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06726105, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA ITU No.: 23
Complemento: Bairro: BARRO BRANCO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716205, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS No.: 80
Complemento: Bairro: JARDIM MONTE SANTO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700298, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VELHA DA OLARIA No.: 2451
Complemento: Bairro: JARDIM ARCO-ÍRIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719150, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA AMEIXEIRAS No.: 451
Complemento: Bairro: JARDIM PETRÓPOLIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719052, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO GEREMIAS No.: 99
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719320, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: RUA CÂNDIDO BALTHAZAR No.: 315
Complemento: Bairro: JARDIM ELIAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720462, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICTOR S No.: 100
Complemento: Bairro: RECANTO DOS VICTOR S
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717230, PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361

23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cnx90C13xzy35UKs6A0yFBTxCyyBgFA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1669 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0600.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000197



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230005361

Atividade concluída



Endereço da Obra/serviço: RUA DAS DONINHAS No.: 14
Complemento: Bairro: JARDIM DO ENGENHO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711410 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MORRO GRANDE No.: 380
Complemento: Bairro: PARQUE SANTA RITA DE CÁSSIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700650 PAIS: BRASIL
Data de início: 21/12/2022 Conclusão Efetiva: 21/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de edificação, 49,00000 unidade.

Observações
MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS EM 49 UNIDADES ESCOLARES: MANUTENÇÃO EM PORTAS;
MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC; MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS;
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA; MANUTENÇÃO SANITÁRIA; MANUTENÇÃO EM COBERTURA; SERVIÇOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO; SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MANUTENÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE BRISE)

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 20 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230005361

23/05/2023 16:54:17

Autenticação Digital: Cnx60C13xy35UKs6A0yFBTxCyyBgFA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que compreende o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-903
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000198



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia – SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 008/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

E.M. JD. DO ENGENHO - Rua das Doninhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410
 C.E. PROF. YVETH NADER CAVALCANTE - Estrada dos Victor's, 100 - Recanto dos Vectors, Cotia - SP, 06717-230
 E.M. PROF. SAMUEL DA S FILHO - Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146
 E.M. PROF. OSNY F. DA SILVEIRA - Estr. Morro Grande, 390 - Parque Santa Rita de Cassia, Cotia - SP, 06700-650
 E.M. ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO - Rua Candido Balthazar, 315 Rua. Jardim Elias. 06720-462 Cotia - Sp.
 C.E. DE ATALAIA - Rua Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das Gracas, Cotia - SP, 06700-575
 E.M. SILVIO PEDROSO - Rua Rui Barbosa, s/n - Chacara Vista Alegre, Cotia - SP, 06702-415
 E.M. PAULO ZINGG - Rua São Jeremias, 99 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-320
 E.M. MALVINA CASTRO - Rua Coleirinha, 394 - Jardim Rosemary, Cotia - SP, 06704-630
 E.M. JOCINÉIA DE MELO - Rua Ameixeiras, 451 - Jardim Petrópolis, Cotia - SP, 06719-052
 E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Januário, 90 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-290
 E.M. JD. ROSALINA - Av. Vasco Massafeli, 611, Jardim Maria Tereza, Cotia, SP, 06703-600
 E.M. JD PANORAMA - Estrada Velha da Olaria, 2451, Jardim Arcoiris, Cotia - SP, CEP: 06719-150
 E.M. JD. ISIS - Rua José Monteiro da Fonseca, 201 - Jardim Isis, Cotia - SP, 06719-440
 E.M. FRANCISCO N DE OLIVEIRA - Rua Profa. Izaura Bayerlein, 67 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-195
 E.M. FRANCISCO A AZEVEDO - Rua São Francisco de Assis, 80 - Jardim Monte Santo, Cotia - SP, 06700-298
 E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA - Rua Vesper, 17 - Vila Santo Antonio do Portão, Cotia - SP, 06716-715
 E.M. CHÁCARA CANTAGALO - Rua Timburi, 235 - Chácara Santa Galo, Cotia - SP, 06711-360
 E.M. CAPUTERA - Estrada da Caputera, 4518, Ressaca, Cotia-SP. CEP: 06724-800
 E.M. AGUINALDO SOUZA - Rua Itu, 23 - Barro Branco, Cotia - SP, 06716-205
 E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - Rua Princesa Isabel, 40 -Pq. Das Rosas, Cotia - SP, 06704-375
 E.M. VITOR G DE SOUSA - Av. Taquaraçu, 40 - Jardim Monte Verde (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06729-206
 E.M. GASPAR DE G MOREIRA - Rua. Tupi da Mata, 201, Jd. Japão (Caucaia do Alto). 06726-105 Cotia - SP
 E.M. CANDIDO PINTO - Estrada Santana, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060
 E.M. BENEDITA V P DE ALBUQUERQUE - Rua Paulino Vaz, 5726; Jd. San Ressorre (caucaia do alto) CEP: 6727-003
 E.M. ASSIS J DE OLIVEIRA - Av. Ivo Mário Isaac Pires - Das Pedras, Cotia - SP, 06720-480
 E.M. ANDRESSA SOARES GOMES - Estr. Kinoshita, 2915, Jd. Japão (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06726-000
 E.M. MAISA AP. RIBEIRO - Av. Escolástica Vaz Godinho, 39 - Centro (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-062
 E.M. MARIA AP. DE O PEDROSO - Estrada dos Fischer's, 445 - Jardim Sandra, Cotia - SP, 06719-400
 C.E. MOISES D CORVELO - Rua Urupema, 161, Jardim dos Pereiras (Caucaia do alto), Cotia, SP, 06727-100
 C.E. DANIELI A MATHIAS - Rua José do Patrocínio, 15, Altos de Caucaia (Caucaia do Alto Cotia), CEP: 06727-145
 E.M. CRIANÇAS DE COTIA II - Rua Vicente Strifezi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205
 E.M. CRIANÇAS DE COTIA - Rua Vicente Strifezi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205
 CEUC EE DIEGO C B CAMARGO - Av. N. Sra. de Fátima, Nº 360 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-210
 C.E. JD. NOMURA - Rua Topázio, 572 - Jardim Nomura, Cotia - SP, 06717-235
 E.M. VICENTE MACIEL - Rua Euricles Formiga, 70 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300
 E.M. TEREZA B H MAIA - Rua da Floresta, 01 - Vila Santo Antonio, Cotia - SP, 06708-270
 E.M. PROF. ROBERTO J H LNETO - Rua Azulão, 501 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cnxi0c13xy35UK6AdyF8TxCyBgFA.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



E.M. DEUSNIL GDE SOUZA - Rua Serrana, 199, Jardim Colibri, Cotia - SP, 06713-310
E.M. PROF. ANA MARIA PEREIRA - Rua Shizuoka, Nº 396 - Nakamura Park, Cotia - SP, 06716-760
E.M. JOSÉ GRÓTOLI - Rua Flamingo, 342 - Q.ta dos Ângicos, Cotia - SP, 06717-310
E.M. JOAQUIM DE MORAES VICTOR - Rua Calapó, S/N - Recanto dos Victor's, Cotia - SP, 06717-270
E.M. HONÓRIO DE SYLOS - Rua Itafarma, 76 - Jardim do Rio Cotia, Cotia - SP, 06715-795
C.E. VITÓRIA RÉGIA - Rua José Lopes Neto, Nº 384 - Centro Caucaia do Alto, Cotia - SP, 06725-110
E.M. PROF. JOÃO L MONTANHEIRO - Rua Petrolândia - Jardim das Oliveiras (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06727-090
E.M. FRANCISCO CAMILO - Rua Francisco Pereira de Assis Filho, 1295 - Jardim Sta Maria, Cotia - SP, 06709-500
E.M. ROSA MACIEL DE OLIVEIRA - Estrada da Cachoeira, s/n - Cachoeira, Cotia - SP, 06723-000
E.M. SINDRONIA NUNES PIRES - Av. Inocencio Pires do Oliveira, 405- Centro (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-105
E.M. PROFESSORA OTILIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA - Avenida Eldorado, 529, Jardim Sabia. 06716-520 Cotia - SP.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221445034

PERÍODO DE EXECUÇÃO 21/12/2022 A 21/01/2023

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.558.532,68 (Um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
2			MANUTENÇÃO EM PORTAS				
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81	R\$ 8,49	R\$ 687,69
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	43	R\$ 276,66	R\$ 11.896,38

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2626230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cncl60C13zy3sUK5a0yFTx0yB9FA.


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA


2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	06	R\$ 42,37	R\$ 254,22
							SUBTOTAL R\$ 12.838,29
3	MANUTENÇÃO EM FORRO/GESEO/MADEIRA						
3.2	11492	ORSE	Ferro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1.488	R\$ 49,68	R\$ 168.315,84
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESEO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1.488	R\$ 4,60	R\$ 15.584,80
							SUBTOTAL R\$ 180.768,64
5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	473	R\$ 37,82	R\$ 17.888,96
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	105	R\$ 76,02	R\$ 7.982,10
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	120	34,67	R\$ 4.160,40
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM²	M	976	14,88	R\$ 14.522,88
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM²	M	1.075	R\$ 10,99	R\$ 11.814,25
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	4.047	R\$ 122,78	R\$ 496.890,66
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	02	108,21	R\$ 216,42
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	57	R\$ 27,92	R\$ 1.591,44
							SUBTOTAL R\$ 555.067,01
6	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA						
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	44	R\$ 90,80	R\$ 3.995,20
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	212	R\$ 222,15	R\$ 47.095,80
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	127	R\$ 25,11	R\$ 3.315,97
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	94	R\$ 54,12	R\$ 5.087,28
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	191	R\$ 59,67	R\$ 11.396,97

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cnrl60C13zy35UKs6A0yFbTxGyBgFA.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	65	R\$ 66,21	R\$ 4.303,65
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	73	R\$ 207,56	R\$ 15.151,88
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	400	R\$ 75,72	R\$ 30.288,00
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para micrômetros, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	16	R\$ 426,06	R\$ 6.816,48
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	06	833,13	R\$ 4.998,78
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 25mm 3/4"	M	558	R\$ 7,54	R\$ 4.207,32
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD, MARROM D= 25mm 3/4"	UN	54	R\$ 4,60	R\$ 248,40
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD, MARROM D= 25mm 3/4"	UN	29	R\$ 8,86	R\$ 256,94
6.1.21	9953	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/ flange e anel)	un	17	R\$ 20,31	R\$ 345,27
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	03	R\$ 32,04	R\$ 96,12
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'água d= 3/4" (deco ou similar)	un	53	R\$ 76,95	R\$ 4.078,35
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	01	R\$ 663,21	R\$ 663,21
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	28	R\$ 8,77	R\$ 245,56
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	01	R\$ 244,22	R\$ 244,22
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 CSO, modelo Prata, Deca ou similar	UN	83	R\$ 329,62	R\$ 27.358,46
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	396	R\$ 86,41	R\$ 34.218,36
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37	R\$ 47,21	R\$ 1.746,77
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	31	R\$ 10,79	R\$ 334,49
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	02	R\$ 144,07	R\$ 288,14
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	18	R\$ 27,70	R\$ 498,60
SUBTOTAL							R\$ 207.280,22
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.2	44.20.650	CPOS	Valvula de metal cromado de 1"	UN	37	R\$ 41,22	R\$ 1.525,14
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	02	R\$ 43,60	R\$ 87,20
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	04	R\$ 68,16	R\$ 272,64

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cnx160C13xy35UKs6A0yFbTxGyBgFA.


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA


6.2.7	1616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	02	R\$ 40,97	R\$ 81,94
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	06	R\$ 11,25	R\$ 67,50
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	02	R\$ 54,29	R\$ 108,58
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JET, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	52	R\$ 112,60	R\$ 5.855,20
SUBTOTAL R\$ 7.998,20							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	358	R\$ 55,57	R\$ 19.894,06
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	828	R\$ 206,27	R\$ 170.791,56
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.104	R\$ 62,09	R\$ 68.547,36
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	135	R\$ 17,90	R\$ 2.416,50
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	2.472	R\$ 6,29	R\$ 15.548,88
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	895	R\$ 113,19	R\$ 101.305,05
SUBTOTAL R\$ 378.503,47							
8	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	102	R\$ 90,21	R\$ 9.201,42
SUBTOTAL R\$ 9.201,42							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	m²	15	R\$ 144,81	R\$ 2.172,15
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	74	R\$ 468,11	R\$ 34.640,14
SUBTOTAL R\$ 36.812,29							
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 1.288.469,48
BDI 20,96%							R\$ 270.063,20
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 1.558.532,68

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cnx160C13zy35UKs6A6yF8TxGyBgFA.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Processo 46.039/2.022

Início do projeto:

Semana de elaboração:

Qtd. 21/12/2022

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Descrição das atividades	Início	Término	2023																										
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	24/12/22	31/12/22																											
SERVIÇOS DIVERSOS	26/12/22	31/12/22																											
ENTRORRIGAMENTO EM CIMENTO	21/12/22	30/12/22																											
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	26/12/22	31/12/22																											
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	26/12/22	31/12/22																											
MANUTENÇÃO EM PISO DE CONCRETO/ALVENARIA	26/12/22	31/12/22																											
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	25/12/22	31/12/22																											
SERVIÇOS DIVERSOS	27/12/22	31/12/22																											
CE VITÓRIA REGIA																													
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	21/12/22	27/12/22																											
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	21/12/22	31/12/22																											
MANUTENÇÃO EM TORRILHÕES/ALUMINUM	27/12/22	31/12/22																											
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/12/22	31/12/22																											
SERVIÇOS DIVERSOS	30/12/22	31/12/22																											



Página 7 de 20

000205

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrasto 0001

Inteiro do projeto:

Processo 46.939/2022

Semana de colheita:

21/12/2022

1



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

000206

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005361 - 23/07/2023 16:14:17 - Autenticação Digital: CxwE60C13xz35UkSa0A9yFTXcYyBqFA.

Página 8 de 20

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Processo 46.939/2.022

Início do projeto:

Semana de entrega:

qua, 21/12/2022

1



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Cronograma de Manutenção Predial		19 de jul de 2022	26 de jul de 2022	2 de ago de 2022	9 de ago de 2022	16 de ago de 2022	23 de ago de 2022
Descrição de serviços a serem realizados		19	20	21	22	23	24
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
SERVIÇOS DIVERSOS							
EM REPARAÇÃO DE SÓDIA							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA							
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA							
MANUTENÇÃO EM TORREÇÃO/MADEIRA/PVC							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
SERVIÇOS DIVERSOS							
EM PROJ. ROBERTO J. L. NETO							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA							
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA							
MANUTENÇÃO EM TORREÇÃO/MADEIRA/PVC							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
SERVIÇOS DIVERSOS							
EM TERCEIRA E H. C. MANS							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA							
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA							
MANUTENÇÃO EM TORREÇÃO/MADEIRA/PVC							
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
SERVIÇOS DIVERSOS							
EM VERTIC. MADEIRA							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA							



Página 9 de 20

000:07

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrast 0.008

Processo AS 939/2.022

Início do projeto:

Semana de edição:

Aug. 21, 1937/3027

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

Página 10 de 20



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26720230004361 - 22/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: CEX160C13xzv35UKS6A0yFB1xCyyBgfA.

000208



PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Início do projeto:

Processo 46.919/2.022

Semana de entrega:

qua, 21/12/2022

1

ITEM	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TERMINO
01	EM JORNAL DO PESSOAL DA BOMBA	21/12/22	27/12/22
02	MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	01/01/23
03	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	18/01/23
04	MANUTENÇÃO EM FORNO, GELADEIRA E BAFINIC	24/12/22	31/01/23
05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	26/12/22	20/01/23
06	SERVIÇOS DIVERSOS	21/12/22	27/12/22
07	EM REPARAÇÃO SÓLIDA ESTRELA	21/12/22	01/01/23
08	MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	18/01/23
09	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	18/01/23
10	MANUTENÇÃO EM FORNO, GELADEIRA E BAFINIC	24/12/22	31/01/23
11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	26/12/22	20/01/23
12	SERVIÇOS DIVERSOS	21/12/22	27/12/22
13	EM CAPUTERA	27/12/22	01/01/23
14	MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	18/01/23
15	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	18/01/23
16	MANUTENÇÃO EM FORNO, GELADEIRA E BAFINIC	24/12/22	31/01/23
17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	26/12/22	20/01/23
18	SERVIÇOS DIVERSOS	21/12/22	27/12/22
19	EM COBERTURA	27/12/22	01/01/23
20	MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	18/01/23
21	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	18/01/23
22	MANUTENÇÃO EM FORNO, GELADEIRA E BAFINIC	24/12/22	31/01/23

Página 14 de 20
1689
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS
Contrato 0038

Proceso 66.939/2.022

nico da projeto:

Semana de col·loqui:

Aug. 21/17/2007

2

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



19 de dec de 2022	26 de dec de 2022	2 de jan de 2023	9 de jan de 2023	16 de jan de 2023	23 de jan de 2023
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E VALORES	PREÇO	TERMINO
SERVÇOS DE MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO	24/12/22	31/12/22
SERVÇOS DIVERSOS	26/12/22	30/12/22
EM FRANCISCO M DE OLIVEIRA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	21/12/22	27/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	01/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SSOM/MADEIRA/PVC	27/12/22	19/1/23
SERVÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	28/12/22	11/1/23
SERVÇOS DIVERSOS	26/12/22	8/1/23
EM FRANCISCO A ALVES		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	21/12/22	27/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	6/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SSOM/MADEIRA/PVC	27/12/22	14/1/23
SERVÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	24/12/22	29/12/22
SERVÇOS DIVERSOS	28/12/22	13/1/23
EM FRANCISCO M DE OLIVEIRA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	21/12/22	27/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/12/22	6/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SSOM/MADEIRA/PVC	27/12/22	19/1/23
SERVÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	24/12/22	31/12/22
SERVÇOS DIVERSOS	26/12/22	20/1/23
EM JARDIM 1515		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	21/12/22	27/12/22

Página 15 de 20



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cnx160C13xzy38UKs6A0VFB1xCyy8aFA

000213

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contratto 0008

Process: 46.939/2.022

Índice do projeto:

Semana de existêcia:

Rev. 21/12/2021

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

Página 19 de 20



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 7620230003361 - 23/05/2023 16:54:17 - Autenticação Digital: Cxw60C13xz35UK6a0A07BTxYyBqFA.

000217



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San José – Cotia – SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 008/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

E.M. JD. DO ENGENHO - Rua das Doninhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410
C.E. PROF. YVETH NADER CAVALCANTE - Estrada dos Victor's, 100 - Recanto dos Victors, Cotia - SP, 06717-230
E.M. PROF. SAMUEL DA S FILHO - Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146
E.M. PROF. OSNY F. DA SILVEIRA - Estr. Morro Grande, 390 - Parque Santa Rita de Cassia, Cotia - SP, 06700-650
E.M. ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO - Rua Candido Balthazar, 315 Rua. Jardim Elias. 06720-462 Cotia - Sp.
C.E. DE ATALAIA - Rua Ipiranga, 286 - Jardim Lavapes das Gracas, Cotia - SP, 06700-575
E.M. SILVIO PEDROSO - Rua Rui Barbosa, s/n - Chacara Vista Alegre, Cotia - SP, 06702-415
E.M. PAULO ZINGG - Rua São Jeremias, 99 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-320
E.M. MALVINA CASTRO - Rua Coleirinha, 394 - Jardim Rosemary, Cotia - SP, 06704-630
E.M. JOCINÉIA DE MELO - Rua Ameixeiras, 451 - Jardim Petrópolis, Cotia - SP, 06719-052
E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Januário, 90 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-290
E.M. JD. ROSALINA - Av. Vasco Massafeli, 611, Jardim Maria Tereza, Cotia, SP, 06703-600
E.M. JD PANORAMA - Estrada Velha da Orlaria, 2451, Jardim Arcoiris, Cotia - SP, CEP: 06719-150
E.M. JD. ISIS - Rua José Monteiro da Fonseca, 201 - Jardim Isis, Cotia - SP, 06719-440
E.M. FRANCISCO N DE OLIVEIRA - Rua Profa. Izaura Bayerlein, 67 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-195
E.M. FRANCISCO A AZEVEDO - Rua São Francisco de Assis, 80 - Jardim Monte Santo, Cotia - SP, 06700-298
E.M. FRANCISCA M DE OLIVEIRA - Rua Vesper, 17 - Vila Santo Antonio do Portão, Cotia - SP, 06716-715
E.M. CHÁCARA CANTAGALO - Rua Timburi, 235 - Chácara Santa Galo, Cotia - SP, 06711-360
E.M. CAPUTERA - Estrada da Caputera, 4518, Ressaca, Cotia-SP. CEP: 06724-800
E.M. AGUINALDO SOUZA - Rua Itu, 23 - Barro Branco, Cotia - SP, 06716-205
E.M. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - Rua Princesa Isabel, 40 -Pq. Das Rosas, Cotia - SP, 06704-375
E.M. VITOR G DE SOUSA - Av. Taquaraçu, 40 - Jardim Monte Verde (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06729-206
E.M. GASPARE DE G MOREIRA - Rua. Tupi da Mata, 201, Jd. Japão (Caucaia do Alto). 06726-105 Cotia - SP
E.M. CANDIDO PINTO - Estrada Santana, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060
E.M. BENEDITA V P DE ALBUQUERQUE - Rua Paulino Vaz, 5726; Jd. San Ressorre (caucaia do alto) CEP: 6727-003
E.M. ASSIS J DE OLIVEIRA - Av. Ivo Mário Isaac Pires - Das Pedras, Cotia - SP, 06720-480
E.M. ANDRESSA SOARES GOMES - Estr. Kinoshita, 2915, Jd. Japão (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06726-000
E.M. MAISA AP. RIBEIRO - Av. Escolástica Vaz Godinho, 39 - Centro (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-062
E.M. MARIA AP. DE O PEDROSO - Estrada dos Fischer's, 445 - Jardim Sandra, Cotia - SP, 06719-400
C.E. MOISES D CORVELO - Rua Urupema, 161, Jardim dos Pereiras (Caucaia do alto), Cotia, SP, 06727-100
C.E. DANIELLI A MATHIAS - Rua José do Patrocínio, 15, Altos de Caucaia (Caucaia do Alto Cotia), CEP: 06727-145
E.M. CRIANÇAS DE COTIA II - Rua Vicente Strifezi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205
E.M. CRIANÇAS DE COTIA - Rua Vicente Strifezi, 369 - Parque Miguel Mirizola, Cotia - SP, 06704-205
CEUC EE DIEGO C B CAMARGO - Av. N. Sra. de Fátima, Nº 360 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-210
C.E. JD. NOMURA - Rua Topázio, 572 - Jardim Nomura, Cotia - SP, 06717-235
E.M. VICENTE MACIEL - Rua Euricles Formiga, 70 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300
E.M. TEREZA B H MAIA - Rua da Figueira, 01 - Vila Santo Antonio, Cotia - SP, 06708-270
E.M. PROF. ROBERTO J H LNETO - Rua Azulão, 501 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420





E.M. DEUSNIL GDE SOUZA - Rua Serrana, 199, Jardim Colibri, Cotia - SP, 06713-310
E.M. PROF. ANA MARIA PEREIRA - Rua Shizuoka, Nº 395 - Nakamura Park, Cotia - SP, 06716-760
E.M. JOSÉ GRÓTOLI - Rua Flamingo, 342 - Q.ta dos Angicos, Cotia - SP, 06717-310
E.M. JOAQUIM DE MORAES VICTOR - Rua Caiapó, S/N - Recanto dos Victor's, Cotia - SP, 06717-270
E.M. HONÓRIO DE SYLOS - Rua Itafarma, 75 - Jardim do Rio Cotia, Cotia, SP, 06715-795
C.E. VITÓRIA RÉGIA - Rua José Lopes Neto, Nº 384 - Centro Caucaia do Alto, Cotia - SP, 06725-110
E.M. PROF. JOÃO L MONTANHEIRO - Rua Petrolândia - Jardim das Oliveiras (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06727-090
E.M. FRANCISCO CAMILO - Rua Francisco Pereira de Assis Filho, 1295 - Jardim Sta Maria, Cotia - SP, 06709-500
E.M. ROSA MACIEL DE OLIVEIRA - Estrada da Cachoeira, s/n - Cachoeira, Cotia - SP, 06723-000
E.M. SINDRONIA NUNES PIRES - Av. Inocencio Pires do Oliveira, 405 - Centro (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-105
E.M. PROFESSORA OTILIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA - Avenida Eldorado, 529, Jardim Sabia. 06716-520 Cotia - SP.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221445034

PERÍODO DE EXECUÇÃO 21/12/2022 A 21/01/2023

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.

São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.558.532,68 (Um milhão quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
2			MANUTENÇÃO EM PORTAS				
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81	R\$ 8,49	R\$ 687,69
2.7	23.20.340	CPOS	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	UN	43	R\$ 276,66	R\$ 11.896,38

1º TABELÃO DE NOTIFICAÇÃO
Rua Dona Maria, 100 - Jd. Santa Maria - Cotia - SP
AUTENTICO e presente a este notificação, conforme o original a não apresentado, do qual dou fé.

Cotia, 25 JUL 2023 Valor R\$ 4,71

☐ Cláudia Rodrigues Aires Rose - Substituta
☐ Andreia Pereira de Oliveira - Substituta
☐ Bruna Roberta L. Albuquerque - Substituta

VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE



2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	06	R\$ 42,37	R\$ 254,22
						SUBTOTAL R\$ 12.838,29	
3	MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA						
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	1.488	R\$ 49,68	R\$ 168.315,84
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1.488	R\$ 4,60	R\$ 15.584,80
						SUBTOTAL R\$ R\$ 80.768,64	
5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	473	R\$ 37,82	R\$ 17.888,86
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	105	R\$ 76,02	R\$ 7.982,10
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	120	34,67	R\$ 4.160,40
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	976	14,88	R\$ 14.522,88
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1.075	R\$ 10,99	R\$ 11.814,25
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	4.047	R\$ 122,78	R\$ 496.890,66
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	02	108,21	R\$ 216,42
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	57	R\$ 27,92	R\$ 1.591,44
						SUBTOTAL R\$ 555.067,01	
6	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA						
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	44	R\$ 90,80	R\$ 3.995,20
6.1.4	3690	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	UN	212	R\$ 222,15	R\$ 47.095,80
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	127	R\$ 26,11	R\$ 3.315,97
6.1.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	94	R\$ 54,12	R\$ 5.087,28
6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	191	R\$ 59,67	R\$ 11.396,97





6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	65	R\$ 66,21	R\$ 4.303,65
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	73	R\$ 207,56	R\$ 15.151,88
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	400	R\$ 75,72	R\$ 30.288,00
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	16	R\$ 426,06	R\$ 6.816,48
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	06	833,13	R\$ 4.998,78
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	M	558	R\$ 7,54	R\$ 4.207,32
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	UN	54	R\$ 4,60	R\$ 248,40
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	29	R\$ 8,86	R\$ 256,94
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	17	R\$ 20,31	R\$ 345,27
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	03	R\$ 32,04	R\$ 96,12
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	un	53	R\$ 76,95	R\$ 4.078,35
6.1.25	44.01.310	CPDS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	01	R\$ 663,21	R\$ 663,21
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	28	R\$ 8,77	R\$ 245,56
6.1.27	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	UN	01	R\$ 244,22	R\$ 244,22
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	83	R\$ 329,62	R\$ 27.358,46
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	396	R\$ 86,41	R\$ 34.218,36
6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37	R\$ 47,21	R\$ 1.746,77
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	31	R\$ 10,79	R\$ 334,49
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	02	R\$ 144,07	R\$ 288,14
6.1.38	190281	SBC	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	CJ	18	R\$ 27,70	R\$ 498,60
SUBTOTAL R\$ 207.280,22							
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	37	R\$ 41,22	R\$ 1.525,14
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	02	R\$ 43,60	R\$ 87,20
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	04	R\$ 68,16	R\$ 272,64





6.2.7	1616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	02	R\$ 40,97	R\$ 81,94
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	06	R\$ 11,25	R\$ 67,50
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	02	R\$ 54,29	R\$ 108,58
6.2.17	6337	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEL, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	52	R\$ 112,60	R\$ 5.855,20
SUBTOTAL R\$ 7.998,20							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	358	R\$ 55,57	R\$ 19.894,06
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	828	R\$ 206,27	R\$ 170.791,56
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.104	R\$ 62,09	R\$ 68.547,36
7.5	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	135	R\$ 17,90	R\$ 2.416,50
7.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	2.472	R\$ 6,29	R\$ 15.548,88
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	895	R\$ 113,19	R\$ 101.305,05
SUBTOTAL R\$ 378.503,47							
8	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	102	R\$ 90,21	R\$ 9.201,42
SUBTOTAL R\$ 9.201,42							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	m²	15	R\$ 144,81	R\$ 2.172,15
9.7	22.06.300	CPDS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	74	R\$ 468,11	R\$ 34.640,14
SUBTOTAL R\$ 36.812,29							
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 1.288.469,48
BDI 20,96%							R\$ 270.063,20
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 1.558.532,68



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PRECISAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PRECISAL

Contrato 008

Processo 46.930/2022
 Ação do projeto
 Semestre de execução
 1
 2022



PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Processo 46.930/2022	1	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2022	23 de maio de 2
----------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Início do projeto:

Processo 46.250/2022

400, 23/12/2023

Semana de edição:

3



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

19 de set de 2022 20 de set de 2022 21 de set de 2022 22 de set de 2022 23 de set de 2022 24 de set de 2022 25 de set de 2022 26 de set de 2022 27 de set de 2022 28 de set de 2022 29 de set de 2022 30 de set de 2022 1 de out de 2022 2 de out de 2022 3 de out de 2022 4 de out de 2022 5 de out de 2022 6 de out de 2022 7 de out de 2022 8 de out de 2022 9 de out de 2022 10 de out de 2022 11 de out de 2022 12 de out de 2022 13 de out de 2022 14 de out de 2022 15 de out de 2022 16 de out de 2022 17 de out de 2022 18 de out de 2022 19 de out de 2022 20 de out de 2022 21 de out de 2022 22 de out de 2022 23 de out de 2022 24 de out de 2022 25 de out de 2022 26 de out de 2022 27 de out de 2022 28 de out de 2022 29 de out de 2022 30 de out de 2022 31 de out de 2022 1 de nov de 2022 2 de nov de 2022 3 de nov de 2022 4 de nov de 2022 5 de nov de 2022 6 de nov de 2022 7 de nov de 2022 8 de nov de 2022 9 de nov de 2022 10 de nov de 2022 11 de nov de 2022 12 de nov de 2022 13 de nov de 2022 14 de nov de 2022 15 de nov de 2022 16 de nov de 2022 17 de nov de 2022 18 de nov de 2022 19 de nov de 2022 20 de nov de 2022 21 de nov de 2022 22 de nov de 2022 23 de nov de 2022 24 de nov de 2022 25 de nov de 2022 26 de nov de 2022 27 de nov de 2022 28 de nov de 2022 29 de nov de 2022 30 de nov de 2022 1 de dez de 2022 2 de dez de 2022 3 de dez de 2022 4 de dez de 2022 5 de dez de 2022 6 de dez de 2022 7 de dez de 2022 8 de dez de 2022 9 de dez de 2022 10 de dez de 2022 11 de dez de 2022 12 de dez de 2022 13 de dez de 2022 14 de dez de 2022 15 de dez de 2022 16 de dez de 2022 17 de dez de 2022 18 de dez de 2022 19 de dez de 2022 20 de dez de 2022 21 de dez de 2022 22 de dez de 2022 23 de dez de 2022 24 de dez de 2022 25 de dez de 2022 26 de dez de 2022 27 de dez de 2022 28 de dez de 2022 29 de dez de 2022 30 de dez de 2022 31 de dez de 2022

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM FORTIFICASSO/MADEIRA/PVC

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

CELEBRAR NOMURA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM FORTIFICASSO/MADEIRA/PVC

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

CELEBRAR BIEGO E B CARREROS

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM FORTIFICASSO/MADEIRA/PVC

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

ORÇAMENTOS DE COTIA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM FORTIFICASSO/MADEIRA/PVC

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

1º TABELÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Manoel Antonio, 127 - Grupo Vinte e Quatro - Cotia - SP
AUTENTICO e fielmente copia xerografada. Contém o original e o microfilmado, do qual dou fé.

Cota 2, 5 JUL 2023





PREFEITURA DE COTIA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Cronograma de Manutenção Predial		19 de dez de 2022	20 de dez de 2022	21 de dez de 2022	22 de dez de 2022	23 de dez de 2022	24 de dez de 2022	25 de dez de 2022	26 de dez de 2022	27 de dez de 2022	28 de dez de 2022	29 de dez de 2022	30 de dez de 2022	31 de dez de 2022	1 de jan de 2023	2 de jan de 2023	3 de jan de 2023	4 de jan de 2023	5 de jan de 2023	6 de jan de 2023	7 de jan de 2023	8 de jan de 2023	9 de jan de 2023	10 de jan de 2023	11 de jan de 2023	12 de jan de 2023	13 de jan de 2023	14 de jan de 2023	15 de jan de 2023	16 de jan de 2023	17 de jan de 2023	18 de jan de 2023	19 de jan de 2023	20 de jan de 2023	21 de jan de 2023	22 de jan de 2023	23 de jan de 2023	24 de jan de 2023	25 de jan de 2023	26 de jan de 2023	27 de jan de 2023	28 de jan de 2023	29 de jan de 2023	30 de jan de 2023	31 de jan de 2023				
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MÁQUINA PVC																																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																																	
EM CAMBIO RURO																																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MÁQUINA PVC																																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																																	
EM CAMPAR DE G. MOREIRA																																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MÁQUINA PVC																																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																																	
EM VITOR G DE SOUSA																																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MÁQUINA PVC																																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																																	

1º TABELÃO DE NOTAS E ANEXO

Plano de Manutenção, 127 - Grupos Verificadores

Autenticado por meio eletrônico, através do sistema de autenticação, disponível no site do órgão.

5 JUL 2023

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171393

171



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Processo 40.930/2.022

Início do projeto:

19/01/2022

Semana de submissão:

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Cronograma de Manutenção Predial		19/01/2022		20/01/2022		21/01/2022		22/01/2022		23/01/2022		24/01/2022		25/01/2022		26/01/2022		27/01/2022		28/01/2022		29/01/2022		30/01/2022		31/01/2022		01/02/2022		02/02/2022		03/02/2022		04/02/2022		05/02/2022		06/02/2022		07/02/2022		08/02/2022		09/02/2022		10/02/2022		11/02/2022		12/02/2022		13/02/2022		14/02/2022		15/02/2022		16/02/2022		17/02/2022		18/02/2022		19/02/2022		20/02/2022		21/02/2022		22/02/2022		23/02/2022		24/02/2022		25/02/2022		26/02/2022		27/02/2022		28/02/2022		29/02/2022		30/02/2022		31/02/2022		01/03/2022		02/03/2022		03/03/2022		04/03/2022		05/03/2022		06/03/2022		07/03/2022		08/03/2022		09/03/2022		10/03/2022		11/03/2022		12/03/2022		13/03/2022		14/03/2022		15/03/2022		16/03/2022		17/03/2022		18/03/2022		19/03/2022		20/03/2022		21/03/2022		22/03/2022		23/03/2022		24/03/2022		25/03/2022		26/03/2022		27/03/2022		28/03/2022		29/03/2022		30/03/2022		31/03/2022		01/04/2022		02/04/2022		03/04/2022		04/04/2022		05/04/2022		06/04/2022		07/04/2022		08/04/2022		09/04/2022		10/04/2022		11/04/2022		12/04/2022		13/04/2022		14/04/2022		15/04/2022		16/04/2022		17/04/2022		18/04/2022		19/04/2022		20/04/2022		21/04/2022		22/04/2022		23/04/2022		24/04/2022		25/04/2022		26/04/2022		27/04/2022		28/04/2022		29/04/2022		30/04/2022		01/05/2022		02/05/2022		03/05/2022		04/05/2022		05/05/2022		06/05/2022		07/05/2022		08/05/2022		09/05/2022		10/05/2022		11/05/2022		12/05/2022		13/05/2022		14/05/2022		15/05/2022		16/05/2022		17/05/2022		18/05/2022		19/05/2022		20/05/2022		21/05/2022		22/05/2022		23/05/2022		24/05/2022		25/05/2022		26/05/2022		27/05/2022		28/05/2022		29/05/2022		30/05/2022		31/05/2022		01/06/2022		02/06/2022		03/06/2022		04/06/2022		05/06/2022		06/06/2022		07/06/2022		08/06/2022		09/06/2022		10/06/2022		11/06/2022		12/06/2022		13/06/2022		14/06/2022		15/06/2022		16/06/2022		17/06/2022		18/06/2022		19/06/2022		20/06/2022		21/06/2022		22/06/2022		23/06/2022		24/06/2022		25/06/2022		26/06/2022		27/06/2022		28/06/2022		29/06/2022		30/06/2022		01/07/2022		02/07/2022		03/07/2022		04/07/2022		05/07/2022		06/07/2022		07/07/2022		08/07/2022		09/07/2022		10/07/2022		11/07/2022		12/07/2022		13/07/2022		14/07/2022		15/07/2022		16/07/2022		17/07/2022		18/07/2022		19/07/2022		20/07/2022		21/07/2022		22/07/2022		23/07/2022		24/07/2022		25/07/2022		26/07/2022		27/07/2022		28/07/2022		29/07/2022		30/07/2022		31/07/2022		01/08/2022		02/08/2022		03/08/2022		04/08/2022		05/08/2022		06/08/2022		07/08/2022		08/08/2022		09/08/2022		10/08/2022		11/08/2022		12/08/2022		13/08/2022		14/08/2022		15/08/2022		16/08/2022		17/08/2022		18/08/2022		19/08/2022		20/08/2022		21/08/2022		22/08/2022		23/08/2022		24/08/2022		25/08/2022		26/08/2022		27/08/2022		28/08/2022		29/08/2022		30/08/2022		31/08/2022		01/09/2022		02/09/2022		03/09/2022		04/09/2022		05/09/2022		06/09/2022		07/09/2022		08/09/2022		09/09/2022		10/09/2022		11/09/2022		12/09/2022		13/09/2022		14/09/2022		15/09/2022		16/09/2022		17/09/2022		18/09/2022		19/09/2022		20/09/2022		21/09/2022		22/09/2022		23/09/2022		24/09/2022		25/09/2022		26/09/2022		27/09/2022		28/09/2022		29/09/2022		30/09/2022		01/10/2022		02/10/2022		03/10/2022		04/10/2022		05/10/2022		06/10/2022		07/10/2022		08/10/2022		09/10/2022		10/10/2022		11/10/2022		12/10/2022		13/10/2022		14/10/2022		15/10/2022		16/10/2022		17/10/2022		18/10/2022		19/10/2022		20/10/2022		21/10/2022		22/10/2022		23/10/2022		24/10/2022		25/10/2022		26/10/2022		27/10/2022		28/10/2022		29/10/2022		30/10/2022		31/10/2022		01/11/2022		02/11/2022		03/11/2022		04/11/2022		05/11/2022		06/11/2022		07/11/2022		08/11/2022		09/11/2022		10/11/2022		11/11/2022		12/11/2022		13/11/2022		14/11/2022		15/11/2022		16/11/2022		17/11/2022		18/11/2022		19/11/2022		20/11/2022		21/11/2022		22/11/2022		23/11/2022		24/11/2022		25/11/2022		26/11/2022		27/11/2022		28/11/2022		29/11/2022		30/11/2022		01/12/2022		02/12/2022		03/12/2022		04/12/2022		05/12/2022		06/12/2022		07/12/2022		08/12/2022		09/12/2022		10/12/2022		11/12/2022		12/12/2022		13/12/2022		14/12/2022		15/12/2022		16/12/2022		17/12/2022		18/12/2022		19/12/2022		20/12/2022		21/12/2022		22/12/2022		23/12/2022		24/12/2022		25/12/2022		26/12/2022		27/12/2022		28/12/2022		29/12/2022		30/12/2022		31/12/2022		01/01/2023		02/01/2023		03/01/2023		04/01/2023		05/01/2023		06/01/2023		07/01/2023		08/01/2023		09/01/2023		10/01/2023	
----------------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Concrete (continued)

Procedin 44.939/7.022

estudo da população

REV. 21/12/2007

Seznam dehidrogenaza:

1



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

00023 :

Página 16 de 20

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Processo 46.939/1/2022

Início do projeto:

Semana de coleta:

que, 21/12/2022
1


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

13 de dez de 2022	26 de dez de 2022	2 de jan de 2023	9 de jan de 2023	16 de jan de 2023	23 de jan de 2023
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	13/12/22	14/12/22	15/12/22	16/12/22	17/12/22	18/12/22	19/12/22	20/12/22	21/12/22	22/12/22	23/12/22	24/12/22	25/12/22	26/12/22	27/12/22	28/12/22	29/12/22	30/12/22	31/12/22
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO		24/12/22	14/1/23																
SERVIÇOS DIVERSOS		26/12/22	15/1/23																
EM SILVIO PEROSO																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		21/12/22	27/12/22																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		27/12/22	6/1/23																
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/INADVERT/PVC		27/12/22	9/1/23																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO		24/12/22	15/1/23																
SERVIÇOS DIVERSOS		26/12/22	12/1/23																
CE DE ATUAIA																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		21/12/22	27/12/22																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		27/12/22	6/1/23																
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/INADVERT/PVC		27/12/22	10/1/23																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO		24/12/22	15/1/23																
SERVIÇOS DIVERSOS		26/12/22	9/1/23																
EM BENEDITO BENEDITO DE CAMARGO																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		21/12/22	27/12/22																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		27/12/22	6/1/23																
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/INADVERT/PVC		27/12/22	11/1/23																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO		24/12/22	18/1/23																
SERVIÇOS DIVERSOS		26/12/22	19/1/23																
EM PROF OSMAR DA SILVEIRA																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		21/12/22	27/12/22																



Página 18 de 20

000236

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 008

Preço unitário 45.930/2.022

Início do projeto

Semana de edição

008, 21/12/2022

3



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

13/01 a 04/02 de 2022	25 de out de 2022	2 de nov de 2022	16 de jan de 2023	16 de jan de 2023	31 de jan de 2023
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002

Anexo 008 - Edital 008/2022 - 0000

Cota, 16 de Março de 2023.

RODRIGO TAVARES CANTAS
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS URBANAS
CREA 50330/3264
C.P.F. 224.206.318-51





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 5070592877-SP RNP: 2619042925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230379007 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2023 Baixada em: 14/03/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230230123677
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
AVENIDA PROFESSOR MANOEL JOSÉ PEDROSO No.: 1347
Complemento: Bairro: PARQUE BAHIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 27/12/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.856.814,98 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA URUPEMA No.: 161
Complemento: Bairro: JARDIM DOS PEREIRAS (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06727100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA PAULO SÉRGIO LEMOS No.: 23
Complemento: Bairro: JARDIM PANORAMA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ELDORADO No.: 97
Complemento: Bairro: JARDIM SABIÁ
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716520 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA COMENDADOR VIANA No.: 1
Complemento: Bairro: VILA SANTO ANTÔNIO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06708360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TUPI DA MATA No.:
Complemento: Bairro: JARDIM JAPÃO (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06726105 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA ÁGUA ESPRAIADA No.: 2930
Complemento: Bairro: ÁGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06725153 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA MAÍSA No.: 111
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720148 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAzBaA1sGyCzKkCCG5nnCIGTB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1099 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900

Telefone: 0800.171811 - www.crea-sp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Endereço da Obra/serviço: RUA EURICLEDES FORMIGA No.: 70
Complemento: Bairro: JARDIM CLÁUDIO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06714300 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA TIMBURI No.: 235
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTA GALO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711360 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VELHA DA OLARIA No.: 2451
Complemento: Bairro: JARDIM ARCO-ÍRIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719150 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO SERAFIM No.: 135
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719300 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS FILHO No.: 1295
Complemento: Bairro: JARDIM SANTA MARIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06709500 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DO CRUZEIRO No.: 2234
Complemento: Bairro: PUNINDUVA(CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723220 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA IVO MÁRIO ISAAC PIRES No.:
Complemento: Bairro: DAS PEDRAS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720480 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA AZULÃO No.: 501
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA COIMBRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703420 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA SALMA No.: 810
Complemento: Bairro: PARQUE SÃO GEORGE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06708090 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA URUPÊS No.: 417
Complemento: Bairro: PARQUE TURIGUARA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703340 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAaBaA1aGyCzKkCCGSnnCIGTS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1559 Pinceladas São Paulo-SP, CEP 01453-020
Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



000240



Endereço da Obra/serviço: RUA BELÉM No.: 211
Complemento: Bairro: JARDIM DOS IPÊS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716170 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DAS DONINHAS No.: 14
Complemento: Bairro: JARDIM DO ENGENHO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06711410 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOLORES DURAN No.: 24
Complemento: Bairro: PARQUE MIRANTE DA MATA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06720146 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL WALTER STEURER No.: 225
Complemento: Bairro: CHÁCARA PAVOEIRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06710500 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA PADRE INÁCIO No.: 444
Complemento: Bairro: CENTREVILLE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719050 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA SANT ANNA No.: 300
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723050 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS LUSITANOS No.: 1670
Complemento: Bairro: SANTANA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06723050 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA No.: 201
Complemento: Bairro: JARDIM ÍSIS
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719440 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ITAFARMA No.: 76
Complemento: Bairro: JARDIM DO RIO COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06715795 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA ITU No.: 23
Complemento: Bairro: BARRO BRANCO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716205 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAaBaA1aGyCzKkCCG5nnCIGTB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1559 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900

Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale conosco"



CREA-SP

000241



Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ MENDES DA SILVA No.: 310
Complemento: Bairro: DOS MENDES (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06729510 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA TOPÁZIO No.: 572
Complemento: Bairro: JARDIM NOMURA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717235 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO GEREMIAS No.: 99
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719320 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA NORMÂNDIA No.: 102
Complemento: Bairro: JARDIM PIONEIRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06705360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA RUA JORGE CAIXE, 306 No.:
Complemento: Bairro: JARDIM NOMURA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ANTÔNIO MATHIAS DE CAMARGO No.: 248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06700158 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS ANDES No.: 456
Complemento: Bairro: COLINAS DE COTIA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717655 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA AZULÃO No.: 865
Complemento: Bairro: JARDIM NOVA COIMBRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703420 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS FISCHER S No.:
Complemento: Bairro: JARDIM SANDRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719400 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA SERRANA No.:
Complemento: Bairro: JARDIM COLIBRI
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06713310 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAaBaA1aGyCzKkCCG5nnCKGTB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-020

Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP

000242



Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOS FISCHER S No.: 445
Complemento: Bairro: JARDIM SANDRA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719400 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA SUDÃO No.: 150
Complemento: Bairro: RECANTO VISTA ALEGRE
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06702205 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA No.: 300
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRAT
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717210 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DA RESSACA No.: 351
Complemento: Bairro: RESSACA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06724100 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA PROFESSORA IZAURA BAYERLEIN No.: 67
Complemento: Bairro: VILA MONTE SERRAT
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06717195 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA SÃO JANUÁRIO No.: 90
Complemento: Bairro: JARDIM SÃO MIGUEL
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06719290 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: AVENIDA VASCO MASSAFELI No.: 611
Complemento: Bairro: JARDIM MARIA TEREZA
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703600 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA MONET No.: 773
Complemento: Bairro: HORIZONTAL PARK
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06710660 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA CALÓGERO MIRIZOLA No.: 01
Complemento: Bairro: JARDIM ESTELA MARI
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06703220 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: RUA VÉSPER No.: 17
Complemento: Bairro: VILA SANTO ANTÔNIO DO PORTÃO
Cidade: Cotia UF: SP CEP: 06716715 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Continua...

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAsBaA1sGyCzKkCCG5nnCIGTB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01453-900

Telefone: 0800.171811 - www.crea.sp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





Endereço da Obra/serviço: RUA CAUCAIA No.: 73
Complemento: Bairro: PARQUE CAUCAIA (CAUCAIA DO ALTO)
Cidade: Colina UF: SP CEP: 06728120 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICTOR S No.: 100
Complemento: Bairro: RECANTO DOS VICTOR S
Cidade: Colina UF: SP CEP: 06717230 PAIS: BRASIL
Data de início: 27/12/2022 Conclusão Efetiva: 27/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de manutenção, de edificação, 49,00000 unidade.

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS EM 49 UNIDADES ESCOLARES: MANUTENÇÃO EM PORTAS; MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA/PVC; MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS; INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA; MANUTENÇÃO SANITÁRIA; MANUTENÇÃO EM COBERTURA; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO; SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PIAS, DEMOLIÇÃO, ALVENARIA, REGULARIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISOS, MANUTENÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE BRISE)

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 21 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003654

20/04/2023 17:49:57

Autenticação Digital: FF0GIC1KAaBaA1aGyCzKkCCG5nnCIGTB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da especialidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San Jose – Cotia – SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 009/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

E.M EDITH DOS SANTOS SILVA - Estr. Normandia, 102 – Jd. Pioneiro, Cotia - SP, 06705-360
E.M FRANCISCO DE PAULA CARRARO - Rua Belém, 211 - Jardim dos Ipes, Cotia - SP, 06716-170
E.M SIDRONIA NUNES PIRES - Av. Antonio Matias de Camargo, 248 - Centro, Cotia - SP, 06700-158
E.M ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETTO - Rua Azulão, 501 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420
RITA HEDUVIRGES FORTES CENTRO EDUCACIONAL - Rua Salma, 810 - Prq S George, Cotia - SP, 06708-090
E.M IDELFONÇO EMILIANO DE BRITO - Rua dos Andes, 455 - Collinas de Cotia, Cotia - SP, 06717-655
E.M JARDIM DO ENGENHO - Rua das Doninhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410
E.M SAMUEL DA SILVA FILHO - Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146
C.E JOÃO PIRES MENDES - Rua Azulão, 865 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420
C.E ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA - Estrada dos Fischer's, S/N - Jardim Sandra, Cotia - SP, 06719-400
E.M EDUARDO BENJAMIN JAFET - Walter Steurer, 225 - Chacara Pavoeiro, Cotia - SP, 06710-500
C.E JARDIM DAS GRAÇAS - Estr. Padre Inácio, N° 444 - Centreville, Cotia - SP, 06719-050
E.M CÂNDIDO PINTO - Estr. Santana, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060
BAIRRO DA CAMPININHA - Estrada dos Lusitanos, 1670, Santana, Cotia - SP CEP: 06723-050
C.E MOISES DIAS CORVELO - Rua Urupema, 161, Jardim dos Pereiras (Caucaia do alto), Cotia, SP, 06727-100
C.E WALMOR CAETANO FERRARETO - Rua Urupês, 417 - Parque Turiguara, Cotia - SP, 06703-340
E.M RECANTO SUAVE - Rua Monet, 773 - B - Jardim Recanto Suave, Cotia - SP, 06710-660
C.E ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA - Rua Paulo Sergio Lemos, 23 - Jd. Panorama, Cotia - SP, 06719-080
E.M PROF. OTÍLIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA - Av. Eldorado, 97 - Jardim Sabiá, Cotia - SP, 06716-520
E.M JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES - Av. Comendador Viana, 1 - Vila Santo Antônio, Cotia - SP, 06708-390
C.E DOUTOR DÉLIO DE LIMA JUNIOR - Rua Tupi da Mata - Jardim Japao (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06726-105
E.M IDALINA GODINHO DA SILVA - Estr. Água Espirada, N° 2930 - Água Espirada (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-153
E.M ROSA AUGUSTA DE MORAES - Rua Maisa, Pq. Mirante da Mata, 111 - Pq. Cotia - SP, 06720-148
E.M VICENTE MACIEL - Rua Euricles Formiga, 70 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300
E.M CHACARA CANTAGALO - Rua Timburi, 235 - Chacara Canta Galo, Cotia - SP, 06711-360
E.M JARDIM PANORAMA - Estrada Velha da Olaria, 2451, Jardim Arcoiris, Cotia - SP, CEP: 06719-150
C.E JARDIM NOMURA - Rua Topázio, 572 - Jardim Nomura, Cotia - SP, 06717-235
E.M PAULO ZINGG - Rua São Geremias, 99 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-320
C.E BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Januário, 90 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-290
C.E MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS - R. Francisco Pereira de Assis Filho, 1295 - Jardim Santa Maria, Cotia - SP, 06709-500
CEUC PREFEITO CARMELINO - Estrad. Do Cruzeiro, 2234 - Pununduva (Caucaia do Alto), Cotia, 06723-220
E.M ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA - Av. Ivo Mário Isaac Pires - Das Pedras, Cotia - SP, 06720-480


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA


E.M MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - Estrada Dos Fischers, 445- Jardim Sandra, Cotia - São Paulo, 06719-400
 E.M JARDIM ISIS - Rua José Monteiro da Fonseca, 201 - Jardim Isis, Cotia - SP, 06719-440
 E.M JOSÉ ROBERTO BARAUNA - Rua Serrana - Jardim Colibri, Cotia - SP, 06713-310
 E.M HONÓRIO DE SYLOS - Rua Itafarma, 76 -Jd. Do Rio Cotia , Cotia - SP, 06715-795
 E.M RECANTO VISTA ALEGRE - Rua Sudão, Recanto Vista Alegre, Nº 150, Cotia - SP, 06702-205
 CEUC EE DIEGO C B CAMARGO - Av. N. Sra. de Fátima, Nº 360 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-210
 E.M AGUINALDO SOUZA ESTRELA - R. Itu, 23 - Jardim Barro Branco, Cotia - SP, 06716-205
 E.M JOSÉ MENDES DA SILVA - Rua Jose Mendes da Silva, 310, Dos Mendes (Caucaia do Alto) Cotia - SP, 06729-510
 E.M JORNALISTA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA - R. Calógero Mirizola, 01 - Jardim Estela Mari, Cotia - SP, 06703-220
 E.M ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI - Estrad. Ressaca, 351 - Ressaca, Cotia - SP, 06724-100
 E.M FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - Rua Profa. Izaura Bayerlein, 67 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-195
 E.M BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Serafim, 135 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-300
 E.M JARDIM ROSALINA - Av. Vasco Massafeli, 611, Jardim Maria Tereza, Cotia, SP, 06703-600
 C.E MARIA JOSÉ DOS SANTOS - Rua Caucaia, 73- Pq. Caucaia (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06728-120
 C.E PROFESSORA YVETH NADER CAVALCANTE - Estrada dos Victor's, 100, Recanto dos Victors, Cotia/SP, 06717-230
 E.M FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA - Rua Vesper, 17 - Vila Santo Antonio do Portão, Cotia - SP, 06716-715
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Rua Jorge Calixte, 306, Jd. Nomura, Cotia, SP, 06716-900.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221445034

PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/12/2022 A 27/01/2023

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.
 São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: O valor total deste contrato é de R\$ 2.856.814,98 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

TEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	TOTAL
2			MANUTENÇÃO EM PORTAS				
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32	R\$ 8,49	R\$ 271,68
2.5	C4396	SEINFRA	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	7	R\$ 285,08	R\$ 1.995,56



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	12	R\$ 42,37	R\$ 508,44
SUBTOTAL R\$ 2.775,68							
3	MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA						
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	5085	R\$ 49,68	R\$ 252.622,80
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	5279	R\$ 4,60	R\$ 24.283,40
SUBTOTAL R\$ 276.906,20							
5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	173	R\$ 37,82	R\$ 6.542,86
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	83	R\$ 76,02	R\$ 6.309,66
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	149	R\$ 34,67	R\$ 5.165,83
5.5	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	51	R\$ 14,88	R\$ 756,88
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	25	R\$ 10,99	R\$ 274,75
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, Incl. reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	497	R\$ 122,78	R\$ 61.021,66
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, Incl. reator eletrônico e lâmpadas	UN	2968	R\$ 108,21	R\$ 321.167,28
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	R\$ 32,93	R\$ 164,65
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	502	R\$ 27,92	R\$ 14.015,84
SUBTOTAL R\$ 415.421,41							
6	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA						
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14	R\$ 90,80	R\$ 1.271,20
6.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	71	R\$ 74,57	R\$ 5.294,47
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	44	R\$ 26,11	R\$ 1.148,84

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230003654 - 2010-02/2023 17:46:57 - Autenticação Digital: FF0GIC1KAaBa1a0yCzKkCCG5mCIGTB.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	230	R\$ 59,67	R\$ 13.724,10
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	203	R\$ 66,21	R\$ 13.440,63
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 533,55	R\$ 3.201,30
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	100	R\$ 207,56	R\$ 20.756,00
6.1.11	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	UN	12	R\$ 10,01	R\$ 120,12
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	531	R\$ 75,72	R\$ 40.207,32
6.1.14	4755	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha sável, CELTE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	5	R\$ 462,45	R\$ 2.312,25
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	46	R\$ 426,06	R\$ 19.597,38
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	31	R\$ 833,13	R\$ 25.827,03
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	M	1769	R\$ 7,54	R\$ 13.338,26
6.1.19	C1729	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	UN	111	R\$ 4,60	R\$ 510,60
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	88	R\$ 8,86	R\$ 779,68
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	66	R\$ 20,31	R\$ 1.340,46
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R\$ 32,04	R\$ 32,04
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	un	74	R\$ 76,95	R\$ 5.694,30
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	7	R\$ 663,21	R\$ 4.642,47
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	141	R\$ 8,77	R\$ 1.236,57
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	19	R\$ 329,62	R\$ 6.262,78
6.1.29	1169	ORSE	TÊ 90º de pvc rígido soldável, marrom. diâm = 32mm	UN	9	R\$ 13,77	R\$ 123,93
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	76	R\$ 86,41	R\$ 6.567,16
6.1.32	1251	ORSE	Cruzeta de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4"	UN	1	R\$ 31,22	R\$ 31,22

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230003654 - 20/04/2023 17:49:57 - Autenticação Digital: FF0GIC1KaaBaA1aCyCaKCCG5mCIGTB.



6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56	R\$ 47,21	R\$ 2.643,76
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	97	R\$ 10,79	R\$ 1.046,63
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	4	R\$ 144,07	R\$ 576,28
SUBTOTAL							R\$ 191.726,78
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	68	R\$ 41,22	R\$ 2.802,96
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	18	R\$ 43,60	R\$ 784,80
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	27	R\$ 68,16	R\$ 1.840,32
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8	R\$ 20,68	R\$ 165,44
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	13	R\$ 21,25	R\$ 276,25
6.2.7	1616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	23	R\$ 40,97	R\$ 942,31
6.2.8	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	4	R\$ 12,48	R\$ 49,92
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	4	R\$ 20,09	R\$ 80,36
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	13	R\$ 11,14	R\$ 144,82
6.2.11	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	5	R\$ 16,31	R\$ 81,55
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	7	R\$ 12,13	R\$ 84,91
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	2	R\$ 11,25	R\$ 22,50
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	26	R\$ 54,29	R\$ 1.411,54
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	27	R\$ 27,41	R\$ 740,07
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	38	R\$ 38,90	R\$ 1.478,20
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	7	R\$ 25,34	R\$ 177,38
6.2.21	1670	ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	3	R\$ 15,52	R\$ 46,56
6.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17	R\$ 12,37	R\$ 210,29
6.2.23	C1760	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	UN	9	R\$ 7,37	R\$ 66,33
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	16	R\$ 11,70	R\$ 187,20
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto	UN	22	R\$ 19,18	R\$ 421,96



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



			predial, diâm = 75mm				
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	4	R\$ 16,85	R\$ 67,40
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm	UN	20	R\$ 33,98	R\$ 679,60
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 21,25	R\$ 21,25
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	16	R\$ 10,71	R\$ 171,36
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	52	R\$ 19,86	R\$ 1.032,72
6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	R\$ 5,74	R\$ 74,62
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	6	R\$ 17,93	R\$ 107,58
6.2.38	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	R\$ 11,21	R\$ 11,21
SUBTOTAL R\$ 14.181,41							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1993	R\$ 55,57	R\$ 110.751,01
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1512	R\$ 206,27	R\$ 311.880,24
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6074	R\$ 62,09	R\$ 377.134,66
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	616	R\$ 113,19	R\$ 69.725,04
SUBTOTAL R\$ 869.490,95							
8	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	5620	R\$ 90,21	R\$ 506.980,20
SUBTOTAL R\$ 506.980,20							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopis 10 cm, assentada.	UN	6	R\$ 1.836,59	R\$ 11.019,54
9.4	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = 1,1mm	m²	329	R\$ 14,56	R\$ 4.790,24
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	140	R\$ 468,11	R\$ 65.535,40
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	7	R\$ 21,92	R\$ 153,44

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2629230003634 - 2010/4/2023 17:48:57 - Autenticação Digital: FF0GIC1KaBaA1aGyCzKkCCG5mmCIGTB.



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	6	R\$ 467,27	R\$ 2.803,62
SUBTOTAL R\$ 84.302,24							
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 2.361.784,87
BDI 20,96%							R\$ 495.030,11
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 2.856.814,98

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620230003654 - 20/04/2023 17:49:57 - Autenticação Digital: FF6GIC1KAaBaA1aGyCzK&CCG5nnCIGTB.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 0001

57.720/7.027

20100101

Rev. 27/11/2022

tema de estudio:

1



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

Página 11 de 21

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PÉLO CREA-SP.
CAT No: 2629230303564 - 2004/2023 17-49-57 - Autenticação Digital: FF0G1C1KAaBaA1gYcZKkCCG5mCIGTB.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 609

Processo 52.770/2.022

Início de projeto:

16/12/2022

Sistema de anotação:

1


PREFEITURA DE COTIA
 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Descrição das atividades	2022												2023												2024												2025														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																			
MANUTENÇÃO EM FORNO/QUESSO/MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DIVERSOS																																																			
ESCOLA PRINCIPAL CÂMBIO PUNTO																																																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																			
MANUTENÇÃO EM FORNO/QUESSO/MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DIVERSOS																																																			
ESCOLA BAIRRO DA CAMPELINA																																																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																			
MANUTENÇÃO EM FORNO/QUESSO/MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DIVERSOS																																																			
C.E. MODELOS DAS CORREIO																																																			
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																																			
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																																			
MANUTENÇÃO EM FORNO/QUESSO/MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO																																																			
SERVIÇOS DIVERSOS																																																			

000256



Página 12 de 21

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Código 009

Processo 52.720/2.022

Início do projeto:

Semana de edição:

até 27/12/2022

1



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Processo 52.720/2.022		1		31 de set de 2023																														
Semana de cobrança		31 de set de 2023																																
Descrição de obra / Serviço		31 de set de 2023																																
EM REGATO SUAVE		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM FORTO/ALISSO/MADEIRA/PVC		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO/RECONSTRUÇÃO		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DIVERSOS		31 de set de 2023																																
DE ALA MARIA DOS SANTOS SOUZA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM FORTO/ALISSO/MADEIRA/PVC		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECONSTRUÇÃO		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DIVERSOS		31 de set de 2023																																
EM PÓLO COTIA FILIPE DOS SANTOS SILVA/ADRIANA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM FORTO/ALISSO/MADEIRA/PVC		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECONSTRUÇÃO		31 de set de 2023																																
SERVIÇOS DIVERSOS		31 de set de 2023																																
EM JOÃO JAYME JORNAL RICCI AVREZ		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA		31 de set de 2023																																
MANUTENÇÃO EM FORTO/ALISSO/MADEIRA/PVC		31 de set de 2023																																



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 009

Processo 52.720/2022

Início do contrato:

Sistema de cobrança:

06/12/2022
1



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

	01/12/2022	02/12/2022	03/12/2022	04/12/2022	05/12/2022	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	10/12/2022	11/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	17/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	24/12/2022	25/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2022		
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GESSO/MADEIRA/PVC																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																	
EM OBRAS EM ANDAMENTO																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GESSO/MADEIRA/PVC																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																	
PAISAGISMO/PAISAGISMO																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GESSO/MADEIRA/PVC																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																	
ELABORAÇÃO DE PROJETO																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GESSO/MADEIRA/PVC																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																	
ELABORAÇÃO DE PROJETO																																	
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																																	
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																																	
MANUTENÇÃO EM FORNO/GESSO/MADEIRA/PVC																																	
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																	

000259



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 009

Início do projeto:

Ter, 27/12/2022

Processo 52.720/2.022

Semana de elaboração:

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

	16 de set de 2022	23 de set de 2022	30 de set de 2022	7 de out de 2022	14 de out de 2022	21 de out de 2022	28 de out de 2022	4 de nov de 2022	11 de nov de 2022	18 de nov de 2022	25 de nov de 2022	2 de dez de 2022	9 de dez de 2022	16 de dez de 2022	23 de dez de 2022	30 de jan de 2023
EM PAU D'ZINGO																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/MADEIRA/PVC																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																
SERVIÇOS DIVERSOS																
CE BAIXO ALTO MISÚL																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/MADEIRA/PVC																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																
SERVIÇOS DIVERSOS																
CE MAGALHÃO NASCIMENTO VIEIRA ABRAS																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/MADEIRA/PVC																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																
SERVIÇOS DIVERSOS																
CE DE FREITAS CARVALHO																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/MADEIRA/PVC																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																
SERVIÇOS DIVERSOS																
CE DE FREITAS CARVALHO																
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/MADEIRA/PVC																
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																
SERVIÇOS DIVERSOS																



Página 16 de 21

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 009

Processo 52.720/2.022

Início do projeto

16/07/2022

Semana de execução

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

	20 de set de 2022	27 de jan de 2023	4 de mar de 2023	11 de abr de 2023	18 de mai de 2023	25 de jun de 2023	2 de jul de 2023	9 de ago de 2023	16 de set de 2023	23 de out de 2023	30 de nov de 2023	7 de dez de 2023
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA												
MANUTENÇÃO EM TORNEIROS/MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DIVERSOS												
CT MARIA JOSÉ DOS SANTOS												
MANUTENÇÃO EM COBERTURA												
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA												
MANUTENÇÃO EM TORNEIROS/MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DIVERSOS												
CT PROFESSORA YVETH MARIA DE CARVALHO												
MANUTENÇÃO EM COBERTURA												
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA												
MANUTENÇÃO EM TORNEIROS/MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO												
SERVIÇOS DIVERSOS												



[Assinatura]
RODRIGO AVARES DAVIAS
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS URBANAS
CREA 563753254
CPF 276.426.316-51

Cotia, 10 de Março de 2023.

000265



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS EIRELI, CNPJ: 09.413.300/0001-77, sediada na Rua Santa Clara nº 421 – Parque Industrial San José – Cotia – SP, executou serviços a Prefeitura Municipal de Cotia, CNPJ: 46.523.049/0001-20, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme contrato n.º 009/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares do município, listadas abaixo:

E.M EDITH DOS SANTOS SILVA - Estr. Normandia, 102 – Jd. Pioneiro, Cotia - SP, 06705-360
E.M FRANCISCO DE PAULA CARRARO - Rua Belém, 211 - Jardim dos Ipes, Cotia - SP, 06716-170
E.M SIDRONIA NUNES PIRES - Av. Antonio Maties de Camargo, 248 - Centro, Cotia - SP, 06700-158
E.M ROBERTO JORGE HADDOCK LOBO NETTO - Rua Azulão, 501 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420
RITA HEDUVIRGES FORTES CENTRO EDUCACIONAL - Rua Salma, 810 - Prq S George, Cotia - SP, 06708-090
E.M IDELFONÇO EMILIANO DE BRITO - Rua dos Andes, 456 - Colinas de Cotia, Cotia - SP, 06717-655
E.M JARDIM DO ENGENHO - Rua das Doninhas, 14 - Jardim do Engenho, Cotia - SP, 06711-410
E.M SAMUEL DA SILVA FILHO - Rua Dolores Duran, 24 - Pq. M. Da Mata, Cotia - SP, 06720-146
C.E JOÃO PIRES MENDES - Rua Azulão, 865 - Jardim Nova Coimbra, Cotia - SP, 06703-420
C.E ODÁRIA MENDONÇA DA FONSECA - Estrada dos Fischer's, S/N - Jardim Sandra, Cotia - SP, 06719-400
E.M EDUARDO BENJAMIN JAFET - Walter Steurer, 225 - Chacara Pavoeiro, Cotia - SP, 06710-500
C.E JARDIM DAS GRAÇAS - Estr. Padre Inácio, N° 444 - Centreville, Cotia - SP, 06719-050
E.M CÂNDIDO PINTO - Estr. Santana, 300 - Santana, Cotia - SP, 06723-060
BAIRRO DA CAMPININHA - Estrada dos Lusitanos, 1670, Santana, Cotia - SP CEP: 06723-050
C.E MOISES DIAS CORVELO - Rua Urupema, 161, Jardim dos Pereiras (Caucaia do alto), Cotia, SP, 06727-100
C.E WALMOR CAETANO FERRARETO - Rua Urupês, 417 - Parque Turiguara, Cotia - SP, 06703-340
E.M RECANTO SUAVE - Rua Monet, 773 - B - Jardim Recanto Suave, Cotia - SP, 06710-660
C.E ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA - Rua Paulo Sergio Lemos, 23 - Jd. Panorama, Cotia - SP, 06719-080
E.M PROF. OTÍLIA FREIRE DOS SANTOS SHIMADA - Av. Eldorado, 97 - Jardim Sabia, Cotia - SP, 06716-520
E.M JOÃO JAYME JUVENAL RICCI AYRES - Av. Comendador Viana, 1 - Vila Santo Antônio, Cotia - SP, 06708-390
C.E DOUTOR DÉLIO DE LIMA JUNIOR - Rua Tupi da Mata - Jardim Japao (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06726-105
E.M IDALINA GODINHO DA SILVA - Estr. Água Espraiada, N° 2930 - Água Espraiada (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06725-153
E.M ROSA AUGUSTA DE MORAES - Rua Maisa, Pq. Mirante da Mata, 111 - Pq, Cotia - SP, 06720-148
E.M VICENTE MACIEL - Rua Euricles Formiga, 70 - Jardim Claudio, Cotia - SP, 06714-300
E.M CHACARA CANTAGALO - Rua Timburi, 235 - Chacara Santa Galo, Cotia - SP, 06711-360
E.M JARDIM PANORAMA - Estrada Velha da Olaria, 2451, Jardim Arcoiris, Cotia - SP, CEP: 06719-150
C.E JARDIM NOMURA - Rua Topázio, 572 - Jardim Nomura, Cotia - SP, 06717-235
E.M PAULO ZINGG - Rua São Jeremias, 99 - Jardim São Miguel, Cotia - SP, 06719-320
C.E BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Januário, 90 - Jardim São Miguel, Cotia - SP, 06719-290
C.E MAGALI DO NASCIMENTO VIEIRA ARIAS - R. Francisco Pereira de Assis Filho, 1295 - Jardim Santa Maria, Cotia - SP, 06709-500
CEUC PREFEITO CARMELINO - Estrad. Do Cruzeiro, 2234 - Pununduva (Caucaia do Alto), Cotia, 06723-220
E.M ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA - Av. Ivo Mário Isaac Pires - Das Pedras, Cotia - SP, 06720-480





E.M. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - Estrada Dos Fischers, 445- Jardim Sandra, Cotia - São Paulo, 06719-400
E.M. JARDIM ISIS - Rua José Monteiro da Fonseca, 201 - Jardim Isis, Cotia - SP, 06719-440
E.M. JOSÉ ROBERTO BARAUNA - Rua Serrana - Jardim Colibri, Cotia - SP, 06713-310
E.M. HONÓRIO DE SYLOS - Rua Itafarma, 76 -Jd. Do Rio Cotia , Cotia - SP, 06715-795
E.M. RECANTO VISTA ALEGRE - Rua Sudão, Recanto Vista Alegre, Nº 150, Cotia - SP, 06702-205
CEUC EE DIEGO C B CAMARGO - Av. N. Sra. de Fátima, Nº 360 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-210
E.M. AGUINALDO SOUZA ESTRELA - R. Itu, 23 - Jardim Barro Branco, Cotia - SP, 06716-205
E.M. JOSÉ MENDES DA SILVA - Rua Jose Mendes da Silva, 310, Dos Mendes (Caucaia do Alto) Cotia - SP, 06729-510
E.M. JORNALISTA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA - R. Celógero Mirizola, 01 - Jardim Estela Mari, Cotia - SP, 06703-220
E.M. ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI - Estrad. Ressaca, 351 - Ressaca, Cotia - SP, 06724-100
E.M. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - Rua Profa. Izaura Bayerlein, 67 - Vila Monte Serrat, Cotia - SP, 06717-195
E.M. BAIRRO SÃO MIGUEL - Rua São Serafim, 135 - Jardim Sao Miguel, Cotia - SP, 06719-300
E.M. JARDIM ROSALINA - Av. Vasco Massafeli, 611, Jardim Maria Tereza, Cotia, SP, 06703-600
C.E. MARIA JOSÉ DOS SANTOS - Rua Caucaia, 73- Pq. Caucaia (Caucaia do Alto), Cotia - SP, 06728-120
C.E. PROFESSORA YVETH NADER CAVALCANTE - Estrada dos Victor's, 100, Recanto dos Vectors, Cotia/SP, 06717-230
E.M. FRANCISCA MANOEL DE OLIVEIRA - Rua Vesper, 17 - Vila Santo Antonio do Portão, Cotia - SP, 06716-715
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Rua Jorge Caixe, 306, Jd. Nomura, Cotia, SP, 06716-900.

Os Serviços contaram com a responsabilidade técnica de:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: Leandro Gonçalves dos Santos
CREA/SP: 5070592877-SP
ART: 28027230221445034

PERÍODO DE EXECUÇÃO 27/12/2022 A 27/01/2023

Com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que desabone quanto a execução dos serviços e tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial.
São partes integrantes deste atestado: Planilha de quantitativos executados e cronograma de execução de obra/serviço.

VALOR DO CONTRATO: O valor total deste contrato é de R\$ 2.856.814,98 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

TEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	V. UNIT.	TOTAL
2			MANUTENÇÃO EM PORTAS				
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32	R\$ 8,49	R\$ 271,68
2.5	C4396	SEINFRA	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	7	R\$ 285,08	R\$ 1.995,56





2.9	06.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES	UN	12	R\$ 42,37	R\$ 508,44
SUBTOTAL R\$ 2.775,68							
3	MANUTENÇÃO EM FORRO/GESSO/MADEIRA						
3.2	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	5085	R\$ 49,68	R\$ 252.622,80
3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5279	R\$ 4,60	R\$ 24.283,40
SUBTOTAL R\$ 276.906,20							
5	MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
5.1	91981	SINAPI	INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	173	R\$ 37,82	R\$ 6.542,86
5.2	7871	ORSE	Instalação de Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	UN	83	R\$ 76,02	R\$ 6.309,66
5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13	UN	149	R\$ 34,67	R\$ 5.165,83
5.6	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	51	R\$ 14,88	R\$ 758,88
5.7	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	25	R\$ 10,99	R\$ 274,75
5.11	561	ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	UN	497	R\$ 122,78	R\$ 61.021,66
5.12	3953	ORSE	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	2968	R\$ 108,21	R\$ 321.167,28
5.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	R\$ 32,93	R\$ 164,65
5.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_02/2020	UN	502	R\$ 27,92	R\$ 14.015,84
SUBTOTAL R\$ 415.421,41							
6	MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS/ INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA						
6.1.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO; LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14	R\$ 90,80	R\$ 1.271,20
6.1.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	71	R\$ 74,57	R\$ 5.294,47
6.1.5	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	UN	44	R\$ 26,11	R\$ 1.148,84





6.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	230	R\$ 59,67	R\$ 13.724,10
6.1.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	203	R\$ 66,21	R\$ 13.440,63
6.1.9	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 533,55	R\$ 3.201,30
6.1.10	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	100	R\$ 207,56	R\$ 20.756,00
6.1.11	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	UN	12	R\$ 10,01	R\$ 120,12
6.1.12	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_01/2020	UN	531	R\$ 75,72	R\$ 40.207,32
6.1.14	4765	ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	UN	5	R\$ 462,45	R\$ 2.312,25
6.1.15	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	46	R\$ 426,06	R\$ 19.597,38
6.1.17	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POUETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	31	833,13	R\$ 25.827,03
6.1.18	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	M	1769	R\$ 7,54	R\$ 13.338,26
6.1.19	C1729	SEINFRA	LULA PVC SOLD. MARROM D= 25mm 3/4"	UN	111	R\$ 4,60	R\$ 510,60
6.1.20	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	88	R\$ 8,86	R\$ 779,68
6.1.21	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	66	R\$ 20,31	R\$ 1.340,46
6.1.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R\$ 32,04	R\$ 32,04
6.1.23	4281	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	un	74	R\$ 76,95	R\$ 5.694,30
6.1.25	44.01.310	CPOS	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	7	R\$ 663,21	R\$ 4.642,47
6.1.26	1135	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	UN	141	R\$ 8,77	R\$ 1.236,57
6.1.28	9702	ORSE	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UN	19	R\$ 329,62	R\$ 6.262,78
6.1.29	1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm	UN	9	R\$ 13,77	R\$ 123,93
6.1.30	08.80.020	FDE	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	76	R\$ 86,41	R\$ 6.567,16
6.1.32	1251	ORSE	Cruzeta de pvc rígido roscável - diâmetro = 1 1/4"	UN	1	R\$ 31,22	R\$ 31,22





6.1.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56	R\$ 47,21	R\$ 2.643,76
6.1.34	1108	ORSE	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	97	R\$ 10,79	R\$ 1.046,63
6.1.37	08.80.019	FDE	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	4	R\$ 144,07	R\$ 576,28
SUBTOTAL							R\$ 191.726,78
6.2	MANUTENÇÃO SANITÁRIA						
6.2.2	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	UN	68	R\$ 41,22	R\$ 2.802,96
6.2.3	1613	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	18	R\$ 43,60	R\$ 784,80
6.2.4	1624	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	27	R\$ 68,16	R\$ 1.840,32
6.2.5	1622	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	8	R\$ 20,68	R\$ 165,44
6.2.6	1619	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	13	R\$ 21,25	R\$ 276,25
6.2.7	1616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	23	R\$ 40,97	R\$ 942,31
6.2.8	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	4	R\$ 12,48	R\$ 49,92
6.2.9	1614	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	4	R\$ 20,09	R\$ 80,36
6.2.10	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	UN	13	R\$ 11,14	R\$ 144,82
6.2.11	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	5	R\$ 16,31	R\$ 81,55
6.2.12	C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	7	R\$ 12,13	R\$ 84,91
6.2.13	1667	ORSE	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	2	R\$ 11,25	R\$ 22,50
6.2.14	1638	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	26	R\$ 54,29	R\$ 1.411,54
6.2.15	1633	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	27	R\$ 27,41	R\$ 740,07
6.2.16	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	38	R\$ 38,90	R\$ 1.478,20
6.2.20	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UN	7	R\$ 25,34	R\$ 177,38
6.2.21	1670	ORSE	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	3	R\$ 15,52	R\$ 46,56
6.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17	R\$ 12,37	R\$ 210,29
6.2.23	C1760	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ ESGOTO 40mm (1 1/2")	UN	9	R\$ 7,37	R\$ 66,33
6.2.24	1646	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	16	R\$ 11,70	R\$ 187,20
6.2.25	1629	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto	UN	22	R\$ 19,18	R\$ 421,96





			prediel, diâm = 75mm				
6.2.26	7594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	4	R\$ 16,85	R\$ 67,40
6.2.27	1615	ORSE	Curva 90º curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	UN	20	R\$ 33,98	R\$ 679,60
6.2.28	1619	ORSE	Curva 45º longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	1	R\$ 21,25	R\$ 21,25
6.2.31	1136	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	16	R\$ 10,71	R\$ 171,36
6.2.33	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	52	R\$ 19,86	R\$ 1.032,72
6.2.34	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	R\$ 5,74	R\$ 74,62
6.2.36	1647	ORSE	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	6	R\$ 17,93	R\$ 107,58
6.2.38	89520	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	R\$ 11,21	R\$ 11,21
SUBTOTAL R\$ 14.181,41							
7	MANUTENÇÃO EM COBERTURA						
7.1	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1993	R\$ 55,57	R\$ 110.751,01
7.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1512	R\$ 205,27	R\$ 311.880,24
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6074	R\$ 62,09	R\$ 377.134,66
7.9	C2441	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3%	m²	616	R\$ 113,19	R\$ 69.725,04
SUBTOTAL R\$ 869.490,95							
8	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	5620	R\$ 90,21	R\$ 506.980,20
SUBTOTAL R\$ 506.980,20							
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	UN	6	R\$ 1.836,59	R\$ 11.019,54
9.4	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = 1*mm	m²	329	R\$ 14,56	R\$ 4.790,24
9.7	22.06.300	CPOS	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	m²	140	R\$ 468,11	R\$ 65.535,40
9.9	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	7	R\$ 21,92	R\$ 153,44





9.10	16.80.097	FDE	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	6	R\$ 467,27	R\$ 2.803,62
							SUBTOTAL R\$ 84.302,24
SUB TOTAL SEM BDI							R\$ 2.361.784,87
BDI 20,96%							R\$ 495.030,11
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 2.856.814,98



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 001

Processo 32.720/2022

Valor do projeto:

Soma pp de cada bloco

16/12/2022

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



25 de out de 2022	2 de nov de 2022	9 de nov de 2022	16 de nov de 2022	23 de nov de 2022	30 de nov de 2022
30	1	8	15	22	29
27	4	11	18	25	3
24	7	14	21	28	6
21	10	17	24	1	9
18	13	20	27	4	12
15	16	23	30	7	15
12	19	26	3	10	18
9	22	29	6	13	21
6	25	3	9	16	24
3	28	6	12	19	27
	31	9	15	22	30
		12	18	25	3
		15	21	28	6
		18	24	1	9
		21	27	4	12
		24	30	7	15
		27	3	10	18
		30	6	13	21
			9	16	24
			12	19	27
			15	22	30
			18	25	3
			21	28	6
			24	1	9
			27	4	12
			30	7	15
				10	18
				13	21
				16	24
				19	27
				22	30
				25	3
				28	6
				31	9

ESCOLA MUNICIPAL CENIL DOS SANTOS SILVA

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM TUBOS/CESSO/MADEIRA/PAV

SERVIÇOS DE SUPERADEBORAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM TUBOS/CESSO/MADEIRA/PAV

SERVIÇOS DE SUPERADEBORAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO KENGE WANDUCK LOBO NETTO

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA

MANUTENÇÃO EM TUBOS/CESSO/MADEIRA/PAV

SERVIÇOS DE SUPERADEBORAÇÃO

SERVIÇOS DIVERSOS

ITA RESERVATÓRIOS FORTES CENTRO EDUCACIONAL

MANUTENÇÃO EM COBERTURA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA


Autenticidade e originalidade

AU0253AD0556760

Cotia, 31 JUL 2023

☐ Leonardo Benício Oliveira - Secretário
☐ Henrique Corrêa da Silva - Secretário
☐ Cláudia Rodrigues Aries Rêgo - Substituto

VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS
Contrato 009



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Processo: 52.220/2.023
Lote do projeto: 1
Semana de trabalho: 1

	16 de maio de 2023	2 de junho de 2023	9 de junho de 2023	16 de junho de 2023	23 de junho de 2023	30 de junho de 2023
ESCOLA MUNICIPAL SORORINA NUNES PIRES						
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	23/12/22	23/1/23				
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	21/1/23	12/1/23				
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MADEIRA/PVC	21/1/23	16/1/23				
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/1/23	30/1/23				
SERVIÇOS DIVERSOS	5/1/23	26/1/23				
C.M. IDELSONO GABRIÃO DE BRITO						
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	30/1/22	31/1/23				
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	31/1/23	10/1/23				
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MADEIRA/PVC	31/1/23	19/1/23				
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	21/1/23	23/1/23				
SERVIÇOS DIVERSOS	4/1/23	26/1/23				
EM JACSON DO ENGENHO						
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	23/1/22	4/1/23				
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	4/1/23	12/1/23				
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MADEIRA/PVC	4/1/23	18/1/23				
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	1/1/23	26/1/23				
SERVIÇOS DIVERSOS	3/1/23	26/1/23				
EM SAMUEL DA SILVA FILHO						
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/1/23	27/1/23				
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	27/1/23	16/1/23				
MANUTENÇÃO EM FORNO/GELO/MADEIRA/PVC	27/1/23	13/1/23				



CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contracto 0002



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE LICITACIONES E ILUSTRACIONES

Início do projeto:

Início do projeto:

57.720/2.012

Ver. 2/11/2002

1

Processo 53.720/2.022		Sistema de notificação		26 de out de 2023		2 de nov de 2023		9 de nov de 2023		25 de set de 2023		23 de jun de 2023		30 de jun de 2023	
DI	TE	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
SERVIÇOS DE IMPRENSABILIZAÇÃO															
SERVIÇOS DIVERSOS															
C.E. JOÃO PABLO ENOCHES															
MANUTENÇÃO EM COBERTURA															
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA															
MANUTENÇÃO EM TORREDESSONHOMIA/PAV															
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/LOCAÇÃO															
SERVIÇOS DIVERSOS															
C.E. OSÁRIA NENEONÇA DA FONSECA															
MANUTENÇÃO EM COBERTURA															
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA															
MANUTENÇÃO EM TORREDESSONHOMIA/PAV															
SERVIÇOS DE IMPRENSABILIZAÇÃO															
SERVIÇOS DIVERSOS															
C.E. EDUARDO DEWARREIN JAFET															
MANUTENÇÃO EM COBERTURA															
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA															
MANUTENÇÃO EM TORREDESSONHOMIA/PAV															
SERVIÇOS DE IMPRENSABILIZAÇÃO															
SERVIÇOS DIVERSOS															
C.E. JORDEN DAS GRAÇAS															
MANUTENÇÃO EM COBERTURA															

Página 11 de 21



000276

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS
Contato: 009

Processio 52.730/7.022

Principio de exclusão:

REV. 2/12/2012

Semana de Publicar

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA



PROCESSO 52.710/7.022	1	20 de set de 2022	2 de out de 2022	9 de out de 2022	28 de set de 2022	23 de out de 2022	30 de set de 2022
TODOS OS DIAS DE 2022							
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	30/09/22	13/10/22					
MANUTENÇÃO EM FÓRONS/SESSÃO/MADEIRA/ PVC	30/09/22	21/10/22					
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/09/22	21/10/22					
SERVIÇOS DIVERSOS	30/09/22	21/10/22					
ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO RINHO							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO EM FÓRONS/SESSÃO/MADEIRA/ PVC	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DIVERSOS	20/10/22	27/10/22					
ESCOLA BAIRRO DA CAMPANINHA							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO EM FÓRONS/SESSÃO/MADEIRA/ PVC	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DIVERSOS	20/10/22	27/10/22					
C.E. MOISÉS DIAS CORREIA							
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA	20/10/22	27/10/22					
MANUTENÇÃO EM FÓRONS/SESSÃO/MADEIRA/ PVC	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	20/10/22	27/10/22					
SERVIÇOS DIVERSOS	20/10/22	27/10/22					

Página 12 de 21

Folha
Nº 224
P. 224

Cópia

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2023

REUNIÃO DO COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO

DO PROJETO DE LEI Nº 001/2023

AUTENTICIDADE

O original e minúsculo

AU0263AD085576

Copia, 3 JUL 2023

Validade 3 ANOS

☐ Leonardo Barbosa Oliveira - Documento

☒ Comissão de Fomento - Presidente

☒ Cláudio Rodrigues Azeiteiro - Substituto

VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

000277

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 030



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Assinatura do projeto

Assinatura de entrega

Processo 12.770/2022

16/12/2022
1

30 de dezembro de 2022 31 de dezembro de 2022 01 de janeiro de 2023 02 de janeiro de 2023 03 de janeiro de 2023 04 de janeiro de 2023 05 de janeiro de 2023 06 de janeiro de 2023 07 de janeiro de 2023 08 de janeiro de 2023 09 de janeiro de 2023 10 de janeiro de 2023 11 de janeiro de 2023 12 de janeiro de 2023 13 de janeiro de 2023 14 de janeiro de 2023 15 de janeiro de 2023 16 de janeiro de 2023 17 de janeiro de 2023 18 de janeiro de 2023 19 de janeiro de 2023 20 de janeiro de 2023 21 de janeiro de 2023 22 de janeiro de 2023 23 de janeiro de 2023 24 de janeiro de 2023 25 de janeiro de 2023 26 de janeiro de 2023 27 de janeiro de 2023 28 de janeiro de 2023 29 de janeiro de 2023 30 de janeiro de 2023

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	20/12/22	21/12/22
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/NADEB/PAVC	20/12/22	16/12/22
SERVIÇOS DE REFORMA/REABILITAÇÃO	20/12/22	10/12/22
SERVIÇOS DIVERSOS	17/12/22	23/12/22
EM CHACARA CAMARGALO		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/12/22	21/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	20/12/22	12/12/22
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/NADEB/PAVC	20/12/22	14/12/22
SERVIÇOS DE REFORMA/REABILITAÇÃO	20/12/22	19/12/22
SERVIÇOS DIVERSOS	17/12/22	23/12/22
EM JARDIM MANOJAMA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/12/22	21/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	20/12/22	12/12/22
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/NADEB/PAVC	20/12/22	14/12/22
SERVIÇOS DE REFORMA/REABILITAÇÃO	20/12/22	19/12/22
SERVIÇOS DIVERSOS	17/12/22	23/12/22
CE JARDIM POMURA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	20/12/22	21/12/22
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	20/12/22	12/12/22
MANUTENÇÃO EM FORTIFICOSSO/NADEB/PAVC	20/12/22	14/12/22
SERVIÇOS DE REFORMA/REABILITAÇÃO	20/12/22	19/12/22
SERVIÇOS DIVERSOS	17/12/22	23/12/22



1ª TABELA
NOTAS MANUTENÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Cotia 31 JUL 2022
VÁLIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 080



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Ítem do projeto:

Serrote de esbôço:

Processo: 52.720/2023

16/12/2022

1

30 de dez de 2022	3 de jan de 2023	9 de jan de 2023	16 de jan de 2023	23 de jan de 2023	30 de jan de 2023
30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/12/22	15/1/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/1/23	26/1/23
EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	2/1/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	8/1/23	12/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SOLAR/BAIXO	21/1/23	28/1/23
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/12/22	17/1/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/1/23	14/1/23
EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	2/1/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	21/1/23	12/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SOLAR/BAIXO	21/1/23	28/1/23
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/12/22	17/1/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/1/23	27/1/23
EM LARIUM 1818		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	2/1/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	21/1/23	12/1/23
MANUTENÇÃO EM TORRÕES/SOLAR/BAIXO	21/1/23	28/1/23
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/12/22	17/1/23
SERVIÇOS DIVERSOS	2/1/23	28/1/23
EM JOSÉ ROBERTO BARAUNA		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/12/22	2/1/23

Página 16 de 21

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha
Nº 1759
R. 1759

1º TABELÃO DE NOTIFICAÇÃO
Rua Santa Antônia, 327 - Centro
COTIA - SP
CEP: 13.050-000
FONE: (11) 47.47.0000
E-MAIL: cotia@cotia.sp.gov.br

COPIA AUTENTICADA
AUTENTICADO EM 31/07/2023
A00253AD0655759

Cotia, 31 JUL. 2023

Leonardo Brito de Oliveira - Escrevente
Rafael Camargo da Fraga - Escrevente
Cícely Rodrigues Arns Rios - Substituta

VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

000282

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 009

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICAInício da obra: 27/02/2023
Fim: 01/03/2023

Início da obra: 27/02/2023

Fim: 01/03/2023

Processo: 52.70071.012

25 de set de 2022	2 de jan de 2023	9 de jan de 2023	16 de jan de 2023	23 de jan de 2023	30 de jan de 2023
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5

MANUTENÇÃO PREDIAL	27/02	01/03
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/02	01/03
MANUTENÇÃO EM FORNO/ASSO/MADERA/PVC	27/02	01/03
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/02/23	01/03/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/02/23	01/03/23
EM HONORÁRIO DE STYLOS		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/02/23	01/03/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/02	01/03
MANUTENÇÃO EM FORNO/ASSO/MADERA/PVC	27/02	01/03
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/02/23	01/03/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/02/23	01/03/23
EM RECANALIZAÇÃO ALGORE		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/02/23	01/03/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/02	01/03
MANUTENÇÃO EM FORNO/ASSO/MADERA/PVC	27/02	01/03
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/02/23	01/03/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/02/23	01/03/23
EM RECANALIZAÇÃO ALGORE		
MANUTENÇÃO EM COBERTURA	27/02/23	01/03/23
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	27/02	01/03
MANUTENÇÃO EM FORNO/ASSO/MADERA/PVC	27/02	01/03
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	30/02/23	01/03/23
SERVIÇOS DIVERSOS	1/02/23	01/03/23

PREFEITURA MUNICIPAL
Cotia
Folha 1360
Página 18 de 21

1º TABELÃO
Rua Santo Antônio, 200 - Vila Santa Helena - Cotia/SP
ALICATADO e impressão
e original e cópia

31 JUL 2023

LEONARDO BARBOSA OLIVEIRA - Engenheiro
HENRIQUE CANTARGA DE FRAGA - Escrivão
CÍCULO RODRIGUES ARIAS ROSE - Substituta

VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

000283

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Conclusions

processo 52.720/7.022

in the case of project:

servicio de educación.

REV. 27/12/2012

1

PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

[illegible]

Página 19 de 21



000284

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ESTRELA MANUTENÇÕES PREDIAIS

Contrato 009



PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

Índice do projeto

Processo 52.22/02.022

Sessão de colação

Em 21/12/2022

30 de dez de 2022 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 de jan de 2023 23 de jan de 2023 16 de jan de 2023 9 de jan de 2023 2 de jan de 2023

30 de dez de 2022	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	30 de jan de 2023
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM ESTUA, SCOPEL CROMONIZADA																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																														
MANUTENÇÃO EM FORNO/RESSO/MADEIRA/PVC																														
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM FRANCO NUNES DE OLIVEIRA																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																														
MANUTENÇÃO EM FORNO/RESSO/MADEIRA/PVC																														
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM BAIRRO SÃO MIGUEL																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																														
MANUTENÇÃO EM FORNO/RESSO/MADEIRA/PVC																														
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM BAIRRO SÃO MIGUEL																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																														
MANUTENÇÃO EM FORNO/RESSO/MADEIRA/PVC																														
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM BAIRRO SÃO MIGUEL																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														
MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA																														
MANUTENÇÃO EM FORNO/RESSO/MADEIRA/PVC																														
SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO																														
SERVIÇOS DIVERSOS																														
EM BAIRRO SÃO MIGUEL																														
MANUTENÇÃO EM COBERTURA																														

Página 20 de 21



1º TABELÃO
Rua Santo Antônio, 100 - Centro - Cotia/SP
Autenticado digitalmente
original e em
Cotia, 31 JUL. 2023
10h47
Leciano Barbosa Oliveira - Escrivão
Henrique Semedo da França - Escrivão
Cristina Rodrigues Aries Rosa - Substituto
VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE
NOTA 919830
Autenticado digitalmente
original e em
Cotia, 31 JUL. 2023
10h47
Leciano Barbosa Oliveira - Escrivão
Henrique Semedo da França - Escrivão
Cristina Rodrigues Aries Rosa - Substituto
VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE
A00285AD085562

000285

