



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA                       |                    |                              |                      |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|
| RAZÃO EMPRESARIAL                      |                    | TIPO JURÍDICO                |                      |
| POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |                    | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |                      |
| CNPJ                                   | CNPJ               | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO       | DATA DO ARQUIVAMENTO |
| 35239899562                            | 47.924.951/0001-10 | 35239899562                  | 13/09/2022           |

| DADOS DA CERTIDÃO |                 |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| DATA DE EMISSÃO   | HORA DE EMISSÃO | CODIGO DE CONTROLE |
| 13/09/2022        | 14:55:26        | 178795525          |

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA ~~PODEM SER VERIFICADOS NO~~  
ENDEREÇO [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR)

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 13/09/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART. 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.



Requerimento Capa

|          |
|----------|
| SEQ. DOC |
| 01       |
| 02       |

**Protocolo Redesim**

SPP2230976666



DADOS CADASTRAIS

|  |   |                        |   |  |  |
|--|---|------------------------|---|--|--|
| ATO(S)<br><b>Constituição Normal</b>   |   |                        |  |  |  |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>  |   | PORTE<br><b>EPP</b>    |   |  |  |
| LOGRADURO<br><b>AVENIDA PRESIDENTE VARGAS</b>  |   | NÚMERO<br><b>01265</b> |   |  |  |
| COMPLEMENTO<br><b>BLOCO A SALA 1901</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM SAO LUIZ</b> | CEP<br><b>14020273</b> |   |  |  |
| MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRÃO PRETO</b>   |   | UF<br><b>SP</b>        |   |  |  |
| E-MAIL<br><b>CONTATO@WDCONTABILIDADE.COM.BR</b>  |   | TELEFONE               |   |  |  |
| NUMERO EXIGÊNCIA (S)<br><b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>  | CNPJ - SEDE                               | NIRE - SEDE            |   |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA   |   | VALORES RECOLHIDOS     |   |  |  |
| NOME<br><b>GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO - Sócio-Administrador</b>  |   | DARE <b>R\$ 182,23</b> |   |  |  |
| DATA ASSINATURA<br>ASSINATURA:  |   | DARF <b>Isento</b>     |   |  |  |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

|   |              |
|---|--------------|
|  | OBSERVAÇÕES. |
|---|--------------|

DOCUMENTOS NÃO RETORNADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

**Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal no final assinado:

**GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil com registro no CREA-SP sob nº 5061121864, natural de Mirassol, Estado de São Paulo, onde nasceu em 18/11/1978, portador da Cédula de Identidade RG nº. 27.835.000-8 SSP/SP, expedida em 22/10/2004 e CPF nº. 316.991.398-06, residente e domiciliado à Avenida Giuseppe Cilento, nº. 1110 – Bairro: Jardim Botânico – Cep: 14021-650, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

RESOLVE constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos do Código Civil e em obediência ao contido no Art. 1.052, § 1º, IN DREI Nº 81, DE 2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal girará sob a razão social de "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA".

**CLÁUSULA II – DA SEDE**

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal terá sede e domicílio nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Avenida Presidente Vargas, nº. 01265 - Bloco A - Sala 1901 – Bairro: Jardim São Luiz – Cep: 14020-273, ficando eleito o foro desta comarca para dirimir qualquer ação fundada no presente instrumento.

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal tem por objetivo social a "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA, URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, FUNDACOES, PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MEIOS DE TRANSPORTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PISOS, AZULEJOS, ARGAMASSAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS".

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616  
Website: [www.wdcontabilidade.com.br](http://www.wdcontabilidade.com.br)

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolada sob o nº SPP2230676886. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

JUCESP

**Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"**

**CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente no país no ato e distribuídas para o sócio:

| QUOTISTAS                      | %          | QUOTAS         | VALOR EM R\$      |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO | 100        | 500.000        | 500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>100</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000,00</b> |

**CLÁUSULA V – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal será exercida pelo sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO já qualificado, a quem são atribuídos plenos poderes de representá-la, ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente.

**CLÁUSULA VII – DO PRAZO DE DURAÇÃO**

O início das operações se dará na data de assinatura do presente instrumento, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VIII – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

Somente o sócio GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO poderá retirar a título de Pró-labore, uma quantia mensal nunca inferior a um salário mínimo, até o máximo suportável pelas finanças da empresa quantia esta que será levada a débito da conta de Despesas Gerais.

**CLÁUSULA IX – DA ABERTURA DE FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação do sócio.

**CLÁUSULA X – DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Único:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso.

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616

Website: [www.wdcontabilidade.com.br](http://www.wdcontabilidade.com.br)

**Contrato Social: "POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA"**

**CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO DO SÓCIO**

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme Novo código Civil, art 1011 § 1.

Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para solucionar qualquer questão judicial decorrente deste contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ribeirão Preto/SP, 31 de Agosto de 2022.

Seguem-se as assinaturas:

  
\_\_\_\_\_  
Guilherme Lopes Ferraz Affonso  
Rg nº. 27.835.000-8 SSP/SP - CPF nº. 316.991.398-06

Testemunhas

  
\_\_\_\_\_  
Willian Henrique Ramos  
RG nº. 40.767.214-4 SSP/SP  
CPF nº. 324.131.388-38

  
\_\_\_\_\_  
Detsi Maria Caiel Ramos  
RG nº. 12.788.429-4 SSP/SP  
CPF nº. 060.017.898-60

Av. 13, Nº 542 – Centro - CEP: 14780-270 - Barretos – SP | Telefone: (17) 3321-1616  
Website: [www.wdcontabilidade.com.br](http://www.wdcontabilidade.com.br)

JUCESP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239899562 em 13/09/2022 da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230976666. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 178795525. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

### DECLARAÇÃO

Eu, GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, portador do Documento de Identificação nº 278350008, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 31699139806, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 01265 BLOCO A SALA 1901 - Bairro: JARDIM SAO LUIZ, Ribeirão Preto - SP CEP 14020273, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


  
 \_\_\_\_\_
   
 GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (Sócio-Administrador)
   
 278350008



**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**  
**À Junta Comercial do Estado de São Paulo**

|   |                                |               |                   |               |    |
|---|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----|
| NOME  |                                |               |                   |               |    |
| GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  |                                |               |                   |               |    |
| NACIONALIDADE   |                                |               | ESTADO CIVIL      |               |    |
| BRASILEIRO  |                                |               | Casado (a)        |               |    |
| CPF   | COR OU RAÇA                    | IDENTIFICAÇÃO | DATA DE EXPEDIÇÃO | ÓRGÃO EMISSOR | UF |
| 31699139806   | Branca                         | 278350008     | 22/10/2004        | SSP           | SP |
| ENDEREÇO (A)  |                                |               |                   | NÚMERO        |    |
| GIUSEPPE CILENTO  |                                |               |                   | 1110          |    |
| BAIRRO / DISTRITO   |                                |               |                   | CEP           |    |
| JARDIM BOTANICO   |                                |               |                   | 14021650      |    |
| COMPLEMENTO   |                                |               |                   |               |    |
| MUNICÍPIO   |                                |               |                   |               | UF |
| Ribeirão Preto  |                                |               |                   |               | SP |
| Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. |                                |               |                   |               |    |
| NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL  |                                |               |                   |               |    |
| LOCALIDADE  | Ribeirão Preto                 | DATA          | 31/08/2022        |               |    |
| NOME  | GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO | ASSINATURA    | X                 |               |    |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM  
SPP2230976666

01. IDENTIFICAÇÃO

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)<br><b>POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> | Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>***** |
|--|----------------------------------|

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

|   |  |
|---|--|
| INDICAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO                                    |  |
| 101 Inscricao de primeiro estabelecimento<br>Quadro de Sócios e Administradores - QSA |  |
| Número de Contrato: SP87361415 - 00031699139806                                       |  |

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

|   |                              |
|---|------------------------------|
| NOME<br><b>GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO</b> | CPF<br><b>316.991.398-06</b> |
| LOCAL<br><i>Guilherme Ferraz / SP</i>         | DATA<br><b>22/08/2022</b>    |

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

|   |
|---|
| Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 324.131.388-38 |
|---|

Adotado na Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2230976666** da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Norman Lilian Moreira Pires**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

*Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2230976666.*

13/09/2022

Página 1 de 1

## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2230976666** de Constituição Normal e Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Norman Lilian Moreira Pires**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Norman Lilian Moreira Pires, CPF: 13858213888

*Este documento foi assinado digitalmente por Norman Lilian Moreira Pires e é parte integrante sob o protocolo nº SPP2230976666.*

13/09/2022

Página 1 de 1

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2230976666** em **13/09/2022**, encontra-se registrado na Juceesp, sob o NIRE da matriz **35239899562**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.juceesp.sp.gov.br](http://www.juceesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/09/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

*Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2230976666*

13/09/2022 Página 1 de 1

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

| EMPRESA                                |                |                           |                       |                     |             |                              |  |
|--|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--|
| NIRE                                   | REGISTRO       | DATA DA CONSTITUIÇÃO      | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO    |             |                              |  |
| 35239899562                            |                | 13/09/2022                | 31/08/2022            | PRAZO INDETERMINADO |             |                              |  |
| NOME COMERCIAL                         |                |                           |                       |                     |             | TIPO JURÍDICO                |  |
| GOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |                |                           |                       |                     |             | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |  |
| C.N.P.J.                               |                | ENDEREÇO                  |                       | NUMERO              | COMPLEMENTO |                              |  |
| 47.924.951/0001-10                     |                | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS |                       | 01265               | BLOCO A     |                              |  |
| BAIRRO                                 | MUNICÍPIO      |                           | UF                    | CEP                 | MOEDA       | VALOR CAPITAL                |  |
| JARDIM SAO LUIZ                        | RIBEIRAO PRETO |                           | SP                    | 14020-273           | R\$         | 500.000,00                   |  |

| OBJETO SOCIAL  |
|--|
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS<br>PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS<br>OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS<br>CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS<br>OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |

| SÓCIO E ADMINISTRADOR          |                       |  |                  |           |             |  |  |
|--------------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------|-------------|--|--|
| NOME                           |                       |  |                  |           |             |  |  |
| GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO |                       |  |                  |           |             |  |  |
| NOME DO FILIAL                 |                       |  |                  | NUMERO    | COMPLEMENTO |  |  |
| VENIDA GIUSEPPE CILENTO        |                       |  |                  | 1110      |             |  |  |
| BAIRRO                         | MUNICÍPIO             |  | UF               | CEP       | RG          |  |  |
| JARDIM BOTANICO                | RIBEIRAO PRETO        |  | SP               | 14021-650 | 278350008   |  |  |
| CPI                            | CARGO                 |  | QUANTIDADE COTAS |           |             |  |  |
| 316.991.398-06                 | SÓCIO E ADMINISTRADOR |  | 500.000,00       |           |             |  |  |

| ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO  |              |  |
|---|--------------|--|
| DATA  | NÚMERO       |  |
| 13/09/2022  | 843.220/22-3 |  |
| REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP) |              |  |

|   |
|---|
| FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239899562<br>DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/07/2023 |
|---|

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

*[Handwritten blue scribbles]*

*[Handwritten initials and marks]*



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 61c3ec5b-8b36-451a-ae7f-8b4d1fe98b0a

| Estabelecimento  |  |
|--|--|
| <p><b>IE:</b> 797.959.322.114<br/> <b>CNPJ:</b> 47.924.951/0001-10<br/> <b>Nome Empresarial:</b> POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA<br/> <b>Nome Fantasia:</b><br/> <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada</p>  |  |
| Endereço   |  |
| <p><b>Logradouro:</b> AVENIDA BRAZ OLATA ACOSTA<br/> <b>Nº:</b> 727<br/> <b>CEP:</b> 14.026-040<br/> <b>Município:</b> RIBEIRAO PRETO</p> <p><b>Complemento:</b> SALA 1009 TORRE B<br/> <b>Bairro:</b> JARDIM CALIFORNIA<br/> <b>UF:</b> SP</p>  |  |
| Informações Complementares   |  |
| <p><b>Situação Cadastral:</b> Ativo<br/> <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa<br/> <b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIODICO DE APURAÇÃO</p> <p><b>Data da Situação Cadastral:</b> 13/09/2022<br/> <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - RIBEIRÃO PRETO</p> <p><b>Atividades Econômicas:</b><br/>           Construção de edifícios<br/>           Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br/>           Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br/>           Construção de instalações esportivas e recreativas<br/>           Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br/>           Obras de terraplenagem<br/>           Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente<br/>           Instalação e manutenção elétrica<br/>           Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br/>           Impermeabilização em obras de engenharia civil<br/>           Obras de acabamento em gesso e estuque<br/>           Serviços de pintura de edifícios em geral<br/>           Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores<br/>           Outras obras de acabamento da construção<br/>           Obras de fundações<br/>           Administração de obras<br/>           Obras de alvenaria<br/>           Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos<br/>           Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados<br/>           Comércio varejista de ferragens e ferramentas<br/>           Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente<br/>           Comércio varejista de materiais de construção em geral<br/>           Compra e venda de imóveis próprios<br/>           Serviços de arquitetura<br/>           Serviços de engenharia<br/>           Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br/>           Locação de automóveis sem condutor<br/>           Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br/>           Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador<br/>           Atividades paisagísticas</p> |  |
| Informações NF-e   |  |
| <p><b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 15/09/2022</p>  |  |

**Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:** Obrigatoriedade Total  
**Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:** 01/04/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>47.924.951/0001-10<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>13/09/2022 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
**POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**AV BRAZ OLAIACOSTA**

NUMERO  
727

COMPLEMENTO  
**SALA 1009 TORRE B**

CEP  
14.026-040

BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM CALIFORNIA**

MUNICÍPIO  
**RIBEIRAO PRETO**

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**LEGALIZACAO@WDCONTABILIDADE.COM.BR**

TELEFONE  
**(17) 3321-2222**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**13/09/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/06/2024 às 13:54:49 (data e hora de Brasília).

*A*  
*A*  
*A*



# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

about:blank

|  |   |   |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>47.924.951/0001-10</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>13/09/2022</b>   |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>  |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b><br><b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b><br><b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b><br><b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |   |
| LOGRADOURO<br><b>AV BRAZ OLAIA ACOSTA</b>  | NÚMERO<br><b>727</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>SALA 1009 TORRE B</b> |
| CEP<br><b>14.026-040</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM CALIFORNIA</b>             | MUNICÍPIO<br><b>RIBEIRAO PRETO</b>      |
|  |   | UF<br><b>SP</b>                         |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>LEGALIZACAO@WDCONTABILIDADE.COM.BR</b>   |   | TELEFONE<br><b>(17) 3321-2222</b>       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>13/09/2022</b>         |   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |   |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2024** às **13:54:49** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 OFÍCIO PARLAMENTAR DO SENADO FEDERAL  
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**

Doc. Identidade / Cód. Empreg. / UF: **27838050 SSP/SP**

CNPJ: **318.991.398-05** | Data Nascimento: **18/11/1978**


Residência: **JOSE REYNALDO AFFONSO**

**CARMEN SILVIA L F AFFONSO**

CPF: **02121578530** | Data Exped: **08/02/2022** | Data Habilitação: **07/03/1997**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2354102053

PROIBIDO REPLICAR  
 2354102053



Local: **RIBEIRÃO PRETO, SP** | Data Exped: **08/02/2022**

38471807114  
 8809308511

**SÃO PAULO**

SEGUNDO FORTALECIDO DENOMINADO  
 AV. Prof. João Paulo, 977 - R.D. P. 10 - SP

AUTENTICAÇÃO: Autenticado eletronicamente em 17 JUN. 2024

Colégio Notarial do Brasil  
 123877  
 AUTENTICAÇÃO  
 AU0863AF0962220

Dir. Juliane de Toledo Berti - Escrevente  
 Shadad Mabeiros da Silva - Escrevente

Seja pago por volta

8700-7



*Richard R. H. H. H.*

8314-006189

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

VALIDA EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

48.365 881-9 04/MAR/2004

MATHEUS HENRIQUE HIDAIGO

JOSE CARLOS HIDAIGO

E ELIS FERNANDA GALVAO HIDAIGO

RIBEIRAO PRETO -SP 19/NOV/1990

RIBEIRAO PRETO - SP

CENTRO

CN: LV A377/FLS. 251V/N.0.3797

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024



123877

AUTENTICACAO

AU0863AF096227

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Associação de Estudantes, 970/2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**Empresa:** POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 47.924.951/0001-10      **Data Abertura:** 18/08/2022

**Inscrição Municipal:** 20151321

**Endereço:** AV BRAZ OLAIA ACOSTA, Nº 727 - TORRE B SL 1009

**CNAE Principal:** 4120400 - Construção de edifícios

**CNAE(s) Secundários(s):** 4211102, 4213800, 4299501, 4299599, 4313400, 4319300,  
4321500, 4322301, 4330401, 4330403, 4330404, 4330405,  
4330499, 4391600, 4399101

**Sócios e Administradores:** GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
LARISSA SCANNAVINO DE QUEIROZ AFFONSO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

**Situação Cadastral: Ativa**

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:26h do dia 03/05/2024 - Código de controle: 3532454



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CND

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

**Empresa:** POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 47.924.951/0001-10

**Inscrição Municipal:** 20151321

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:26h do dia 03/05/2024 - Código de controle: 3532451



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 47.924.951/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:54 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **24A1.4256.08E1.5889**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 47.924.951

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 57368984  
Data e hora da emissão 27/05/2024 18:02:15  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050277154-07

Data e hora da emissão 08/05/2024 09:16:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 614694**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 47.924.951/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de maio de 2024.

**PEDIDO Nº:** 0075147315



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Certidão n°: 6615637/2024  
Expedição: 29/01/2024, às 09:45:42  
Validade: 27/07/2024 + 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.924.951/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Guilherme e sigetiles: cert@tst.jus.br

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.924.951/0001-10  
**Razão Social:** POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE VARGAS 01265 / JARDIM SAO LUIZ / RIBEIRAO PRETO / SP / 14020-273

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/06/2024 a 14/07/2024

**Certificação Número:** 2024061504445890027900

Informação obtida em 17/06/2024 14:00:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA  
Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial  | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA |
| NIRE  | 35239899562                           |
| CNPJ  | 47.924.951/0001-10                    |
| Número de Ordem   | 1                                     |
| Natureza do Livro   | DIÁRIO GERAL                          |
| Município   | RIBEIRAO PRETO                        |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 13/09/2022                            |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                       |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2022                            |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 138                                   |

### TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | DIÁRIO GERAL                          |
| Número de ordem                               | 1                                     |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 138                                   |
| Data de início                                | 13/09/2022                            |
| Data de término                               | 31/12/2022                            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 47.924.951/0001-10      Identificação da SCP: NIRE: 35239899562  
Nome da empresa: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA      UF: SP

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022      Finalidade: Original  
Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)      Versão do leilante: 9.00  
Nro de ordem: 1      Natureza do livro: DIÁRIO GERAL      Início de período: 1-Abertura  
Situação Especial:  
Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP      Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada  
Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente  
Moeda Funcional: N - Não      ECD's consolidadas: N - Não  
Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento                  | Valor          | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|-----|
| 03/09/2022 | 1.1.04.003.001 | Emprestimos e Mutuo com Socios |                 | INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL<br>INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL 100%<br>CAPITAL SOCIAL | 1120 09/2022 capital 1            | R\$ 500.000,00 | D   |
| 13/09/2022 | 2.4.01.001.001 | Capital Social                 |                 | INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL<br>INTEGRALIZACAO DO C. SOCIAL 100%<br>CAPITAL SOCIAL | 1120 09/2022 capital 1            | R\$ 500.000,00 | C   |
| 30/10/2022 | 5.7.03.015.031 | Consultoria                    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 10/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | D   |
| 30/10/2022 | 1.1.04.003.001 | Emprestimos e Mutuo com Socios |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 10/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | C   |
| 30/11/2022 | 5.7.03.015.031 | Consultoria                    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 11/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | D   |
| 30/11/2022 | 1.1.04.003.001 | Emprestimos e Mutuo com Socios |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 11/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | C   |
| 31/12/2022 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos do Exercicio     |                 | PREJUIZO PREJUIZO   | 1120 12/2022<br>APURACAO RESULT 1 | R\$ 300,00     | D   |
| 31/12/2022 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercicio             |                 | PREJUIZO PREJUIZO   | 1120 12/2022<br>APURACAO RESULT 1 | R\$ 300,00     | C   |
| 31/12/2022 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos do Exercicio     |                 | TRANSF.P/ FINS ENCKER.EXERCICIO   | 1120 12/2022<br>APURACAO RESULT 1 | R\$ 300,00     | D   |
| 31/12/2022 | 5.7.03.015.031 | Consultoria                    |                 | TRANSF.P/ FINS ENCKER.EXERCICIO   | 1120 12/2022<br>APURACAO RESULT 1 | R\$ 300,00     | C   |
| 24/12/2022 | 5.7.03.015.031 | Consultoria                    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 12/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | D   |
| 24/12/2022 | 1.1.04.003.001 | Emprestimos e Mutuo com Socios |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 12/2022 honorarios           | R\$ 100,00     | C   |

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA  
Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|----------------------------------|------|---------------|----------------|
| ATIVO                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| CIRCULANTE                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| OUTROS CREDITOS                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| CREDITO COM SOCIOS E PARTES      |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| Empréstimos e Mutuo com Socios   |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| PASSIVO                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO               |      | R\$ 0,00      | R\$ 499.700,00 |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                |      | R\$ 0,00      | R\$ 500.000,00 |
| Capital Social                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 500.000,00 |
| LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ 0,00      | R\$ (300,00)   |
| LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIOS |      | R\$ 0,00      | R\$ (300,00)   |
| Lucro do Exercício               |      | R\$ 0,00      | R\$ 300,00     |
| (-) Prejuizos do Exercício       |      | R\$ 0,00      | R\$ (600,00)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA

Período da Escrituração: 13/09/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 13 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                    | Nota | Saldo anterior | Saldo atual  |
|------------------------------|------|----------------|--------------|
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO    |      | R\$ 0,00       | R\$ (300,00) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (300,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (300,00) |
| (-) DESPESAS GERAIS          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (300,00) |
| (-) Consultoria              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (300,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| NIRE                                  | CNPJ               |
| 35239899562                           | 47.924.951/0001-10 |
| NOME EMPRESARIAL                      |                    |
| POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENOS LTDA |                    |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

#### FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

#### NATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO GERAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F

#### PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

13/09/2022 a 31/12/2022

#### NÚMERO DO LIVRO

1

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07734121000106 | POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA:<br>07734121000106 | 275652189965212996<br>2 | 25/10/2022 a<br>25/10/2023 | Sim               |
| Contador                         | 15614187812    | DEUSDEDIT IBA JUNIOR:15614187812                     | 894682118002786149<br>3 | 21/12/2022 a<br>21/12/2023 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

F7.4F.1C.31.85.6D.06.D6.5F.22.71.28.  
C7.E7.51.C0.BD.C8.61.2F-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/06/2023 às 14:55:05

8B.21.FF.47.04.EA.12.16  
D3.E2.4F.58.85.D5.59.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## ANÁLISE FINANCEIRA

FOLHA 01

**POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**INSC. ESTADUAL: 35239899562 CNPJ: 47.924.951/0001-10**

Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do Balanço apresentado para fins de análise das condições financeiras da licitante. Os índices serão apresentados em números inteiros e de até 02(duas) casas decimais, após a vírgula com arredondamento.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.022

**ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE** (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo), maior ou igual a 1,5

**ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL** (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo), maior ou igual a 1,5

**ISG=ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL** (define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto e longo prazo), maior ou igual a 1,5

**IN= ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO** (define o endividamento da empresa) menor ou igual a 0,50 (Cinquenta Centésimos)

|                          |            |     |            |
|--------------------------|------------|-----|------------|
| Ativo Circulante         | 31/12/2016 | R\$ | 500.000,00 |
| Realizavel a Longo Prazo | 31/12/2016 | R\$ | -          |
| Passivo Circulante       | 31/12/2016 | R\$ | 1,00       |
| Exigível a Longo Prazo   | 31/12/2016 | R\$ | -          |

|                              |     |            |                   |
|------------------------------|-----|------------|-------------------|
| <b>ILC= Ativo Circulante</b> | R\$ | 500.000,00 | <b>500.000,00</b> |
| Passivo Circulante           | R\$ | 1,00       |                   |

|  |     |            |                   |
|--|-----|------------|-------------------|
| <b>ILG= Ativo Circulante+ Real.a longo prazo</b> | R\$ | 500.000,00 | <b>500.000,00</b> |
| Passivo Circulante + Exigível a l.prazo          | R\$ | 1,00       |                   |

|   |     |            |                  |
|---|-----|------------|------------------|
| <b>ISG= ATIVO TOTAL</b>                 | R\$ | 500.000,00 | <b>500000,00</b> |
| Passivo Circulante + Exigível a l.prazo | R\$ | 1,00       |                  |

|   |     |            |             |
|---|-----|------------|-------------|
| <b>IN= Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo</b> | R\$ | 1,00       | <b>0,00</b> |
| ATIVO TOTAL   | R\$ | 500.000,00 |             |

Barretos-SP, 30 de Setembro de 2.022

Documento assinado digitalmente



GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
 Data: 10/10/2022 15:08:54-0360  
 Verifique em <https://verificador.itb.br>

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
 CPF: 316.991.398-06  
 EMPRESÁRIO

**WILLIAN HENRIQUE**  
**RAMOS:32413138838**

Assinado de forma digital por  
 WILLIAN HENRIQUE  
 RAMOS:32413138838  
 Dados: 2022.10.10 14:23:35 -03'00'

WILLIAN HENRIQUE RAMOS  
 CRC: 1SP319924-08  
 CPF: 324.131.388-38  
 CONTADOR

ANÁLISE FINANCEIRA

FOLHA 02

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
INSC. ESTADUAL: 35239899562 CNPJ: 47.924.951/0001-10

**Notas Explicativa:** Relativo ao Índice de Endividamento, não foi apurado endividamento nenhum. Tal fato se dá em virtude de a empresa não possuir movimentação financeira até a presente data. A constituição da empresa ocorreu na data de 13/09/2022.

Barretos-SP, 30 de Setembro de 2022



Documento assinado digitalmente  
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
Data: 16/10/2022 15:09:42-0360  
Verifique em <https://verificadigital.br>

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
CPF: 316.991.398-06  
EMPRESÁRIO

Assinado de forma digital por  
WILLIAN HENRIQUE  
RAMOS:32413138838  
Dados: 2022.10.10 14:24:02 -03'00'

WILLIAN HENRIQUE RAMOS  
CRC: 1SP319924-08  
CPF: 324.131.388-38  
CONTADOR

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|  |                    |
|--|--------------------|
| NIRE                                   | CNPJ               |
| 35239899562                            | 47.924.951/0001-10 |
| NOME EMPRESARIAL                       |                    |
| POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |                    |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NÚMERO DO LIVRO

2

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 47924951000110 | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA:47924951000110 | 833105879537356286<br>3 | 18/08/2023 a<br>18/08/2024 | Sim               |
| Contador                         | 15614187812    | DEUSDEDIT IBA JUNIOR:15614187812                      | 870078622356960985<br>9 | 20/12/2023 a<br>19/12/2024 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.  
61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 22/03/2024 às 13:59:47

34.1A.AC.EA.AB.A4.CC.  
D6 19.48.10.5A.F4.AF.2D.  
A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## TERMO DE ABERTURA

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial  | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NIRE  | 35239899562                            |
| CNPJ  | 47.924.951/0001-10                     |
| Número de Ordem   | 2                                      |
| Natureza do Livro   | DIÁRIO GERAL                           |
| Município   | RIBEIRAO PRETO                         |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos   | 13/09/2022                             |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |  |
| Data de encerramento do exercício social  | 31/12/2023                             |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital   | 2730                                   |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|   |  |
|---|--|
| Nome Empresarial                              | POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Natureza do Livro                             | DIÁRIO GERAL                           |
| Número de ordem                               | 2                                      |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2730                                   |
| Data de início                                | 01/01/2023                             |
| Data de término                               | 31/12/2023                             |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.BE.05.45.46.02.5B.E4.CC.5F.AF.A4.61.7C.8D.D1.EB.A3.A5.A2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| CIRCULANTE                           |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| OUTROS CREDITOS                      |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| CREDITO COM COLIGADAS E SOCIOS       |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| Emprest. Mutuo Socios (Cp)           |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| PASSIVO                              |      | R\$ 499.700,00 | R\$ 498.890,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                    |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| Capital Social                       |      | R\$ (300,00)   | R\$ (1.110,00) |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ (300,00)   | R\$ (1.110,00) |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIOS |      | R\$ 300,00     | R\$ 810,00     |
| Lucro do Exercicio                   |      | R\$ (600,00)   | R\$ (1.920,00) |
| (-) (-) Prejuizos Exercicio Ant.     |      |                |                |

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| CIRCULANTE                           |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| OUTROS CREDITOS                      |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| CREDITO COM COLIGADAS E SOCIOS       |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| Emprest. Mutuo Socios (Cp)           |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| PASSIVO                              |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   |      | R\$ 498.890,00 | R\$ 498.080,00 |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                    |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| Capital Social                       |      | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ (1.110,00) | R\$ (1.920,00) |
| (-) LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIOS |      | R\$ (1.110,00) | R\$ (1.920,00) |
| Lucro do Exercicio                   |      | R\$ 810,00     | R\$ 1.620,00   |
| (-) (-) Prejuizos Exercicio Ant.     |      | R\$ (1.920,00) | R\$ (3.540,00) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|----------------|------------------|
| ATIVO                          |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 1.569.982,24 |
| CIRCULANTE                     |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 1.569.982,24 |
| DISPONIVEL                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 941.079,10   |
| DEPOSITO BANCARIOS A VISTA     |      | R\$ 0,00       | R\$ 79,10        |
| Banco do Brasil SA - C/C       |      | R\$ 0,00       | R\$ 79,10        |
| APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA |      | R\$ 0,00       | R\$ 941.000,00   |
| Banco do Brasil SA - Aplic     |      | R\$ 0,00       | R\$ 941.000,00   |
| CLIENTES                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| DUPLICATAS A RECEBER           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| OUTROS CREDITOS                |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 493.227,95   |
| CREDITO COM COLIGADAS E SOCIOS |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 493.227,95   |
| Emprest. Mutuo Socios (Cp)     |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 120.000,00   |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS      |      | R\$ 0,00       | R\$ 120.000,00   |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS         |      | R\$ 0,00       | R\$ 120.000,00   |
| Adiantamentos de Lucros/Socios |      | R\$ 0,00       | R\$ 120.000,00   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR           |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.675,19    |
| CREDITOS TRIBUTARIOS           |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.675,19    |
| INSS a recuperar               |      | R\$ 0,00       | R\$ 15.423,82    |
| IRRF Aplicacoes                |      | R\$ 0,00       | R\$ 251,37       |
| PASSIVO                        |      | R\$ 498.080,00 | R\$ 1.569.982,24 |
| CIRCULANTE                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 426.225,18   |
| FORNECEDORES                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 24.510,15    |
| FORNECEDORES NACIONAIS         |      | R\$ 0,00       | R\$ 24.510,15    |
| Fornecedores Diversos          |      | R\$ 0,00       | R\$ 24.510,15    |
| CREDORES DIVERSOS              |      | R\$ 0,00       | R\$ 353.891,36   |
| CREDORES DIVERSOS              |      | R\$ 0,00       | R\$ 353.891,36   |
| Adiantamentos de Clientes      |      | R\$ 0,00       | R\$ 353.891,36   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS         |      | R\$ 0,00       | R\$ 22.113,31    |
| TRIBUTOS PROPRIOS A RECOLHER   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.663,27     |
| PIS a Recolher                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 296,20       |
| COFINS a Recolher              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.367,07     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER    |      | R\$ 0,00       | R\$ 442,45       |
| IRRF s/trabalho Assalariado    |      | R\$ 0,00       | R\$ 442,45       |
| PROVISAO PARA IRPJ E CSLL      |      | R\$ 0,00       | R\$ 20.007,59    |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                          |      | R\$ 1.569.982,24 | R\$ 1.813.463,76 |
| <b>CIRCULANTE</b>                     |      | R\$ 1.569.982,24 | R\$ 1.313.463,76 |
| <b>DISPONIVEL</b>                     |      | R\$ 941.079,10   | R\$ 167.628,30   |
| <b>DEPOSITO BANCARIOS A VISTA</b>     |      | R\$ 79,10        | R\$ 128,30       |
| Banco do Brasil SA - C/C              |      | R\$ 79,10        | R\$ 128,30       |
| <b>APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |      | R\$ 941.000,00   | R\$ 167.500,00   |
| Banco do Brasil SA - Aplic            |      | R\$ 941.000,00   | R\$ 167.500,00   |
| <b>CLIENTES</b>                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 251.195,66   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>           |      | R\$ 0,00         | R\$ 251.195,66   |
| Duplicatas a Receber                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 251.195,66   |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                |      | R\$ 493.227,95   | R\$ 840.576,66   |
| <b>CREDITO COM COLIGADAS E SOCIOS</b> |      | R\$ 493.227,95   | R\$ 840.576,66   |
| Emprest. Mutuo Socios (Cp)            |      | R\$ 493.227,95   | R\$ 395.576,66   |
| Polo 17 Engenharia e Loc              |      | R\$ 0,00         | R\$ 445.000,00   |
| <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>      |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 0,00         |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>         |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 0,00         |
| Adiantamentos de Lucros/Socios        |      | R\$ 120.000,00   | R\$ 0,00         |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>           |      | R\$ 15.675,19    | R\$ 54.063,14    |
| <b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>           |      | R\$ 15.675,19    | R\$ 54.063,14    |
| INSS a recuperar                      |      | R\$ 15.423,82    | R\$ 44.473,93    |
| IRRF Aplicacoes                       |      | R\$ 251,37       | R\$ 0,00         |
| COFINS a recuperar                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.589,21     |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 500.000,00   |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>       |      | R\$ 0,00         | R\$ 500.000,00   |
| <b>EMPREST. MUTUOS</b>                |      | R\$ 0,00         | R\$ 500.000,00   |
| Emprest. Mutuo Socios (Lp)            |      | R\$ 0,00         | R\$ 500.000,00   |
| <b>PASSIVO</b>                        |      | R\$ 1.569.982,24 | R\$ 1.813.463,76 |
| <b>CIRCULANTE</b>                     |      | R\$ 426.225,18   | R\$ 1.313.463,76 |
| <b>FORNCEDORES</b>                    |      | R\$ 24.510,15    | R\$ 9.487,28     |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>         |      | R\$ 24.510,15    | R\$ 9.487,28     |
| Fornecedores Diversos                 |      | R\$ 24.510,15    | R\$ 9.487,28     |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>              |      | R\$ 353.891,36   | R\$ 1.227.063,66 |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>              |      | R\$ 353.891,36   | R\$ 1.227.063,66 |
| Adiantamentos de Clientes             |      | R\$ 353.891,36   | R\$ 1.227.063,66 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 10.1.8 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição                                       | Nota | Saldo anterior | Saldo atual  |
|---|------|----------------|--------------|
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                       |      | R\$ (300,00)   | R\$ (810,00) |
| RECEITAS OPERACIONAIS                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| RECEITA BRUT DE VENDAS E SERVIÇOS               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| Receitas com Prestação de Serviços              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) Custos da Prestação de Serviços e Materiais |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) Custos Da Prestação de Serviços e Materias  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       |      | R\$ (300,00)   | RS (810,00)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |      | R\$ (300,00)   | RS (810,00)  |
| (-) DESPESAS COM RESSOAL                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                             |      | R\$ (300,00)   | RS (810,00)  |
| (-) Assessoria Contabil-fiscal                  |      | R\$ (300,00)   | RS (810,00)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) CONTRIBUIÇÕES e TAXAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição                                       | Nota | Saldo anterior | Saldo atual  |
|---|------|----------------|--------------|
|   |      | R\$ (810,00)   | R\$ (810,00) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| Receitas com Prestação de Serviços              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) Custos da Prestação de Serviços e Materiais |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) Custos Da Prestação de Serviços e Materiais |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       |      | R\$ (810,00)   | R\$ (810,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |      | R\$ (810,00)   | R\$ (810,00) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                             |      | R\$ (810,00)   | R\$ (810,00) |
| (-) Assessoria Contábil-fiscal                  |      | R\$ (810,00)   | R\$ (810,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) CONTRIBUIÇÕES e TAXAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,00)   |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 47.924.951/0001-10  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo anterior | Saldo atual     |
|---|------|----------------|-----------------|
| LUCRO DO EXERCÍCIO                                |      | R\$ (810,00)   | R\$ 645.677,06  |
| RECEITAS OPERACIONAIS                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 764.440,80  |
| RECEITA BRUT DE VENDAS E SERVIÇOS                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 844.402,11  |
| Receitas com Prestacao de Servicos                |      | R\$ 0,00       | R\$ 844.402,11  |
| Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas   |      | R\$ 0,00       | R\$ 844.402,11  |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (81.113,88) |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS          |      | R\$ 0,00       | R\$ (81.113,88) |
| (-) (-) ISS                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (30.285,90) |
| (-) (-) PIS                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.488,33)  |
| (-) (-) COFINS                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (25.332,06) |
| (-) (-) IRPJ s/Lucro Presumido                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (10.888,05) |
| (-) (-) CSLL s/Lucro Presumido                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (9.119,54)  |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.152,57    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.152,57    |
| Rendimentos Aplicacoes                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.152,57    |
| (-) CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (83.760,44) |
| (-) Custos da Prestacao de Servicos e Materiais   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (83.760,44) |
| (-) Custos Da Prestacao de Servicos e Materiais   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (83.760,44) |
| (-) Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas |      | R\$ (0,00)     | R\$ (83.760,44) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                         |      | R\$ (810,00)   | R\$ (35.003,30) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |      | R\$ (810,00)   | R\$ (33.722,43) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (31.672,63) |
| (-) Salarios e Ordenados                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (18.598,00) |
| Alimentacao Funcionarios                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ 22,50       |
| (-) 13º Salario                                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.568,63)  |
| (-) Ferias  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.226,92)  |
| (-) INSS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.645,88)  |
| (-) FGTS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.805,90)  |
| (-) Horas extras                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (849,80)    |
| (-) DESPESAS GERAIS                               |      | R\$ (810,00)   | R\$ (2.049,80)  |
| (-) Servicos Profissionais PJ                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (889,80)    |
| (-) Assessoria Contabil-fiscal                    |      | R\$ (810,00)   | R\$ (1.160,00)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (31,10)     |
| (-) CONTRIBUICOES e TAXAS                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (31,10)     |
| (-) IOF   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (31,10)     |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição                       | Nota | Saldo anterior | Saldo atual    |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.249,77) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.249,77) |
| (-) Despesas Bancárias Diversas |      | R\$ (0,00)     | R\$ (120,75)   |
| (-) Juros Pagos ou Incorridos   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.129,02) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Numero de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição   | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual      |
|---|------|-----------------|------------------|
| LUCRO DO EXERCICIO                                      |      | R\$ 645.677,06  | R\$ 1.211.986,45 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                   |      | R\$ 764.440,80  | R\$ 1.402.777,68 |
| RECEITA BRUT DE VENDAS E SERVICOS                       |      | R\$ 844.402,11  | R\$ 1.526.891,10 |
| Receitas com Prestacao de Servicos                      |      | R\$ 844.402,11  | R\$ 1.526.891,10 |
| Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas         |      | R\$ 844.402,11  | R\$ 1.526.891,10 |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                       |      | R\$ (81.113,88) | R\$ (159.948,13) |
| (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS                |      | R\$ (81.113,88) | R\$ (159.948,13) |
| (-) (-) ISS   |      | R\$ (30.285,90) | R\$ (50.612,68)  |
| (-) (-) PIS   |      | R\$ (5.488,33)  | R\$ (9.924,78)   |
| (-) (-) COFINS  |      | R\$ (25.332,06) | R\$ (45.806,74)  |
| (-) (-) IRPJ s/Lucro Presumido                          |      | R\$ (10.888,05) | R\$ (33.784,65)  |
| (-) (-) CSLL s/Lucro Presumido                          |      | R\$ (9.119,54)  | R\$ (19.819,28)  |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                            |      | R\$ 1.152,57    | R\$ 35.834,71    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    |      | R\$ 1.152,57    | R\$ 35.834,71    |
| Rendimentos Aplicacoes                                  |      | R\$ 1.152,57    | R\$ 35.834,71    |
| (-) CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS                      |      | R\$ (83.760,44) | R\$ (103.082,45) |
| (-) Custos da Prestacao de Servicos e Materiais         |      | R\$ (83.760,44) | R\$ (103.082,45) |
| (-) Custos Da Prestacao de Servicos e Materias Privadas |      | R\$ (83.760,44) | R\$ (103.082,45) |
| (-) Custos Prestacao de servicos _ Obras Privadas       |      | R\$ (83.760,44) | R\$ (103.082,45) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                               |      | R\$ (35.003,30) | R\$ (87.708,78)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |      | R\$ (33.722,43) | R\$ (85.008,61)  |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                                |      | R\$ (31.672,63) | R\$ (78.472,97)  |
| (-) Salarios e Ordenados                                |      | R\$ (18.598,00) | R\$ (40.920,98)  |
| Alimentacao Funcionarios                                |      | R\$ 22,50       | R\$ 37,50        |
| (-) 13º Salario   |      | R\$ (1.568,63)  | R\$ (6.771,96)   |
| (-) Ferias  |      | R\$ (2.226,92)  | R\$ (8.664,23)   |
| (-) INSS  |      | R\$ (6.645,88)  | R\$ (14.243,98)  |
| (-) FGTS  |      | R\$ (1.805,90)  | R\$ (5.188,45)   |
| (-) Horas extras  |      | R\$ (849,80)    | R\$ (2.720,87)   |
| (-) DESPESAS GERAIS                                     |      | R\$ (2.049,80)  | R\$ (6.535,64)   |
| (-) Servicos Profissionais PJ                           |      | R\$ (889,80)    | R\$ (59,80)      |
| (-) Assessoria Contabil-fiscal                          |      | R\$ (1.160,00)  | R\$ (6.475,84)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                                |      | R\$ (31,10)     | R\$ (1.054,99)   |
| (-) CONTRIBUICOES e TAXAS                               |      | R\$ (31,10)     | R\$ (1.054,99)   |
| (-) IOF   |      | R\$ (31,10)     | R\$ (804,99)     |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

*Handwritten marks and signatures in blue ink.*

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior | Saldo atual    |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
|                                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (250,00)   |
| (-) Contribuições e Taxas Diversas |      |                |                |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS           |      | R\$ (1.249,77) | R\$ (1.645,18) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS           |      | R\$ (1.249,77) | R\$ (1.645,18) |
| (-) Despesas Bancárias Diversas    |      | R\$ (120,75)   | R\$ (20,50)    |
| (-) Juros Pagos ou Incorridos      |      | R\$ (1.129,02) | R\$ (1.624,68) |

# CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 47.924.951/0001-10

| ÍNDICES                    | Resultados                             | 2.023   |
|----------------------------|--|---------|
| Ativo Circulante           | R\$ 1.313.463,76                       | 15,20   |
| Disponível                 | R\$ 167.629,40                         | 1,94    |
| Ativo Circulante           | R\$ 1.313.463,76                       | 15,20   |
| Ativo Circulante           | R\$ 1.313.463,76 + Estoque             | 1,38    |
| Passivo Circulante         | R\$ 86.400,10 + Passivo Não Circulante | 0,05    |
| Ativo Circulante           | R\$ 1.313.463,76 + Exig. Longo Prazo   | 15,20   |
| investimento + Imobilizado | R\$ 0,00 + Intangível + diferido       | =       |
| Patrimônio Líquido         | R\$ 500.000,00                         | 0,00%   |
| Capital de Terceiros       | R\$ 0,00                               | 0,00%   |
| Passivo Circulante         | R\$ 86.400,10                          | 100,00% |
| Ativo Não Circulante       | R\$ 500.000,00                         | 27,56%  |
| Capital Próprios Médios    | R\$ 499.700,00                         | =       |
| Lucro Líquido              | R\$ 1.856.043,51                       | 84,22%  |
| Lucro Líquido              | R\$ 1.856.043,51                       | 160,48% |
| Lucro Líquido              | R\$ 1.856.043,51 + Vendas Líquidas     | 371,32% |
| Vendas Líquidas            | R\$ 2.203.842,72                       | 1,91    |

## ANÁLISE ESTRUTURA PATRIMONIAL

Participação de Terceiros  
Composição das Exatibidades  
Imobilização dos Recursos Próprios  
Capitalização

## ANÁLISE ECONÔMICA

Margem Líquida  
Rentabilidade do Ativo  
Rentabilidade do Patrimônio Líquido  
Produtividade = Giro

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE FREITAS:3001710187  
Dados: 2024.04.25 09:48:54 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
CARLOS EDUARDO DE FREITAS  
Data: 25/04/2024 10:21:12 -03:00  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
GUILHERME LOPES FERREZ AFFONSO  
Data: 25/04/2024 11:38:23 -03:00  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico                                    | Nº do Lançamento               | Valor      | D/C |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|------------|-----|
| 01/01/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuízos Exercício Ant. |                 | AJUSTES                                      | 1120 01/2023 AJUSTE 1          | R\$ 300,00 | C   |
| 01/01/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício           |                 | AJUSTES                                      | 1120 01/2023 AJUSTE 1          | R\$ 300,00 | D   |
| 03/01/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 01/2023 honorarios 1      | R\$ 270,00 | C   |
| 03/01/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 01/2023 honorarios 1      | R\$ 270,00 | D   |
| 05/02/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS   | 1120 02/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | C   |
| 05/02/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS   | 1120 02/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | D   |
| 31/03/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício           |                 | PREJUIZO PREJUIZO                            | 1120 03/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 810,00 | C   |
| 31/03/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | TRANSF./P/ FINS ENCEXERCICIO                 | 1120 03/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 810,00 | C   |
| 31/03/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | PREJUIZO PREJUIZO                            | 1120 03/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 810,00 | D   |
| 31/03/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF./P/ FINS ENCEXERCICIO                 | 1120 03/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 810,00 | D   |
| 04/03/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 03/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | C   |
| 04/03/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 03/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | D   |
| 03/04/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBAMARTINS    | 1120 04/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | C   |
| 03/04/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBAMARTINS    | 1120 04/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | D   |
| 06/05/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 05/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | C   |
| 06/05/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS | 1120 05/2023 HONORARIOS 1      | R\$ 270,00 | D   |
| 30/06/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício           |                 | PREJUIZO PREJUIZO                            | 1120 06/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 810,00 | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/04/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta              | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento          | Valor         | D/C |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------|-----|
| 06/07/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA MARTINS                         | 1120 07/2023 HONORARIOS 1 | R\$ 270,00    | D   |
| 31/07/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher             |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                          | 1120 07/2023 impostos 1   | R\$ 2.077,66  | C   |
| 31/07/2023 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS                    |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                          | 1120 07/2023 impostos 1   | R\$ 2.077,66  | D   |
| 31/07/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher          |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                    | 1120 07/2023 impostos 2   | R\$ 9.589,21  | C   |
| 31/07/2023 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS                 |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                    | 1120 07/2023 impostos 2   | R\$ 9.589,21  | D   |
| 31/07/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher             |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 072023     | 1120 07/2023 impostos 3   | R\$ 12.785,62 | C   |
| 31/07/2023 | 4.1.03.005.003 | (-) ISS                    |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 072023     | 1120 07/2023 impostos 3   | R\$ 12.785,62 | D   |
| 31/07/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar            |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 072023                           | 1120 07/2023 impostos 4   | R\$ 12.785,62 | C   |
| 31/07/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher             |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 072023                           | 1120 07/2023 impostos 4   | R\$ 12.785,62 | D   |
| 28/08/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes     |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023 | 1120 08/2023 aplicacao 1  | R\$ 53,76     | C   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023 | 1120 08/2023 aplicacao 1  | R\$ 53,76     | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023                                   | 1120 08/2023 aplicacao 2  | R\$ 10,08     | C   |
| 28/08/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes            |                 | IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023                                   | 1120 08/2023 aplicacao 2  | R\$ 10,08     | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023                           | 1120 08/2023 aplicacao 3  | R\$ 8,54      | C   |
| 28/08/2023 | 5.7.09.001.001 | IOF                        |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023                           | 1120 08/2023 aplicacao 3  | R\$ 8,54      | D   |
| 29/08/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes     |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023 | 1120 08/2023 aplicacao 4  | R\$ 24,42     | C   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023 | 1120 08/2023 aplicacao 4  | R\$ 24,42     | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023                                   | 1120 08/2023 aplicacao 5  | R\$ 4,74      | C   |
| 29/08/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes            |                 | IR S/ VENDAS IR S/ VENDAS 082023                                   | 1120 08/2023 aplicacao 5  | R\$ 4,74      | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023                           | 1120 08/2023 aplicacao 6  | R\$ 3,12      | C   |
| 29/08/2023 | 5.7.09.001.001 | IOF                        |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO 082023                           | 1120 08/2023 aplicacao 6  | R\$ 3,12      | D   |
| 30/08/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes     |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 082023 | 1120 08/2023 aplicacao 7  | R\$ 172,00    | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                    | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento      | Valor          | D/C |
|------------|----------------|--|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----|
| 17/08/2023 | 5.7.03.015.006 | Serviços Profissionais PJ                        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>NOTA CONTROL             | 1120 08/2023 BANCO 8  | R\$ 29,90      | D   |
| 23/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB  | 1120 08/2023 BANCO 9  | R\$ 409.000,00 | C   |
| 23/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO CDB  | 1120 08/2023 BANCO 9  | R\$ 409.000,00 | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA       | 1120 08/2023 BANCO 10 | R\$ 3.300,00   | C   |
| 28/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA       | 1120 08/2023 BANCO 10 | R\$ 3.300,00   | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA       | 1120 08/2023 BANCO 11 | R\$ 3.322,00   | C   |
| 28/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA       | 1120 08/2023 BANCO 11 | R\$ 3.322,00   | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 12 | R\$ 7.000,00   | C   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 12 | R\$ 7.000,00   | D   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 13 | R\$ 35,14      | C   |
| 28/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 13 | R\$ 35,14      | D   |
| 29/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                            |                 | PIX  | 1120 08/2023 BANCO 14 | R\$ 123,48     | C   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PIX  | 1120 08/2023 BANCO 14 | R\$ 123,48     | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PIX  | 1120 08/2023 BANCO 15 | R\$ 123,48     | C   |
| 29/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                            |                 | PIX  | 1120 08/2023 BANCO 15 | R\$ 123,48     | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>MA FEITA MADEREIRAS LTDA | 1120 08/2023 BANCO 16 | R\$ 3.436,00   | C   |
| 29/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos<br>- Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>MA FEITA MADEREIRAS LTDA | 1120 08/2023 BANCO 16 | R\$ 3.436,00   | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 17 | R\$ 3.000,00   | C   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 17 | R\$ 3.000,00   | D   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 18 | R\$ 16,56      | C   |
| 29/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 08/2023 BANCO 18 | R\$ 16,56      | D   |
| 30/08/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PIX GUILHERME LOPES FERRAZ   | 1120 08/2023 BANCO 19 | R\$ 20.000,00  | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento            | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------|-----|
| 11/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3682.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 11 | R\$ 159,95     | C   |
| 11/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3682.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 11 | R\$ 459,95     | D   |
| 11/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3683.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 12 | R\$ 598,50     | C   |
| 11/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3683.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 12 | R\$ 598,50     | D   |
| 16/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5270.TELES & TELES LTDA - ME.#CNPJ#             | 1120 08/2023 FISCAL/1120 8  | R\$ 2.800,00   | C   |
| 16/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 5270.TELES & TELES LTDA - ME.#CNPJ#             | 1120 08/2023 FISCAL/1120 8  | R\$ 2.800,00   | D   |
| 18/08/2023 | 4.1.01.002.001 | Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#                    | 1120 08/2023 FISCAL/1120 2  | R\$ 175.742,80 | C   |
| 18/08/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#                    | 1120 08/2023 FISCAL/1120 2  | R\$ 175.742,80 | D   |
| 18/08/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#            | 1120 08/2023 FISCAL/1120 4  | R\$ 7.029,71   | C   |
| 18/08/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar                                 |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#            | 1120 08/2023 FISCAL/1120 4  | R\$ 7.029,71   | D   |
| 18/08/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#            | 1120 08/2023 FISCAL/1120 5  | R\$ 5.799,51   | C   |
| 18/08/2023 | 1.1.06.001.004 | INSS a recuperar                                |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 3.USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#            | 1120 08/2023 FISCAL/1120 5  | R\$ 5.799,51   | D   |
| 21/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3694.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 13 | R\$ 1.939,85   | C   |
| 21/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3694.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 13 | R\$ 1.939,85   | D   |
| 22/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3695.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 14 | R\$ 564,00     | C   |
| 22/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3695.SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME.#CNPJ# | 1120 08/2023 FISCAL/1120 14 | R\$ 564,00     | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento                    | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|---------------|-----|
| 31/08/2023 | 2.1.07.005.007 | Provisao FGTS s/13º Salario                   |                 | SALARIO 082023   | 1120 08/2023 FOLHA 10               | R\$ 15,66     | C   |
| 31/08/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS  |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 082023                         | 1120 08/2023 FOLHA 10               | R\$ 15,66     | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.07.005.001 | Provisao de Férias                            |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 11               | R\$ 261,11    | C   |
| 31/08/2023 | 5.7.03.001.006 | Ferías  |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 11               | R\$ 261,11    | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.07.005.002 | Provisao INSS s/ferias                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 12               | R\$ 75,20     | C   |
| 31/08/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS  |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 12               | R\$ 75,20     | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.07.005.003 | Provisao FGTS s/ferias                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 13               | R\$ 20,88     | C   |
| 31/08/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS  |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 082023                                   | 1120 08/2023 FOLHA 13               | R\$ 20,88     | D   |
| 31/08/2023 | 1.1.06.001.004 | INSS a recuperar                              |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO com REINFxDCFWEB                       | 1120 08/2023 FOLHA 14               | R\$ 923,82    | C   |
| 31/08/2023 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher                               |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO com REINFxDCFWEB                       | 1120 08/2023 FOLHA 14               | R\$ 923,82    | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher                                |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                                | 1120 08/2023 impostos 1             | R\$ 3.114,47  | C   |
| 31/08/2023 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS                                       |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                                | 1120 08/2023 impostos 1             | R\$ 3.114,47  | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher                             |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                          | 1120 08/2023 impostos 2             | R\$ 14.375,78 | C   |
| 31/08/2023 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS                                    |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                          | 1120 08/2023 impostos 2             | R\$ 14.375,78 | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher                                |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 082023           | 1120 08/2023 impostos 3             | R\$ 16.133,21 | C   |
| 31/08/2023 | 4.1.03.005.003 | (-) ISS                                       |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 082023           | 1120 08/2023 impostos 3             | R\$ 16.133,21 | D   |
| 31/08/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar                               |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 082023                       | 1120 08/2023 impostos 4             | R\$ 16.133,21 | C   |
| 31/08/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher                                |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 082023                       | 1120 08/2023 impostos 4             | R\$ 16.133,21 | D   |
| 31/08/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 547-CONSTRULOG ESC E CONSTRUCAO LTDA | 1120 08/2023 NOTA SERVICOS ENTRAD 1 | R\$ 14.250,00 | C   |
| 31/08/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 547-CONSTRULOG ESC E CONSTRUCAO      | 1120 08/2023 NOTA SERVICOS ENTRAD 1 | R\$ 14.250,00 | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento               | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|--------------------------------|----------------|-----|
| 25/09/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes                               |                 | APLICACAO CF. 092023   | 1120 09/2023 APLICA 11         | R\$ 75,03      | D   |
| 29/09/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes                        |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023         | 1120 09/2023 APLICA 12         | R\$ 9,05       | C   |
| 29/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 092023 | 1120 09/2023 APLICA 12         | R\$ 9,05       | D   |
| 29/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA 092023 | 1120 09/2023 APLICA 13         | R\$ 2,03       | C   |
| 29/09/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes                               |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023                                   | 1120 09/2023 APLICA 13         | R\$ 2,03       | D   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício                            |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 092023         | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 645.677,06 | C   |
| 30/09/2023 | 4.1.03.005.014 | (-) IRPJ s/Lucro Presumido                    |                 | LUCRO LUCRO  | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 10.888,05  | C   |
| 30/09/2023 | 4.1.03.005.012 | (-) CSLL s/Lucro Presumido                    |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 9.119,54   | C   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício                            |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 844.402,11 | C   |
| 30/09/2023 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS                                       |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 5.488,33   | C   |
| 30/09/2023 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS                                    |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 25.332,06  | C   |
| 30/09/2023 | 4.1.03.005.003 | (-) ISS                                       |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 30.285,90  | C   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício                            |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 1.152,57   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal                    |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 1.160,00   | C   |
| 30/09/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 83.760,44  | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados                          |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 18.598,00  | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.005 | 13º Salario                                   |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 1.568,63   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.006 | Ferias  |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 2.226,92   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS  |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 6.645,88   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS  |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 1.805,90   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.021 | Horas extras                                  |                 | TRANSF./PI/ FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023 APURACAO RESULT 1 | R\$ 849,80     | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS-LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento      | Valor          | D/C |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----|
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.003 | Alimentacao Funcionários     |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | APURACAO RESULT 1     |                |     |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023          | R\$ 22,50      | D   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | APURACAO RESULT 1     | R\$ 889,80     | D   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023          | R\$ 31,10      | D   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | APURACAO RESULT 1     | R\$ 120,75     | D   |
| 30/09/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant. |                 | TRANSF.PI FINS ENGER.EXERCICIO                                   | 1120 09/2023          | R\$ 1.129,02   | D   |
| 01/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                                   | 1120 09/2023 bancos 1 | R\$ 4.547,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA            | 1120 09/2023 bancos 1 | R\$ 4.547,00   | D   |
| 01/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA SIQUEIRA            | 1120 09/2023 bancos 2 | R\$ 3.300,00   | C   |
| 01/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEDRAMICA STA MARTA               | 1120 09/2023 bancos 2 | R\$ 3.300,00   | D   |
| 01/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic   |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 01/09/2023 | 1120 09/2023 bancos 3 | R\$ 8.000,00   | C   |
| 01/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 01/09/2023 | 1120 09/2023 bancos 3 | R\$ 8.000,00   | D   |
| 04/09/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber         |                 | RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA VERTEENTE                            | 1120 09/2023 bancos 4 | R\$ 162.835,58 | C   |
| 04/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA VERTEENTE                            | 1120 09/2023 bancos 4 | R\$ 162.835,58 | D   |
| 04/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic   |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 04/09/2023 | 1120 09/2023 bancos 5 | R\$ 57,28      | C   |
| 04/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF. 04/09/2023 | 1120 09/2023 bancos 5 | R\$ 57,28      | D   |
| 04/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIO IBA MARTINS        | 1120 09/2023 bancos 6 | R\$ 270,00     | C   |
| 04/09/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO DE HONORARIO PAGAMENTO DE HONORARIO IBA MARTINS        | 1120 09/2023 bancos 6 | R\$ 270,00     | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta               | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------------|----------------|-----|
| 11/09/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                       | 1120 09/2023 bancos 15 | R\$ 51,75      | D   |
| 13/09/2023 | 2.1.04.001.001 | Adiantamentos de Clientes   |                 | RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA<br>BARRETOS              | 1120 09/2023 bancos 16 | R\$ 291.936,00 | C   |
| 13/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | RECEBIDO VALOR DA DUPLICATA<br>BARRETOS              | 1120 09/2023 bancos 16 | R\$ 291.936,00 | D   |
| 14/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA | 1120 09/2023 bancos 17 | R\$ 5.600,00   | C   |
| 14/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA STA MARTA | 1120 09/2023 bancos 17 | R\$ 5.600,00   | D   |
| 15/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>TELES TELES        | 1120 09/2023 bancos 18 | R\$ 2.800,00   | C   |
| 15/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>TELES TELES        | 1120 09/2023 bancos 18 | R\$ 2.800,00   | D   |
| 15/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>NOTA CONTROL       | 1120 09/2023 bancos 19 | R\$ 29,90      | C   |
| 15/09/2023 | 5.7.03.015.006 | Serviços Profissionais PJ   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>NOTA CONTROL       | 1120 09/2023 bancos 19 | R\$ 29,90      | D   |
| 18/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA SRA MARTA | 1120 09/2023 bancos 20 | R\$ 5.600,00   | C   |
| 18/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA SRA MARTA | 1120 09/2023 bancos 20 | R\$ 5.600,00   | D   |
| 18/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA SRA MARTA | 1120 09/2023 bancos 21 | R\$ 5.600,00   | C   |
| 18/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CERAMICA SRA MARTA | 1120 09/2023 bancos 21 | R\$ 5.600,00   | D   |
| 18/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>ACONSTRULOC        | 1120 09/2023 bancos 22 | R\$ 813,59     | C   |
| 18/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                       | 1120 09/2023 bancos 22 | R\$ 813,59     | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|------------------------|----------------|-----|
| 22/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 09/2023 bancos 31 | R\$ 10.507,85  | C   |
| 22/09/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher                             |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 09/2023 bancos 31 | R\$ 10.507,85  | D   |
| 22/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 09/2023 bancos 32 | R\$ 2.276,69   | C   |
| 22/09/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher                                |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 09/2023 bancos 32 | R\$ 2.276,69   | D   |
| 22/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 33 | R\$ 11.641,68  | C   |
| 22/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 33 | R\$ 11.641,68  | D   |
| 25/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 09/2023 bancos 34 | R\$ 3.114,76   | C   |
| 25/09/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher                                |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 09/2023 bancos 34 | R\$ 3.114,76   | D   |
| 25/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 09/2023 bancos 35 | R\$ 14.375,78  | C   |
| 25/09/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher                             |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 09/2023 bancos 35 | R\$ 14.375,78  | D   |
| 25/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA             | 1120 09/2023 bancos 36 | R\$ 3.300,00   | C   |
| 25/09/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERAMICA SRA MARTA             | 1120 09/2023 bancos 36 | R\$ 3.300,00   | D   |
| 25/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 37 | R\$ 20.759,53  | C   |
| 25/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 37 | R\$ 20.759,53  | D   |
| 29/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTRULOG BARRETOS             | 1120 09/2023 bancos 38 | R\$ 1.000,00   | C   |
| 29/09/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTRULOG BARRETOS             | 1120 09/2023 bancos 38 | R\$ 1.000,00   | D   |
| 29/09/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 39 | R\$ 507,02     | C   |
| 29/09/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | RESGATE DAS APLICACOES CF. RESGATE DAS APLICACOES CF.  | 1120 09/2023 bancos 39 | R\$ 507,02     | D   |
| 14/09/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | ALTERACAO DA COMPOSICAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA POLO ENGENHARIA, QUE NESTA DATA O SOCIO | 1120 09/2023 capital 1 | R\$ 500.000,00 | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data        | Nº da Conta     | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento                   | Valor         | D/C |
|-------------|-----------------|---|-----------------|--|------------------------------------|---------------|-----|
| 12/09/2023  | 1.1.04.003.001  | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS   | DIVERSOS PAGTOS 11<br>1120 09/2023 | R\$ 211,26    | C   |
| 12/09/2023  | 2.1.07.003.002  | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS   | DIVERSOS PAGTOS 1<br>1120 09/2023  | R\$ 211,26    | D   |
| 12/09/2023  | 2.1.07.003.002  | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS ATRASO  | DIVERSOS PAGTOS 2<br>1120 09/2023  | R\$ 11,06     | C   |
| 12/09/2023  | 5.7.11.001.005  | Juros Pagos ou Incorridos                     |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS ATRASO  | DIVERSOS PAGTOS 2<br>1120 09/2023  | R\$ 11,06     | D   |
| 13/09/2023  | 1.1.03.001.001  | Duplicatas a Receber                          |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO  | DIVERSOS PAGTOS 10<br>1120 09/2023 | R\$ 44.279,84 | C   |
| 13/09/2023  | 2.1.04.001.001* | Adiantamentos de Clientes                     |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO  | DIVERSOS PAGTOS 10<br>1120 09/2023 | R\$ 44.279,84 | D   |
| 20/09/2023  | 1.1.04.003.001  | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO ELIAS  | DIVERSOS PAGTOS 6<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | C   |
| 20/09/2023* | 1.1.05.001.001  | Adiantamentos a funcionarios                  |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO ELIAS  | DIVERSOS PAGTOS 6<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | D   |
| 20/09/2023  | 1.1.04.003.001  | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE APARECIDO   | DIVERSOS PAGTOS 7<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | C   |
| 20/09/2023  | 1.1.05.001.001  | Adiantamentos a funcionarios                  |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE APARECIDO   | DIVERSOS PAGTOS 7<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | D   |
| 20/09/2023  | 1.1.04.003.001  | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO MAYCON   | DIVERSOS PAGTOS 8<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | C   |
| 20/09/2023  | 1.1.05.001.001  | Adiantamentos a funcionarios                  |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO MAYCON   | DIVERSOS PAGTOS 8<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | D   |
| 20/09/2023  | 1.1.04.003.001  | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE FRANCISCO   | DIVERSOS PAGTOS 9<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | C   |
| 20/09/2023  | 1.1.05.001.001  | Adiantamentos a funcionarios                  |                 | VALOR ADIANTADO VALOR ADIANTADO JOSE FRANCISCO   | DIVERSOS PAGTOS 9<br>1120 09/2023  | R\$ 500,00    | D   |
| 05/09/2023  | 2.1.03.001.001  | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 266422, RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.                        | 1120 09/2023<br>FISCAL/1120 3      | R\$ 18.050,00 | C   |
| 05/09/2023  | 5.3.01.001.001  | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 266422, RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. #CNPJ#.                        | 1120-09/2023-<br>FISCAL/1120 3     | R\$ 18.050,00 | D   |
| 06/09/2023  | 2.1.03.001.001  | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 86915, NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. #CNPJ#. | 1120 09/2023<br>FISCAL/1120 5      | R\$ 5.000,00  | C   |
| 06/09/2023  | 5.3.01.001.001  | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 86915, NOVASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. #CNPJ#. | 1120 09/2023<br>FISCAL/1120 5      | R\$ 5.000,00  | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                    | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento               | Valor         | D/C |
|------------|----------------|--|-----------------|---|--------------------------------|---------------|-----|
| 26/09/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestação de serviços<br>- Obras Privadas |                 | - ME.#CNPJ#<br>VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL<br>3751 SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ | 1120 09/2023<br>FISCAL/1120 10 | R\$ 564,00    | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. A<br>PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. 092023                       | 1120 09/2023<br>1              | R\$ 17.765,93 | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados                             |                 | A PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. A<br>PAGAR FOLHA DE PAGTO. REF. 092023                       | 1120 09/2023<br>1              | R\$ 17.765,93 | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | SALDO DE SALARIO SALDO DE SALARIO<br>092023   | 1120 09/2023<br>2              | R\$ 169,96    | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados                             |                 | SALDO DE SALARIO SALDO DE SALARIO<br>092023   | 1120 09/2023<br>2              | R\$ 169,96    | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS<br>092023   | 1120 09/2023<br>3              | R\$ 849,80    | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.021 | Horas extras                                     |                 | HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS<br>092023   | 1120 09/2023<br>3              | R\$ 849,80    | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS<br>PROPORCIONAIS 292023                                       | 1120 09/2023<br>4              | R\$ 167,31    | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.001 | Provisao de Ferias                               |                 | FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS<br>PROPORCIONAIS 292023                                       | 1120 09/2023<br>4              | R\$ 167,31    | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.003.003 | Contrib. Sind.Assist. a<br>Recolher              |                 | RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO<br>CONTRIB. ASSIST. NA FL. 092023                   | 1120 09/2023<br>5              | R\$ 179,34    | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | RETIDO CONTRIB. ASSIST. NA FL. RETIDO<br>CONTRIB. ASSIST. NA FL. 092023                   | 1120 09/2023<br>5              | R\$ 179,34    | D   |
| 30/09/2023 | 1.1.05.001.001 | Adiantamentos a funcionarios                     |                 | ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT.<br>DE SALARIO A FUNCION. 092023                     | 1120 09/2023<br>6              | R\$ 2.000,00  | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | ADIANT. DE SALARIO A FUNCION. ADIANT.<br>DE SALARIO A FUNCION. 092023                     | 1120 09/2023<br>6              | R\$ 2.000,00  | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher                                  |                 | RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO<br>INSS DOS EMPREG. REF. 092023                       | 1120 09/2023<br>7              | R\$ 1.564,07  | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. RETIDO<br>INSS DOS EMPREG. REF. 092023                       | 1120 09/2023<br>7              | R\$ 1.564,07  | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.05.002.005 | IRRF s/trabalho Assalariado                      |                 | RETIDO IRRF ASSAL.S/FL.PAGTO. RETIDO<br>IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 092023                    | 1120 09/2023<br>8              | R\$ 442,45    | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. RETIDO<br>IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 092023                   | 1120 09/2023<br>8              | R\$ 442,45    | D   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados                             |                 | FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO FALTAS<br>CF. FOLHA PAGAMENTO 092023                           | 1120 09/2023<br>9              | R\$ 1.840,34  | C   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                     |                 | FALTAS CF. FOLHA PAGAMENTO FALTAS<br>CF. FOLHA PAGAMENTO 092023                           | 1120 09/2023<br>9              | R\$ 1.840,34  | D   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.003 | Alimentacao Funcionarios                         |                 | ALIMENTACAO ALIMENTACAO 092023  | 1120 09/2023<br>10             | R\$ 15,00     | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2028

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta               | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento                    | Valor          | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------|-----|
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.002 | Provisao INSS s/ferias      |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023  | 1120 09/2023 PROVISAOES 2           | R\$ 517,98     | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023  | 1120 09/2023 PROVISAOES 2           | R\$ 517,98     | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.003 | Provisao FGTS s/ferias      |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023  | 1120 09/2023 PROVISAOES 3           | R\$ 143,87     | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 092023  | 1120 09/2023 PROVISAOES 3           | R\$ 143,87     | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 4           | R\$ 1.372,80   | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.005 | 13º Salario                 |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 4           | R\$ 1.372,80   | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.006 | Provisao INSS s/13º Salario |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 5           | R\$ 395,36     | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 5           | R\$ 395,36     | D   |
| 30/09/2023 | 2.1.07.005.007 | Provisao FGTS s/13º Salario |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 6           | R\$ 109,82     | C   |
| 30/09/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 092023                              | 1120 09/2023 PROVISAOES 6           | R\$ 109,82     | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.04.001.001 | Adiantamentos de Clientes   |                 | VALORES ADTO  | 1120 10/2023 AJUSTE CTAS A RECEBE 1 | R\$ 291.581,22 | C   |
| 31/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber        |                 | VALORES ADTO  | 1120 10/2023 AJUSTE CTAS A RECEBE 1 | R\$ 291.581,22 | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 102023                    | 1120 10/2023 APLIC 1                | R\$ 369,19     | C   |
| 31/10/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes             |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. 102023                    | 1120 10/2023 APLIC 1                | R\$ 369,19     | D   |
| 31/10/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes      |                 | RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 102023                                | 1120 10/2023 APLIC 2                | R\$ 1.644,42   | C   |
| 31/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | RENDAS S/ APLICACAO RENDAS S/ APLICACAO 102023                                | 1120 10/2023 APLIC 2                | R\$ 1.644,42   | D   |
| 05/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS | 1120-10/2023-banco 1                | R\$ 6.016,66   | C   |
| 05/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIACO MATERIAIS | 1120 10/2023 banco 1                | R\$ 6.016,66   | D   |
| 05/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 10/2023 banco 2                | R\$ 6.000,00   | C   |
| 05/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C    |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 10/2023 banco 2                | R\$ 6.000,00   | D   |
| 05/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 10/2023 banco 3                | R\$ 92,40      | C   |

7

R K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                    | Centro de Custo | Histórico                        | Nº do Lançamento      | Valor          | D/C |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|
| 09/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO   | 1120 10/2023 banco 14 | R\$ 0,50       | C   |
| 09/10/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO   | 1120 10/2023 banco 14 | R\$ 0,50       | D   |
| 09/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 10/2023 banco 15 | R\$ 19.000,00  | C   |
| 09/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 10/2023 banco 15 | R\$ 19.000,00  | D   |
| 09/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 10/2023 banco 17 | R\$ 305,90     | C   |
| 09/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 10/2023 banco 17 | R\$ 305,90     | D   |
| 10/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber             |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO    | 1120 10/2023 banco 16 | R\$ 291.581,20 | C   |
| 10/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO    | 1120 10/2023 banco 16 | R\$ 291.581,20 | D   |
| 10/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. | 1120 10/2023 banco 18 | R\$ 179,34     | C   |
| 10/10/2023 | 2.1.07.003.003 | Contrib. Sird.Assist. a Recolher |                 | GUIA SIND CONSTRUCAO             | 1120 10/2023 banco 18 | R\$ 179,34     | D   |
| 10/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO   | 1120 10/2023 banco 19 | R\$ 1,00       | C   |
| 10/10/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO   | 1120 10/2023 banco 19 | R\$ 1,00       | D   |
| 11/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | VALOR APPLICADO VALOR APPLICADO  | 1120 10/2023 banco 20 | R\$ 291.000,00 | C   |
| 11/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic       |                 | VALOR APPLICADO VALOR APPLICADO  | 1120 10/2023 banco 20 | R\$ 291.000,00 | D   |
| 11/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE   | 1120 10/2023 banco 21 | R\$ 580,00     | C   |
| 11/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE   | 1120 10/2023 banco 21 | R\$ 580,00     | D   |
| 13/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber             |                 | USINA VERTENTE                   | 1120 10/2023 banco 22 | R\$ 624.609,09 | C   |
| 15/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO    | 1120 10/2023 banco 22 | R\$ 624.609,09 | D   |
| 13/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE   | 1120 10/2023 banco 23 | R\$ 2.693,08   | C   |
| 13/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE   | 1120 10/2023 banco 23 | R\$ 2.693,08   | D   |
| 13/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO | 1120 10/2023 banco 24 | R\$ 90.000,00  | C   |
|            |                |                                  |                 | DISTRIBUICAO DE LUCROS           |                       |                |     |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento      | Valor        | D/C |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------|-----|
| 20/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE                        | 1120 10/2023 banco 34 | R\$ 500,00   | C   |
| 20/10/2023 | 1.1.05.001.001 | Adiantamentos a funcionarios |                 | ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ELIAS LUIS     | 1120 10/2023 banco 34 | R\$ 500,00   | D   |
| 20/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. JOSE APARECIDO | 1120 10/2023 banco 35 | R\$ 500,00   | C   |
| 20/10/2023 | 1.1.05.001.001 | Adiantamentos a funcionarios |                 | ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. JOSE APARECIDO | 1120 10/2023 banco 35 | R\$ 500,00   | D   |
| 20/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. MAYCON BORGES  | 1120 10/2023 banco 36 | R\$ 500,00   | C   |
| 20/10/2023 | 1.1.05.001.001 | Adiantamentos a funcionarios |                 | ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. ADIAN.T. DE SALARIO A FUNCION. MAYCON BORGES  | 1120 10/2023 banco 36 | R\$ 500,00   | D   |
| 23/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA  | 1120 10/2023 banco 37 | R\$ 2.672,00 | C   |
| 23/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA  | 1120 10/2023 banco 37 | R\$ 2.672,00 | D   |
| 23/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA  | 1120 10/2023 banco 38 | R\$ 1.614,00 | C   |
| 23/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA  | 1120 10/2023 banco 38 | R\$ 1.614,00 | D   |
| 23/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS                                 | 1120 10/2023 banco 39 | R\$ 1.367,07 | C   |
| 23/10/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher            |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS                                 | 1120 10/2023 banco 39 | R\$ 1.367,07 | D   |
| 23/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CF.-GUIA PAGAMENTO CF.-GUIA PIS                                    | 1120 10/2023 banco 40 | R\$ 296,20   | C   |
| 23/10/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS                                    | 1120 10/2023 banco 40 | R\$ 296,20   | D   |
| 23/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS  | 1120 10/2023 banco 41 | R\$ 1.320,00 | C   |
| 23/10/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal   |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                | 1120 10/2023 banco 41 | R\$ 1.320,00 | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento      | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----|
| 27/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                      |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                                  | 1120 10/2023 banco 53 | R\$ 411,60     | C   |
| 27/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                                  | 1120 10/2023 banco 53 | R\$ 411,60     | D   |
| 30/10/2023 | 1.1.03.001.001 | * Duplicatas a Receber                          |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO                                    | 1120 10/2023 banco 52 | R\$ 467.830,86 | C   |
| 30/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | VALOR RECEBIDO VALOR RECEBIDO                                    | 1120 10/2023 banco 52 | R\$ 467.830,86 | D   |
| 30/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSTRULOG                        | 1120 10/2023 banco 54 | R\$ 1.000,00   | C   |
| 30/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSTRULOG                        | 1120 10/2023 banco 54 | R\$ 1.000,00   | D   |
| 30/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS-PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS          | 1120 10/2023 banco 55 | R\$ 35.000,00  | C   |
| 30/10/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios                  |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS          | 1120 10/2023 banco 55 | R\$ 35.000,00  | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO                                    | 1120 10/2023 banco 56 | R\$ 432.000,00 | C   |
| 31/10/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                      |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO                                    | 1120 10/2023 banco 56 | R\$ 432.000,00 | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                        |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO                                   | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 0,50       | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                     |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. NIEXTRATO                                   | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 0,50       | D   |
| 05/10/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                      |                 | PAGTO DIF SAL -  | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 144,41     | C   |
| 05/10/2023 | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar                    |                 | PAGTO DIF SAL -  | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 144,41     | D   |
| 07/10/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                      |                 | PAGTO FGTS - CONTA COLICADA                                      | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 1.275,32   | C   |
| 07/10/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher                                 |                 | PAGTO FGTS - CONTA COLICADA                                      | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 1.275,32   | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.06.001.006 | COFINS a recuperar                              |                 | juros  | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 1.549,60   | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos                       |                 | juros  | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 1.549,60   | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.06.001.004 | INSS a recuperar                                |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR                             | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 442,45     | C   |
| 31/10/2023 | 2.1.05.002.005 | IRRF s/trabalho Assalariado                     |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO IR                             | 1120 10/2023 banco 57 | R\$ 442,45     | D   |
| 03/10/2023 | 4.1.01.002.001 | Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 6,USINA VERTENTE LTDA,#CNPJ# | 1120 10/2023 FISCAL 1 | R\$ 673.796,20 | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|------------------------|----------------|-----|
| 10/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3787, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 11 | R\$ 5.766,77   | C   |
| 10/10/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3787, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 11 | R\$ 5.766,77   | D   |
| 17/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3797, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 12 | R\$ 577,61     | C   |
| 17/10/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3797, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 12 | R\$ 577,61     | D   |
| 18/10/2023 | 4.1.01.002.001 | Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 7,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#                       | 1120 10/2023 FISCAL 2  | R\$ 504.671,90 | C   |
| 18/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 7,USINA VERTENTE LTDA.#CNPJ#                       | 1120 10/2023 FISCAL 2  | R\$ 504.671,90 | D   |
| 18/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 7,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#              | 1120 10/2023 FISCAL 4  | R\$ 20.186,88  | C   |
| 18/10/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar                                 |                 | ISS RETIDO S/ SERVIÇO ISS RETIDO S/ SERVIÇO 7,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#              | 1120 10/2023 FISCAL 4  | R\$ 20.186,88  | D   |
| 18/10/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 7,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#              | 1120 10/2023 FISCAL 6  | R\$ 16.654,17  | C   |
| 18/10/2023 | 1.1.06.001.004 | INSS a recuperar                                |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 7,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#              | 1120 10/2023 FISCAL 6  | R\$ 16.654,17  | D   |
| 19/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3800, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 13 | R\$ 2.986,80   | C   |
| 19/10/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3800, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 13 | R\$ 2.986,80   | D   |
| 24/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3805, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 14 | R\$ 564,00     | C   |
| 24/10/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3805, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 14 | R\$ 564,00     | D   |
| 30/10/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3811, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 10/2023 FISCAL 15 | R\$ 195,00     | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento            | Valor         | D/C |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------|-----|
| 31/10/2023 | 2.1.05.002.005 | IRRF s/trabalho Assalariado  |                 | INSS DOS EMPREG. REF. 102023                                       | 1120 10/2023 FOLHA 6        | R\$ 455,01    | C   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar |                 | RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 102023                              | 1120 10/2023 FOLHA 6        | R\$ 455,01    | D   |
| 31/10/2023 | 5.7.03.001.003 | Alimentacao Funcionarios     |                 | RETIDO IRRF ASSAL.S/ FL.PAGTO. 102023                              | 1120 10/2023 FOLHA 7        | R\$ 12,50     | C   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar |                 | ALIMINETACOA   | 1120 10/2023 FOLHA 7        | R\$ 12,50     | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher              |                 | ALIMINETACOA   | 1120 10/2023 FOLHA 8        | R\$ 1.362,39  | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                         |                 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 102023       | 1120 10/2023 FOLHA 8        | R\$ 1.362,39  | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher              |                 | VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 102023 | 1120 10/2023 FOLHA 9        | R\$ 4.904,64  | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                         |                 | VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES 102023 | 1120 10/2023 FOLHA 9        | R\$ 4.904,64  | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher               |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 102023                   | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 1 | R\$ 7.660,05  | C   |
| 31/10/2023 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS                      |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES 102023                   | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 1 | R\$ 7.660,05  | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher            |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 102023             | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 2 | R\$ 35.354,05 | C   |
| 31/10/2023 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS                   |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES 102023             | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 2 | R\$ 35.354,05 | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher               |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 102023     | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 3 | R\$ 47.138,73 | C   |
| 31/10/2023 | 4.1.03.005.003 | (-) ISS                      |                 | VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO VALOR DO ISS S/ FATURAMENTO 102023     | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 3 | R\$ 47.138,73 | D   |
| 31/10/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar              |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023                           | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 4 | R\$ 47.138,73 | C   |
| 31/10/2023 | 2.1.05.001.007 | ISS a Recolher               |                 | VALOR COMPENSADO VALOR COMPENSADO 102023                           | 1120 10/2023 IMPOSTOS MES 4 | R\$ 47.138,73 | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.005.004 | Provisao de Ferias           |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023                             | 1120 10/2023 provisoes      | R\$ 1.852,02  | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.03.001.006 | Ferias                       |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023                             | 1120 10/2023 provisoes      | R\$ 1.852,02  | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.005.002 | Provisao INSS s/ferias       |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023                             | 1120 10/2023 provisoes      | R\$ 533,39    | C   |
| 31/10/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                         |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023                             | 1120 10/2023 provisoes      | R\$ 533,39    | D   |
| 31/10/2023 | 2.1.07.005.003 | Provisao FGTS s/ferias       |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 102023                             | 1120 10/2023 provisoes      | R\$ 148,17    | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------------|----------------|-----|
| 06/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>RACAO MATERIAIS | 1120 11/2023 BANCOS 4  | R\$ 6.016,67   | C   |
| 06/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos          |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>RACAO MATERIAIS | 1120 11/2023 BANCOS 4  | R\$ 6.016,67   | D   |
| 06/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA                                     | 1120 11/2023 BANCOS 5  | R\$ 1.700,00   | C   |
| 06/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos          |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA                                     | 1120 11/2023 BANCOS 5  | R\$ 1.700,00   | D   |
| 06/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO<br>DISTRIBUICAO DE LUCROS                          | 1120 11/2023 BANCOS 6  | R\$ 400.000,00 | C   |
| 06/11/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO<br>DISTRIBUICAO DE LUCROS                          | 1120 11/2023 BANCOS 6  | R\$ 400.000,00 | D   |
| 06/11/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic     |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO<br>112023   | 1120 11/2023 BANCOS 7  | R\$ 415.098,82 | C   |
| 06/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO<br>112023   | 1120 11/2023 BANCOS 7  | R\$ 415.098,82 | D   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | APLIC.FAF EFETUADAS NIMES CF. APLIC.<br>FAF EFETUADAS NIMES CF. 112023              | 1120 11/2023 BANCOS 8  | R\$ 7.500,00   | C   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic     |                 | APLIC.FAF EFETUADAS NIMES CF. APLIC.<br>FAF EFETUADAS NIMES CF. 112023              | 1120 11/2023 BANCOS 8  | R\$ 7.500,00   | D   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF.<br>FOLHA INGRID                                   | 1120 11/2023 BANCOS 9  | R\$ 2.550,00   | C   |
| 08/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerao em Transito            |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF.<br>FOLHA INGRID                                   | 1120 11/2023 BANCOS 9  | R\$ 2.550,00   | D   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF.<br>FOLHA TATIELE                                  | 1120 11/2023 BANCOS 10 | R\$ 5.300,00   | C   |
| 08/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerao em Transito            |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF.<br>FOLHA TATIELE                                  | 1120 11/2023 BANCOS 10 | R\$ 5.300,00   | D   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO<br>112023   | 1120 11/2023 BANCOS 11 | R\$ 8.143,52   | C   |
| 08/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO<br>112023   | 1120 11/2023 BANCOS 11 | R\$ 8.143,52   | D   |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA                                     | 1120 11/2023 BANCOS 12 | R\$ 277,60     | C   |
| 09/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos          |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA                                     | 1120 11/2023 BANCOS 12 | R\$ 277,60     | D   |
| 09/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA                                     | 1120 11/2023 BANCOS    | R\$ 484,00     | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                    | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento          | Valor          | D/C |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|---|---------------------------|----------------|-----|
| 13/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>IBA E MARTINS           | 1120 11/2023 BANCOS<br>23 | R\$ 1.320,00   | C   |
| 13/11/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>IBA E MARTINS           | 1120 11/2023 BANCOS<br>23 | R\$ 1.320,00   | D   |
| 14/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO  | 1120 11/2023 BANCOS<br>24 | R\$ 1,00       | C   |
| 14/11/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO  | 1120 11/2023 BANCOS<br>24 | R\$ 1,00       | D   |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br><del>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE</del><br>NOTA CONTROL | 1120 11/2023 BANCOS<br>25 | R\$ 29,90      | C   |
| 16/11/2023 | 5.7.03.015.006 | Servicos Profissionais PJ        |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>NOTA CONTROL            | 1120 11/2023 BANCOS<br>25 | R\$ 29,90      | D   |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF.<br>GUIA SINDICATO  | 1120 11/2023 BANCOS<br>26 | R\$ 154,24     | C   |
| 16/11/2023 | 2.1.07.003.003 | Contrib. Sind.Assist. a Recolher |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF.<br>GUIA SINDICATO  | 1120 11/2023 BANCOS<br>26 | R\$ 154,24     | D   |
| 16/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA           | 1120 11/2023 BANCOS<br>27 | R\$ 577,61     | C   |
| 16/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA           | 1120 11/2023 BANCOS<br>27 | R\$ 577,61     | D   |
| 17/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA           | 1120 11/2023 BANCOS<br>28 | R\$ 2.986,80   | C   |
| 17/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>SANDRA REGINA           | 1120 11/2023 BANCOS<br>28 | R\$ 2.986,80   | D   |
| 21/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | APLIC.FAF EFETUADAS NIMES CF. APLIC.<br>FAF EFETUADAS NIMES CF. 112023                      | 1120 11/2023 BANCOS<br>29 | R\$ 293.000,00 | C   |
| 21/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | APLIC.FAF EFETUADAS NIMES CF. APLIC.<br>FAF EFETUADAS NIMES CF. 112023                      | 1120 11/2023 BANCOS<br>29 | R\$ 293.000,00 | D   |
| 21/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CARVALHO CONTABIL       | 1120 11/2023 BANCOS<br>30 | R\$ 422,92     | C   |
| 21/11/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>CARVALHO CONTABIL       | 1120 11/2023 BANCOS<br>30 | R\$ 422,92     | D   |
| 21/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C         |                 | PAGAMENTO CONFORME RECIBO   | 1120 11/2023 BANCOS       | R\$ 3.300,00   | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                    | Nº do Lançamento          | Valor          | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------|----------------|-----|
| 23/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO                     | 1120 11/2023 BANCOS<br>40 | R\$ 425,00     | D   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO INGRID              | 1120 11/2023 BANCOS<br>41 | R\$ 313,69     | C   |
| 23/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO MAYCON              | 1120 11/2023 BANCOS<br>41 | R\$ 313,69     | D   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO MAYCON              | 1120 11/2023 BANCOS<br>42 | R\$ 679,73     | C   |
| 23/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO TATIELE             | 1120 11/2023 BANCOS<br>42 | R\$ 679,73     | D   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO TATIELE             | 1120 11/2023 BANCOS<br>42 | R\$ 679,73     | D   |
| 23/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO TATIELE             | 1120 11/2023 BANCOS<br>43 | R\$ 1.100,00   | C   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO JOSE APARECIDO      | 1120 11/2023 BANCOS<br>43 | R\$ 1.100,00   | D   |
| 23/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO JOSE APARECIDO      | 1120 11/2023 BANCOS<br>44 | R\$ 0,50       | C   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO               | 1120 11/2023 BANCOS<br>44 | R\$ 0,50       | D   |
| 23/11/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas    |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO               | 1120 11/2023 BANCOS<br>44 | R\$ 1.513,98   | C   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic     |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 112023         | 1120 11/2023 BANCOS<br>45 | R\$ 1.513,98   | D   |
| 23/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 112023         | 1120 11/2023 BANCOS<br>45 | R\$ 1.513,98   | D   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 112023         | 1120 11/2023 BANCOS<br>46 | R\$ 300.000,00 | C   |
| 24/11/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO             | 1120 11/2023 BANCOS<br>46 | R\$ 300.000,00 | D   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | DISTRIBUICAO DE LUCROS                       | 1120 11/2023 BANCOS<br>47 | R\$ 2,50       | C   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS                  | 1120 11/2023 BANCOS<br>47 | R\$ 2,50       | D   |
| 24/11/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas    |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO               | 1120 11/2023 BANCOS<br>47 | R\$ 2,50       | C   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic     |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO               | 1120 11/2023 BANCOS<br>48 | R\$ 302.719,50 | D   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 112023         | 1120 11/2023 BANCOS<br>48 | R\$ 302.719,50 | D   |
| 24/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | RESGATE DAS APLIC.FAF CF. BCO 112023         | 1120 11/2023 BANCOS<br>49 | R\$ 132,81     | C   |
| 27/11/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C       |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA | 1120 11/2023 BANCOS<br>49 | R\$ 132,81     | D   |
| 27/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos          |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA | 1120 11/2023 BANCOS<br>49 | R\$ 132,81     | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento           | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|----------------------------|----------------|-----|
| 29/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 249-LUIZ PAULO NESSO                                | 1120 11/2023 diversos 5    | R\$ 2.800,00   | C   |
| 29/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 249-LUIZ PAULO NESSO                                | 1120 11/2023 diversos 5    | R\$ 2.800,00   | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.04.001.001 | Adiantamentos de Clientes                     |                 | ajuste de saldos  | 1120 11/2023 diversos 3    | R\$ 291.398,38 | C   |
| 30/11/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                          |                 | ajuste de saldos  | 1120 11/2023 diversos 3    | R\$ 291.398,38 | D   |
| 30/11/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)                    |                 | DESPESAS PAGAS SOCIO  | 1120 11/2023 diversos 4    | R\$ 5.462,99   | C   |
| 30/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | DESPESAS PAGAS SOCIO  | 1120 11/2023 diversos 4    | R\$ 5.462,99   | D   |
| 01/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3817 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 5 | R\$ 63,60      | C   |
| 01/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3817 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 5 | R\$ 63,60      | D   |
| 01/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3818 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 6 | R\$ 2.922,00   | C   |
| 01/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3818 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 6 | R\$ 2.922,00   | D   |
| 06/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3823 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 7 | R\$ 1.105,00   | C   |
| 06/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3823 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 7 | R\$ 1.105,00   | D   |
| 06/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3824 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 8 | R\$ 135,17     | C   |
| 06/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3824 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 8 | R\$ 135,17     | D   |
| 06/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3829 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 9 | R\$ 98,96      | C   |
| 06/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de serviços - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3829 - SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 9 | R\$ 98,96      | D   |
| 13/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 18198 - CERAMICA SANTA MARTA LTDA., #CNPJ#.         | 1120 11/2023 FISCAL/1120 4 | R\$ 9.600,00   | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento            | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------------------|---------------|-----|
| 28/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3906, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 12 | R\$ 460,00    | C   |
| 28/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3906, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 12 | R\$ 460,00    | D   |
| 28/11/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3907, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 13 | R\$ 1.870,00  | C   |
| 28/11/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3907, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ#. | 1120 11/2023 FISCAL/1120 13 | R\$ 1.870,00  | D   |
| 07/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID   | 1120 11/2023 FOLHA 9        | R\$ 2.312,30  | C   |
| 07/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA INGRID   | 1120 11/2023 FOLHA 9        | R\$ 2.312,30  | D   |
| 07/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE  | 1120 11/2023 FOLHA 10       | R\$ 4.306,27  | C   |
| 07/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA TATIELE  | 1120 11/2023 FOLHA 10       | R\$ 4.306,27  | D   |
| 07/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS  | 1120 11/2023 FOLHA 11       | R\$ 1.869,38  | C   |
| 07/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA ELIAS  | 1120 11/2023 FOLHA 11       | R\$ 1.869,38  | D   |
| 07/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO                                 | 1120 11/2023 FOLHA 12       | R\$ 3.049,14  | C   |
| 07/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA JOSE APARECIDO                                 | 1120 11/2023 FOLHA 12       | R\$ 3.049,14  | D   |
| 07/11/2023 | 1.1.04.001.002 | Numerario em Transito                         |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON   | 1120 11/2023 FOLHA 13       | R\$ 1.775,90  | C   |
| 07/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CF. FOLHA PAGAMENTO CF. FOLHA MAYCON   | 1120 11/2023 FOLHA 13       | R\$ 1.775,90  | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 112023   | 1120 11/2023 FOLHA 1        | R\$ 15.423,68 | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados                          |                 | DESPESAS DE SALARIO DESPESAS DE SALARIO 112023   | 1120 11/2023 FOLHA 1        | R\$ 15.423,68 | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 112023   | 1120 11/2023 FOLHA 2        | R\$ 716,63    | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.021 | Horas extras                                  |                 | HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS 112023   | 1120 11/2023 FOLHA 2        | R\$ 716,63    | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher                               |                 | RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 112023 INSS DOS EMPREG. REF. 112023                       | 1120 11/2023 FOLHA 3        | R\$ 1.486,77  | C   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | RETIDO INSS DOS EMPREG. REF. 112023 INSS DOS EMPREG. REF. 112023                       | 1120 11/2023 FOLHA 3        | R\$ 1.486,77  | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

CNPJ: 47.924.951/0001-10

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta               | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento         | Valor            | D/C |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------|------------------|-----|
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.006 | Ferias                      |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023                     | 1120 11/2023 provisoes 1 | R\$ 1.775,75     | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.005.002 | Provisao INSS s/ferias      |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023                     | 1120 11/2023 provisoes 2 | R\$ 511,39       | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023                     | 1120 11/2023 provisoes 2 | R\$ 511,39       | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.005.003 | Provisao FGTS s/ferias      |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023                     | 1120 11/2023 provisoes 3 | R\$ 142,05       | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                        |                 | PROVISAO FERIAS PROVISAO FERIAS 11/2023                     | 1120 11/2023 provisoes 3 | R\$ 142,05       | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 11/2023           | 1120 11/2023 provisoes 4 | R\$ 2.002,59     | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.005 | 13º Salario                 |                 | SALARIO 11/2023   | 1120 11/2023 provisoes 4 | R\$ 2.002,59     | D   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.005.006 | Provisao INSS s/13º Salario |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 11/2023           | 1120 11/2023 provisoes 5 | R\$ 383,29       | C   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 11/2023           | 1120 11/2023 provisoes 5 | R\$ 383,29       | D   |
| 30/11/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                        |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 11/2023           | 1120 11/2023 provisoes 6 | R\$ 66,95        | C   |
| 30/11/2023 | 2.1.07.005.007 | Provisao FGTS s/13º Salario |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO 11/2023           | 1120 11/2023 provisoes 6 | R\$ 66,95        | D   |
| 31/12/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes      |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1120 12/2023 APLIC 1     | R\$ 1.798,84     | C   |
| 31/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1120 12/2023 APLIC 1     | R\$ 1.798,84     | D   |
| 31/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF.         | 1120 12/2023 APLIC 2     | R\$ 1.003,20     | C   |
| 31/12/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes             |                 | I.R.R.F. S/ APLICACAO CF. I.R.R.F. S/ APLICACAO CF.         | 1120 12/2023 APLIC 2     | R\$ 1.003,20     | D   |
| 31/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO                           | 1120 12/2023 APLIC 3     | R\$ 740,82       | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.09.001.001 | IOF                         |                 | IOF S/ APLICACAO IOF S/ APLICACAO                           | 1120 12/2023 APLIC 3     | R\$ 740,82       | D   |
| 31/12/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes      |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1120 12/2023 APLIC 4     | R\$ 3.424,01     | C   |
| 31/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic  |                 | RENTA S/ APLICACAO FINANCEIRA RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1120 12/2023 APLIC 4     | R\$ 3.424,01     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercicio          |                 | LUCRO LUCRO   | 1120 12/2023             | R\$ 1.211.986,45 | C   |
| 31/12/2023 | 4.1.03.005.011 | (-) IRPJ s/Lucro Presumido  |                 | TRANSF P/ FINS ENCEER.EXERCICIO                             | APURACAO RESULT 1        | R\$ 33.784,65    | C   |
| 31/12/2023 | 4.1.03.005.012 | (-) CSLL s/Lucro Presumido  |                 | TRANSF P/ FINS ENCEER.EXERCICIO                             | APURACAO RESULT 1        | R\$ 19.819,28    | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                       | Nº do Lançamento                  | Valor            | D/C |
|------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 19.819,28    | D   |
| 31/12/2023 | 4.1.01.002.001 | Receitas Prestacao de<br>Servicos - Obras Privadas |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 1.526.891,10 | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 9.924,78     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 45.806,74    | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 50.612,68    | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 35.834,71    | D   |
| 31/12/2023 | 4.1.05.001.003 | Rendimentos Aplicacoes                             |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 6.475,84     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 103.082,45   | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 40.920,98    | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 6.771,96     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 8.664,23     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 14.243,98    | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 5.188,45     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 2.720,87     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 37,50        | D   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.003 | Alimentacao Funcionarios                           |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 59,80        | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 250,00       | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 804,99       | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 20,50        | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 1.624,68     | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.                       |                 | TRANSF./P/ FINS ENGER.EXERCICIO | APURACAO RESULT 1<br>1120 12/2023 | R\$ 2.922,00     | C   |
| 01/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                           |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE  | 1120 12/2023 bancos 1             |                  |     |

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and some illegible scribbles.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|------------------------|----------------|-----|
| 06/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 11 | R\$ 135,17     | D   |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 12 | R\$ 1.105,00   | C   |
| 06/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 12 | R\$ 1.105,00   | D   |
| 06/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS | 1120 12/2023 bancos 13 | R\$ 200.000,00 | C   |
| 06/12/2023 | 1.2.01.007.001 | Empres. Mutuo Socios (Lp)                     |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS      | 1120 12/2023 bancos 13 | R\$ 200.000,00 | D   |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 14 | R\$ 1.591,77   | C   |
| 07/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 14 | R\$ 1.591,77   | D   |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS              | 1120 12/2023 bancos 15 | R\$ 939,58     | C   |
| 07/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS              | 1120 12/2023 bancos 15 | R\$ 939,58     | D   |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS              | 1120 12/2023 bancos 16 | R\$ 525,10     | C   |
| 07/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR          | 1120 12/2023 bancos 16 | R\$ 525,10     | D   |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR          | 1120 12/2023 bancos 17 | R\$ 456,00     | C   |
| 07/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR          | 1120 12/2023 bancos 17 | R\$ 456,00     | D   |
| 07/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS            | 1120 12/2023 bancos 18 | R\$ 1.320,00   | D   |
| 07/12/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria ContabilFiscal                     |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IBA E MARTINS            | 1120 12/2023 bancos 19 | R\$ 50.000,00  | C   |
| 08/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHEQUE AVULSO            | 1120 12/2023 bancos 19 | R\$ 50.000,00  | D   |
| 08/12/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de                              |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                          | 1120 12/2023 bancos 19 | R\$ 50.000,00  | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                    | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|--|-----------------|---|------------------------|----------------|-----|
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>WR LOCACOES             | 1120 12/2023 bancos 29 | R\$ 4.410,00   | C   |
| 11/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos<br>- Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>WR LOCACOES             | 1120 12/2023 bancos 29 | R\$ 4.410,00   | D   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO<br>DISTRIBUICAO DE LUCROS                                  | 1120 12/2023 bancos 30 | R\$ 200.000,00 | C   |
| 11/12/2023 | 1.2.01.007.001 | Empres. Mutuo Socios (Lp)                        |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO<br>DISTRIBUICAO DE LUCROS                                  | 1120 12/2023 bancos 30 | R\$ 200.000,00 | D   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO<br>DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                            | 1120 12/2023 bancos 31 | R\$ 3,00       | C   |
| 11/12/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO<br>DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                            | 1120 12/2023 bancos 31 | R\$ 3,00       | D   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 32 | R\$ 210.000,00 | C   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 32 | R\$ 210.000,00 | D   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 34 | R\$ 642,60     | C   |
| 11/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 34 | R\$ 642,60     | D   |
| 12/12/2023 | 2.1.04.001.001 | Adiantamentos de Clientes                        |                 | RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO<br>DUPLICATA LUMA   | 1120 12/2023 bancos 33 | R\$ 290.192,70 | C   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | RECEBIDO DUPLICATA RECEBIDO<br>DUPLICATA LUMA   | 1120 12/2023 bancos 33 | R\$ 290.192,70 | D   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO   | 1120 12/2023 bancos 35 | R\$ 291.000,00 | C   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR APLICADO VALOR APLICADO   | 1120 12/2023 bancos 35 | R\$ 291.000,00 | D   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>ARNALDO PERON FERNANDES                                   | 1120 12/2023 bancos 36 | R\$ 1.445,00   | C   |
| 12/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                            |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE<br>ARNALDO PERON FERNANDES | 1120 12/2023 bancos 36 | R\$ 1.445,00   | D   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO<br>DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                            | 1120 12/2023 bancos 37 | R\$ 0,50       | C   |
| 12/12/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO<br>DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                            | 1120 12/2023 bancos 37 | R\$ 0,50       | D   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                       |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 38 | R\$ 1.505,13   | C   |
| 12/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO   | 1120 12/2023 bancos 38 | R\$ 1.505,13   | D   |
| 13/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                         |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO<br>DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                            | 1120 12/2023 bancos 39 | R\$ 0,50       | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento       | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|--|------------------------|---------------|-----|
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 12/2023 bancos 48 | R\$ 560,38    | C   |
| 18/12/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher                                |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA PIS  | 1120 12/2023 bancos 48 | R\$ 560,38    | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 12/2023 bancos 49 | R\$ 2.586,39  | C   |
| 18/12/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher                             |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA COFINS   | 1120 12/2023 bancos 49 | R\$ 2.586,39  | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS   | 1120 12/2023 bancos 50 | R\$ 796,91    | C   |
| 18/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS   | 1120 12/2023 bancos 50 | R\$ 796,91    | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESCISAO-INGRID SILVA  | 1120 12/2023 bancos 51 | R\$ 5.288,21  | C   |
| 18/12/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESCISAO-INGRID SILVA  | 1120 12/2023 bancos 51 | R\$ 5.288,21  | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS                              | 1120 12/2023 bancos 52 | R\$ 80.000,00 | C   |
| 18/12/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios                |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS                              | 1120 12/2023 bancos 52 | R\$ 80.000,00 | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 12/2023 bancos 53 | R\$ 92.184,16 | C   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO  | 1120 12/2023 bancos 53 | R\$ 92.184,16 | D   |
| 18/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DO CONSTRUTOR     | 1120 12/2023 bancos 54 | R\$ 258,75    | C   |
| 18/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DO CONSTRUTOR     | 1120 12/2023 bancos 54 | R\$ 258,75    | D   |
| 19/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO   | 1120 12/2023 bancos 55 | R\$ 1,00      | C   |
| 19/12/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                   |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO   | 1120 12/2023 bancos 55 | R\$ 1,00      | D   |
| 20/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE | 1120 12/2023 bancos 56 | R\$ 422,92    | C   |
| 20/12/2023 | 5.7.03.015.031 | Assessoria Contabil-fiscal                    |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARVALHO CONTABILIDADE | 1120 12/2023 bancos 56 | R\$ 422,92    | D   |
| 20/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                        | 1120 12/2023 bancos 57 | R\$ 2.228,40  | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento       | Valor         | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|------------------------|---------------|-----|
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA CONSTRUTOR          | 1120 12/2023 bancos 66 | R\$ 30.000,00 | C   |
| 21/12/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios                |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS | 1120 12/2023 bancos 66 | R\$ 30.000,00 | D   |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO APARECIDOLUCIANO I RESCISAO    | 1120 12/2023 bancos 67 | R\$ 6.355,57  | C   |
| 21/12/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar                  |                 | PAGAMENTO DE 13. SALARIO APARECIDOLUCIANO I RESCISAO    | 1120 12/2023 bancos 67 | R\$ 6.355,57  | D   |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS              | 1120 12/2023 bancos 68 | R\$ 936,25    | C   |
| 21/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher                               |                 | PAGAMENTO CF. GUIA PAGAMENTO CF. GUIA FGTS              | 1120 12/2023 bancos 68 | R\$ 936,25    | D   |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                          | 1120 12/2023 bancos 69 | R\$ 2,00      | C   |
| 21/12/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                   |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                          | 1120 12/2023 bancos 69 | R\$ 2,00      | D   |
| 21/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                         | 1120 12/2023 bancos 70 | R\$ 39.026,52 | C   |
| 21/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                         | 1120 12/2023 bancos 70 | R\$ 39.026,52 | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 71 | R\$ 2.110,00  | C   |
| 22/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                         |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SANDRA REGINA            | 1120 12/2023 bancos 71 | R\$ 2.110,00  | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIDER PISOS              | 1120 12/2023 bancos 72 | R\$ 5.084,80  | C   |
| 22/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos-Prestacao de servicos - Obras Privadas |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIDER PISOS              | 1120 12/2023 bancos 72 | R\$ 5.084,80  | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                          | 1120 12/2023 bancos 73 | R\$ 1,00      | C   |
| 22/12/2023 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancarias Diversas                   |                 | DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO                          | 1120 12/2023 bancos 73 | R\$ 1,00      | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.01.003.002 | Banco do Brasil SA - Aplic                    |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                         | 1120 12/2023 bancos 74 | R\$ 7.006,16  | C   |
| 22/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | VALOR RESGATADO VALOR RESGATADO                         | 1120 12/2023 bancos 74 | R\$ 7.006,16  | D   |
| 26/12/2023 | 1.1.01.002.002 | Banco do Brasil SA - C/C                      |                 | PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE                          | 1120 12/2023 bancos 75 | R\$ 470,00    | C   |

12/01/2024

12/01/2024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento        | Valor            | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|-------------------------|------------------|-----|
| 30/12/2023 | 2.1.04.001.001 | Adiantamentos de Clientes                       | LP              | AJUSTES MELHOR CLASSIFICAO  | 1120 12/2023 clientes 1 | R\$ 1.227.063,66 | D   |
| 01/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1887, W R SERVICOS E LOCAOES, #CNPJ#              | 1120 12/2023 FISCAL 7   | R\$ 2.500,00     | C   |
| 01/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 1887, W R SERVICOS E LOCAOES, #CNPJ#              | 1120 12/2023 FISCAL 7   | R\$ 2.500,00     | D   |
| 04/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9131, ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA, #CNPJ#    | 1120 12/2023 FISCAL 19  | R\$ 1.890,00     | C   |
| 04/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9131, ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA LTDA, #CNPJ#    | 1120 12/2023 FISCAL 19  | R\$ 1.890,00     | D   |
| 04/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3911, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ# | 1120 12/2023 FISCAL 23  | R\$ 1.222,00     | C   |
| 04/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 3911, SANDRA REGINA SIQUEIRA DA CRUZ - ME, #CNPJ# | 1120 12/2023 FISCAL 23  | R\$ 1.222,00     | D   |
| 05/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9231, ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#        | 1120 12/2023 FISCAL 13  | R\$ 1.445,00     | C   |
| 05/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9231, ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#        | 1120 12/2023 FISCAL 13  | R\$ 1.445,00     | D   |
| 05/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 29893, ENFIX COMERCIAL LTDA EPP, #CNPJ#           | 1120 12/2023 FISCAL 15  | R\$ 160,00       | C   |
| 05/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 29893, ENFIX COMERCIAL LTDA EPP, #CNPJ#           | 1120 12/2023 FISCAL 15  | R\$ 160,00       | D   |
| 08/12/2023 | 4.4-04-002-004 | Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#                     | 1120 12/2023 FISCAL 1   | R\$ 26.500,00    | C   |
| 08/12/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#                     | 1120 12/2023 FISCAL 1   | R\$ 26.500,00    | D   |
| 08/12/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | ISS RETIDO S/ SERVICIO ISS RETIDO S/ SERVICIO 9,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#           | 1120 12/2023 FISCAL 3   | R\$ 318,00       | C   |
| 08/12/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar                                 |                 | ISS RETIDO S/ SERVICIO ISS RETIDO S/ SERVICIO 9,USINA VERTENTE LTDA, #CNPJ#           | 1120 12/2023 FISCAL 3   | R\$ 318,00       | D   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Ordem do Livro: 2

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento       | Valor          | D/C |
|------------|----------------|---|-----------------|---|------------------------|----------------|-----|
| 14/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 607, PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE, #CNPJ#   | 1120 12/2023 FISCAL 11 | R\$ 450,00     | C   |
| 14/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 607, PAOLLA ROCHA DE ARAJO DESING E PUBLICIDADE, #CNPJ#   | 1120 12/2023 FISCAL 11 | R\$ 450,00     | D   |
| 18/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 41641, PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, #CNPJ# | 1120 12/2023 FISCAL 17 | R\$ 885,00     | C   |
| 18/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 41641, PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, #CNPJ# | 1120 12/2023 FISCAL 17 | R\$ 885,00     | D   |
| 21/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 125070, MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - OLIMPIA, #CNPJ#      | 1120 12/2023 FISCAL 22 | R\$ 570,50     | C   |
| 21/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 125070, MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - OLIMPIA, #CNPJ#      | 1120 12/2023 FISCAL 22 | R\$ 570,50     | D   |
| 22/12/2023 | 4.1.01.002.001 | Receitas Prestacao de Servicos - Obras Privadas |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#             | 1120 12/2023 FISCAL 2  | R\$ 235.710,00 | C   |
| 22/12/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#             | 1120 12/2023 FISCAL 2  | R\$ 235.710,00 | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#     | 1120 12/2023 FISCAL 4  | R\$ 2.121,39   | C   |
| 22/12/2023 | 1.1.06.001.003 | ISS a recuperar                                 |                 | ISS RETIDO S/ SERVICO ISS RETIDO S/ SERVICO 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#     | 1120 12/2023 FISCAL 4  | R\$ 2.121,39   | D   |
| 22/12/2023 | 1.1.03.001.001 | Duplicatas a Receber                            |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#     | 1120 12/2023 FISCAL 6  | R\$ 7.778,43   | C   |
| 22/12/2023 | 1.1.06.001.004 | INSS a recuperar                                |                 | INSS RETIDO CONF. NF. INSS RETIDO CONF. NF. 10, TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL SA, #CNPJ#     | 1120 12/2023 FISCAL 6  | R\$ 7.778,43   | D   |
| 22/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9276, ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#                | 1120 12/2023 FISCAL 14 | R\$ 1.668,00   | C   |
| 22/12/2023 | 5.3.01.001.001 | Custos Prestacao de servicos - Obras Privadas   |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9276, ARNALDO PERON FERNANDES - ME, #CNPJ#                | 1120 12/2023 FISCAL 14 | R\$ 1.668,00   | D   |
| 26/12/2023 | 2.1.03.001.001 | Fornecedores Diversos                           |                 | VALOR NOTA FISCAL VALOR NOTA FISCAL 9172, ARMAZEM DA CONSTRUCAO GUARA                         | 1120 12/2023 FISCAL 20 | R\$ 1.575,00   | C   |

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro: 2

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.924.951/0001-10

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico  | Nº do Lançamento            | Valor         | D/C |
|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------|-----|
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                         |                 | VALOR DO INSS RELATIVO AO MES VALOR DO INSS RELATIVO AO MES compensado | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 8  | R\$ 3.810,67  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar |                 | compensado   | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 9  | R\$ 13,62     | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher              |                 | compensado   | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 9  | R\$ 13,62     | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher              |                 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                          | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 10 | R\$ 687,82    | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                         |                 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                          | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 10 | R\$ 687,82    | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher              |                 | FGTS MULTA RESCISAO FGTS MULTA RESCISAO                                | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 11 | R\$ 1.733,17  | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                         |                 | FGTS MULTA RESCISAO FGTS MULTA RESCISAO                                | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 11 | R\$ 1.733,17  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar |                 | adto 13 rescisao   | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 12 | R\$ 1.211,46  | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario         |                 | adto 13 rescisao   | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 12 | R\$ 1.211,46  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.001.001 | Salarios e Ordenados a Pagar |                 | ferias rescisao  | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 13 | R\$ 3.549,99  | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.001 | Provisao de Ferias           |                 | ferias rescisao  | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 13 | R\$ 3.549,99  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher              |                 | fgts rescisao  | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 14 | R\$ 173,45    | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario         |                 | fgts rescisao  | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 14 | R\$ 173,45    | D   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.003 | Alimentação Funcionarios     |                 | LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO                                 | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 15 | R\$ 12,50     | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.001 | Salarios e Ordenados         |                 | LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO                                 | 1120 12/2023 FOLHA PAGTO 15 | R\$ 12,50     | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher               |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                              | 1120 12/2023 impostos 1     | R\$ 1.704,35  | C   |
| 31/12/2023 | 4.1.03.005.004 | (-) PIS                      |                 | PIS S/ FATUR. DO MES PIS S/ FATUR. DO MES                              | 1120 12/2023 impostos 1     | R\$ 1.704,35  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.05.001.002 | COFINS a Recolher            |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                        | 1120 12/2023 impostos 2     | R\$ 7.866,30  | C   |
| 31/12/2023 | 4.1.03.005.005 | (-) COFINS                   |                 | COFINS S/ FATUR. DO MES COFINS S/ FATUR. DO MES                        | 1120 12/2023 impostos 2     | R\$ 7.866,30  | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.05.003.001 | Prov. p/ Imposto Renda       |                 | PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ  | 1120 12/2023 impostos 3     | R\$ 33.784,65 | C   |
| 31/12/2023 | 4.1.03.005.011 | (-) IRPJ s/Lucro Presumido   |                 | PROVISAO IRPJ PROVISAO IRPJ  | 1120 12/2023 impostos 3     | R\$ 33.784,65 | D   |
| 31/12/2023 | 1.1.06.001.005 | IRRF Aplicacoes              |                 | VALOR COMPENSADO VALOR   | 1120 12/2023 impostos 4     | R\$ 8.112,50  | C   |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023  
 CNPJ: 47.924.951/0001-10  
 Número de Ordem do Livro: 2

| Data       | Nº da Conta    | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico   | Nº do Lançamento                   | Valor            | D/C |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------|-----|
| 31/12/2023 | 2.1.07.001.003 | Lucros a Distribuir            |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS LARISSA SCANAVINO DE QUEIROZ AFFONSO (95% apos set-2023)    | 1120 12/2023 lucros distribuidos 2 | R\$ 1.644.792,00 | D   |
| 31/12/2023 | 1.1.05.001.003 | Adiantamentos de Lucros/Socios |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (100% capital late set/2023) | 1120 12/2023 lucros distribuidos 3 | R\$ 120.000,00   | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.001.003 | Lucros a Distribuir            |                 | PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (100% capital late set/2023) | 1120 12/2023 lucros distribuidos 3 | R\$ 120.000,00   | D   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.002 | (-) Prejuizos Exercício Ant.   |                 | <del>LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO</del>   | 1120 12/2023 lucros distribuidos 4 | R\$ 3.240,00     | C   |
| 31/12/2023 | 2.4.13.002.001 | Lucro do Exercício             |                 | LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO E COMPLEMENTO  | 1120 12/2023 lucros distribuidos 4 | R\$ 3.240,00     | D   |
| 28/12/2023 | 1.1.04.003.001 | Emprest. Mutuo Socios (Cp)     |                 | empret mutuo lp (capital social)  | 1120 12/2023 mutuo 1               | R\$ 100.000,00   | C   |
| 28/12/2023 | 1.2.01.007.001 | Emprest. Mutuo Socios (Lp)     |                 | empret mutuo lp (capital social)  | 1120 12/2023 mutuo 1               | R\$ 100.000,00   | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 1           | R\$ 613,67       | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.005 | 13º Salario                    |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 1           | R\$ 613,67       | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.006 | Provisao INSS s/13º Salario    |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 2           | R\$ 189,50       | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                           |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 2           | R\$ 189,50       | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.007 | Provisao FGTS s/13º Salario    |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 3           | R\$ 52,62        | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                           |                 | PROVISAO 13º SALARIO PROVISAO 13º SALARIO   | 1120 12/2023 provisoes 3           | R\$ 52,62        | D   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.005 | Provisao 13º Salario           |                 | reversao provisao +   | 1120 12/2023 provisoes 4           | R\$ 2.762,45     | C   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.005 | 13º Salario                    |                 | reversao provisao +   | 1120 12/2023 provisoes 4           | R\$ 2.762,45     | D   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.007 | INSS                           |                 | reversao  | 1120 12/2023 provisoes 5           | R\$ 1.425,84     | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.006 | Provisao INSS s/13º Salario    |                 | reversao  | 1120 12/2023 provisoes 5           | R\$ 1.425,84     | D   |
| 31/12/2023 | 5.7.03.001.008 | FGTS                           |                 | reversao  | 1120 12/2023 provisoes 6           | R\$ 222,60       | C   |
| 31/12/2023 | 2.1.07.005.007 | Provisao FGTS s/13º Salario    |                 | reversao  | 1120 12/2023 provisoes 6           | R\$ 222,60       | D   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**COMISSÃO DE INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL**

**CERTIFICADO DE REGISTRO Nº. 006/ 2024**

Certificamos que a Empresa: **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ:** 47.924.951/0001-10    **Inscrição Estadual:** 797.959.322.114

**ENDEREÇO:** Av. Braz Olaia Acosta, n.º 727- Jd. Califórnia    **CIDADE:** Ribeirão Preto    **UF:** SP

**CEP:** 14.026-040    **TEL:** (16) 3236-8915    **E-MAIL:** [matheus.hidalgo@poloengenharia.com](mailto:matheus.hidalgo@poloengenharia.com)

**Capital Social:** **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais)

**Objeto Social:** CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ENGENHARIA, URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ACABAMENTOS EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, (vide verso)

Encontra-se registrada no Cadastro de Fornecedores para licitações desta Prefeitura Municipal, de acordo com documentos apresentados pelo Art. 27 a 33 da Lei de Licitações nº. 8.666, de 21/06/1993.

Araraquara, 31 de janeiro de 2024.

**VALIDADE: 31 / JANEIRO / 2025**

28/05/2024

**PAULO EDUARDO DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL  
PRESIDENTE

28/05/2024

**EDSON SANTOS DA SILVA**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

28/05/2024

**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**  
COMISSÃO DE INSC. EM REGISTRO CADASTRAL

O presente Certificado de Registro Cadastral perderá a validade caso não forem renovadas as certidões observadas as datas abaixo:

| CERTIDÕES:                   | VALIDADE       | RENOVAÇÕES ATÉ |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <u>CONJUNTA/INSS:</u>        | 01 / 05 / 2024 | 06 / 08 / 2024 |
| <u>CERTIDÃO ESTADUAL:</u>    | 16 / 02 / 2024 | 26 / 06 / 2024 |
| <u>CERTIDÃO MUNICIPAL:</u>   | 27 / 07 / 2024 |                |
| <u>CERTIDÃO F.G.T.S.:</u>    | 13 / 02 / 2024 | 25 / 06 / 2024 |
| <u>FALÊNCIA/CONCORDATA:</u>  | 29 / 07 / 2024 |                |
| <u>CERTIDÃO TRABALHISTA:</u> | 27 / 07 / 2024 |                |

Continuação:

**OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES, PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MEIOS DE TRANSPORTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PISOS AZULEJOS, ARGAMASSAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230007439

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Cofea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO .....  
Registro: 5061121864-SP ..... RNP: 2611596883 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230925218 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 16/06/2023Baixada em: 27/06/2023  
Forma de Registro: INICIAL .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA .....

Contratante: USINA VERTENTE LTDA ..... No.: .....  
FAZENDA DAS POSSES .....

Complemento: ESTRADA VICINAL ..... Bairro: ZONA RURAL .....  
Cidade: Guaraci ..... UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: ..... Celebrado em : 02/10/2022 .....

Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 2.677.290,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:FAZENDA DAS POSSES ..... No.: .....  
Complemento: ESTRADA VICINAL ..... Bairro: ZONA RURAL .....

Cidade: Guaraci ..... UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 02/10/2022 Conclusão Efetiva: 16/06/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: INDUSTRIAL ..... CPF/CNPJ: .....

Proprietário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de serviço técnico, de fundações profundas, em estacas de concreto pré-moldado. 450,00000 metro. 2) Execução, Execução de serviço técnico, de obras de terra, terraplenagem. 465,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de edificação, de alvenaria. 880,00000 metro quadrado. ....

#### Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO INDUSTRIAL DA USINA VERTENTE LTDA. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230007439

06/07/2023 11:39:31

Autenticação Digital: 0TAJyBBAlxGyUsnsUxK1AJFyy661T53l

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Fl. 02/06

Atestamos, também, que os serviços foram realizados de maneira satisfatória e dentro dos prazos e padrões exigidos.

Guaraci/SP, 19 de junho de 2023

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**USINA VERTENTE LTDA.**  
**CNPJ 05.242.560/0001-76**  
**Ailton Ricardo Mello**  
**CPF: 043.872.468-20**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

2º TABELIAO

*[Handwritten signature]*

**USINA VERTENTE LTDA.**  
**CNPJ 05.242.560/0001-76**  
**Eng. Civil e Eng. Industrial João Henrique Lameira Filho**  
**CREA/SP nº 5063551017**

**CARTÓRIO DE GUARACI**  
Rua Voluntários de São Paulo, 3229 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP 13415-200

Reconheço por semelhança: 01 (uma) vez o documento de AILTON RICARDO MELLO, em documento de Ailton Ricardo Mello, do que daí se reconhece, em documento de Ailton Ricardo Mello, de junho de 2023, em Guaraci, SP.

Reconheço por semelhança: 01 (uma) vez o documento de João Henrique Lameira Filho, Escrivente Autorizado, em documento de João Henrique Lameira Filho, de junho de 2023, em Guaraci, SP.

Reconheço por semelhança: 01 (uma) vez o documento de João Henrique Lameira Filho, Escrivente Autorizado, em documento de João Henrique Lameira Filho, de junho de 2023, em Guaraci, SP.

119487  
**FIRMA 1**  
S10350AA0049340

2º TABELIAO DE NOTAS  
RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 3229 - CENTRO  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13415-200

TABELIAO - CELIO CAUS JUNIOR

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA sem valor Econômico de  
**JOAO HENRIQUE LAMEIRA FILHO**

São José do Rio Preto/SP, 22 de Junho de 2023 / 12-19-25  
Em test. da verdade

**JORGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA-ESCRIVENTE**  
Selos, N.º 0097AA0674543 / Total R\$8,11

2º TABELIAO DE NOTAS  
Jorge Guilherme Garcia de Almeida  
Escrivente Autorizado  
São José do Rio Preto - SP

12885  
**FIRMA 1**  
S10997AA0674543

**USINA VERTENTE LTDA**  
**CNPJ nº 05.242.560/0001-76**  
**FAZENDA DAS POSSES, ESTRADA VICINAL ZONA RUAL - GUARACI-SP**  
**CEP: 15420-000 - TEL: (17) 3285-9100**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620230007439 - 06/07/2023 11:39:31 - Autenticação Digital: 07AJyBBAixGyUsnsUxK1AJFyy661T53L

|  |    |          |                   |
|--|----|----------|-------------------|
| <b>ESQUADRIAS METALICAS</b>  |    |          | <b>46.455,00</b>  |
| Porta metalica chapa lisa chapa completo                                       | M2 | 9,00     | 7.200,00          |
| Janela metalica max-ar completa  | M2 | 38,50    | 25.025,00         |
| Porta metalica dupla de abrir em chapa lisa de 1,60x2,10 m inclusive ferragens | M2 | 4,00     | 1.120,00          |
| Corrimão tubular de parede e escada em tubo aço galvanizado 1 3/4"             | M  | 18,00    | 3.600,00          |
| Corrimão de aço inox 1 3/4"  | M  | 16,00    | 5.600,00          |
| Alçapão caixa d'agua com requadro , medindo 1,00x1,00 m                        | UN | 1,00     | 900,00            |
| Escada marinheiro com proteção de guarda corpo h=3,20m                         | UN | 1,00     | 3.000,00          |
| <b>ESQUADRIAS DE ALUMINIOS</b>   |    |          | <b>58.500,00</b>  |
| Esquadrias de aluminio com vidros temperados                                   | M2 | 65,00    | 58.500,00         |
| <b>COBERTURA</b>   |    |          | <b>359.250,00</b> |
| Estrutura em madeira , vigotas, terças , tesouras e ripamento                  | M2 | 560,00   | 131.600,00        |
| Estrutura metalica de cobertura  | m2 | 320,00   | 112.000,00        |
| Telha CRFS ondulado ( amianto ) acatamento                                     | M2 | 500,00   | 49.000,00         |
| Telha ceramico tipo romana com acatamento                                      | M2 | 320,00   | 41.600,00         |
| Calha de aço galvanizado desenvolvimento 33                                    | M  | 100,00   | 8.000,00          |
| Rufo de aço galvanizado desenvolvimento 33                                     | M  | 140,00   | 11.200,00         |
| Condutor em PVC com conectores aguas pluviais                                  | M  | 130,00   | 5.850,00          |
| <b>REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS</b>                                       |    |          | <b>198.400,00</b> |
| Chapisco em paredes internas com argamassa de 1:3                              | M2 | 2.100,00 | 21.000,00         |
| Reboco em paredes internas com argamassa de 1:2:9                              | M2 | 2.100,00 | 136.500,00        |
| Peitoril em granito largura 25cm e=1,50cm acatado com argamassa                | M2 | 25,00    | 2.500,00          |
| Emboço para azulejos c/arg. Mista cal hidrat. Traço 1:4                        | M2 | 256,00   | 7.680,00          |
| Azulejo junta a prumo branco inclusive arg. Cimento cola e rejuntas            | M2 | 256,00   | 30.720,00         |
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>  |    |          | <b>119.000,00</b> |
| Chapisco em paredes com argamassa de 1:3                                       | M2 | 1.700,00 | 8.500,00          |
| Reboco externo em paredes com argamassa 1:2:9                                  | M2 | 1.700,00 | 110.500,00        |
| <b>EDIFICAÇÃO E PISO</b>   |    |          | <b>217.280,00</b> |
| Edificação e Regularização geral de piso                                       | M2 | 880,00   | 35.200,00         |
| Piso porcelanato padrão assentado argamassa colante                            | M2 | 952,00   | 133.280,00        |
| Contra piso magro e=5cm  | M2 | 880,00   | 26.400,00         |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 CAT No: 2620230007439 - 06/07/2023 11:39:31 - Autenticação Digital: 0TAJyBBAIXGyUsnsUxK1AJFyy66TT53l.

|   |    |          |                         |
|---|----|----------|-------------------------|
|   |    |          | <b>142.176,00</b>       |
| <b>PINTURA</b>  |    |          |                         |
| Emassamento com massa corrida duas demãos   | M2 | 1.700,00 | 34.000,00               |
| Latex acrilico em paredes internas e externas com duas demãos                               | M2 | 3.200,00 | 105.600,00              |
| Esmalte sintético duas demãos em esquadrias metálicas                                       | M2 | 32,00    | 736,00                  |
| Demarcação de vagas estacionamento  | M2 | 80,00    | 1.840,00                |
|   |    |          | <b>121.964,00</b>       |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    |          |                         |
| Instalações elétrica básica, tomadas, luminárias simples, interruptor                       | VE | 1,00     | 121.964,00              |
|   |    |          | <b>105.000,00</b>       |
| <b>INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO</b>  |    |          |                         |
| Tubulações (infra estrutura) para instalações de ar condicionado, tipo split                | VB | 1,00     | 60.000,00               |
| Porta metálica de enrolar automática padrão convencional                                    | un | 3,00     | 45.000,00               |
|   |    |          | <b>84.195,00</b>        |
| <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    |          |                         |
| Grama esmeralda inclusive plantio e adubação  | m2 | 630,00   | 12.600,00               |
| Muro de arrimo completo e impermeabilizado  | M2 | 56,00    | 10.080,00               |
| Muro em alvenaria bloco concreto revestido em chapisco, pintura latex acrilico altura de 4m | M  | 80,00    | 32.800,00               |
| Pintura piso em tinta epox  | M2 | 450,00   | 18.900,00               |
| Canaleta de águas pluviais em concreto larguras 15, 20 e 30 cm                              | M  | 151,00   | 9.815,00                |
|   |    |          | <b>R\$ 2.677.290,00</b> |
| <b>TOTAL DA OBRA</b>  |    |          |                         |

*[Handwritten signature]*

**USINA VERTENTE LTDA.**  
**CNPJ 05.242.560/0001-76**  
**Ailton Ricardo Mello**  
**CPF: 043.872.468-20**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

2º TABELIAO

**USINA VERTENTE LTDA.**  
**CNPJ 05.242.560/0001-76**  
**Eng. Civil e Eng. Industrial João Henrique Lameira Filho**  
**CREA/SP nº 5063551017**

**CARTÓRIO DE GUARACI**  
 Realização e autenticação de Notas e Tabelas em nome de Usina Vertente Ltda.  
 Rua: ...  
 119487  
**PIRMA 1**  
 S10350AA0049341

**SECRETARIA DE NOTAS**  
 BARRIO LANTARÃO DE SÃO PAULO, 329, CENTRO  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 13041-000  
 TABELIAO DE CELIO CAUS JUNIOR  
 Reconheço as firmas (s) por SEMELHANÇA sem valor econômico de  
**JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO**  
 São José do Rio Preto - SP, 22 de Junho de 2023 / 12:17:24  
 Em test. da verdade  
**ONGE GUILHERME GARCIA DE ALMEIDA ESCHERENTE**  
 São José do Rio Preto - SP, 22 de Junho de 2023 / 12:17:24  
 O presente documento é parte integrante da certidão de acervo técnico expedida pelo CREA-SP.  
 O presente documento é parte integrante do documento de autenticação digital: 0TAJyBBAIxGyUsnUxK1AJFYy66T1531.  
 Selo n.º: 000741674540 / Total R\$ 11  
 2º TABELIAO DE NOTAS  
 O presente documento é parte integrante do documento de autenticação digital: 0TAJyBBAIxGyUsnUxK1AJFYy66T1531.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230008980

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO ..... RNP: 2611596883  
Registro: 5061121864-SP .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230231158640 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 27/07/2023Baixada em: 28/07/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO 28027230231149354 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA .....

Contratante: USINA VERTENTE S/A ..... No: .....  
FAZENDA DAS POSSES .....  
Complemento: ESTRADA VICINAL ..... Bairro: ZONA RURAL .....  
Cidade: Guaraci ..... UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em: 05/02/2023 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.598.202,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço: FAZENDA DAS POSSES ..... No: .....  
Complemento: ESTRADA VICINAL ..... Bairro: ZONA RURAL .....  
Cidade: Guaraci ..... UF: SP CEP: 15420000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 05/02/2023 Conclusão Efetiva: 27/07/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: ..... CPF/CNPJ: .....

Próncipetário: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de serviço técnico, de edificação, 1000,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de serviço técnico, de estrutura metálica, para edificação, 6000,00000 quilograma. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 620,00000 metro. ....

Observações  
EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CALDA PRONTA.....

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes de ART; desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008980  
07/08/2023 11:01:32

Autenticação Digital: 3zCys0FC3TnnByzB6BK06gKzsTaa6kx5

A CAT à qual o atestado está vinculada é o documento que comprova o registro do mestre no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade profissional do profissional em posse jurídica do responsável técnico indicado no ato de inscrição e ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração e durante o momento da habilitação ou na entrega das propostas.

A CAT vinculada em cada terreno nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1055 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 01452-900  
Telefone: (0800.1715.1) - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção "Atendimento" link "Fale Conosco"







|        |   |     |          |
|--------|---|-----|----------|
| 2.2.3  | REBOCO para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 25 mm  | M2  | 880,00   |
| 2.2.4  | LIQUIDO selador/preparador para paredes   | M2  | 880,00   |
| 2.2.5  | PINTURA com tinta latex acrílica padrão PREMIUM SUPERLAVÁVEL em parede externa e interna, com três demãos, sem massa corrida  | M2  | 880,00   |
| 2.2.6  | PISO de concreto fck 25Mpa com fibra de polipropileno (CONCREFIBER Fortrand Fiber ou FORTA-FERRO, 2,5 kg/m <sup>3</sup> de concreto) e = 15 cm, incluindo fôrmas, desempenamento mecânico e juntas serradas | M2  | 1.000,00 |
| 2.2.7  | Piso em porcelanato completo com argamassa de assentamento  | M2  | 280,00   |
| 2.2.8  | Azulejo cerâmico liso com assentamento  | M2  | 352,00   |
| 2.2.9  | Portão em chapa metálica 3,2x3,340m completo  | M2  | 33,00    |
| 2.2.10 | Caçada externa, piso em concreto fck 20mpa espessura 7cm desempenada  | M2  | 280,00   |
| 2.2.11 | ESTRUTURA METALICA para cobertura em aço laminado a frio (chapas dobradas), inclusive montagem (Barras com seção transversal "U" dobrado e cantoneiras  | M2  | 1.000,00 |
| 2.2.12 | TELHA AÇO GALVANIZADA SANDUICHE ,galvalume perfil trapezoidal e=0,5 mm, incluindo arruelas porcas e parafusos auto-rocantes   | M2  | 600,00   |
| 2.2.13 | TELHA AÇO GALVANIZADA , galvalume perfil trapezoidal e=0,50mm incluindo arruelas  | M2  | 400,00   |
| 2.2.14 | Rufo em chapa galvanizada colocada  | M   | 190,00   |
| 2.2.15 | Calha ou agua furtada em chapa aço galvanizado  | m   | 130,00   |
| 2.2.16 | Forro em PVC completo deposito inflamvêis   | M2  | 400,00   |
| 2.2.17 | Forro em gesso acartonado com estrutura metálica -escritorio e banheiro   | m2  | 240,00   |
| 2.2.18 | Cobertura em telha tipo francesa colocado - escritorio e banheiros  | M2  | 240,00   |
| 2.2.19 | Canaieta Perfil U posto metálica 80x80mm  | m   | 150,00   |
| 2.2.20 | Instalações Hidraulicas, inclusive avcb conforme projetos   | VB  | 1,00     |
| 2.2.21 | Anéis pre-moldado em concreto armado  | m2  | 20,00    |
| 2.2.22 | Instalações Eletricas e spda conforme projetos  | VB  | 1,00     |
| 2.2.23 | LIMPEZA geral das edificações com remoção de entulho para local apropriado  | UNI | 1,00     |

Guaraci/SP, 27 de julho de 2023

  
 USINA VERTENTE LTDA.  
 CNPJ 05.242.560/0001-76  
 Ailton Ricardo Mello  
 CPF: 043.872.468-20  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
  
 USINA VERTENTE LTDA.  
 CNPJ 05.242.560/0001-76  
 João Henrique Lameira Filho  
 Eng. Civil e Eng. Industrial  
 CREA/SP nº 5063551017

USINA VERTENTE LTDA  
 CNPJ nº 05.242.560/0001-76  
 FAZENDA DAS POSSES ESTRADA VICINAL ZONA RUAL - GUARACI-SP  
 CEP 15420-000 - TEL (17) 3285-9100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
 C/AT No: 2620230008980 - 07/08/2023 11:01:32 - Autenticação Digital: 3aCys0fC3TmmfyzB6BK06gKz5Tan6kx5.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230002477

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO .....  
Registro: 5061121864-SP ..... RNP: 2611596883 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230358718 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 20/03/2023

Forma de Registro: INICIAL .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA .....

Contratante: TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S/A .....

ESTRADA MUNICIPAL DIÓGENES BREDA FILHO ..... No.: .....

Complemento: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 155 - BAGUAÇU.... Bairro: FAZENDA CRUZ ALTA .....

Cidade: Olímpia ..... UF: SP CEP: 15409600 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: ..... Celebrado em : 20/09/2022 .....

Vinculado à ART: ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Valor do Contrato: R\$ 980.053,20 .....

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL DIÓGENES BREDA FILHO ..... No.: .....

Complemento: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 155 BAGUAÇU.... Bairro: UNIDADE INDUSTRIAL CRUZ ALTA- ZONA RURAL .....

Cidade: ..... UF: ..... CEP: ..... PAIS: BRASIL .....

Data de início: 20/09/2022 Conclusão Efetiva: 28/02/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: OUTRO .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 320,11000 metro quadrado. ....

#### Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO CORPORATIVO DA UNIDADE DE OLÍMPIA/SP. (Protocolo nº 19642 de 14/03/2023 - Processo nº 3535/2022/GOVADM).....

#### Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão " .....

" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil " .....

" Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas " .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230002477

24/03/2023 08:34:10

Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yTl33gylyUBUkgnC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro dos padrões e normas exigidos, não existindo nada que desabone a empresa.

Olimpia, 03 de março de 2023

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.**  
CNPJ: 47.080.619/0011-99  
Ailton Ricardo Mello  
CPF: 043.872.468-20  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

**TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.**  
CNPJ: 47.080.619/0011-99  
Eng. Civil João Henrique Lameira Filho  
CREA/SP nº 5063551017

5º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE OLIMPIA

(reconhecimento por semelhança, a(s) tirada(s) de: AILTON RICARDO DE MELLO(19017, JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO(34884), (03 de fev. Olimpia-SP, 06 de março de 2023. Em test. da verdade. IRINEU DOS SANTOS JUNIOR - ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: 9424,00.COM VALOR ECONOMICO E VALIDO BOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE S

112249 FIRMA VALOR ECONOMICO 2 C20664AA0028941  
OLIMPIA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yT133gyiyUBUKgnC.



|             |                   |   |                |          |
|-------------|-------------------|---|----------------|----------|
|             | 17.05.100         | CONTROLE DE FCK = 25 Mpa  |                |          |
| 4.01.4      | CDHU<br>17.12.060 | PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM   | m <sup>2</sup> | 176,49   |
| 4.01.5      | CDHU<br>10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO   | kg             | 388,28   |
| <b>4.02</b> |                   | <b>PISO TÁTIL DIRECIONAL</b>  |                |          |
| 4.02.1      | CDHU<br>30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25x25x2,5cm), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | m <sup>2</sup> | 7,56     |
| <b>4.03</b> |                   | <b>PISO ASFÁLTICO</b>   |                |          |
| 4.03.1      | CDHU<br>54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL            | m <sup>2</sup> | 321,32   |
| 4.03.2      | CDHU<br>54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA  | m <sup>3</sup> | 48,2     |
| 4.03.3      | CDHU<br>54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE   | m <sup>2</sup> | 321,32   |
| 4.03.4      | CDHU<br>54.03.200 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER  | m <sup>2</sup> | 32,13    |
| 4.03.5      | CDHU<br>54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ                                | m <sup>3</sup> | 16,07    |
| <b>4.04</b> |                   | <b>GUIAS E SARIJETAS</b>  |                |          |
| 4.04.1      | CDHU<br>54.06.040 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSF 100 - FCK 25 MPA  | m              | 151,00   |
| 4.04.2      | CDHU<br>54.06.020 | GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSF 100 - FCK 25 MPA   | m              | 32,00    |
| <b>5.0</b>  |                   | <b>PINTURA</b>  |                |          |
| 5.01        | FDE<br>16.18.080  | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL  | unidade<br>e   | 2        |
| 5.02        | CDHU<br>33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatorias  | m              | 127,89   |
| <b>6.0</b>  |                   | <b>PAISAGISMO</b>   |                |          |
| 6.01        | CDHU<br>34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)                                      | m <sup>2</sup> | 2.100,00 |
| <b>7.0</b>  |                   | <b>LIMPEZA GERAL</b>  |                |          |
| 7.01        | CDHU<br>55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m <sup>2</sup> | 595,38   |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JcyB0Cnk6yTl33gylUBUkgnC.



| 1261.02.04    |           | LAJES   |    |          |
|---------------|-----------|---|----|----------|
| 1261.02.04.01 | 13.01.150 | Laje pré-moldada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa                | M2 | 215,00   |
| 1261.02.05    |           | FERRAGENS   |    |          |
| 1261.02.05.01 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG | 1.285,00 |
| 1261.02.05.02 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço   | KG | 228,30   |
| 1261.03       |           | RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR   |    |          |
| 1261.03.01    |           | LIXEIRAS  |    |          |
| 1261.03.01.01 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação   | M2 | 17,42    |
| 1261.03.01.02 | 11.18.060 | Lona plástica   | M2 | 10,55    |
| 1261.03.01.03 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m <sup>3</sup>  | M3 | 0,99     |
| 1261.03.01.04 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                               | M3 | 0,99     |
| 1261.03.01.05 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa  | M3 | 1,70     |
| 1261.03.01.06 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3 | 1,70     |
| 1261.03.01.07 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação  | M2 | 8,29     |
| 1261.03.01.08 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG | 85,00    |
| 1261.03.02    |           | MEDIDORES E GERADOR   |    |          |
| 1261.03.02.01 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação   | M2 | 21,48    |
| 1261.03.02.02 | 11.18.060 | Lona plástica   | M2 | 9,22     |
| 1261.03.02.03 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m <sup>3</sup>  | M3 | 0,93     |
| 1261.03.02.04 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                               | M3 | 0,93     |
| 1261.03.02.05 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa  | M3 | 1,49     |
| 1261.03.02.06 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3 | 1,49     |
| 1261.03.02.07 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação  | M2 | 8,08     |
| 1261.03.02.08 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG | 60,00    |
| 1261.04       |           | IMPERMEABILIZACAO   |    |          |
| 1261.04.01    |           | EXTERNO   |    |          |
| 1261.04.01.01 | 33.03.760 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água                          | M2 | 39,95    |
| 1261.04.02    |           | INTERNO   |    |          |
| 1261.04.02.01 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta                                   | M2 | 67,48    |
| 1261.05       |           | ESTRUTURA METALICA  |    |          |
| 1261.05.01    |           | ESTRUTURA METALICA COBERTURA  |    |          |
| 1261.05.01.01 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura   | KG | 5.600,00 |
| 1261.05.01.02 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura  | KG | 1.417,00 |
| 1261.05.02    |           | ESTRUTURA METALICA RECEPCAO   |    |          |
| 1261.05.02.01 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura   | KG | 1.600,00 |
| 1261.05.02.02 | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura  | KG | 2.296,67 |
| 1261.05.03    |           | ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA COBERTURA  |    |          |
| 1261.05.03.01 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica  | M2 | 245,69   |
| 1261.05.04    |           | ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA RECEPCAO   |    |          |
| 1261.05.04.01 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica  | M2 | 125,19   |
| 1261.05.05    |           | TELHAMENTO  |    |          |
| 1261.05.05.01 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 53,22    |

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fytk5JCyB0Cnk6yTl33gyiyUBUkgrnC.



|                   |           |  |    |       |
|-------------------|-----------|--|----|-------|
| 1261.08.01.02     | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm  | M2 | 30,24 |
| <b>1261.09</b>    |           | <b>ESQUADRIAS EM MADEIRA</b>   |    |       |
| <b>1261.09.01</b> |           | <b>PORTAS MADEIRA</b>  |    |       |
| 1261.09.01.01     | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm   | UN | 12,00 |
| 1261.09.01.02     | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm  | CJ | 1,00  |
| 1261.09.01.03     |           | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm   | UM | 7,00  |
| 1261.09.01.04     | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm  | CJ | 1,00  |
| 1261.09.01.05     | 23.08.320 | Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura  | M2 | 5,08  |
| 1261.09.01.06     | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm  | UN | 4,00  |
| 1261.09.01.07     |           | Porta chapa metálica completo  | M2 | 45,00 |
| <b>1261.09.02</b> |           | <b>ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA</b>  |    |       |
| 1261.09.02.01     | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo   | M2 | 95,71 |
| <b>1261.09.03</b> |           | <b>FECHADURAS</b>  |    |       |
| 1261.09.03.01     | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha   | CJ | 15,00 |
| 1261.09.03.02     | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha   | CJ | 2,00  |
| 1261.09.03.03     | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado   | CJ | 4,00  |
| <b>1261.10</b>    |           | <b>PORTAS PNE</b>  |    |       |
| <b>1261.10.01</b> |           | <b>PORTAS PNE</b>  |    |       |
| 1261.10.01.01     | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 1,00  |
| 1261.10.01.02     | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm   | UN | 2,00  |
| <b>1261.10.02</b> |           | <b>ACABAMENTOS PORTAS PNE</b>  |    |       |
| 1261.10.02.01     | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm   | M  | 5,60  |
| 1261.10.02.02     | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"   | M  | 7,20  |
| <b>1261.11</b>    |           | <b>LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS</b>   |    |       |
| <b>1261.11.01</b> |           | <b>LOUCAS E AFINS</b>  |    |       |
| 1261.11.01.01     | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna  | UN | 12,00 |
| 1261.11.01.02     | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'  | UN | 12,00 |
| 1261.11.01.03     | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1'   | UN | 12,00 |
| 1261.11.01.04     | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros  | UN | 3,00  |
| 1261.11.01.05     | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros   | CJ | 2,00  |
| 1261.11.01.06     | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros   | UN | 1,00  |
| 1261.11.01.07     | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'  | UN | 1,00  |
| 1261.11.01.08     | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2'   | UN | 1,00  |
| 1261.11.01.09     | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido   | M2 | 3,18  |
| 1261.11.01.10     | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro   | KG | 5,90  |
| <b>1261.11.02</b> |           | <b>METAIS E ACESSORIOS</b>   |    |       |
| 1261.11.02.01     | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm  | UN | 5,00  |
| 1261.11.02.02     | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'  | UN | 5,00  |
| 1261.11.02.03     | 44.20.620 | Válvula americana  | UN | 5,00  |
| 1261.11.02.04     | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado  | UN | 5,00  |
| 1261.11.02.05     | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"  | UN | 12,00 |




|               |                 |  |    |        |
|---------------|-----------------|--|----|--------|
| 1261.13.01.24 | 41.02.580       | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | UN | 8,00   |
| 1261.13.01.25 | 40.06.040       | Condulete metálico de 3/4"   | CJ | 3,00   |
| 1261.13.01.26 | 41.13.102       | Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED  | UN | 6,00   |
| 1261.13.01.27 | 41.02.580       | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | UN | 6,00   |
| 1261.13.01.28 | 37.17.114       | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm  | UN | 1,00   |
| 1261.13.01.28 | 37.17.114       | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos  | UN | 1,00   |
| 1261.13.01.29 | 30.06.061       | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante      | CJ | 3,00   |
| 1261.13.01.30 |                 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H = 7 M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 12,00  |
| 1261.13.01.31 |                 | POSTE ORNAMENTAL CONTEMPORÂNEO VÊNUS COM 2 LÂMPADAS LED 20W INCLUSAS                                     | UN | 10,00  |
| 1261.13.02    |                 | <b>TELEFONIA</b>   |    |        |
| 1261.13.02.01 | 39.18.120       | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A   | M  | 120,00 |
| 1261.13.02.02 | 40.04.096       | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa   | UN | 7,00   |
| 1261.13.02.03 | 69.03.340       | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa   | UN | 7,00   |
| 1261.13.02.03 | 69.03.340       | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6   | UN | 7,00   |
| 1261.13.02.04 | 69.09.250       | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A   | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.05 | 69.09.260       | Patch panel de 24 portas - categoria 6   | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.05 | 69.09.260       | Patch panel de 24 portas - categoria 6   | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.06 | 66.08.100       | Rack fechado padrão metálico, 19" x 12 Us x 470 mm   | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.07 | 66.20.150       | Rack fechado padrão metálico, 19" x 12 Us x 470 mm   | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.07 | 66.20.150       | Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U  | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.08 | 69.20.230       | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo  | UN | 2,00   |
| 1261.13.02.09 | 69.20.248       | Painel frontal cego - 19" x 1 U  | UN | 1,00   |
| 1261.13.02.10 | 66.20.225       | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps  | UN | 8,00   |
| 1261.13.02.11 | 40.04.090       | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa  | UN | 8,00   |
| 1261.13.02.12 | SINAPI<br>98261 | Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos                                  | M  | 140,00 |
| 1261.13.02.13 | 69.03.400       | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico              | CJ | 1,00   |
| 1261.13.02.14 | 38.13.010       | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios                         | M  | 45,56  |
| 1261.13.02.15 | 40.07.010       | Caixa em PVC de 4" x 2"  | UN | 10,00  |
| 1261.13.02.16 | 40.07.010       | Caixa em PVC de 4" x 2"  | UN | 2,00   |
| 1261.13.03    |                 | <b>SPDA</b>  |    |        |
| 1261.13.03.01 | 42.05.440       | Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação                        | M  | 140,00 |
| 1261.13.03.02 | 42.05.170       | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8"  | M  | 260,00 |
| 1261.13.03.03 | 29.03.030       | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4" (6,35 mm)   | M  | 1,00   |
| 1261.13.03.04 | 42.01.098       | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo                               | UN | 14,00  |
| 1261.14       |                 | <b>HIDRAULICA</b>  |    |        |
| 1261.14.01    |                 | <b>AGUA FRIA</b>   |    |        |
| 1261.14.01.01 | 45.01.020       | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"                                       | UN | 1,00   |
| 1261.14.01.02 | 48.02.204       | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros                           | UN | 4,00   |
| 1261.14.01.03 | 46.01.020       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões                                | M  | 88,80  |
| 1261.14.01.04 | 46.01.020       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões                                | M  | 88,80  |
| 1261.14.01.04 | 46.01.030       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões                                  | M  | 48,50  |
| 1261.14.01.05 | 46.01.040       | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4 ), inclusive conexões                              | M  | 20,00  |
| 1261.14.01.06 | 47.01.030       | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"   | UN | 4,00   |
| 1261.14.01.07 | 47.02.020       | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial                       | UN | 8,00   |
| 1261.14.01.08 | 47.02.110       | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial                      | UN | 2,00   |

Página 10 de 14

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE A CERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6yT33gyiyUBUkgnc.



|                      |           |   |     |        |
|----------------------|-----------|---|-----|--------|
| 1261.14.03.02.17     | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa  | M2  | 0,96   |
| 1261.14.03.02.18     | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente  | CM3 | 704,00 |
| <b>1261.14.03.03</b> |           | <b>CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM</b>  |     |        |
| 1261.14.03.03.01     | 02.10.020 | Locação de obra de edificação   | M2  | 1,69   |
| 1261.14.03.03.02     | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m   | M3  | 0,69   |
| 1261.14.03.03.03     | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação  | M3  | 0,50   |
| 1261.14.03.03.04     | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle  | M3  | 0,19   |
| 1261.14.03.03.05     | 11.18.040 | Lastro de pedra britada   | M3  | 0,03   |
| 1261.14.03.03.06     | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação  | M2  | 0,21   |
| 1261.14.03.03.07     | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum  | M2  | 0,54   |
| 1261.14.03.03.08     | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado   | M3  | 0,01   |
| 1261.14.03.03.09     | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional   | M2  | 0,28   |
| 1261.14.03.03.10     | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço   | KG  | 1,66   |
| 1261.14.03.03.11     | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa   | M3  | 0,06   |
| 1261.14.03.03.12     | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação   | M3  | 0,04   |
| 1261.14.03.03.13     | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  | M3  | 0,02   |
| 1261.14.03.03.14     | 10.01.040 | Armadura em baíra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa   | KG  | 0,24   |
| 1261.14.03.03.15     | 17.02.020 | Chapisco  | M2  | 0,56   |
| 1261.14.03.03.16     | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo  | M3  | 0,01   |
| 1261.14.03.03.17     | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa  | M2  | 0,48   |
| 1261.14.03.03.18     | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente  | CM3 | 352,00 |
| <b>1261.14.03.04</b> |           | <b>CAIXA SIFONADA E RALO SECO</b>   |     |        |
| 1261.14.03.04.01     | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha  | UN  | 1,00   |
| 1261.14.03.04.02     | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha   | UN  | 5,00   |
| <b>1261.14.04</b>    |           | <b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>   |     |        |
| 1261.14.04.01        | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido-PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões   | M   | 31,40  |
| <b>1261.14.05</b>    |           | <b>COMBATE A INCENDIO</b>   |     |        |
| 1261.14.05.01        | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros  | UN  | 1,00   |
| 1261.14.05.02        | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg   | UN  | 1,00   |
| 1261.14.05.03        | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg  | UN  | 1,00   |
| 1261.14.05.04        | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme  | UN  | 3,00   |
| <b>1261.15</b>       |           | <b>AREA EXTERNA</b>   |     |        |
| <b>1261.15.01</b>    |           | <b>REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA</b>  |     |        |
| 1261.15.01.01        | 33.03.750 | Verniz acrílico   | M2  | 245,06 |
| 1261.15.01.02        | 34.05.36  | Gradil para portão tela eletrosoldado, malha 5 x 15cm   | M2  | 157,00 |
| 1261.15.01.03        | 98522     | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 100MM FIO 12, COM POSTE CURVO 0,10X0,10X2,90 COM ALTURA UTIL 2,50 COM 3 FUIROS NA PARTE SUPERIOR EM GRAU PARA PASSAGEM DOS 3FIOS DE ARAMES FARPADOS; INCLUSIVE MURETA 0,30X0,10 (FORMA CONCRETO E ARMAÇÃO). | M   | 250,00 |
| <b>1261.16</b>       |           | <b>ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA</b>  |     |        |
| <b>1261.16.01</b>    |           | <b>PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)</b>   |     |        |
| 1261.16.01.01        | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial   | M2  | 1,76   |
| <b>1261.16.02</b>    |           | <b>ESCADA MARINHEIRO</b>  |     |        |
| 1261.16.02.01        | 24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada)   | M   | 1,90   |
| 1261.16.02.02        | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 'T')  | M   | 4,50   |
| 1261.16.02.03        | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo   | M2  | 10,90  |



*[Handwritten signature]*

**TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.**  
CNPJ: 47.080.619/0011-99  
Eng. Civil João Henrique Lameira Filho  
CREA/SP nº 5063551017

**1ª TABELA DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE OBRAS**

Reconhecido por semelhança, a(s) firma(s) de **JOÃO HENRIQUE LAMEIRA FILHO** (CPF: 00000000000), do fe. Olímpia-SP, 06 de março de 2023. Em test. **3** da verdade.  
**IRINEU DOS SANTOS JUNIOR** ESCRIVENTE AUTORIZADO Total: R\$12,00 COM VALOR ECONÔMICO X VALOR GONTECO X SELO DE AUTENTICIDADE

Stamp: 1ª TABELA DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE OBRAS  
Stamp: OLÍMPIA-SP  
Stamp: 112219 FIRMA  
Stamp: VALOR ECONÔMICO: 1  
Stamp: C10664AA0101479  
QR Code

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620230002477 - 24/03/2023 08:34:10 - Autenticação Digital: J6fyk5JCyB0Cnk6Yt133gylyUBUkgnc.

*[Handwritten initials]*

CONCORRÊNCIA N.º 029/2024

DECLARAÇÃO

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."


- a) Assume inteira responsabilidade pela execução da obra de REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP, ora licitado, respeitando as normas vigentes à mesma;
- b) Acatará todas as exigências da Contratante relativamente ao objeto desta licitação, bem como de quem for designado para efetuar a fiscalização e ou controle de qualidade na citada execução;
- c) Tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no presente Edital e que se sujeita às mesmas, estando de pleno acordo com elas;
- d) Tem pleno conhecimento das condições dos locais onde as obras serão executadas, tendo ou não realizado a visita técnica;
- e) Não está impedida de contratar com a Administração;
- f) No caso de ser contratada se responsabilizará por eventuais prejuízos causados à terceiros, inclusive à Municipalidade, desde que por sua culpa ou dolo;
- g) Manterá o local da obra e as adjacências completamente sinalizados, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Araraquara e autoridades de trânsito local;
- h) Assume inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de todas as normas e exigências que se fizerem necessárias para o desempenho dos trabalhos ora licitados;
- i) Obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- j) Observa rigorosamente das normas de segurança e saúde no trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no § Único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;
- k) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- l) Tem conhecimento das regras de aplicação de penalidades previstas neste Edital conforme disposto no item XII do presente Edital, e que observará todas as condições, prazos previstos, ciente de que em, caso ocorra alguma condição de descumprimento das cláusulas deste Edital, de seus anexos e do futuro contrato, se submete à elas, não podendo alegar desconhecimento das regras de penalidades aqui dispostas.
- m) Tem ciência dos valores aqui licitados e que se enquadra no Regime de Tributação de Empresa de pequeno porte e micro empresa e micro empresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tem conhecimento de que qualquer informação neste sentido que não seja verdadeira está ciente de que pode sofrer a aplicação de penalidades nos termos da Lei.
- n) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- o) A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
CNPJ 47.924.951/0001-10 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20151321

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1265 - SALA 1901, JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14020-273 - RIBEIRÃO PRETO-SP  
FONE: (16) 3236-8915

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.  
Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

  
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10  
Matheus Henrique Hidalgo  
RG 48.365.881-9  
CPF 372.724.048-25



POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20151321

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1265 - SALA 1901, JARDIM SÃO LUIZ - CEP 14020-273 - RIBEIRÃO PRETO-SP  
FONE: (16) 3236-8915

## DECLARAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 029/2024

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."**

Atestamos que a empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA optou, por deliberação própria, não vistoriar os locais referentes ao objeto da CONCORRÊNCIA Nº 029/2024, para efeitos de elaboração da Proposta de Preço, declarando, outrossim, que referida decisão não interferirá nos valores propostos, tampouco na execução dos serviços, em caso de êxito no certame.

Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

*Matheus Henrique Hidalgo*

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 47.924.951/0001-10

Matheus Henrique Hidalgo

RG 48.365.881-9

CPF 372.724.048-25



## DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 08.05.02.02 DO EDITAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 029/2024

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."**

A empresa POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 47.924.951/0001-10, neste ato representada por seu sócio/engenheiro responsável, Guilherme Lopes Ferraz Affonso, portador da carteira de identidade RG 27.835.000-8, inscrito no CPF nº 316.991.398-06, declara concordância para atuar no acompanhamento da obra, caso a licitante seja declarada vencedora da licitação.

Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

  
\_\_\_\_\_  
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10  
Guilherme Lopes Ferraz Affonso  
RG 27.835.000-8  
CPF 316.991.398-06  
Engenheiro Responsável

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024

**POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ.: 47.924.951/0001-10

FONE (16)3236-8915

E-MAIL.: comercial@poloengenharia.com

##### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

#####

14/12 19/06/2024 019332 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES

# PROPOSTA

Concorrência N° 029/2024  
Processo N° 6516/2024

# Concorrência N° 029/2024

## Processo N° 6516/2024

### PROPOSTA

- Carta Proposta
- Planilha de Proposta de Preços
- Cronograma Físico-Financeiro
- Composição Analítica do BDI

À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

**CARTA PROPOSTA**

CONCORRÊNCIA N° 029/2024  
PROCESSO N° 6516/2024

OBJ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."

TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede neste Município, à Avenida Espanha, 761, sala 03, neste ato representada por sua sócia-proprietária, BEATRIZ MASSAFERA, RG n° 35.136.700-7 e CPF n° 346.815.958-70, abaixo assinado, em atendimento ao item VI, subitens 6.1 ao 6.7, da Concorrência supra, vem apresentar sua proposta:

- a)- Preço: R\$ 1.649.171,42 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).
- b)- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, da data de abertura dos envelopes.
- c)- Prazo de execução da obra: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados nas formas da lei.
- d)- Cronograma Físico-financeiro de execução rubricado e assinado pelo engenheiro responsável técnico pela obra.
- e)- Condições de pagamento: conforme medições mensais de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado.

Araraquara, 19 de Junho de 2024.

  
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
ROBERTO MASSAFERA  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 0600216800

  
Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.  
Beatriz Massafra  
Sócia-proprietária



Obra  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - São Paulo  
SBC - 05/2024 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.  
27,00%

Encargos  
Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário  
dos insumos de  
mão de obra, de  
acordo com as  
bases.

| Item | Código Banco        | Descrição   | Orçamento Sintético | Und    | Quant. | Valor Unit com BDI | Total             |
|------|---------------------|---|---------------------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| 1    |                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                     |        | 1      |                    | <b>64.129,29</b>  |
| 1.1  | 02.08.050 CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA  |                     | m²     | 8      | 232,79             | 1.862,32          |
| 1.2  | 02.02.130 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²  |                     | unxmês | 4      | 1.820,10           | 7.280,40          |
| 1.3  | 04.03.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO (verificar reutilização com a prefeitura)   |                     | m²     | 332    | 17,91              | 5.946,12          |
| 1.4  | 04.02.050 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO  |                     | m²     | 332    | 27,31              | 9.066,92          |
| 1.5  | 97625 SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   |                     | m²     | 43,5   | 66,02              | 2.871,87          |
| 1.6  | 03.01.040 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (rampas)  |                     | m³     | 6      | 448,05             | 2.688,30          |
| 1.7  | 03.01.210 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  |                     | m³     | 41     | 703,35             | 28.837,35         |
| 1.8  | 97914 SINAPI        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   |                     | M3XKM  | 358    | 3,79               | 1.356,82          |
| 1.9  | 97662 SINAPI        | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (redes hidráulicas existentes enterradas, inclusive hidrômetro)                      |                     | M      | 88     | 0,76               | 66,88             |
| 1.10 | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO (para demolição de baldrames e blocos, e remoção de tubulações)   |                     | m³     | 7      | 56,00              | 392,00            |
| 1.11 | 98525 SINAPI        | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (inclusive limpeza do estacionamento para brita) |                     | m²     | 825    | 0,82               | 676,50            |
| 1.12 | 02.10.020 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   |                     | m²     | 131    | 20,23              | 2.650,13          |
| 1.13 | 04.09.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (portão veículos e acesso pedestres)  |                     | m²     | 12,48  | 34,75              | 433,68            |
| 2    |                     | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                     |        | 1      |                    | <b>156.941,81</b> |
| 2.1  | 12.05.010 CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA   |                     | tx     | 1      | 2.862,07           | 2.862,07          |
| 2.2  | 100896 SINAPI       | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA                |                     | M      | 800    | 74,01              | 59.208,00         |
| 2.3  | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO   |                     | m³     | 39,9   | 56,00              | 2.234,40          |
| 2.4  | 100324 SINAPI       | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM* AF_01/2024   |                     | m³     | 2      | 184,98             | 369,96            |
| 2.5  | 96533 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  |                     | m²     | 185,74 | 118,36             | 21.984,18         |
| 2.6  | 96531 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  |                     | m²     | 88     | 133,75             | 11.770,00         |
| 2.7  | 104917 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   |                     | KG     | 2,8    | 19,57              | 54,79             |
| 2.8  | 104918 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   |                     | KG     | 428,3  | 17,93              | 7.679,41          |
| 2.9  | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   |                     | KG     | 216,3  | 21,42              | 4.633,14          |
| 2.10 | 96544 SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  |                     | KG     | 3,7    | 22,87              | 84,61             |
| 2.11 | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   |                     | KG     | 181,6  | 21,42              | 3.889,87          |
| 2.12 | 11.01.130 CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA  |                     | m³     | 24,91  | 603,55             | 15.034,43         |
| 2.13 | 14.01.020 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM   |                     | m³     | 10,6   | 1.124,96           | 11.924,57         |
| 2.14 | 06.11.040 CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  |                     | m³     | 15     | 20,89              | 313,35            |

|      |                     |  |    |        |          |                   |
|------|---------------------|--|----|--------|----------|-------------------|
| 2 15 | 17.01.020 CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (regularização para impermeabilização, somente cimento e areia)   | m² | 1      | 923,11   | 923,11            |
| 2.16 | 98555 SINAPI        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023   | m² | 338,4  | 41,30    | 13 975,92         |
| 3    |                     | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    | 1      |          | <b>200.189,38</b> |
| 3 1  | 92415 SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | m² | 362,32 | 173,16   | 62.739,33         |
| 3 2  | 103760 SINAPI       | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2022   | m² | 33,22  | 150,82   | 5 010,24          |
| 3.3  | 101964 SINAPI       | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020_PA                                       | m² | 299,3  | 214,14   | 64 092,10         |
| 3 4  | 10 02.020 CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (sobre laje pré-moldada)   | kg | 630    | 13,27    | 8 360,10          |
| 3.5  | 103672 SINAPI       | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS  | m³ | 10,54  | 731,08   | 7 705,58          |
| 3 6  | 103675 SINAPI       | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (inclusive 3 cm adicionais sobre lajes pré-moldadas) | m³ | 24,23  | 730,37   | 17 696,86         |
| 7    | 92759 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 495,4  | 17,74    | 8 788,39          |
| 3.8  | 92768 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 181,8  | 17,00    | 3 087,20          |
| 3.9  | 92760 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 7,7    | 16,45    | 126,66            |
| 3 10 | 92769 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 67,7   | 15,73    | 1 064,92          |
| 3.11 | 92761 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 448,6  | 15,27    | 6 850,12          |
| 3 12 | 92770 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 122,5  | 14,60    | 1 788,50          |
| 3.13 | 92762 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (incluindo lajes)   | KG | 945,3  | 13,51    | 12 771,00         |
| 3.14 | 92763 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 9,6    | 11,29    | 108,38            |
| 4    |                     | <b>ALVENARIA</b>   |    | 1      |          | <b>98.548,55</b>  |
| 4 1  | 14 04.210 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM  | m² | 887,95 | 98,28    | 87 267,72         |
| 4.2  | 14.20.010 CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  | m³ | 5,3    | 2 128,46 | 11 280,83         |
|      |                     | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>   |    | 1      |          | <b>44.312,56</b>  |
| o.1  | 23 09.560 CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM (P1 e P2)  | un | 14     | 2.033,24 | 28 465,36         |
| 5.2  | 23 09.550 CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM (P3)   | un | 8      | 1.980,90 | 15.847,20         |
| 6    |                     | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |    | 1      |          | <b>132.553,84</b> |
| 6.1  | 25.01.060 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA (J3, J4, J5, J6, J7, V1, V2, V3, V4, V5, V6)   | m² | 59,5   | 1.187,10 | 70.632,45         |
| 6.2  | 25 01.110 CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (G1)   | m² | 0,6    | 1.445,90 | 867,54            |
| 6.3  | 25 01.020 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (G2)   | m² | 4,73   | 1.061,54 | 5.021,08          |
| 6.4  | 25.01.030 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL (G3)  | m² | 1,56   | 540,96   | 843,89            |
| 6.5  | 24.02.410 CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P4)  | m² | 1      | 2.382,52 | 2.382,52          |
| 6.6  | 22.06.330 CPOS/CDHU | BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM   | m² | 57,3   | 327,20   | 18.748,56         |
| 6.7  | 25 02.070 CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL  | m² | 0,64   | 812,30   | 519,87            |
| 6.8  | 06.02.063 FDE       | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (portões prédio)  | m² | 12     | 1 032,92 | 12.395,04         |
| 6.9  | 24.02.040 CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (portão veículos e funcionários)   | m² | 8,5    | 1.127,03 | 9 579,75          |
| 6.10 | 06.02.088 FDE       | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO (pedestres)   | m² | 6      | 1.275,44 | 7 652,64          |
| 6.11 | 66 02.239 CPOS/CDHU | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG   | cj | 1      | 3.910,30 | 3.910,30          |

|             |                     |   |    | 1      |        | 29.074,41         |
|-------------|---------------------|---|----|--------|--------|-------------------|
| <b>7</b>    |                     | <b>VIDRO</b>  |    |        |        |                   |
| 7.1         | 26.02.020 CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM   | m² | 64,89  | 303,44 | 19.687,18         |
| 7.2         | 26.02.060 CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM (J1, J2, P5)   | m² | 18     | 378,82 | 6.818,76          |
| 7.3         | 32.06.240 CPOS/CDHU | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO (J1, J2, P5)   | m² | 18     | 91,92  | 1.654,56          |
| 7.4         | 28.20.650 CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM  | un | 1      | 596,31 | 596,31            |
| 7.5         | 84898 SINAPI        | TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATÃO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER  | M  | 1      | 68,04  | 68,04             |
| 7.6         | 28.20.590 CPOS/CDHU | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un | 1      | 249,56 | 249,56            |
| <b>8</b>    |                     | <b>COBERTURA</b>  |    |        |        | <b>160.209,55</b> |
| 8.1         | 15.03.030 CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA   | kg | 1997,4 | 27,86  | 55.647,56         |
| 8.2         | 33.07.140 CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA   | kg | 1997,4 | 4,57   | 9.128,11          |
| 8.3         | 16.12.060 CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM  | m² | 332,9  | 134,86 | 44.894,89         |
| 8.4         | 16.12.200 CPOS/CDHU | CUMEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | m  | 18,75  | 102,34 | 1.918,87          |
| 8.5         | 16.33.102 CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M  | m  | 71,72  | 134,21 | 9.625,54          |
|             | 100327 SBC          | CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm  | M  | 110,46 | 285,16 | 31.498,77         |
| 8.7         | 100327 SINAPI       | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M  | 110,46 | 67,86  | 7.495,81          |
| <b>9</b>    |                     | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |    |        |        | <b>9.325,43</b>   |
| 9.1         | 32.17.030 CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO   | m² | 235,4  | 16,26  | 3.827,60          |
| 9.2         | 32.15.030 CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM  | m² | 53,15  | 103,44 | 5.497,83          |
| <b>10</b>   |                     | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |    |        |        | <b>102.747,90</b> |
| <b>10.1</b> |                     | <b>ESGOTO</b>   |    |        |        | <b>30.685,19</b>  |
| 10.1.1      | 97906 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                      | UN | 16     | 562,59 | 9.001,44          |
| 10.1.2      | 89707 SINAPI        | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | UN | 1      | 66,23  | 66,23             |
| 10.1.3      | 104329 SINAPI       | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 19     | 107,22 | 2.037,18          |
| 10.1.4      | 44.20.220 CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"   | un | 20     | 252,01 | 5.040,20          |
| 10.1.5      | 44.20.200 CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2" (1 1/2" X 1 1/2")   | un | 1      | 204,24 | 204,24            |
| 10.1.6      | 86877 SINAPI        | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 21     | 81,41  | 1.709,61          |
| 10.1.7      | 104063 SINAPI       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 2      | 78,66  | 157,32            |
| 10.1.8      | 104065 SINAPI       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 12     | 169,32 | 2.031,84          |
| 10.1.9      | 89730 SINAPI        | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (45 graus) | UN | 22     | 19,18  | 421,96            |
| 10.1.10     | 89748 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN | 5      | 51,11  | 255,55            |
| 10.1.11     | 89728 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022            | UN | 22     | 17,01  | 374,22            |
| 10.1.12     | 89726 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | UN | 6      | 13,93  | 83,58             |
| 10.1.13     | 89724 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | UN | 21     | 13,67  | 287,07            |

|             |                     |   |    |          |          |                  |
|-------------|---------------------|---|----|----------|----------|------------------|
| 10.1.14     | 89797 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 2        | 61,73    | 123,46           |
| 10.1.15     | 89783 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN | 1        | 19,64    | 19,64            |
| 10.1.16     | 104345 SINAPI       | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9        | 51,85    | 466,65           |
| 10.1.17     | 89785 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN | 2        | 32,85    | 65,70            |
| 10.1.18     | 89714 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (inclusive ligação com rede pública)         | M  | 88       | 51,14    | 4 500,32         |
| 10.1.19     | 89711 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 41,61    | 29,70    | 1.235,81         |
| 10.1.20     | 89712 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 38,58    | 36,71    | 1 416,27         |
| 10.1.21     | 104344 SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | UN | 4        | 49,47    | 197,88           |
| 10.1.22     | 89802 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 3        | 12,12    | 36,36            |
| 10.1.23     | 89801 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 38       | 11,29    | 429,02           |
| 10.1.24     | 89798 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | M  | 10,26    | 16,16    | 165,80           |
| 10.1.25     | 89825 SINAPI        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                | UN | 18       | 19,88    | 357,84           |
| <b>10.2</b> |                     | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>17.393,84</b> |
| 10.2.1      | 45.01.020 CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"  | UN | 1        | 1.689,31 | 1.689,31         |
| 10.2.2      | 94673 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN | 1        | 8,64     | 8,64             |
| 10.2.3      | 94648 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | M  | 6,75     | 8,24     | 55,62            |
| 10.2.4      | 102607 SINAPI       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 2        | 567,41   | 1.134,82         |
| 10.2.5      | 94797 SINAPI        | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2        | 176,18   | 352,36           |
| 2.6         | 94499 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 305,28   | 305,28           |
| 10.2.7      | 94497 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 113,63   | 113,63           |
| 10.2.8      | 89353 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4        | 42,83    | 171,32           |
| 10.2.9      | 89429 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 51       | 8,25     | 420,75           |
| 10.2.10     | 104001 SINAPI       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN | 7        | 17,36    | 121,52           |
| 10.2.11     | 89613 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN | 2        | 34,41    | 68,82            |
| 10.2.12     | 103999 SINAPI       | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 5        | 15,78    | 78,90            |
| 10.2.13     | 103972 SINAPI       | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 5        | 32,75    | 163,75           |
| 10.2.14     | 89411 SINAPI        | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 7        | 13,97    | 97,79            |
| 10.2.15     | 89504 SINAPI        | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 11       | 22,50    | 247,50           |

|             |                     |  |    |          |          |                  |
|-------------|---------------------|--|----|----------|----------|------------------|
| 10.2.16     | 89489 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 40       | 9,62     | 384,80           |
| 10.2.17     | 89503 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 6        | 26,67    | 160,02           |
| 10.2.18     | 89517 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 1        | 77,15    | 77,15            |
| 10.2.19     | 89577 SINAPI        | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 9        | 40,64    | 365,76           |
| 10.2.20     | 89611 SINAPI        | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 1        | 36,29    | 36,29            |
| 10.2.21     | 89402 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                 | M  | 140,92   | 16,68    | 2 350,54         |
| 10.2.22     | 103979 SINAPI       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                 | M  | 54,6     | 37,88    | 2 068,24         |
| 10.2.23     | 89451 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 6,36     | 52,45    | 333,58           |
| 10.2.24     | 89617 SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 11       | 9,98     | 109,78           |
| 10.2.25     | 89625 SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 2        | 27,49    | 54,98            |
| 10.2.26     | 89627 SINAPI        | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN | 11       | 24,00    | 264,00           |
| J.2.27      | 89630 SINAPI        | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN | 6        | 68,82    | 412,92           |
| 10.2.28     | 103042 SINAPI       | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 3        | 34,73    | 104,19           |
| 10.2.29     | 104031 SINAPI       | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                      | UN | 1        | 22,47    | 22,47            |
| 10.2.30     | 89412 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN | 15       | 13,09    | 196,35           |
| 10.2.31     | 89355 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | M  | 0,28     | 28,87    | 8,08             |
| 10.2.32     | 89481 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | UN | 1        | 7,13     | 7,13             |
| 10.2.33     | 89530 SINAPI        | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 11       | 18,21    | 200,31           |
| 10.2.34     | 89987 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                       | UN | 19       | 100,87   | 1.916,53         |
| 10.2.35     | 99635 SINAPI        | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                    | UN | 5        | 502,36   | 2.511,80         |
| 10.2.36     | 86884 SINAPI        | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 13       | 16,23    | 210,99           |
| 40 2.37     | 44.20.300 CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA   | un | 5        | 20,28    | 101,40           |
| 2.38        | 44.20.230 CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO   | un | 5        | 54,43    | 272,15           |
| 10.2.39     | 103955 SINAPI       | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13       | 13,43    | 174,59           |
| 10.2.40     | 89397 SINAPI        | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN | 1        | 19,78    | 19,78            |
| <b>10.3</b> |                     | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>39.967,97</b> |
| 10.3.1      | 30.08.060 CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS  | un | 2        | 1.590,35 | 3 180,70         |
| 10.3.2      | 95469 SINAPI        | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3        | 369,72   | 1 109,16         |
| 10.3.3      | 95544 SINAPI        | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 5        | 77,07    | 385,35           |
| 10.3.4      | 100849 SINAPI       | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 5        | 60,69    | 303,45           |
| 10.3.5      | 86903 SINAPI        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                | UN | 11       | 450,31   | 4.953,41         |
| 10.3.6      | 30.08.040 CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA  | un | 2        | 2.238,36 | 4.476,72         |
| 10.3.7      | 86900 SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 8        | 259,88   | 2.079,04         |
| 10.3.8      | 44.03.180 CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS  | un | 21       | 97,24    | 2.042,04         |

|             |                     |  |    |          |          |                   |
|-------------|---------------------|--|----|----------|----------|-------------------|
| 10.3.9      | 95547 SINAPI        | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 21       | 99,16    | 2 082,36          |
| 10.3.10     | 44 03.645 CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"  | UN | 11       | 204,49   | 2.249,39          |
| 10.3.11     | 86909 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 8        | 147,24   | 1.177,92          |
| 10.3.12     | 44.03.720 CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"                              | un | 2        | 819,89   | 1 639,78          |
| 10.3.13     | 86872 SINAPI        | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 1        | 895,92   | 895,92            |
| 10.3.14     | 86913 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 1        | 63,32    | 63,32             |
| 10.3.15     | 44 03.400 CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"  | un | 4        | 67,22    | 268,88            |
| 10.3.16     | 30 01.120 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM  | un | 2        | 189,67   | 379,34            |
| 10.3.17     | 100872 SINAPI       | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 6        | 428,76   | 2.572,56          |
| 10.3.18     | 30 01.061 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM                                 | un | 4        | 217,69   | 870,76            |
| 10.3.19     | 30 04.060 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM   | m  | 3,6      | 553,41   | 1 992,27          |
| 10.3.20     | 08 15.017 FDE       | BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA BMCA - FORNECIDO E INSTALADO   | UN | 2        | 3.622,80 | 7 245,60          |
| <b>10.4</b> |                     | <b>DRENAGEM</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>14.700,90</b>  |
| 10.4.1      | 89807 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022         | UN | 41       | 44,64    | 1.830,24          |
| 10.4.2      | 89576 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M  | 63,85    | 31,28    | 1.997,22          |
| 10.4.3      | 49.08.250 CPOS/CDHU | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM  | un | 8        | 572,94   | 4 583,52          |
| 10.4.4      | 99253 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                    | UN | 3        | 702,67   | 2.108,01          |
| 10.4.5      | 49.06.020 CPOS/CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS  | m² | 1,08     | 1.354,07 | 1 462,39          |
| 10.4.6      | 89808 SINAPI        | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022        | UN | 4        | 68,22    | 272,88            |
| 10.4.7      | 89582 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | UN | 2        | 41,00    | 82,00             |
| 10.4.8      | 89692 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                  | UN | 1        | 118,69   | 118,69            |
| 10.4.9      | 89578 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022   | M  | 54,9     | 39,10    | 2 146,59          |
| 10.4.10     | 89696 SINAPI        | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                               | UN | 1        | 99,36    | 99,36             |
| <b>11</b>   |                     | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>192.653,18</b> |
| 11.1        | 91855 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | M  | 650      | 15,51    | 10.081,50         |
| 11.2        | 40.01.090 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (incluso FMD)  | un | 72       | 16,34    | 1.176,48          |
| 11.3        | 40.01.020 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'   | un | 83       | 16,31    | 1.353,73          |
| 11.4        | 40.01.040 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'   | un | 17       | 18,04    | 306,68            |
| 11.5        | 40.02.610 CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM   | un | 1        | 104,87   | 104,87            |
| 11.6        | 101880 SINAPI       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 1        | 781,74   | 781,74            |
| 11.7        | 37 03.240 CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES  | un | 1        | 1.246,65 | 1.246,65          |
| 11.8        | 09.84.102 FDE       | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM   | UN | 55       | 307,35   | 16.904,25         |
| 11.9        | 41.13.102 CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED (15 W)   | un | 17       | 285,31   | 4 850,27          |

|       |                     |  |    |      |          |           |
|-------|---------------------|--|----|------|----------|-----------|
| 11.10 | 93655 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 8    | 16,71    | 133,68    |
| 11.11 | 93657 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 6    | 19,03    | 114,18    |
| 11.12 | 93662 SINAPI        | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 18   | 69,64    | 1.253,52  |
| 11.13 | 37 13 860 CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un | 5    | 251,20   | 1.256,00  |
| 11.14 | 37 17.090 CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS   | un | 2    | 432,76   | 865,52    |
| 11.15 | 09.02.043 FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)   | UN | 8    | 268,55   | 2.148,40  |
| 11.16 | 91926 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 3400 | 5,19     | 17.646,00 |
| 11.17 | 91924 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 600  | 3,68     | 2.208,00  |
| 11.18 | 91935 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 220  | 28,56    | 6.283,20  |
| 11.19 | 92986 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 180  | 40,13    | 7.223,40  |
| 11.20 | 39 18.120 CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A   | m  | 600  | 27,86    | 16.716,00 |
| 11.21 | 91953 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 22   | 43,20    | 950,40    |
| 11.22 | 92000 SINAPI        | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 51   | 45,19    | 2.304,69  |
| 11.23 | 91967 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 1    | 87,82    | 87,82     |
| 11.24 | 40.04.460 CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA  | cj | 11   | 39,29    | 432,19    |
| 11.25 | 98307 SINAPI        | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  | UN | 16   | 60,90    | 974,40    |
| 11.26 | 66.08.100 CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM  | un | 1    | 1.455,28 | 1.455,28  |
| 11.27 | 97669 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021               | M  | 30   | 26,32    | 789,60    |
| 11.28 | 97668 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021               | M  | 40   | 17,69    | 707,60    |
| 11.29 | 97667 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021           | M  | 30   | 12,43    | 372,90    |
| 11.30 | 91859 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | M  | 20   | 15,81    | 316,20    |
| 11.31 | 09.02.060 FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)   | UN | 1    | 3.643,56 | 3.643,56  |
| 11.32 | 97892 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                       | UN | 8    | 484,08   | 3.872,64  |
| 33    | 101632 SINAPI       | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020  | UN | 1    | 48,78    | 48,78     |
| 11.34 | 42.05.250 CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO  | m  | 250  | 46,34    | 11.585,00 |
| 11.35 | 42.05.190 CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M   | un | 9    | 357,17   | 3.214,53  |
| 11.36 | 98111 SINAPI        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020   | UN | 9    | 69,40    | 624,60    |
| 11.37 | 39.04.080 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²  | m  | 130  | 62,25    | 8.092,50  |
| 11.38 | 39.04.070 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | m  | 30   | 43,64    | 1.309,20  |
| 11.39 | 40.02.440 CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM   | un | 9    | 239,71   | 2.157,39  |
| 11.40 | 104755 SINAPI       | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 9    | 55,49    | 499,41    |
| 11.41 | 104746 SINAPI       | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 31   | 38,90    | 1.205,90  |
| 11.42 | 39.10.130 CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²   | un | 9    | 20,96    | 188,64    |
| 11.43 | 103247 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 11   | 3.363,54 | 36.998,94 |
| 11.44 | 103253 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 2    | 6.644,03 | 13.288,06 |
| 11.45 | 103250 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 1    | 4.878,88 | 4.878,88  |

|      |                     |  |    |         |          |                   |
|------|---------------------|--|----|---------|----------|-------------------|
| 12   |                     | <b>REVESTIMENTO</b>  |    | 1       |          | <b>164.688,27</b> |
| 12.1 | 17.02.020 CPOS/CDHU | CHAPISCO   | m² | 2122,94 | 8,03     | 17.047,20         |
| 12.2 | 17.02.120 CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM   | m² | 2122,94 | 26,64    | 56.555,12         |
| 12.3 | 120246 SBC          | ARGAMASSA DE PROTECAO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)  | m² | 43,09   | 327,19   | 14.098,61         |
| 12.4 | 87269 SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE  | m² | 208,73  | 98,37    | 20.532,77         |
| 12.5 | 44.02.062 CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO  | m² | 10,1    | 1.089,54 | 11.004,35         |
| 12.6 | 101965 SINAPI       | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020  | M  | 62      | 207,27   | 12.850,74         |
| 12.7 | 29.01.040 CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL 'Y'  | m  | 14      | 26,84    | 375,76            |
| 12.8 | 27.04.070 CPOS/CDHU | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM  | m  | 163,88  | 196,63   | 32.223,72         |
| 13   |                     | <b>PISO</b>  |    |         |          | <b>89.120,68</b>  |
| 13.1 | 11.18.040 CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)  | m² | 12,5    | 243,56   | 3.044,50          |
| 13.2 | 11.03.090 CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)   | m² | 8,17    | 624,16   | 5.099,38          |
| 13.3 | 17.01.050 CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | m² | 286,74  | 32,37    | 9.281,77          |
| 13.4 | 18.08.090 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO  | m² | 286,74  | 172,54   | 49.474,11         |
| 13.5 | 18.08.042 CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                                | m  | 239,73  | 35,26    | 8.452,87          |
| 13.6 | 98689 SINAPI        | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M  | 11,45   | 155,02   | 1.774,97          |
| 13.7 | 94995 SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (calçamento de proteção do prédio)                        | m² | 116,72  | 102,75   | 11.992,98         |
| 14   |                     | <b>PINTURA</b>   |    | 1       |          | <b>89.082,60</b>  |
| 14.1 | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 1964,7  | 17,66    | 34.696,60         |
| 14.2 | 33.02.060 CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA  | m² | 1134,49 | 16,85    | 19.116,15         |
| 14.3 | 33.10.041 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | m² | 475,46  | 40,84    | 19.417,78         |
| 14.4 | 33.12.011 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO (esquadrias de madeira)   | m² | 99,75   | 55,67    | 5.553,08          |
| 14.5 | 100758 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (esquadrias metálicas) | m² | 142,33  | 72,36    | 10.298,99         |
| 15   |                     | <b>COMBATE À INCÊNDIO</b>  |    | 1       |          | <b>1.583,65</b>   |
| 15.1 | 101905 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE  | UN | 2       | 290,16   | 580,32            |
| 15.2 | 101908 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE   | UN | 3       | 281,77   | 845,31            |
| 15.3 | 97.02.193 CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (placas saída e equipamentos combate à incêndio)                            | un | 7       | 22,56    | 157,92            |
| 16   |                     | <b>ABRIGOS</b>   |    | 1       |          | <b>30.357,98</b>  |
| 16.1 | 08.02.005 FDE       | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG   | UN | 1       | 3.713,25 | 3.713,25          |
| 16.2 | 16.06.023 FDE       | AL-01 ABRIGO PARA LIXO   | UN | 2       | 7.056,08 | 14.112,16         |
| 16.3 | 16.06.024 FDE       | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS   | UN | 1       | 7.056,08 | 7.056,08          |
| 16.4 | 08.08.069 FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)   | UN | 1       | 3.162,38 | 3.162,38          |
| 16.5 | 100799 SINAPI       | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | M  | 20      | 24,05    | 481,00            |
| 16.6 | 08.80.040 FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB. DE GÁSES COMBUST. NBR 15526/07  | UN | 1       | 1.833,11 | 1.833,11          |
| 17   |                     | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |    | 1       |          | <b>83.652,74</b>  |
| 17.1 | 14.80.001 FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  | m² | 1,2     | 384,63   | 461,55            |

|                    |                     |   |    |      |          |                     |
|--------------------|---------------------|---|----|------|----------|---------------------|
| 17.2               | 23.08.100 CPOS/CDHU | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | m² | 9,31 | 2.522,75 | 23.486,80           |
| 17.3               | 54.02.030 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)   | m² | 31   | 164,87   | 5.110,97            |
| 17.4               | 105003 SINAPI       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024   | UN | 1    | 1.448,39 | 1.448,39            |
| 17.5               | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)   | m² | 158  | 17,66    | 2.790,28            |
| 17.6               | 98522 SINAPI        | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (adequações para portões novos)  | M  | 2    | 209,84   | 419,68              |
| 17.7               | 102500 SINAPI       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (vaga PNE)  | M  | 33   | 6,33     | 208,89              |
| 17.8               | 99839 SINAPI        | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS | M  | 21,8 | 657,00   | 14.322,60           |
| 17.9               | 99855 SINAPI        | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)   | M  | 26   | 146,08   | 3.798,08            |
| 17.10              | 24.08.020 CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"  | m  | 14,5 | 985,12   | 14.284,24           |
| 17.11              | 100324 SINAPI       | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM* AF_01/2024 (calçamento em concreto)  | m² | 4,06 | 184,98   | 751,01              |
| 17.12              | 94995 SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE)                                      | m² | 135  | 102,75   | 13.871,25           |
| 17.13              | 100723 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrimão)   | m² | 60   | 15,81    | 948,60              |
| 17.14              | 9537 SINAPI         | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m² | 320  | 5,47     | 1.750,40            |
| <b>Total Geral</b> |                     |   |    |      |          | <b>1.649.171,42</b> |

Araraquara, 19 de junho de 2024

*Beatriz Massafera*

Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.  
CNPJ nº 00.539.962/0001-13  
Beatriz Massafera  
Sócia-proprietária

*Roberto Massafera*

TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
ROBERTO MASSAFERA  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 0600216800

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**B.D.I.**  
27,0%

**Bancos**  
SINAPI - 04/2024 - São Paulo  
SBC - 05/2024 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

**Obra**  
**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI**  
**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição               | Total Por Etapa | 15 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS    | 60 DIAS    | 75 DIAS    | 90 DIAS      | 105 DIAS     | 120 DIAS     |
|------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 84.129,29       | 50,00%     | 44,00%     | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%        |
| 2    | INFRAESTRUTURA          | 168.941,81      | 32.064,65  | 28.216,89  | 641,29     | 641,29     | 641,29     | 641,29       | 641,29       | 641,29       |
| 3    | SUPERESTRUTURA          | 200.189,38      | 70,00%     | 30,00%     | 50,00%     | 50,00%     | 50,00%     | 50,00%       | 50,00%       | 50,00%       |
| 4    | ALVENARIA               | 88.548,55       | 109.859,27 | 47.082,54  | 100,00%    | 48.274,28  | 48.274,28  | 48.274,28    | 48.274,28    | 48.274,28    |
| 5    | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 44.312,88       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 6    | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 132.853,64      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 7    | VIDRO                   | 29.074,41       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 8    | COBERTURA               | 160.209,66      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO       | 9328,43         | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 102.747,90      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 192.863,18      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 12   | REVESTIMENTO            | 164.888,27      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 13   | PISO                    | 89.120,88       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 14   | PINTURA                 | 89.082,80       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 15   | COMBATE A INCÊNDIO      | 1.683,66        | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 16   | ABRIGOS                 | 30.357,98       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| 17   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 83.662,74       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
|      | Porcentagem             |                 | 8,6%       | 10,9%      | 6,06%      | 16,86%     | 8,31%      | 33,00%       | 33,00%       | 34,00%       |
|      | Custo                   |                 | 141.923,92 | 175.394,12 | 134.642,78 | 244.031,93 | 138.736,68 | 27.605,40    | 27.605,40    | 28.441,83    |
|      | Porcentagem Acumulada   |                 | 8,6%       | 19,0%      | 27,06%     | 42,92%     | 51,23%     | 73,78%       | 106,78%      | 140,78%      |
|      | Custo Acumulado         |                 | 141.923,92 | 317.318,04 | 451.960,83 | 695.992,76 | 834.728,34 | 1.211.332,64 | 1.542.605,37 | 1.649.171,42 |

Araraquara, 19 de junho de 2024

*Justina*  
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
ROBERTO MASSAFERA  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 0600216800

*Beatriz Massafra*  
Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.  
CNPJ nº 00.539.962/0001-13  
Beatriz Massafra  
Sócia-proprietária

À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 029/2024  
PROCESSO Nº 6516/2024

OBJ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

TIPOLOGIA DE OBRA: Construção e Reforma de Edifícios

| ITEM | DESCRIÇÃO             | VALORES DE REFERÊNCIA - % |                                |       | BDI ADOPTADO % |
|------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|----------------|
|      |                       | MÍNIMO                    | MÁXIMO                         | MÉDIA |                |
| 1    | Administração Central | 3,00                      | 5,50                           | 4,00  | 3,90           |
| 2    | Lucro                 | 6,16                      | 8,96                           | 7,40  | 6,16           |
| 3    | Despesas Financeiras  | 0,59                      | 1,39                           | 1,23  | 0,89           |
| 4    | Seguro e Garantia     | 0,80                      | 1,00                           | 0,80  | 0,80           |
| 5    | Risco                 | 0,97                      | 1,27                           | 1,27  | 0,97           |
| 6    | TRIBUTOS              |                           |                                |       | 6,65           |
| 6.1  | ISS (**)(***)         |                           | Conforme legislação específica |       | 3,00           |
| 6.2  | PIS                   |                           | Conforme legislação específica |       | 0,65           |
| 6.3  | COFINS                |                           | Conforme legislação específica |       | 3,00           |
| 7    | BDI (SEM DESONERAÇÃO) | 20,34                     | 25,00                          | 22,12 | 20,88          |
| 7.1  | TRIBUTOS + INSS       |                           | Considerando 4,5% sobre o VI   |       | 11,15          |
| 8    | BDI (COM DESONERAÇÃO) |                           |                                |       | 27,00          |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;


G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

  
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
ROBERTO MASSAFERA  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 0600216800

Araraquara, 19 de Junho de 2024.  
  
Tecnocon Engenharia e Construções Ltda.  
Beatriz Massafera  
Sócia-proprietária

À Prefeitura Municipal de  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
PROC. LIC. nº 6516,  
**ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA**  
TECNOCON ENGENHARIA E CO  
CNPJ n.º 00.539.962/0



\*\*\*\*\*  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARRUDA  
14:02 19/06/2024 019329 SEC. ADMINIST. D





---

Tecnocon Engenharia e Construções Ltda. Av. Espanha, 761 - Sala 3 - Centro  
e-mail: [tecnocon.engenhariaeconstrucao@gmail.com](mailto:tecnocon.engenhariaeconstrucao@gmail.com) - CNPJ 00.539.962/0

**ANEXO III**  
**PROPOSTA COMERCIAL****CONCORRÊNCIA N.º 029/2024**  
**PROCESSO N.º 6516/2024****OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/S."**

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa Proposta relativa à Concorrência Nº 038/2024 assumindo inteira responsabilidade o preço e as demais condições apresentadas, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administração Pública, na forma do art. 155, inciso V, da lei 14.133/2021.

| LOTE | DESCRIÇÃO   | VALOR  |
|------|---|--|
| 01   | <b>OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/S."</b> | <b>R\$ 1.669.979,86 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).</b> |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução de obra: 120 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 1ª Ordem de Serviço.

Prazo contratual: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Araraquara. 19 de junho de 2024.

ANTÔNIO LUÇON JÚNIOR  
ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
CNPJ - 26.431.062/0001-73  
CREA - 55061/2010  
RNP-26.158.11633  
Socio-diretor

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
comercial@orconengenharia.com.br  
Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
14802 030 - Araraquara - São Paulo



**Obra**  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI

**Bancos**  
SINAPI - 04/2024 - São Paulo  
SBC - 05/2024 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

**B.D.I.**

**Encargos Desonerado:**  
embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

| Item     | Código Banco        | Descrição   | Und    | Quant.   | Valor Unit com BDI | Total             |
|----------|---------------------|---|--------|----------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b> |                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |        | <b>1</b> |                    | <b>64.129,29</b>  |
| 1.1      | 02.08.050 CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA  | m²     | 8        | 232,79             | 1.862,32          |
| 1.2      | 02.02.130 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²  | unxmês | 4        | 1.820,10           | 7.280,40          |
| 1.3      | 04.03.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO (verificar reutilização com a prefeitura)   | m²     | 332      | 17,91              | 5.946,12          |
| 1.4      | 04.02.050 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO  | m²     | 332      | 27,31              | 9.066,92          |
| 1.5      | 97625 SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m³     | 43,5     | 66,02              | 2.871,87          |
| 1.6      | 03.01.040 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (rampas)  | m³     | 6        | 448,05             | 2.688,30          |
| 1.7      | 03.01.210 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m³     | 41       | 703,35             | 28.837,35         |
| 1.8      | 97914 SINAPI        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM  | 358      | 3,79               | 1.356,82          |
| 1.9      | 97662 SINAPI        | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (redes hidráulicas existentes enterradas, inclusive hidrômetro)                      | M      | 88       | 0,76               | 66,88             |
| 1.10     | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO (para demolição de baldrame e blocos, e remoção de tubulações)  | m³     | 7        | 56,00              | 392,00            |
| 1.11     | 98525 SINAPI        | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (inclusive limpeza do estacionamento para brita) | ha     | 825      | 0,82               | 676,50            |
| 1.12     | 02.10.020 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | m²     | 131      | 20,23              | 2.650,13          |
| 1.13     | 04.09.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (portão veículos e acesso pedestres)  | m²     | 12,48    | 34,75              | 433,68            |
| <b>2</b> |                     | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |        | <b>1</b> |                    | <b>156.941,87</b> |
| 2.1      | 12.05.010 CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA   | tx     | 1        | 2.862,07           | 2.862,07          |
| 2.2      | 100896 SINAPI       | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA                | M      | 800      | 74,01              | 59.208,00         |
| 2.3      | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO   | m³     | 39,9     | 56,00              | 2.234,40          |
| 2.4      | 100324 SINAPI       | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024  | m²     | 2        | 184,98             | 369,96            |
| 2.5      | 96533 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²     | 185,74   | 118,36             | 21.984,19         |
| 2.6      | 96531 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²     | 88       | 133,75             | 11.770,00         |
| 2.7      | 104917 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 2,8      | 19,57              | 54,80             |
| 2.8      | 104918 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 428,3    | 17,93              | 7.679,42          |
| 2.9      | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 216,3    | 21,42              | 4.633,15          |
| 2.10     | 96544 SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG     | 3,7      | 22,87              | 84,62             |
| 2.11     | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 181,6    | 21,42              | 3.889,87          |
| 2.12     | 11.01.130 CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA  | m³     | 24,91    | 603,55             | 15.034,43         |
| 2.13     | 14.01.020 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM   | m³     | 10,6     | 1.124,96           | 11.924,58         |

ANTÔNIO LUCON JUNIOR  
ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
CNPJ: 26.130.952/0001-13  
CREA-SP 508047748-5  
RNP-2615859653

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
comercial@orconengenharia.com.br  
Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
14802 030 - Araraquara - São Paulo

|          |           |           |  |    |          |          |                   |
|----------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|-------------------|
| 2.14     | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO   | m³ | 15       | 20,89    | 313,35            |
| 2.15     | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (regularização para impermeabilização, somente cimento e areia)   | m² | 1        | 923,11   | 923,11            |
| 2.16     | 98555     | SINAPI    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023   | m² | 338,4    | 41,30    | 13.975,92         |
| <b>3</b> |           |           | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>200.189,41</b> |
| 3.1      | 92415     | SINAPI    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                 | m² | 362,32   | 173,16   | 62.739,33         |
| 3.2      | 103760    | SINAPI    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022  | m² | 33,22    | 150,82   | 5.010,24          |
| 3.3      | 101964    | SINAPI    | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA                                      | m² | 299,3    | 214,14   | 64.092,10         |
| 3.4      | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (sobre laje pré-moldada)   | kg | 630      | 13,27    | 8.360,10          |
| 3.5      | 103672    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS   | m³ | 10,54    | 731,08   | 7.705,58          |
| 3.6      | 103675    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (inclusive 3 cm adicionais sobre lajes pré-moldadas) | m³ | 24,23    | 730,37   | 17.696,87         |
| 3.7      | 92759     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 495,4    | 17,74    | 8.788,40          |
| 3.8      | 92768     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 181,6    | 17,00    | 3.087,20          |
| 3.9      | 92760     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 7,7      | 16,45    | 126,67            |
| 3.10     | 92769     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 67,7     | 15,73    | 1.064,92          |
| 3.11     | 92761     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 448,6    | 15,27    | 6.850,12          |
| 3.12     | 92770     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 122,5    | 14,60    | 1.788,50          |
| 3.13     | 92762     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (incluindo lajes)   | KG | 945,3    | 13,51    | 12.771,00         |
| 3.14     | 92763     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 9,6      | 11,29    | 108,38            |
| <b>4</b> |           |           | <b>ALVENARIA</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>98.548,57</b>  |
| 4.1      | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM  | m² | 887,95   | 98,28    | 87.267,73         |
| 4.2      | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  | m³ | 5,3      | 2.128,46 | 11.280,84         |
| <b>5</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>44.312,56</b>  |
| 5.1      | 23.09.560 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM (P1 e P2)  | un | 14       | 2.033,24 | 28.465,36         |
| 5.2      | 23.09.550 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM (P3)   | un | 8        | 1.980,90 | 15.847,20         |
| <b>6</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>132.553,66</b> |
| 6.1      | 25.01.060 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA (J3, J4, J5, J6, J7, V1, V2, V3, V4, V5, V6)   | m² | 59,5     | 1.187,10 | 70.632,45         |
| 6.2      | 25.01.110 | CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (G1)   | m² | 0,6      | 1.445,90 | 867,54            |
| 6.3      | 25.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (G2)   | m² | 4,73     | 1.061,54 | 5.021,08          |
| 6.4      | 25.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL (G3)  | m² | 1,56     | 540,96   | 843,90            |
| 6.5      | 24.02.410 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P4)  | m² | 1        | 2.382,52 | 2.382,52          |
| 6.6      | 22.06.330 | CPOS/CDHU | BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM   | m² | 57,3     | 327,20   | 18.748,56         |
| 6.7      | 25.02.070 | CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL  | m² | 0,64     | 812,30   | 519,87            |
| 6.8      | 06.02.063 | FDE       | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (portões prédio)  | m² | 12       | 1.032,92 | 12.395,04         |
| 6.9      | 24.02.040 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (portão veículos e funcionários)   | m² | 8,5      | 1.127,03 | 9.579,76          |

ANTÔNIO LUCON JUNIOR  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ: 26.730.952-0001-12  
 CREA: SP 50604774-9  
 FONE: (11) 3081-1111

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

|             |           |           |   |    |          |          |                   |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|-------------------|
| 6.10        | 06.02.088 | FDE       | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO (pedestres)  | m² | 6        | 1 275,44 | 7.652,64          |
| 6.11        | 66.02.239 | CPOS/CDHU | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG  | cj | 1        | 3.910,30 | 3.910,30          |
| <b>7</b>    |           |           | <b>VIDRO</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>29.074,42</b>  |
| 7.1         | 26.02.020 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM   | m² | 64,88    | 303,44   | 19.687,19         |
| 7.2         | 26.02.060 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM (J1, J2, P5)   | m² | 18       | 378,82   | 6.818,76          |
| 7.3         | 32.06.240 | CPOS/CDHU | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO (J1, J2, P5)   | m² | 18       | 91,92    | 1.654,56          |
| 7.4         | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM  | un | 1        | 596,31   | 596,31            |
| 7.5         | 84898     | SINAPI    | TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER  | M  | 1        | 68,04    | 68,04             |
| 7.6         | 28.20.590 | CPOS/CDHU | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO  | un | 1        | 249,56   | 249,56            |
| <b>8</b>    |           |           | <b>COBERTURA</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>181.018,01</b> |
| 8.1         | 15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA   | kg | 1997,4   | 31,48    | 62.878,15         |
| 8.2         | 33.07.140 | CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA   | kg | 1997,4   | 5,16     | 10.306,58         |
| 8.3         | 16.12.060 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM  | m² | 332,9    | 152,38   | 50.727,30         |
| 8.4         | 16.12.200 | CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM  | m  | 18,75    | 115,64   | 2.168,25          |
| 8.5         | 16.33.102 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M  | m  | 71,72    | 151,65   | 10.876,34         |
| 8.6         | 100327    | SBC       | CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm  | M  | 110,46   | 322,21   | 35.591,32         |
| 8.7         | 100327    | SINAPI    | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M  | 110,46   | 76,68    | 8.470,07          |
| <b>9</b>    |           |           | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>9.325,44</b>   |
| 9.1         | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO   | m² | 235,4    | 16,26    | 3.827,60          |
| 9.2         | 32.15.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM  | m² | 53,15    | 103,44   | 5.497,84          |
| <b>10</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>102.747,96</b> |
| <b>10.1</b> |           |           | <b>ESGOTO</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>30.685,20</b>  |
| 10.1.1      | 97906     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                     | UN | 16       | 562,59   | 9.001,44          |
| 10.1.2      | 89707     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | UN | 1        | 66,23    | 66,23             |
| 10.1.3      | 104329    | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 19       | 107,22   | 2.037,18          |
| 10.1.4      | 44.20.220 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'   | un | 20       | 252,01   | 5.040,20          |
| 10.1.5      | 44.20.200 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2' X 2' (1 1/2 x 1 1/2)   | un | 1        | 204,24   | 204,24            |
| 10.1.6      | 86877     | SINAPI    | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 21       | 81,41    | 1.709,61          |
| 10.1.7      | 104063    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 2        | 78,66    | 157,32            |
| 10.1.8      | 104065    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 12       | 169,32   | 2.031,84          |
| 10.1.9      | 89730     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (45 graus) | UN | 22       | 19,18    | 421,96            |
| 10.1.10     | 89748     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022           | UN | 5        | 51,11    | 255,55            |
| 10.1.11     | 89728     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022            | UN | 22       | 17,01    | 374,22            |
| 10.1.12     | 89726     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | UN | 6        | 13,93    | 83,58             |

ANTÔNIO LUCON JÚNIOR  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ nº 26.130.952/0001-93  
 RUA - SP 5050477480  
 RNF-2615833033

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

|             |           |           |   |    |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|------------------|
| 10.1.13     | 89724     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 21       | 13,67    | 287,07           |
| 10.1.14     | 89797     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 2        | 61,73    | 123,46           |
| 10.1.15     | 89783     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN | 1        | 19,64    | 19,64            |
| 10.1.16     | 104345    | SINAPI    | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9        | 51,85    | 466,65           |
| 10.1.17     | 89785     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN | 2        | 32,85    | 65,70            |
| 10.1.18     | 89714     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (inclusive ligação com rede pública)         | M  | 88       | 51,14    | 4 500,32         |
| 10.1.19     | 89711     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 41,61    | 29,70    | 1 235,82         |
| 10.1.20     | 89712     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 38,58    | 36,71    | 1 416,27         |
| 10.1.21     | 104344    | SINAPI    | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | UN | 4        | 49,47    | 197,88           |
| 10.1.22     | 89802     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 3        | 12,12    | 36,36            |
| 10.1.23     | 89801     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 38       | 11,29    | 429,02           |
| 10.1.24     | 89798     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | M  | 10,26    | 16,16    | 165,80           |
| 10.1.25     | 89825     | SINAPI    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                | UN | 18       | 19,88    | 357,84           |
| <b>10.2</b> |           |           | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>17.393,86</b> |
| 10.2.1      | 45.01.020 | CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"  | un | 1        | 1 689,31 | 1 689,31         |
| 10.2.2      | 94673     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN | 1        | 8,64     | 8,64             |
| 10.2.3      | 94648     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | M  | 6,75     | 8,24     | 55,62            |
| 10.2.4      | 102607    | SINAPI    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 2        | 567,41   | 1.134,82         |
| 10.2.5      | 94797     | SINAPI    | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2        | 176,18   | 352,36           |
| 10.2.6      | 94499     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 305,28   | 305,28           |
| 10.2.7      | 94497     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 113,63   | 113,63           |
| 10.2.8      | 89353     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4        | 42,83    | 171,32           |
| 10.2.9      | 89429     | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 51       | 8,25     | 420,75           |
| 10.2.10     | 104001    | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2". INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN | 7        | 17,36    | 121,52           |
| 10.2.11     | 89613     | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                              | UN | 2        | 34,41    | 68,82            |
| 10.2.12     | 103999    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 5        | 15,78    | 78,90            |
| 10.2.13     | 103972    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 5        | 32,75    | 163,75           |

16 3461 7166 | 16 3010 5030

 ANTÔNIO LUCON JÚNIOR  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ: 26.430.952/0001-13  
 CREA-SP 5060477489  
 RNP-26 15853633

comercial@orconengenharia.com.br

Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada

14802 030 - Araraquara - São Paulo

|             |           |           |  |    |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|------------------|
| 10.2.14     | 89411     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                       | UN | 7        | 13,97    | 97,79            |
| 10.2.15     | 89504     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 11       | 22,50    | 247,50           |
| 10.2.16     | 89489     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 40       | 9,62     | 384,80           |
| 10.2.17     | 89503     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 6        | 26,67    | 160,02           |
| 10.2.18     | 89517     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 1        | 77,15    | 77,15            |
| 10.2.19     | 89577     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 9        | 40,64    | 365,76           |
| 10.2.20     | 89611     | SINAPI    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 1        | 36,29    | 36,29            |
| 10.2.21     | 89402     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                 | M  | 140,92   | 16,68    | 2.350,55         |
| 10.2.22     | 103979    | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                 | M  | 54,6     | 37,88    | 2.068,25         |
| 10.2.23     | 89451     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 6,35     | 52,45    | 333,58           |
| 10.2.24     | 89617     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 11       | 9,98     | 109,78           |
| 10.2.25     | 89625     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 2        | 27,49    | 54,98            |
| 10.2.26     | 89627     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN | 11       | 24,00    | 264,00           |
| 10.2.27     | 89630     | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                               | UN | 6        | 68,82    | 412,92           |
| 10.2.28     | 103042    | SINAPI    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 3        | 34,73    | 104,19           |
| 10.2.29     | 104031    | SINAPI    | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                      | UN | 1        | 22,47    | 22,47            |
| 10.2.30     | 89412     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN | 15       | 13,09    | 196,35           |
| 10.2.31     | 89355     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | M  | 0,28     | 28,87    | 8,08             |
| 10.2.32     | 89481     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                    | UN | 1        | 7,13     | 7,13             |
| 10.2.33     | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 11       | 18,21    | 200,31           |
| 10.2.34     | 89987     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                       | UN | 19       | 100,87   | 1.916,53         |
| 10.2.35     | 99635     | SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                   | UN | 5        | 502,36   | 2.511,80         |
| 10.2.36     | 86884     | SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 13       | 16,23    | 210,99           |
| 10.2.37     | 44.20.300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA   | un | 5        | 20,28    | 101,40           |
| 10.2.38     | 44.20.230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO   | un | 5        | 54,43    | 272,15           |
| 10.2.39     | 103955    | SINAPI    | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13       | 13,43    | 174,59           |
| 10.2.40     | 89397     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN | 1        | 19,78    | 19,78            |
| <b>10.3</b> |           |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>39.967,98</b> |
| 10.3.1      | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS  | un | 2        | 1.590,35 | 3.180,70         |
| 10.3.2      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3        | 369,72   | 1.109,16         |
| 10.3.3      | 95544     | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 5        | 77,07    | 385,35           |
| 10.3.4      | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 5        | 60,69    | 303,45           |
| 10.3.5      | 86903     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                | UN | 11       | 450,31   | 4.953,41         |

ANTÔNIO LUCON JÚNIOR  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ 26.130.952/0001-13  
 CREA-SP 506047486  
 RNP-2615859633

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

|             |           |           |   |    |          |          |                   |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|-------------------|
| 10.3.6      | 30.08.040 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | un | 2        | 2.238,36 | 4.476,72          |
| 10.3.7      | 86900     | SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 8        | 259,88   | 2.079,04          |
| 10.3.8      | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | un | 21       | 97,24    | 2.042,04          |
| 10.3.9      | 95547     | SINAPI    | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 21       | 99,16    | 2.082,36          |
| 10.3.10     | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"  | UN | 11       | 204,49   | 2.249,39          |
| 10.3.11     | 86909     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN | 8        | 147,24   | 1.177,92          |
| 10.3.12     | 44.03.720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"                        | un | 2        | 819,89   | 1.639,78          |
| 10.3.13     | 86872     | SINAPI    | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1        | 895,92   | 895,92            |
| 10.3.14     | 86913     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1        | 63,32    | 63,32             |
| 10.3.15     | 44.03.400 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | un | 4        | 67,22    | 268,88            |
| 10.3.16     | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM   | un | 2        | 189,67   | 379,34            |
| 10.3.17     | 100872    | SINAPI    | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 6        | 428,76   | 2.572,56          |
| 10.3.18     | 30.01.061 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM                          | un | 4        | 217,69   | 870,76            |
| 10.3.19     | 30.04.060 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM  | m  | 3,6      | 553,41   | 1.992,28          |
| 10.3.20     | 08.15.017 | FDE       | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO  | UN | 2        | 3.622,80 | 7.245,60          |
| <b>10.4</b> |           |           | <b>DRENAGEM</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>14.700,92</b>  |
| 10.4.1      | 89807     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 41       | 44,64    | 1.830,24          |
| 10.4.2      | 89576     | SINAPI    | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022  | M  | 63,85    | 31,28    | 1.997,23          |
| 10.4.3      | 49.08.250 | CPOS/CDHU | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | un | 8        | 572,94   | 4.583,52          |
| 10.4.4      | 99253     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020             | UN | 3        | 702,67   | 2.108,01          |
| 10.4.5      | 49.06.020 | CPOS/CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | m² | 1,08     | 1.354,07 | 1.462,40          |
| 10.4.6      | 89808     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4        | 68,22    | 272,88            |
| 10.4.7      | 89582     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                | UN | 2        | 41,00    | 82,00             |
| 10.4.8      | 89692     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022           | UN | 1        | 118,69   | 118,69            |
| 10.4.9      | 89578     | SINAPI    | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M  | 54,9     | 39,10    | 2.146,59          |
| 10.4.10     | 89696     | SINAPI    | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | UN | 1        | 99,36    | 99,36             |
| <b>11</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>192.653,18</b> |
| 11.1        | 91855     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023              | M  | 650      | 15,51    | 10.081,50         |
| 11.2        | 40.01.090 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (inclusive FMD)   | un | 72       | 16,34    | 1.176,48          |
| 11.3        | 40.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'  | un | 83       | 16,31    | 1.353,73          |
| 11.4        | 40.01.040 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'  | un | 17       | 18,04    | 306,68            |
| 11.5        | 40.02.610 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM  | un | 1        | 104,87   | 104,87            |

**ANTÔNIO LUCON JÚNIOR**  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ: 26.130.952/0001-13  
 CREA-SP 5000477480  
 RNP-2615839633

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802-030 - Araraquara - São Paulo

|       |           |           |   |    |      |          |           |
|-------|-----------|-----------|---|----|------|----------|-----------|
| 11.6  | 101880    | SINAPI    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1    | 781,74   | 781,74    |
| 11.7  | 37.03.240 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES   | un | 1    | 1.246,65 | 1.246,65  |
| 11.8  | 09.84.102 | FDE       | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM  | UN | 55   | 307,35   | 16.904,25 |
| 11.9  | 41.13.102 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED (15 W)  | un | 17   | 285,31   | 4.850,27  |
| 11.10 | 93655     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 8    | 16,71    | 133,68    |
| 11.11 | 93657     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 6    | 19,03    | 114,18    |
| 11.12 | 93662     | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 18   | 69,64    | 1.253,52  |
| 11.13 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A  | un | 5    | 251,20   | 1.256,00  |
| 11.14 | 37.17.090 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS  | un | 2    | 432,76   | 865,52    |
| 11.15 | 09.02.043 | FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)  | UN | 8    | 288,55   | 2.148,40  |
| 11.16 | 91926     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 3400 | 5,19     | 17.646,00 |
| 11.17 | 91924     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 600  | 3,68     | 2.208,00  |
| 11.18 | 91935     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 220  | 28,56    | 6.283,20  |
| 11.19 | 92986     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021            | M  | 180  | 40,13    | 7.223,40  |
| 11.20 | 39.18.120 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A  | m  | 600  | 27,86    | 16.716,00 |
| 11.21 | 91953     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 22   | 43,20    | 950,40    |
| 11.22 | 92000     | SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 51   | 45,19    | 2.304,69  |
| 11.23 | 91967     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 1    | 87,82    | 87,82     |
| 11.24 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | q  | 11   | 39,29    | 432,19    |
| 11.25 | 98307     | SINAPI    | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019   | UN | 16   | 60,90    | 974,40    |
| 11.26 | 66.08.100 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM   | un | 1    | 1.455,28 | 1.455,28  |
| 11.27 | 97669     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                          | M  | 30   | 26,32    | 789,60    |
| 11.28 | 97668     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                          | M  | 40   | 17,69    | 707,60    |
| 11.29 | 97667     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                      | M  | 30   | 12,43    | 372,90    |
| 11.30 | 91859     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | M  | 20   | 15,81    | 316,20    |
| 11.31 | 09.02.060 | FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V) BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)  | UN | 1    | 3.643,56 | 3.643,56  |
| 11.32 | 97892     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                                  | UN | 8    | 484,08   | 3.872,64  |
| 11.33 | 101632    | SINAPI    | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   | UN | 1    | 48,78    | 48,78     |
| 11.34 | 42.05.250 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO   | m  | 250  | 46,34    | 11.585,00 |
| 11.35 | 42.05.190 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M  | un | 9    | 357,17   | 3.214,53  |
| 11.36 | 98111     | SINAPI    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020  | UN | 9    | 69,40    | 624,60    |
| 11.37 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²   | m  | 130  | 62,25    | 8.092,50  |
| 11.38 | 39.04.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²   | m  | 30   | 43,64    | 1.309,20  |
| 11.39 | 40.02.440 | CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM  | un | 9    | 239,71   | 2.157,39  |

ANTONIO LUSON JR  
 ORCON ENGENHARIA - Dir.  
 CNPJ: 26.130.952/0001-13  
 CREA-SP 5060477480  
 RNP-2615859633

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

|           |           |           |  |    |          |          |                   |
|-----------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|-------------------|
| 11.40     | 104755    | SINAPI    | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 9        | 55,49    | 499,41            |
| 11.41     | 104746    | SINAPI    | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 31       | 38,90    | 1 205,90          |
| 11.42     | 39.10.130 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²   | un | 9        | 20,96    | 188,64            |
| 11.43     | 103247    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 11       | 3 363,54 | 36 998,94         |
| 11.44     | 103253    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 2        | 6 644,03 | 13 288,06         |
| 11.45     | 103250    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE   | UN | 1        | 4 878,88 | 4 878,88          |
| <b>12</b> |           |           | <b>REVESTIMENTO</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>164.688,29</b> |
| 12.1      | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO   | m² | 2122,94  | 8,03     | 17 047,21         |
| 12.2      | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM   | m² | 2122,94  | 26,64    | 56.555,12         |
| 12.3      | 120246    | SBC       | ARGAMASSA DE PROTECAO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)  | m² | 43,09    | 327,19   | 14.098,62         |
| 12.4      | 87269     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE   | m² | 208,73   | 98,37    | 20.532,77         |
| 12.5      | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO  | m² | 10,1     | 1 089,54 | 11 004,35         |
| 12.6      | 101965    | SINAPI    | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO. AF_11/2020  | M  | 62       | 207,27   | 12 850,74         |
| 12.7      | 29.01.040 | CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMINIO PERFIL 'Y'  | m  | 14       | 26,84    | 375,76            |
| 12.8      | 27.04.070 | CPOS/CDHU | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO. ALTURA DE 200 MM  | m  | 163,88   | 196,63   | 32.223,72         |
| <b>13</b> |           |           | <b>PISO</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>89.120,62</b>  |
| 13.1      | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)  | m² | 12,5     | 243,56   | 3 044,50          |
| 13.2      | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)   | m² | 8,17     | 624,16   | 5 099,39          |
| 13.3      | 17.01.050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO  | m² | 286,74   | 32,37    | 9.281,77          |
| 13.4      | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO  | m² | 286,74   | 172,54   | 49 474,12         |
| 13.5      | 18.08.042 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                                | m  | 239,73   | 35,26    | 8 452,88          |
| 13.6      | 98689     | SINAPI    | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M  | 11,45    | 155,02   | 1.774,98          |
| 13.7      | 94995     | SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (calçamento de proteção do prédio)                        | m² | 116,72   | 102,75   | 11 992,98         |
| <b>14</b> |           |           | <b>PINTURA</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>89.082,63</b>  |
| 14.1      | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 1964,7   | 17,66    | 34 696,60         |
| 14.2      | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE PVA  | m² | 1134,49  | 16,85    | 19.116,16         |
| 14.3      | 33.10.041 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | m² | 475,46   | 40,84    | 19.417,79         |
| 14.4      | 33.12.011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO (esquadrias de madeira)   | m² | 99,75    | 55,67    | 5.553,08          |
| 14.5      | 100758    | SINAPI    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (esquadrias metálicas) | m² | 142,33   | 72,36    | 10.299,00         |
| <b>15</b> |           |           | <b>COMBATE À INCÊNDIO</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>1.583,55</b>   |
| 15.1      | 101905    | SINAPI    | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE  | UN | 2        | 290,16   | 580,32            |
| 15.2      | 101908    | SINAPI    | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE   | UN | 3        | 281,77   | 845,31            |
| 15.3      | 97.02.193 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (placas saída e equipamentos combate à incêndio)                            | un | 7        | 22,56    | 157,92            |

ANTÔNIO LUCON JÚNIOR  
 ORCON ENGENHARIA - DIRETOR  
 CNPJ: 26.136.952/0001-13  
 CREA-SP: 5060477480  
 RNP: 2615859633

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

| 16    |           |           |  | ABRIGOS                 | 1    | 30.357,98 |           |
|-------|-----------|-----------|--|-------------------------|------|-----------|-----------|
| 16.1  | 08.02.005 | FDE       | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG   | UN                      | 1    | 3.713,25  | 3.713,25  |
| 16.2  | 16.06.023 | FDE       | AL-01 ABRIGO PARA LIXO   | UN                      | 2    | 7.056,08  | 14.112,16 |
| 16.3  | 16.06.024 | FDE       | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS   | UN                      | 1    | 7.056,08  | 7.056,08  |
| 16.4  | 08.08.069 | FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)   | UN                      | 1    | 3.162,38  | 3.162,38  |
| 16.5  | 100799    | SINAPI    | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | M                       | 20   | 24,05     | 481,00    |
| 16.6  | 08.80.040 | FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL DE REDES DE DISTRIB DE GÁSES COMBUST NBR 15526/07   | UN                      | 1    | 1.833,11  | 1.833,11  |
| 17    |           |           |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1    | 83.652,76 |           |
| 17.1  | 14.80.001 | FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA   | m²                      | 1,2  | 384,63    | 461,56    |
| 17.2  | 23.08.100 | CPOS/CDHU | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO   | m²                      | 9,31 | 2.522,75  | 23.486,80 |
| 17.3  | 54.02.030 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)  | m²                      | 31   | 164,87    | 5.110,97  |
| 17.4  | 105003    | SINAPI    | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024   | UN                      | 1    | 1.448,39  | 1.448,39  |
| 17.5  | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)  | m²                      | 158  | 17,66     | 2.790,28  |
| 17.6  | 98522     | SINAPI    | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (adequações para portões novos)   | M                       | 2    | 209,84    | 419,68    |
| 17.7  | 102500    | SINAPI    | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (vaga PNE)   | M                       | 33   | 6,33      | 208,89    |
| 17.8  | 99839     | SINAPI    | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,6MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M                       | 21,8 | 657,00    | 14.322,60 |
| 17.9  | 99855     | SINAPI    | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)  | M                       | 26   | 146,08    | 3.798,08  |
| 17.10 | 24.08.020 | CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"   | m                       | 14,5 | 985,12    | 14.284,24 |
| 17.11 | 100324    | SINAPI    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "3 CM". AF_01/2024 (calçamento em concreto)  | m²                      | 4,06 | 184,98    | 751,02    |
| 17.12 | 94995     | SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE)                                     | m²                      | 135  | 102,75    | 13.871,25 |
| 17.13 | 100723    | SINAPI    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrimão)  | m²                      | 60   | 15,81     | 948,60    |
| 17.14 | 9537      | SINAPI    | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m²                      | 320  | 5,47      | 1.750,40  |

Total Geral

1.669.979,86

ANTONIO LUCON JÚNIOR  
 CREA-SP 5060477480  
 RNP - 2615859633

16 3461 7166 | 16 3010 5030  
 comercial@orconengenharia.com.br  
 Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada  
 14802 030 - Araraquara - São Paulo

Obra  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI - São Paulo  
SECC - 06/2024 - São Paulo CPOSC/DHU - 03/2024 - São Paulo  
PDE - 01/2024 - São Paulo  
Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.  
27,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

| Item | Descrição               | Total Por Escapa | 15 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS |
|------|-------------------------|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%          | 50,00%     | 44,00%     | 1,00%   | 1,00%   | 1,00%   | 1,00%   | 1,00%    | 1,00%    |
| 2    | INFRAESTRUTURA          | 64.128,29        | 32.064,65  | 28.216,89  | 641,29  | 641,29  | 641,29  | 641,29  | 641,29   | 641,29   |
| 3    | SUPERESTRUTURA          | 100,00%          | 70,00%     | 30,00%     |         |         |         |         |          |          |
| 4    | ALVENARIA               | 186.941,81       | 109.699,27 | 47.902,54  | 50,00%  |         |         |         |          |          |
| 5    | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 200.189,38       | 100,00%    | 100,00%    | 100,00% | 50,00%  | 50,00%  | 100,00% | 50,00%   | 50,00%   |
| 6    | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 88.546,55        | 49.274,26  | 49.274,26  |         |         |         |         |          |          |
| 7    | VIDRO                   | 44.312,56        | 100,00%    | 100,00%    |         |         |         |         |          |          |
| 8    | COBERTURA               | 132.553,64       | 100,00%    | 100,00%    |         |         |         |         |          |          |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO       | 29.074,41        | 181.017,99 | 181.017,99 |         |         |         |         |          |          |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00%          | 100,00%    | 100,00%    |         |         |         |         |          |          |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 102.747,90       | 33,00%     | 33,00%     | 33,00%  | 34,00%  | 34,00%  | 34,00%  | 34,00%   | 34,00%   |
| 12   | REVESTIMENTO            | 0,00%            | 33,906,81  | 33,906,81  |         |         |         |         |          |          |
| 13   | PISO                    | 182.952,76       | 0,00%      | 0,00%      |         |         |         |         |          |          |
| 14   | PINTURA                 | 100,00%          | 100,00%    | 100,00%    |         |         |         |         |          |          |
| 15   | COMBATE À INCÊNDIO      | 99.092,60        | 44.560,29  | 44.560,29  |         |         |         |         |          |          |
| 16   | ABRIGOS                 | 1.583,66         | 50,00%     | 50,00%     |         |         |         |         |          |          |
| 17   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00%            | 30.397,98  | 30.397,98  |         |         |         |         |          |          |
|      |                         | 83.652,74        | 27.605,40  | 27.605,40  |         |         |         |         |          |          |

ANTÔNIO LUCION JÚNIOR  
CREASP: 5060477480  
BPM: 2615850639



W7

**Obra**  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI  
Paulo  
SBC - 08/2024 - São Paulo CPOB/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo  
**Cronograma Físico e Financeiro**

**B.D.I.**  
27,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

| Item | Porcentagem | Custo      | Porcentagem Acumulada | Custo Acumulado | Total Por Etapa | 16 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS    | 60 DIAS    | 75 DIAS    | 90 DIAS      | 105 DIAS     | 120 DIAS     |
|------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 8,6%        | 141.923,91 | 19,0%                 | 175.394,17      |                 | 8,6%       | 10,6%      | 8,06%      | 15,86%     | 8,31%      | 22,55%       | 19,90%       | 6,32%        |
|      | 8,6%        | 141.923,91 | 19,0%                 | 175.394,17      |                 | 8,6%       | 19,0%      | 27,06%     | 42,92%     | 51,23%     | 73,76%       | 93,68%       | 100,00%      |
|      |             |            |                       |                 |                 | 141.923,91 | 317.318,03 | 451.980,82 | 716.801,18 | 865.686,76 | 1.232.141,05 | 1.554.413,79 | 1.689.878,88 |

ANTÔNIO HILTON JUNIOR  
CREA-SP 50804774/0  
RNP - 2615857633

Handwritten signature and initials.

**UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - VILA BIAGIONI**  
**"DR RICARDO REZENDE CORDEIRO"**  
 Rua Sebastião Lemos da Cruz, 670 - Vila Biagioni - Araraquara-SP

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI**  
**CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO**

| Tipo de Obra |                              | Construção e Reforma de Edifícios |              |              | BDI ADOTADO % |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ITEM         | DESCRIÇÃO                    | VALORES DE REFERÊNCIA - %         |              |              |               |
|              |                              | MÍNIMO                            | MÁXIMO       | MÉDIA        |               |
| 1            | Administração Central        | 3,00                              | 5,50         | 4,00         | 3,00%         |
| 2            | Lucro                        | 6,16                              | 8,96         | 7,40         | 6,16%         |
| 3            | Despesas Financeiras         | 0,59                              | 1,39         | 1,23         | 1,01%         |
| 4            | Seguro e Garantia            | 0,80                              | 1,00         | 0,80         | 0,80%         |
| 5            | Risco                        | 0,97                              | 1,27         | 1,27         | 0,97%         |
| 6            | <b>TRIBUTOS</b>              |                                   |              |              | <b>6,65%</b>  |
| 6.1          | ISS (**) (***)               | Conforme Legislação Específica    |              |              | 3,00%         |
| 6.2          | PIS                          | Conforme Legislação Específica    |              |              | 0,65%         |
| 6.3          | COFINS                       | Conforme Legislação Específica    |              |              | 3,00%         |
| 7            | <b>BDI (SEM DESONERAÇÃO)</b> | <b>20,34</b>                      | <b>25,00</b> | <b>22,12</b> | <b>20,35%</b> |
| 7.1          | TRIBUTOS + INSS              | Considerando 4,5% sobre o VI      |              |              | 11,15%        |
| 8            | <b>BDI (COM DESONERAÇÃO)</b> |                                   |              |              | <b>26,45%</b> |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

  
 ANTONIO LUCIAN JUNIOR  
 CREA-SP 5060477480  
 RNP - 2615859633

16 3461 7166 | 16 3010 5030

comercial@orconengenharia.com.br

Avenida Dr. Mário Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada

14802 030 - Araraquara - São Paulo

CNPJ - 26.130.952/0001-13

Av. Dr. Mario Arantes de Almeida, 370, Vila Yamada, Araraquara/SP, CEP: 14.802-030.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
Rua São Bento, nº 840 - Centro - 3º andar, em Araraquara/SP.  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024

\*\*\*\*\* PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA \*\*\*\*\*

14:19 19/06/2024 019336 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES



CONCORRÊNCIA N.º 029/2024

PROPOSTA DE PREÇO

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/SP.”**

A empresa **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 47.924.951/0001-10, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr. **Matheus Henrique Hidalgo**, portador da Carteira de Identidade nº 48.365.881-9-SSP-SP e do CPF nº 372.724.048-25, vem através deste apresentar proposta comercial para a concorrência nº 029/2024 no valor total de **R\$ 1.669.979,86 ( Um milhão seiscentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)** para **REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA**

| Item | Código    | Banco     | Descrição  | Und    | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total             |
|------|-----------|-----------|--|--------|--------|------------|--------------------|-------------------|
| 1    |           |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |        | 1      |            |                    | <b>64.129,29</b>  |
| 1.1  | 02 08 050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA   | m²     | 8      | 183,30     | 232,79             | 1.862,32          |
| 1.2  | 02 02 130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²   | unxmts | 4      | 1.433,15   | 1.820,10           | 7.280,40          |
| 1.3  | 04 03 020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO (verificar reutilização com a prefeitura)  | m²     | 332    | 14,11      | 17,91              | 5.946,12          |
| 1.4  | 04 02 050 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO   | m²     | 332    | 21,51      | 27,31              | 9.066,92          |
| 1.5  | 97625     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023   | m³     | 43,5   | 51,99      | 66,02              | 2.871,87          |
| 1.6  | 03 01 040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (rampas)   | m³     | 6      | 352,80     | 448,05             | 1.688,30          |
| 1.7  | 03 01 210 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL   | m³     | 41     | 553,82     | 703,35             | 28.837,35         |
| 1.8  | 97914     | SINAPI    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020  | M3XKM  | 358    | 2,99       | 3,79               | 1.356,82          |
| 1.9  | 97662     | SINAPI    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 (redes hidráulicas existentes enterradas inclusive hidrômetro)                       | M      | 88     | 0,60       | 0,76               | 66,88             |
| 1.10 | 06 01 020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO (para demolição de baldrame e blocos, e remoção de tubulações)   | m³     | 7      | 44,10      | 56,00              | 392,00            |
| 1.11 | 98525     | SINAPI    | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024 (inclusive limpeza do estacionamento para brita) | m²     | 825    | 0,65       | 0,82               | 676,50            |
| 1.12 | 02 10 020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO  | m²     | 131    | 15,93      | 20,23              | 2.650,13          |
| 1.13 | 04 09 020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (portão veículos e acesso pedestres)   | m²     | 12,48  | 27,37      | 34,75              | 433,68            |
| 2    |           |           | <b>INFRAESTRUTURA</b>  |        | 1      |            |                    | <b>156.941,81</b> |
| 2.1  | 12 05 010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA  | tx     | 1      | 2.253,60   | 2.862,07           | 2.862,07          |
| 2.2  | 100896    | SINAPI    | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2020_PA                | M      | 800    | 58,28      | 74,01              | 59.208,00         |
| 2.3  | 06 01 020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO  | m³     | 39,9   | 44,10      | 56,00              | 2.234,40          |
| 2.4  | 100324    | SINAPI    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 3 CM AF_01/2024   | m³     | 2      | 145,66     | 184,96             | 369,96            |
| 2.5  | 96533     | SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_01/2024  | m²     | 185,74 | 93,20      | 118,36             | 21.984,18         |
| 2.6  | 96531     | SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_01/2024  | m²     | 88     | 105,32     | 133,75             | 11.770,00         |

|          |           |           |   |    |          |          |          |                   |
|----------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 2.7      | 104917    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024  | KG | 2.8      | 15,41    | 19,57    | 54,79             |
| 2.8      | 104918    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024  | KG | 428,3    | 14,12    | 17,93    | 7 679,41          |
| 2.9      | 104916    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024  | KG | 218,3    | 16,87    | 21,42    | 4 633,14          |
| 2.10     | 96544     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024   | KG | 3,7      | 18,01    | 22,87    | 84,61             |
| 2.11     | 104916    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024  | KG | 181,6    | 16,87    | 21,42    | 3 889,87          |
| 2.12     | 11 01 130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO. FCK = 25 MPA  | m³ | 24,91    | 475,24   | 603,55   | 15 034,43         |
| 2.13     | 14 01 020 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM   | m³ | 10,6     | 885,80   | 1 124,96 | 11 924,57         |
| 2.14     | 06 11 040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  | m² | 15       | 16,45    | 20,89    | 313,35            |
| 2.15     | 17 01 020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (regularização para impermeabilização, somente cimento e areia)  | m³ | 1        | 726,86   | 923,11   | 923,11            |
| 2.16     | 98555     | SINAPI    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023   | m² | 338,4    | 32,52    | 41,30    | 13 975,92         |
| <b>3</b> |           |           | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>200.189,38</b> |
| 3.1      | 92415     | SINAPI    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                                 | m² | 362,32   | 136,35   | 173,16   | 62 739,33         |
| 3.2      | 103760    | SINAPI    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2022  | m² | 33,22    | 118,76   | 150,82   | 5 010,24          |
| 3.3      | 101964    | SINAPI    | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020_PA                                      | m² | 299,3    | 168,62   | 214,14   | 64 092,10         |
| 3.4      | 10 02 020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (sobre laje pré-moldada)  | kg | 630      | 10,45    | 13,27    | 8 360,10          |
| 3.5      | 103672    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS   | m³ | 10,54    | 575,66   | 731,08   | 7 705,58          |
| 3.6      | 103675    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS (inclusive 3 cm adicionais sobre lajes pré-moldadas) | m³ | 24,23    | 575,10   | 730,37   | 17 696,66         |
| 3.7      | 92759     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 495,4    | 13,97    | 17,74    | 8 788,39          |
| 3.8      | 92768     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 181,6    | 13,39    | 17,00    | 3 087,20          |
| 3.9      | 92760     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 7,7      | 12,96    | 16,45    | 126,66            |
| 3.10     | 92769     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 67,7     | 12,39    | 15,73    | 1 064,92          |
| 3.11     | 92761     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 448,6    | 12,03    | 15,27    | 6 850,12          |
| 3.12     | 92770     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 122,5    | 11,60    | 14,60    | 1 788,50          |
| 3.13     | 92762     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (incluindo lajes)   | KG | 945,3    | 10,64    | 13,51    | 12 771,00         |
| 3.14     | 92763     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 9,6      | 8,89     | 11,29    | 108,38            |
| <b>4</b> |           |           | <b>ALVENARIA</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>98.548,55</b>  |
| 4.1      | 14 04 210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM   | m² | 887,95   | 77,39    | 99,28    | 87 267,72         |
| 4.2      | 14 20 010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO   | m³ | 5,3      | 1 675,96 | 2 128,46 | 11 280,83         |
| <b>5</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>44.312,56</b>  |
| 5.1      | 23 09 560 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM (P1 e P2)   | un | 14       | 1 600,98 | 2 033,24 | 28 485,36         |
| 5.2      | 23 09 550 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM (P3)  | un | 8        | 1 559,77 | 1 980,90 | 15 847,20         |
| <b>6</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>132.553,64</b> |
| 6.1      | 25 01 060 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA (J3, J4, J5, J6, J7, V1, V2, V3, V4, V5, V6)  | m² | 59,5     | 934,73   | 1 187,10 | 70 632,45         |
| 6.2      | 25 01 110 | CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (G1)  | m² | 0,8      | 1 138,51 | 1 445,90 | 867,54            |
| 6.3      | 25 01 020 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (G2)  | m² | 4,73     | 835,66   | 1 061,54 | 5 021,08          |

|             |           |           |  |    |          |          |          |                   |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 6.4         | 25 01 030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL (G3)  | m² | 1,56     | 425,96   | 540,96   | 843,89            |
| 6.5         | 24 02 410 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P4)  | m² | 1        | 1 876,00 | 2 382,52 | 2 382,52          |
| 6.6         | 22 06 330 | CPOS/CDHU | BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM   | m² | 57,3     | 257,64   | 327,20   | 18 748,56         |
| 6.7         | 25 02 070 | CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL  | m² | 0,64     | 639,61   | 812,30   | 519,87            |
| 6.8         | 06 02 063 | FDE       | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (portões pred.c)  | m² | 12       | 813,33   | 1 032,92 | 12 395,04         |
| 6.9         | 24 02 040 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (portão veículos e funcionários)   | m² | 8,5      | 887,43   | 1 127,03 | 9 579,75          |
| 6.10        | 06 02 088 | FDE       | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO (pedestres)   | m² | 6        | 1 004,29 | 1 275,44 | 7 852,84          |
| 6.11        | 66 02 239 | CPOS/CDHU | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG   | cj | 1        | 3 078,98 | 3 910,30 | 3 910,30          |
| <b>7</b>    |           |           | <b>VIDRO</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>29.074,41</b>  |
| 7.1         | 26 02 020 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM  | m² | 64,88    | 238,93   | 303,44   | 19 687,18         |
| 7.2         | 26 02 060 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM (J1, J2, P5)  | m² | 18       | 288,29   | 378,82   | 6 818,76          |
| 7.3         | 32 06 240 | CPOS/CDHU | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO (J1, J2, P5)  | m² | 16       | 72,38    | 91,92    | 1 654,56          |
| 7.4         | 28 20 850 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM   | un | 1        | 489,54   | 598,31   | 598,31            |
| 7.5         | 84898     | SINAPI    | TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER   | M  | 1        | 53,58    | 68,04    | 68,04             |
| 7.6         | 28 20 580 | CPOS/CDHU | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un | 1        | 198,51   | 249,56   | 249,56            |
| <b>8</b>    |           |           | <b>COBERTURA</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>181.017,99</b> |
| 8.1         | 15 03 030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA  | kg | 1997,4   | 24,79    | 31,48    | 62 878,15         |
| 8.2         | 33 07 140 | CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA  | kg | 1997,4   | 4,07     | 5,16     | 10 306,58         |
| 8.3         | 16 12 060 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM   | m² | 332,9    | 119,99   | 152,38   | 50 727,30         |
| 8.4         | 16 12 200 | CPOS/CDHU | CUMBEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | m  | 18,75    | 91,06    | 115,64   | 2 168,25          |
| 8.5         | 16 33 102 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M   | m  | 71,72    | 119,41   | 151,65   | 10 876,33         |
| 8.6         | 100327    | SBC       | CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm   | M  | 110,46   | 253,71   | 322,21   | 35 591,31         |
| 8.7         | 100327    | SINAPI    | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019  | M  | 110,46   | 60,38    | 76,68    | 8 470,07          |
| <b>9</b>    |           |           | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>9.325,43</b>   |
| 9.1         | 32 17 030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO  | m² | 235,4    | 12,81    | 16,26    | 3 827,60          |
| 9.2         | 32 15 030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM   | m² | 53,15    | 81,45    | 103,44   | 5 497,83          |
| <b>10</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>102.747,90</b> |
| <b>10.1</b> |           |           | <b>ESGOTO</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>30.685,19</b>  |
| 10.1.1      | 97906     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020                                       | UN | 16       | 442,99   | 562,59   | 9 001,44          |
| 10.1.2      | 89707     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                                 | UN | 1        | 52,15    | 66,23    | 66,23             |
| 10.1.3      | 104329    | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022             | UN | 19       | 84,43    | 107,22   | 2 037,18          |
| 10.1.4      | 44 20 220 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"  | un | 20       | 198,44   | 252,01   | 5 040,20          |
| 10.1.5      | 44 20 200 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2" (1 1/2" x 1 1/2")  | un | 1        | 180,82   | 204,24   | 204,24            |
| 10.1.6      | 86877     | SINAPI    | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 21       | 64,11    | 81,41    | 1 709,81          |
| 10.1.7      | 104063    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022  | UN | 2        | 61,94    | 78,66    | 157,32            |
| 10.1.8      | 104065    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022  | UN | 12       | 133,33   | 169,32   | 2 031,84          |
| 10.1.9      | 89730     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 (45 graus) | UN | 22       | 15,11    | 19,18    | 421,96            |
| 10.1.10     | 89748     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022           | UN | 5        | 40,25    | 51,11    | 255,55            |

|             |           |           |   |    |          |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|------------------|
| 10.1.11     | 89728     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022             | UN | 22       | 13,40    | 17,01    | 374,22           |
| 10.1.12     | 89726     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                  | UN | 6        | 10,97    | 13,93    | 83,58            |
| 10.1.13     | 89724     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                  | UN | 21       | 10,77    | 13,67    | 287,07           |
| 10.1.14     | 89797     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022            | UN | 2        | 48,61    | 61,73    | 123,46           |
| 10.1.15     | 89783     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                   | UN | 1        | 15,47    | 19,64    | 19,64            |
| 10.1.16     | 104345    | SINAPI    | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 | UN | 9        | 40,83    | 51,85    | 466,65           |
| 10.1.17     | 89785     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022              | UN | 2        | 25,67    | 32,85    | 65,70            |
| 10.1.18     | 89714     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 (inclusive ligação com rede pública)        | M  | 88       | 40,27    | 51,14    | 4 500,32         |
| 10.1.19     | 89711     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022  | M  | 41,61    | 23,39    | 29,70    | 1 235,81         |
| 10.1.20     | 89712     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022  | M  | 38,58    | 28,91    | 36,71    | 1 416,27         |
| 10.1.21     | 104344    | SINAPI    | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                         | UN | 4        | 38,95    | 49,47    | 197,88           |
| 10.1.22     | 89802     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022                       | UN | 3        | 9,55     | 12,12    | 36,36            |
| 10.1.23     | 89801     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022                       | UN | 38       | 8,89     | 11,29    | 429,02           |
| 10.1.24     | 89798     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022   | M  | 10,26    | 12,73    | 18,16    | 165,80           |
| 10.1.25     | 89825     | SINAPI    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022                               | UN | 18       | 15,66    | 19,88    | 357,84           |
| <b>10.2</b> |           |           | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>17.393,84</b> |
| 10.2.1      | 45 01 020 | CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"  | un | 1        | 1 330,17 | 1 689,31 | 1 689,31         |
| 10.2.2      | 94673     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024   | UN | 1        | 8,81     | 8,64     | 8,64             |
| 10.2.3      | 94648     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2024   | M  | 6,75     | 6,49     | 8,24     | 55,62            |
| 10.2.4      | 102607    | SINAPI    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021   | UN | 2        | 446,78   | 567,41   | 1 134,82         |
| 10.2.5      | 94797     | SINAPI    | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021   | UN | 2        | 138,73   | 176,18   | 352,36           |
| 10.2.6      | 94499     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021  | UN | 1        | 240,38   | 305,28   | 305,28           |
| 10.2.7      | 94497     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021  | UN | 1        | 89,48    | 113,63   | 113,63           |
| 10.2.8      | 89353     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021  | UN | 4        | 33,73    | 42,83    | 171,32           |
| 10.2.9      | 89429     | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                  | UN | 51       | 6,50     | 8,25     | 420,75           |
| 10.2.10     | 104001    | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                | UN | 7        | 13,67    | 17,36    | 121,52           |
| 10.2.11     | 89613     | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014                              | UN | 2        | 27,10    | 34,41    | 68,82            |
| 10.2.12     | 103999    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 5        | 12,43    | 15,78    | 78,90            |
| 10.2.13     | 103972    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 5        | 25,79    | 32,75    | 163,75           |
| 10.2.14     | 89411     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022   | UN | 7        | 11,00    | 13,97    | 97,79            |

|             |           |           |   |    |          |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|------------------|
| 10 2 15     | 89504     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 11       | 17,72    | 22,50    | 247,50           |
| 10 2 16     | 89489     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 40       | 7,58     | 9,82     | 384,80           |
| 10 2 17     | 89503     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 6        | 21,00    | 26,67    | 160,02           |
| 10 2 18     | 89517     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 1        | 60,75    | 77,15    | 77,15            |
| 10 2 19     | 89577     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 9        | 32,00    | 40,84    | 365,76           |
| 10 2 20     | 89611     | SINAPI    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 1        | 28,58    | 36,29    | 36,29            |
| 10 2 21     | 89402     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                 | M  | 140,92   | 13,14    | 18,68    | 2 350,54         |
| 10 2 22     | 103979    | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                 | M  | 54,6     | 29,83    | 37,88    | 2 068,24         |
| 10 2 23     | 89451     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | M  | 6,36     | 41,30    | 52,45    | 333,58           |
| 10 2 24     | 89617     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 11       | 7,86     | 9,98     | 109,78           |
| 10 2 25     | 89625     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 2        | 21,65    | 27,49    | 54,98            |
| 10 2 26     | 89627     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                               | UN | 11       | 18,90    | 24,00    | 264,00           |
| 10 2 27     | 89630     | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                               | UN | 6        | 54,19    | 68,82    | 412,92           |
| 10 2 28     | 103042    | SINAPI    | REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021   | UN | 3        | 27,35    | 34,73    | 104,19           |
| 10 2 29     | 104031    | SINAPI    | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 80 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA AF_08/2022                                      | UN | 1        | 17,70    | 22,47    | 22,47            |
| 10 2 30     | 89412     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022               | UN | 15       | 10,31    | 13,09    | 196,35           |
| 10 2 31     | 89355     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                    | M  | 0,28     | 22,74    | 28,87    | 8,08             |
| 10 2 32     | 89481     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                    | UN | 1        | 5,62     | 7,13     | 7,13             |
| 10 2 33     | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 11       | 14,34    | 18,21    | 200,31           |
| 10 2 34     | 89987     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                        | UN | 19       | 79,43    | 100,87   | 1 916,53         |
| 10 2 35     | 99635     | SINAPI    | VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                                   | UN | 5        | 395,56   | 502,36   | 2 511,80         |
| 10 2 36     | 86884     | SINAPI    | ENGATÊ FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 13       | 12,78    | 16,23    | 210,99           |
| 10 2 37     | 44 20 300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITARIA  | un | 5        | 15,97    | 20,28    | 101,40           |
| 10 2 38     | 44 20 230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  | un | 5        | 42,86    | 54,43    | 272,15           |
| 10 2 39     | 103955    | SINAPI    | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | 13       | 10,58    | 13,43    | 174,59           |
| 10 2 40     | 89397     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                    | UN | 1        | 15,58    | 19,78    | 19,78            |
| <b>10.3</b> |           |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>39.967,97</b> |
| 10 3 1      | 30 08 060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS   | un | 2        | 1 252,25 | 1 590,35 | 3 180,70         |
| 10 3 2      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 3        | 291,12   | 389,72   | 1 109,16         |
| 10 3 3      | 95544     | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020  | UN | 5        | 80,69    | 77,07    | 385,35           |
| 10 3 4      | 100649    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020   | UN | 5        | 47,79    | 60,69    | 303,45           |
| 10 3 5      | 86903     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                | UN | 11       | 354,58   | 450,31   | 4 953,41         |
| 10 3 6      | 30 08 040 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | un | 2        | 1 762,49 | 2 238,36 | 4 476,72         |
| 10 3 7      | 86900     | SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 8        | 204,63   | 259,88   | 2 079,04         |
| 10 3 8      | 44 03 180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS   | un | 21       | 76,57    | 97,24    | 2 042,04         |
| 10 3 9      | 95547     | SINAPI    | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020                            | UN | 21       | 78,08    | 99,16    | 2 082,36         |
| 10 3 10     | 44 03 645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"  | UN | 11       | 161,02   | 204,49   | 2 249,39         |
| 10 3 11     | 86909     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                     | UN | 8        | 115,94   | 147,24   | 1 177,92         |
| 10 3 12     | 44 03 720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"      | un | 2        | 645,59   | 819,89   | 1 639,78         |
| 10 3 13     | 86872     | SINAPI    | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 1        | 705,45   | 895,92   | 895,92           |
| 10 3 14     | 86913     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 1        | 49,86    | 63,32    | 63,32            |
| 10 3 15     | 44 03 400 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"   | un | 4        | 52,93    | 67,22    | 268,88           |

|             |           |           |  |    |          |          |          |                   |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 10 3 16     | 30 01 120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM  | un | 2        | 149,35   | 189,67   | 379,34            |
| 10 3 17     | 100872    | SINAPI    | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 6        | 337,61   | 428,76   | 2 572,56          |
| 10 3 18     | 30 01 061 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" COMPRIMENTO 25 A 30 CM                                  | un | 4        | 171,41   | 217,69   | 870,76            |
| 10 3 19     | 30 04 060 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS ALTURA DE 40 CM  | m  | 3,6      | 435,76   | 553,41   | 1 992,27          |
| 10 3 20     | 08 15 017 | FDE       | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO   | UN | 2        | 2 852,60 | 3 622,80 | 7 245,60          |
| <b>10.4</b> |           |           | <b>DRENAGEM</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>14,700,90</b>  |
| 10 4 1      | 89807     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022         | UN | 41       | 35,15    | 44,64    | 1 830,24          |
| 10 4 2      | 89576     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022  | M  | 63,85    | 24,63    | 31,28    | 1 997,22          |
| 10 4 3      | 49 08 250 | CPOS/CDHU | CAIXA DE AREIA EM PVC DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | un | 8        | 451,14   | 572,94   | 4 583,52          |
| 10 4 4      | 99253     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020                       | UN | 3        | 553,29   | 702,67   | 2 108,01          |
| 10 4 5      | 49 06 020 | CPOS/CDHU | GRÉLHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS  | m² | 1,08     | 1 066,20 | 1 354,07 | 1 462,39          |
| 10 4 6      | 89808     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022         | UN | 4        | 53,72    | 68,22    | 272,88            |
| 10 4 7      | 89582     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                        | UN | 2        | 32,29    | 41,00    | 82,00             |
| 10 4 8      | 89692     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                   | UN | 1        | 93,46    | 118,69   | 118,69            |
| 10 4 9      | 89578     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022   | M  | 54,9     | 30,79    | 39,10    | 2 146,59          |
| 10 4 10     | 89696     | SINAPI    | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                               | UN | 1        | 78,24    | 99,36    | 99,36             |
| <b>11</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>192.653,18</b> |
| 11 1        | 91855     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                       | M  | 650      | 12,22    | 15,51    | 10 081,50         |
| 11 2        | 40 01 090 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (incluso FME)  | un | 72       | 12,87    | 16,34    | 1 176,48          |
| 11 3        | 40 01 020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'   | un | 83       | 12,85    | 16,31    | 1 353,73          |
| 11 4        | 40 01 040 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'   | un | 17       | 14,21    | 18,04    | 306,68            |
| 11 5        | 40 02 610 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM   | un | 1        | 82,58    | 104,87   | 104,87            |
| 11 6        | 101880    | SINAPI    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 1        | 615,55   | 781,74   | 781,74            |
| 11 7        | 37 03 240 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES  | un | 1        | 981,62   | 1.246,65 | 1 246,65          |
| 11 8        | 09 64 102 | FDE       | CALHA PARA LUMINÁRIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM   | UN | 55       | 242,01   | 307,35   | 16 904,25         |
| 11 9        | 41 13 102 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED (15 W)   | un | 17       | 224,66   | 285,31   | 4 850,27          |
| 11 10       | 93655     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 8        | 13,16    | 16,71    | 133,68            |
| 11 11       | 93657     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 6        | 14,99    | 19,03    | 114,18            |
| 11 12       | 93662     | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 18       | 54,94    | 69,64    | 1 253,52          |
| 11 13       | 37 13 660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un | 5        | 197,80   | 251,20   | 1 256,00          |
| 11 14       | 37 17 090 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS   | un | 2        | 340,76   | 432,76   | 865,52            |
| 11 15       | 09 02 043 | FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)   | UN | 8        | 211,46   | 268,55   | 2 148,40          |
| 11 16       | 91926     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 3400     | 4,09     | 5,19     | 17 646,00         |
| 11 17       | 91924     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 600      | 2,90     | 3,68     | 2 208,00          |
| 11 18       | 91935     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 220      | 22,49    | 28,56    | 6 283,20          |
| 11 19       | 92986     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021            | M  | 180      | 31,60    | 40,13    | 7 223,40          |
| 11 20       | 39 18 120 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A   | m  | 600      | 21,94    | 27,86    | 16 716,00         |
| 11 21       | 91953     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | UN | 22       | 34,02    | 43,20    | 950,40            |
| 11 22       | 92000     | SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023  | UN | 51       | 35,59    | 45,19    | 2 304,69          |

|           |           |           |   |    |          |          |          |                   |
|-----------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|-------------------|
| 11 23     | 91967     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | UN | 1        | 69,15    | 87,82    | 87,82             |
| 11 24     | 40 04 460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | qj | 11       | 30,94    | 39,29    | 432,19            |
| 11 25     | 98307     | SINAPI    | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019  | UN | 16       | 47,96    | 60,90    | 974,40            |
| 11 26     | 66 08 100 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM   | un | 1        | 1.145,89 | 1.455,28 | 1.455,28          |
| 11 27     | 97669     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021   | M  | 30       | 20,73    | 26,32    | 789,60            |
| 11 28     | 97668     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021   | M  | 40       | 13,93    | 17,69    | 707,60            |
| 11 29     | 97667     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021   | M  | 30       | 9,79     | 12,43    | 372,90            |
| 11 30     | 91859     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023  | M  | 20       | 12,45    | 15,61    | 316,20            |
| 11 31     | 09 02 060 | FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V) BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)  | UN | 1        | 2.888,95 | 3.643,56 | 3.643,56          |
| 11 32     | 97892     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M AF_12/2020  | UN | 8        | 381,17   | 484,08   | 3.872,64          |
| 11 33     | 101632    | SINAPI    | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020  | UN | 1        | 38,41    | 48,78    | 48,78             |
| 11 34     | 42 05 250 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO   | m  | 250      | 36,49    | 46,34    | 11.585,00         |
| 11 35     | 42 05 190 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M  | un | 9        | 281,24   | 357,17   | 3.214,53          |
| 11 36     | 98111     | SINAPI    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF_12/2020   | UN | 9        | 54,65    | 69,40    | 624,60            |
| 11 37     | 39 04 080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²   | m  | 130      | 49,02    | 62,25    | 8.092,50          |
| 11 38     | 39 04 070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²   | m  | 30       | 34,37    | 43,64    | 1.309,20          |
| 11 39     | 40 02 440 | CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM  | UN | 9        | 188,75   | 239,71   | 2.157,39          |
| 11 40     | 104755    | SINAPI    | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023  | UN | 9        | 43,70    | 55,49    | 499,41            |
| 11 41     | 104746    | SINAPI    | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023  | UN | 31       | 30,63    | 38,90    | 1.205,90          |
| 11 42     | 39 10 130 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²  | un | 8        | 16,51    | 20,96    | 188,64            |
| 11 43     | 103247    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE   | UN | 11       | 2.648,46 | 3.363,54 | 36.998,94         |
| 11 44     | 103253    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE   | UN | 2        | 5.231,52 | 6.644,03 | 13.288,06         |
| 11 45     | 103250    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE   | UN | 1        | 3.841,64 | 4.878,88 | 4.878,88          |
| <b>12</b> |           |           | <b>REVESTIMENTO</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>164.688,27</b> |
| 12 1      | 17 02 020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO  | m² | 2122,94  | 6,33     | 8,03     | 17.047,20         |
| 12 2      | 17 02 120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM  | m² | 2122,94  | 20,98    | 26,64    | 56.555,12         |
| 12 3      | 120246    | SBC       | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)   | m² | 43,09    | 257,63   | 327,19   | 14.098,61         |
| 12 4      | 87269     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE   | m² | 208,73   | 77,46    | 98,37    | 20.532,77         |
| 12 5      | 44 02 062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO  | m² | 10,1     | 857,91   | 1.089,54 | 11.004,35         |
| 12 6      | 101965    | SINAPI    | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO AF_11/2020  | M  | 62       | 163,21   | 207,27   | 12.850,74         |
| 12 7      | 29 01 040 | CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL "Y"   | m  | 14       | 21,14    | 26,84    | 375,76            |
| 12 8      | 27 04 070 | CPOS/CDHU | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM   | m  | 163,88   | 154,83   | 196,63   | 32.223,72         |
| <b>13</b> |           |           | <b>PISO</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>89.120,58</b>  |
| 13 1      | 11 18 040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)   | m² | 12,5     | 191,78   | 243,58   | 3.044,50          |
| 13 2      | 11 03 090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)  | m³ | 8,17     | 491,47   | 624,16   | 5.099,38          |
| 13 3      | 17 01 050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO   | m² | 286,74   | 25,49    | 32,37    | 9.281,77          |
| 13 4      | 18 08 090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 286,74   | 135,66   | 172,54   | 49.474,11         |
| 13 5      | 18 08 042 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                               | m  | 239,73   | 27,77    | 35,26    | 8.452,87          |
| 13 6      | 96669     | SINAPI    | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020  | M  | 11,45    | 122,07   | 155,02   | 1.774,97          |

|           |           |           |   |    |          |          |          |                  |
|-----------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|----------|------------------|
| 13.7      | 94995     | SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022 (calçamento de proteção do prédio)  | m² | 116,72   | 80,91    | 102,75   | 11 992,98        |
| <b>14</b> |           |           | <b>PINTURA</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>89.082,60</b> |
| 14.1      | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023   | m² | 1984,7   | 13,91    | 17,66    | 34 696,60        |
| 14.2      | 33 02 060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA   | m² | 1134,49  | 13,27    | 16,85    | 19 116,15        |
| 14.3      | 33 10 041 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | m² | 475,46   | 32,16    | 40,84    | 19 417,78        |
| 14.4      | 33 12 011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO (esquadrias de madeira)  | m² | 99,75    | 43,84    | 55,67    | 5 553,08         |
| 14.5      | 100758    | SINAPI    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 (esquadras metálicas)                      | m² | 142,33   | 56,98    | 72,36    | 10 298,99        |
| <b>15</b> |           |           | <b>COMBATE À INCÊNDIO</b>   |    | <b>1</b> |          |          | <b>1.583,55</b>  |
| 15.1      | 101905    | SINAPI    | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE  | UN | 2        | 228,48   | 290,16   | 580,32           |
| 15.2      | 101908    | SINAPI    | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE   | UN | 3        | 221,87   | 281,77   | 845,31           |
| 15.3      | 97 02 193 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (placas saída e equipamentos combate à incêndio)   | un | 7        | 17,77    | 22,56    | 157,92           |
| <b>16</b> |           |           | <b>ABRIGOS</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>30.357,98</b> |
| 16.1      | 08 02 005 | FDE       | AG-08 ABRIGO PARA GÁS COM 2 BUJÕES DE 13 KG   | UN | 1        | 2 923,82 | 3 713,25 | 3 713,25         |
| 16.2      | 16 06 023 | FDE       | AL-01 ABRIGO PARA LIXO  | UN | 2        | 5 555,97 | 7 056,08 | 14 112,16        |
| 16.3      | 16 06 024 | FDE       | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS  | UN | 1        | 5 555,97 | 7 056,08 | 7 056,08         |
| 16.4      | 08 08 069 | FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)  | UN | 1        | 2 480,07 | 3 162,38 | 3 162,38         |
| 16.5      | 100799    | SINAPI    | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | M  | 20       | 18,94    | 24,05    | 481,00           |
| 16.6      | 08 80 040 | FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL DE REDES DE DISTRIB DE GASES COMBUST NBR 15526/07  | UN | 1        | 1 443,40 | 1 833,11 | 1 833,11         |
| <b>17</b> |           |           | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    | <b>1</b> |          |          | <b>83.652,74</b> |
| 17.1      | 14 80 001 | FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA  | m² | 1,2      | 302,86   | 384,63   | 461,55           |
| 17.2      | 23 08 100 | CPOS/CDHU | ARMARIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO  | m² | 9,31     | 1 986,42 | 2 522,75 | 23 486,80        |
| 17.3      | 54 02 030 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)   | m² | 31       | 129,82   | 164,87   | 5 110,97         |
| 17.4      | 105003    | SINAPI    | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024   | UN | 1        | 1 140,47 | 1 448,39 | 1 448,39         |
| 17.5      | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)  | m² | 158      | 13,91    | 17,66    | 2 790,28         |
| 17.6      | 98522     | SINAPI    | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018 (adequações para portões novos)   | M  | 2        | 165,23   | 209,84   | 419,68           |
| 17.7      | 102500    | SINAPI    | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 (vaga PNE)   | M  | 33       | 4,99     | 6,33     | 208,89           |
| 17.8      | 99839     | SINAPI    | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS | M  | 21,9     | 517,33   | 657,00   | 14 322,60        |
| 17.9      | 99855     | SINAPI    | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)   | M  | 26       | 115,03   | 148,06   | 3 798,08         |
| 17.10     | 24 08 020 | CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"  | m  | 14,5     | 775,69   | 985,12   | 14 284,24        |
| 17.11     | 100324    | SINAPI    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "3 CM" AF_01/2024 (calçamento em concreto)  | m³ | 4,06     | 145,66   | 184,98   | 751,01           |
| 17.12     | 94995     | SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE)                                       | m² | 135      | 80,91    | 102,75   | 13 871,25        |
| 17.13     | 100723    | SINAPI    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrímão)  | m² | 60       | 12,45    | 15,81    | 948,60           |
| 17.14     | 9537      | SINAPI    | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m² | 320      | 4,31     | 5,47     | 1 750,40         |

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes.

A proposta deverá ser ofertada com:



O prazo da execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

O contrato terá previsão de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais

Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

  
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10  
Matheus Henrique Hidalgo  
RG 48.365.881-9  
CPF 372.724.048-25





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
Comunidade Educadora em Qualidade de Vida



**UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - VILA BIAGIONI**  
**"DR RICARDO REZENDE CORDEIRO"**  
 Rua Sebastião Lemos da Cruz, 670 - Vila Biagioni - Araraquara-SP

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI**  
**CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO**

Tipo de Obra **Construção e Reforma de Edifícios**

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | VALORES DE REFERÊNCIA - %      |              |              | BDI ADOTADO % |
|------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|      |                              | MINIMO                         | MÁXIMO       | MÉDIA        |               |
| 1    | Administração Central        | 3,00                           | 5,00         | 4,00         | 3,00%         |
| 2    | Lucro                        | 6,16                           | 8,96         | 7,40         | 6,16%         |
| 3    | Despesas Financeiras         | 0,59                           | 1,39         | 1,23         | 1,01%         |
| 4    | Seguro e Garantia            | 0,80                           | 1,00         | 0,80         | 0,80%         |
| 5    | Risco                        | 0,97                           | 1,27         | 1,27         | 0,97%         |
| 6    | <b>TRIBUTOS</b>              |                                |              |              | <b>6,65%</b>  |
| 6.1  | ISS (**)(***)                | Conforme Legislação Específica |              |              | 3,00%         |
| 6.2  | PIS                          | Conforme Legislação Específica |              |              | 0,65%         |
| 6.3  | COFINS                       | Conforme Legislação Específica |              |              | 3,00%         |
| 7    | <b>BDI (SEM DESONERAÇÃO)</b> | <b>20,34</b>                   | <b>25,00</b> | <b>22,12</b> | <b>20,35%</b> |
| 7.1  | TRIBUTOS + INSS              | Considerando 4,5% sobre o VI   |              |              | 11,15%        |
| 8    | <b>BDI (COM DESONERAÇÃO)</b> |                                |              |              | <b>26,45%</b> |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:  
 AC = taxa de rateio da Administração Central.  
 S = taxa de seguros.  
 R = taxa de risco e imprevisos.  
 G = garantias exigidas em edital.  
 DF = taxa das despesas financeiras.  
 L = taxa de lucro bruto.  
 I = taxa de tributos (PIS, COFINS e ISS).

Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

*Matheus Henrique Hidalgo*  
 POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ 47.924.951/0001-10  
 Matheus Henrique Hidalgo  
 RG 48.365.881-9  
 CPF 372.724.048-25

*[Handwritten signatures and initials]*



| Cronograma Físico e Financeiro |                         |                 |            |            |            |            |            |              |              |              |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Item                           | Descrição               | Total Por Etapa | 15 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS    | 60 DIAS    | 75 DIAS    | 90 DIAS      | 105 DIAS     | 120 DIAS     |
| 1                              | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 160.00%         | 50.00%     | 44.00%     | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%        | 1.00%        | 1.00%        |
|                                |                         | 64.428,79       | 32.214,39  | 28.213,89  | 641,29     | 641,29     | 641,29     | 641,29       | 641,29       | 641,29       |
| 2                              | INFRAESTRUTURA          | 100,00%         | 70,00%     | 30,00%     |            |            |            |              |              |              |
|                                |                         | 159.361,41      | 100.852,77 | 47.082,54  |            |            |            |              |              |              |
| 3                              | SUPERESTRUTURA          | 100,00%         |            | 50,00%     | 50,00%     |            |            |              |              |              |
|                                |                         | 200.189,38      |            | 100.094,69 | 100.094,69 |            |            |              |              |              |
| 4                              | ALVENARIA               | 100,00%         |            |            |            | 50,00%     | 50,00%     |              |              |              |
|                                |                         | 36.348,58       |            |            |            | 18.174,29  | 18.174,29  |              |              |              |
| 5                              | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |              |              |
|                                |                         | 44.312,56       |            |            |            |            |            | 44.312,56    |              |              |
| 6                              | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 100,00%         |            |            |            |            |            |              | 50,00%       |              |
|                                |                         | 44.312,56       |            |            |            |            |            |              | 22.156,28    |              |
| 7                              | VIDRO                   | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              | 50,00%       |
|                                |                         | 132.653,64      |            |            |            |            |            |              |              | 66.326,82    |
| 8                              | COBERTURA               | 100,00%         |            |            |            | 100,00%    |            |              |              |              |
|                                |                         | 28.074,41       |            |            |            | 28.074,41  |            |              |              |              |
| 9                              | IMPERMEABILIZAÇÃO       | 100,00%         |            |            |            |            | 100,00%    |              |              |              |
|                                |                         | 181.017,99      |            |            |            |            | 181.017,99 |              |              |              |
| 10                             | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00%         |            |            | 33,00%     | 33,00%     | 34,00%     |              |              |              |
|                                |                         | 8.325,43        |            |            | 2.726,49   | 2.726,49   | 2.830,26   |              |              |              |
| 11                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       | 50,00%       |              |
|                                |                         | 102.747,90      |            |            |            |            |            | 51.373,95    | 51.373,95    |              |
| 12                             | REVESTIMENTO            | 100,00%         |            |            |            |            |            |              | 50,00%       |              |
|                                |                         | 197.643,18      |            |            |            |            |            |              | 98.821,59    |              |
| 13                             | PISO                    | 100,00%         |            |            |            |            | 50,00%     |              |              |              |
|                                |                         | 184.928,27      |            |            |            |            | 92.464,14  |              |              |              |
| 14                             | PINTURA                 | 100,00%         |            |            |            |            |            |              | 50,00%       | 50,00%       |
|                                |                         | 88.052,88       |            |            |            |            |            |              | 44.026,44    | 44.026,44    |
| 15                             | COMBATE À INCÊNDIO      | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              | 50,00%       |
|                                |                         | 1.583,85        |            |            |            |            |            |              |              | 791,93       |
| 16                             | ABRIGOS                 | 0,00%           |            |            |            |            |            |              |              | 100,00%      |
|                                |                         | 30.357,89       |            |            |            |            |            |              |              | 30.357,89    |
| 17                             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00%           |            |            |            |            |            | 33,00%       | 33,00%       | 34,00%       |
|                                |                         | 83.862,74       |            |            |            |            |            | 27.665,40    | 27.665,40    | 28.411,83    |
| Porcentagem                    |                         |                 | 8,5%       | 10,5%      | 8,06%      | 15,86%     | 8,31%      | 22,95%       | 19,90%       | 6,32%        |
| Custo                          |                         |                 | 141.923,91 | 176.384,12 | 134.642,79 | 284.840,36 | 138.735,57 | 376.604,29   | 232.272,74   | 185.568,05   |
| Porcentagem Acumulada          |                         |                 | 8,5%       | 19,0%      | 27,06%     | 42,92%     | 51,23%     | 73,78%       | 93,68%       | 100,00%      |
| Custo Acumulado                |                         |                 | 141.923,91 | 317.318,03 | 451.960,82 | 716.801,18 | 855.536,76 | 1.232.141,05 | 1.664.413,79 | 1.849.979,86 |

Ribeirão Preto/SP 18 de Junho de 2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10  
Guilherme Lopes Ferraz Affonso  
RG 27.835.000-8  
CPF 316.991.398-06  
Engenheiro Responsável

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ.: 47.924.951/0001-10

FONE (16)3236-8915


E-MAIL.: comercial@poloengenharia.com

\*\*\*\*\*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

\*\*\*\*\*

14:12 19/06/2024 01:9331 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP

# PROPOSTA

**CONCORRÊNCIA N.º 029/2024 - PROCESSO N.º 6516/2024**

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/SP."**

**LMA ENGENHARIA**

Rua Capitão Manoel Prata, nº 307, bairro: São Benedito, Uberaba MG, CEP: 38010-220

Email: [lucas\\_achcar@hotmail.com](mailto:lucas_achcar@hotmail.com) – CREA: 224019/D

Contato: (34) 99200-2712



## PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: LMA ENGENHARIA LTDA

Endereço: Av. Capitão Manoel Prata, 307

Bairro: São Benedito – Município/Estado: Uberaba-MG

CNPJ/MF: 51.694.102/0001-95

Inscrição Estadual: 004786412.00-32

À Prefeitura Municipal de Araraquara-SP, 12 de junho de 2024.

### CONCORRÊNCIA N.º 029/2024 - PROCESSO N.º 6516/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/SP."

Com o presente vimos formular nossa proposta para o fornecimento dos serviços, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do Edital da CONCORRÊNCIA N.º 029/2024 que é a seguinte (em reais):

Preço Total geral, com BDI por extenso **R\$1.419.000,00** (um milhão quatrocentos e dezenove mil reais).

**PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) dias.

**Prazo de garantia:**

a) **Serviços:** 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

**DECLARO**, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo

**LMA ENGENHARIA**

Rua Capitão Manoel Prata, nº 307, bairro: São Benedito, Uberaba MG, CEP: 38010-220

Email: [lucas\\_achcar@hotmail.com](mailto:lucas_achcar@hotmail.com) – CREA: 224019/D

Contato: (34) 99200-2712



**DECLARO** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**DECLARO**, nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de Tomada de Preços de que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e do CREA/CONFEA.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

**Do Representante Legal do Contrato:**

Nome : LUCAS MATEUS ACHCAR  
Profissão : ENGENHEIRO CIVIL  
CI : CREA nº 224019 CPF: 079.972.966-38  
Estado Civil : Solteiro

**Da Empresa:**

Razão Social : LMA ENGENHARIA LTDA  
Endereço: Av. Capitão Manoel Prata, 307  
Bairro: São Benedito – Município/Estado: Uberaba-MG  
CNPJ/MF: 51.694.102/0001-95 Inscrição Estadual: 004786412.00-32  
E-Mail : lucas\_achcar@hotmail.com

**Conta Bancária: BANCO SICOOB AGÊNCIA 3178 CONTA 102.647-0**

Araraquara, 18 de junho de 2024.

**LUCAS MATEUS** Assinado de forma digital  
**ACHCAR:07997** por LUCAS MATEUS  
**296638** ACHCAR:07997296638  
Dados: 2024.06.18  
16:47:41 -03'00'

LMA ENGENHARIA LTDA  
LUCAS MATEUS ACHCAR  
RG: MG 14-966.405/SSP

**LMA ENGENHARIA**  
Rua Capitão Manoel Prata, nº 307, bairro: São Benedito, Uberaba MG, CEP: 38010-220  
Email: [lucas\\_achcar@hotmail.com](mailto:lucas_achcar@hotmail.com) – CREA: 224019/D  
Contato: (34) 99200-2712



# LMA Engenharia

Obra  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI  
Orçamento Sintético

| Item     | Código    | Banco     | Descrição   | Und      | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total             |
|----------|-----------|-----------|---|----------|----------|------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b> |           |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |          | <b>1</b> |            |                    | <b>54.491,35</b>  |
| 1.1      | 02 08 050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA  | m²       | 8        | 155,75     | 197,80             | 1 582,43          |
| 1.2      | 02 02 130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²  | unidades | 4        | 1217,78    | 1546,56            | 6 186,23          |
| 1.3      | 04 03 020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO (verificar reutilização com a prefeitura)   | m²       | 332      | 11,88      | 15,22              | 5 052,48          |
| 1.4      | 04 02 050 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO  | m²       | 332      | 18,27      | 23,21              | 7 704,26          |
| 1.5      | 97825     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m³       | 43,5     | 44,17      | 56,10              | 2.440,26          |
| 1.6      | 03 01 040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (rampas)  | m³       | 6        | 299,77     | 380,71             | 2 284,28          |
| 1.7      | 03 01 210 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m³       | 41       | 470,59     | 597,64             | 24 503,41         |
| 1.8      | 97914     | SINAPI    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM    | 358      | 2,54       | 3,22               | 1 152,90          |
| 1.9      | 97662     | SINAPI    | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (redes hidráulicas existentes enterradas, inclusive hidrômetro)                      | M        | 88       | 0,51       | 0,65               | 56,83             |
| 1.10     | 06 01 020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO (para demolição de baldrame e blocos, e remoção de tubulações)  | m³       | 7        | 37,47      | 47,58              | 333,09            |
| 1.11     | 98525     | SINAPI    | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (inclusive limpeza do estacionamento para brita) | m²       | 825      | 0,55       | 0,70               | 574,83            |
| 1.12     | 02 10 020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | m²       | 131      | 13,54      | 17,19              | 2 251,84          |
| 1.13     | 04 09 020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (portão, veículos e acesso pedestres)   | m²       | 12,48    | 23,25      | 29,53              | 368,50            |
| <b>2</b> |           |           | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |          | <b>1</b> |            |                    | <b>133.355,16</b> |
| 2.1      | 12.05.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA   | tx       | 1        | 1914,91    | 2431,93            | 2.431,93          |
| 2.2      | 100896    | SINAPI    | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)                               | M        | 800      | 49,52      | 62,89              | 50 309,68         |
| 2.3      | 06 01 020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO   | m³       | 39,9     | 37,47      | 47,58              | 1 898,59          |
| 2.4      | 100324    | SINAPI    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_01/2024  | m³       | 2        | 123,76     | 157,18             | 314,36            |
| 2.5      | 96533     | SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²       | 185,74   | 79,19      | 100,57             | 18 680,20         |
| 2.6      | 96531     | SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²       | 88       | 89,49      | 113,65             | 10 001,10         |
| 2.7      | 104917    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG       | 2,8      | 13,09      | 16,63              | 46,56             |
| 2.8      | 104918    | SINAPI    | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG       | 428,3    | 12,00      | 15,24              | 6 525,28          |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' and the letter 'A'.

|          |                     |  |    |          |        |        |                   |
|----------|---------------------|--|----|----------|--------|--------|-------------------|
| 2 9      | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024   | KG | 216,3    | 14,33  | 18,20  | 3 936,83          |
| 2 10     | 96544 SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024  | KG | 3,7      | 15,30  | 19,43  | 71,89             |
| 2 11     | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024   | KG | 181,6    | 14,33  | 18,20  | 3 305,26          |
| 2 12     | 11 01 130 CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA   | m³ | 24,91    | 403,81 | 512,84 | 12 774,92         |
| 2 13     | 14 01 020 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM  | m³ | 10,6     | 752,67 | 955,89 | 10 132,44         |
| 2 14     | 06 11 040 CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  | m³ | 15       | 13,98  | 17,75  | 266,26            |
| 2 15     | 17 01 020 CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (regularização para impermeabilização somente cimento e areia)  | m³ | 1        | 617,62 | 784,38 | 784,38            |
| 2 16     | 98555 SINAPI        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_09/2023  | m² | 338,4    | 27,63  | 35,09  | 11 875,49         |
| <b>3</b> |                     | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    | <b>1</b> |        |        | <b>170.103,09</b> |
| 3 1      | 92415 SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                                  | m² | 382,32   | 115,86 | 147,14 | 53 310,29         |
| 3 2      | 103760 SINAPI       | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES AF_03/2022   | m² | 28,22    | 100,91 | 128,15 | 4 257,26          |
| 3 3      | 101964 SINAPI       | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA                                       | m² | 299,3    | 143,27 | 181,96 | 54 459,75         |
| 3 4      | 10 02 020 CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (sobre laje pré-moldada)   | kg | 630      | 8,88   | 11,28  | 7 103,67          |
| 3 5      | 103672 SINAPI       | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS  | m³ | 10,54    | 489,14 | 621,21 | 6 547,51          |
| 3 6      | 103675 SINAPI       | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS (inclusive 3 cm adicionais sobre lajes pré- moldadas) | m³ | 24,23    | 488,66 | 620,60 | 15 037,21         |
| 3 7      | 92759 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 495,4    | 11,87  | 15,07  | 7 467,59          |
| 3 8      | 92768 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 181,6    | 11,37  | 14,45  | 2 623,23          |
| 3 9      | 92760 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 7,7      | 11,01  | 13,98  | 107,62            |
| 3 10     | 92769 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 67,7     | 10,52  | 13,37  | 904,87            |
| 3 11     | 92761 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG | 448,6    | 10,22  | 12,98  | 5 820,62          |
| 3 12     | 92770 SINAPI        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 122,5    | 9,77   | 12,41  | 1 519,71          |
| 3 13     | 92762 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (incluindo lajes)  | KG | 945,3    | 9,04   | 11,48  | 10 851,66         |

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large '5' and a signature.

|          |    |                     |  |    |          |         |         |                   |
|----------|----|---------------------|--|----|----------|---------|---------|-------------------|
| 3        | 14 | 92763 SINAPI        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG | 9,6      | 7,55    | 9,59    | 92,09             |
| <b>4</b> |    |                     | <b>ALVENARIA</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>83.737,77</b>  |
| 4        | 1  | 14 04 210 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM  | m² | 887,95   | 85,76   | 83,51   | 74 152,33         |
| 4        | 2  | 14 20 010 CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  | m³ | 5,3      | 1424,07 | 1808,57 | 9 585,44          |
| <b>5</b> |    |                     | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>37.652,86</b>  |
| 5        | 1  | 23 09 560 CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM (P1 e P2)  | un | 14       | 1360,37 | 1727,67 | 24 187,33         |
| 5        | 2  | 23 09 550 CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM (P3)   | un | 8        | 1325,35 | 1683 19 | 13 465,54         |
| <b>6</b> |    |                     | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |    | <b>1</b> |         |         | <b>112.632,27</b> |
| 6        | 1  | 25 01 060 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA (J3, J4, J5, J6, J7, V1, V2, V3, V4, V5, V6)                                       | m² | 59,5     | 794,25  | 1008,69 | 60 017 16         |
| 6        | 2  | 25 01 110 CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (G1)   | m² | 0,6      | 967,40  | 1228,60 | 737 16            |
| 6        | 3  | 25 01 020 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (G2)   | m² | 4,73     | 710,24  | 902,00  | 4 266,47          |
| 6        | 4  | 25 01 030 CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL (G3)  | m² | 1,56     | 361,93  | 459,66  | 717,06            |
| 6        | 5  | 24 02 410 CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P4)  | m² | 1        | 1594,06 | 2024,45 | 2 024,45          |
| 6        | 6  | 22 06 330 CPOS/CDHU | BRISÉ METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM ALUMÍNIO PRÉ- PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM                                | m² | 57,3     | 218,92  | 278,03  | 15 930,85         |
| 6        | 7  | 25 02 070 CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL  | m² | 0,64     | 543,48  | 690,22  | 441,74            |
| 6        | 8  | 06 02 063 FDE       | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (portões prédio)  | m² | 12       | 691,09  | 877 68  | 10 532 20         |
| 6        | 9  | 24 02 040 CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (portão veículos e funcionários)   | m² | 8,5      | 754,05  | 957,65  | 8 140,02          |
| 6        | 10 | 06 02 088 FDE       | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO (pedestres)   | m² | 6        | 853,35  | 1083,78 | 6 502,53          |
| 6        | 11 | 66 02 239 CPOS/CDHU | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG   | cj | 1        | 2616,24 | 3322,62 | 3 322,62          |
| <b>7</b> |    |                     | <b>VIDRO</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>24.704,84</b>  |
| 7        | 1  | 26 02 020 CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM  | m² | 64,88    | 203,02  | 257,84  | 16 728,41         |
| 7        | 2  | 26 02 060 CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM (J1, J2, P5)  | m² | 18       | 253,45  | 321,89  | 5 793,97          |
| 7        | 3  | 32 06 240 CPOS/CDHU | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO (J1, J2, P5)  | m² | 18       | 61,50   | 78,11   | 1 405,90          |
| 7        | 4  | 28 20 650 CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM   | un | 1        | 398,97  | 506,69  | 506,69            |
| 7        | 5  | 84898 SINAPI        | TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER                   | M  | 1        | 45,52   | 57,81   | 57,81             |
| 7        | 6  | 28 20 590 CPOS/CDHU | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un | 1        | 166,97  | 212,05  | 212,05            |
| <b>8</b> |    |                     | <b>COBERTURA</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>153.812,95</b> |
| 8        | 1  | 15 03 030 CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA  | kg | 1997,4   | 21,06   | 26,75   | 53 428,25         |
| 8        | 2  | 33 07 140 CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA  | kg | 1997,4   | 3,45    | 4,38    | 8 757,61          |
| 8        | 3  | 16 12 060 CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM | m² | 332,9    | 101,95  | 129,48  | 43 103,54         |
| 8        | 4  | 16 12 200 CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM                     | m  | 18,75    | 77,37   | 98,26   | 1 842,39          |
| 8        | 5  | 16 33 102 CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M   | m  | 71,72    | 101,46  | 128,86  | 9 241,74          |
| 8        | 6  | 100327 SBC          | CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm   | M  | 110,46   | 215,58  | 273,79  | 30 242,32         |
| 8        | 7  | 100327 SINAPI       | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                     | M  | 110,46   | 51,30   | 65,16   | 7 197,11          |
| <b>9</b> |    |                     | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>7.923,92</b>   |
| 9        | 1  | 32 17 030 CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO  | m² | 235,4    | 10,88   | 13,82   | 3 252,35          |

|             |           |           |  |    |          |        |        |                  |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|--------|--------|------------------|
| 9.2         | 32 15 030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM   | m² | 53,15    | 89,21  | 87,89  | 4 671,57         |
| <b>10</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |    | <b>1</b> |        |        | <b>87.366,01</b> |
| <b>10.1</b> |           |           | <b>ESGOTO</b>  |    | <b>1</b> |        |        | <b>26.073,54</b> |
| 10 1 1      | 97906     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020  | UN | 16       | 376,41 | 478,04 | 7 648,62         |
| 10 1 2      | 89707     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                                   | UN | 1        | 44,31  | 56,28  | 56,28            |
| 10 1 3      | 104329    | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022               | UN | 19       | 71,74  | 91,11  | 1 731,01         |
| 10 1 4      | 44.20.220 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"  | un | 20       | 168,61 | 214,14 | 4 282,71         |
| 10 1 5      | 44 20 200 | CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2" (1 1/2" X 1 1/2")  | un | 1        | 136,65 | 173,54 | 173,54           |
| 10 1 6      | 86877     | SINAPI    | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 21       | 54,47  | 69,17  | 1 452,67         |
| 10 1 7      | 104063    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022  | UN | 2        | 52,63  | 66,54  | 133,88           |
| 10 1 8      | 104065    | SINAPI    | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022  | UN | 12       | 113,29 | 143,67 | 1 726,46         |
| 10 1 9      | 89730     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 (45 graus)   | UN | 22       | 12,83  | 16,30  | 358,54           |
| 10 1 10     | 89748     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022             | UN | 5        | 34,20  | 43,43  | 217,14           |
| 10 1 11     | 89728     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022              | UN | 22       | 11,38  | 14,45  | 317,98           |
| 10 1 12     | 89726     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                   | UN | 6        | 9,32   | 11,84  | 71,02            |
| 10 1 13     | 89724     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                   | UN | 21       | 9,15   | 11,62  | 243,93           |
| 10 1 14     | 89797     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022             | UN | 2        | 41,30  | 52,45  | 104,91           |
| 10 1 15     | 89783     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022                    | UN | 1        | 13,14  | 16,69  | 16,69            |
| 10 1 16     | 104345    | SINAPI    | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 | UN | 9        | 34,69  | 44,06  | 396,52           |
| 10 1 17     | 89785     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022               | UN | 2        | 21,98  | 27,91  | 55,83            |
| 10 1 18     | 89714     | SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022 (inclusive ligação com rede pública)         | M  | 88       | 34,22  | 43,45  | 3 823,97         |

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large checkmark and a signature.

|             |                     |   |    |          |         |         |                  |
|-------------|---------------------|---|----|----------|---------|---------|------------------|
| 10 1 19     | 89711 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                | M  | 41,61    | 19,87   | 25,24   | 1 050,08         |
| 10 1 20     | 89712 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M  | 38,58    | 24,56   | 31,19   | 1 203,42         |
| 10 1 21     | 104344 SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | UN | 4        | 33,10   | 42,04   | 168,14           |
| 10 1 22     | 89802 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022        | UN | 3        | 8,11    | 10,30   | 30,90            |
| 10 1 23     | 89801 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022        | UN | 38       | 7,55    | 9,59    | 364,54           |
| 10 1 24     | 89798 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                    | M  | 10,26    | 10,81   | 13,73   | 140,88           |
| 10 1 25     | 89825 SINAPI        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                | UN | 18       | 13,30   | 16,89   | 304,06           |
| <b>10.2</b> |                     | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    | <b>1</b> |         |         | <b>14.779,73</b> |
| 10 2 1      | 45 01 020 CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"  | un | 1        | 1130,26 | 1435,43 | 1 435,43         |
| 10 2 2      | 94673 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN | 1        | 5,78    | 7,34    | 7,34             |
| 10 2 3      | 94648 SINAPI        | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | M  | 6,75     | 5,51    | 7,00    | 47,26            |
| 10 2 4      | 102607 SINAPI       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2        | 379,63  | 482,13  | 964,27           |
| 10 2 5      | 94797 SINAPI        | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2        | 117,88  | 149,70  | 299,40           |
| 10 2 6      | 94499 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 204,25  | 259,40  | 259,40           |
| 10 2 7      | 94497 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 76,03   | 96,55   | 96,55            |
| 10 2 8      | 89353 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4        | 28,66   | 36,39   | 145,57           |
| 10 2 9      | 89429 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 51       | 5,52    | 7,01    | 357,52           |
| 10 2 10     | 104001 SINAPI       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7        | 11,61   | 14,75   | 103,26           |
| 10 2 11     | 89613 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014               | UN | 2        | 23,02   | 29,24   | 58,48            |
| 10 2 12     | 103999 SINAPI       | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | UN | 5        | 10,56   | 13,41   | 67,04            |
| 10 2 13     | 103972 SINAPI       | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 5        | 21,91   | 27,83   | 139,14           |
| 10 2 14     | 89411 SINAPI        | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 7        | 9,35    | 11,87   | 83,09            |
| 10 2 15     | 89504 SINAPI        | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 11       | 15,05   | 19,12   | 210,30           |
| 10 2 16     | 89489 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 40       | 6,44    | 8,17    | 326,97           |
| 10 2 17     | 89503 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 6        | 17,84   | 22,66   | 135,97           |

8

|             |           |           |   |    |          |         |         |                  |
|-------------|-----------|-----------|---|----|----------|---------|---------|------------------|
| 10 2 18     | 89517     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 1        | 51,62   | 65,56   | 65,56            |
| 10 2 19     | 89577     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 9        | 27,19   | 34,53   | 310,79           |
| 10 2 20     | 89611     | SINAPI    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 1        | 24,28   | 30,84   | 30,84            |
| 10 2 21     | 89402     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                 | M  | 140,92   | 11,16   | 14,17   | 1 997,28         |
| 10 2 22     | 103979    | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                 | M  | 54,6     | 25,34   | 32,19   | 1 757,41         |
| 10 2 23     | 89451     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | M  | 6,36     | 35,09   | 44,57   | 283,45           |
| 10 2 24     | 89617     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 11       | 6,68    | 8,48    | 93,28            |
| 10 2 25     | 89625     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022   | UN | 2        | 18,39   | 23,36   | 46,72            |
| 10 2 26     | 89627     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                               | UN | 11       | 16,06   | 20,39   | 224,32           |
| 10 2 27     | 89630     | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                               | UN | 6        | 46,04   | 58,48   | 350,86           |
| 10 2 28     | 103042    | SINAPI    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021   | UN | 3        | 23,24   | 26,51   | 88,53            |
| 10 2 29     | 104031    | SINAPI    | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 80 MM X 3/4" - PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022                                    | UN | 1        | 15,03   | 19,09   | 19,09            |
| 10 2 30     | 89412     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                | UN | 15       | 8,76    | 11,12   | 166,84           |
| 10 2 31     | 89355     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                    | M  | 0,28     | 19,31   | 24,52   | 6,87             |
| 10 2 32     | 89481     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                    | UN | 1        | 4,77    | 6,06    | 6,06             |
| 10 2 33     | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                                     | UN | 11       | 12,18   | 15,47   | 170,21           |
| 10 2 34     | 89967     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                       | UN | 19       | 67,49   | 85,71   | 1 628,50         |
| 10 2 35     | 99635     | SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                                   | UN | 5        | 336,11  | 426,86  | 2 134,30         |
| 10 2 36     | 85884     | SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 13       | 10,86   | 13,79   | 179,28           |
| 10 2 37     | 44 20 300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA  | un | 5        | 13,57   | 17,23   | 86,16            |
| 10 2 38     | 44 20 230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  | un | 5        | 36,42   | 46,25   | 231,25           |
| 10 2 39     | 103955    | SINAPI    | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 | UN | 13       | 8,99    | 11,41   | 148,35           |
| 10 2 40     | 89397     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022                    | UN | 1        | 13,23   | 16,81   | 16,81            |
| <b>10.3</b> |           |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>  |    | <b>1</b> |         |         | <b>33.961,22</b> |
| 10 3 1      | 30 08 060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS   | un | 2        | 1084,05 | 1351,34 | 2 702,68         |
| 10 3 2      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | UN | 3        | 247,37  | 314,16  | 942,47           |
| 10 3 3      | 95544     | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020  | UN | 5        | 51,58   | 65,49   | 327,44           |
| 10 3 4      | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020   | UN | 5        | 40,61   | 51,57   | 257,84           |
| 10 3 5      | 86903     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                | UN | 11       | 301,29  | 382,63  | 4 208,97         |
| 10 3 6      | 30 08 040 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA   | un | 2        | 1497,61 | 1801,96 | 3 803,92         |

9

|             |                     |  |    |          |         |         |                   |
|-------------|---------------------|--|----|----------|---------|---------|-------------------|
| 10 3 7      | 86900 SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 8        | 173,88  | 220,82  | 1 766,58          |
| 10 3 8      | 44 03 180 CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS  | un | 21       | 65,06   | 82,63   | 1 735,14          |
| 10 3 9      | 95547 SINAPI        | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020   | UN | 21       | 66,34   | 84,26   | 1 769,40          |
| 10 3 10     | 44 03 645 CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4'  | UN | 11       | 136,82  | 173,78  | 1 911,33          |
| 10 3 11     | 86909 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                      | UN | 8        | 98,51   | 125,11  | 1 000,89          |
| 10 3 12     | 44 03 720 CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2                         | un | 2        | 548,56  | 696,67  | 1 393,34          |
| 10 3 13     | 86972 SINAPI        | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 1        | 599,43  | 761,27  | 761,27            |
| 10 3 14     | 86913 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 1        | 42,37   | 53,80   | 53,80             |
| 10 3 15     | 44 03 400 CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4   | un | 4        | 44,97   | 57,12   | 228,47            |
| 10 3 16     | 30 01 120 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM  | un | 2        | 126,90  | 161,16  | 322,33            |
| 10 3 17     | 100872 SINAPI       | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 6        | 286,87  | 364,32  | 2 185,93          |
| 10 3 18     | 30 01 061 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM                          | un | 4        | 145,65  | 184,97  | 739,89            |
| 10 3 19     | 30 04 060 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM   | m  | 3,6      | 370,27  | 470,24  | 1 692,85          |
| 10 3 20     | 08 15 017 FDE       | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO   | UN | 2        | 2423,88 | 3078,33 | 6 156,66          |
| <b>10.4</b> |                     | <b>DRENAGEM</b>  |    | <b>1</b> |         |         | <b>12.491,51</b>  |
| 10 4 1      | 89807 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022 | UN | 41       | 29,87   | 37,93   | 1 555,17          |
| 10 4 2      | 89576 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022  | M  | 63,85    | 20,93   | 26,58   | 1 697,06          |
| 10 4 3      | 49 08 250 CPOS/CDHU | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM  | un | 8        | 383,33  | 486,83  | 3 894,67          |
| 10 4 4      | 99253 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020              | UN | 3        | 470,13  | 597,07  | 1 791,20          |
| 10 4 5      | 49 06 020 CPOS/CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS  | m² | 1,08     | 905,96  | 1150,56 | 1 242,61          |
| 10 4 6      | 89808 SINAPI        | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022 | UN | 4        | 45,64   | 57,97   | 231,87            |
| 10 4 7      | 89582 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                | UN | 2        | 27,43   | 34,84   | 69,68             |
| 10 4 8      | 89692 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022           | UN | 1        | 79,41   | 100,85  | 100,85            |
| 10 4 9      | 89578 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022   | M  | 54,9     | 26,16   | 33,22   | 1 823,98          |
| 10 4 10     | 89696 SINAPI        | TÉ PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_06/2022                        | UN | 1        | 86,48   | 84,43   | 84,43             |
| <b>11</b>   |                     | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>163.699,50</b> |

|       |                     |  |    |      |        |         |           |
|-------|---------------------|--|----|------|--------|---------|-----------|
| 11 1  | 91855 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                      | M  | 650  | 10,38  | 13,18   | 8.566,36  |
| 11 2  | 40 01 090 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (incluso FMD)  | un | 72   | 10,93  | 13,88   | 999,67    |
| 11 3  | 40 01 020 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'   | un | 83   | 10,91  | 13,86   | 1 150,28  |
| 11 4  | 40 01 040 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'   | un | 17   | 12,07  | 15,33   | 260,59    |
| 11 5  | 40 02 610 CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM   | un | 1    | 70,16  | 89,11   | 89,11     |
| 11 6  | 101880 SINAPI       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | UN | 1    | 523,03 | 664,25  | 664,25    |
| 11 7  | 37 03 240 CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES   | un | 1    | 834,09 | 1059,29 | 1 059,29  |
| 11 8  | 09 84 102 FDE       | CALHA PARA LUMINÁRIA SOBREPÔR COM REFLETOR E ALETAS (L-75) COM SOQUETES PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 120 CM  | UN | 55   | 205,64 | 261,16  | 14 363,72 |
| 11 9  | 41 13 102 CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED (15 W)   | un | 17   | 190,89 | 242,43  | 4 121,33  |
| 11 10 | 93855 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 8    | 11,18  | 14,20   | 113,59    |
| 11 11 | 93657 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 6    | 12,73  | 16,17   | 97,02     |
| 11 12 | 93862 SINAPI        | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | UN | 18   | 48,59  | 59,17   | 1 065,13  |
| 11 13 | 37 13 660 CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un | 5    | 168,07 | 213,45  | 1 067,24  |
| 11 14 | 37 17 090 CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS   | un | 2    | 289,54 | 367,72  | 735,44    |
| 11 15 | 09 02 043 FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)   | UN | 8    | 179,68 | 228,19  | 1 825,52  |
| 11 16 | 91926 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 3400 | 3,47   | 4,41    | 14 994,00 |
| 11 17 | 91924 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 600  | 2,46   | 3,13    | 1 876,16  |
| 11 18 | 91935 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | M  | 220  | 19,11  | 24,27   | 5 338,90  |
| 11 19 | 92986 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021            | M  | 180  | 26,85  | 34,10   | 6 137,80  |
| 11 20 | 39 18 120 CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A   | m  | 600  | 18,64  | 23,67   | 14 203,77 |
| 11 21 | 91953 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023   | UN | 22   | 28,90  | 36,71   | 807,57    |
| 11 22 | 92000 SINAPI        | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023  | UN | 51   | 30,23  | 38,40   | 1 958,32  |
| 11 23 | 91967 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023  | UN | 1    | 58,76  | 74,62   | 74,62     |
| 11 24 | 40 04 460 CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA  | cj | 11   | 26,29  | 33,39   | 367,24    |
| 11 25 | 98307 SINAPI        | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019   | UN | 16   | 40,75  | 51,75   | 827,96    |
| 11 26 | 66 08 100 CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METALICO, 19 X 12 US X 470 MM  | un | 1    | 973,67 | 1236,57 | 1 236,57  |
| 11 27 | 97669 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021                          | M  | 30   | 17,61  | 22,36   | 670,83    |
| 11 28 | 97668 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021                          | M  | 40   | 11,84  | 15,03   | 601,26    |
| 11 29 | 97667 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021                      | M  | 30   | 8,32   | 10,56   | 316,86    |

Handwritten signature and the number 11.

|           |                     |   |    |          |         |         |                   |
|-----------|---------------------|---|----|----------|---------|---------|-------------------|
| 11 30     | 91859 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 20       | 10,58   | 13,43   | 268,68            |
| 11 31     | 09 02 060 FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V) BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)  | UN | 1        | 2437,77 | 3095,97 | 3 095,97          |
| 11 32     | 97892 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M AF_12/2020   | UN | 8        | 323,88  | 411,33  | 3 290,62          |
| 11 33     | 101632 SINAPI       | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020  | UN | 1        | 32,64   | 41,45   | 41,45             |
| 11 34     | 42 05 250 CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO   | m  | 250      | 31,00   | 39,38   | 9 843,90          |
| 11 35     | 42 05 190 CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M  | un | 9        | 238,97  | 303,49  | 2 731,42          |
| 11 36     | 98111 SINAPI        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF_12/2020   | UN | 9        | 46,43   | 58,97   | 530,73            |
| 11 37     | 39 04 080 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²   | m  | 130      | 41,65   | 52,89   | 6 876,29          |
| 11 38     | 39 04 070 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²   | m  | 30       | 29,20   | 37,08   | 1 112,44          |
| 11 39     | 40 02 440 CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM  | un | 9        | 160,38  | 203,68  | 1 833,16          |
| 11 40     | 104755 SINAPI       | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023   | UN | 9        | 37,13   | 47,15   | 424,35            |
| 11 41     | 104746 SINAPI       | MINI CAPTOR, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 31       | 28,03   | 33,05   | 1 024,67          |
| 11 42     | 39 10 130 CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²  | un | 9        | 14,02   | 17,81   | 160,29            |
| 11 43     | 103247 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE   | UN | 11       | 2250,42 | 2858,04 | 31 438,40         |
| 11 44     | 103253 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE   | UN | 2        | 4445,28 | 5645,50 | 11 291,01         |
| 11 45     | 103250 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN | 1        | 3264,28 | 4145,64 | 4 145,64          |
| <b>12</b> |                     | <b>REVESTIMENTO</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>139.937,41</b> |
| 12.1      | 17 02 020 CPOS/CDHU | CHAPISCO  | m² | 2122,94  | 5,37    | 6,82    | 14 485,19         |
| 12.2      | 17 02 120 CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM  | m² | 2122,94  | 17,82   | 22,64   | 48 055,50         |
| 12.3      | 120246 SBC          | ARGAMASSA DE PROTEÇÃO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)   | m² | 43,09    | 218,91  | 279,02  | 11 979,74         |
| 12.4      | 87269 SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m² | 208,73   | 65,82   | 83,59   | 17 448,92         |
| 12.5      | 44 02 062 CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | m² | 10,1     | 728,97  | 925,79  | 9 350,52          |
| 12.6      | 101965 SINAPI       | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020  | M  | 62       | 138,66  | 176,12  | 10 919,41         |
| 12.7      | 29 01 040 CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL Y   | m  | 14       | 17,96   | 22,81   | 319,29            |
| 12.8      | 27 04 070 CPOS/CDHU | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM   | m  | 163,88   | 131,56  | 167,08  | 27 380,84         |
| <b>13</b> |                     | <b>PISO</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>76.728,72</b>  |
| 13.1      | 11 18 040 CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)   | m² | 12,5     | 162,96  | 206,96  | 2 586,94          |
| 13.2      | 11 03 090 CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)  | m³ | 8,17     | 417,60  | 530,35  | 4 333,00          |
| 13.3      | 17 01 050 CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO   | m² | 266,74   | 21,66   | 27,51   | 7 886,82          |
| 13.4      | 18 08 090 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 286,74   | 115,44  | 146,61  | 42 038,69         |
| 13.5      | 18 08 042 CPOS/CDHU | RODAPÊ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                               | m  | 239,73   | 23,59   | 29,96   | 7 182,50          |
| 13.6      | 98689 SINAPI        | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020   | M  | 11,45    | 103,72  | 131,72  | 1 508,21          |

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 12.

|           |                     |  |    |          |         |         |                  |
|-----------|---------------------|--|----|----------|---------|---------|------------------|
| 13 7      | 94995 SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022 (calçamento de proteção do prédio)  | m² | 116,72   | 68,75   | 87,31   | 10 190,57        |
| <b>14</b> |                     | <b>PINTURA</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>76.694,45</b> |
| 14 1      | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023  | m² | 1964,7   | 11,82   | 15,01   | 29 482,08        |
| 14 2      | 33 02 060 CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA  | m² | 1134,49  | 11,27   | 14,32   | 16 243,20        |
| 14 3      | 33 10 041 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA INCLUSIVE PREPARO  | m² | 475,46   | 27,32   | 34,70   | 16 499,50        |
| 14 4      | 33 12 011 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA INCLUSIVE PREPARO (esquadrias de madeira)  | m² | 99,75    | 37 25   | 47,30   | 4 718,51         |
| 14 5      | 100758 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 (esquadrias metálicas)                  | m² | 142,33   | 48,41   | 61,49   | 8 751,16         |
| <b>15</b> |                     | <b>COMBATE À INCÊNDIO</b>  |    | <b>1</b> |         |         | <b>1.345,56</b>  |
| 15 1      | 101905 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE   | UN | 2        | 194,14  | 246,55  | 493 10           |
| 15 2      | 101908 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE  | UN | 3        | 188,52  | 239,42  | 718,27           |
| 15 3      | 97 02 193 CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (placas saída e equipamentos combate à incêndio)  | un | 7        | 15,09   | 19,17   | 134,19           |
| <b>16</b> |                     | <b>ABRIGOS</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>25.795,50</b> |
| 16 1      | 08 02 005 FDE       | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG   | UN | 1        | 2464,40 | 3155 19 | 3 155,19         |
| 16 2      | 16 06 023 FDE       | AL-01 ABRIGO PARA LIXO   | UN | 2        | 4720,97 | 5995,63 | 11 991,26        |
| 16 3      | 16 06 024 FDE       | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS   | UN | 1        | 4720,97 | 5995,63 | 5 995,63         |
| 16 4      | 08 08 069 FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)   | UN | 1        | 2115,83 | 2687,11 | 2 687,11         |
| 16 5      | 100799 SINAPI       | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020  | M  | 20       | 16,09   | 20,44   | 408,71           |
| 16 6      | 08 80 040 FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL DE REDES DE DISTRIB DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07   | UN | 1        | 1226,47 | 1557,61 | 1 557,61         |
| <b>17</b> |                     | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |    | <b>1</b> |         |         | <b>71.080,64</b> |
| 17 1      | 14 80 001 FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA   | m² | 1,2      | 257,34  | 326,82  | 392,18           |
| 17 2      | 23 08 100 CPOS/CDHU | ARMARIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO   | m² | 9,31     | 1687,88 | 2143,61 | 19 956,99        |
| 17 3      | 54 02 030 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)  | m² | 31       | 110,31  | 140,09  | 4 342,85         |
| 17 4      | 105003 SINAPI       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024  | UN | 1        | 969,07  | 1230,71 | 1 230,71         |
| 17 5      | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)   | m² | 158      | 11,82   | 15,01   | 2 370,93         |
| 17 6      | 98522 SINAPI        | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018 (adequações para portões novos)  | M  | 2        | 140,40  | 178,30  | 356,61           |
| 17 7      | 102500 SINAPI       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 (vaga PNE)  | M  | 33       | 4,24    | 5,38    | 177,50           |
| 17 8      | 99639 SINAPI        | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_PS | M  | 21,8     | 439,57  | 558,26  | 12 170,07        |
| 17 9      | 99855 SINAPI        | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)   | M  | 26       | 97,74   | 124,13  | 3 227,27         |
| 17 10     | 24 08 020 CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"   | m  | 14,5     | 659,11  | 837,07  | 12 137,47        |

|                        |               |   |    |      |        |           |                     |
|------------------------|---------------|---|----|------|--------|-----------|---------------------|
| 17 11                  | 100324 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM* AF_01/2024 (calçamento em concreto)                        | m³ | 4,06 | 123,76 | 157,18    | 638,14              |
| 17 12                  | 94995 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_06/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE) | m² | 135  | 68,75  | 87,31     | 11 786,55           |
| 17 13                  | 100723 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrimão)    | m² | 60   | 10,58  | 13,43     | 806,04              |
| 17 14                  | 9537 SINAPI   | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m² | 320  | 3,66   | 4,65      | 1 487,33            |
| <b>Total com BDI =</b> |               |   |    |      |        | <b>RS</b> | <b>1.419.000,00</b> |
| <b>BDI =</b>           |               |   |    |      |        | <b>RS</b> | <b>301.677,17</b>   |
| <b>total sem BDI =</b> |               |   |    |      |        | <b>RS</b> | <b>1.117.322,83</b> |

Araraquara, 18 de junho de 2024

Responsável Técnico  
Lucas Mateus Achear  
CREA/MG 224019

**LUCAS MATEUS**  
**ACHCAR:07997**  
**296638**

Assinado de forma digital  
por LUCAS MATEUS  
ACHCAR:07997296638  
Dados: 2024.06.18  
16:48:07 -03'00'

14

*(Handwritten signature and initials)*



# LMA Engenharia

Obr: Unidade Básica de Saúde - Vila Biagioni

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |                         |                 |            |            |            |            |            |              |              |              |           |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                         | Descrição               | Total Por Etapa | 15 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS    | 60 DIAS    | 75 DIAS    | 90 DIAS      | 105 DIAS     | 120 DIAS     |           |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%         | 50,00%     | 44,00%     | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%     |
|                              |                         | 54.491,35       | 27.245,68  | 23.978,19  | 544,91     | 544,91     | 544,91     | 544,91       | 544,91       | 544,91       | 544,91    |
| 2                            | INFRAESTRUTURA          | 100,00%         | 70,00%     | 30,00%     |            |            |            |              |              |              |           |
|                              |                         | 133.355,18      | 93.348,61  | 40.006,55  |            |            |            |              |              |              |           |
| 3                            | SUPERESTRUTURA          | 100,00%         |            | 50,00%     | 50,00%     |            |            |              |              |              |           |
|                              |                         | 170.103,09      |            | 85.051,55  | 85.051,55  |            |            |              |              |              |           |
| 4                            | ALVENARIA               | 100,00%         |            |            |            | 50,00%     | 50,00%     |              |              |              |           |
|                              |                         | 83.737,77       |            |            |            | 41.868,89  | 41.868,89  |              |              |              |           |
| 5                            | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |              |              |           |
|                              |                         | 37.652,86       |            |            |            |            |            | 37.652,86    |              |              |           |
| 6                            | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       | 50,00%       |              |           |
|                              |                         | 112.632,27      |            |            |            |            |            | 56.316,14    | 56.316,14    |              |           |
| 7                            | VIDRO                   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       | 50,00%       |              |           |
|                              |                         | 24.704,84       |            |            |            |            |            | 12.352,42    | 12.352,42    |              |           |
| 8                            | COBERTURA               | 100,00%         |            |            |            | 100,00%    |            |              |              |              |           |
|                              |                         | 153.812,95      |            |            |            | 153.812,95 |            |              |              |              |           |
| 9                            | IMPERMEABILIZAÇÃO       | 100,00%         |            |            |            |            | 100,00%    |              |              |              |           |
|                              |                         | 7.923,92        |            |            |            |            | 7.923,92   |              |              |              |           |
| 10                           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00%         |            |            | 33,00%     | 33,00%     | 34,00%     |              |              |              |           |
|                              |                         | 87.306,01       |            |            | 28.810,98  | 28.810,98  | 29.684,04  |              |              |              |           |
| 11                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 0,00%           |            |            |            |            |            | 50,00%       | 50,00%       |              |           |
|                              |                         | 163.899,50      |            |            |            |            |            | 81.849,75    | 81.849,75    |              |           |
| 12                           | REVESTIMENTO            | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       | 50,00%       |              |           |
|                              |                         | 139.937,41      |            |            |            |            |            | 69.968,71    | 69.968,71    |              |           |
| 13                           | PISO                    | 100,00%         |            |            |            |            | 50,00%     | 50,00%       |              |              |           |
|                              |                         | 75.726,72       |            |            |            |            | 37.863,36  | 37.863,36    |              |              |           |
| 14                           | PINTURA                 | 100,00%         |            |            |            |            |            |              | 50,00%       | 50,00%       |           |
|                              |                         | 75.694,46       |            |            |            |            |            |              | 37.847,23    | 37.847,23    |           |
| 15                           | COMBATE À INCÊNDIO      | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              | 100,00%   |
|                              |                         | 1.345,56        |            |            |            |            |            |              |              |              | 1.345,56  |
| 16                           | ABRIGOS                 | 0,00%           |            |            |            |            |            |              |              |              | 100,00%   |
|                              |                         | 25.795,50       |            |            |            |            |            |              |              |              | 25.795,50 |
| 17                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00%           |            |            |            |            |            | 33,00%       | 33,00%       | 34,00%       |           |
|                              |                         | 71.080,64       |            |            |            |            |            | 23.456,61    | 23.456,61    | 24.167,42    |           |
| Porcentagem                  |                         |                 | 8,5%       | 10,5%      | 8,06%      | 15,86%     | 8,31%      | 22,55%       | 19,90%       | 6,32%        |           |
| Custo                        |                         |                 | 120.594,29 | 149.034,29 | 114.407,44 | 225.037,73 | 117.885,12 | 320.004,75   | 282.335,76   | 89.700,62    |           |
| Porcentagem Acum.            |                         |                 | 8,5%       | 19,0%      | 27,06%     | 42,92%     | 51,23%     | 73,78%       | 93,68%       | 100,00%      |           |
| Custo Acumulado              |                         |                 | 120.594,29 | 269.628,57 | 384.036,02 | 609.073,75 | 726.958,87 | 1.046.963,62 | 1.329.299,38 | 1.419.000,00 |           |

Araçuaia, 18 de junho de 2024

Responsavel Técnico  
Lucas Mateus Achezar  
CREA/MG 224019

**LUCAS MATEUS**  
**ACHCAR:07997**  
**296638**

Assinado de forma digital  
por LUCAS MATEUS  
ACHCAR:07997296638  
Dados: 2024.06.18  
16:48:41 -03'00'

Handwritten signatures and initials, including the number 15.



LMA Engenharia

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - VILA BIAGIONI  
"DR RICARDO REZENDE CORDEIRO"  
Rua Sebastião Lemos da Cruz, 670 - Vila Biagioni - Araraquara-SP

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI  
CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

Tipo de Obra

Construção e Reforma de Edifícios

| ITEM | DESCRIÇÃO             | VALORES DE REFERÊNCIA - % |        |                                | BDI ADOTADO % |
|------|-----------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
|      |                       | MÍNIMO                    | MÁXIMO | MÉDIA                          |               |
| 1    | Administração Central | 3,00                      | 5,50   | 4,00                           | 3,00%         |
| 2    | Lucro                 | 6,16                      | 8,96   | 7,40                           | 6,16%         |
| 3    | Despesas Financeiras  | 0,59                      | 1,39   | 1,23                           | 1,01%         |
| 4    | Seguro e Garantia     | 0,80                      | 1,00   | 0,80                           | 0,80%         |
| 5    | Risco                 | 0,97                      | 1,27   | 1,27                           | 0,97%         |
| 6    | TRIBUTOS              |                           |        |                                | 6,65%         |
| 6.1  | ISS (**) (***)        |                           |        | Conforme Legislação Específica | 3,00%         |
| 6.2  | PIS                   |                           |        | Conforme Legislação Específica | 0,65%         |
| 6.3  | COFINS                |                           |        | Conforme Legislação Específica | 3,00%         |
| 7    | BDI (SEM DESONERAÇÃO) | 20,34                     | 25,00  | 22,12                          | 20,35%        |
| 7.1  | TRIBUTOS + INSS       |                           |        | Considerando 4,5% sobre o VI   | 11,15%        |
| 8    | BDI (COM DESONERAÇÃO) |                           |        |                                | 26,45%        |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Araraquara, 12 de junho de 2024

Responsável Técnico

Lucas Mateus Achcar

CREA/MG 402019

LUCAS MATEUS

ACHCAR:07997

296638

Assinado de forma digital por LUCAS MATEUS ACHCAR:07997296638  
Dados: 2024.06.18 16:48:54 -03'00'



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao  
Município de Araraquara-SP  
Comissão permanente de Licitações/SAD

**CONCORRÊNCIA N.º 029/2024 - PROCESSO N.º 6516/2024**

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP."

Prezados senhores,

Pelo presente, encerramos os documentos referentes a PROPOSTA, apresentados pela **LMA ENGENHARIA LTDA**, para cumprimento do exigido na licitação acima referenciada, totalizando \_\_\_\_\_ folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Araraquara, 18 de junho de 2024.

**LUCAS MATEUS** Assinado de forma digital  
**ACHCAR:07997** por LUCAS MATEUS  
**296638** ACHCAR:07997296638  
Dados: 2024.06.18  
16:49:07 -03'00'

---

**LMA ENGENHARIA LTDA**  
**LUCAS MATEUS ACHCAR**  
RG: MG 14-966.405/SSP

**LMA ENGENHARIA**  
Rua Capitão Manoel Prata, nº 307, bairro: São Benedito, Uberaba MG, CEP: 38010-220  
Email: [lucas\\_achcar@hotmail.com](mailto:lucas_achcar@hotmail.com) - CREA: 224019/D  
Contato: (34) 99200-2712

17  
17

\*\*\*\*\*  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
\*\*\*\*\*  
14:16 19/06/2024 019334 SEC. ADMINIST. DIV. COMPRAS/LICITAÇÕES

A  
Prefeitura Municipal de Araraquara-SP  
Departamento de Licitações e Contratos



**ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA  
CONCORRÊNCIA Nº 29/2024  
REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE  
CORDEIRO”**

**NÃO ABRIR ANTES DAS 14h e 30min do dia 19 de junho de 2024**

**Data:** 19/06/2024 **Hora:** 14:30  
**Licitante:** LMA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV. Capitão Manoel Prata, 307 São benedito – Uberaba/MG  
**CNPJ:** 51.694.102/0001-95  
**Fone:** (34) 99200-2712 **E-mail:** lucas\_achicar@hotmail.com



**GG Construtora**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**À PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

**CONCORRÊNCIA Nº 029/2024 - RETIFICADO**

**OBJETO:** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/SP.”

**Nome da Proponente:** G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 11.257.049/0001-40 - **Inscrição Estadual:** 582.827.822.116  
**Endereço** Rua Sete de Setembro nº 78, Centro, Ribeirão Preto/SP  
**Banco:** 001 – Banco do Brasil **Conta Corrente:** 5599-9 Ag. Nº: 6504-8

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Nome:** Gabriel Griffo **Cargo:** Sócio/Administrador  
**CPF:** 368.925.778-65 - **R.G.:** 33.335.995-1 SSP/SP  
**Nascimento:** 24/03/1988  
**Endereço Residencial:** Rua Custódio Ribeiro Soares, 132 – City Ribeirão  
**CEP:** 14021.400 – Ribeirão Preto/SP  
**E-mail Institucional:** [financeiro@construtoraggribeirao.com.br](mailto:financeiro@construtoraggribeirao.com.br)  
**E-mail Pessoal:** [engenharia@construtoraggribeirao.com.br](mailto:engenharia@construtoraggribeirao.com.br)  
**Telefone:** (16) 3632.7764

**DO PREÇO**

**RS 1.567.014,21** (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Catorze Reais e Vinte e Um Centavos).

**VALIDADE DA PROPOSTA:**

60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura dos envelopes.

**DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes, em processo levado a termo e autorizado pela Prefeitura, observando-se os limites da Lei Federal 14.133/21 (art. 111).

O contrato terá previsão de **240 (duzentos e quarenta) dias** contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato, para fins de recebimento definitivo e pagamentos finais.

Ribeirão Preto, 19 de junho de 2024.

**G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**

**Engº. Gabriel Griffo - Administrador**

**CREA:** 506.378.567-5

**R.G.:** 33.335.995-1 SSP/SP

**CPF:** 368.925.778-65

G G Ribeirão Construções Ltda.  
CNPJ 11.257.049/0001-40

**GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP  
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: [engenharia@construtoraggribeirao.com.br](mailto:engenharia@construtoraggribeirao.com.br)

Rom. 11:36.



GG Construtora



Obra  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - São Paulo  
SBC - 05/2024 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo  
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.  
26,45%

Encargos Desonerado:  
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

| Item     | Código Banco        | Descrição   | Und    | Quant.   | Valor Unit com BDI | Total             |
|----------|---------------------|---|--------|----------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b> |                     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |        | <b>1</b> |                    | <b>60.095,21</b>  |
| 1.1      | 02.08.050 CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA  | m²     | 8        | 228,13             | 1.825,04          |
| 1.2      | 02.02.130 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²  | unxmês | 4        | 1.500,00           | 6.000,00          |
| 1.3      | 04.03.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO (verificar reutilização com a prefeitura)   | m²     | 332      | 17,55              | 5.828,80          |
| 1.4      | 04.02.050 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO  | m²     | 332      | 26,76              | 8.884,32          |
| 1.5      | 97625 SINAPI        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m³     | 43,5     | 64,70              | 2.814,45          |
| 1.6      | 03.01.040 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (rampas)  | m³     | 6        | 439,09             | 2.634,54          |
| 1.7      | 03.01.210 CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL  | m³     | 41       | 650,00             | 26.650,00         |
| 1.8      | 97914 SINAPI        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM  | 358      | 3,71               | 1.328,18          |
| 1.9      | 97662 SINAPI        | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (redes hidráulicas existentes enterradas, inclusive hidrômetro)                      | M      | 88       | 0,74               | 65,12             |
| 1.10     | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO (para demolição de baldrame e blocos, e remoção de tubulações)  | m³     | 7        | 54,88              | 384,16            |
| 1.11     | 98525 SINAPI        | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (inclusive limpeza do estacionamento para brita) | m²     | 825      | 0,80               | 660,00            |
| 1.12     | 02.10.020 CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO   | m²     | 131      | 19,83              | 2.597,73          |
| 1.13     | 04.09.020 CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (portão veículos e acesso pedestres)  | m²     | 12,48    | 34,06              | 425,07            |
| <b>2</b> |                     | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |        | <b>1</b> |                    | <b>143.153,02</b> |
| 2.1      | 12.05.010 CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA   | tx     | 1        | 2.804,83           | 2.804,83          |
| 2.2      | 100896 SINAPI       | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA                | M      | 800      | 70,00              | 56.000,00         |
| 2.3      | 06.01.020 CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO   | m³     | 39,9     | 54,88              | 2.189,71          |
| 2.4      | 100324 SINAPI       | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_01/2024  | m³     | 2        | 181,28             | 362,56            |
| 2.5      | 96533 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²     | 185,74   | 105,00             | 19.502,70         |
| 2.6      | 96531 SINAPI        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m²     | 88       | 120,00             | 10.560,00         |
| 2.7      | 104917 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 2,8      | 19,18              | 53,70             |
| 2.8      | 104918 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 428,3    | 16,00              | 6.852,80          |
| 2.9      | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 216,3    | 18,00              | 3.893,40          |
| 2.10     | 96544 SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG     | 3,7      | 20,00              | 74,00             |
| 2.11     | 104916 SINAPI       | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG     | 181,6    | 18,00              | 3.268,80          |
| 2.12     | 11.01.130 CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA  | m³     | 24,91    | 591,48             | 14.733,77         |
| 2.13     | 14.01.020 CPOS/CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM   | m³     | 10,6     | 750,00             | 7.950,00          |
| 2.14     | 06.11.040 CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO   | m³     | 15       | 20,47              | 307,05            |
| 2.15     | 17.01.020 CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO (regularização para impermeabilização, somente cimento e areia)  | m³     | 1        | 904,65             | 904,65            |
| 2.16     | 98555 SINAPI        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023  | m²     | 338,4    | 40,47              | 13.695,05         |
| <b>3</b> |                     | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |        | <b>1</b> |                    | <b>189.859,62</b> |
| 3.1      | 92415 SINAPI        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                        | m²     | 362,32   | 169,70             | 61.485,70         |
| 3.2      | 103760 SINAPI       | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022                               | m²     | 33,22    | 147,80             | 4.909,92          |
| 3.3      | 101964 SINAPI       | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA                             | m²     | 299,3    | 190,00             | 56.867,00         |
| 3.4      | 10.02.020 CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO (sobre laje pré-moldada)  | kg     | 630      | 13,00              | 8.190,00          |
| 3.5      | 103672 SINAPI       | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS  | m³     | 10,54    | 716,46             | 7.551,49          |

09/10



GG Construtora

|        |           |           |  |    |        |          |                   |
|--------|-----------|-----------|--|----|--------|----------|-------------------|
| 3.6    | 103675    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (inclusive 3 cm adicionais sobre lajes pré-moldadas) | m³ | 24,23  | 700,00   | 16.961,00         |
| 3.7    | 92759     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 495,4  | 17,39    | 8.615,01          |
| 3.8    | 92768     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 181,6  | 16,66    | 3.025,46          |
| 3.9    | 92760     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 7,7    | 16,12    | 124,12            |
| 3.10   | 92769     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 67,7   | 15,42    | 1.043,93          |
| 3.11   | 92761     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 448,6  | 14,96    | 6.711,06          |
| 3.12   | 92770     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 122,5  | 14,31    | 1.752,98          |
| 3.13   | 92762     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (incluindo lajes)   | KG | 945,3  | 13,24    | 12.515,77         |
| 3.14   | 92763     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 9,6    | 11,06    | 106,18            |
| 4      |           |           | <b>ALVENARIA</b>   |    | 1      |          | <b>89.455,50</b>  |
| 4.1    | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM  | m² | 887,95 | 90,00    | 79.915,50         |
| 4.2    | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  | m³ | 5,3    | 1.800,00 | 9.540,00          |
| 5      |           |           | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>   |    | 1      |          | <b>43.426,36</b>  |
| 5.1    | 23.09.560 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM (P1 e P2)  | un | 14     | 1.992,58 | 27.896,12         |
| 5.2    | 23.09.550 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM (P3)   | un | 8      | 1.941,28 | 15.530,24         |
| 6      |           |           | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |    | 1      |          | <b>121.757,04</b> |
| 6.1    | 25.01.060 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA (J3, J4, J5, J6, J7, V1, V2, V3, V4, V5, V6)   | m² | 59,5   | 1.050,00 | 62.475,00         |
| 6.2    | 25.01.110 | CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (G1)   | m² | 0,6    | 1.416,98 | 850,19            |
| 6.3    | 25.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (G2)   | m² | 4,73   | 1.000,00 | 4.730,00          |
| 6.4    | 25.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL (G3)  | m² | 1,56   | 530,14   | 827,02            |
| 6.5    | 24.02.410 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P4)  | m² | 1      | 2.334,87 | 2.334,87          |
| 6.6    | 22.06.330 | CPOS/CDHU | BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM   | m² | 57,3   | 320,66   | 18.373,82         |
| 6.7    | 25.02.070 | CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL  | m² | 0,64   | 796,05   | 509,47            |
| 6.8    | 06.02.063 | FDE       | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (portões prédio)  | m² | 12     | 950,00   | 11.400,00         |
| 6.9    | 24.02.040 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA (portão veículos e funcionários)   | m² | 8,5    | 1.050,00 | 8.925,00          |
| 6.10   | 06.02.086 | FDE       | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO (pedestres)   | m² | 6      | 1.249,93 | 7.499,58          |
| 6.11   | 66.02.239 | CPOS/CDHU | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG   | cj | 1      | 3.832,09 | 3.832,09          |
| 7      |           |           | <b>VIDRO</b>   |    | 1      |          | <b>28.492,76</b>  |
| 7.1    | 26.02.020 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM  | m² | 64,88  | 297,37   | 19.293,37         |
| 7.2    | 26.02.060 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM (J1, J2, P5)  | m² | 18     | 371,24   | 6.682,32          |
| 7.3    | 32.06.240 | CPOS/CDHU | PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO (J1, J2, P5)  | m² | 18     | 90,08    | 1.621,44          |
| 7.4    | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM   | un | 1      | 584,38   | 584,38            |
| 7.5    | 84898     | SINAPI    | TRILHO "U" DE ALUMÍNIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER   | M  | 1      | 66,68    | 66,68             |
| 7.6    | 28.20.590 | CPOS/CDHU | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO   | un | 1      | 244,57   | 244,57            |
| 8      |           |           | <b>COBERTURA</b>   |    | 1      |          | <b>160.659,08</b> |
| 8.1    | 15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA  | kg | 1997,4 | 24,00    | 47.937,60         |
| 8.2    | 33.07.140 | CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA  | kg | 1997,4 | 5,06     | 10.106,84         |
| 8.3    | 16.12.060 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM   | m² | 332,9  | 152,00   | 50.600,80         |
| 8.4    | 16.12.200 | CPOS/CDHU | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM   | m  | 18,75  | 113,33   | 2.124,94          |
| 8.5    | 16.33.102 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M   | m  | 71,72  | 148,62   | 10.659,03         |
| 8.6    | 100327    | SBC       | CALHA CHAPA AÇO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm   | M  | 110,46 | 280,00   | 30.928,80         |
| 8.7    | 100327    | SINAPI    | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | M  | 110,46 | 75,15    | 8.301,07          |
| 9      |           |           | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |    | 1      |          | <b>9.137,74</b>   |
| 9.1    | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO  | m² | 235,4  | 15,93    | 3.749,92          |
| 9.2    | 32.15.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM   | m² | 53,15  | 101,37   | 5.387,82          |
| 10     |           |           | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |    | 1      |          | <b>100.694,50</b> |
| 10.1   |           |           | <b>ESGOTO</b>  |    | 1      |          | <b>30.072,10</b>  |
| 10.1.1 | 97906     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020  | UN | 16     | 551,34   | 8.821,44          |
| 10.1.2 | 89707     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN | 1      | 64,91    | 64,91             |



GG Construtora

|             |                     |   |    |          |          |                  |
|-------------|---------------------|---|----|----------|----------|------------------|
| 10.1.3      | 104329 SINAPI       | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN | 19       | 105,08   | 1.996,52         |
| 10.1.4      | 44.20.220 CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"   | un | 20       | 246,97   | 4.939,40         |
| 10.1.5      | 44.20.200 CPOS/CDHU | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2" (1 1/2" X 1 1/2")   | un | 1        | 200,16   | 200,16           |
| 10.1.6      | 86877 SINAPI        | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 21       | 79,78    | 1.675,38         |
| 10.1.7      | 104063 SINAPI       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022   | UN | 2        | 77,09    | 154,18           |
| 10.1.8      | 104065 SINAPI       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRES, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022   | UN | 12       | 165,93   | 1.991,16         |
| 10.1.9      | 89730 SINAPI        | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (45 graus)   | UN | 22       | 18,80    | 413,60           |
| 10.1.10     | 89748 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 5        | 50,09    | 250,45           |
| 10.1.11     | 89728 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | UN | 22       | 16,67    | 366,74           |
| 10.1.12     | 89726 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 6        | 13,65    | 81,90            |
| 10.1.13     | 89724 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 21       | 13,40    | 281,40           |
| 10.1.14     | 89797 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 2        | 60,50    | 121,00           |
| 10.1.15     | 89783 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN | 1        | 19,25    | 19,25            |
| 10.1.16     | 104345 SINAPI       | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9        | 50,81    | 457,29           |
| 10.1.17     | 89785 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN | 2        | 32,19    | 64,38            |
| 10.1.18     | 89714 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (inclusive ligação com rede pública)         | M  | 88       | 50,12    | 4.410,56         |
| 10.1.19     | 89711 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 41,61    | 29,11    | 1.211,27         |
| 10.1.20     | 89712 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 38,58    | 35,98    | 1.388,11         |
| 10.1.21     | 104344 SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                          | UN | 4        | 48,48    | 193,92           |
| 10.1.22     | 89802 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 3        | 11,88    | 35,64            |
| 10.1.23     | 89801 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                        | UN | 38       | 11,06    | 420,28           |
| 10.1.24     | 89798 SINAPI        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | M  | 10,26    | 15,84    | 162,52           |
| 10.1.25     | 89825 SINAPI        | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                | UN | 18       | 19,48    | 350,64           |
| <b>10.2</b> |                     | <b>ÁGUA FRIA</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>17.046,74</b> |
| 10.2.1      | 45.01.020 CPOS/CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"  | un | 1        | 1.655,52 | 1.655,52         |
| 10.2.2      | 94673 SINAPI        | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | UN | 1        | 8,47     | 8,47             |
| 10.2.3      | 94648 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | M  | 6,75     | 8,08     | 54,54            |
| 10.2.4      | 102607 SINAPI       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 2        | 556,06   | 1.112,12         |
| 10.2.5      | 94797 SINAPI        | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2        | 172,66   | 345,32           |
| 10.2.6      | 94499 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 299,17   | 299,17           |
| 10.2.7      | 94497 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1        | 111,36   | 111,36           |
| 10.2.8      | 89353 SINAPI        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4        | 41,97    | 167,88           |
| 10.2.9      | 89429 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 51       | 8,09     | 412,59           |
| 10.2.10     | 104001 SINAPI       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN | 7        | 17,01    | 119,07           |

G G Ribeirão Construções Ltda.

Rua São Bento - Centro - Araraquara / SP

CNPJ 11.957.049/0001-40

1Doc: P33015000 Administrativo 16.547/2024 | Anexo: CC29\_PROPOSTA.pdf (63/70) 818/967



GG Construtora

|             |           |           |  |    |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|------------------|
| 10.2.11     | 89613     | SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2        | 33,72    | 67,44            |
| 10.2.12     | 103999    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | UN | 5        | 15,46    | 77,30            |
| 10.2.13     | 103972    | SINAPI    | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN | 5        | 32,10    | 160,50           |
| 10.2.14     | 89411     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN | 7        | 13,69    | 95,83            |
| 10.2.15     | 89504     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 11       | 22,05    | 242,55           |
| 10.2.16     | 89469     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 40       | 9,43     | 377,20           |
| 10.2.17     | 89503     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 6        | 26,14    | 156,84           |
| 10.2.18     | 89517     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 1        | 75,61    | 75,61            |
| 10.2.19     | 89577     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 9        | 39,83    | 358,47           |
| 10.2.20     | 89611     | SINAPI    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 1        | 35,56    | 35,56            |
| 10.2.21     | 89402     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | M  | 140,92   | 16,35    | 2.304,04         |
| 10.2.22     | 103979    | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | M  | 54,6     | 37,12    | 2.026,75         |
| 10.2.23     | 89451     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 6,36     | 51,40    | 328,90           |
| 10.2.24     | 89617     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 11       | 9,78     | 107,58           |
| 10.2.25     | 89625     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 2        | 26,94    | 53,88            |
| 10.2.26     | 89627     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 11       | 23,52    | 258,72           |
| 10.2.27     | 89630     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 6        | 67,44    | 404,64           |
| 10.2.28     | 103042    | SINAPI    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 3        | 34,04    | 102,12           |
| 10.2.29     | 104031    | SINAPI    | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022  | UN | 1        | 22,02    | 22,02            |
| 10.2.30     | 89412     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                     | UN | 15       | 12,83    | 192,45           |
| 10.2.31     | 89355     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 0,28     | 28,29    | 7,92             |
| 10.2.32     | 89481     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 1        | 6,99     | 6,99             |
| 10.2.33     | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 11       | 17,85    | 196,35           |
| 10.2.34     | 89987     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                             | UN | 19       | 98,85    | 1.878,15         |
| 10.2.35     | 99635     | SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 5        | 492,31   | 2.461,55         |
| 10.2.36     | 86884     | SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 13       | 15,91    | 206,83           |
| 10.2.37     | 44.20.300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA   | un | 5        | 19,87    | 99,35            |
| 10.2.38     | 44.20.230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO   | un | 5        | 53,34    | 266,70           |
| 10.2.39     | 103955    | SINAPI    | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022       | UN | 13       | 13,16    | 171,08           |
| 10.2.40     | 89397     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                          | UN | 1        | 19,38    | 19,38            |
| <b>10.3</b> |           |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>39.168,80</b> |
| 10.3.1      | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS  | un | 2        | 1.558,54 | 3.117,08         |
| 10.3.2      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3        | 362,33   | 1.086,99         |
| 10.3.3      | 95544     | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 5        | 75,53    | 377,65           |
| 10.3.4      | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 5        | 59,48    | 297,40           |
| 10.3.5      | 86903     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN | 11       | 441,30   | 4.854,30         |
| 10.3.6      | 30.08.040 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA  | un | 2        | 2.193,59 | 4.387,18         |
| 10.3.7      | 86900     | SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 8        | 254,68   | 2.037,44         |
| 10.3.8      | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS  | un | 21       | 95,30    | 2.001,30         |
| 10.3.9      | 95547     | SINAPI    | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                  | UN | 21       | 97,18    | 2.040,78         |
| 10.3.10     | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"   | UN | 11       | 200,40   | 2.204,40         |

G G Ribeiro Construções Ltda.



GG Construtora

|             |                     |   |    |          |          |                   |
|-------------|---------------------|---|----|----------|----------|-------------------|
| 10.3.11     | 86909 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 8        | 144,30   | 1.154,40          |
| 10.3.12     | 44.03.720 CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'  | un | 2        | 803,49   | 1.606,98          |
| 10.3.13     | 86872 SINAPI        | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1        | 878,03   | 878,03            |
| 10.3.14     | 86913 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1        | 62,05    | 62,05             |
| 10.3.15     | 44.03.400 CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4'   | un | 4        | 65,88    | 263,52            |
| 10.3.16     | 30.01.120 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM   | un | 2        | 185,88   | 371,76            |
| 10.3.17     | 100872 SINAPI       | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 6        | 420,18   | 2.521,08          |
| 10.3.18     | 30.01.061 CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.14", COMPRIMENTO 25 A 30 CM   | un | 4        | 213,34   | 853,36            |
| 10.3.19     | 30.04.060 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM  | m  | 3,6      | 542,34   | 1.952,42          |
| 10.3.20     | 08.15.017 FDE       | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO  | UN | 2        | 3.550,34 | 7.100,68          |
| <b>10.4</b> |                     | <b>DRENAGEM</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>14.406,86</b>  |
| 10.4.1      | 89807 SINAPI        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN | 41       | 43,75    | 1.793,75          |
| 10.4.2      | 89576 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022  | M  | 63,85    | 30,65    | 1.957,00          |
| 10.4.3      | 49.08.250 CPOS/CDHU | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM   | un | 8        | 561,48   | 4.491,84          |
| 10.4.4      | 99253 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020   | UN | 3        | 688,62   | 2.065,86          |
| 10.4.5      | 49.06.020 CPOS/CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | m² | 1,08     | 1.326,99 | 1.433,15          |
| 10.4.6      | 89808 SINAPI        | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN | 4        | 66,86    | 267,44            |
| 10.4.7      | 89582 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022  | UN | 2        | 40,18    | 80,36             |
| 10.4.8      | 89692 SINAPI        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | UN | 1        | 116,32   | 116,32            |
| 10.4.9      | 89578 SINAPI        | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M  | 54,9     | 38,32    | 2.103,77          |
| 10.4.10     | 89696 SINAPI        | TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | UN | 1        | 97,37    | 97,37             |
| <b>11</b>   |                     | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>182.736,78</b> |
| 11.1        | 91855 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 650      | 15,20    | 9.880,00          |
| 11.2        | 40.01.090 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (incluso FMD)   | un | 72       | 16,01    | 1.152,72          |
| 11.3        | 40.01.020 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'  | un | 83       | 15,98    | 1.326,34          |
| 11.4        | 40.01.040 CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'  | un | 17       | 17,68    | 300,56            |
| 11.5        | 40.02.610 CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM  | un | 1        | 102,77   | 102,77            |
| 11.6        | 101880 SINAPI       | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 1        | 766,11   | 766,11            |
| 11.7        | 37.03.240 CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES CALHA PARA LUMINÁRIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED (15 W) | un | 1        | 1.221,72 | 1.221,72          |
| 11.8        | 09.84.102 FDE       | CALHA PARA LUMINÁRIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED (15 W)   | UN | 55       | 285,00   | 15.675,00         |
| 11.9        | 41.13.102 CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED (15 W)  | un | 17       | 279,60   | 4.753,20          |
| 11.10       | 93855 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 8        | 16,38    | 131,04            |
| 11.11       | 93657 SINAPI        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 6        | 18,65    | 111,90            |
| 11.12       | 93662 SINAPI        | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 18       | 68,25    | 1.228,50          |
| 11.13       | 37.13.660 CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A  | un | 5        | 246,18   | 1.230,90          |
| 11.14       | 37.17.090 CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS  | un | 2        | 424,10   | 848,20            |
| 11.15       | 09.02.043 FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)  | UN | 8        | 263,18   | 2.105,44          |
| 11.16       | 91926 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 3400     | 4,50     | 15.300,00         |
| 11.17       | 91924 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 600      | 3,61     | 2.166,00          |
| 11.18       | 91935 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 220      | 27,99    | 6.157,80          |

GG Ribeiro Construções Ltda.

Rua São Bento - Centro - Araraquara / SP



GG Construtora

|           |                     |   |                |          |          |                   |
|-----------|---------------------|---|----------------|----------|----------|-------------------|
| 11.19     | 92986 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                   | M              | 180      | 39,33    | 7.079,40          |
| 11.20     | 39.18.120 CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A  | m              | 600      | 22,00    | 13.200,00         |
| 11.21     | 91953 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN             | 22       | 42,34    | 931,48            |
| 11.22     | 92000 SINAPI        | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN             | 51       | 44,29    | 2.258,79          |
| 11.23     | 91967 SINAPI        | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN             | 1        | 86,06    | 86,06             |
| 11.24     | 40.04.460 CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | cj             | 11       | 38,50    | 423,50            |
| 11.25     | 98307 SINAPI        | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019   | UN             | 16       | 59,68    | 954,88            |
| 11.26     | 66.08.100 CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM   | un             | 1        | 1.426,17 | 1.426,17          |
| 11.27     | 97669 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | M              | 30       | 25,79    | 773,70            |
| 11.28     | 97668 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | M              | 40       | 17,34    | 693,60            |
| 11.29     | 97667 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | M              | 30       | 12,18    | 365,40            |
| 11.30     | 91859 SINAPI        | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M              | 20       | 15,49    | 309,80            |
| 11.31     | 09.02.060 FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V);BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)  | UN             | 1        | 3.570,69 | 3.570,69          |
| 11.32     | 97892 SINAPI        | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020  | UN             | 8        | 474,40   | 3.795,20          |
| 11.33     | 101632 SINAPI       | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   | UN             | 1        | 47,80    | 47,80             |
| 11.34     | 42.05.250 CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO   | m              | 250      | 45,41    | 11.352,50         |
| 11.35     | 42.05.190 CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M  | un             | 9        | 350,03   | 3.150,27          |
| 11.36     | 98111 SINAPI        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020  | UN             | 9        | 68,01    | 612,09            |
| 11.37     | 39.04.080 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM <sup>2</sup>   | m              | 130      | 61,01    | 7.931,30          |
| 11.38     | 39.04.070 CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM <sup>2</sup>   | m              | 30       | 42,77    | 1.283,10          |
| 11.39     | 40.02.440 CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM  | un             | 9        | 234,92   | 2.114,28          |
| 11.40     | 104755 SINAPI       | CONNECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN             | 9        | 54,38    | 489,42            |
| 11.41     | 104746 SINAPI       | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023   | UN             | 31       | 38,12    | 1.181,72          |
| 11.42     | 39.10.130 CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM <sup>2</sup>  | un             | 9        | 20,54    | 184,86            |
| 11.43     | 103247 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 11       | 3.296,27 | 36.258,97         |
| 11.44     | 103253 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 2        | 6.511,15 | 13.022,30         |
| 11.45     | 103250 SINAPI       | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 1        | 4.781,30 | 4.781,30          |
| <b>12</b> |                     | <b>REVESTIMENTO</b>   |                | <b>1</b> |          | <b>158.803,73</b> |
| 12.1      | 17.02.020 CPOS/CDHU | CHAPISCO  | m <sup>2</sup> | 2122,9   | 7,87     | 16.707,54         |
| 12.2      | 17.02.120 CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM  | m <sup>2</sup> | 2122,9   | 26,11    | 55.429,96         |
| 12.3      | 120246 SBC          | ARGAMASSA DE PROTECAO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)   | m <sup>2</sup> | 43,09    | 320,65   | 13.816,81         |
| 12.4      | 87269 SINAPI        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m <sup>2</sup> | 208,73   | 90,00    | 18.785,70         |
| 12.5      | 44.02.062 CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | m <sup>2</sup> | 10,1     | 1.067,75 | 10.784,28         |
| 12.6      | 101965 SINAPI       | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020   | M              | 62       | 203,12   | 12.593,44         |
| 12.7      | 29.01.040 CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL "Y"   | m              | 14       | 26,30    | 368,20            |
| 12.8      | 27.04.070 CPOS/CDHU | BATE-MAÇA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM   | m              | 163,88   | 185,00   | 30.317,80         |
| <b>13</b> |                     | <b>PISO</b>   |                | <b>1</b> |          | <b>83.297,00</b>  |
| 13.1      | 11.18.040 CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)   | m <sup>2</sup> | 12,5     | 238,69   | 2.983,63          |
| 13.2      | 11.03.090 CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LÓCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)  | m <sup>2</sup> | 8,17     | 611,68   | 4.997,43          |
| 13.3      | 17.01.050 CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO   | m <sup>2</sup> | 266,74   | 31,72    | 9.095,39          |
| 13.4      | 18.08.090 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m <sup>2</sup> | 286,74   | 155,00   | 44.444,70         |
| 13.5      | 18.08.042 CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO                               | m              | 239,73   | 34,55    | 8.282,67          |
| 13.6      | 98689 SINAPI        | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M              | 11,45    | 151,92   | 1.739,48          |
| 13.7      | 94995 SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (calçamento de proteção do prédio)                       | m <sup>2</sup> | 116,72   | 100,70   | 11.753,70         |
| <b>14</b> |                     | <b>PINTURA</b>  |                | <b>1</b> |          | <b>87.302,28</b>  |



GG Construtora

|                                   |                     |  |    |           |          |                     |
|-----------------------------------|---------------------|--|----|-----------|----------|---------------------|
| 14.1                              | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 1984,7    | 17,31    | 34.008,96           |
| 14.2                              | 33.02.060 CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA  | m² | 1134,5    | 16,51    | 18.730,43           |
| 14.3                              | 33.10.041 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | m² | 475,46    | 40,02    | 19.027,91           |
| 14.4                              | 33.12.011 CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO (esquadrias de madeira)   | m² | 99,75     | 54,56    | 5.442,36            |
| 14.5                              | 100758 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (esquadrias metálicas)                     | m² | 142,33    | 70,91    | 10.092,62           |
| <b>15 COMBATE À INCÊNDIO</b>      |                     |  |    | <b>10</b> |          | <b>1.551,88</b>     |
| 15.1                              | 101905 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE  | UN | 2         | 284,36   | 568,72              |
| 15.2                              | 101908 SINAPI       | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE   | UN | 3         | 276,13   | 828,39              |
| 15.3                              | 97.02.193 CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (placas saída e equipamentos combate à incêndio)  | un | 7         | 22,11    | 154,77              |
| <b>16 ABRIGOS</b>                 |                     |  |    | <b>1</b>  |          | <b>28.320,93</b>    |
| 16.1                              | 08.02.005 FDE       | AG-08 ABRIGO PARA GÁS COM 2 BUJÕES DE 13 KG  | UN | 1         | 3.638,99 | 3.638,99            |
| 16.2                              | 16.06.023 FDE       | AL-01 ABRIGO PARA LIXO   | UN | 2         | 6.200,00 | 12.400,00           |
| 16.3                              | 16.06.024 FDE       | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS   | UN | 1         | 6.914,96 | 6.914,96            |
| 16.4                              | 08.08.069 FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)   | UN | 1         | 3.099,13 | 3.099,13            |
| 16.5                              | 100799 SINAPI       | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | M  | 20        | 23,57    | 471,40              |
| 16.6                              | 08.80.040 FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB. DE GASES COMBUST. NBR 15526/07  | UN | 1         | 1.796,45 | 1.796,45            |
| <b>17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |                     |  |    | <b>1</b>  |          | <b>78.270,78</b>    |
| 17.1                              | 14.80.001 FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  | m² | 1,2       | 376,94   | 452,33              |
| 17.2                              | 23.08.100 CPOS/CDHU | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO. REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO   | m² | 9,31      | 2.200,00 | 20.482,00           |
| 17.3                              | 54.02.030 CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)  | m³ | 31        | 161,57   | 5.008,67            |
| 17.4                              | 105003 SINAPI       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024   | UN | 1         | 1.419,42 | 1.419,42            |
| 17.5                              | 88489 SINAPI        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)  | m² | 158       | 17,31    | 2.734,98            |
| 17.6                              | 98522 SINAPI        | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (adequações para portões novos)   | M  | 2         | 205,64   | 411,28              |
| 17.7                              | 102500 SINAPI       | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (vaga PNE)   | M  | 33        | 6,20     | 204,60              |
| 17.8                              | 99839 SINAPI        | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS | M  | 21,8      | 643,86   | 14.036,15           |
| 17.9                              | 99855 SINAPI        | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)  | M  | 26        | 143,16   | 3.722,16            |
| 17.10                             | 24.08.020 CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"   | m  | 14,5      | 965,42   | 13.998,59           |
| 17.11                             | 100324 SINAPI       | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "3 CM". AF_01/2024 (calçamento em concreto)  | m³ | 4,06      | 181,28   | 736,00              |
| 17.12                             | 94995 SINAPI        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE)                                       | m² | 135       | 92,00    | 12.420,00           |
| 17.13                             | 100723 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrimão)  | m² | 60        | 15,49    | 929,40              |
| 17.14                             | 9537 SINAPI         | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m² | 320       | 5,36     | 1.715,20            |
| <b>Total Geral</b>                |                     |  |    |           |          | <b>1.567.014,21</b> |

Ribeirão Preto, 19 de Junho de 2024

Gabriel Griffio  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A.: 506.378.567-5

GG Ribeirão Construções Ltda.  
CNPJ 11.257.049/0001-40



GG Construtora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARA

CNPJ 45.276.128/0001-10

Encargos Sociais: Desonerado: atribuído nos preços unitários dos itens de mão de obra, de acordo com as bases.

Bancos SINAPE - 04/2024 - São Paulo

BDE: 26,45%

SBC - 05/2024 - São Paulo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

Obr: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA BIAGIONI

São Paulo

FDE - 01/2024 - São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Descrição               | Total Por Etapa | 15 DIAS    | 30 DIAS    | 45 DIAS    | 60 DIAS    | 75 DIAS    | 90 DIAS      | 105 DIAS     | 120 DIAS     |
|------|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%         | 50,00%     | 44,00%     | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%      | 1,00%        | 1,00%        | 1,00%        |
|      |                         | 69.095,21       | 30.047,61  | 26.441,89  | 600,95     | 600,95     | 600,95     | 600,95       | 600,95       | 600,95       |
| 2    | INFRAESTRUTURA          | 100,00%         | 70,00%     | 30,00%     |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 143.163,02      | 100.207,11 | 42.945,91  |            |            |            |              |              |              |
| 3    | SUPERESTRUTURA          | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 189.859,62      | 94.929,81  | 94.929,81  |            |            |            |              |              |              |
| 4    | ALVENARIA               | 100,00%         |            |            | 50,00%     | 50,00%     |            |              |              |              |
|      |                         | 89.455,50       |            |            | 44.727,75  | 44.727,75  |            |              |              |              |
| 5    | ESQUADRIAS DE MADEIRA   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 100,00%      |              |              |
|      |                         | 43.426,36       |            |            |            |            |            | 43.426,36    |              |              |
| 6    | ESQUADRIAS METÁLICAS    | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       |              |              |
|      |                         | 121.767,04      |            |            |            |            |            | 60.878,52    |              |              |
| 7    | VIDRO                   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       |              |              |
|      |                         | 28.492,76       |            |            |            |            |            | 14.246,38    |              |              |
| 8    | COBERTURA               | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 160.669,08      |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 9    | IMPERMEABILIZAÇÃO       | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 9.137,74        |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 10   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00%         |            |            | 33,00%     | 33,00%     | 34,00%     |              |              |              |
|      |                         | 106.684,50      |            |            | 33.229,19  | 33.229,19  | 34.236,13  |              |              |              |
| 11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 100,00%         |            |            |            |            |            | 50,00%       |              |              |
|      |                         | 182.736,78      |            |            |            |            |            | 91.368,39    |              |              |
| 12   | REVESTIMENTO            | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 158.603,73      |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 13   | PISO                    | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 83.297,00       |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 14   | PINTURA                 | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 37.302,28       |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 15   | COMBATE A INCÊNDIO      | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 1.551,88        |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 16   | ABRIGOS                 | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 28.320,93       |            |            |            |            |            |              |              |              |
| 17   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00%         |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      |                         | 78.270,78       |            |            |            |            |            |              |              |              |
|      | Porcentagem Custo       |                 | 8,3%       | 10,5%      | 8,22%      | 15,27%     | 8,32%      | 22,81%       | 20,16%       | 6,43%        |
|      | Porcentagem Acumulado   |                 | 130.254,72 | 164.317,61 | 128.759,95 | 239.216,87 | 100.351,07 | 357.400,32   | 315.976,60   | 100.736,97   |
|      | Custo Acumulado         |                 | 130.254,72 | 284.572,33 | 423.332,27 | 662.549,24 | 792.900,31 | 1.150.300,64 | 1.466.277,24 | 1.567.014,21 |

Ribeirão Preto, 19 de Junho de 2024

Handwritten signature and stamp of Gabriel Grillo, Engenheiro Civil, CREA 306.378.567-5

GG Ribeirão Construções Ltda. CNPJ 08.57.049/0001-40



GG Construtora

| UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF - VILA BIAGIONI<br>"DR RICARDO REZENDE CORDEIRO" |                           |  |        |       |                  |
|--|---------------------------|--|--------|-------|------------------|
| Rua Sebastião Lemos da Cruz, 670 - Vila Biagioni - Araraquara-SP                 |                           |  |        |       |                  |
| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI<br>CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO           |                           |  |        |       |                  |
| ITEM   | Tipo de Obra<br>DESCRIÇÃO | Construção e Reforma de Edifícios<br>VALORES DE REFERÊNCIA - % |        |       | BDI<br>ADOTADO % |
|  |                           | MÍNIMO   | MÁXIMO | MÉDIA |                  |
| 1  | Administração Central     | 3,00   | 5,50   | 4,00  | 3,00%            |
| 2  | Lucro                     | 6,16   | 8,96   | 7,40  | 6,16%            |
| 3  | Despesas Financeiras      | 0,59   | 1,39   | 1,23  | 1,01%            |
| 4  | Seguro e Garantia         | 0,80   | 1,00   | 0,80  | 0,80%            |
| 5  | Risco                     | 0,97   | 1,27   | 1,27  | 0,97%            |
| 6  | TRIBUTOS                  |  |        |       | 6,65%            |
| 6.1  | ISS (**)(***)             | Conforme Legislação Específica                                 |        |       | 3,00%            |
| 6.2  | PIS                       | Conforme Legislação Específica                                 |        |       | 0,65%            |
| 6.3  | COFINS                    | Conforme Legislação Específica                                 |        |       | 3,00%            |
| 7  | BDI (SEM DESONERAÇÃO)     | 20,34  | 25,00  | 22,12 | 20,35%           |
| 7.1  | TRIBUTOS + INSS           | Considerando 4,5% sobre o VI                                   |        |       | 11,15%           |
| 8  | BDI (COM DESONERAÇÃO)     |  |        |       | 26,45%           |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC = taxa de rateio da Administração Central;
- S = taxa de seguros;
- R = taxa de risco e imprevistos;
- G = garantias exigidas em edital;
- DF = taxa das despesas financeiras;
- L = taxa de lucro bruto;
- I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Ribeirão Preto, 19 de Junho de 2024.

  
G G Ribeirão Construções Ltda  
Engº Gabriel Griffo – Sócio/Administrador  
CREA: 506.378.567-5  
R.G.: 33.335.995-1 SSP/SP  
CPF: 368.925.778.65

G G Ribeirão Construções Ltda.  
CNPJ 11.257.049/0001-40

GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua Sete de Setembro, 78 - Centro - CEP 14010-180 - Ribeirão Preto/SP  
FONE: (16) 3632 7764 - E-MAIL: engenharia@construtoraggribeirao.com.br

Rom. 11:36.

G G Ribeiro Construções Ltda.  
CNPJ 14.257.047/0001-40

**G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024**  
**ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL**



**GG Construtora**

\*\*\*\*\*  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
\*\*\*\*\*  
14/27 19/06/2024 019337 SEC. ADM. CT. 010 COMPRAS/licitações

*[Handwritten signature]*

**Proc. Administrativo 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS-SSGAS-DGF - Divisão de Gestão Financeira (saúde) - A/C Leilane W.

**Data:** 27/06/2024 às 15:09:52

[Leilane Cristina Wakim - SMS-CGSA-GGCFEC](#)

Segue Apolice da Garantia CONCORRÊNCIA 029/2024 -

Contrato 51/2024 - OBRA BIAGIONI

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

Apolice\_GARANTIA\_BIAGIONI.pdf



## Ao MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142024000907750195705, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site [www.berkley.com.br](http://www.berkley.com.br), e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endorso, através do site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) utilizando o nº 014142024000907750195705000000.


Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142024000907750195705 - ENDOSSO 0000000**  
**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

   
Assinado digitalmente por:  
Leandro Garcia Okita

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

   
Assinado digitalmente por:  
Frank Bozic Junior

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 7E0E23111059C6C6 Data e Hora Atual Jun 26 2024 5:04PM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 7E0E240115464BC8 Data e Hora Atual Jun 26 2024 5:04PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

**Nº Apólice: 014142024000907750195705 - ENDOSSO 0000000**

**Controle Interno: 2041826**

**Data da publicação: Jun 26 2024 5:04PM**

**Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414**

## Apólice - Via Segurado

### DADOS DO SEGURADO

|  |                         |                                   |                 |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nome<br><b>MUNICÍPIO DE ARARAQUARA</b> |                         | CNPJ<br><b>45.276.128/0001-10</b> |                 |
| Nome Social                            |                         |                                   |                 |
| Endereço<br><b>RUA SÃO BENTO</b>       | Número<br><b>840</b>    | Complemento                       |                 |
| CEP<br><b>14801-300</b>                | Bairro<br><b>CENTRO</b> | Cidade<br><b>ARARAQUARA</b>       | UF<br><b>SP</b> |

### DADOS DO TOMADOR

|   |                                |                                   |                 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nome<br><b>POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP</b>                   |                                | CNPJ<br><b>47.924.951/0001-10</b> |                 |
| Nome Social   |                                |                                   |                 |
| Endereço<br><b>AV BRAZ OLAIA ACOSTA 727 SL 1009 TORRE B - JD CALIFORNIA</b> | Número<br><b>0</b>             | Complemento                       |                 |
| CEP<br><b>14026-040</b>   | Bairro<br><b>JD CALIFORNIA</b> | Cidade<br><b>RIBEIRÃO PRETO</b>   | UF<br><b>SP</b> |

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

#### GARANTIAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 70.349,99 (SETENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 27 DE JUNHO DE 2024 AS 24:00H DO DIA 27 DE MAIO DE 2025.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- 1) Demonstrativo de Prêmio;
- 2) Condições Particulares;
- 3) Condições Especiais;
- 4) Condições Gerais;

#### OBSERVAÇÕES:

PROCESSOS SUSEP Nº 15414.637926/2022-84 e 15414.637925/2022-30;

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br);

- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

### CONDIÇÕES DE MODALIDADE

| MODALIDADES   | LIMITES       | INICIO VIGÊNCIA | FIM VIGÊNCIA |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| 4513-EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PR | R\$ 70.349,99 | 27/06/2024      | 27/05/2025   |

### CORRETOR

|   |
|---|
| Nome<br><b>232149950 - SCUTUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b> |
| Nome Social   |

**Seguradora:** BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

**Endereço:** Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P

**CNPJ:** 07.021.544/0001-89

**SAC:** 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**  
ou envie um e\_mail para: **ouvidoria@berkley.com.br**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 7E0E23111059C6C6 Data e Hora Atual Jun 26 2024 5:04PM

FRANK BOZIC JUNIOR Nº de Série do Certificado: 7E0E240115464BC8 Data e Hora Atual Jun 26 2024 5:04PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apolice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R\$ 70.349,99

Período de Vigência: 27/06/2024 à 27/05/2025

Prêmio Líquido: R\$ 1287,50

Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00

(\*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito R\$ 0,00

**Prêmio Total: R\$ 1287,50**

Condição de Pagamento: **À vista**

Numero de Prestações: **1**

1ª Prestação: **1287,50**

Demais Prestações: **0,00**

Forma de Cobrança: **TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)**

Vencimentos: **08/07/2024**

| MODALIDADES  | PRÊMIO TARIFÁRIO |
|--|------------------|
| 4513-EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.287,50     |

(\*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.



## CONDIÇÕES PARTICULARES

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar, São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 45.276.128/0001-10, com sede à RUA São Bento, 840 - Centro, Araraquara, SP as obrigações do TOMADOR: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 47.924.951/0001-10, com sede à AV BRAZ OLÁIA ACOSTA 727 SL 1009 TORRE B - JD CALIFORNIA 0, , JD CALIFORNIA, Ribeirão Preto, SP até o valor de R\$ 70.349,99 SETENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  
Importância Segurada - R\$ 70.349,99  
Vigência - das 24:00h do dia 27 de Junho de 2024 as 24:00h do dia 27 de Maio de 2025

### OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 51/2024 E EDITAL Nº 029/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE.

#### 1. COBERTURA ADICIONAL:

EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA É DE 27/06/2024 A 27/05/2025, SENDO QUE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA.

#### 2. VIGÊNCIA

A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE EXECUTANTE CONSTRUTOR É DE 27/06/2024 A 27/05/2025, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R\$ 70.349,99.

#### 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO:

3.2 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE EXECUTANTE CONSTRUTOR: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.



### CONDIÇÕES PARTICULARES

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

3.3 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE.

3.4 LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R\$ 70.349,99.

**SÃO PAULO, 26 DE JUNHO DE 2024**





## OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### CONTINUAÇÃO DO OBJETO

#### 1. EXCLUSÕES:

**1.1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, incluindo mas não se limitando (engenharia, responsabilidade civil, furto e roubo, transporte, saúde, vida e etc.), obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.**

**1.2. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.**

**1.3. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.**

**1.4 Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.**



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### 1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias.

### 2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente.

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

### 3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;  
II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

### 4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

**4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.**

**4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:**

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;**
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;**
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;**
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;**

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 662/22 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.

5.2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

### 6. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

### COBERTURA ADICIONAL I – AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

#### 1. OBJETO:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente ou solidariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

#### 2. DEFINIÇÕES:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

### 3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

**3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.**

**3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.**

**3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.**

**3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.**

**3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais:**

**a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;**

**b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;**

**c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.**

**d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**

**e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;**

**f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal.**

dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

### 4. ACORDOS:

**4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.**

**4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fazer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.**

**4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.**



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### 5. INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

### 6. PERDA DE DIREITO:

Além das perdas de direito descritas nas Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos

termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

### 7. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### 1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1. O Seguro Garantia destina-se a garantir o objeto principal, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, contra o risco de inadimplemento, pelo Tomador, das obrigações garantidas.

1.2. Pelo contrato de Seguro Garantia, a Seguradora obriga-se, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro, ao pagamento da indenização, securitária na forma definida pela modalidade da Apólice.

1.3. O Seguro Garantia é um contrato vinculado ao objeto principal, devendo respeitar as suas características, dispositivos e legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

### 2. DISPOSIÇÕES

2.1 A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

2.2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;

2.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

2.4. Mediante a contratação deste seguro, o Tomador e o Segurado aceitam as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.

### 3. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

I - modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida;

II - objeto principal: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

III - obrigação garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia. A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio;

IV - Segurado: credor das obrigações assumidas pelo Tomador no objeto principal;

V - Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;

VI - Seguro Garantia: Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

VII - Seguro Garantia: Segurado - Setor Privado: Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado;

VIII - Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia;

IX - Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

X - Sinistro: comprovada inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida;

XI - Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

XII - Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o Segurado; e

XIII - Valor da garantia: valor máximo garantido pela apólice.

XIV - Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

XV - Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

XVI - Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

XVII - Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

#### 4. ACEITAÇÃO:

4.1. A contratação e/ ou qualquer alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, ou seu representante ou por seu corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco, não sendo cabível a aceitação tácita do risco.

4.4. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.

4.5 Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

4.6 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.7 No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.8 A emissão e o envio da apólice dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela Seguradora.

4.9. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.10. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. Na utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantida a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### 5. VALOR DA GARANTIA

- 5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo Segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.
- 5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

### 6. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

- 6.1 A apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou com sua expressa concordância.
- 6.2 Quando efetuadas alterações no objeto principal em virtude das quais se faça necessária modificação da apólice, esta:
- I - deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou
- II - poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo inciso I deste item, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.
- 6.3 A não comunicação, ou comunicação em desacordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro sobre as alterações do objeto principal poderá gerar perda de direito na forma da legislação aplicável.
- 6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica.
- 6.4.1 A atualização dos valores da apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica.

### 7. PAGAMENTO DE PRÊMIO

- 7.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio de seguro.
- 7.2 A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.
- 7.3 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice, nos termos da Cláusula 6.2, ou da atualização dos valores da apólice, nos termos da Cláusula 6.3 das Condições Gerais.

### 8. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, JUROS E MORA

- 8.1. Exceção ao índice e periodicidades de atualização dos valores da apólice – Importância Segurada e Prêmio, que são oriundos da Obrigação Garantida e deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica nos termos da cláusula 5, demais índices e atualizações decorrentes do contrato de seguro seguirão as regras a seguir definidas.
- 8.2 Os valores devidos a título obrigações pecuniárias estão sujeitos a atualização monetária pela variação positiva do IPC-A-IBGE (índice de preços ao consumidor amplo – do instituto brasileiro de estatística) a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 8.2.2 A atualização monetária será calculada com base no último índice publicado antes da data de



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

exigibilidade da obrigação pecuniária, e aquele publicado imediatamente anterior a data efetiva do pagamento.

8.2.3 No caso de extinção do índice pactuado, será utilizado o IGP-M-IBGE (índice de geral de preços de mercado – do instituto brasileiro de estatística) como índice substituto para atualização das obrigações pecuniárias.

8.3 No caso de não cumprimento dos prazos previstos, além da atualização monetária, serão devidos juros de 0,033% ao dia, limitado a 12% (doze por cento) ao ano, contados partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para a liquidação da obrigação pecuniária.

### 9. ÂMBITO GEOGRÁFICO:

Considera-se como âmbito geográfico das coberturas/modalidades todo o território nacional, salvo disposição em contrário, que deverá constar nestas condições contratuais.

### 10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE:

10.1 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do art. 7º da Circular 662/2022, a Seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, desde que a renovação seja previamente solicitada pelo Tomador, aceita pelo Segurado e Seguradora.

10.2. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

10.3. O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

10.4. A Seguradora deve assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice, estando previsto nas Condições Especiais, quando aplicável.

10.5. A Seguradora deverá comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

### 11. CONTRATAÇÃO

A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto, forma de contratação na qual a Seguradora responde integralmente pelo valor do sinistro, limitado ao valor da garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

### 12. EXPECTATIVA DE SINISTRO

12.1. A Expectativa do Sinistro será especificada para cada modalidade nas Condições Particulares/Especiais, quando couberem.

12.2. A Seguradora descreverá nas Condições Particulares/Especiais os documentos mínimos que deverão ser apresentados para a efetivação da Expectativa de Sinistro.

12.3. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

12.4 Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação deverão respeitar os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

12.5. A comunicação de aviso expectativa de sinistro, deverá ocorrer pelo seguinte endereço



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

eletrônico(e-mail) e/ou número de telefone:

- sinistro.garantia@berkley.com.br;

12.6. O Segurado deverá comunicar a Seguradora, tão logo saiba, de qualquer ato ou fato que indique a inadimplência do Tomador e neste sentido, a possibilidade de caracterização do sinistro, apresentando os elementos necessários que demonstrem descumprimento do objeto principal. A não comunicação da Expectativa de Sinistro, ou sua não comunicação de acordo com os critérios estabelecidos nas condições contratuais do seguro, acarretará a perda de direito ao Segurado caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas dos incisos II e III do artigo 29 da Circular SUSEP n. 662/22

### 13. CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

13.1. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do Tomador em relação à obrigação garantida.

13.2. A caracterização do sinistro, nos termos do caput, pode se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

13.3. Os trâmites e critérios para comprovação da inadimplência, nos termos da cláusula acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do Segurado, não tendo a Seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica. A comprovação da inadimplência mencionada nesta cláusula não se confundirá com a regulação de sinistro realizada pela Seguradora em conjuntos com as partes

13.4. Sob pena de perder o direito a indenização, a comunicação do sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos definidos nas condições contratuais do seguro, para que seja iniciado o processo de regulação pela Seguradora.

13.5. A conclusão da regulação do sinistro acontecerá no prazo de 30 dias contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos nas condições Especiais e Particulares de cada modalidade contratada.

13.6. No caso de solicitação de documentação complementar, na forma prevista, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas as exigências.

13.7 Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão de forma detalhada, sendo certo e ajustado que a não formalização no prazo definido por essas Condições Contratuais não acarretará reconhecimento automático de cobertura.

### 14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

14.1 É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do objeto principal, salvo no caso de apólices complementares.

14.2. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 15. SUB-ROGAÇÃO

15.1 Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

15.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 16. INDENIZAÇÃO

16.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre Segurado e Seguradora.

16.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre Segurado e Seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

16.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

16.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

16.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos, o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

16.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

16.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

16.3.1. Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no objeto principal, o Segurado fica obrigado a devolver à



### CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

seguradora o valor excedente recebido.

#### 17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV – quando o objeto principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência da apólice.

#### 18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade Seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

| Relação a Ser Aplicada.....                    | Relação a Ser Aplicada                    |
|--|---|
| Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio..... | Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio |
| Para a Obtenção de .....                       | Para a Obtenção de                        |
| Prazo em Dias.....                             | Prazo em Dias                             |
| 15 /365..... 13 .....                          | 195 /365.....73                           |
| 30 /365..... 20 .....                          | 210 /365.....75                           |
| 45 /365..... 27 .....                          | 225 /365.....78                           |
| 60 /365..... 30 .....                          | 240 /365.....80                           |
| 75 /365..... 37 .....                          | 255 /365.....83                           |
| 90 /365..... 40 .....                          | 270 /365.....85                           |
| 105 /365..... 46 .....                         | 285 /365.....88                           |
| 120 /365..... 50 .....                         | 300 /365.....90                           |
| 135 /365..... 56 .....                         | 315 /365.....93                           |
| 150 /365..... 60 .....                         | 330 /365.....95                           |
| 165 /365..... 66 .....                         | 345 /365.....98                           |
| 180 /365..... 70 .....                         | 365 /365.....100                          |

18.2 Para prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

#### 19. FRANQUIA/POS/CARÊNCIA

É permitido o estabelecimento de franquias, participações obrigatórias do Segurado - POS e/ou prazo de carência mediante expressa anuência do Segurado, conforme especificado nas Condições Particulares/Condições Especiais.

#### 20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.



## CONDIÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

### 21. PERDA DE DIREITOS:

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e Tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

VIII -Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

IX - Inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

### 22. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.



### OBSERVAÇÕES GERAIS

|  |  |  |                          |                                  |
|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| Filial<br><b>9-INTERIOR DE SÃO PAULO</b> | Apólice<br><b>014142024000907750195705</b>     | Endosso<br><b>0000000</b>                                  | Proposta<br><b>20412</b> | Dt. Emissão<br><b>26/06/2024</b> |
| Grupo<br><b>RISCOS FINANCEIROS</b>       | Ramo<br><b>SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO</b> | Modalidade<br><b>EXECUTANTE CONSTRUTOR/OBRIGAÇÕES TRAB</b> |                          |                                  |

O número dos processos administrativos de registro junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a informação de que as condições dos mesmos poderão ser consultadas no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), a partir destes números, quando aplicável;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados é ([www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)).



**Proc. Administrativo 1- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 27/06/2024 às 15:13:23

Segue Contrato 51/2024 - Concorrência 029/2024, para assinaturas

—  
**Rosemeire Zaccaro**  
GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

**Anexos:**

CONTRATO\_N\_51\_2024\_CONC\_29\_2024\_POLO\_ENGENHARIAE\_EMPREENDIMENTOS\_LTDA\_BIAGIONI\_doc.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                   | Assinatura |   |
|-------------------------------|------------------------|------------|---|
| GUILHERME LOPES FERRAZ        | AFF27/06/2024 15:41:19 | 1Doc       | GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO CPF 316.XXX.X... |
| Patricia Aparecida dos San... | 27/06/2024 16:00:37    | 1Doc       | PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA CPF 319.X... |
| Juliana Francisco Lujan       | 27/06/2024 16:53:21    | 1Doc       | JULIANA FRANCISCO LUJAN CPF 251.XXX.XXX-35      |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1D53-78E9-31D6-5F0B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E A EMPRESA **POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/S."**

**CONTRATO Nº 51-2024 - Livro I- Folhas nº 441 a 469**

**I- CONTRATANTE:**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde Sra. JULIANA FRANCISCO LUJAN, brasileira, portadora do RG nº. 27.093.060-7 SSP/SP e CPF 251.144.008-35. ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo PORTARIA Nº 29.396, DE 04 DE JUNHO DE 2024, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

**II - CONTRATADA:**

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 47.924.951/0001-10, I.M.201.513.21, estabelecida à Av. Presidente Vargas, nº 1265- Sala 1901- Jard. São Luiz - cidade Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-273 - TEL-(16)3236-8915- [comercial@poloengenharia.com](mailto:comercial@poloengenharia.com) representada pelo Sr. **Guilherme LOPES FERRAZ AFFONSO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG nº27.835.000-8, CPF/MF nº 316.991.398-06.

neste ato representada pelo seu representante no final nomeado e assinado, daqui por diante denominada simplesmente "CONTRATADA", da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, em face da classificação das propostas apresentada na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2024, de 15 de MAIO de 2024, levado a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6516/2024, devidamente homologada por ato do Secretário Municipal de Saúde (Despacho 58 do Processo Administrativo nº 16547/2024) e publicada em 24/06/2024 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no jornal local 24/06/2024 e jornal de grade circulação 24/06/2024, resolvem observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

01.01 A "Contratante, tendo em vista o resultado da Licitação aberta pelo Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024, de 15 de MAIO de 2024, levada a efeito através do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6516/2024, **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/S.**

01.02 As obras de reforma e finalização aqui licitadas por esta Concorrência Pública deverão ser executadas de acordo com o Termo de Referência (Anexo I), planilhas, cronograma que fazem parte integrante do edital da licitação, e ainda de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações e determinações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento direto por quem for designado pela Prefeitura de Araraquara e demais documentos integrantes do edital da licitação, bem como os projetos contratados e fornecidos pela Prefeitura, assinados pelo engenheiro responsável, com ART e transcritos no edital da licitação e seus anexos.



| 380 | Código    | Banco     | Descrição  | Und            | Quant. | Valor Unit com BDI | TTotal   |
|-----|-----------|-----------|--|----------------|--------|--------------------|----------|
| 1   |           |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                | 1      | 196,48             | 1.571,84 |
| 1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA   | m <sup>2</sup> | 8      | 1.536,17           | 6.144,68 |
| 1.2 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M <sup>2</sup> | unxmês         | 4      | 15,12              | 5.019,84 |

01.03 O valor pecuniário devido pela prestação dos serviços de engenharia e pela execução das obras objeto deste contrato é de 1.406.999,85, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento de contrato.















PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|         |        |        |   |    |    |        |          |
|---------|--------|--------|---|----|----|--------|----------|
| 10.1.7  | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 2  | 66,39  | 132,78   |
| 10.1.8  | 104065 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022  | UN | 12 | 142,91 | 1.714,92 |
| 10.1.9  | 89730  | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (45 graus)   | UN | 22 | 16,19  | 356,18   |
| 10.1.10 | 89748  | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 5  | 43,14  | 215,70   |
| 10.1.11 | 89728  | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | UN | 22 | 14,36  | 315,99   |
| 10.1.12 | 89726  | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 6  | 11,76  | 70,56    |
| 10.1.13 | 89724  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN | 21 | 11,34  | 238,14   |
| 10.1.14 | 89797  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | UN | 2  | 52,11  | 104,22   |
| 10.1.15 | 89783  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | UN | 1  | 16,58  | 16,58    |
| 10.1.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9  | 43,77  | 393,93   |
| 10.1.17 | 89785  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022               | UN | 2  | 27,73  | 55,46    |

Assinado por 3 pessoas: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, PATRICIA APARECIDO DE SAUS e JULIANA FRAGA DE SAUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.cam.br/verificacao/1D53-78E9-31D6-5F0B> e informe o código 1D53-78E9-31D6-5F0B









PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|         |        |        | INSTALAÇÃO. AF_06/2022  |    |        |       |          |
|---------|--------|--------|---|----|--------|-------|----------|
| 10.2.19 | 89577  | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                      | UN | 9      | 34,31 | 308,79   |
| 10.2.20 | 89611  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | UN | 1      | 30,63 | 30,63    |
| 10.2.21 | 89402  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | M  | 140,92 | 14,08 | 1.984,15 |
| 10.2.22 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | M  | 54,6   | 31,98 | 1.746,91 |
| 10.2.23 | 89451  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | M  | 6,36   | 44,27 | 281,96   |
| 10.2.24 | 89617  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 11     | 8,43  | 92,73    |
| 10.2.25 | 89625  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 2      | 23,21 | 46,42    |
| 10.2.26 | 89627  | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN | 11     | 20,26 | 222,86   |
| 10.2.27 | 89630  | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                | UN | 6      | 58,09 | 348,54   |
| 10.2.28 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                    | UN | 3      | 29,32 | 87,96    |
| 10.2.29 | 104031 | SINAPI | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                       | UN | 1      | 18,97 | 18,97    |
| 10.2.30 | 89412  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15     | 11,05 | 165,75   |
| 10.2.31 | 89355  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                     | M  | 0,28   | 24,37 | 6,82     |
| 10.2.32 | 89481  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                     | UN | 1      | 6,02  | 6,02     |

Assinado por 3 pessoas: GUILHERME LOPES FERREZ AFRONSO, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA e JULIANA FRATELLO CISCIO LULU. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/1D53-78E9-31D6-5F0B-1D53-78E9-31D6-5F0B e informe o código 1D53-78E9-31D6-5F0B





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|             |           |           |  |    |          |          |                  |
|-------------|-----------|-----------|--|----|----------|----------|------------------|
| 10.2.33     | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 11       | 15,37    | 169,07           |
| 10.2.34     | 89987     | SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                       | UN | 19       | 85,14    | 1.617,66         |
| 10.2.35     | 99635     | SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                   | UN | 5        | 424,00   | 2.120,00         |
| 10.2.36     | 86884     | SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 13       | 13,70    | 178,10           |
| 10.2.37     | 44.20.300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA   | un | 5        | 17,12    | 85,60            |
| 10.2.38     | 44.20.230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO   | un | 5        | 45,94    | 229,70           |
| 10.2.39     | 103955    | SINAPI    | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13       | 11,34    | 147,42           |
| 10.2.40     | 89397     | SINAPI    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                    | UN | 1        | 16,70    | 16,70            |
| <b>10.3</b> |           |           | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>   |    | <b>1</b> |          | <b>33.783,59</b> |
| 10.3.1      | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS  | un | 2        | 1.342,26 | 2.684,52         |
| 10.3.2      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3        | 312,05   | 936,15           |
| 10.3.3      | 95544     | SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 5        | 65,05    | 325,25           |
| 10.3.4      | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 5        | 51,23    | 256,15           |
| 10.3.5      | 86903     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                | UN | 11       | 380,07   | 4.180,77         |
| 10.3.6      | 30.08.040 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA  | un | 2        | 1.889,18 | 3.778,36         |
| 10.3.7      | 86900     | SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 8        | 219,34   | 1.754,72         |
| 10.3.8      | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS  | un | 21       | 82,08    | 1.723,68         |

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA e JULIANA FERREIRA LOPES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/1D65F0BD592A295







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|           |           |           |   |    |          |          |                   |
|-----------|-----------|-----------|---|----|----------|----------|-------------------|
| 10.4.4    | 99253     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                     | UN | 3        | 593,06   | 1.779,18          |
| 10.4.5    | 49.06.020 | CPOS/CDHU | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS   | m² | 1,08     | 1.142,84 | 1.234,27          |
| 10.4.6    | 89808     | SINAPI    | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022         | UN | 4        | 57,58    | 230,32            |
| 10.4.7    | 89582     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                        | UN | 2        | 34,61    | 69,22             |
| 10.4.8    | 89692     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                   | UN | 1        | 100,18   | 100,18            |
| 10.4.9    | 89578     | SINAPI    | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | M  | 54,9     | 33,01    | 1.822,53          |
| 10.4.10   | 89696     | SINAPI    | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                               | UN | 1        | 83,86    | 83,86             |
| <b>11</b> |           |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    | <b>1</b> |          | <b>162.662,60</b> |
| 11.1      | 91855     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M  | 650      | 13,10    | 8.331,50          |
| 11.2      | 40.01.090 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3' X 3' (incluso FMD)   | un | 72       | 13,80    | 993,60            |
| 11.3      | 40.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'  | un | 83       | 13,77    | 1.142,91          |
| 11.4      | 40.01.040 | CPOS/CDHU | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 4'  | un | 17       | 15,23    | 258,91            |
| 11.5      | 40.02.610 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM  | un | 1        | 88,52    | 88,52             |
| 11.6      | 101880    | SINAPI    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1        | 659,79   | 659,79            |
| 11.7      | 37.03.240 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES   | un | 1        | 1.052,18 | 1.052,18          |

Assinado por 3 pessoas: GILBERTO HERCULANO DOS SANTOS ROSA, PATRICIA DE SOUZA ALBUQUERQUE, JULIANA FRANCO DE SOUZA ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/assinaturas/1D5378E931D65F0BD592A295





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|       |           |           |  |    |      |        |           |
|-------|-----------|-----------|--|----|------|--------|-----------|
| 11.8  | 09.84.102 | FDE       | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM   | UN | 55   | 259,41 | 14.267,55 |
| 11.9  | 41.13.102 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED (15 W)   | un | 17   | 240,81 | 4.093,77  |
| 11.10 | 93655     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 8    | 14,11  | 112,88    |
| 11.11 | 93657     | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 6    | 16,07  | 96,42     |
| 11.12 | 93662     | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 18   | 58,78  | 1.058,64  |
| 11.13 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un | 5    | 212,02 | 1.056,10  |
| 11.14 | 37.17.090 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS   | un | 2    | 365,25 | 730,50    |
| 11.15 | 09.02.043 | FDE       | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)   | UN | 8    | 226,66 | 1.813,28  |
| 11.16 | 91926     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 3400 | 4,39   | 14.926,00 |
| 11.17 | 91924     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 600  | 3,11   | 1.866,00  |
| 11.18 | 91935     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M  | 220  | 24,11  | 5.304,20  |
| 11.19 | 92986     | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 180  | 33,87  | 6.096,60  |
| 11.20 | 39.18.120 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A   | m  | 600  | 23,52  | 14.112,00 |
| 11.21 | 91953     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 22   | 36,47  | 804,34    |
| 11.22 | 92000     | SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 51   | 38,15  | 1.945,65  |
| 11.23 | 91967     | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 1    | 74,13  | 74,13     |
| 11.24 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA  | cj | 11   | 33,17  | 364,87    |

Assinado por 3 pessoas: GUILHERME LOPEZ FERREIRA JUNIOR, JULIANA FRANCO ROSA, JUAN FRANCISCO DE LIMA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/1D5378E931D65F0BD592A295





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|       |           |           |  |    |     |          |          |
|-------|-----------|-----------|--|----|-----|----------|----------|
| 11.25 | 98307     | SINAPI    | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  | UN | 16  | 51,40    | 822,40   |
| 11.26 | 66.08.100 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM  | un | 1   | 1.228,26 | 1.228,26 |
| 11.27 | 97669     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021     | M  | 30  | 22,22    | 666,60   |
| 11.28 | 97668     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021     | M  | 40  | 14,94    | 597,60   |
| 11.29 | 97667     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M  | 30  | 10,50    | 315,00   |
| 11.30 | 91859     | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                 | M  | 20  | 13,35    | 267,00   |
| 11.31 | 09.02.060 | FDE       | AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (tipo C3)   | UN | 1   | 3.075,17 | 3.075,17 |
| 11.32 | 97892     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020             | UN | 8   | 408,57   | 3.268,56 |
| 11.33 | 101632    | SINAPI    | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020  | UN | 1   | 41,18    | 41,18    |
| 11.34 | 42.05.250 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4' X 1/4', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO  | m  | 250 | 39,12    | 9.780,00 |
| 11.35 | 42.05.190 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' X 3 M   | un | 9   | 301,46   | 2.713,14 |
| 11.36 | 98111     | SINAPI    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020   | UN | 9   | 58,58    | 527,22   |
| 11.37 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²  | m  | 130 | 52,54    | 6.830,20 |
| 11.38 | 39.04.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²  | m  | 30  | 36,84    | 1.105,20 |
| 11.39 | 40.02.440 | CPOS/CDHU | CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM   | un | 9   | 202,32   | 1.820,88 |
| 11.40 | 104755    | SINAPI    | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 9   | 46,84    | 421,56   |
| 11.41 | 104746    | SINAPI    | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  | UN | 31  | 32,84    | 1.018,04 |

2023/09/27 - JULIANA FERREIRA FRANCISCO LLUJAS e ROSA MARIA DOS SANTOS ROSA - Informe o código de acesso ao sistema de arquivos e informe o código de acesso ao sistema de arquivos. Para verificar a validade das assinaturas, abra o link em https://arquivos.araraquara.sp.gov.br/verificacao/1D53-78E9-931D6-5F0B-D6-5F0B





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|           |           |           |   |                |          |          |                   |
|-----------|-----------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------------|
| 11.42     | 39.10.130 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM <sup>2</sup>  | un             | 9        | 17,70    | 159,30            |
| 11.43     | 103247    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 11       | 2.838,83 | 31.227,13         |
| 11.44     | 103253    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 2        | 5.607,57 | 11.215,14         |
| 11.45     | 103250    | SINAPI    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  | UN             | 1        | 4.117,78 | 4.117,78          |
| <b>12</b> |           |           | <b>REVESTIMENTO</b>   |                | <b>1</b> |          | <b>139.047,90</b> |
| 12.1      | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO  | m <sup>2</sup> | 2122,94  | 6,78     | 14.303,33         |
| 12.2      | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM  | m <sup>2</sup> | 2122,94  | 22,49    | 47.744,40         |
| 12.3      | 120246    | SBC       | ARGAMASSA DE PROTECAO 2cm EM PAREDES-SALAS RAIOS-X (BARITA, PAREDES E TETO)   | m <sup>2</sup> | 43,09    | 276,15   | 11.899,60         |
| 12.4      | 87269     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m <sup>2</sup> | 208,73   | 83,03    | 17.330,95         |
| 12.5      | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO   | m <sup>2</sup> | 10,1     | 919,58   | 9.287,36          |
| 12.6      | 101965    | SINAPI    | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020   | M              | 62       | 174,94   | 10.866,68         |
| 12.7      | 29.01.040 | CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL 'Y'   | m              | 14       | 22,60    | 317,44            |
| 12.8      | 27.04.070 | CPOS/CDHU | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM   | m              | 163,88   | 165,96   | 27.167,50         |
| <b>13</b> |           |           | <b>PISO</b>   |                | <b>1</b> |          | <b>75.223,76</b>  |
| 13.1      | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA (contrapiso e calçamento de proteção)   | m <sup>3</sup> | 12,5     | 205,57   | 2.569,63          |
| 13.2      | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (contrapiso)  | m <sup>3</sup> | 8,17     | 526,80   | 4.303,66          |
| 13.3      | 17.01.050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO   | m <sup>2</sup> | 286,74   | 27,33    | 7.836,60          |
| 13.4      | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m <sup>2</sup> | 286,74   | 145,63   | 41.757,55         |

Assinado por 3 pessoas: JULIA ROSA SANTOS ROSA, JULIA ROSA SANTOS ROSA, JULIA ROSA SANTOS ROSA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://araraquara.sp.gov.br/verificacao







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|           |           |           |  |                |          |          |                  |
|-----------|-----------|-----------|--|----------------|----------|----------|------------------|
| 16.4      | 08.08.069 | FDE       | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA (COMPRESSOR)   | UN             | 1        | 2.550,50 | 2.550,50         |
| 16.5      | 100799    | SINAPI    | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | M              | 20       | 19,90    | 398,00           |
| 16.6      | 08.80.040 | FDE       | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB. DE GÁSES COMBUST. NBR 15526/07  | UN             | 1        | 1.247,00 | 1.247,00         |
| <b>17</b> |           |           | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |                | <b>1</b> |          | <b>68.903,69</b> |
| 17.1      | 14.80.001 | FDE       | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  | m <sup>2</sup> | 1,2      | 324,63   | 389,56           |
| 17.2      | 23.08.100 | CPOS/CDHU | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO   | m <sup>2</sup> | 9,31     | 2.000,00 | 18.620,00        |
| 17.3      | 54.02.030 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 95% DO PN (estacionamento)  | m <sup>3</sup> | 31       | 139,16   | 4.313,06         |
| 17.4      | 105003    | SINAPI    | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024   | UN             | 1        | 1.222,45 | 1.222,45         |
| 17.5      | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (pintura muro, mourões e muretas do alambrado)  | m <sup>2</sup> | 158      | 14,91    | 2.355,78         |
| 17.6      | 98522     | SINAPI    | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (adequações para portões novos)   | M              | 2        | 160,50   | 321,00           |
| 17.7      | 102500    | SINAPI    | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (vaga PNE)   | M              | 33       | 5,35     | 176,55           |
| 17.8      | 99839     | SINAPI    | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M              | 21,8     | 541,30   | 11.800,34        |
| 17.9      | 99855     | SINAPI    | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (corrimão duplo fixado em guarda-corpo - metragem duplicada)  | M              | 26       | 123,89   | 3.221,14         |
| 17.10     | 24.08.020 | CPOS/CDHU | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2' E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2'   | m              | 14,5     | 850,49   | 12.322,11        |

Assinado por 3 pessoas: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA e JULIANA FRASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/1D53-78E9-31D6-5F0B e informe o código 1D53-78E9-31D6-5F0B





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|       |        |        |  |                |      |        |           |
|-------|--------|--------|--|----------------|------|--------|-----------|
| 17.11 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_01/2024 (calçamento em concreto)                        | m <sup>3</sup> | 4,06 | 155,00 | 629,30    |
| 17.12 | 94995  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (rampas, calçamento frontal e vaga PNE) | m <sup>2</sup> | 135  | 85,98  | 11.607,30 |
| 17.13 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (guarda-corpo e corrimão)    | m <sup>2</sup> | 60   | 11,37  | 682,00    |
| 17.14 | 9537   | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m <sup>2</sup> | 320  | 3,85   | 1.232,00  |

**Total Geral**

**1.406.999,65**

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 A obra contratada será executada no regime de empreitada por preço global, observado o disposto no Edital e neste contrato.

2.1.1 Na proposta estão previstos os seguintes custos: custos dos materiais, operações executivas, transporte de materiais, transporte de equipamentos para o local de aplicação, canteiro de serviços, realização de ensaios, consumo de combustíveis e lubrificantes, depreciação de ferramentas e equipamentos, energia elétrica, abastecimento de água, escritório e expediente, sinalização, estadias e hospedagens, remuneração do pessoal utilizado para a execução dos serviços, inclusive segurança do local, encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, pagamento de tributos municipais, inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121.

2.2 O contrato poderá se aditado e/ou suprimido, mediante processo levado a termo, nos limites permitidos pela legislação em vigor, sempre reforçado com caução nos termos da Lei, em razão inclusive de tratar-se de retomada de obra antes iniciada, onde se prevê reformas e adequações e construção do quanto previsto no presente Contrato e no Edital que lhe deu origem, o que pode ocorrer a necessidade de alterações, supressões ou aditamentos, desde levadas a termo e autorizadas pela Contratante nos limites da Lei.

2.3 Qualquer alteração executada sem a competente autorização da Prefeitura não será objeto de avaliação posterior, assim como não se fará nenhum pagamento nessas condições.

Assinado por 3 pessoas: GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO, PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA e JULIANA FRANCISCO LLUAN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1D53-78E9-31D6-5F0B> e informe o código 1D53-78E9-31D6-5F0B





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.4 A fiscalização dos serviços executados cabe ao Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27

2.5 A perfeita manutenção da garantia contratual e do seu reforço, após celebração de aditamento, prorrogação e correção contratual plenamente vigente e a efetividade na execução dos serviços cabem, EXCLUSIVAMENTE aos acreditados da CONTRATADA.

2.6 Ao longo do contrato, ciente a CONTRATADA de que os prazos de execução aqui celebrados se quedaram insuficientes, cabe a ela requerer a dilação dos prazos através de ofício fundamentado dirigido à CONTRATANTE:

- a) antes do vencimento da garantia;
- b) antes do vencimento do cronograma físico-financeiro da obra em andamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA**

3.1 Neste ato, a "Contratada" oferece nos termos do Edital a garantia da perfeita execução da obra, na importância de R\$ 70.349,99 (Setenta mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), representada pela Carta de Fiança / Seguro Garantia n.º 014142024000907750195705, emitida pelo BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, CNPJ 076021.544/0001.89, válida por 330 (trezentos e trinta) dias, com início de vigência em 27/06/2024 e seu vencimento previsto para o dia 27/05/2025.

3.2 A posterior celebração de Termo de aditamento, de prorrogação ou de correção contratual será objeto de reforço da garantia, nos termos da Lei.

3.3. No caso de ocorrer, após e eventualmente aplicada a regra da alínea "b" do item 07.07 do Edital, a aferição de preço global inferior a 85% do valor orçado pela Administração (item 05.01), será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis (§ 5º do artigo 59 da Lei 14.133/21).

3.4. A garantia do contrato deverá abranger um período de 3 (três) meses após o término da vigência contratual e assegurará a cobertura de todos os eventos ocorridos durante sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado após expirado o prazo de vigência da contratação ou de validade da garantia.

3.5. A garantia de execução contratual caucionará o pagamento de:

- 3.5.1. Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
- 3.5.2. Prejuízos diretos causados por culpa ou dolo do contratado durante a execução do objeto do contrato;
- 3.5.3. Multas, moratórias e compensatórias aplicadas ao contratado;
- 3.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato administrativo e não adimplidas pelo contratado;

3.6. Não serão aceitas garantias que excluam qualquer espécie de responsabilidade civil, penal ou administrativa, salvo as seguintes:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.6.1. Caso fortuito ou força maior;

3.6.2. Descumprimento das obrigações por atos ou fatos imputados exclusivamente ao Poder Público;

3.7. Alterado o valor do contrato ou prorrogados os prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas mesmas condições.

3.8. Quando o licitante vencedor optar pela modalidade seguro-garantia, haverá o prazo de 1 (um) mês, contado da convocação para assinatura do contrato, para a prestação da garantia, conforme o §3º do art. 96 da Lei 14.133/21.

3.9. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contrato, assim entendido quando da emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, podendo ainda ser executado nas condições dispostas para cumprimento do pagamento de eventuais multas aplicadas no termos previstos no Edital e seus anexos.

3.10. No caso de garantia prestada em dinheiro, o valor será atualizado pelo IPCA.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

##### **DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE, ADITAMENTO OU SUPRESSÃO:**

4.1 Quando e, se for o caso, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento estimado do contrato, a Contratada poderá, através de requerimento específico, solicitar o devido reajuste dos preços contratados nos termos do § 7º do artigo 25 da Lei 14.133/21, tendo como referência a correção pelo índice do INPC/IBGE relativo ao período entre a data do orçamento estimado do contrato e a autorização do reajuste.

4.1.1 Considera-se data do orçamento estimado do contrato aquela em que o orçamento foi anexado ao processo administrativo da licitação.

4.2 Em caso de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o pedido será processado nos termos dos artigos 124 e ss. da Lei 14.133/21.

4.3 Os casos de aditamento ou supressão serão processados nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 124 c/c o artigo 125 todos da Lei 14.133/21 nos limites permitidos.

4.4 O contratante responderá o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em 30 dias, prorrogáveis caso seja necessário para análise correta do pedido.

##### **CLAUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

5.1 Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, as demais cláusulas, condições e anexos do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N.014, de 02 de ABRIL de 2024, levado a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5642, bem como a proposta da "Contratada" que, devidamente rubricada, se encontra arquivada na Prefeitura Municipal de Araraquara, observado o item 3.1 deste Contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.2 Fica aqui consignado a ciência pela contratada, da obrigação de realizar o cadastro no CadTCESP, conforme a alínea "a", do inciso III ou no inciso VIII, ambos do artigo 2º da Resolução nº 21/22 do TCE/SP.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

6.1 Os recursos financeiros para as despesas com a execução dos serviços serão atendidos por recursos federais, constantes do orçamento vigente para 2024, codificados sob o nº:

**2072 - 09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS:**

7.1 O prazo máximo para a execução e entrega do total da finalização das obras que constitui o objeto deste contrato, será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. Havendo necessidade, devidamente justificada e aceita, o prazo da execução poderá ser prorrogado, com processo levado a termo nos termos do art 111 da Lei 14.133/21.

7.2 O presente contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da sua assinatura. Havendo prorrogação no prazo de execução será acrescentado o mesmo prazo na validade do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

##### **DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

8.1 A fiscalização do presente Contrato será efetuada pelo Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

9.01. Pela inadimplência de quaisquer das condições previstas no presente Edital e seus Anexos, a futura contratada ficará sujeita a aplicação de penalidades, observado o seguinte:

9.01.01. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o PODER PÚBLICO pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.01.02. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

9.02. Multa de:

9.02.01. 0,5% (cinco décimos por cento) até 0,6% (seis décimos por cento) por dia sobre o valor da etapa da obra em caso de atraso imotivado na execução dos serviços e das obras, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;

Após o decurso do 15º (décimo quinto) dia e a critério do PODER PÚBLICO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

9.02.02. 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa da obra, em caso de atraso imotivado na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

9.02.03. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

9.02.04 0,5% (cinco décimos por cento) até 1,6 % (um inteiro e seis décimos por cento) por dia sobre o valor do item não executado, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 do item 9.05;

9.03. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até três anos; e

9.04. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o PODER PÚBLICO pelos prejuízos causados;

9.05. Para efeito de aplicação de multas referidas no subitem 9.02.04, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA                                 |
|------|---|
| 1    | 0,5% ao dia sobre o valor do item não executado |
| 2    | 0,6% ao dia sobre o valor do item não executado |
| 3    | 0,8% ao dia sobre o valor do item não executado |
| 4    | 1,6% ao dia sobre o valor do item não executado |

Tabela 2

| INFRAÇÃO                           |   |      |
|------------------------------------|---|------|
| ITEM                               | DESCRIÇÃO   | GRAU |
| 1                                  | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 04   |
| 2                                  | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;                       | 03   |
| PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: |   |      |
| 3                                  | Cumprir determinação formal ou instrução  | 02   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;  |    |
| 4 | Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;   | 01 |
| 5 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 6 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;   | 01 |

9.06. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

9.07. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei Federal nº 14.133/21, as empresas ou profissionais que:

9.07.01. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.07.02. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.07.03. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.08. Se, durante o procedimento de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração tipificada pela Lei nº 12.846/2013 como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente cópias do processo administrativo respectivo, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, na forma da Lei Municipal nº 9.181/2018.

9.09. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no edital e no contrato realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, cujo procedimento observará o previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade, podendo relevá-las em caso de ato, omissão ou culpa exclusiva do PODER PÚBLICO.

9.11. As multas devidas e prejuízos causados ao PODER PÚBLICO serão glosados e retidos do valor a ser pago à CONTRATADA, recolhidos em favor do Município no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para pagamento, deduzidos da garantia, ou, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o PODER PÚBLICO poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

## CLÁUSULA DÉCIMA

### DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS:

10.1 Concluída a obra procederá à Prefeitura, dentro do prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao da entrega da comunicação que por escrito lhe fizer a CONTRATADA, a um exame minucioso dela a fim de recebê-la provisoriamente.

10.2 Após este recebimento e durante o prazo de observação de 20 (vinte) dias, ficará a CONTRATADA obrigada a fazer às suas custas as reparações reclamadas em consequência de vícios de construção por ventura existentes.

10.3 Findo o prazo de observação, a CONTRATADA solicitará por escrito a realização do exame para o recebimento definitivo, que a Prefeitura deverá efetuar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, desde que os serviços se apresentem em perfeitas condições de utilização.

10.4 O recebimento dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades civis e outras inerentes.

10.5 A garantia depositada será liberada ou restituída, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços, em consonância com as determinações previstas no Edital.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTOS E PAGAMENTOS

11.01 As obras e serviços de engenharia contratados serão medidos na forma do Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA quando de sua proposta, após a notificação formal do PODER PÚBLICO acerca do adimplemento total ou de cada etapa outrora prevista e programada, devendo a CONTRATADA fornecer a competente fatura relativa à prestação dos serviços e à execução integral da obra ou de sua parcela.

11.02. O pagamento somente será autorizado após aprovação da medição, conforme Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada.

11.02.01. A conferência, fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato ficarão a cargo do Eng. Luciano da Costa Cavicchioni, Matrícula: 16927-7, Cargo: Gerente de Fiscalização de Obras, CPF. 260.992.468-27.

11.02.02. Para liberação do pagamento das faturas apresentadas, a CONTRATADA deverá anexar cópias autenticadas de sua folha de pagamento e das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GFIP) devidamente adimplidas, que deverão ser emitidos especificamente para a execução do serviço, objeto da presente licitação.

11.03. Efetuada a conferência e o deferimento da medição pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os pagamentos decorrentes dos serviços executados ocorrerão em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela da obra ou serviço e emissão da devida fatura fiscal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.03.01. Na hipótese de serem detectadas incorreções, o prazo acima ficará sobrestado até a efetiva regularização por parte da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

A contratada deverá sanar as incorreções no prazo de 10 dias contados da notificação, sem prejuízo da apuração de infração contratual e aplicação de penalidade.

11.04. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiro.

11.05. Havendo penalizações por eventuais atrasos na execução do objeto, multas de qualquer espécie ou prejuízos causados pela CONTRATADA ao PODER PÚBLICO, e desde que estes sejam devidamente apurados no processo administrativo, será efetuada compensação financeira destes importes à conta do pagamento devido à contratada, conforme autoriza o art. 139, IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

11.06. Ocorrendo atraso no pagamento da fatura ou nota fiscal, o valor devido pelo MUNICÍPIO será atualizado pela variação "pro-rata die" pelo IPCA/IBGE desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios equivalentes à caderneta de poupança, na forma do art.1-F da Lei Federal nº9.494/1997, devidos nas mesmas condições.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO CONTRATUAL**

12.1 A extinção do contrato será disciplinada pelas regras constantes no Capítulo VIII, artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal nº 14.133/21.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

13.1. A empresa contratada deverá providenciar abertura de matrícula das obras junto ao INSS, e na última fatura apresentar a CND dos serviços, para liberação do último pagamento.

13.2 A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a licitante das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus funcionários ou de prepostos.

13.3 É vedada a subcontratação.

13.4 A CONTRATADA manterá, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo, às suas próprias e exclusivas expensas, quaisquer despesas não eventualmente cobertas pela respectiva apólice.

13.5 Correrão, por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

- a) Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos.
- b) Imperfeição ou insegurança nos serviços.
- c) Falta de solidez dos serviços executados, mesmo verificada após o término do contrato.
- d) Furto, perda, roubo, deterioração ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais usados durante a execução dos serviços.







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

inclusive ISS, estaduais e federais por ventura incidentes, e todas mais que necessárias forem ao perfeito desempenho das obrigações assumida, observado ainda o quanto previsto na Lei 14.133/21 em especial o artigo 121, não podendo a empresa alegar desconhecimento da regra.

13.7 A contratada deve cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

13.8 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

13.9 Aplicam-se ao contrato as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Orgânica do Município de Araraquara alterações posteriores e demais normas de direito privado compatíveis com o negócio jurídico e com os princípios da administração pública.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:**

14.1 Fica eleito o Foro desta Comarca de Araraquara, com exclusão de outro qualquer para dirimir as questões que surgirem referentes a este contrato, que não forem resolvidas por via administrativa, na forma do Código Civil.

E, para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente Contrato inicial em 27 de JUNHO de 2024. Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020, mediante utilização de processo de certificação disponibilizado pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em <https://araraquara.1doc.com.br>, nos termos do Decreto Municipal nº 13.299 de 10 de agosto de 2023, e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários.

Araraquara, na data da última assinatura digital aposta.

\_\_\_\_\_  
**JULIANA FRANCISCO LUJAN**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE**  
**SAÚDE**  
**ARARAQUARA/SP**

\_\_\_\_\_  
**GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**  
**POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**  
**LTDA**  
**CNPJ 47.924.951/0001-10**

TESTEMUNHAS:

1 \_\_\_\_\_  
**PATRICIA AP. SANTOS ROSA**  
**CPF 319.201.858-52**

2 \_\_\_\_\_  
**ROSEMEIRE ZACCARO**  
**CPF 026.379.728-74**







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D53-78E9-31D6-5F0B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (CPF 316.XXX.XXX-06) em 27/06/2024 15:41:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA (CPF 319.XXX.XXX-52) em 27/06/2024 16:00:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JULIANA FRANCISCO LUJAN (CPF 251.XXX.XXX-35) em 27/06/2024 16:53:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/1D53-78E9-31D6-5F0B>

**Proc. Administrativo 2- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde

**Data:** 27/06/2024 às 15:15:51

Termo de ciências e notificação para assinaturas

—  
**Rosemeire Zaccaro**  
GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS

**Anexos:**

TERMO\_DE\_CIENCIA\_E\_NOTIFICACAO\_CONC\_29\_2024\_POLO\_ENGENHARIAE\_EMPREENDIMENTOS\_LTDA\_BIAGIONI\_doc.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |   |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luciano da Costa Cavicchio... | 27/06/2024 15:30:22 | 1Doc       | LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX... |
| GUILHERME LOPES FERRAZ AFF    | 27/06/2024 15:38:41 | 1Doc       | GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO CPF 316.XXX.X... |
| Juliana Francisco Lujan       | 27/06/2024 16:53:35 | 1Doc       | JULIANA FRANCISCO LUJAN CPF 251.XXX.XXX-35      |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C365-B50F-4E0C-6948**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(CONTRATOS) REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)**  
**CONTRATOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTDA.  
Contrato Nº 51/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024 – PROC. Nº 6516/2024

**OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/S.”** Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
- c) exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Araraquara, 27 de JUNHO 2024

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE**

**Nome:** Edson Antonio Edinho da Silva

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF/MF n.º:** 026.381.168-90

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

**Nome:** Nome: Juliana Francisco Lujan

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 251.144.008-35

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**



**Pelo contratante:**

**Nome:** Nome: Juliana Francisco Lujan

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 251.144.008-35

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA**

**Nome:** **GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**

**Cargo:** Engenheiro

**CPF/MF n.º:** 316.991.398-06

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

**Nome:** Nome: Juliana Francisco Lujan

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 251.144.008-35

Assinatura: \_\_\_\_\_

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

**Nome:** Nome: Juliana Francisco Lujan

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**CPF/MF n.º:** 251.144.008-35

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Acompanhamento

Nome Eng. Luciano da Costa Cavicchioni

Cargo: Gerente de fiscalização de obras

CPF: 260.992.468-27

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C365-B50F-4E0C-6948

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI (CPF 260.XXX.XXX-27) em 27/06/2024 15:30:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO (CPF 316.XXX.XXX-06) em 27/06/2024 15:38:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JULIANA FRANCISCO LUJAN (CPF 251.XXX.XXX-35) em 27/06/2024 16:53:33 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/C365-B50F-4E0C-6948>

**Proc. Administrativo 3- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde - A/C Juliana L.

**Data:** 27/06/2024 às 15:17:34

[Juliana Francisco Lujan - SMS](#)

Segue declaração documentos á disposição do tribunal para assinatura

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

DECLARACAO\_DOC\_TRIBUNAL\_CONC\_29\_2024\_POLO\_ENGENHARIAE\_EMPREENDIMENTOS\_LTDA\_BIAGIONI\_doc.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante               | Data                | Assinatura |  |
|-------------------------|---------------------|------------|--|
| Juliana Francisco Lujan | 27/06/2024 16:53:56 | 1Doc       | JULIANA FRANCISCO LUJAN CPF 251.XXX.XXX-35 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA8D-6D98-DA06-D490**

**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL**

**CONTRATO INICIAL N° 051/2024**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024 – PROC. N.º 6516/2024

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**CNPJ** nº: 45.276.128/0001-10

**CONTRATADA:** POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.,  
**CNPJ** 47.924.851/000-10

**CONTRATO INICIAL N°:** 51/2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de JUNHO de 2024.

**VIGÊNCIA:** 240 dias, a partir da ordem de início de serviço emitido pela Secretaria de Obras

**OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/S."**

**VALOR TOTAL R\$** 1.406.999,85

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Araraquara, 27 de JUNHO de 2024.

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ARARAQUARA/SP

Assinado por 1 pessoa: JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FA8D-6D98-DA06-D490> e informe o código FA8D-6D98-DA06-D490





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA8D-6D98-DA06-D490

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA FRANCISCO LUJAN (CPF 251.XXX.XXX-35) em 27/06/2024 16:53:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FA8D-6D98-DA06-D490>

**Proc. Administrativo 4- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS - Gabinete do Secretario da Saúde - A/C Juliana L.

**Data:** 27/06/2024 às 15:19:44

[Juliana Francisco Lujan - SMS](#)

Extrato de Contrato para assinatura

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

Contrato\_N\_51\_2024\_CONC\_029\_2024\_POLO\_ENGENHARIA\_E\_EMPRENDIMENTOS\_LTDA\_EXTRATO\_BIAGIONI\_doc.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante               | Data                | Assinatura                                      |
|-------------------------|---------------------|---|
| Juliana Francisco Lujan | 27/06/2024 16:54:19 | 1Doc JULIANA FRANCISCO LUJAN CPF 251.XXX.XXX-35 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3D6E-E77B-D1BD-3F62**



Prefeitura  
Municipal de  
**Araraquara**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 051/2024

CONCORRENCIA N° 029/2024 – PROC. N° 6516/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE

CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 47.924.951/0001-10

**OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/S.”**

descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.”

Valor: R\$ 1.406.999,85

27 DE JUNHO 2024

---

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D6E-E77B-D1BD-3F62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA FRANCISCO LUJAN (CPF 251.XXX.XXX-35) em 27/06/2024 16:54:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/3D6E-E77B-D1BD-3F62>

**Proc. Administrativo 5- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAGC - Equipe de Agentes de Contratação (saúde) - A/C Wagner T.

**Data:** 27/06/2024 às 15:21:39

[Wagner dos Santos Tedesco - SMS-CGSA-GSC-UNICONT-EAGC](#)

extrato de contrato para publicação

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

Contrato\_N\_51\_2024\_CONC\_029\_2024\_POLO\_ENGENHARIA\_E\_EMPRENDIMENTOS\_LTDA\_EXTRATO\_BIAGIONI.doc

**Proc. Administrativo 6- 61.552/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos - A/C Renata B.

**Data:** 27/06/2024 às 15:26:39

[Renata Cristina Bratfisch - SOSP](#)

Segue contrato finalizado , solicitar OS

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Proc. Administrativo 7- 61.552/2024**

**De:** Renata B. - SOSP

**Para:** SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras - A/C Luciano C.

**Data:** 27/06/2024 às 16:37:45

Sr. Gerente

Para providencias.

—

*Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531*

*Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos*

**Proc. Administrativo 8- 61.552/2024**

**De:** Lucilei L. - SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAGC

**Para:** SMS-SSGAS-DCC-USC - Unidade de Supervisão de Contratos (saúde) - A/C Rosemeire Z.

**Data:** 28/06/2024 às 09:24:59

Prezada Gerente de Supervisão de Contratos

Segue publicações em anexo.

**Anexos:**

Contrato\_051\_Publicacao\_DO.pdf

Contrato\_051\_Publicacao\_Folha\_da\_Cidade.pdf

Contrato\_051\_Publicacao\_Gazeta.pdf



# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Tarcísio de Freitas - Governador

Caderno  
Municípios



Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000

Volume 134 • Número 122 • São Paulo, sexta-feira, 28 de junho de 2024

www.prodesp.sp.gov.br

## Municípios

### ADAMANTINA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO - Processo Licitatório nº 37/2024. Concorrência Eletrônica nº 07/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de caldearia, visando a fabricação e montagem da estrutura metálica, para execução de duas pontes rurais, sendo – Ponte Usina de Lixo – Estrada ADM 445, Córrego Tocantins e Ponte Ribeirão dos Ranchos, ADM 353, Estrada Vicinal Geraldo Jordão, localizadas no Município de Adamantina/SP. O Município de Adamantina informa a abertura da Concorrência Eletrônica nº 07/2024 que será realizada às 09h00min do dia 07/08/2024. O Edital poderá ser retirado nos links: [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) e [www.adamantina.sp.gov.br](http://www.adamantina.sp.gov.br). Informações pelo fone (18) 3502-9010 ou 9045. A presente Concorrência Eletrônica será processada e julgada de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Adamantina, 27 de junho de 2024. JOÃO LOPES DE OLIVEIRA - Secretário de Finanças

### ÁGUAS DE LINDOIA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia comunica a todos os interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras e Licitações o(s) seguinte(s) processo(s): CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 (MODO DE DISPUTA ABERTA) – Objeto: Credenciamento de empresas especializadas em prestação de serviços de manutenção automotiva (mecânica, elétrica, borracharia, etc.), preventiva, corretiva e de fornecimento de peças, componentes, acessórios, originais e ou genuínos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade do material a ser substituído e que atendam a Norma ABNT NBR 15296, para os veículos leves, médios, pesados, equipamentos rodoviários e máquinas agrícolas da frota municipal da Prefeitura de Águas de Lindoia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, (Lei nº 14.133/21 – Nova Lei de Licitações). Envio dos documentos para credenciamento (de acordo com o edital) a partir de: 04/07/2024 às 08h00, no SETOR DE PROTOCOLO do município, na Rua Professora Carolina Froes, 321 – Centro – Águas de Lindoia, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. De segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 (MODO DE DISPUTA ABERTA) – Objeto: Contratação de empresa visando a obtenção de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para edifícios da Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III deste edital (Lei nº 14.133/21 – Nova Lei de Licitações). Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação a partir de: 05/07/2024 às 09h00; Abertura de Propostas iniciais: 23/07/2024 às 09h00; Início do Pregão (fase competitiva): 23/07/2024 às 09h30; ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). O EDITAL se encontrará disponível de: 05/07/2024 a 22/07/2024 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos <http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br> e [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024 (MODO DE DISPUTA ABERTA) – Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos (DEA, Cabine DEA, Consultório Odonto Portátil) para a Secretaria de Saúde de Águas de Lindoia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo III deste edital (Lei nº 14.133/21 – Nova Lei de Licitações). Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação a partir de: 05/07/2024 às 09h00; Abertura de Propostas iniciais: 19/07/2024 às 09h00; Início do Pregão (fase competitiva): 19/07/2024 às 09h30; ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). O EDITAL se encontrará disponível de: 05/07/2024 a 18/07/2024 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos <http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br> e [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Disponibilização: Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Prof.ª Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindoia - SP, mediante o recolhimento de R\$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal [www.aguasdelindoia.sp.gov.br](http://www.aguasdelindoia.sp.gov.br). Maiores informações pelo telefone (19) 3924-9344, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos – José Rafael Godoi de Souza – Secretário Municipal de Administração.

### ALFREDO MARCONDES

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024. PROCESSO LICITATÓRIO 039/2024. A Prefeitura do município de Alfredo Marcondes, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo Menor Preço POR ITEM, pelo modo de disputa aberto, para aquisição de 02 (dois) veículos tipo van de 15+1 lugares, zero km, para atendimento do setor de educação do Município de Alfredo Marcondes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, em sessão pública eletrônica a partir das 9:00 horas do

dia 11/07/2024 (horário de Brasília-DF), através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. Informamos que o Edital se encontra disponível nos sites [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), e [www.alfredomarcondes.sp.gov.br](http://www.alfredomarcondes.sp.gov.br), na aba "Editais para licitações". Maiores informações pelo telefone (18) 3266-4090. Alfredo Marcondes, 27 de junho de 2024. Celso Pirani Passos - Prefeito Municipal

### ALTO ALEGRE

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO Encontra-se aberta no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2024, PROCESSO Nº 38/2024, para AQUISIÇÃO DE POLIGUINDASTE TIPO DUPLO ARTICULADO E CONTÊINER ESTACIONÁRIO TIPO BROOKS (CAÇAMBA) SEM TAMPA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 3M³ PARA O SETOR LIMPEZA PÚBLICA. A Sessão se dará no dia 16 de Julho de 2024 às 8:00h. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, na Praça Manoel Gomes da Pena nº 42, em Alto Alegre –SP. Bem como disponibilizado no sítio eletrônico: [www.altoalegre.sp.gov.br](http://www.altoalegre.sp.gov.br). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo telefone 18 - 3657 9009. Alto Alegre, 27 de junho de 2024. Carlos Sussumi Ivama - Prefeito Municipal.

### ALUMÍNIO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, faz saber aos interessados que fará realizar, no dia 16 de julho de 2024, às 13h, PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2024 – Processo nº 17/2024, tipo menor preço, no regime por empreitada por preço global, que tem por objeto a objeto a Pavimentação em piso intertravado na Travessa Ester Maciel e Travessa Três – Estrada Bela Vista Bairro Genebra. O edital e anexos, com todas as informações, encontram-se publicados no site [www.aluminio.sp.gov.br](http://www.aluminio.sp.gov.br). GLÁUCIA GOMES DE ALMEIDA – Pregoeira

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, faz saber aos interessados que fará realizar, no dia 17 de julho de 2024, às 13h, PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2024 – Processo nº 18/2024, tipo menor preço, no regime por empreitada por preço global, que tem por objeto a objeto a Pavimentação rígida na Rua Nancy Inácio Lopes - Bairro Oncinha. O edital e anexos, com todas as informações, encontram-se publicados no site [www.aluminio.sp.gov.br](http://www.aluminio.sp.gov.br). GLÁUCIA GOMES DE ALMEIDA – Pregoeira

### AMERICANA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RELAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITAMENTOS CONTRATUAIS e ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nos quais figuram como contratante a Prefeitura Municipal de Americana, que contém o número do processo administrativo, o nome ou a razão social do contratado, o objeto, a vigência, o valor, a dotação orçamentária (ou base legal da receita) e a data.

SECRETARIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS: Cad. 305/24, PF 9.197/21, Caixa Econômica Federal, Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento destinado ao apoio financeiro para o financiamento de despesas de capital, conforme plano de investimento - com recursos do FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Alterar as cláusulas 3ª (subitem 3.1.1); 11ª (subitens 11.6.3 e 11.6.3.1); 17ª (subitem 17.2.1, alínea I, marcador "b"); 32ª (subitem 32.1.1, alínea I) e Anexo I do Contrato de Financiamento, 12 meses, 24-05-2024;

Eu, Roseli Augusti De Araujo, matrícula 10281, elaborei e conferi o presente edital. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Administração, autorizei a publicação oficial.

Americana, 27 de Junho de 2024.

### ANDRADINA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

##### SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extrato de Homologação. Processo 27/2024 – Pregão 22/2024. Objeto: Aquisição de veículo automotor zero km. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na lei federal nº 14.133/21, HOMOLOGAR o item do objeto licitado, a empresa: SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA. Andradina, 27 de junho de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

Extrato de Aditamento Contratual. PROCESSO LICITATÓRIO 73/2022 - CONCORRÊNCIA 05/2022. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Execução Do Programa Nossa Rua Para Implantação De Guias, Sarjetas, Rampas De Acessibilidade, Calçamento E Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas E Avenida, Convênio 101679/2022 – Governo Do Estado De São Paulo. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA. Contratado: SKALLA COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA. Constitui objeto deste Termo Aditivo a PRORROGAÇÃO do prazo de execução, constante na Cláusula Quinta, será prorrogado para até o dia 19/12/2024 e prazo da vigência do contrato, constante na Cláusula Sétima, será prorrogado para até o dia 19/01/2024. As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas. Data: 21 de junho de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

Extrato de Rerratificação. Processo 44/2024 – Pregão 39/2024. Objeto: Registro de Preços para a aquisição futura de materiais gráficos. Torna público para conhecimento de todos os interessados as seguintes alterações: 1 – No item 34, Lote 04 do Anexo I e II, onde se lê "Cartão menina: cartão de 29x20,5cm com 100 folhas, papel 240g. 2x2 cores características: os cartões devem ser entregues devidamente montados conforme modelo fornecido pela requisitante", leia-se "Cartão menina: cartão de 29x20,5cm, papel 240g. 2x2 cores características: os cartões devem ser entregues devidamente montados conforme modelo fornecido pela requisitante". 2 – No item 35, Lote 04 do Anexo I e II, onde se lê "Cartão menino: cartão de 29x20,5cm com 100 folhas, branco, papel 240g. 2x2 cores características: os cartões devem ser entregues devidamente montados conforme modelo fornecido pela requisitante", leia-se "Cartão menino: cartão de 29x20,5cm, branco, papel 240g. 2x2 cores características: os cartões devem ser entregues devidamente montados conforme modelo fornecido pela requisitante". 3 – No item 75, Lote 04 do Anexo I e II, onde se lê "Impressão Gráfica - Blocos Formulários com 100 folhas cada: Papel Sulfite 75g, Cor: 1 x 0, no tamanho 210 x 295mm, 120 x 4 vias. Arte fornecida pelo cliente", leia-se "Impressão Gráfica - Blocos Formulários com 100 folhas cada: Papel Sulfite 75g, Cor: 1 x 0, no tamanho 210 x 295mm, 25 jogos com 4 vias = 100 folhas. Arte fornecida pelo cliente". 4 – No item 76, Lote 04 do Anexo I e II, onde se lê "Impressão Gráfica - Blocos Formulários com 100 folhas cada: Papel Sulfite 75g, Cor: 1 x 0, no tamanho 210 x 295mm, 20 jogos com 5 vias = 100 folhas. Arte fornecida pelo cliente". 5 – No item 2.1 do Anexo I, 3.1 do Anexo IV e Clausula Segunda do Anexo V, onde se lê "A entrega do objeto dar-se-á de forma parcelada, no prazo de até 5 (cinco) dias", leia-se "A entrega do objeto dar-se-á de forma parcelada, no prazo de até 20 (vinte) dias". 6 – A data e horário previstos para a realização do certame, constante do preâmbulo do edital, passa a ser o dia 17 de julho de 2024, às 09 horas. 7 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Informações: Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva nº341, fone/fax (18) 3702-1029, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 16h30. Andradina, 13 de junho de 2024. Mario Celso Lopes - Prefeito.

### APARECIDA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2024 - MENOR TAXA ADMINISTRATIVA

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro-processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no município de aparecida e pontos estratégicos do estado de são paulo. O município de Aparecida, SP, torna público a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor taxa administrativa, a ser realizado no sistema de Licitações Públicas da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. Recebimento das propostas até as 9h29min do dia 17/07/2024. Abertura sessão disputa 9h30min do dia 17/07/2024. Informações: 12 3104-4011 ou [licitacao@aparecida.sp.gov.br](http://licitacao@aparecida.sp.gov.br) Edital disponível no site: [www.aparecida.sp.gov.br](http://www.aparecida.sp.gov.br) LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA - Prefeito Municipal

### ARAÇOIABA DA SERRA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024 - Processo Administrativo Nº 19927/2024, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para Obras de Drenagem, Pavimentação e Sinalização Viária na Rua Álvaro G. Coutinho - Trecho 01, Jardim Maria da Glória, Araçoiaba da Serra/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com os documentos que integram o Projeto Básico constantes do Anexo III, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 27/06/2024, para a empresa CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ: 06.080.227/0001-70, perfazendo o valor total de R\$ 336.456,88. Araçoiaba da Serra, 27 de junho de 2024. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 009/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.20137/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a requalificação viária da Estrada Irmã Theoberta e Rua José Martins, incluindo as obras de drenagem, reciclagem de pavimento, recapeamento, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com os documentos que integram o Projeto Básico constantes do Anexo III, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 27/06/2024, para a empresa CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ: 06.080.227/0001-70, perfazendo o valor total de R\$ 1.764.000,00. Araçoiaba da Serra, 27 de junho de 2024. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

### ARARAQUARA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

##### SECRETARIA DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2024  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)  
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde  
MAIS INFORMAÇÕES: [pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br](mailto:pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br), <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>  
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: às 9h00 do dia 16 de julho de 2024

Araraquara, 27 de junho de 2024  
Geraldo Ruske Filho  
Agente de Contratação  
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 036 / 2024

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO  
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara

Maiores informações: [pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br](mailto:pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br)  
PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

Araraquara, 26 de junho de 2024  
Geraldo Ruske Filho  
Agente de Contratação  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 049/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 037/2024 – PROC. Nº 6735/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA

CNPJ: 29.495.023/0001-04  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO C.M.S "DR. GENARO GRANATA", LOCALIZADO NA AVENIDA JORGE HADDAD, 334-JARDIM PAULISTANO – ARARAQUARA  
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 620.500,00  
27 DE JUNHO 2024  
NAO N ORIGINAL

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 050/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 022/2024 – PROC. Nº 6078/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.924.951/0001-10  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS AD - JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I" – ARARAQUARA/SP  
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 1.842.069,34  
27 DE JUNHO 2024  
NAO N ORIGINAL

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 051/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 029/2024 – PROC. Nº 6516/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.924.951/0001-10  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/SP."  
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 1.406.999,85  
27 DE JUNHO 2024  
NAO N ORIGINAL

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 052/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 038/2024 – PROC. Nº 6736/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: JSO CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 09.262.709/0001-30  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAPS II, NA RUA DANILO ALVARENGA REIS, S/N, VILA JOINVILLE, ARARAQUARA/SP  
descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."  
Valor: R\$ 2.500.000,00  
27 DE JUNHO 2024  
NAO N ORIGINAL

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)

1Doc: Proc. Administrativo 16.547/2024 | Anexo: Contrato\_051\_Publicacao\_DO.pdf (1/1)

887/967

sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 05:02:20



documento  
assinado  
digitalmente

Ubatuba aluga-se apartamento mobiliado para temporada e finais de semana. Trata - (16) 3368-4117/3368-1865/99278-4090

Rubão Construções Especializado em troca de telhados, encanamento, pintura, elétrica serviços de pedreiro e, geral. Trata fone 3214-5383 /99702-9111. Rubao.pedreiro@hotmail.com Av. José Bonifácio 207 - Centro - Araraquara

**ALUGA-SE**  
Apartamentos mobiliados para temporada e para finais de semana. Trata fone (16) 3368-4117/ (16) 3368-1865 ou 99278-4090

**PODA DE ÁRVORE**  
Poda-se árvore e serviços de limpeza de quintal. Fabrício Jardinagem Tel: (16) 98818-0233

**PROCURO SERVIÇO DE CUIDADORA**  
Procuo serviço de cuidadora, acompanhante de idosos, ou auxiliar de cozinha. Tratar: (16) 99616-2982



**OPORTUNIDADE ÚNICA**  
Casa pré fabricada em madeira de lei c/ varanda; sala ampla em L; cozinha; quatro quartos (um c/ banheiro privativo); dois banheiros. Metragem total 178,8 m², espaço de garagem para quatro carros; terreno de 18m² de frente e 27m² de fundos. Localização Av. Martinho G. Rolfsen, 457. Preço: R\$350.000,00 Contato: Roberto (16) 98115-9578

**CASA POR APARTAMENTO**  
Tenho casa com 3 dormitórios no Santa Angelina. Troco por apartamento em São Carlos. (16) 3010-2714

**VENDO CASA NO CENTRO**  
Vendo casa, situada no centro da cidade; Rua Major Carvalho Filho 297 entre as avenidas José Bonifácio e Barroso, próximo ao restaurante e estação ipê. Área do terreno 431m². Interessados ligar para (16) 98231-8489 falar com Janaina.

**VENDO CASA**  
3 dormm. - 1 suíte - 140 mts² de área construída no Condomínio Bona Vita. Em fase de acabamento, preço à combinar. Tratar: (16) 98115-8564

**VENDE-SE**  
Casa na Santa Angelina. Terreno 12x25 mt². 3 quartos, 1 suíte e Edícula. Aceita financiamento. Fone:3335-9674 ou 99249-4613

**MAISON DE VERSAILLES**  
Apt. de alto padrão - c/ 03 dorm. (1 suíte) + 1 dorm. reversível e demais dep. c/ 02 vagas - desocupado - área de lazer completa - R\$530.000,00 - Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**JARDIM TROPICAL**  
Belíssimo Aptº - c/ 03 dorm (1 suíte) e demais dependências - c/02 vagas - desocupado - área de lazer completa - R\$325.000,00 Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**RESERVAS DO OITIS**  
Apt. em fase de acabamento - c/02 dorm. e demais dependências - área de lazer completa - R\$100.000,00 - Tel: (16)3214-8336 / 3472-8972

**RESERVA DOS OITIS**  
Em frente ao Shopping Jaraguá. 3 Quartos, 1 suíte, 1 sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros. Entrega em Novembro. Fone: (11) 98841-6999 ou (11) 2233-0608 com Bruno. Valor a combinar.

**APTO VENDO - CENTRO**  
Ed. Le Premier - 3dorm., 2 vagas, 110 mts área útil, piscina, playground, quadra. R\$580.000,00 (aceito imóvel de menor valor - 3322-3302/997113660

**VENDO OU TROCO**  
Apto no Parque do Trilhos (Troca por imóvel do meu interesse) 3 dorm. - 2suítes + 1 banheiro - 2 vagas de garagem + 1 vaga de moto. valor a negociar Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378

**VENDO**  
Apto no Cond. Amoreiras (Térreo) 3 dormit e 2 banheiros. R\$ 180.000,00 Tratar: (16) 99758-3377/ 99758-3378

**ALUGA-SE KITNETS**  
Na Vila Xavier Tratar na Imobiliária Caravela Imóveis Av. São Paulo,634 Fone: (16) 3332-2120/ 99149-9999

**VENDE-SE OU TROCA-SE APARTAMENTO NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL QUINTA AVENIDA**  
Tratar pelo telefone (16) 99781-5666

**VENDE-SE - 12X25**  
Casa no Jardim Vitória 2 quartos, sala, cozinha, WC, garagem para 2 carros + área. Edícula nos fundos Valor: R\$250.000,00 Tratar: Wagner - (16) 98833-3554

## Aluna de Biologia da Uniara vai estudar em Londres com bolsa da FAPESP

### Jhenifer Marques Pires parte para a Europa no sábado, dia 29, e deve retornar no final de outubro

A aluna do terceiro ano do curso de Biologia da Universidade de Araraquara - Uniara, Jhenifer Marques Pires, vai estudar em Londres durante quatro meses, sob orientação do professor da graduação, Márcio Leite de Oliveira. A estudante parte para a Europa no sábado, dia 29 de junho e deve retornar no final de outubro.

“Essa oportunidade surgiu a partir do professor Márcio, que me ofereceu uma bolsa na área de Ecologia, sobre estimativas de densidade de ungulados neotropicais. Fizemos a solicitação para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e a bolsa foi aprovada. A partir disso solicitamos a BEPE, que é a bolsa de pesquisa no exterior, e ela também foi aprovada”, relata Pires.

Ela conta que irá estudar no Zoological Society of London - ZLS, mais especificamente no Institute of Zoology - IoZ. “Tudo gira em volta da bolsa fornecida pela FAPESP, estimativas de densidade de ungulados neotropicais. Estudar na ZLS representa uma



Arquivo de Jhenifer Marques Pires

oportunidade única e enriquecedora para mim, como uma aluna de biologia. Com acesso a recursos de ponta e instalações avançadas, a ZLS oferece uma formação acadêmica e prática de alta qualidade”, destaca a estudante.

Além disso, segundo ela, a instituição possibilita a conexão com profissionais e pesquisadores renomados, “abrindo portas para futuras oportunidades em minha carreira”. “A experiência prática e a pesquisa complementam o aprendizado teórico, enquanto o envolvimento em projetos de conservação

permite uma contribuição direta para a proteção de espécies e ecossistemas”, explica Pires.

Oliveira conta que, de maneira geral, o trabalho de sua orientanda vai avaliar quais são os melhores métodos para se estimar a densidade populacional de animais selvagens na América do Sul. “No ZSL, ela aprenderá as melhores ferramentas de análise de dados para seu trabalho”, finaliza o docente.

Informações sobre o curso de Biologia da Uniara podem ser obtidas no endereço [www.uniara.com.br](http://www.uniara.com.br) ou pelo telefone 0800 55 65 88.

## PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

[www.coquetel.com.br](http://www.coquetel.com.br)

© Revistas COQUETEL

| Natureza do voto nos EUA                   | Babaganoush (Cul.)<br>(?) Sagan, O verão, no astrônomo dos EUA | Argola de uma corrente<br>(?) Pintora de "Abaporu" e "A Cuca" | Deus egípcio com cabeça de falção (Mit.)<br>Elementos relaxantes em uma sessão de massagem |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
| Arquipélago membro da Comunidade Britânica |  |   | (?) as unhas, hábito do ansioso  |  |
| Tricampeão (red.)                          |  | Criou a Fundação Gol de Letra                                 |  | "Vim, (?) e venci", frase de Júlio César |
| Destino de férias em Goiás                 | Madame<br>(?) bruxa da Disney                                  |   | O âmagro<br>Aqui está!   | Entreabrir (os olhos)                    |
| Ed Motta, cantor de "Colombina"            |  | A maioria muçulmana na Arábia Saudita                         |  | (?) gigante, celafópode do oceano        |
| Quem vive de pequenos trabalhos            |  |   |  |  |
|  |  | (?) de galo, brincadeira com barbante                         | Retumba (som)  |  |
| Página de opções do celular                | Resposta que desagrada ao mimado                               |   | Símbolo da marca registrada  | Marca do Zorro (HQ)                      |
|  |  |   |  |  |
| Ação do scanner de impressora              | Orixá guerreiro da Umbanda                                     | (?) Caymmi, cantora de "Acalanto"                             |  | Câmara (abrev.)<br>Amada; estimada       |
| (?) d'Arc, heroína e santa francesa        |  |   | Estado natal de Maria (sigla)  |  |
| Trunfo do fotógrafo durante o dia          |  | Medida do pneu de bicicletas                                  |  | "Urina", em "urologia"                   |
| A missa celebrada para multidoes           |  |   |  | Sobrenome de Riquinho (TV)               |
|  |  |   | Assado (de carne), em inglês   |  |

BANCO 4/menu — ogum — s/horus — roast 7/sobrir: 1/digitalizar. 7

SEUS PASSATEMPOS PREFERIDOS SEM SAIR DE CASA



#FaçaCoquetel @editoracoquetel @coquetel

ASSINE AGORA! [www.coquetel.com.br](http://www.coquetel.com.br)

### Solução

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | S | V | O | Y | T | V | J | W | V | O |
| T | V | O | N | I | O | N | Z | N | T |   |
| C | V | O | H | V | O | E |   |   |   |   |
| H | I | O | O | V | N | V | O | R |   |   |
| I | L | O | W | L | N |   |   |   |   |   |
| H | Z | I | T | V | L | I | O | I | O |   |
| B | W | H | O | V | N |   |   |   |   |   |
| V | O | H | L | O | N | H | W |   |   |   |
| O | H | I | E | L | V | O | S | I | B |   |
| S | V | T | N | T | V | W | E |   |   |   |
| S | I | E | I | W | O | O |   |   |   |   |
| N | T | A | O | N | S | V | O | T | V | O |
| N | T | I | V | H | I | Y | L |   |   |   |
| H | O | O | H | V | O | W | V | S |   |   |
| O | A | L | V | L | T | O | V | J |   |   |
| H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO LIC. Nº 049/2024  
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 059/2024  
HOMOLOGAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF JARDIM DAS HORTÊNCIAS "DR. JOSÉ NIGRO NETO"

Homologação em certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa G.G. RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 1.482.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 27 de junho de 2024

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária de Saúde



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 051/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 029/2024 – PROC. Nº 6516/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.924.951/0001-10

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI "DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO" LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI - ARARAQUARA/S."

descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."

Valor: R\$ 1.406.999,85

27 DE JUNHO 2024

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 050/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 022/2024 – PROC. Nº 6078/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 47.924.951/0001-10

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS AD - JARDIM ADALBERTO FREDERICO DE OLIVEIRA ROXO I" – ARARAQUARA/SP"

descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."

Valor: R\$ 1.842.069,34

27 DE JUNHO 2024

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 049/2024  
CONCORRÊNCIA Nº 037/2024 – PROC. Nº 6735/2024  
CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE  
CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA  
CNPJ: 29.495.023/0001-04

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO C.M.S "DR. GENARO GRANATA", LOCALIZADO NA AVENIDA JORGE HADDAD, 334- JARDIM PAULISTANO - ARARAQUARA"

descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato."

Valor: R\$ 620.500,00

27 DE JUNHO 2024

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 036 / 2024

Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO

Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara

Mais informações: [pregao@araraquara.sp.gov.br](mailto:pregao@araraquara.sp.gov.br)

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

Araraquara, 26 de junho de 2024

Geraldo Ruske Filho

Agente de Contratação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

MAIS INFORMAÇÕES: [pregao@araraquara.sp.gov.br](mailto:pregao@araraquara.sp.gov.br); <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: às 9h00 do dia 16 de julho de 2024

Araraquara, 27 de junho de 2024

Geraldo Ruske Filho

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO DELICIO - Depto. de Licitações e Contratos 2º AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº N-02/24. ADMINISTRATIVO: 21452/23. OBJETO RESUMIDO: AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NOS SEQUINTES ENDEREÇOS: 01 – RUA HORTÊNCIA ALBUQUERQUE ORLANDINO, ALtura DO Nº 9 - Pq. PINHEIROS; 02 – RUA ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO FILHO - CIDADE INTERCAP; 03 – RUA EMERSON DA SILVA FAGUNDES - CIDADE INTERCAP; 04-RUA EMICA NOGUTI SEO - CIDADE INTERCAP; 05 – ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - ARRAIAL PAULISTA; 06 – RUA CANELINHA - ARRAIAL PAULISTA; 07 – RUA ARACATUBA - ARRAIAL PAULISTA; 08 – AV. LAURITA ORTEGA MARI CRUZAMENTO COM A ESTRADA BENEDITO CESÁRIO DE OLIVEIRA - Pq. PINHEIROS; 09 – RUA ÁVELINA DA SILVA NUNES, ALtura DO NÚMERO 120 - JD. SÃO PAULO; 10 – RUA PRATA, 221 - JD. PANORAMA. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO: DIA 19/07/24 AS 09:00 HORAS. DA SESSÃO PÚBLICA: O PROCESSAMENTO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASBR.COM.BR, NO DIA E HORA MENCIONADOS E SERÁ CONDUZIDA PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM O AUXÍLIO DA EQUIPE DE APOIO. O EDITAL ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: HTTPS://PREFEITURA.TS.SP.GOV.BR/ E COMPRASBR.COM.BR. TABOÃO DA SERRA, 27 DE JUNHO DE 2024. WAGNER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 049/2024 CONCORRENCIA Nº 037/2024 – PROC. Nº 6735/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLIMPIA LTDA CNPJ: 29.495.023/0001-04 OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO C.M.S “DR. GENARO GRANATA”, LOCALIZADO NA AVENIDA JORGE HADDAD, 334- JARDIM PAULISTANO – ARARAQUARA” descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.” Valor: R\$ 620.500,00 27 DE JUNHO 2024 JULIANA FRANCISCO LUJAN Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 051/2024 CONCORRENCIA Nº 029/2024 – PROC. Nº 6516/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 47.924.951/0001-10 OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZEDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA.” descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato.” Valor: R\$ 1.406.999,85 27 DE JUNHO 2024 JULIANA FRANCISCO LUJAN Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO DELICIO - Depto. de Licitações e Contratos AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº. E-016/2024. Processo licitatório: 11.310/2024. Objeto: “Contratação de empresa especializada em serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde (RSS) dos grupos “A”, “B” e “E”, com fornecimento de materiais adequados para acondicionamento e transporte”. Sessão pública de processamento: dia 17/07/2024 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado através do endereço eletrônico comprasbr.com.br no dia e hora mencionada e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O edital está disponível no site: prefeitura.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 27 de junho de 2024. Wagner Luiz Eckstein Júnior – Secretário Municipal de Administração e Tecnologia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LIC. Nº 6949/2024 CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 059/2024 HOMOLOGAÇÃO Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF JARDIM DAS HORTÊNCIAS “DR. JOSÉ NIGRO NETO Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considerou vencedora a empresa G. G. RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 1.482.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital. Araraquara, 27 de junho de 2024 JULIANA FRANCISCO LUJAN Secretária de Saúde

Publique em jornal de grande circulação.



Ligue já: 11. 3729-6600

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA – CAIS SR

Encontra-se aberta no Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024, Processo 024.00092544/2024-98 destinado a Aquisição de Material de Consumo – DIETAS ENTERAIS para o CAIS-SR, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 15/07/2024, às 09:00 horas, no site www.comprasgov.br, onde o Edital se encontra disponível para consulta. Maiores informações no endereço eletrônico caissr-pregao@saude.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3584-8324 – Núcleo de Finanças e Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 009/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.20137/2024. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a requalificação viária da Estrada Irma Theoberta e Rua José Martins, incluindo as obras de drenagem, reciclagem de pavimento, recapetamento, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com os documentos que integram o Projeto Básico constantes do Anexo III, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal, o resultado no dia 27/06/2024 para a empresa CÉZ AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA, sob o CNPJ: 06.680.227/0001-70, perfazendo o valor total de R\$ 1.764.000,00. Araçoiaba da Serra, 27 de junho de 2024. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1000170-11.2020.8.26.0565. A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dra. Daniele Antunes Valbino Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MIRIAM SUELY GONTELO FERREIRA DA SILVA, brasileira, viúva, Previdenciada do Lar, RG nº 178-173-4, CPF 060.981.158-42, que Mercabanco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/0001-04 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R\$ 258.296,17 (Cinco Juro/2020), representada pelo saldo devedor das cotas consorciadas dos Grupos de Consórcio nº 020110, através da Cota 0498 e nº 20122, através da Cota 0031, no qual foi concedido o crédito mediante garantia por alienação fiduciária. Estando a requerida em lugar ignorado, expedise-se edital, para que em 15 dias, a partir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandato de citação em mandado de execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 06 de junho de 2024.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000167-82.2020.8.26.0562. (O/A) MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, (Dra.) REJANE RODRIGUES LAGE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(O) MARGARETE DE ASSIS GALIAN, CPF 129.794.588-30, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por LINHAR AGENCIAMENTOS MARTHINS LTDA., CNPJ 00.728.955/0001-01 na qual foi decretado bloqueio judicial no valor de R\$27.192,10 (vinte e sete mil e noventa e dois reais). Cumpriu parcialmente através de bloqueio em contas do requerido no valor de R\$25.677,31. Fica a executada, INTIMADA pelo presente edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, que começará a fluir após o prazo deste Edital, impugnar o bloqueio realizado, conforme o art.654, § 3º do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação ou retirada eventual impugnação, a quantia indisponível será convertida em penhora e transferida para conta judicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1024806-33.2020.8.26.0100 (O/A) MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, (Dra.) CAROLINA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(O) GISELA AGUIAR WANDERLEY, Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(O) ALEX CARVALHO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 378.835.278-78, que perante este Juízo se processam os autos de Ação de Usucapião, nº 10234000221591, com duração do prazo de 30 dias, que se encontra em andamento. Assim é expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, que será publicado e afixado na forma da lei, pelo qual fica citado FERNANDO VINÍCIUS BECHIR GOMES, e de futuro não possa alegar ignorância, ficando ainda advertido o citando de que, findo o prazo do edital, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 dias contados a partir da data da publicação deste, conforme Decreto 911/69, com a alteração que lhe foi dada a Lei 10.931/04. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2024.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, por seu Oficial PLÍNIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 4.73.145, em 04 de julho de 2023, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo 1.238, 1.243 e 1.207 ambos do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.886.467-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 941.766.718-15, residente e domiciliado na Rua Manuel Gomes de Almeida, nº 176, Vila Palmeiras, CEP 02933-070, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955 (em virtude do falecimento de Maria de Lourdes Faria), formalizada através de Escritura de Cessão de Direitos Hereditários, datada de 11 de outubro de 2011, celebrada com as herdeiras de Maria de Lourdes Faria, as senhoras Amanda da Silva Faria e Amanda Faria de Mattes com anuência do seu marido Leonardo De Mattes, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Avenida Dom Rodrigo Sanches, nº 767, antigo nº 30, antiga Estrada do Engenheiro Velho, correspondente a parte do lote 30 da quadra “A” no local denominado Parque do Engenho, terreno com área de superfície de 135,00m², 32º Subdistrito – Capela do Sacro; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 184.249.004-8. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048-5. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou notificarem herdeiros interessados, ou o notificado JOSÉ ELIAS AMARAL FRANCISCA MATEIS, BARBOSA, ORDEZILFRANH SÁ, e ROBERTO TUGUIO AOKI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.821.023-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 234.097.708-8 e sua esposa ISABEL ALVES AOKI, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.821.024-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 212.645.228-00, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Paschoal da Ribeiro nº 116 – Bairro de Jardim Consórcio – CEP 04437-090, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1955, adquirida através de Escritura de Cessão de Direitos datada de 24 de outubro de 1955, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Vila José Souza Campos, Saracáia, nº 129, antiga Rua 129, correspondente a parte do lote 08 da quadra “H” no local denominado Jardim dos Prados, e seu terreno com área de superfície de 226,17m², 29º Subdistrito – Santo Amaro; registrado em área maior da transcrição de nº 7.655 do 4º Registro de Imóveis desta Capital, compromissada à venda conforme inscrição feita nesta serventia, sob o nº 437 no Livro nº 4 – Registros Diversos; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.455.0048

**Proc. Administrativo 9- 61.552/2024**

**De:** Lucilei L. - SMS-SSGAS-DCL-UNICONT-EAGC

**Para:** SMS-SSGAS-DCC-USC - Unidade de Supervisão de Contratos (saúde) - A/C Rosemeire Z.

**Data:** 02/07/2024 às 10:23:37

Prezada Gerente Supervisão de Contrato

Segue publicação do Diário União.

—

***Lucilei Roberta Ligabô***

*Assistente administrativo*

**Anexos:**

Contrato\_049\_050\_051\_052\_053\_054\_Publicacao\_DU.pdf

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 049/2024, Concorrência Nº 037/2024 - PROC. Nº 6735/2024, CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLIMPIA LTDA - CNPJ: 29.495.023/0001-04. Objeto: contratação de empresa especializada para obra de reforma do prédio CMS Dr. Genaro Granata, localizado na avenida Jorge Haddad, 334- jardim paulistano - ARARAQUARA, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato. Valor: R\$ 620.500,00.

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 050/2024, Concorrência Nº 022/2024 - PROC. Nº 6078/2024, CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.924.951/0001-10. OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Execução Da Obra De Construção Do Prédio Do Centro De Atenção Psicossocial "Caps Ad - Jardim Adalberto Frederico De Oliveira Roxo I - Araraquara/SP, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato - Valor: R\$ 1.842.069,34.

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 051/2024, Concorrência Nº 029/2024 - PROC. Nº 6516/2024, CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. CONTRATADA: POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.924.951/0001-10. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a reforma e adequação CMSC Vila Biagioni Doutor Ricardo Rezende cordeiro local: Rua Sebastião Lemos da cruz, 670 - Vila Biagioni - Araraquara/SP, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato. - Valor: R\$ 1.406.999,85.

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 052/2024, CONCORRÊNCIA Nº 038/2024 - PROC. Nº 6736/2024, CONTRATANTE: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, CONTRATADA: JSO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.262.709/0001-30. OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Para Obra De Construção Do Caps II, Na Rua Danilo Alvarenga Reis, S/N, Vila Joinville, Araraquara/SP, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato. Valor: R\$ 2.500.000,00.

## EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 053/2024, CONCORRÊNCIA Nº 056/2024 - PROC. Nº 6813/2024, Contratante: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, Contratada: TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.539.962/0001-13. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (C.M.S.) JARDIM AMÉRICA - DR. MARCELO EDGAR DRUET NESTA CIDADE DE ARARAQUARA, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato - Valor: R\$ 1.046.000,00.

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 054/2024, Concorrência Nº 055/2024 - PROC. Nº 6808/2024, Contratante: PREFEITURA M. DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE, Contratada: ORCON ENGENHARIAE PERFURACAO EIRELI- ME, CNPJ: 26.130.952/0001-13. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para Obra de Reforma e Ampliação da USF. Assentamento Monte Alegre, Nesta Cidade de Araraquara, descritivo e demais anexos do edital que ficam fazendo parte integrante do presente contrato - Valor: R\$ 1.060.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 59/2024

Processo Lic. Nº 6949/2024. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Obra de Reforma e Ampliação da USF Jardim das Hortências "DR. JOSÉ NIGRO NETO.

Homologo o certame licitatório conduzido pela Comissão de Contratação, que considero vencedora a empresa G.G. RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor total de R\$ 1.482.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil reais), adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

Araraquara, 27 de junho de 2024.  
JULIANA FRANCISCO LUJAN  
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
LEILÃO PRESENCIAL Nº 3/2024

Repetido II, Processo Licitatório Nº 5082/2024, Processo Administrativo Nº 1.917/2024. OBJETO: Alienação Ad Corpus de Bem Imóvel de Propriedade Deste Município, Conforme Descrito No Anexo I Deste Edital", conforme segue: LOTE 01: A área descrita foi avaliada (conforme Laudo de Avaliação) em R\$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), referente à imóvel matrícula 118.903: terreno designado Área A2, localizada no loteamento Jardim Maria Luiza, em Araraquara, com 27,027 metros de frente para a Rua Leônidas Dall'Acqua e área total superficial de 2.000,00 m². Este bem está livre de ônus, gravames ou pendências.

Homologo a decisão do leiloeiro que, após a análise dos documentos e proposta, considero conveniente a proposta abaixo relacionada, adjudicando-lhe o objeto deste Edital: FERRO & AÇO ARMAÇÕES LTDA, para o lote: LOTE 01 - R\$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais). Tendo em vista que o licitante arrematou a área em questão, o pagamento será efetuado através de entrada de 20% (vinte por cento) e o saldo será em 05 (cinco) parcelas, na forma do edital.

Araraquara, 28 de junho de 2024.  
EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA  
Prefeito

## AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

Em razão do Chamamento Público Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 4396/2023, tem por objeto o edital para seleção de projetos culturais na linguagem audiovisual, nas categorias: curtas-metragens em ficção, curtas metragens em documentários, audiovisual em formações livres e audiovisual em desenvolvimento de roteiros para receberem apoio financeiro por meio de recursos federais repassados pela lei complementar Nº 195/2022- LEI PAULO GUSTAVO, com base no capítulo 11 Do Remanejamento de Recursos, em seus itens 11.01 e 11.02, do referido edital de Chamamento,

Convoca os proponentes abaixo elencados. A ordem de pontuação e consequente classificação foi enviada aos proponentes solicitantes em Ata de Seleção correspondente. Categoria 1.1.2 - Paulo Delfini, Maria Carolina Caetano, Vivian Bortolozzo. Categoria 1.1.3 - Felipe Locca.

Araraquara, 28 de junho de 2024.  
TERESA CRISTINA TELAROLLI  
Secretária Municipal de Cultura

## AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

Em razão do Chamamento Público Nº 003/2023 - Processo Nº 4397/2023, tem por objeto o edital para seleção de projetos culturais - descritos como demais áreas culturais, espaços culturais ou coletivos culturais para receberem apoio financeiro por meio de recursos federais repassados pela lei complementar Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, como instrumento de incentivo às diversas formas de manifestações artísticas no município de Araraquara. de 08 DE JULHO DE 2022, contemplando as condições estabelecidas nos artigos 5º e 8º, e termo de referência, com base no capítulo 11 "Do Remanejamento de Recursos", em seus itens 13.01, 13.1.2 e 13.1.3, do referido edital de Chamamento,

Convoca os proponentes abaixo elencados. A ordem de pontuação e consequente classificação foi enviada aos proponentes solicitantes em ata de seleção correspondente: CATEGORIA 02.01 - Lais Justus e Daniele Orloski. CATEGORIA 02.03 - Nat Rozendo E José Aparecido Lopes.

Araraquara, 28 de junho de 2024.  
TERESA CRISTINA TELAROLLI  
Secretária Municipal de Cultura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

O MUNICÍPIO DE ARARAS torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração, a seguinte licitação: Concorrência Eletrônica Nº 003/2024 - Contratação de empresa especializada para obras e serviços de revitalização do Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal), no Município de Araras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 8h do dia 19 de agosto de 2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Após às 08h do dia 19 de agosto de 2024.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 8h30min do dia 19 de agosto de 2024.

A pasta contendo os editais e anexos estarão à disposição para leitura e retirada no site [www.araras.sp.gov.br](http://www.araras.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras, situada na Rua Pedro Álvares Cabral nº 83 - Centro, em dias úteis no horário das 09:00 às 16:00 horas.

Todas as informações poderão ser obtidas no órgão supra ou telefone (19) 3547-3107 ou e-mail [compras@araras.sp.gov.br](mailto:compras@araras.sp.gov.br).

Araras, 21 de junho de 2024.  
JONAS ALVES ARAÚJO FILHO  
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024

Processo Licitatório 018/2024.

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do setor de Licitações, mediante o Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 3.794 de 02 de janeiro de 2024.

Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Equipamentos Hospitalar.

Serão observados os seguintes horários, datas e locais para os procedimentos:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 09h:00 DO DIA 01/07/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09h:00 DO DIA 11/07/2024, através do portal eletrônico SCPI - Portal de Compras (FIORILLI).

O Edital completo está disponível no portal oficial deste município [www.ariranha.sp.gov.br](http://www.ariranha.sp.gov.br), e também no endereço eletrônico <http://portal.pmariranha.com.br:8079/comprasedital/>.

Demais informações na Prefeitura Municipal de Ariranha, diretamente no setor de Licitações e Contratos, ou pelo fone: (17) 3576-9200.

MAURICIO ROMANO  
Pregoeiro

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Processo Licitatório 019/2024.

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do setor de Licitações, mediante o Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 3.794 de 02 de janeiro de 2024.

OBJETO: Registro de Preços Para Aquisição de Próteses Dentárias.

Serão observados os seguintes horários, datas e locais para os procedimentos:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 09h:00 DO DIA 01/07/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09h:00 DO DIA 12/07/2024, através do portal eletrônico SCPI - Portal de Compras (FIORILLI).

O Edital completo está disponível no portal oficial deste município [www.ariranha.sp.gov.br](http://www.ariranha.sp.gov.br), e também no endereço eletrônico <http://portal.pmariranha.com.br:8079/comprasedital/>.

Demais informações na Prefeitura Municipal de Ariranha, diretamente no setor de Licitações e Contratos, ou pelo fone: (17) 3576-9200.

MAURICIO ROMANO  
Pregoeiro

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024

Processo Licitatório 020/2024.

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do setor de Licitações, mediante o Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 3.794 de 02 de janeiro de 2024. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Soro e Insumos Hospitalares.

Serão observados os seguintes horários, datas e locais para os procedimentos:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir das 09h:00 do Dia 01/07/2024.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09h:00 DO DIA 16/07/2024, através do portal eletrônico SCPI - Portal de Compras (FIORILLI).

O Edital completo está disponível no portal oficial deste município [www.ariranha.sp.gov.br](http://www.ariranha.sp.gov.br), e também no endereço eletrônico <http://portal.pmariranha.com.br:8079/comprasedital/>.

Demais informações na Prefeitura Municipal de Ariranha, diretamente no setor de Licitações e Contratos, ou pelo fone: (17) 3576-9200.

MAURICIO ROMANO  
Pregoeiro



**Proc. Administrativo 10- 61.552/2024**

**De:** Leilane W. - SMS-SSGAS-DGF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/08/2024 às 13:51:27

[Rosemeire Zaccaro - SMS-CGSA-GSC](#)

Segue recibo em anexo.

Att,

—

**Leilane Cristina Wakim**

*Gerencia de Gestão Contábil, Financeira, Exec. e Controle Orçamentário*

**Anexos:**

Seguro\_Garantia\_n\_18.docx

**Proc. Administrativo 100.709/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** SMS-SSGAS-DCC-USC - Unidade de Supervisão de Contratos (saúde)

**Data:** 19/11/2024 às 12:48:36

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRAZO

SOLICITADO NO PROTOCOLO 67.311/2024 - PRAZO EXECUÇÃO OBRA BIAGIONI

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Proc. Administrativo 1- 100.709/2024**

**De:** Rosemeire Z. - SMS-SSGAS-DCC-USC

**Para:** - POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

**Data:** 19/11/2024 às 13:31:31

rezado,

Segue minuta para providenciar a renovação da garantia.

\*Atentar Para a clausula II da Minuta.\* ,

apos o retorno sera enviado o contrato DE PRAZO para assinatura.

—

**Rosemeire Zaccaro**

*GERENTE SUPERVISÃO DE CONTRATOS*

**Anexos:**

MINUTA\_TERMOS\_DE\_PRAZO\_CONC\_29\_2024\_POLO\_ENGENHARIA\_E\_EMPR\_1PRO\_OBRA\_BIAGIONI\_doc.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO N° 111-2024 - Livro I- Folhas n° 847

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 51-2024, que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO CMSC VILA BIAGIONI “DOUTOR RICARDO REZENDE CORDEIRO” LOCAL: RUA SEBASTIÃO LEMOS DA CRUZ, 670 - VILA BIAGIONI – ARARAQUARA/S.” Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:**

**I- CONTRATANTE:**

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pela sua Secretaria Municipal de Saúde Sra. JULIANA FRANCISCO LUJAN, brasileira, portadora do RG n.º. 27.093.060-7 SSP/SP e CPF 251.144.008-35, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo PORTARIA N° 29.396, DE 04 DE JUNHO DE 2024, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal.

**II - CONTRATADA:**

POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 47.924.951/0001-10, I.M.201.513.21, estabelecida à Av. Presidente Vargas, n° 1265- Sala 1901- Jard. São Luiz - cidade Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-273 – TEL- (16)3236-8915- [comercial@poloengenharia.com](mailto:comercial@poloengenharia.com) representada pelo Sr. **GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO**, brasileiro, engenheiro, portador do RG n°27.835.000-8, CPF/MF n° 316.991.398-06.

Os CONTRATANTES, tendo entre si justo e avençado, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 50-2024, Contrato este oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6516-2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2024** –, o que ora se perfaz no processo administrativo 100.709/2024 - instruído sob Protocolo n.º 67.311/2024, sujeitando-se à Lei n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, bem como as seguintes disposições:

**I – DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA**

**01.01.** Fica prorrogada a execução por mais 60 (sessenta) dias no período de 25/10/2024 a 24/12/2024.

**01.02.** Fica prorrogada a vigência por mais 60 (sessenta) dias no período de 24/02/2025 a 25/04/2025.

**01.03.** As partes reconhecem que a presente prorrogação não acarreta prejuízo, na data ora avençada, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou causa de qualquer outro dano aos contratantes.

**II – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL**

**02.01.** Ficará o adjudicatário do objeto da Licitação obrigado, no ato de assinatura deste termo, vigorar a mesma apólice no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, equivalente a de, R\$ 70.349,99 (Setenta mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)), com prazo de validade até 25/06/2025, respeitando a cláusula 03.05 do contrato inicial, a qual deverá ser apresentada na Gerência de Gestão Executiva Financeira desta Secretaria de Saúde.

**III – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**03.01.** O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária da Saúde da contratante, exarada no despacho inaugural e 4 do Protocolo Digital n° 67.311/2024, e encontra amparo legal no art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

**IV – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

**04.01.** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

Em para firmeza e validade do que aqui é pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 21 de novembro de 2024. Este documento será firmado com assinatura eletrônica avançada, nos termos do art. 4, inciso II, da Lei Federal n° 14.063 de 23 de setembro de 2020, mediante utilização de processo de certificação disponibilizado pela plataforma de Processo Digital da Prefeitura Municipal de Araraquara, disponível em <https://araraquara.1doc.com.br>, nos termos do Decreto Municipal n° 13.299 de 10 de agosto de 2023, e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários. Araraquara, na data da última assinatura digital apostada.

JULIANA FRANCISCO LUJAN  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ARARAQUARA/SP

GUILHERME LOPES FERRAZ AFFONSO  
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ 47.924.951/0001-10

1) - \_\_\_\_\_  
Patricia Aparecida dos Santos Rosa  
CPF/MF n.º 319.201.858-52

2) - \_\_\_\_\_  
Rosemeire Zaccaro  
CPF/MF n° 026.379.728-74